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Przedmiot zamowienia:

Sie¢ oswietlenia drogowego, likwidacja kolizji sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. oraz likwidacja kolizji
sieci PKP PLK S.A w zwigzku z budowag nowego odcinka drogi tagczgcej ul. Barlickiego z drogg
krajowa nr 3 w Swinoujsciu.
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CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest oswietlenie ulicy, likwidacja kolizji sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. oraz likwidacja kolizji sieci
elektroenergetycznych PKP PLK S.A. w Swinoujsciu w zwigzku z budowg nowego odcinka drogi taczacej ul. Barlickiego z droga
krajowa nr 3

Nazwa zamoéwienia: ]
Budowa nowego odcinka drogi ulice Barlickiego z drogg krajowag nr 3 w Swinoujsciu

Lokalizacja:
Swinoujscie, ul. Barlickiego, ul. Ku Morzu, ul. Wolinska (DK3)

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (okreslana w dalszej czesci jako: STWIORB) jest
stosowana jako dokument do przeprowadzenia przetargu i zawarcia Kontraktu oraz realizacji zadania inwestycyjnego.

1.3. Opis ogélny i charakter zaméwienia

Inwestycja ma na celu rozbudowe sieci o$wietlenia drogowego na nowym odcinku drogi, likwidacje kolizji sieci Enea Operator
Sp. z 0.0. oraz likwidacje kolizji sieci PKP PLK S.A z projektowanymi w ciggu nowej drogi obiektami mostowymi.

Stupy oswietleniowe stozkowe stalowe cynkowane, wysokosci h =9m. Oprawy os$wietleniowe z Zrédtem Swiatta LED. Zasilanie
sieci oswietleniowej z szafki o$wietlenia ulicznego SO1 zabudowanej przy ul. Barlickiego przy zjezdzie z ul. Ku Morzu

Linie kablowe 15kV przy zblizeniach z projektowang podporg wiaduktu WD2 podlegajg ostonie rurami ochronnymi
dwudzielnymi. Linia napowietrzna 15kV nr L.159 na odcinku kolidujgcym z projektowanym wiaduktem WD2 zostanie
skablowana. Linia kablowa 0,4kV PKP PLK na odcinku kolidujgcym z podporg wiaduktu WD1 zostanie odkopana i przetozona
bez przecinania poza miejsce kolizji. Na calym przektadanym odcinku linia kablowa bedzie chroniona rurami ostonowymi
dwudzielnymi.

1.4. Zakres robét ujetych w STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:
e  Przygotowania terenu pod budowe:
— organizacja placu budowy, organizacja ruchu, wycinka drzew i krzewéw, rozbiérki istniejgcych sieci, makroniwelacja
terenu.

. Sieci zewnetrzne:

- sieci energetyczne (linie kablowe 0,4kV i 15kV, linia napowietrzna 15kV) PKP PLK i ENEA Operator

- oswietlenie terenu wraz montazem lamp
STWIORB nalezy rozpatrywa¢ tgcznie z dokumentacjg budowlano-wykonawcza.
STWIORB obejmuje caly zakres robot zasadniczych. Wykonawca powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace
pomochnicze, konieczne do realizacji wymienionych w przedmiarach prac zasadniczych.

1.5. Klasyfikacja przedmiotu zamoéwienia

Specyfikacja obejmuje wszystkie prace zwigzane z realizacjg nastepujacych robét - zgodnie z Rozporzgdzeniem Nr
2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV).
W czesci szczegOtowej umieszczono opisy grup i klas robét wyszczegolnionych podkresleniem, zawierajgce w
szczegoblnosci wymagania niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robo6t, wtasciwosci uzytych materiatow
oraz oceny prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych robét.

Kody podstawowe
45000000-7 Roboty budowlane

Kody rodzajowe
ROBOTY ELEKTRYCZNE

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316100-6 Instalowanie zewnetrznego sprzetu oswietleniowego
1.6. Organizacja placu budowy

1.6.1. Teren inwestycji

Projektowany odcinek drogi bedzie taczyt ulice Barlickiego z droga krajowa nr 3 (ul. Wolinska) terenie miejscowosci Swinoujscie.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktore sg zwigzane z robotami i dziataniami na placu
budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw patentowych. Ponadto bedzie informowa¢ Kierownika Kontraktu o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wykonawca robét jest w petni odpowiedzialny za:

- Stan placu budowy oraz wznoszonych obiektéw i wykonywanych robét, od dnia przejecia placu budowy az do dnia odbioru
koncowego obiektow przez zamawiajgcego

- Zabezpieczenie rob6t przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych temperatur - obcigza wykonawce .

- Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektéw i rob6t przenosi sie na okres rekojmi.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac przy realizacji zadania, az do
przekazania go zamawiajgcemu
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1.6.2. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach kontraktowych, przekaze Kierownikowi budowy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, punkty state i charakterystyczne, tworzgce uktad odniesienia lokalnych
pomiaréw sytuacyjno -wysokosciowych z naniesieniem punktéw na planie sytuacyjnym, dziennik budowy, kopie decyzji o
pozwoleniu na budowe, kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji, ksiege
obmiaru robét oraz dokumentacije techniczna.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy takze wszystkie inne dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbedne do wykonania prac
objetych kontraktem, w formie okreslonej kontraktem.

1.6.3. Zabezpieczenie placu budowy.

Fakt przystgpienia do robét, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami oraz w spos6b uzgodniony z Inzynierem Kontraktu. Umiesci tablice informacyjna, ktorej tres¢ i forma bedzie zgodna z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji rob6t.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszelkie inne $rodki, niezbedne do ochrony rob6t, pracownikéw,
spotecznosci i innych.

1.6.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegoblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o to, aby personel Wykonawcy nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi Kontraktu podczas przekazania placu budowy - Planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, zwanym "Planem BIOZ"..

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw elementéw i wyposazenia
uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres urzgdzenia lub ich
elementy bedg utrzymane w spos6b satysfakcjonujacy Zamawiajgcego. Moze on wstrzymac realizacje robot, jesli w
jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia
ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. azeby zapewnic¢ bezpieczenstwo catego ruchu
kotowego i pieszego Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajagce muszg by¢
zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robét za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw
geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i za ich uszkodzenie lub zniszczenie zobowigzany do ich odbudowy na
wiasny koszt.

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywa¢ wazny sprzet ochrony
przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i
innych pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym sposobem realizacji robét lub przez
personel Wykonawcy.

1.6.6. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich.

Caly teren budowy jest wtasnoscig Inwestora.

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektow, instalacji, urzadzen znajdujacych sie na powierzchni ziemi oraz pod ziemig na
terenie objetym robotami budowlanymi.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecnosci
wiasciciela tych obiektéw, instalacji lub urzgdzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majag byé
wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzgdzen podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomié
wtadze lokalne lub wiascicieli o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzgdzen,
Wykonawca niezwiocznie powiadomi Inzyniera Kontraktu i wtadze lokalne oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzgdzen i instalacji
nadziemnych i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

Bedzie podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania..

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét, bedg miaty aprobate techniczng lub certyfikaty dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, stwierdzajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

1.6.8. Dokumentacja odwotawcza .
Do urzadzenie placu budowy wykorzysta¢ Plan Bezpieczenstwo i Ochrony Zdrowia opracowany przez kierownika budowy oraz
Projekt organizacji placu budowy
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1.7. Dokumenty budowy

1.7.1. Kolejno$é waznosci dokumentéw.
W razie watpliwosci interpretacyjnych, co do ilosci, rodzaju i zakresu robét okreslonych w kontrakcie oraz praw i obowigzkow
Zamawiajgcego i Wykonawcy obowigzuje nastepujaca kolejno$é waznosci dokumentow:

Kontrakt — umowa stron

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia Publicznego

Oferta cenowa

Dokumentacja projektowa

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
Prawo budowlane
Dziennik budowy

1.7.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajgcego, przed jej przekazaniem na budowe powinna byé sprawdzona
przez Wykonawce, w szczegoélnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materiatéw, rozwigzan konstrukcyjnych. Zamawiajgcy dysponuje dokumentacjg techniczng opracowang w
nastepujacym zakresie:

a. projekt budowlany

b.  projekt wykonawczy

c. przedmiary

1.7.3. Dokumentacja powykonawcza .
Powykonawcza dokumentacja jest jednym z podstawowych dokumentoéw odbioru etapowego i koncowego przedmiotu
Zamowienia . Obowigzkiem Wykonawcy jest biezace uzupetnianie dokumentacji i prowadzenie dokumentacji budowy.

1.7.4. Dziennik budowy.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezagco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datag jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu (z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego). Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji technicznej

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robét, przebieg tych robot,

- trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem przyczyn

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, oraz

- czesciowych i ostatecznych odbioréw rob6t

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot

- podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku

- warunkami klimatycznymi

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji

- inne istotne informacje o przebiegu robét
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przedtozone Kierownikowi Kontraktu do
ustosunkowania sie.
Decyzje Kierownika Kontraktu wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

1.7.5. Rejestr obmiarow.
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonania rob6t przeprowadza sie w sposéb ciggly, w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

1.7.6. Dokumenty laboratoryjne .

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci materiatéw lub atesty, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, beda gromadzone w formie uzgodnionej z Kierownikiem Kontraktu.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Kierownika Kontraktu.

1.7.7. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na budowe
- plan BIOZ
- protokoty przekazania terenu budowy
- protokoty sprawdzen, badan, préb i odbioréw z instytucjami zwigzanymi z inwestycja
- instrukcje i gwarancje producentéw na materialy i urzadzenia wbudowane
- umowy cywilno - prawne dotyczace realizacji rob6t
- protokoty z narad
- korespondencje na budowie
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II. Wymagania dotyczace realizacji rob6t budowlanych.

2.1. Wymagania w zakresie rob6t podstawowych i towarzyszacych

2.1.1. Wymagania ogo6lne dotyczace realizacji robot.

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, przepisami prawa budowlanego, warunkami
technicznymi, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, polskimi normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania, a takze wskazanymi w dokumentacji technicznej.

Obowigzkiem wykonawcow rob6t jest dostarczenie wymaganych atestow (dopuszczen i certyfikatow) wszystkich
zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacjg techniczng, STWIORB oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu oraz Inspektora nadzoru i Kierownika budowy.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.

2.1.2. Czas realizacji i koordynacja wykonania.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram rob6t, wykaz materiatéw, wykaz
maszyn i urzgdzen oraz technologii stosowanych przy wykonaniu robét okreslonych Kontraktem.

Wykonawca na witasny koszt skoryguje wszelkie btedy i pomyiki podczas wykonywania robét, jesli wymagac¢ tego bedzie
Inzynier Kontraktu.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym. Dodatkowe koszty z tego
wynikajgce ponosi Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie lub wyznaczenia wysokosci i wyznaczenie wszystkich
elementéw zgodnie z dokumentacjg techniczng. Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera Kontraktu
lub Inspektora nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za doktadnos¢ ich wykonania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem, $ciste przestrzeganie harmonogramu robét
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami przepisow, programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami Kierownika
Kontraktu.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i uwaza sie, ze
ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje Kierownika Kontraktu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, projekcie wykonawczym i STWIORB, a takze w normach i wytycznych,
wykonania i odbioru robét.

2.1.3 Wymagania wynikajace z Prawa Budowlanego.

Wykonywanie rob6t budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Zamawiajacy
zapewnia na budowie jedynie nadzor inwestorski. Do obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie, nalezy w szczegélnosci:

- zatrudnienie kierownika budowy i kierownikéw rob6t w wymaganych specjalnosciach, - realizacja zadan wynikajacych z
obowigzkow kierownika budowy okreslonych w Art. 22 i Art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego.

2.1.4 Wymagania wynikajgce z dokumentacji projektowej.
Zabudowa ma by¢ realizowana zgodnie z projektem wykonawczym ktérego sktadowymi opracowaniami sa:
Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinouj$ciu — etap I" — Cze$é |
Zadanie nr 1. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Barlickiego)
- Tom IV.1 ROZBUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ
- Tom IV.2 LIKWIDACJA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ENEA OPERATOR SP. Z O0.0.
- Tom IX.4 LIKWIDACJA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH PKP PLK S.A..

2.1.5 Wymagania wynikajace z przedmiaru robot.

Przedmiary rob6t zostaly opracowane na podstawie katalogow naktadéw rzeczowych powszechnie stosowanych przy
kosztorysowaniu robét budowlanych. Wszystkie pozycje przedmiarowe oprécz zakresu prac opisanego w danej pozycji
obejmujg naktady i czynnosci towarzyszace opisane w zatozeniach ogoélnych i zatozeniach szczego6towych dotyczacych
odpowiednich rozdziatow. Opisane w STWIORB warunki techniczne wykonania robét, zatozenia kalkulacyjne, zasady
przedmiarowania i zakres robét nalezy odnosi¢ do odpowiedniej pozycji przedmiaru.

2.1.6 Zmiany rozwigzan projektowych i materiatowych.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od ww. dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych obiektéw, a zmiany dotyczgce zmiany projektowanych rozwigzan materiatowych i urzadzen nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i zwigkszenia kosztow eksploatacji. Wprowadzenie zmiany do ww. dokumentacji jest
mozliwe wytacznie przed ztozeniem oferty, po zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez Zamawiajgcego w formie
odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Wniosek - zapytanie ofertowe Wykonawca powinien ztozyé do Zamawiajgcego przed
uptywem terminu do skftadania ofert (zapytan do SIWZ) Wniosek w tej sprawie powinien zawiera¢ precyzyjnie opisane
proponowane rozwigzanie zamienne oraz poréwnanie parametrow technicznych z rozwigzaniem zawartym w dokumentacji
technicznej. Jezeli jest to mozliwe do wniosku nalezy dotgczy¢ probke proponowanego materiatu. Do wniosku nalezy koniecznie
dotgczy¢ dokument potwierdzajgcy, ze wyrdb jest dopuszczony do obrotu i stosowania w budownictwie.

W trakcie realizacji rob6t Zamawiajgcy nie dopuszcza wprowadzania zmian poza nastepujgcymi przypadkami:

- wyréb zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,

- producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne,

- zaprojektowane rozwigzanie materiatowe posiada istotne wady (w tym przypadku Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
wprowadzenia rozwigzania zamiennego bez skutkéw finansowych).

Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny byé kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika
budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne, réwniez potwierdzone przez projektanta.

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t znaki towarowe, nazwy producentéw i dystrybutoréw
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zostaly wskazane w celu wlasciwego (precyzyjnego) opisania przedmiotu zaméwienia. Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie
wyrobéw réwnowaznych o parametrach technicznych poréwnywalnych z materiatami wskazanymi w specyfikacii.
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2.1.7 Obowiazujace przepisy , polskie normy iinne wymagania.

W trakcie wykonywania robét Wykonawca ma obowigzek stosowac:

a) przepisy techniczno - budowlane (wg Art. 7, pkt. 1 Prawa Budowlanego),

b) Polskie Normy, szczegdlnie w normach wprowadzonych do obowigzkowego stosowania (Rozporzgdzenie MRRIB z dnia
3.04.2001 r. w sprawie wprowadzenia stosowania niektérych Polskich Norm).

c) aprobaty techniczne i inne dokumenty normujace wprowadzenie wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie.

2.1.8 Prace towarzyszace.

Pracami towarzyszacymi sg wszystkie niezbedne prace towarzyszgce jak rowniez wszystkie roboty, ktére zgodnie z kontraktem
sg niezbedne do wykonania catosci zadania. Roboty te nalezy wykona¢ bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt nalezy
przewidzie¢ w kosztach ogdéinych. Do robét towarzyszgcych nalezy miedzy innymi zaliczy¢:

- konieczne przygotowanie placu budowy, tj. dostarczenie i ustawienie konteneréw mieszkalnych i magazynowych, ogrodzenie,
jak réwniez zapewnienie niezbednych srodkéw i narzedzi do montazu itp.

- zabezpieczenie wykonywanych elementéw w trakcie rob6t oraz naktady na ich koncowe mycie i czyszczenie.

- operaty geodezyjne , pomiary i protokoty badan oraz rozruch technologiczny, dokumentacja budowlana powykonawcza .

2.2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw i materiatow

2.2.1. Materiaty.

Wykonawca po podpisaniu Kontraktu jest zobowigzany do przedstawienia dla wszystkich materiatéw i wyrobéw na wtasny koszt
atestow, aprobat technicznych, certyfikatow i probek. Materialy zastosowane przy realizacji rob6t powinny posiada¢ wasciwosci
spetniajgce wymogi jakosciowe i wytrzymatosciowe wynikajgce z dokumentacji technicznej, posiada¢ Swiadectwa i Aprobaty
Techniczne oraz by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz wytycznymi branzowymi. Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy
nieodptatnego, probnego wykonania typowej czesci konstrukcji lub jej elementéw o powierzchni do 2 m? przed jej
wyprodukowaniem celem oceny pod katem prawidtowosci wykonania. 1los¢ i usytuowanie probnych elementéw konstrukcji
ustala Zamawiajgcy. Wykonawca zobowigzany jest w kazdym przypadku uznaé podane rozwigzania za podstawe swojej oferty.
W wypadku, gdyby Wykonawca zaproponowat inne rozwigzanie techniczne niz przewiduje dokumentacja techniczna, muszg
one spetnia¢ wszystkie wymogi projektowe co do funkcji i by¢ co najmniej rownorzedne.

Zastrzezenia przeciw wykonaniu - takze pojedynczych pozycji - powinny zostaé¢ zgloszone przed podpisaniem
Kontraktu; pézniejsze reklamacje i protesty nie beda uznane, nie bedg mie¢ wpltywu na zmiane kosztéw i nie
zmniejszajg zakresu gwarancji.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét, Wykonawca
przedstawi probki oraz szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego dostawcy, wytwércy badz miejsca wydobywania tych
materiatéw, odpowiednimi $wiadectwami badan do zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu.

Cechy materiatbw musza wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢
dopuszczalnego poziomu tolerancji ustalonego przez Inzyniera Kontraktu lub jego personel.

Zatwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu pewnych materiatébw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

W czasie postepu rob6t Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia sprawdzania i badania materiatéw w celu
udokumentowania, ze dopuszczone materiaty w sposob cigglty spetniajg wymagania STWIORB. Wykonawca bedzie zobowigzany
do wywiezienia z placu budowy, badz ztozenia w miejscu wskazanym przez Inzyniera Kontraktu materiatéw nie odpowiadajgcych
wymaganiom STWIORB. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem za nie.

Wykonawca moze pozyskiwa¢ materialy ze zrédet miejscowych. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli
i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zr6det miejscowych, wigczajgc w to réwniez zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji Zzrodta pozyskania materiatéw. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi
Kontraktu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do wykonania rob6t. Wszystkie materiaty pozyskane z wykopéw w obrebie placu
budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie, bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na miejsce sktadowania,
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera Kontraktu

2.2.2. Inspekcja u producenta.
Producenci mogg byé okresowo kontrolowani przez Inzyniera Kontraktu, w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami STWIORB. Prébki materiatbw mogg byé pobierane przez Inzyniera Kontraktu, w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptaciji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku przeprowadzania inspekcji u producenta przez Inzyniera Kontraktu, bedg zapewnione nastepujgce warunki:

- wykonawca oraz producent zapewnig osobie kontrolujgcej wspotprace i pomoc w trakcie prowadzenia inspekcji,

- zamawiajacy oraz jego personel bedg mieli wolny dostep w do tych czesci wytworni producenta, gdzie odbywa sie

produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji.
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2.2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, by materiaty byty zabezpieczone przed niszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaly swoje
wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera Kontraktu.

Miejsca sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miejscu uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu lub poza
placem budowy, w miejscach wyznaczonych przez Wykonawce.

W przypadku, gdy materiaty bedg sktadowane na terenie nalezacym do oséb trzecich, nie uwzglednionych w dokumentaciji
projektowej i STWIORB, Wykonawca uzyska wstepng zgode od Inzyniera Kontraktu, a nastepnie stosowne zezwolenia od
wiasciciela terenu i przedtozy je Inzynierowi Kontraktu.

2.2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatbw w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu i Projektanta o swoim zamiarze, co najmniej trzy
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia stosownych badan.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera Kontraktu i Projektanta. Decyzje
Inzyniera Kontraktu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatbw bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, dokumentacji technicznej, STWIORB, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inzynier Kontraktu
uwzgledni wyniki badan materiatéw, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na podjecie decyzji.

2.2.5. Atesty materiatow.

W przypadku materiatéw, dla ktérych wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest
okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi
Kontraktu.

Materialy uznane przez Inzyniera Kontraktu za niezgodne z wymogami, muszg by¢é niezwtocznie usuniete
przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Inzynier Kontraktu pozwoli Wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do
innych robdt niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nic zostaty
sprawdzone lub zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu, bedzie wykonany na witasne ryzyko Wykonawcy.
Musi on zdawac¢ sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu i maszyn jest osiggniecie celu okreslonego w STWIORB i dokumentacji
technicznej oraz bezpieczenstwo pracownikéw.

Podstawowy oraz drobny sprzet (dzwigi, koparki, spycharki, samochody, rusztowania, betoniarki, agregaty tynkarskie,
wibratory, pity, elektronarzedzia itd.) powinien by¢ dobrany w zaleznosci od rodzaju i specyfiki rob6t. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i jakos$ci wskazaniom zawartym w
STWIOR lub w projekcie organizacji robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonanych robét. Sprzet uzywany do wykonania robét powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.
Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji roboét,
zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robaét.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie
dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

O ile odrebne przepisy tego wymagaja, Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu dokumenty, potwierdzajgce dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia, elektronarzedzia itp. nie gwarantujace zachowania warunkéw zawartych w Kontrakcie, zostang przez
Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do prowadzenia prac.

2.4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na witasciwosci
przewozonych materiatéw i jako$¢ wykonywanych rob6t oraz bezpieczenstwo pracownikéw. llo$¢ srodkéw transportu musi
zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w STWIORB i dokumentacji technicznej, wskazaniami Inzyniera
Kontraktu, z terminem zakonczenia okreslonym w Kontrakcie.

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw o ruchu drogowym, a w szczeg6lnosci
dopuszczalnych obcigzen na osie, czystosci pojazdu i innych parametrow technicznych. Wykonawca jest zobowigzany
usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu, na polecenie Inzyniera Kontraktu zostang usuniete z terenu
budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci pojazdy, przylegte drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na koszt wiasny.
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lll. ODBIOR ROBOT | ROZLICZENIA (PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA)

3.1. Kontrola, badania i odbiory robét

3.1.1 Procedura odbioru robét.
Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad okreslonych w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych (oprac. MBiPMB oraz ITB, wyd. ,Arkady” z 1990r), ktére pozostajg aktualne oraz wszelkich nowych zasad
wynikajgcych z wprowadzenia do uzytku nowych materiatéw i technologii. Nalezy przestrzega¢ procedur przewidzianych dla
odbioru robét zanikajgcych, czesciowych, koncowych i innych. W zaleznosci od charakteru rob6t badania przy odbiorze mogag
polega¢ na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych oraz przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogéw
podanych w odpowiednich pozycjach STWIORB.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi czgsciowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu
Zgtaszanie wykonanych robét do odbioru, w tym odbioréw czesciowych wymagajg protokolarnego potwierdzenia ich wykonania
przez inspektora nadzoru i Kierownika Kontraktu. Odbidr tych rob6t musi znalez¢ swoj zapis w dzienniku budowy Zgtoszenie
uzasadnionej czesci wykonanych robét do odbioru winno byé¢ zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane przez Kierownika
Kontraktu.

3.1.2. Kontrole sposobu wykonywania rob6t jakosci materiatéw, badania.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera Kontraktu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji
Inzyniera Kontraktu

Inzynier Kontraktu bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on
przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle
powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzyniera Kontraktu natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji posiadanych urzgdzen i sprzetu badawczego. Muszg one by¢
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robaét.

Kontrola jakosci dostarczonych do wbudowania materiatéw, sprawdzanie deklaracji zgodnosci i atestéw materiatéw powinien
byé dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Jako$¢ materiatbw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi
dokumentami dopuszczajgcymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie. Nalezy szczegodlnie zwrdci¢ uwage by
zastosowane materialy byly nieszkodliwe dla ludzi i $rodowiska. Odbiér materiatbw powinien obejmowa¢ sprawdzenie ich
wihasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentac;ji i
innych dokumentéw odniesienia. Materialy dostarczone na budowe muszg byé wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg
znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i spos6b stosowania.

3.1.3. Odbiér robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu lub odbiory miedzyfazowe.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
ciggu budowy ulegng zakryciu. Odbioru robét dokonuje komisja odbiorowa lub inspektorzy nadzoru .

Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem komisji odbiorowej lub inspektora nadzoru w zaleznosci od kompetenciji.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia sie na podstawie dokumentacji technicznej oraz dokumentow
zawierajgcych komplet atestéw, wynikéw badan laboratoryjnych lub pomiaréw i badan na budowie, w konfrontacji z
STWIORB. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu rob6t, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia .
Odbiér miedzyfazowy rob6t powinien obejmowac wydzielone fazy prac jak i poszczegdlnych elementéw.

Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioréw fazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

3.1.4. Odbiér czesciowy lub potwierdzenie wykonanych elementéw.

Odbidr czesciowy lub odbiér elementéw stanowigcych oddzielny przedmiot odbioru, polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje
komisja odbiorowa. Z odbioru czesciowego i elementéw robét lub obiektu komisja sporzadza protokét, ktéry po zatwierdzeniu
przez zamawiajgcego stanowi podstawe do rozliczenia rob6t. W sktadzie komisji zawsze wystepuje wtasciwy Inspektor nadzoru
inwestorskiego, kierownik budowy oraz wtasciwy kierownik robot.

Potwierdzenie wykonania elementéw zakonczonych odbywa sie przez kierownika budowy i wtasciwego inspektora nadzoru
polega na okresleniu stopnia zaawansowania rzeczowego lub procentowego rob6t w odniesieniu do zakonczonego elementu
(harmonogramu rzeczowo finansowego) , jest wstepng oceng poprawnosci wykonania i jest podstawg rozliczenia rob6t w
zaleznosci od postanowien kontraktu.

3.1.5. Odbior koncowy.

Odbiér ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie.
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Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczeg6inych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Kontraktu. Wszystkie zarzgdzone przez komisje
roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

3.1.6. Dokumenty i procedura odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza)
- dzienniki budowy i oryginaty rejestrow obmiaréw
- geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu (robocza z kopig
- mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji)
- protokoty badan i pomiaréw kontrolnych
- uzgodnione receptury i technologie
- atesty, deklaracje zgodnosci oraz gwarancje na materialy i urzgdzenia wbudowane,
- inne wymagane Kontraktem

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Odbiér koncowy obejmuje:
- sprawdzenie wszystkich elementéw z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg, sprawdzenia nalezy dokonac
na podstawie ogledzin.
- sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotéw odbioru materiatow.
- wymiaréw elementéw i ich czesci sktadowych.
- sprawdzenie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach, spadkach i ptaszczyznach.
sprawdzenie prawidtowos$ci montazu elementéw gotowych.
Elementy wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie mogg by¢ przyjete, muszg by¢ poprawione i
przedstawione do ponownego odbioru. Badania powtok malarskich przeprowadzi¢ nalezy nie wczes$niej niz po 14 dniach po ich
zakonczeniu.

3.1.7. Odbiér urzadzen technicznych.
Odbiér urzadzen przed ich wbudowaniem polega na dokonaniu nastepujgcych czynnosci:
- sprawdzeniu, czy dostarczone urzadzenia odpowiadajg zaméwieniu
- sprawdzeniu, czy urzadzenia dostarczone sg kompletne oraz czy odpowiadajg parametrami technicznymi
urzgdzeniom zaprojektowanym , posiadajg karty gwarancyjne oraz certyfikaty i instrukcje obstugi,
- ocenie , czy urzadzenia mieszczg sie w granicach ustalonej ceny kosztorysowe;j ,
- ocenie , czy urzadzenia sg sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.

3.1.8. Odbiér pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

3.1.9. Postepowanie w przypadku niezgodnosci.
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci wykonania rob6t dokumentacjg wykonawczg ,warunkami kontraktu lub
STWIOR i zastosowanych materiatdbw z dokumentami (podstawa odbioru rob6t budowlanych) jako podstawowg zasade
przyjmuje sie doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodnosci z wymaganiem. Jezeli wady nie sg istotne,
nie obnizajg wartosci uzytkowej i nie zwiekszajg kosztéw eksploatacji obiektu mozliwe jest dokonanie odbioru elementu na
nastepulqcych warunkach:
ocena jakosci za element lub obiekt zostanie obnizona co najmniej o 1
- wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obnizone 0 10%,
- okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezposrednio zwigzane z tym elementem zostanie
wydiuzony o 3 lata,
- zostanie wniesione zabezpieczenie wiasciwego wykonania rob6t w kwocie réwnej 10% wartosci elementéw lub
obiektow, na ktore zostat wydtuzony okres gwarancji

3.2. Rozliczenie robét podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych oraz
dodatkowych

3.2.1. Obmiar robot.

Jednostkg obmiaru jest jednostka miar odpowiadajgca odpowiedniemu rodzajowi robét budowlanych okreslonych w
poszczegdlnych pozycjach STWIORB zgodnie z obowigzujgcymi cennikami (katalogami). Obmiar rob6t bedzie okresla¢
faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg techniczng, STWIORB, w jednostkach ustalonych w przedmiarze i
zgodnej z wyceng ofertowa.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg wskazan Zamawiajgcego.

Obmiary bedg przeprowadzone odbiorem robét, a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia, bedg wykonane w sposob jednoznaczny i zrozumiaty.

Wymiary powierzchni lub objetosci ztozonych, beda uzupetnione odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie rejestru
obmiaréw.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestoscig wymagang do termindw pfatnosci na rzecz Wykonawcy, w czasie
okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce.

Obmiary bedg podstawg okreslenia stopnia zaawansowania robét i rozliczenia nalezno$ci wykonawcy stosownie do umowy
kontraktowej.

3.2.2. Rozliczenie rob6t dodatkowych.

Podstawg pfatnosci za rozliczenie robét dodatkowych jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiaru, ustalong dla danej pozycji kosztorysowej.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowych bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB i dokumentaciji projektowe;.

3.2.3. Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Roboty tymczasowe oraz towarzyszgce zdefiniowane w pkt 2.1.9 STWIORB nie stanowig przedmiotu odrebnej wyceny a ich
koszt Wykonawca uwzglednia posrednio w cenie oferty. Rozliczenie rob6t i prac zawarta jest w zabezpieczeniu nalezytego
wykonania zaméwienia i nastepowaé bedzie posrednio w zasadach zwalniania zabezpieczenia ustalonych w kontrakcie.
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IV. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA REALIZACJI ROBOT

4.1 Oswietlenie uliczne
4.1.1 Okreslenia podstawowe

4.1.1.1 Stup oswietleniowy
Konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzgca do zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie
wigkszej niz 14 m.

4.1.1.2 Oprawa oswietleniowa
Urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia $wietinego wysytanego przez zrodio Swiatta, zawierajace
wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z instalacja elektrycznag.

4.1.1.3 Kabel
Przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemig.

4.1.1.4 Ustoj
Rodzaj fundamentu dla stupéw o$wietleniowych.

4.1.1.5 Fundament
Konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzagca do utrzymania szafy oswietleniowej w pozycji pracy.

4.1.1.6 Szafa oswietleniowa
Urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje oswietleniowe.

4.1.1.7 Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa
Ochrona czes$ci przewodzacych dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

4.1.2 Materialy

Uwaga

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatdbw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego standardu wykonania i
okresleniu wiasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

. spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych

e  przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pi$mie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania)

. uzyskaniu akceptacji projektanta i inspektora nadzoru

4.1.2.1 Cement

Do wykonania ustojéw betonowych pod stupy os$wietleniowe zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego marki 25 bez
dodatkéw, spetniajacego wymagania PN--88/B-30000. Cement powinien by¢ dostarczany w opakowaniach spetniajgcych
wymagania BN-88/6731-08 i sktadowany w dobrze wentylowanych, suchych i zadaszonych pomieszczeniach. Cement moze
by¢ réwniez dostarczany luzem i przechowywany w silosach.

4.1.2.2 Piasek
Piasek do uktadania kabli w ziemi i wykonania ustojéw pod stupy o$wietleniowe powinien spetnia¢ wymagania BN—87/6774-04.

4.1.2.3 2wir
Pod prefabrykowane fundamenty betonowe nalezy stosowac¢ zwir odpowiadajacy BN-66/6774-01.

4.1.2.4 Woda
Woda powinna by¢ "odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody
wodociggowej; woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny.

4.1.2.5 Folia
Folie stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy uzywac¢ folii kalandrowej z uplastycznionego
PCW koloru niebieskiego o grub. 0,4-0,6 mm, gat. |. Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.

4.1.2.6 Kit uszczelniajacy
Do uszczelniania potgczenia stupa z kapturkiem ostonowym mozna stosowaé wszelkie rodzaje kitéw spetniajgce wymagania
BN-80/3112-28.

4.1.2.7 Ustoje stupow

Posadowienie stupéw poprzez zagtebienie w gruncie.

4.1.2.8 Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny byé wykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢
dostatecznie wytrzymate na dziatajgce na nie obcigzenia. Wnetrza Scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg
wygtadzajacg ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli. Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z
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polichlorku winylu (PCW). Zaprojektowano przepusty SRS-110, SRS-160. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
80/C-89205. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

4.1.2.9 Kable

Kable powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401 [17], PN-76/E-90250 [31].

Zaprojektowano kable o napieciu znamionowym 0,6/1 kV, czterozytowych o zytach aluminiowych w izolacji polwinitowej typu
YAKY.

Przekroj zyt jest dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napigcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez
prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Bebny z kablami nalezy przechowywaé w
miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych.

4.1.2.10 Zrédta $wiatla i oprawy

Nalezy dla oswietlenia zewnetrznego stosowac zrédta Swiatta i oprawy spetniajgce wymagania PN-83/E-06305 [15].

Ze wzgledu na wysokag skutecznos¢ sSwietlng, trwato$¢ i stato$¢ strumienia Swietinego w czasie oraz oddawanie barw
zastosowano oprawy ze zrodtem $wiatta LED.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza
nie przekraczajgcej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100 .

4.1.2.11 Stupy oswietleniowe

Stupy powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg dla konkretnego obiektu.

Dla oswietlenia zastosowano stupy aluminiowe anodowane na kolor szampanski wys. 9m.

Stupy powinny przeniesé obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru dla | i Il strefy wiatrowej, zgodnie z PN-
75/E-05100.

Kazdy stup powinien posiada¢ w swej goérnej czesci odpowiedniej $rednicy rure stalowg dla zamocowania oprawy i ostony
stozkowej. W dolnej czesci stupy powinny posiada¢ jedng lub dwie wneki zamykane drzwiczkami.

Whneka lub wneki powinny by¢ przystosowane do zainstalowania typowych izolacyjnych ztgcz kablowych 1ZK bezpiecznikowych,
fazowych i neutralnych, posiadajacych zabezpieczenie bezpiecznikowe 6A (w ilosci 1 szt. — 1 szt. zainstalowanych opraw)
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchytek podanych w dokumentacji projektowej i PN-90/B-03200.
Spoiny nie moga wykazywac peknie¢, a otwory na elementy tgczgce nie powinny mie¢ podniesionych krawedzi. Sktadowanie
stupéw oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podiozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem
przektadek z drewna miekkiego.

4.1.2.12 Kapturek ostonowy
Kapturek ostonowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg dla konkretnego wysiegnika i stupa oswietleniowego.

4.1.2.13 Izolacyjne ztacza kablowe 1ZK
Zabezpieczenie opraw i potgczenie zyt kabla o$wietleniowego za pomoca ztgczy stupowych IZK-4.

4.1.2.14 Kit uszczelniajacy
Do uszczelniania potaczenia stupa z kapturkiem ostonowym mozna stosowac wszelkie rodzaje kitdw spetniajace wymagania
BN-80/6112-28 [20].

4.1.3 Sprzet.

4.1.3.1 Sprzet do wykonania oswietlenia terenu

Ogolne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w pkt. 2 STWIORB.
Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia terenu winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych
maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakos$é robot:

— zurawia samochodowego,

— samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,

— wiertnicy na podwoziu samochodowym ze $widrem & 70 cm,

— spawarki transformatorowej do 500 A,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 mé/h,

— recznego zestawu $widréw do wiercenia poziomego otworéw do & 15 cm,

4.1.4 Transport

4.1.4.1 Transport materiatow i elementéw oswietleniowych

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w pkt. 2 STWIORB.

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw
transportu:

— samochodu skrzyniowego,

—  przyczepy dtuzycowej,

— samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

— samochodu dostawczego,

— przyczepy do przewozenia kabli.

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementéw.
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4.1.5 Wykonanie robo6t

4.1.5.1 Wykopy pod stupy i kable

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek skoordynowania robo6t i sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz
rodzaju gruntu. Pod stupy zaleca sie wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie
przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.

Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg, STWIORB lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposo6b
zapewniajacy ich statecznos¢.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowaé ze
spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw).
Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczac ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjna.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywa¢ w taki spos6b
aby nie spowodowac¢ uszkodzen fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez
Wykonawce rob6t drogowych lub przez Inspektora Nadzoru.

4.1.5.2 Montaz stupéw

Posadowienie stupéw poprzez zagtebienie w gruncie. Spéd stupa powinien opiera¢ sie na warstwie betonu marki B 10 wg PN-
88/B-06250 grubosci min. 10 cm lub na ptycie chodnikowej o wymiarach 50x50x7 cm. Giebokos¢ posadowienia stupa 1,2 m.
Stup nalezy ustawi¢ tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niz
nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

Odchyika osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

4.1.5.3 Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywac¢ przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sig lampy).
Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciggnieciu przewodow zasilajgcych do stupow.

Nalezy stosowaé przewody o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyly nie mniejszym niz 2,5 mm?,

Oprawy nalezy mocowaé¢ na stupach w sposob wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodéw
zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny byé mocowane w sposéb trwaly, aby nie zmienialy swego
potozenia pod wplywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla | i 1| strefy wiatrowe;.

4.1.5.4 Uktadanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Ukfadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg

N-SEP-E-04 [13].

Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢é mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach

koniecznych, przy czym promien giecia powinien byé mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego

Srednica. Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m z doktadnoscig + 5 cm na warstwie piasku o

grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwg piasku, a nastgpnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15

cm. Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktadac folie

koloru niebieskiego szerokosci 20 cm. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy

uktada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i

przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyzowan kabli z istniejgcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie wykonywanie

przepustéw kablowych metodg wiercenia poziomego, przewidujac po jednym przepuscie rezerwowym na kazdym

skrzyzowaniu. Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

Na mostach i wiaduktach itp. konstrukcjach terenowych kable nalezy uktada¢ w sposéb zapewniajacy:

— nienaruszalnos$¢ konstrukcji i nieostabienie wytrzymatosci mechanicznej konstrukcji,

— fatwos¢ ukftadania, montazu, kontroli, napraw i ochrone kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie prac
zwigzanych z naprawg i konserwacjg konstrukcji.

Zaleca sie przy latarniach, szafie oswietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie 2-metrowych zapaséw

eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegélnych odcinkéw kabla

induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 Momoéw/m.

Zblizenia i odlegtosci kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.

Tablica 1. Odlegtosci kabla oswietleniowego od innych urzgdzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ w cm

Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego pionowa przy skrzyzowaniu pozioma przy zblizeniu

1 | Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe sieci 25 10
do 1 kV

2 | Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe sieci 50 10
wyzsze niz 1 kV

3 | Kable telekomunikacyjne 50 50

4 | Rurociggi wodociggowe, $ciekowe, cieplne, gazowe z 507 50
gazami niepalnymi

5 [ Rurociagi z cieczami palnymi 507 100

6 [ Rurociagi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [18]

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — ST-E.01
16




,,Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujéciu — etap I” — Czg$6 5
Zadanie nr 2. Budowa nowego odcinka drogi tagczgcej ulice Barlickiego z droga krajowg nr 3

Najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ w cm
Lp. Rodzaj urzgdzenia podziemnego pionowa przy skrzyzowaniu pozioma przy zblizeniu
7 | Czesci podziemne linii napowietrznych (ust6j, podpora, - 80
odcigzka)
8 | Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty - 50

*) Nalezy zastosowa¢ przepust kablowy.

4.1.5.5 Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej samoczynne wytgczenie zasilania.

Linie kablowe pracujg w uktadzie TN-C z przewodem ochronno-neutralnym PEN, ktéry spetnia jednoczesnie funkcje przewodéw
ochronnego i neutralnego. Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim stosuje sie SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA.

W sieci 15 kV przyjeto jako dodatkowy system ochrony przed porazeniem elektrycznym —UZIEMIENIE OCHRONNE

4.1.5.6 Samoczynne wytaczenie
Samoczynne wytgczenie w uktadzie TN-C-S polega na potgczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziomami w spos6b
powodujgcy samoczynne odigczenie zasilania, w warunkach zakitoceniowych. Zaleca sie wykonywanie uziomu poziomego,
uktadajgc w jednym rowie z kablem os$wietleniowym, bednarke stalowg ocynkowang Fe/Zn 25x4 mm, ktéra nastepnie powinna
byé wprowadzona do wnek latarn, masztow i szafy oswietleniowej i potaczona z zaciskami ochronnymi. Zaciski te moga
spetniac rowniez role zaciskow probierczych.
Ewentualne tgczenie odcinkéw tasmy nalezy wykonywaé przez spawanie.
Tasma w ziemi nie powinna by¢ uktadana ptycej niz 0,6 m i powinien by¢ zasypana gruntem bez kamieni, zwiru i gruzu.
Od zaciskéw ochronnych do elementéw przewodzacych dostepnych, nalezy uktada¢ przewody miedziane o przekroju
nie mniejszym niz 2,5 mm2,
Przewody te powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

4.1.6 Kontrola jakosci robét.
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli podano w pkt. 3 STWIORB.

4.1.6.1 Wykopy pod stupy i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i STWIORB. Po
zasypaniu czesci ustojowej stupéw, rur ochronnych i kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 4.1.5.1 oraz
sprawdzi¢ sposéb usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

4.1.6.2 Posadowienie stupow

Program badan powinien obejmowaé sprawdzenie wytrzymatosci posadowienia.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322
[1] i PN-88/B-30000 [6]. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnosc¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

4.1.6.3 Latarnie oswietleniowe

Elementy latarn powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i BN-79/9068-01 [30].

Latarnie oswietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:

e dokfadnosci ustawienia pionowego stupow,

prawidtowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi oswietlanej jezdni,

jakosci potgczen kabli i przewod6w na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
jakosci potgczen srubowych stupéw, masztow, wysigegnikow i opraw,

stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw.

4.1.6.4 Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu rob6t kablowych nalezy przeprowadzié¢ nastepujgce pomiary:

e  glebokosci zakopania kabla,

e  grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

. odlegtosci folii ochronnej od kabla,

. rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystancii i ciggtosci zyt kabla, ktére
nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi, a w przypadku
koniecznosci jej wywiezienia — stanu terenu na miejscu zwaiki.

4.1.6.5 Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw poziomych nalezy wykona¢ pomiar gtebokosci utozenia tasmy oraz sprawdzi¢ stan potgczen
spawanych, a po jego zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary gtebokosci utozenia
tasmy nalezy wykonywa¢ co 10 m, przy czym tasma nie powinna by¢ zakopana plycej niz 60 cm. Wskaznik zageszczenia
gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 4.1.5.1. Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢
pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie moga by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowej. Po
wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy wykona¢ stosowne pomiary uziemien. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢
w protokéle pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.

4.1.6.6 Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywac¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wigczenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny by¢
wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywa¢ przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw,
pieszych i jakichkolwiek obiektéw obcych, mogacych znieksztalci¢ przebieg pomiaru. Pomiar6w nie nalezy przeprowadzac
podczas nocy ksiezycowych oraz w zlych warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiaréw
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nalezy uzywa¢ przyrzadéw pomiarowych o zakresach zapewniajgcych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30%
catej skali na danym zakresie.

Pomiary natezenia oswietlania nalezy wykonywa¢ za pomocg luksomierza wyposazonego w urzgdzenie do korekcji katowej, a
element Swiattoczuty powinien posiadac urzadzenie umozliwiajgce doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla punktéw drogi zgodnie z PN-EN 13201-4 wydanie wrzesien 2007 Os$wietlenie drég. Czes¢
4. Metody pomiaréw parametréw oswietlenia.

4.1.6.7 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami rob6t

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach STWIORB zostang przez Inspektora
Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien STWIORB zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

4.1.7 Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w pkt. 3 STWIORB.
Jednostka obmiarowa jest:

- dla linii kablowej metr,

- dla latarni, i szaf oswietleniowych sztuka.

4.1.8 Odbior robot
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru podano w pkt. 3 STWIORB.

4.1.8.1 Ogélne zasady odbioru robot.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 4.1.6 daty wyniki pozytywne.

4.1.8.2 Odbiér robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
e wykopy pod fundamenty i kable,

e wykonanie fundamentéw,

. utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
e wykonanie uzioméw tasmowych.

4.1.8.3 Dokumenty do odbioru koncowego rob6t

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac :

. geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

. protokoty z dokonanych pomiaréw skutecznosci zerowania zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe;.

4.1.9 Rozliczenia robo6t

4.1.9.1 Og6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w pkt. 3 STWIORB.

4.1.9.2 Wykaz podstawowych robdt i materiatéw
Cena wykonania rob6t obejmuije:
e wykopy punktowe,
roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
podtaczenie do sieci zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWIORB, wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod
ziemia,
przygotowanie, dostarczenie i zamontowanie elementéw oswietlenia drog .
utozenie kabli NN oswietlenia
wykonanie montazu stupéw stalowych
montaz opraw
utozenie rur typu AROT -SRS 110, SRS-160, A110-PS, A160-PS firmy Arot lub réwnowaznych,
. montaz szafek o$wietleniowych,.
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejsza STWIORB
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

4.1.10 Przepisy zwigzane

1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych
2 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze
3 PN-88/B-06250 Beton zwykly
4 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5.  PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
6. PN-88/B-30000 Cement portlandzki
7 PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
8 PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
9.  PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
10. PN-EN 13201 Oswietlenie drog
11. PN-IEC 60287 Wyznaczanie obcigzalnosci przewoddw i kabli
12. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
13. N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
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14.

15.

17.

32.

33.

34.

35

PN-91/E-05160/01

PN-83/E-06305
PN-EN 60598
PN-93/E-90401

PN-91/M-34501

PN-86/0-79100
BN-80/6112-28
BN-68/6353-03
BN-88/6731-08
BN-66/6774-01
BN-87/6774-04
BN-83/8836-02
BN-77/8931-12
BN-72/8932-01
BN-83/8971-06
BN-89/8984-17/03
BN-79/9068-01

PN-76/E-90250

PN-90/E-06401.03

PN-90/E-06401.04

PN-90/E-06401.05

PN-90/E-06401.06

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace zestawdw badanych w petnym i
niepetnym zakresie badan typu

Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania

Oprawy os$wietleniowe

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajgce 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1
kv

Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami terenowymi.
Wymagania

Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie mechaniczne. Wymagania i badania

Kit miniowy

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe WIPRO

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogélne wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych o$wietleniowych i
energetycznych linii napowietrznych

Kable elektroenergetyczne o izolacji i powtoce metalowej na napiecie

znamionowe nie przekraczajace 23/40 kV

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym nie
przekraczajgcym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecie nie przekraczajgce 0,6/1 kV
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie
przekraczajgcym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecie powyzej 0,6/1 kV

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie
przekraczajgcym 30 kV. Glowice wnetrzowe na napiecie powyzej 0,6/1 kV

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym nie
przekraczajgcym 30 kV. Glowice napowietrzne na napiecie powyzej 0,6/1 kV
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V. Uwagi koncowe i definicje stosowane w STWIORB

* W specyfikacji okreslono wymagania stawiane przy wykonywaniu rob6t w ujeciu kodowanych nazw wystepujgcych we

Wspéin

* Uzup

ym Stowniku Zaméwien (CPV) rob6t objetych Zaméwieniem.

etnieniem do niniejszej specyfikacji jest opis wykonania rob6t ujety w Opisie technicznym do projektu budowlanego oraz

Przedmiary rob6t w ktérych okreslono szczegdtowy zakres rob6t, stanowigcy przedmiot Zamoéwienia.

* Okres
podany

1.

2.

9.

10

11.

12

13

14.

15

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

lenia podane w niniejszej STWIORB s3g zgodne z normami, nomenklaturg przyjetg przez Zamawiajgcego i okresleniami
mi w projekcie technicznym.

Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktorg sktada sie projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i
dokumentami.

Wykonawca - osoba(y) wymieniona(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, a przyjmujacy
zamowienie na realizacje zadania wymienionego w p.1.1. oraz prawnych nastepcéw tej osoby

. Zamawiajacy — udzielajgcy zamoéwienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien

publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z roku 2004), tj. Gmina Dobra ul. Szczecinska 16a.

. Inzynier Kontraktu (Kierownik Kontraktu) - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier dla

celéw Kontraktu lub inna osoba wyznaczona w razie potrzeby przez Zamawiajgcego do dziatania w jego imieniu i na jego
rzecz przy realizacji umowy, z powiadomieniem Wykonawcy wg zapisow zawartych w Kontrakcie.

. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane przepisami stosowne

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji Kontraktu.

. Plac budowy - teren, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane wraz z terenem zajmowanym przez zaplecze

budowy, przekazany Wykonawcy dla wykonania zadania wymienionego w p.1.1.

. Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu

rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

. Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury

z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).
Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami stosowne uprawnienia do
petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej.
. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem dokumentacii projektowej.
Komisja odbiorowa - osoba lub kilka oséb okreslonych w Kontrakcie lub inna osoba badz osoby,
wyznaczone w warunkach kontraktu.
. Budowa, roboty budowlane, budynek - budowa, budynek, roboty budowlane okreslone przepisami ustawy Prawo
budowlane.
. Personel Wykonawcy - przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktéry Wykonawca zatrudnia na placu budowy, a ktéry
moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikéw i innych pracownikéw Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow, a
takze wszelki inny personel pomagajgcy Wykonawcy w realizacji Robét.
Personel Zamawiajgcego - Inzynier Kontraktu oraz caly inny personel kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy Inzyniera
Kontraktu i Zamawiajgcego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiajacego lub Inzyniera do wiadomosci
Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcéw jako Personel Zamawiajgcego.
. Okreslenia podstawowe do definicji.
Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznym (PN i
PN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych, dostepnych w wypadku pojawienia sie
na nich napiecia w warunkach zakiéceniowych.
Korytko kablowe - konstrukcja wsporcza przeznaczona do ukfadania kabli, w postaci jednego elementu o trzech
$cianach jednolitych lub azurowych.
Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub
wielozytowych potgczonych réwnolegle, tgcznie z osprzetem, utozone na wspolnej trasie i faczace zaciski tych
samych dwéch urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.
Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i
dziataniem tuku elektrycznego
Osprzet linii kablowej - zbior elementéw przeznaczonych do faczenia, rozgateziania lub zakonczenia kabli.
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrggtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego
Orurowanie instalacyjne - konstrukcja wsporcza przeznaczona do ukfadania przewoddw, w postaci rur instalacyjnych
typu RL montowanych na uchwytach odstepowych,
Ostona przewodu - konstrukcja przeznaczona do ochrony przewodu przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego
Osprzet instalacyjny elektryczny - zbiér elementéw przeznaczonych do tgczenia, rozgateziania lub zakonczenia
przewodoéw elektrycznych
Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.
. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej lub napowietrznej, w ktérym jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego
linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia
podziemnego.
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Klauzula poufnosci :
A) Zachowanie tajemnic zawodowych oraz chronionych rozwigzan.
B) Dokumentacja dostarczona przez zamawiajgcego stanowi jego wiasnos¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana
osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.
C) Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych , zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami
autorskimi i pokrewnymi, prawami z patentu prawa ochronnego , prawa z rejestracji topografii uktadu scalonego oraz
znaku towarowego, Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan , na ktére zamawiajgcy uzyskat zgode dla
konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzi¢ roszczen w
stosunku do oséb trzecich korzystajgcych z tych débr.
D) Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde naruszenie tych
zastrzezen spowodowa¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania sgdowego w trybie
cywilnym lub karnym.
E) Wprowadzenie przez wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami | prawami ochronnymi wymagac¢
bedzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.
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