

Nr postępowania: GUM2023ZP0039

Gdańsk, dnia 19.05.2023 r.

Wykonawcy w postępowaniu

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) pn. **Budowa Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. M. Skłodowskiej – Curie w Gdańsku.**

Gdański Uniwersytet Medyczny jako Zamawiający, na podstawie art. 137 ust.1,2,5 i 6 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści **Projektu Umowy - załącznik nr 4 do SWZ.**

W związku z modyfikacją zapisów Umowy, Zamawiający uwzględnia **w całości** zarzuty wskazane w odwołaniu wniesionym w dniu 15.05.2023r. przez Wykonawcę Budimex S.A. (KIO 1353/23) oraz **w części** zarzuty zawarte w odwołaniu Wykonawcy Strabag Sp. z o.o. (KIO 1372/23), które zostało wniesione w dniu 15.05.2023r.

W następstwie udzielonych odpowiedzi na pytania wykonawców w dniu 18.05.2023r. (zamieszczeniem dodatkowych załączników) oraz zmianami treści Umowy w dniu dzisiejszym tj. 19.05.2023r., Zamawiający dokona zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą. Niniejsza zmiana nastąpi (zostanie opublikowana) odrębnym pismem z uwagi na dyspozycje art. 137 ust. 5 ustawy Pzp.

W związku z dokonaną zmianą, Zamawiający publikuje ujednolicony **dokument** Projekt Umowy z uwzględnieniem przeprowadzonych modyfikacji, niniejszy plik (pismo) otrzymuje nazwę: **[Modyfikacja nr 2 Projekt Umowy zał. nr 4 do SWZ 19.05.2023r.](#)** i stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Dokonane wyjaśnienia, zmiana i ujednolicony dokument są wiążące dla Wykonawców.