
6(4,34+5,64 ) * 2 * 1,00(2,86+5,64) * 2 * 1,00(5,64+2,23 ) * 2 * 1,00(5,64+4,13 ) * 2 * 1,000,90*4*20,02*4*21,25*4*23*2+1*23,20*100,14(2,45+1,28* 2)0,151,30*30161,15+1,30*2(2,90+3,39 ) * 2 * 1,00(2,18+3,39 ) * 2 * 1,00(3,00+3,39 ) * 2 * 1,00(2,27+3,39 ) * 2 * 1,001,44*31,903,003*2+1*2(3,36+2,39) * 2 * 1,00(2,08+2,39 ) * 2 * 1,00(3,36+3,00 ) * 2 * 1,001,44*42,961,953*2+1*21,44*22,00*2221,442,01(4,45+1,86) * 2 * 1,00(4,46 +1,79 ) * 2 * 1,001,44*21,861,7926,70+4,29+1,223,50*2+1,50PARTERSALA LEKC  PARTER STRONA 79,63*8WSCHODNIA SALA LEKCYJNA  PARTER STRONA  62,46*1ZACHODNIA  I PIĘTROSALA LEKCYJNA I PIĘTRO WSCH 82,56*8STRONA  SALA LEKCYJNA I PIĘTRO STR 62,46ZACHODNIA POMIESZCZENIA KONSERWATORA 38,26*1I PIĘTRO CIĄGI KOMUNIKACYJNE    KORYTARZ PARTER448,60KORYTARZ  I PIĘTRO 487,74KORYTARZ WZDŁUŻ SALI 85,30GIMNASTYCZNEJ  2482,343,60*0,38parter 1,40*16pietro1,40*8D143,13*3,09D151,35*2,08*3D20- EI 601,52*2,10*1DA11,15*2,15*18DA2s1,15*2,15*6DA21,15*2,15*18parter45,52i piętro45,52PARTER45,52I PIĘTRO 45,52PARTR22,55I PIĘTRO22,55

Data opracowania:

2022-06-28

Przedmiar robót

PRZEBUDOWA I REMONT  POMIESZCZEŃ  BUDYNKU POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ   NR 1
W WEJHEROWIE

Budowa: K- 1A  - ETAP  II

Obiekt lub rodzaj robót: BUDYNEK SZKOLNY

Lokalizacja: DZIAŁKA NR 173/10 OBR 16

Inwestor: POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ  NR 1 WEJHEROWO  BUKOWA 2c
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PRZEBUDOWA I REMONT  POMIESZCZEŃ  BUDYNKU POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ   
NR 1 W WEJHEROWIE

1 Rozdział  1-  PLATFORMA SCHODOWA Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM Z PROWADNICAMI 
MOCOWANYMI DO ŚCIAN NOŚNYCH LUB DO STOPNI SCHODÓW (NA SŁUPKACH) (NP. 
TYPU VIMEC V64 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY).

1.1 PLATFORMA SCHODOWA

1.1.1 Platforma schodowa  o wym 1050x 770 mm  o udźwigu 300 kg  , z prędkością  5m/min , zasilanie 220V-230V 
~50Hz,szyna mocowana do ściany (nośnej) lub do stopni schodów (na słupkach) moc 0,75 kW szt 2
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2 Rozdział  2  SUFITY PODWIESZANE
2.1 SUFITY POWIESZANE  KASETONOWE

2.1.1 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne 
długości 60˙cm płyty   60/60 m2 529,30
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3 ROZDZIAŁ 3   PARAPETY
3.1 PARAPETY  ALIMINIOWE ZEWNĘTRZNE

3.1.1 PARAPETY Z KONGLOMERATU 3 CM m 137,14
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4 ROZDZIAŁ  4  WĘZŁ  A SANITARNY - SZATNIE I NATRYSKI
4.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

4.1.1 Wykucie z muru, ościeżnic  o powierzchni do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6

4.1.2 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 103,40

4.1.3 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej m2 103,40

4.1.4 wywóz  materiałów porozbiórkowych kurs 1

4.1.5 utylizacja materiałów kurs 1

4.2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

4.2.1 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III m2 227,40

4.2.2 Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach ceramicznych, z gazo- i 
pianobetonów, tynk c-w., do 5˙m2 m2 15

4.2.3 Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem , dwukrotne - pow przed licowaniem ścian m2 103,40

4.2.4 Obsadzenie w ścianach z betonu kratek wentylacyjnych szt 4

4.2.5 Licowanie ścian płytkami  na klej, metoda kombinowana  60/30 m2 227,40

4.2.6 ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym mb 65

4.2.7 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3˙mm, stropy, podłoże z tynku m2 79

4.2.8 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2˙mm tynków 
stropów m2 79

4.2.9 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3mm, ściany, podłoże z tynku

Wyliczenie ilości robót:

(4,34+5,64 ) * 2 * 1,00 19,960000

(2,86+5,64) * 2 * 1,00 17,000000

(5,64+2,23 ) * 2 * 1,00 15,740000

(5,64+4,13 ) * 2 * 1,00 19,540000

RAZEM: 72,240000 m2 72,2

4.2.10 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2˙mm tynków 
ścian m2 72,20

4.2.11 Przygotowanie podłoża  gruntowanie preparatem wzmacniającym m2 79

4.2.12 Przygotowanie podłoża  gruntowanie preparatem wzmacniającym m2 72,20

4.2.13 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów m2 79

4.2.14 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian m2 72,20

4.2.15 lustro z elem szlifu  na krawędziach    - klejone do sciany szt 2

4.2.16 montaż listew  progowch kątowych wtopionych w posadzkę szt 2

4.2.17 Zabezpieczenie podłóg folią m2 79

4.3 ŚCIANKI   DZIAŁOWE   WYDZIELAJĄCE POM   WC

4.3.1 kabiny  prysznicowe 90*1,25   z płyty HPL     laminat kompaktowy  HPL lub równowazne   z drzwiami  o 3 zawiasach 
metal  zamek z mozliwością awaryjnego otwierania,anodowane profile aluminiowe  / 9 szt /

Wyliczenie ilości robót:

0,90*4*2 7,200000

0,02*4*2 0,160000

1,25*4*2 10,000000

RAZEM: 17,360000 mb 17,4

4.4 INNE  ROBOTY TOWARZYSZĄCE

4.4.1 Inne roboty towarzyszące przy remoncie kpl 1

4.5 WYPOSAŻENIE

4.5.1 suszarka  elektryczna do rąk kpl 2

4.5.2 dozownik do mydła KPL  5 kpl 1

4.5.3 szczotka WC KPL 2 kpl 1

4.5.4 uchwyt do papieru toaletowego  KPL 2 kpl 1

4.5.5 kosz na śmieci ze stali nierdzewnej kpl 2

4.5.6 montaż urządzeń zestaw 1
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5 Rozdział   5  POMIESZCZENIA SANITARNE -  WEZEŁ ''B''
5.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

5.1.1 Wykucie z muru, ościeżnic  o powierzchni do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

3*2+1*2 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8

5.1.2 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 76,20

5.1.3 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej m2 120,40

5.2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

5.2.1 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III m2 120,40

5.2.2 Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach ceramicznych, z gazo- i 
pianobetonów, tynk c-w., do 5˙m2 m2 15

5.2.3 Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem , dwukrotne - pow przed licowaniem ścian m2 120,4

5.2.4 Obsadzenie w ścianach z betonu kratek wentylacyjnych szt 2

5.2.5 Licowanie ścian płytkami  na klej, metoda kombinowana  60/30 m2 120,4

5.2.6 ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

3,20*10 32,000000

0,14 (2,45+1,28* 2) 5,010000

0,15 1,30*3 3,900000

016 1,15+1,30*2 3,750000

RAZEM: 44,660000 mb 44,7

5.2.7 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3˙mm, stropy, podłoże z tynku m2 32,42

5.2.8 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2˙mm tynków 
stropów m2 32,42

5.2.9 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3mm, ściany, podłoże z tynku

Wyliczenie ilości robót:

(2,90+3,39 ) * 2 * 1,00 12,580000

(2,18+3,39 ) * 2 * 1,00 11,140000

(3,00+3,39 ) * 2 * 1,00 12,780000

(2,27+3,39 ) * 2 * 1,00 11,320000

RAZEM: 47,820000 m2 47,8

5.2.10 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2˙mm tynków 
ścian m2 47,80

5.2.11 Przygotowanie podłoża  gruntowanie preparatem wzmacniającym m2 33,42

5.2.12 Przygotowanie podłoża  gruntowanie preparatem wzmacniającym m2 47,80

5.2.13 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów m2 33,42

5.2.14 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian m2 47,80

5.2.15 lustro z elem szlifu  na krawędziach    - klejone do sciany szt 2

5.2.16 montaż listew  progowch kątowych wtopionych w posadzkę szt 2

5.2.17 Zabezpieczenie podłóg folią m2 34,32

5.3 ŚCIANKI   DZIAŁOWE   WYDZIELAJĄCE POM   WC

5.3.1 ścianki z drzwiami  z płyty HPL  w systemie   laminat kompaktowy  HPL lub równowazne o  grub 10 mm  z drzwiami  
o 3 zawiasach  metal  zamek z mozliwością awaryjnego otwierania,anodowane profile aluminiowe

Wyliczenie ilości robót:

1,44*3 4,320000

1,90 1,900000

3,00 3,000000

RAZEM: 9,220000 mb 9,2

5.4 INNE  ROBOTY TOWARZYSZĄCE

5.4.1 Inne roboty towarzyszące przy remoncie kpl 1

5.5 WYPOSAŻENIE

5.5.1 suszarka  elektryczna do rąk kpl 2

5.5.2 dozownik do mydła KPL  5 kpl 1

5.5.3 szczotka WC KPL 5 kpl 1

5.5.4 uchwyt do papieru toaletowego  KPL kpl 1

5.5.5 kosz na śmieci ze stali nierdzewnej kpl 2

5.5.6 montaż urządzeń zestaw 1
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6 Rozdział  6    WĘZEŁ SANITARNY  C
6.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

6.1.1 Wykucie z muru, ościeżnic  o powierzchni do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

3*2+1*2 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8

6.1.2 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 79,90

6.1.3 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej m2 130,65

6.1.4 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi m2 33,23

6.1.5 Zerwanie posadzki cementowej m2 33,23

6.1.6 wywóz  materiałów porozbiórkowych kurs 1

6.1.7 utylizacja materiałów kurs 1

6.2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

6.2.1 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III m2 130,65

6.2.2 Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach ceramicznych, z gazo- i 
pianobetonów, tynk c-w., do 5˙m2 m2 10

6.2.3 Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 25˙mm m2 33,23

6.2.4 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych  z foli płynnej m2 33,23

6.2.5 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 60x30˙cm, metoda kombinowana m2 33,23

6.2.6 Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem , dwukrotne - pow przed licowaniem ścian m2 130,65

6.2.7 Obsadzenie w ścianach z betonu kratek wentylacyjnych szt 2

6.2.8 Licowanie ścian płytkami  na klej, metoda kombinowana  60/30 m2 130,65

6.2.9 ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym mb 55

6.2.10 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3˙mm, stropy, podłoże z tynku m2 33,23

6.2.11 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2˙mm tynków 
stropów m2 33,23

6.2.12 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3mm, ściany, podłoże z tynku

Wyliczenie ilości robót:

(3,36+2,39) * 2 * 1,00 11,500000

(2,08+2,39 ) * 2 * 1,00 8,940000

(3,36+3,00 ) * 2 * 1,00 12,720000

RAZEM: 33,160000 m2 33,2

6.2.13 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2˙mm tynków 
ścian m2 33,20

6.2.14 Przygotowanie podłoża  gruntowanie preparatem wzmacniającym m2 33,23

6.2.15 Przygotowanie podłoża  gruntowanie preparatem wzmacniającym m2 33,20

6.2.16 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów m2 33,23

6.2.17 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian m2 33,20

6.2.18 lustro z elem szlifu  na krawędziach    - klejone do sciany  2 zestaw 2

6.2.19 lustro z elem szlifu  na krawędziach    - klejone do sciany  1m zestaw 1

6.2.20 montaż listew  progowch kątowych wtopionych w posadzkę szt 2

6.2.21 Zabezpieczenie podłóg folią m2 33,23

6.3 ŚCIANKI   DZIAŁOWE   WYDZIELAJĄCE POM   WC

6.3.1 ścianki z drzwiami  z płyty HPL  w systemie   laminat kompaktowy  HPL lub równowazne o  grub 10 mm  z drzwiami  
o 3 zawiasach  metal  zamek z mozliwością awaryjnego otwierania,anodowane profile aluminiowe

Wyliczenie ilości robót:

1,44*4 5,760000

2,96 2,960000

1,95 1,950000

RAZEM: 10,670000 mb 10,7

6.4 INNE  ROBOTY TOWARZYSZĄCE

6.4.1 Inne roboty towarzyszące przy remoncie kpl 1

6.5 WYPOSAŻENIE

6.5.1 suszarka  elektryczna do rąk kpl 2

6.5.2 dozownik do mydła KPL  5 kpl 1

6.5.3 szczotka WC KPL 5 kpl 1

6.5.4 uchwyt do papieru toaletowego  KPL kpl 1

6.5.5 kosz na śmieci ze stali nierdzewnej kpl 2

6.5.6 montaż urządzeń zestaw 1
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7 ROZDZIAŁ 7   WĘZEŁ SANITARNY   D
7.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

7.1.1 Wykucie z muru, ościeżnic  o powierzchni do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

3*2+1*2 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8

7.1.2 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 114,10

7.1.3 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej m2 114,60

7.1.4 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi m2 28,21

7.1.5 Zerwanie posadzki cementowej m2 28,21

7.1.6 wywóz  materiałów porozbiórkowych kurs 1

7.1.7 utylizacja materiałów kurs 1

7.2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

7.2.1 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III m2 114,60

7.2.2 Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach ceramicznych, z gazo- i 
pianobetonów, tynk c-w., do 5˙m2 m2 15

7.2.3 Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 25˙mm m2 28,21

7.2.4 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych  z foli płynnej m2 28,21

7.2.5 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 60x30˙cm, metoda kombinowana m2 28,21

7.2.6 Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem , dwukrotne - pow przed licowaniem ścian m2 114,60

7.2.7 Obsadzenie w ścianach z betonu kratek wentylacyjnych szt 2

7.2.8 Licowanie ścian płytkami  na klej, metoda kombinowana  60/30 m2 114,60

7.2.9 ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym mb 55

7.2.10 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3˙mm, stropy, podłoże z tynku m2 28,21

7.2.11 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2˙mm tynków 
stropów m2 28,21

7.2.12 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3mm, ściany, podłoże z tynku m2 45

7.2.13 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2˙mm tynków 
ścian m2 45

7.2.14 Przygotowanie podłoża  gruntowanie preparatem wzmacniającym m2 28,21

7.2.15 Przygotowanie podłoża  gruntowanie preparatem wzmacniającym m2 45

7.2.16 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów m2 28,21

7.2.17 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian m2 45

7.2.18 lustro z elem szlifu  na krawędziach    - klejone do sciany szt 2

7.2.19 montaż listew  progowch kątowych wtopionych w posadzkę szt 2

7.2.20 Zabezpieczenie podłóg folią m2 28,21

7.3 ŚCIANKI   DZIAŁOWE   WYDZIELAJĄCE POM   WC

7.3.1 ścianki z drzwiami  z płyty HPL  w systemie   laminat kompaktowy  HPL lub równowazne o  grub 10 mm  z drzwiami  
o 3 zawiasach  metal  zamek z mozliwością awaryjnego otwierania,anodowane profile aluminiowe

Wyliczenie ilości robót:

1,44*2 2,880000

2,00*2 4,000000

RAZEM: 6,880000 mb 6,9

7.4 INNE  ROBOTY TOWARZYSZĄCE

7.4.1 Inne roboty towarzyszące przy remoncie kpl 1

7.5 WYPOSAŻENIE

7.5.1 suszarka  elektryczna do rąk kpl 2

7.5.2 dozownik do mydła KPL  2 kpl 1

7.5.3 szczotka WC KPL 3 kpl 1

7.5.4 uchwyt do papieru toaletowego  KPL kpl 1

7.5.5 kosz na śmieci ze stali nierdzewnej kpl 2

7.5.6 montaż urządzeń zestaw 1
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8 ROZDZIAŁ 8   WĘZEŁ SANITARNY   E
8.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

8.1.1 Wykucie z muru, ościeżnic  o powierzchni do 2˙m2 szt 4

8.1.2 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 59,50

8.1.3 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej m2 59,50

8.1.4 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi m2 14,55

8.1.5 Zerwanie posadzki cementowej m2 14,55

8.1.6 wywóz  materiałów porozbiórkowych kurs 1

8.1.7 utylizacja materiałów kurs 1

8.2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

8.2.1 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III m2 59,50

8.2.2 Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach ceramicznych, z gazo- i 
pianobetonów, tynk c-w., do 5˙m2 m2 5

8.2.3 Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 25˙mm m2 14,55

8.2.4 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych  z foli płynnej m2 14,55

8.2.5 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 60x30˙cm, metoda kombinowana m2 14,55

8.2.6 Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem , dwukrotne - pow przed licowaniem ścian m2 59,50

8.2.7 Obsadzenie w ścianach z betonu kratek wentylacyjnych szt 2

8.2.8 Licowanie ścian płytkami  na klej, metoda kombinowana  60/30 m2 59,50

8.2.9 ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym mb 15

8.2.10 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3˙mm, stropy, podłoże z tynku m2 14,55

8.2.11 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2˙mm tynków 
stropów m2 14,55

8.2.12 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3mm, ściany, podłoże z tynku

Wyliczenie ilości robót:

22 22,000000

RAZEM: 22,000000 m2 22,0

8.2.13 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2˙mm tynków 
ścian m2 22

8.2.14 Przygotowanie podłoża  gruntowanie preparatem wzmacniającym m2 14,55

8.2.15 Przygotowanie podłoża  gruntowanie preparatem wzmacniającym m2 22

8.2.16 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów m2 14,55

8.2.17 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian m2 22

8.2.18 lustro z elem szlifu  na krawędziach    - klejone do sciany szt 1

8.2.19 montaż listew  progowch kątowych wtopionych w posadzkę szt 1

8.2.20 Zabezpieczenie podłóg folią m2 14,55

8.3 ŚCIANKI   DZIAŁOWE   WYDZIELAJĄCE POM   WC

8.3.1 ścianki z drzwiami  z płyty HPL  w systemie   laminat kompaktowy  HPL lub równowazne o  grub 10 mm  z drzwiami  
o 3 zawiasach  metal  zamek z mozliwością awaryjnego otwierania,anodowane profile aluminiowe

Wyliczenie ilości robót:

1,44 1,440000

2,01 2,010000

RAZEM: 3,450000 mb 3,5

8.4 INNE  ROBOTY TOWARZYSZĄCE

8.4.1 Inne roboty towarzyszące przy remoncie kpl 1

8.5 WYPOSAŻENIE

8.5.1 suszarka  elektryczna do rąk kpl 1

8.5.2 dozownik do mydła KPL  1 kpl 1

8.5.3 szczotka WC KPL 2 kpl 1

8.5.4 uchwyt do papieru toaletowego  KPL kpl 2

8.5.5 kosz na śmieci ze stali nierdzewnej kpl 2

8.5.6 montaż urządzeń zestaw 1
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9 ROZDZIAŁ 9   WĘZEŁ SANITARNY   F
9.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

9.1.1 Wykucie z muru, ościeżnic  o powierzchni do 2˙m2 szt 6

9.1.2 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 46,20

9.1.3 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej m2 72,50

9.2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

9.2.1 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III m2 46,20

9.2.2 Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach ceramicznych, z gazo- i 
pianobetonów, tynk c-w., do 5˙m2 m2 10

9.2.3 Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem , dwukrotne - pow przed licowaniem ścian m2 46,20

9.2.4 Obsadzenie w ścianach z betonu kratek wentylacyjnych szt 2

9.2.5 Licowanie ścian płytkami  na klej, metoda kombinowana  60/30 m2 46,20

9.2.6 ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym mb 15

9.2.7 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3˙mm, stropy, podłoże z tynku m2 16,15

9.2.8 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2˙mm tynków 
stropów m2 16,15

9.2.9 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3mm, ściany, podłoże z tynku

Wyliczenie ilości robót:

(4,45+1,86) * 2 * 1,00 12,620000

(4,46 +1,79 ) * 2 * 1,00 12,500000

RAZEM: 25,120000 m2 25,1

9.2.10 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2˙mm tynków 
ścian m2 25,10

9.2.11 Przygotowanie podłoża  gruntowanie preparatem wzmacniającym m2 16,15

9.2.12 Przygotowanie podłoża  gruntowanie preparatem wzmacniającym m2 25,10

9.2.13 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów m2 16,15

9.2.14 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian m2 25,10

9.2.15 lustro z elem szlifu  na krawędziach    - klejone do sciany szt 2

9.2.16 montaż listew  progowch kątowych wtopionych w posadzkę szt 2

9.2.17 Zabezpieczenie podłóg folią m2 16,15

9.3 ŚCIANKI   DZIAŁOWE   WYDZIELAJĄCE POM   WC

9.3.1 ścianki z drzwiami  z płyty HPL  w systemie   laminat kompaktowy  HPL lub równowazne o  grub 10 mm  z drzwiami  
o 3 zawiasach  metal  zamek z mozliwością awaryjnego otwierania,anodowane profile aluminiowe

Wyliczenie ilości robót:

1,44*2 2,880000

1,86 1,860000

1,79 1,790000

RAZEM: 6,530000 mb 6,5

9.4 INNE  ROBOTY TOWARZYSZĄCE

9.4.1 Inne roboty towarzyszące przy remoncie kpl 1

9.5 WYPOSAŻENIE

9.5.1 suszarka  elektryczna do rąk kpl 2

9.5.2 dozownik do mydła KPL  2 kpl 1

9.5.3 szczotka WC KPL 2 kpl 2

9.5.4 uchwyt do papieru toaletowego  KPL 3 kpl 1

9.5.5 kosz na śmieci ze stali nierdzewnej kpl 2

9.5.6 montaż urządzeń zestaw 1
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10 Rozdział 10  ANTRESOLA NAD  SALĄ GIMNASTYCZNĄ
10.1 ROBOTY BUDOWLANE ANTRESOLA

10.1.1 Przygotowanie podłoża  oczyszczenie  i zmycie m2 54,70

10.1.2 Przygotowanie podłoża  gruntowanie preparatem wzmacniającym m2 54,70

10.1.3 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 2˙mm, powierzchnia ponad 8˙m2, m2 54,70

10.1.4 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 60x30˙cm, metoda kombinowana m2 54,70

10.1.5 Zabezpieczenie podłóg folią m2 54,70

10.2 BALUSTRADY

10.2.1 Balustrady  z poręczami wys 1,10  ze stali nierdzewnej   wg projektu  bud

Wyliczenie ilości robót:

26,70+4,29+1,22 32,210000

RAZEM: 32,210000 m 32,2

10.2.2 Poręcze przyścienne klatki schodowej ze stali nierdzewnej 
wys. min. 110 cm, – stal nierdzewna polerowana, gatunek 304, montaż poręczy do podłoża na kotwy chemiczne 
wklejane. Łączniki mechaniczne (śruby, nakrętki, podkładki) ze stali kwasoodpornej.

Wyliczenie ilości robót:

3,50*2+1,50 8,500000

RAZEM: 8,500000 mb 8,500

10.2.3 Montaż  wycieraczki 100x 50 cm ze stali ocynk. z odpływem, w obudowie z polimerobetonu (dot. dodatkowego 
wyjścia ewakuacyjnego) szt 1
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11 Rozdział   11  MALOWANIE POMIESZCZEŃ
11.1 ROBOTY MALARSKIE I TOWARZYSZĄCE

11.1.1 przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków - SUFITY m2 58,66

11.1.2 przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków ŚCIANY

Wyliczenie ilości robót:

PARTER

SALA LEKC  PARTER STRONA 79,63*8

WSCHODNIA 637,040000

SALA LEKCYJNA  PARTER STRONA 62,46*1

ZACHODNIA 62,460000

I PIĘTRO

SALA LEKCYJNA I PIĘTRO WSCH 82,56*8

STRONA 660,480000

SALA LEKCYJNA I PIĘTRO STR 62,46

ZACHODNIA 62,460000

POMIESZCZENIA KONSERWATORA 38,26*1

I PIĘTRO 38,260000

CIĄGI KOMUNIKACYJNE

KORYTARZ PARTER 448,60 448,600000

KORYTARZ  I PIĘTRO 487,74 487,740000

KORYTARZ WZDŁUŻ SALI 85,30

GIMNASTYCZNEJ 85,300000

RAZEM: 2 482,340000 m2 2 482,34

11.1.3 likwidacja pęknięć ściany element 1

11.1.4 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3mm, ściany, podłoże z tynku
Krotność=0,1 m2 2 482,34

11.1.5 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2˙mm tynków 
ścian
Krotność=0,1 m2 2 482,34

11.1.6 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem  jednokrotnie m2 58,6

11.1.7 Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem jednokrotnie ŚCIANY m2 2 482,34

11.1.8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów/  korytarz  wzdłuż sali gimnastycznej m2 58,66

11.1.9 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian m2 2 482,34

11.1.10 Dodatkowa warstwa powłoki ochronnej - lakier

Wyliczenie ilości robót:

2482,34 2 482,340000

RAZEM: 2 482,340000 m2 2 482,3

11.1.11 Zabezpieczenie podłóg folią m2 58,66
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12 Rozdział 12  ROBOTY BUDOWLANE - ZAMUROWANIA ŚCIANKI, NADPROŻA I 
POSZERZENIA OTWORÓW

12.1 ROBOTY BUDOWLANE

12.1.1 Rozebranie elementów z cegieł na zaprawie c-w.: ścian, filarów, kolumn m3 27,70

12.1.2 Poszerzenie otworów dzrwiowych w ścanach z cegły  o ok 19cm  szt  18*0,23 m3 punkt 18

12.1.3 Ścianki działowe z bloczków Ytong grubości 12˙cm, czoło gładkie m2 85,40

12.1.4 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

3,60*0,38 1,368000

RAZEM: 1,368000 m3 1,4

12.1.5 Nadproża prefabrykowane  L-19

Wyliczenie ilości robót:

parter 1,40*16 22,400000

pietro 1,40*8 11,200000

RAZEM: 33,600000 m 33,600

12.1.6 Nadproża  stalowe  Dwuteownik  NP 100   wraz z montażem szt 10

12.1.7 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie, (cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobetony) na 
ścianach płaskich, pomieszczenie ponad 5˙m2 m2 3,60

12.1.8 Izolacja termiczna ze styropianu 20 cm + tynk cienkowarstwowy na siatce z włókna szklanego m2 3,70
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13 Rozdział 13 STOLARKA   WG PROJEKTU  - RYS  NR 11
13.1 STOLARKA  OTWOROWA    DRZWIOWA Z PROFILI  AL  WG  ZESTAWIENIA   ZEWNĘTRZNA  

KOLOR RAL 7016 rys 12

13.1.1 Drzwi aluminiowe  , dwuskrzydłowe, z przeszkleniami bocznymi  i górnymi  osadzanie na kotwach,  szklone  szybami
  bezpiecznymi / D 14/ ZEWN

Wyliczenie ilości robót:

D14 3,13*3,09 9,671700

RAZEM: 9,671700 m2 9,7

13.1.2 drzwi aluminiowe z naświetlem , dwuskrzydłowe, wewnetrzne  osadzanie na kotwach,  szklone  szybami potrójnymi   
bezpiecznymi / D15

Wyliczenie ilości robót:

D15 1,35*2,08*3 8,424000

RAZEM: 8,424000 m2 8,4

13.1.3 drzwi aluminiowe z naświetlem , dwuskrzydłowe, wewnetrzne  osadzanie na kotwach,  szklone  szybami potrójnymi   
bezpiecznymi / EI  60 =D20

Wyliczenie ilości robót:

D20- EI 60 1,52*2,10*1 3,192000

RAZEM: 3,192000 m2 3,2

13.1.4 drzwi aluminiowe , jednoskrzydłowe, z profili AL  osadzanie na kotwach, DA1  wg rys  11

Wyliczenie ilości robót:

DA1 1,15*2,15*18 44,505000

RAZEM: 44,505000 m2 44,505

13.1.5 drzwi aluminiowe , jednoskrzydłowe, z profili AL  osadzanie na kotwach, DA2 I DA2s wg rys  12 Z NAWIEWEM

Wyliczenie ilości robót:

DA2s 1,15*2,15*6 14,835000

DA2 1,15*2,15*18 44,505000

RAZEM: 59,340000 m2 59,340
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14 Rozdział 14 ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE
14.1 ROBOTY RÓŻNE  BUDOWLANE

14.1.1 Wykucie - demontaż naświetli  w salach lekcyjnych

Wyliczenie ilości robót:

parter 45,52 45,520000

i piętro 45,52 45,520000

RAZEM: 91,040000 m2 91,040

14.1.2 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, 
ścianki jednowarstwowe, typ 100-101- /ścianki  w miejscach po demontażu  naświetli /ścianki w klasie  EI15/

Wyliczenie ilości robót:

PARTER 45,52 45,520000

I PIĘTRO 45,52 45,520000

RAZEM: 91,040000 m2 91,04

14.1.3 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt podwójny 
podwieszany

Wyliczenie ilości robót:

PARTR 22,55 22,550000

I PIĘTRO 22,55 22,550000

RAZEM: 45,100000 m2 45,1
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

1 Rozdział  1-  PLATFORMA SCHODOWA Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM Z PROWADNICAMI MOCOWANYMI DO 
ŚCIAN NOŚNYCH LUB DO STOPNI SCHODÓW (NA SŁUPKACH) (NP. TYPU VIMEC V64 LUB PRODUKT 
RÓWNOWAŻNY).

1.1 PLATFORMA SCHODOWA

Rozdział  1-  PLATFORMA SCHODOWA Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM Z PROWADNICAMI MOCOWANYMI DO 
ŚCIAN NOŚNYCH LUB DO STOPNI SCHODÓW (NA SŁUPKACH) (NP. TYPU VIMEC V64 LUB PRODUKT 
RÓWNOWAŻNY).

Razem Rozdział  1-  PLATFORMA SCHODOWA Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM Z PROWADNICAMI MOCOWANYMI DO
ŚCIAN NOŚNYCH LUB DO STOPNI SCHODÓW (NA SŁUPKACH) (NP. TYPU VIMEC V64 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY).

netto

2 Rozdział  2  SUFITY PODWIESZANE

2.1 SUFITY POWIESZANE  KASETONOWE

Rozdział  2  SUFITY PODWIESZANE

Razem Rozdział  2  SUFITY PODWIESZANE netto

3 ROZDZIAŁ 3   PARAPETY

3.1 PARAPETY  ALIMINIOWE ZEWNĘTRZNE

ROZDZIAŁ 3   PARAPETY

Razem ROZDZIAŁ 3   PARAPETY  netto

4 ROZDZIAŁ  4  WĘZŁ  A SANITARNY - SZATNIE I NATRYSKI

4.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

4.2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

4.3 ŚCIANKI   DZIAŁOWE   WYDZIELAJĄCE POM   WC

4.4 INNE  ROBOTY TOWARZYSZĄCE

4.5 WYPOSAŻENIE

ROZDZIAŁ  4  WĘZŁ  A SANITARNY - SZATNIE I NATRYSKI

Razem ROZDZIAŁ  4  WĘZŁ  A SANITARNY - SZATNIE I NATRYSKI    netto

5 Rozdział   5  POMIESZCZENIA SANITARNE -  WEZEŁ ''B''

5.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

5.2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

5.3 ŚCIANKI   DZIAŁOWE   WYDZIELAJĄCE POM   WC

5.4 INNE  ROBOTY TOWARZYSZĄCE

5.5 WYPOSAŻENIE

Rozdział   5  POMIESZCZENIA SANITARNE -  WEZEŁ ''B''

Razem Rozdział   5  POMIESZCZENIA SANITARNE -  WEZEŁ ''B'' netto

6 Rozdział  6    WĘZEŁ SANITARNY  C

6.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

6.2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

6.3 ŚCIANKI   DZIAŁOWE   WYDZIELAJĄCE POM   WC

6.4 INNE  ROBOTY TOWARZYSZĄCE

6.5 WYPOSAŻENIE

Rozdział  6    WĘZEŁ SANITARNY  C

Razem Rozdział  6    WĘZEŁ SANITARNY  C netto

7 ROZDZIAŁ 7   WĘZEŁ SANITARNY   D

7.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

7.2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

7.3 ŚCIANKI   DZIAŁOWE   WYDZIELAJĄCE POM   WC

7.4 INNE  ROBOTY TOWARZYSZĄCE

7.5 WYPOSAŻENIE

ROZDZIAŁ 7   WĘZEŁ SANITARNY   D

Razem ROZDZIAŁ 7   WĘZEŁ SANITARNY   D netto

8 ROZDZIAŁ 8   WĘZEŁ SANITARNY   E

8.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

8.2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

8.3 ŚCIANKI   DZIAŁOWE   WYDZIELAJĄCE POM   WC

8.4 INNE  ROBOTY TOWARZYSZĄCE
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8.5 WYPOSAŻENIE

ROZDZIAŁ 8   WĘZEŁ SANITARNY   E

Razem ROZDZIAŁ 8   WĘZEŁ SANITARNY   E netto

9 ROZDZIAŁ 9   WĘZEŁ SANITARNY   F

9.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

9.2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

9.3 ŚCIANKI   DZIAŁOWE   WYDZIELAJĄCE POM   WC

9.4 INNE  ROBOTY TOWARZYSZĄCE

9.5 WYPOSAŻENIE

ROZDZIAŁ 9   WĘZEŁ SANITARNY   F

Razem ROZDZIAŁ 9   WĘZEŁ SANITARNY   F  netto

10 Rozdział 10  ANTRESOLA NAD  SALĄ GIMNASTYCZNĄ

10.1 ROBOTY BUDOWLANE ANTRESOLA

10.2 BALUSTRADY

Rozdział 10  ANTRESOLA NAD  SALĄ GIMNASTYCZNĄ

Razem Rozdział 10  ANTRESOLA NAD  SALĄ GIMNASTYCZNĄ netto

11 Rozdział   11  MALOWANIE POMIESZCZEŃ

11.1 ROBOTY MALARSKIE I TOWARZYSZĄCE

Rozdział   11  MALOWANIE POMIESZCZEŃ

Razem Rozdział   11  MALOWANIE POMIESZCZEŃ  netto

12 Rozdział 12  ROBOTY BUDOWLANE - ZAMUROWANIA ŚCIANKI, NADPROŻA I POSZERZENIA OTWORÓW

12.1 ROBOTY BUDOWLANE

Rozdział 12  ROBOTY BUDOWLANE - ZAMUROWANIA ŚCIANKI, NADPROŻA I POSZERZENIA OTWORÓW

Razem Rozdział 12  ROBOTY BUDOWLANE - ZAMUROWANIA ŚCIANKI, NADPROŻA I POSZERZENIA OTWORÓW  netto

13 Rozdział 13 STOLARKA   WG PROJEKTU  - RYS  NR 11

13.1 STOLARKA  OTWOROWA    DRZWIOWA Z PROFILI  AL  WG  ZESTAWIENIA   ZEWNĘTRZNA  KOLOR RAL 7016 
rys 12

Rozdział 13 STOLARKA   WG PROJEKTU  - RYS  NR 11

Razem Rozdział 13 STOLARKA   WG PROJEKTU  - RYS  NR 11  netto

14 Rozdział 14 ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE

14.1 ROBOTY RÓŻNE  BUDOWLANE

Rozdział 14 ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE

Razem Rozdział 14 ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE  netto

Suma elementów kosztorysu

Razem PRZEBUDOWA I REMONT  POMIESZCZEŃ  BUDYNKU POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ   NR 1 W
WEJHEROWIE netto


