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KODY CPV 
 

Nazwy i kody CPV robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 

45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 
45314310-7 Układanie kabli 
32551000-0 Kable telefoniczne i podobny sprzęt 
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych 
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1. WSTĘP 
 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  

 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

instalacyjno - montażowych związanych z zadaniem „Przebudowa ul. Lipowej, Brzozowej, 

Akacjowej, Wierzbowej i Klonowej w Złotnikach Kujawskich wraz z infrastrukturą techniczną.” 

Zgodnie z zakresem opracowania, ta część STWiOR dotyczy przebudowy kanalizacji kablowej 

oraz kabli telekomunikacyjnych o żyłach miedzianych oraz ich zakończeń. 
 

1.2. ZAKRES RZECZOWY SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowi zbiór wymagań technicznych 

i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót. Jest podstawą, której 

spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych systemu. Ustalenia zawarte 

w niniejszych specyfikacjach obejmują wymagania ogólne dla robót wymienionych w p. 1.3. 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi część Dokumentów 

Przetargowych i winna być wykorzystana przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót.  
 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

 

W zakres prac wchodzą: 

 

A. Przebudowa kabli telekomunikacyjnych o żyłach miedzianych, w tym: 

 

• montaż skrzynek kablowych wraz z łączówkami szczelinowymi, 

• zakańczanie kabli na łączówkach kablowych i patchpanelach oraz PG (MDF), 

• instalacja uziemiająca. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność ze Specyfikacją 

Techniczną oraz poleceniami Inspektorów Nadzoru, wyznaczonych przez Inwestora. 

 

1.4. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

 
Prace towarzyszące: 

• utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, 

• wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 

• obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
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• sprawdzanie prawidłowości wykonania robót, 

• usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie 

wykonywanych robót, a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców, 

• oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 

• zabezpieczenie przed zniszczeniem urządzeń stanowiących wyposażenie obiektu, 

• wywóz na składowisko zapewniające utylizację gruzu powstałego na skutek 

prowadzonych robót. 

 

1.5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

 

Teren budowy 

 

Teren budowy dla przedmiotowego zamówienia stanowią użytkowane obiekty wraz z terenem 

przyległym. 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz 

dokumentację projektową stanowiącą opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane i specyfikację 

techniczną wykonania i odbioru robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

zamówienia aż do zakończenia i odbioru ostatecznego. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie 

środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu 

budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
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Organizacja robót budowlanych 

 

Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazd pojazdów oraz sprzętu Wykonawcy 

na teren prowadzenia robót. Roboty należy prowadzić w sposób zorganizowany, bez powodowania 

kolizji i przestojów, pod nadzorem osób uprawnionych i zgodnie obowiązującymi przepisami 

i normami. Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 

kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

opuszczeń w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 

projektową stanowiącą opis przedmiotu zamówienia i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót budowlanych. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania 

i odbioru robót będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne 

i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne 

z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i mają wpływ na 

niezadowalającą jakość elementu budynku, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 

budynku rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

 

Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest 

zobowiązany do oznaczenia i odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. zlokalizowanych 

w miejscu prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urządzeń itp. w czasie trwania robót budowlanych. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

Nadzoru oraz właścicieli instalacji i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia. Wykonawca 

zobowiązany jest do powiadamiania Inspektora Nadzoru o utrudnieniach związanych z pracami 

remontowymi. 

Ciągi komunikacyjne i pomieszczenia ogólnodostępne powinny być utrzymywane we 

właściwym stanie technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi 

z Zamawiającym składować materiałów ani sprzętu. 

 

Ochrona środowiska 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne 

kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 

i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, 
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a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania.  

W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne 

kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 

i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, 

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania.  

 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

• zanieczyszczenia zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

• zanieczyszczenia powietrza pyłami lub gazami, 

• możliwość powstania pożaru. 

 

Warunki bezpieczeństwa pracy 

 

Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie prowadzenia 

robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

 

Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiającym, mając na uwadze 

bezpieczeństwo użytkowników obiektu. 

 

Warunki dotyczące organizacji ruchu 

 

Wykonawca będzie realizować roboty i transport w sposób nie powodujący niedogodności dla 

użytkowników obiektu, jak również dla mieszkańców i użytkowników terenów nie przylegających 

bezpośrednio do terenu prowadzenia robót.  

W przypadku zajścia konieczności ograniczenia dostępności dla użytkowników i innych do 

miejsc ogólnodostępnych, ciągów komunikacyjnych itp., Wykonawca uzgodni z Zamawiającym 

i Zarządcą obiektu czas i sposób dostępności do przedmiotowych miejsc. 
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Ogrodzenie 

 

Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi część terenu w celu składowania tam materiałów 

budowlanych, gruzu i odpadów w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej części magazynowej 

i zapewnienia bezpieczeństwa (poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 

10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom projektu wykonawczego, przedmiaru robót i wymaganiom 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru 

– posiadającego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania w zakresie robót teletechnicznych) 

Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą 

techniczną. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zadania muszą posiadać świadectwa 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszą być spełnione 

zasady określone w załącznikach do tych dokumentów. 

2.2. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 

• Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem ilości, 

kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. Każdą dostawę towaru na budowę należy 

potwierdzić pisemnie. 

• W przypadku stwierdzenia niezgodności, wad lub nasuwających się wątpliwości mogących 

mieć wpływ na jakość wykonania robót, należy skontaktować się z dostawcą i wyjaśnić 

zaistniałe wątpliwości, a materiały przed ich zabudowaniem poddać badaniom określonym 

przez dozór techniczny ze strony producenta lub wykonawcy robót. 

 

2.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, 

uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników 

atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych 

właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Należy 

zastosować się do zaleceń producenta w w/w zakresie. 
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2.4. WYKAZ MATERIAŁÓW 

 
Lp. Nazwa Jm Ilość 

1 kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 m 1119,00 

2 kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 160,00 

3 kabel XzTKMXpw 25x4x0,5 m 17,00 

4 łączówka szczelinowa LSA PLUS 2/10 kpl. 1 

5 osłona mechaniczna typu XAGA 43/8-150 szt. 5 

6 osłona mechaniczna typu XAGA 55/12-300 szt. 2 

7 osłona złączowa typu KM-1 szt. 24 

8 osłona złączowa typu KM-2 szt. 8 

9 rury dwudzielne typu Arot A110 PS m 670,00 

10 słupek SR 10A szt. 1 

 

 

3. SPRZĘT 
 

Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla 

danego rodzaju robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Na żądanie inspektora dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania. Wykonawca winien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu 

gwarantującego właściwą jakość robót: 

• ubijak spalinowy, 

• koparka jednonaczyniowa, 

• piła do cięcia asfaltu, 

• miernik skuteczności izolacji, 

• miernik pomiaru oporności izolacji, 

• miernik do pomiaru impedancji pętli zwarcia, 

• wszelkich urządzeń i narzędzi potrzebnych do robót budowlanych, 

• zespół prądotwórczy jednofazowy 2,5 kVA. 

 

4. TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Do 

obowiązków wykonawcy należy usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. Przewożone 

materiały należy zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się w czasie przewożenia. Przewożone 

materiały powinny być układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla 

poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się 

w środkach transportu. 

Wykonawca przystępujący do budowy kanalizacji teletechnicznej powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następujących środków transportu, w zależności od zakresu robót: 

• samochód skrzyniowy, 

• samochód samowyładowczy,  

• samochód dostawczy, 
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• przyczepa niskopodwoziowa. 

4.1. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 
 

Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami 

gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy 

sprawdzić pod wzglądem kompletności i zgodności z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad 

lub wystąpienia wątpliwości, co do jakości materiałów należy przed ich wbudowaniem poddać je 

badaniom określonym przez inspektora. Materiały nie spełniające wymagań nie będą użyte. 

4.2. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 

 
Materiały takie jak aparatura, przewody, osprzęt powinny być przechowywane jedynie 

w pomieszczeniach do tego celu przeznaczonych tj. zamkniętych i suchych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

 
• wykonanie robót zgodnie z wymogami określonymi w: projekcie wykonawczym, przedmiarze 

robót, zaleceniach do uzgodnień, zapisach projektanta i inspektora nadzoru w notatkach 

służbowych lub protokołach konieczności; 

• jakość robót i technologia musi odpowiadać wymogom sztuki budowlanej i dokumentacji 

technicznej; 

• materiały stosowane musza mieć wymagane świadectwa, certyfikaty, atest i odpowiadać PN 

i BN i być właściwie magazynowane na budowie; 

• sprzęt stosowany na budowie winien być sprawny technicznie oraz posiadać dokumenty 

potwierdzające dopuszczenie do użytkowania; 

• roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 

r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych. 
 

5.2. OPIS ROBÓT 
 

Do szczegółowych prac przy przebudowie kanalizacji kablowej zalicza się: 

 

• przebudowę kanalizacji kablowej z rur z tworzyw sztucznych, 

• montaż rur dwudzielnych typu Arot A110PS, 

• prace wykończeniowe. 
 

 
Do szczegółowych prac przy przebudowie kabli telekomunikacyjnych o żyłach miedzianych zalicza 

się: 

 

• wciąganie kabla do kanalizacji kablowej, 

• montaż złączy odgałęźnych na kablach, 

• montaż zespołów łączówek szczelinowych, 
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• montaż skrzynek kablowych wewnętrznych i zewnętrznych, 

• zakończenie kabli na łączówkach i panelach, 

• instalacja uziemiająca, 

• instalacja ochrony przeciwprzepięciowej, 

• pomiary. 
 

5.2.1. Ogólne uwagi dla budowy kabli 

 

Przy wyznaczaniu trasy należy uwzględnić warunki terenowe oraz bezkolizyjność z innymi 

instalacjami i urządzeniami. Trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych – równoległych 

i prostopadłych. Trasa prowadzenia instalacji musi uwzględnić rozmieszczenie odbiorników oraz 

instalacji nieelektrycznych, takie jak wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby unikać skrzyżowań 

i niedozwolonych zbliżeń między tymi instalacjami. Trasa przebiegu musi być łatwo dostępna do 

konserwacji lub remontów. Trasowanie powinno uwzględniać miejsca mocowania konstrukcji 

wsporczych instalacji. Należy przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości mocowania 

wsporników i odległości między punktami podparcia.  
 

5.2.2. Układanie kabli telekomunikacyjnych o żyłach miedzianych 

 

Przy układaniu kabli o żyłach miedzianych należy stosować się do odpowiednich zaleceń 

producenta (tj. promienia gięcia, siły wciągania, itp.).  

Symetryczne kable skrętkowe należy układać w wybudowanych kanałach kablowych w sposób 

odpowiadający odporności konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. W szczególności 

należy wystrzegać się nadmiernego ściskania kabli, deptania po kablach ułożonych na podłodze oraz 

załamywania kabli na elementach konstrukcji kanałów kablowych. Przy odwijaniu kabla z bębna nie 

należy przekraczać maksymalnej siły ciągnięcia oraz zwracać uwagę na to, by na kablu nie tworzyły 

się węzły ani supły. Przyjęty ogólnie promień gięcia podczas instalacji wynosi 8-krotność średnicy 

zewnętrznej kabla skrętkowego. 

Należy przestrzegać zapisy instrukcji montażu osprzętu połączeniowego w odniesieniu do 

zdejmowania koszulki zewnętrznej kabla, rozkręcania poszczególnych par. Działania te mają 

bezpośredni wpływ na wydajność toru transmisyjnego.  
 

Pomiary kabli liniowych o żyłach miedzianych 

 

Dla kabli o żyłach miedzianych należy przeprowadzić następujące pomiary: 

 

• pomiary rezystancji izolacji kabla, 

• sprawdzenie ciągłości żył. 

 

Dla telekomunikacyjnych kabli przyłączeniowych dla każdej pary należy przeprowadzić pomiary 

prądem stałym. Z wyników pomiarów należy sporządzić protokół i załączyć do dokumentacji 

powykonawczej. Wyniki wykonanych pomiarów należy przedstawić komisji odbioru prac. 

Do pomiarów stosować przyrządy posiadające aktualne świadectwo kalibracji.  

 

5.2.3. Prace wykończeniowe 
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Należy oznaczyć wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania 

systemem okablowania, wykorzystując opracowany wcześniej otwarty system oznaczeń, pozwalający 

na późniejszą rozbudowę instalacji. Elementami, które należy oznaczać, są: 

• szafy zawierające elementy systemu okablowania, 

• poszczególne panele krosowe, 

Oznaczenia powinny być trwałe, wyraźne i widoczne. 

Po zakończeniu instalacji należy przygotować dokumentację powykonawczą zawierającą 

następujące elementy: 

• podstawa opracowania, 

• informacje o inwestorze, inwestorze zastępczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy 

rozpatrywanej instalacji, 

• opis wykonanej instalacji wraz zainstalowanych opisem wybranych technologii, 

• lista zainstalowanych komponentów: Lp. / Producent – Dostawca / Numer katalogowy / Nazwa 

elementu / Ilość, 

• schematy połączeń elementów instalacji, 

• mapę syt. – wys. z przebiegiem wybudowanej kanalizacji kablowej, 

• podkłady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji. 

 

Należy podkreślić, że informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej muszą zgadzać się z 

rzeczywistością. 
 

5.2.4. Instalacja uziemiająca 

 

W skład projektowanej instalacji uziemiającej wchodzą: 

• uziomy pionowe wykonane z pręta stalowego pomiedziowanego łączonego poprzez złączki 

gwintowe. W celu pogrążenia w grunt uziomy należy wyposażyć w grot i głowicę. Grubość 
warstwy miedzi powinna być na tyle duża, żeby jej ubytek podczas pogrążania uziomu nie 

powodował odsłonięcia stali. Uziomy pionowe należy pogrążyć na głębokość od 6 do 9 m, 

• uziomy poziome wykonane z bednarki stalowej o wymiarach 25x4 mm ułożonej na głębokości 

0,5 m poniżej poziomu gruntu. 

Uziomy pionowe należy pogrążać w miejscach dostępnych (tam gdzie nie jest wymagane rozebranie 

a następnie odtworzenie nawierzchni). Połączenia pomiędzy uziomami pionowymi i poziomymi 

należy wykonać za pomocą prefabrykowanych złączek śrubowych ze stali nierdzewnej 

i zabezpieczyć przed wilgocią (np. taśmą DENSO lub inną równoważną). Wykonać pomiar 

rezystancji uziemienia metodą statyczną. Rezystancja uziemienia powinna mieć wartość nie większą 
niż 10Ω. 

 

5.2.5. Instalacja ochrony przepięciowej 

 

Elementy ochrony przeciwprzepięciowej stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

W rozdzielnicach komputerowych zastosować należy ochronniki Klasy B+C. Ochronniki instalować 

na listwach lub płytach montażowych rozdzielnic. 

 

5.3. ZALECENIA DLA WYKONAWCY 

• Budowa winna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób gwarantujący 

zachowanie bezpieczeństwa ludzi i mienia, 

• Budowę należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej, 
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• Przed przystąpieniem do prac należy szczegółowo zapoznać się z usytuowaniem istniejących 

urządzeń oraz zaleceniami do uzgodnień, 

• Całość prac prowadzić pod nadzorem Zamawiającego. 

 

W trakcie prac należy uwzględnić aktualnie obowiązujące normy i przepisy: 

• Prawo budowlane wraz z obowiązującymi rozporządzeniami i zarządzeniami, 

• Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 1 grudnia 1998 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, 

• Przepisy BHP dotyczące robót budowlanych. 
 

5.4. WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY 

 
Oferent powinien mieć niezbędną wiedze i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, 

a także pracowników zdolnych do wykonania prac określonych w niniejszym opracowaniu.  Wykonawca 
jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robót, za zgodność z dokumentacją projektową. Wykonawcza jest zobowiązany do 
przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i ppoż. 

Wszelkie prace na terenie budowy winny odbywać się pod stałym nadzorem Służb Technicznych 
z ramienia Zamawiającego wyposażonych w eksplozymetr.  

 

5.5. BADANIA POMONTAŻOWE 

 

Po zakończeniu robót przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 
pomiarów. Wyniki powinny być ujęte w szczegółowych protokołach. Stanowią one podstawę odbioru 
robót oraz podstawę do stwierdzenia przygotowania do podjęcia prac rozruchowych. Chodzi tu o : 

• pomiary izolacji przewodów, 
• pomiary rezystancji uziemień. 

 

5.6. ODBIÓR ROBÓT 

 
Wykonawca po zakończeniu robót i przedłoży komplet dokumentów: 

• dokumentacja powykonawcza, zawierająca zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi, 

uzgodnionymi z projektantem zmianami powstałymi w trakcie wykonawstwa, 

• protokoły badań, 

• atesty, 

• instrukcje obsługi w języku polskim. 

 

6. DOKUMENTY BUDOWY 

6.1. DZIENNIK BUDOWY 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
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dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonywane trwałą techniką, w porządku  chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 

przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności : 

• datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny, 

• uwagi i polecenia Inspektora, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy 

obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma 

uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

6.2. KSIĘGA OBMIARU 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w wycenionym „ślepym” kosztorysie i wpisuje się do księgi obmiarów. 

 

6.3. DOKUMENTY JAKOŚCIOWE 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości, dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

 

6.4. POWSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punkcie 6.1. – 6.3. następujące 

dokumenty: 

a) decyzję o pozwoleniu na budowę, 

b) protokoły przekazania placu budowy, 

c) protokoły odbioru robót, 

d) protokoły z narad i ustaleń, 

e) korespondencję na budowie. 
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6.5. PRZECHOWYWANIE DOUMENTÓW BUDOWY 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Inspektora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Podstawą płatności jest pozytywny wynik odbioru komisji odbiorowej, zakończony protokołem 

technicznego odbioru robót. 

 

8. WYKAZ PRZEPISÓW PRAWNYCH I NORM 
 

• Ustawa. Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r Dz.U 1994, Nr 89 poz 414 z późniejszymi 

zmianami 

• PN-EN 50174-1:2004-09-01 Technika informatyczna- Instalacja okablowania Część 1: 

Specyfikacja i zapewnienie jakości. 

• PN-EN 50174-2:2004-09-01 Technika informatyczna- Instalacja okablowania Część 1: 

Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków. 

• PN-EN 50310:2002 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach 

z zainstalowanym sprzętem informatycznym. 

• Norma „TIA/EIA Telecomunications Building Wiring Standards” 

• PN-EN 50173:1999 Technika informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego 

• PN-EN 50173:2000 Technika informatyczna- Systemy okablowania strukturalnego (zmiana 

A1) 

• Ustawa z 21 lipca 2000 „Prawo telekomunikacyjne” DZ.U nr 73 poz. 852 

• ZN-96/TP S.A.-002 Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. 

• ZN-96/TP S.A.-004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. 

Ogólne wymagania i badania. 

• ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. 

• ZN-96/TP S.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Kanalizacja pierwotna. 

Wymagania i badania. 

• ZN-96/TP S.A.-013 Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Studnie kablowe. Wymagania 

i badania. 

• ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. 

Ogólne wymagania techniczne. 

• ZN-96/TP S.A.-035 Przyłącza abonenckie i sieć przyłączeniowa. 
 


