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KODY CPV

Nazwy i kody CPV rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia

45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45314310-7 Uktadanie kabli

32551000-0 Kable telefoniczne i podobny sprzet

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKAC]I TECHNICZNE]

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
instalacyjno - montazowych zwigzanych z zadaniem ,Przebudowa ul. Lipowej, Brzozowej,
Akacjowej, Wierzbowej i Klonowej w Ziotnikach Kujawskich wraz z infrastrukturg techniczng.”

Zgodnie z zakresem opracowania, ta cz¢s¢ STWiOR dotyczy przebudowy kanalizacji kablowe;j
oraz kabli telekomunikacyjnych o zytach miedzianych oraz ich zakonczen.

1.2. ZAKRES RZECZOWY SPECYFIKAC]I TECHNICZNE]

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt stanowi zbidér wymagan technicznych
1 organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci roboét. Jest podstawa, ktorej
spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych systemu. Ustalenia zawarte
w niniejszych specyfikacjach obejmuja wymagania ogdlne dla rob6t wymienionych w p. 1.3.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowi czg$¢ Dokumentow
Przetargowych 1 winna by¢ wykorzystana przez Wykonawcoéw bioragcych udzial w postepowaniu
o udzielenie zaméwienia publicznego na wykonanie robot.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
W zakres prac wchodza:

A. Przebudowa kabli telekomunikacyjnych o zytach miedzianych, w tym:

* montaz skrzynek kablowych wraz z tagczéwkami szczelinowymi,
e zakanczanie kabli na faczéwkach kablowych i patchpanelach oraz PG (MDF),
* instalacja uziemiajaca.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ ze Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami Inspektoréw Nadzoru, wyznaczonych przez Inwestora.

1.4. WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH I ROBOT TYMCZASOWYCH

Prace towarzyszace:
® utrzymanie w czystosci 1 porzadku stanowiska roboczego,
¢ wykonanie czynnos$ci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

e obslugiwanie sprz¢tu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

Strona 4 z 15



e gsprawdzanie prawidlowosci wykonania robot,

e usuwanie wad 1 usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie
wykonywanych robét, a zawinionych przez bezposrednich wykonawcow,

® oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementéw,

e zabezpieczenie przed zniszczeniem urzadzen stanowigcych wyposazenie obiektu,

e wywoéz na skladowisko zapewniajace utylizacj¢ gruzu powstalego na skutek

prowadzonych robét.

1.5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Teren budowy

Teren budowy dla przedmiotowego zamdéwienia stanowig uzytkowane obiekty wraz z terenem
przylegtym.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
dokumentacje projektowa stanowigcg opis przedmiotu zamdéwienia na roboty budowlane i specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zamOwienia az do zakonczenia i odbioru ostatecznego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie
srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlagczony w cen¢ umowna.
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Organizacja rob6t budowlanych

Zamawiajacy okresli zasady wejscia pracownikéw i wjazd pojazdéw oraz sprzetu Wykonawcy
na teren prowadzenia rob6t. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb zorganizowany, bez powodowania
kolizji i przestojéw, pod nadzorem oséb uprawnionych i zgodnie obowigzujagcymi przepisami
i normami. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod 1 w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub
opuszczen w dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu zamoéwienia, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa stanowiacg opis przedmiotu zamowienia i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robdt budowlanych.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw 1 elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W  przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacja projektowa i1 specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t i maja wptyw na
niezadowalajacg jakos$¢ elementu budynku, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budynku rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie interesOw 0s0b trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochron¢ witasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest
zobowigzany do oznaczenia i odpowiada za ochrong instalacji, urzadzen itp. zlokalizowanych
w miejscu prowadzenia rob6t budowlanych. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urzadzen itp. w czasie trwania rob6t budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru oraz wilascicieli instalacji i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialanie uszkodzenia. Wykonawca
zobowigzany jest do powiadamiania Inspektora Nadzoru o utrudnieniach zwigzanych z pracami
remontowymi.

Ciggi komunikacyjne 1 pomieszczenia ogélnodostepne powinny by¢ utrzymywane we
wlasciwym stanie technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi
z Zamawiajacym sktadowac materiatow ani sprzetu.

Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot budowlanych wszelkie
przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
1 wokot terenu robdt oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej,
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a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

W okresie trwania i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
1 wokot terenu robdt oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miatl szczegdlny wzglad na:
® zanieczyszczenia zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
® zanieczyszczenia powietrza pytami lub gazami,
¢ mozliwos¢ powstania pozaru.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegaé obowigzujacych
przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na terenie prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy iurzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materialty
tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajagcym, majac na uwadze
bezpieczenstwo uzytkownikow obiektu.

Warunki dotyczace organizacii ruchu

Wykonawca bedzie realizowac roboty i transport w sposob nie powodujacy niedogodnosci dla
uzytkownikéw obiektu, jak rowniez dla mieszkancéw i uzytkownikow terenéw nie przylegajacych
bezposrednio do terenu prowadzenia robot.

W przypadku zajscia konieczno$ci ograniczenia dostgpnosci dla uzytkownikéw iinnych do
miejsc ogdlnodostepnych, ciggéw komunikacyjnych itp., Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym
i Zarzadca obiektu czas i sposéb dostepnosci do przedmiotowych miejsc.
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Ogrodzenie

Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi cze$¢ terenu w celu sktadowania tam materiatow
budowlanych, gruzu i odpadéw w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej czgsci magazynowej
i zapewnienia bezpieczenstwa (poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie materialty zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiadaé, co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreSlonym w art.
10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom projektu wykonawczego, przedmiaru rob6t i wymaganiom
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru
— posiadajacego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania w zakresie robét teletechnicznych)
Wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialéw: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z obowigzujacg normg lub aprobatg
techniczng. Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania zadania muszg posiada¢ §wiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione
zasady okreslone w zatacznikach do tych dokumentow.

2.2. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

e Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem ilosci,
kompletnosci i zgodno$ci z danymi wytworcy. Kazdg dostawe towaru na budowg nalezy
potwierdzi¢ pisemnie.

e W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci, wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych
mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania robdt, nalezy skontaktowac si¢ z dostawcg i wyjasni¢
zaistniate watpliwo$ci, a materiaty przed ich zabudowaniem podda¢ badaniom okreslonym
przez dozor techniczny ze strony producenta lub wykonawcy robot.

2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW NA BUDOWIE

Sktadowanie materialéw powinno odbywac si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wilasciwosci technicznych na skutek wpltywu czynnikéw
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych
wlasciwosci materialdéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Nalezy
zastosowac si¢ do zalecen producenta w w/w zakresie.

Strona 8 z 15



2.4. WYKAZ MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢
1 |kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 m 1119,00
2 | kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 m 160,00
3 | kabel XzZTKMXpw 25x4x0,5 m 17,00
4 |taczéwka szczelinowa LSA PLUS 2/10 kpl. 1
5 | ostona mechaniczna typu XAGA 43/8-150 szt. 5
6 |ostona mechaniczna typu XAGA 55/12-300 szt. 2
7 | ostona ztgczowa typu KM-1 szt. 24
8 | ostona ztgczowa typu KM-2 szt. 8
9 | rury dwudzielne typu Arot A110 PS m 670,00
10 |stupek SR 10A szt. 1

3. SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wilasciwe dla
danego rodzaju roboét, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Na zadanie inspektora dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania. Wykonawca winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu
gwarantujacego wtasciwg jakos$¢ robot:

® ubijak spalinowy,
koparka jednonaczyniowa,
pita do cigcia asfaltu,
miernik skutecznosci izolacji,
miernik pomiaru opornosci izolacji,
miernik do pomiaru impedancji petli zwarcia,
wszelkich urzadzen i narzedzi potrzebnych do rob6t budowlanych,
zespot pradotworezy jednofazowy 2,5 kVA.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Do
obowigzkéw wykonawcy nalezy usuwac na biezaco, na wiltasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. Przewozone
materialy nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ w czasie przewozenia. Przewozone
materialty powinny by¢ ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla
poszczegblnych materialéw 1 elementow oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem si¢
w $Srodkach transportu.

Wykonawca przystepujacy do budowy kanalizacji teletechnicznej powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu, w zaleznosci od zakresu robot:

¢ samochdd skrzyniowy,
e samochod samowytadowczy,
® samochdd dostawczy,
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e przyczepa niskopodwoziowa.

4.1. ODBIOR MATERIAL.OW NA BUDOWIE

Materialy na budowe¢ nalezy dostarcza¢ tacznie ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy
sprawdzi¢ pod wzgladem kompletnosci 1 zgodno$ci z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad
lub wystapienia watpliwosci, co do jakosci materiatéw nalezy przed ich wbudowaniem poddac je
badaniom okreslonym przez inspektora. Materialy nie spetniajagce wymagan nie beda uzyte.

4.2. SKLADOWANIE MATERIALOW NA BUDOWIE

Materialy takie jak aparatura, przewody, osprz¢t powinny by¢ przechowywane jedynie
w pomieszczeniach do tego celu przeznaczonych tj. zamknigtych i1 suchych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

® wykonanie rob6t zgodnie z wymogami okreSlonymi w: projekcie wykonawczym, przedmiarze
robdt, zaleceniach do uzgodnien, zapisach projektanta i inspektora nadzoru w notatkach
stuzbowych lub protokotach koniecznosci;

e jakos¢ robot i technologia musi odpowiada¢ wymogom sztuki budowlanej i dokumentacji
technicznej;

* materialty stosowane musza mie¢ wymagane $Swiadectwa, certyfikaty, atest i odpowiada¢ PN
i BN i by¢ wtasciwie magazynowane na budowie;

e sprzet stosowany na budowie winien by¢ sprawny technicznie oraz posiada¢ dokumenty
potwierdzajace dopuszczenie do uzytkowania;

® roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.

5.2. OPISROBOT
Do szczegétowych prac przy przebudowie kanalizacji kablowej zalicza si¢:

e przebudowe kanalizacji kablowej z rur z tworzyw sztucznych,
e montaz rur dwudzielnych typu Arot A110PS,
e prace wykonczeniowe.

Do szczegétowych prac przy przebudowie kabli telekomunikacyjnych o zytach miedzianych zalicza
sig:

* wciaganie kabla do kanalizacji kablowej,
e montaz ztaczy odgateznych na kablach,
* montaz zespoléw taczéwek szczelinowych,
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montaz skrzynek kablowych wewnetrznych i zewnetrznych,
zakonczenie kabli na tagczéwkach i panelach,

instalacja uziemiajaca,

instalacja ochrony przeciwprzepigciowej,

pomiary.

5.2.1. Ogolne uwagi dla budowy kabli

Przy wyznaczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ warunki terenowe oraz bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami 1 urzadzeniami. Trasa powinna przebiega¢ wzdluz linii prostych — réwnolegtych
i prostopadtych. Trasa prowadzenia instalacji musi uwzgledni¢ rozmieszczenie odbiornikéw oraz
instalacji nieelektrycznych, takie jak wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby unika¢ skrzyzowan
i niedozwolonych zblizen miedzy tymi instalacjami. Trasa przebiegu musi by¢ tatwo dostgpna do
konserwacji lub remontéw. Trasowanie powinno uwzglednia¢ miejsca mocowania konstrukcji
wsporczych instalacji. Nalezy przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysokosci mocowania
wspornikéw i odlegtosci miedzy punktami podparcia.

5.2.2. Uktadanie kabli telekomunikacyjnych o zytach miedzianych

Przy ukladaniu kabli o zytach miedzianych nalezy stosowac¢ si¢ do odpowiednich zalecen
producenta (tj. promienia gi¢cia, sity wciggania, itp.).

Symetryczne kable skretkowe nalezy uktada¢ w wybudowanych kanatach kablowych w sposéb
odpowiadajacy odpornosci konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. W szczegdlnosci
nalezy wystrzega¢ si¢ nadmiernego Sciskania kabli, deptania po kablach utozonych na podlodze oraz
zalamywania kabli na elementach konstrukcji kanatéw kablowych. Przy odwijaniu kabla z bgbna nie
nalezy przekracza¢ maksymalnej sity ciggnigcia oraz zwraca¢ uwage na to, by na kablu nie tworzyty
si¢ wezty ani suply. Przyjety ogélnie promien giecia podczas instalacji wynosi 8-krotno$¢ Srednicy
zewnetrznej kabla skretkowego.

Nalezy przestrzega¢ zapisy instrukcji montazu osprze¢tu potgczeniowego w odniesieniu do
zdejmowania koszulki zewnetrznej kabla, rozkrecania poszczegdlnych par. Dziatania te maja
bezposredni wptyw na wydajnos$¢ toru transmisyjnego.

Pomiary kabli liniowych o zylach miedzianych

Dla kabli o zytach miedzianych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:

® pomiary rezystancji izolacji kabla,
e gsprawdzenie ciggltosci zyt.

Dla telekomunikacyjnych kabli przylaczeniowych dla kazdej pary nalezy przeprowadzi¢ pomiary
pradem stalym. Z wynikéw pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokét i zatgczy¢ do dokumentacji
powykonawczej. Wyniki wykonanych pomiaréw nalezy przedstawi¢ komisji odbioru prac.

Do pomiaréw stosowac przyrzady posiadajace aktualne swiadectwo kalibracji.

5.2.3. Prace wykonczeniowe
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Nalezy oznaczy¢ wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania
systemem okablowania, wykorzystujagc opracowany wczesniej otwarty system oznaczen, pozwalajacy
na pdzniejsza rozbudowe instalacji. Elementami, ktére nalezy oznaczac, sa:

e szafy zawierajace elementy systemu okablowania,
® poszczegdlne panele krosowe,
Oznaczenia powinny by¢ trwale, wyrazne 1 widoczne.
Po zakonczeniu instalacji nalezy przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg zawierajaca
nastepujace elementy:
® podstawa opracowania,
¢ informacje o inwestorze, inwestorze zastepczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy
rozpatrywanej instalacji,
® opis wykonanej instalacji wraz zainstalowanych opisem wybranych technologii,
lista zainstalowanych komponentéw: Lp. / Producent — Dostawca / Numer katalogowy / Nazwa
elementu / Ilo$¢,
¢ schematy potaczen elementéw instalacji,
® mapg syt. — wys. z przebiegiem wybudowanej kanalizacji kablowej,
¢ podktady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji.

Nalezy podkresli¢, ze informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej muszg zgadzaé si¢ z
rzeczywistoscia.

5.2.4. Instalacja uziemiajaca

W sktad projektowanej instalacji uziemiajacej wchodza:
® uziomy pionowe wykonane z preta stalowego pomiedziowanego taczonego poprzez ztgczki
gwintowe. W celu pograzenia w grunt uziomy nalezy wyposazy¢ w grot i gtowice. Grubos¢
warstwy miedzi powinna by¢ na tyle duza, zeby jej ubytek podczas pograzania uziomu nie
powodowat odstonigcia stali. Uziomy pionowe nalezy pograzy¢ na gitgbokos¢ od 6 do 9 m,
® uziomy poziome wykonane z bednarki stalowej o wymiarach 25x4 mm utozonej na glebokosci
0,5 m ponizej poziomu gruntu.
Uziomy pionowe nalezy pograza¢ w miejscach dostgpnych (tam gdzie nie jest wymagane rozebranie
a nastgpnie odtworzenie nawierzchni). Potgczenia pomigdzy uziomami pionowymi i poziomymi
nalezy wykona¢ za pomoca prefabrykowanych zlaczek Srubowych ze stali nierdzewnej
1 zabezpieczy¢ przed wilgocia (np. tasma DENSO lub inng réwnowazng). Wykona¢ pomiar
rezystancji uziemienia metodg statyczng. Rezystancja uziemienia powinna mie¢ warto$¢ nie wigksza
niz 10Q.

5.2.5. Instalacja ochrony przepieciowej

Elementy ochrony przeciwprzepieciowej stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
W rozdzielnicach komputerowych zastosowa¢ nalezy ochronniki Klasy B+C. Ochronniki instalowaé
na listwach lub ptytach montazowych rozdzielnic.

5.3. ZALECENIA DLA WYKONAWCY

¢ Budowa winna by¢ prowadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami i w sposob gwarantujacy
zachowanie bezpieczenstwa ludzi 1 mienia,
¢ Budowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej,
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e Przed przystgpieniem do prac nalezy szczegdélowo zapoznaé si¢ z usytuowaniem istniejacych
urzadzen oraz zaleceniami do uzgodnien,
e (Calo$¢ prac prowadzi¢ pod nadzorem Zamawiajacego.

W trakcie prac nalezy uwzgledni¢ aktualnie obowigzujace normy i przepisy:

® Prawo budowlane wraz z obowigzujacymi rozporzadzeniami i zarzadzeniami,

® Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dn. 1 grudnia 1998 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe,

e Przepisy BHP dotyczace rob6t budowlanych.

5.4. WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY

Oferent powinien mie¢ niezbedng wiedze i doswiadczenie, potencjat ekonomiczny i techniczny,
a takze pracownikéw zdolnych do wykonania prac okreslonych w niniejszym opracowaniu. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéow
i wykonywanych robét, za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa. Wykonawcza jest zobowigzany do
przestrzegania obowigzujacych przepisow BHP i ppoz.

Wszelkie prace na terenie budowy winny odbywac sie pod stalym nadzorem Stuzb Technicznych
z ramienia Zamawiajacego wyposazonych w eksplozymetr.

5.5. BADANIA POMONTAZOWE

Po zakonczeniu robét przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
pomiaréw. Wyniki powinny by¢ ujete w szczegétowych protokotach. Stanowia one podstawe odbioru
robét oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac rozruchowych. Chodzi tu o :

e pomiary izolacji przewodow,
e pomiary rezystancji uziemien.

5.6. ODBIOR ROBOT

Wykonawca po zakonczeniu robét 1 przedtozy komplet dokumentow:
¢ dokumentacja powykonawcza, zawierajaca zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi,
uzgodnionymi z projektantem zmianami powstalymi w trakcie wykonawstwa,
e protokotly badan,
atesty,
¢ instrukcje obstugi w jezyku polskim.

6. DOKUMENTY BUDOWY

6.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy begdzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
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dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonywane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci :
date przekazania Wykonawcy placu budowy,
dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci 1 harmonograméw robét,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny,
uwagi i polecenia Inspektora,
daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgltoszenia 1 daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e 7godnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.2. KSIEGA OBMIARU

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach
przyjetych w wycenionym ,,§lepym’ kosztorysie i wpisuje si¢ do ksiggi obmiaréw.

6.3. DOKUMENTY JAKOSCIOWE

Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci, dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

6.4. POWSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punkcie 6.1. — 6.3. nastgpujace
dokumenty:
a)  decyzj¢ o pozwoleniu na budowe,
b)  protokoty przekazania placu budowy,
c)  protokoty odbioru robét,
d)  protokoty z narad i ustalen,
e)  korespondencj¢ na budowie.
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6.5. PRZECHOWYWANIE DOUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla
Inspektora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest pozytywny wynik odbioru komisji odbiorowej, zakonczony protokotem

technicznego odbioru robot.

8. WYKAZ PRZEPISOW PRAWNYCH I NORM

e Ustawa. Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r Dz.U 1994, Nr 89 poz 414 z pdzniejszymi
zmianami

e PN-EN 50174-1:2004-09-01 Technika informatyczna- Instalacja okablowania Cze$¢ 1:
Specyfikacja i zapewnienie jakosci.

e PN-EN 50174-2:2004-09-01 Technika informatyczna- Instalacja okablowania Cze$¢ 1:
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw.

e PN-EN 50310:2002 Stosowanie polgczen wyréwnawczych i1 uziemiajagcych w budynkach
z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

e Norma ,,TTA/EIA Telecomunications Building Wiring Standards”

e PN-EN 50173:1999 Technika informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego

e PN-EN 50173:2000 Technika informatyczna- Systemy okablowania strukturalnego (zmiana
Al)

e Ustawa z 21 lipca 2000 ,,Prawo telekomunikacyjne” DZ.U nr 73 poz. 852

e ZN-96/TP S.A.-002 Linie optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.

e 7N-96/TP S.A.-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.

Ogo6lne wymagania i badania.

e ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Og6lne wymagania techniczne.

e ZN-96/TP S.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Kanalizacja pierwotna.
Wymagania i badania.

e 7ZN-96/TP S.A.-013 Kanalizacja wtérna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

e 7ZN-96/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa — Studnie kablowe. Wymagania
i badania.

e ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Ogdlne wymagania techniczne.

e 7ZN-96/TP S.A.-035 Przylacza abonenckie i sie¢ przytaczeniowa.
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