

Połęczce, dnia 07.12.2023 r.

Znak spr. Z.270.2.2023

**ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA****„WYKONYWANIE USŁUG Z ZAKRESU GOSPODARKI LEŚNEJ NA TERENIE  
NADLEŚNICTWA BARTOSZYCE W ROKU 2024”.****CZĘŚCI (PAKIETY) nr I i V**

Działając zgodnie z art. 260 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Zamawiający zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na (pakiety) części nr: I i V zamówienia, na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy PZP.

**Uzasadnienie faktyczne:**

Na każdą część zamówienia, poza częścią nr VIII i IX zostały złożone po jednej ofercie.

Na część nr VIII i IX złożone zostały po dwie oferty.

Za realizację poszczególnych części zamówienia Wykonawcy zaoferowali ceny brutto:

1. Części I zamówienia – cenę brutto **1 384 019,09 zł**. Natomiast zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia kwotę brutto **1 312 605,88 zł**.
2. Części II zamówienia – cenę brutto **1 290 897,50 zł**. Natomiast zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia kwotę brutto **1 290 284,85 zł**.
3. Części III zamówienia – cenę brutto **1 221 251,45 zł**. Natomiast zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia kwotę brutto **1 221 251,67 zł**.
4. Części IV zamówienia – cenę brutto **917 273,11 zł**. Natomiast zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia kwotę brutto **917 387,59 zł**.
5. Części V zamówienia – cenę brutto **1 441 700,88 zł**. Natomiast zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia kwotę brutto **1 397 969,78 zł**.
6. Części VI zamówienia – cenę brutto **579 803,18 zł**. Natomiast zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia kwotę brutto **580 066,58 zł**.
7. Części VII zamówienia – cenę brutto **1 092 669,67 zł**. Natomiast zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia kwotę brutto **1 092 761,67 zł**.
8. Części VIII zamówienia oferta nr 8 – cenę brutto **930 273,05 zł**. Natomiast zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia kwotę brutto **887 928,81 zł**.
9. Części VIII zamówienia oferta nr 9 – cenę brutto **880 321,12 zł**. Natomiast zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia kwotę brutto **887 928,81 zł**.

10. Części IX zamówienia – cenę brutto **995 110,94 zł**. Natomiast zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia kwotę brutto **955 033,25 zł**.
11. Części IX zamówienia – cenę brutto **1 019 554,36 zł**. Natomiast zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia kwotę brutto **955 437,32 zł**.
12. Części X zamówienia – cenę brutto **913 803,28 zł**. Natomiast zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia kwotę brutto **914 295,97 zł**.
13. Części XI zamówienia – cenę **983 469,17 zł**. Natomiast zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia kwotę brutto **983 781,54 zł**.

Łączna kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całego zamówienia wynosi **11 593 771,66 zł** brutto, natomiast suma cen zaoferowanych przez Wykonawców wynosi **11 700 319,40 zł** brutto.

Oferty na części nr III, IV, VI, VII, VIII, IX, X i XI mieszczą się w kwotach jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tych części zamówienia. Na część nr II zamówienia, ze względu na niewielkie przekroczenie planowanych środków, Zamawiający po uzyskaniu zgody Dyrektora RDLP w Olsztynie podjął decyzję o zwiększeniu środków na część (pakiet) nr II.

Na pozostałe pakiety tj. części nr I, V Zamawiający nie może zwiększyć kwot na ich realizację.

#### **Uzasadnienie prawne:**

Ceny ofert złożonych na realizację części (pakietów) zamówienia nr I i V przewyższają kwoty, które zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie danej części zamówienia. W tej sytuacji postępowanie w częściach (pakietach) nr: I i V podlega unieważnieniu każdej z tych części na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy PZP.

Postępowanie w częściach nr II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X i XI będzie dalej procedowane.

N A D L E Ś N I C Z Y

NADLEŚNICTWA BARTOSZYCE