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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

1 WPROWADZENIE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sq wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z Przebudowa kanatu odprowadzajacego $cieki oczyszczone z Grupowej Oczyszczalni
Sciekow ,,Debogérze” na odcinku przebiegajacym przez wie$ Kazimierz w gm. Kosakowo na
dtugosci L=716,1 m oraz z przebudowa L=202,0 m i budowa L=106,5 m kanalizacji deszczowe;j.
Zakres rob6t budowlanych obejmuie:

>

>

>

YV V VV VYV VV V

Demontaz konstrukcji nosnych trzech mostow drogowych wraz z elementami nadziemnymi
(bariery, jezdnie itp.);

Wykonanie demontazu nadkanatowych plyt zelbetowych na catej dtugosci kanatu planowanego
zakresu do przebudowy;

Zabezpieczenie istniejacych urzadzen liniowych uzbrojenia podziemnego energetycznych
i teletechnicznych zlokalizowanych w $wietle kanatu, przez zatozenie na nich rur ochronnych
dwudzielnych, podwieszonych na konstrukcjach wsporczych, wraz z ewentualng niewielkg
korekta posadowienia tych urzadzen w zakresie mozliwym po uwolnieniu koncowek rur
ochronnych z obudowy kanatu (na etapie uzgodnien projektu wiasciciele uzbrojenia
podziemnego, w tym kabli energetycznych i teletechnicznych oraz rurociggdw gazowego nie
wniesli uwag co do konieczno$ci przebudowy swoich urzadzen);

Wykonanie przebudowy dwoch przytaczy wodociggowych przebiegajacych przez Swiatto kanatu
oraz jednego przejécia sieciowego. Wodociag sieciowy w przejsciu pod mostem ul. Grudniowe;
pozostawia sie¢ bez przebudowy, zabezpieczajac go przez podwieszenie na czas wykonywania
rozbiorki mostu, a nastepnie obudowujac rurg ochronng dwudzielng wraz ze S$lizgami
umieszczong docelowo w warstwie wylewki gruntonowey;

Rozbidrke starych oczepdow zelbetowych na zwienczeniach scian bocznych kanatu;

Wykonanie przebudowy obudowy kanatu w miejscu jego zblizenia do istniejacego budynku
mieszkalnego zlokalizowanego na dz. nr 1175, wraz z zabezpieczeniem budynku na czas
prowadzenia robdt;

Wykonanie czyszczenia $cian kanatu oraz rozbiérki dna kanatu na odcinkach posiadajacych
konstrukcje betonowg, a na pozostatych odcinkach usuniecie podbudowy naturalnej, gruntowe;
do gteboko$ci zalegania zanieczyszczen, tj. minimum 0,5 m, wraz z utylizacjg gruzu i gruntu;
Wykonanie wzmocnienia podbudowy dna kanatu na catej dtugo$ci, w tym montaz mikropali na
odcinku posiadajagcym w podtozu zainwentaryzowane torfy oraz wykonaniu podbudowy z
materacy kamiennych na pozostatym odcinku kanatu posadowionym na gruntach no$nych i
montazu na catej dlugosci przebudowy zelbetowych prefabrykatéw dennych kotwionych do $cian
bocznych kanatu w celu wzmocnienia cian;

Montaz prefabrykowanej komory potaczeniowej, zelbetowej w kanale w miejscu startowym
przebudowy kanatu, tj. planowanego potaczenia koncowki istniejacego rurociagu z rur PE-HD
1500 mm z projektowanym rurociggiem z rur GRP o przekroju dzwonowym 2200x1500 mm;
Montaz Zelbetowych Scianek technologicznych w obudowie kanatu oraz Scianki czotowej na
zakonczeniu przebudowy;

Wykonanie zarurowania kanatu przez montaz rur, ksztattek i studni rewizyjnych z GRP;
Wykonanie wypetnienia iniektem przestrzeni pomigdzy istniejacg obudowa kanatu i zabudowg z
rur i ksztaltek GRP;

Montaz nowych oczepdw na Scianach bocznych kanatu;

Wykonanie nowego Zelbetowego przykrycia kanatu, metodg "na mokro" umozliwiajagcego
urzadzenie nad kanatem Sciezki rowerowej;

Odbudowe nawierzchni drogowej w miejscach wykonanej rozbidrki mostéw drogowych;
Przebudowe i budowe nowej sieci kanalizacji deszczowej — montaz rurociggéw PE oraz modutow
PP;

Montaz komory z grodzi¢ GZ-50 umozliwiajacej wykonanie studni DN120 na przebudowywane;
sieci kanalizacji deszczowej;

Montaz studni rewizyjnych DN1200 na nowo budowane;j sieci kanalizacji deszczowe;;
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UWAGA: W nawigzaniu do zapisow dotyczacych sposobu zagospodarowania osadow
zalegajacych na dnie kanatu (Projekt budowlany, str. 39, pkt. 2.10.1.3) Wykonawca zobowiazany
jest do wywozu i utylizacji ww. osadow we wlasnym zakresie, na podstawie Umowy na odbior
odpadow przez wyspecjalizowang firme posiadajaca wymagane prawem pozwolenia
administracyjne. Koszty transportu, odbioru i utylizacji osadéw z kanatu Wykonawca winien
uwzgledni¢ w cenie jednostkowej przebudowy 1 m kanatu odprowadzajacego Scieki oczyszczone
z GOS ,Debogérze”. Zamawiajacy nie wyraza zgody na transport i sktadowanie jakichkolwiek
osadow na terenie GOS , Debogorze”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST) stanowig integralng czes¢
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Zakres Robét objetych ST

Wymagania ogolne ST.00.00 nalezy rozumie¢ i stosowaC w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:

ST-01  ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE
ST-02 ROBOTY ZIEMNE

ST-03 ROBOTY KONSTRUKCYJNE

ST-04 ROBOTY REMONTOWE

ST-05 KANALIZACJA DESZCZOWA

ST-06 ROBOTY ODTWORZENIOWE

ST-07 ROBOTY TYMCZASOWE

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odno$niki do odpowiedniej Polskiej Normy
(PN) przenoszacej normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy. Przywofane normy i standardy winny by¢ traktowane, jako
integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w
ktérych sg wymienione.

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi si¢ z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowania bedg
miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datg zamknigcia przetargu, o ile
wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, $SciSle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okre$lonymi w Specyfikacjach Technicznych.

1.3 Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Krajowa ocena techniczna (zastepuje aprobate techniczng) - pozytywna ocena techniczna wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie;

Budowla - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, stanowiacy catos¢
techniczno-uzytkowa albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub technologiczny;

Budynek — obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd
budowlanych posiadajacych fundamenty oraz dach;

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja projektowa - dokumentacja w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
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funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z pdzn. zm.); Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy
stanowigcy podstawe realizacji przedmiotu zamoéwienia;

Dokumenty budowy — oznacza dokumenty wymienione w ST;

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu;

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig organu wydajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencii techniczne;
pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i projektantem;

Europejska ocena techniczna (dawniej europejska aprobata techniczna) — udokumentowana ocena
wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk
zgodnie z odno$nym europejskim dokumentem oceny (EDO)

Gwarancja — techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajace bezawaryjne funkcjonowanie
zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;

Inzynier — grupa osdb kiora, sklada sie najczeSciej z inzyniera-rezydenta, inspektoréw nadzoru
inwestorskiego oraz innych specjalistéw, w zaleznosci od specyfiki projektu; inzynier-rezydent osoba
wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, 0 kiérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem;
Kanat odptywowy - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania $ciekdéw oczyszczonych z
oczyszczalni GOS Debogoérze;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy;

Krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych — o$wiadczenie producenta, stwierdzajace na jego
wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo Krajowg Oceng
Techniczng;

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla, stanowigce
cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami;

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na czas budowy;

Obsypka - ziemia sypka doktadnie ubita z obu stron przewodu bez kamieni i gliny. W przypadku braku
odpowiedniej ziemi przewody nalezy podbi¢ dowiezionym piaskiem;

Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu;
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych;

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

Podsypka — warstwa wyréwnujaca wykonana z piasku i zwiru lub z betonu odpowiednio zageszczona
zabezpieczajaca przewdd przed zapadnieciem lub ztamaniem.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony
przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajacy
zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okreslonym
zakresie;
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Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego przewidujacego uprawnienie do wykonywania robot budowlanych;

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

Projekt Budowlany - projekt opracowany zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz.U. z 2023 poz. 682 z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454 z p6zn. zm.);

Projekt organizacji budowy i robét — projekt, ktéry w oparciu o obliczenia i wskazniki techniczno-
ekonomiczne, przy uwzglednieniu warunkéw miejscowych oraz na podstawie dokumentacji projektowe;
ustala technologie, metody, sposoby, $rodki, urzadzenia techniczne, transportowe, wyposazenie, itd.,
niezbedne do wykonania zamierzonego przedsiewzigcia inwestycyjnego i poszczegdlnych robdt w
odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych termindw, odpowiedniej organizacji oraz jakoci
realizowanych robot;

Przebudowa — dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwigzan technologicznych z
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie realizowanej modernizaciji;
Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.;

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.;

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Roboty budowlane - budowa oraz wszelkie prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie;
Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy;

Teren przylegly do budowy — przestrzen sasiadujgca z Terenem Budowy znajdujaca sie w obszarze
oddziatywania rob6t budowlanych;

Urzadzenie budowlane (technologiczne) — urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

Uzbrojenie terenu - urzadzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan.,
gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystepujace w obszarze oddziatywania robét budowlanych;
Wiasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie
do ich wtasciwosci, okre$lonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany
do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa;

Znak budowlany - oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogolnego stosowania,
potwierdzajace dokonanie oceny zgodno$ci tego wyrobu z Normg zharmonizowang lub Europejskg
OcengTechniczna.

Uzywane skroty nalezy czyta¢ nastepujaco: AKP — aparatura kontrolno-pomiarowa, AKPIA - aparatura
kontrolno-pomiarowa i automatyka, NN — niskie napiecie, PZJ — Program Zapewnienia Jako$ci, SN —
$rednie napiecie, WO — Wymagania Ogdlne, STWIORB - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych, SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, ST - Specyfikacja
Techniczna, BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy.

Pozostate niewymienione wyzej definicje nalezy przyja¢ wedtug obowigzujacych Polskich Norm.
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1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych i poleceniami Inzyniera.

1.4.1 Teren budowy

Teren Budowy znajduje sie w miejscowos$ci Kazimierz w Gminie Kosakowo.

Warunkiem rozpoczecia Robdt na Terenie Budowy jest powiadomienie przez Wykonawce,
z odpowiednim  wyprzedzeniem, zainteresowanych stron o zamiarze rozpoczecia Robdt,
przewidywanym terminie ich zakonczenia oraz uporzadkowania terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, az do
zakonczenia i przekazania Robot.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar prowadzenia
prac wtascicielom uzbrojenia podziemnego zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie ponizej.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujgce oraz wtascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg Roboty.

Wykonawca we wiasnym zakresie zobowigzany jest do uzyskiwania zgod od wiascicieli nieruchomo$ci
przylegtych do Terenu Budowy na czasowe ich zajecie dla potrzeb ewentualnego prowadzenia robot.
Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktérych
teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz z uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz okreslong w Warunkach
Kontraktu Dokumentacje Projektowa i ST. Wykonawca we wtasnym zakresie na podstawie przejetych
od Zamawiajagcego materiatdw oraz innych danych lub pomiaréw geodezyjnych wykonanych na
wiasne zlecenie zlokalizuje oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia podziemne i
nadziemne oraz istniejace repery geodezyjne. Ponadto we witasnym zakresie rozpozna dostep do
wody, energii elektrycznej i sposobu odprowadzania Sciekéw.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za szczegotowe wytyczenie i ochrone wszystkich
punktéw geodezyjnych oraz reperdéw zwigzanych z inwestycjg od chwili przejecia Terenu Budowy do
chwili odbioru ostatecznego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2 Oznakowanie terenu budowy
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscu uzgodnionym
z Inzynierem, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 poz. 682 z
pozn. zm.):

a. Tablice informacyjna, ktéra bedzie podawata podstawowe informacje o budowie.
Tre$¢ informaciji oraz miejsce umieszczenia tablicy powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

Koszt zainstalowania i utrzymania tablicy informacyjnej winien by¢ uwzgledniony w cenach ogdlnych
przedmiaru Robot.

Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce przez caly okres realizacji Robot
w dobrym stanie.

W przypadku uzyskania przez Zamawiajgcego na etapie realizacji Robot dofinansowania
zewnetrznego ze srodkéw UE, Wykonawca zobowigzany bedzie do zainstalowania tablicy
informacyjno-pamigtkowej zgodnie z wymaganiami i wytycznymi Instytucji Zarzadzajacej. Tres$¢
informacji oraz miejsce umieszczenia tablicy powinny zosta¢ zatwierdzone przez
Inzyniera/Zamawiajacego.

Koszt zainstalowania i utrzymania tablicy informacyjno-pamigtkowej winien by¢ uwzgledniony
w cenach ogdlnych przedmiaru Robot.
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Tablica informacyjno-pamigtkowa UE bedzie utrzymywana przez Wykonawce przez caty okres
realizacji Robot w dobrym stanie.

1.4.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy, oraz
Robét poza Terenem Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
koricowego Robdt, a w szczegdlnosci:

a. Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynno$ci zwigzane z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

b. Fakt przystapienia do Robét Wykonawca obwie$ci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w miejscu uzgodnionym z
Inzynierem, tablicy informacyjnej. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét. Wymagania odno$nie tablic informacyjnych
przedstawiono w p.1.4.2 niniejszej ST.

c. W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajac W ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widoczno$ci (w dzien i w nocy) tych zapér i znakow, dla ktdrych jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedq
akceptowane przez Inzyniera.

d. Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki, na wiasny koszt, w celu zabezpieczenia
nieruchomo$ci przylegtych, drég, objazdéw i mostéw prowadzacych do Terenu Budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym jego Srodkami transportu lub jego podwykonawcow i
dostawcow.

e. Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne tymczasowe drogi montazowe.

f. Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatngé Teren Budowy po zakoAczeniu kazdego
elementu robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakoriczeniu robét i likwidacji Terenu
Budowy.

g. Wykonawca wykona komory startowe oraz utozy tymczasowe rurociagi ttoczace Scieki
0Czyszczone na czas trwania przebudowy kanatu w taki sposéb, aby zapewni¢ bezpieczng ich
eksploatacje, a takze, by w zaden sposdb nie naraza¢ oséb postronnych na jakiekolwiek
niebezpieczenstwo.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene kontraktowa.

1.4.4 Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robét

Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia Robot i zlikwiduje po zakoriczeniu Robét,
wszelkie objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie, oraz zwigzany ze
zmiang organizacji ruchu system znakéw i sygnatéw drogowych.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca powiadomi mieszkancéw o terminie rozpoczecia i prowadzenia
Robo6t, i o zwigzanych z tym utrudnieniach. Ponadto Wykonawca bedzie w miare postepu prac
i realizacji kolejnych etapdw informowat wtasciwe organy administracji i Policie, o planowanych
zamknigciach i wytyczeniu objazdow, zgodnie z zapisami uzgodnien.

Po zakonczeniu Robét Wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢ wszelkie oznakowania, ktdre zostaty
uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji Robot.

1.4.5 Ochrona Srodowiska

l. Wykonawca ma obowigzek znaC wszystkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia Robot oraz stosowaé sie do procedur
wewnetrznych  obowigzujacych u Zmawiajacego. \Wykonawca zapewni spetnienie
nastepujacych warunkow:
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VI.

VL.

VIIL.

Xl.

XIL.

XIIl.

XIV.

a. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby nie
powodowalty szkdd i zniszczen w Srodowisku naturalnym.
b. Beda podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

» zanieczyszczeniami zbiornikow wodnych i ciekow pytami, paliwem, olejami,
materiatami  bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi  toksycznymi
substancjami,

» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

» przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

» mozliwoscig powstania pozaru.

Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robét nie bedzie powodowaé zanieczyszczen
w $rodowisku naturalnym na Terenie Budowy i poza nim.

Wykonawca w catym procesie realizacji Robot winien zapobiegaC powstawaniu odpadéw
i ogranicza¢ ich negatywne oddziatywanie na Srodowisko.

Z wytworzonymi w trakcie realizacji Robét odpadami, Wykonawca zobowigzany jest
postepowaé w sposob zgodny z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach —
tekst jednolity (Dz. U. z 2023 poz. 1587 z p6zn. zm.)

Wykonawca stosuje sie do wszelkich nakazéw i zakazéw majacych na celu ochrone
i poszanowanie  $rodowiska naturalnego podczas realizacji Robét  budowlanych,
ustanowionych w decyzjach wydanych dla realizacji przedsiewziecia.

Wykonawca zbiera wytworzone odpady w sposdb chronigcy glebe przed zanieczyszczeniem
oraz zapewnia ich unieszkodliwianie zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca przekazuje wytworzone w zwigzku z realizacja budowy odpady komunalne
uprawnionym podmiotom, ktdre uzyskaty numer rejestrowy i sg wpisane do rejestru dziatalnosci
regulowane;.

Wykonawca zapewnia odwodnienie wykopow i prawidtowe odprowadzenia wdd gruntowych
i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét, tak aby ani
roboty ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone lub zanieczyszczone.

Wykonawca przekazuje wytworzone w zwigzku z realizacjgq budowy nieczystosci ciekte
uprawnionym podmiotom, ktére posiadajg zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
oprozniania zbiornikow bezodptywowych i transportu nieczysto$ci ciektych.

W przypadku przekazania do unieszkodliwienia/przechowania wytworzonych odpaddéw
podmiotom posiadajacym pozwolenia/decyzje wiasciwych organéw na prowadzenie
dziatalno$ci w zakresie gospodarki odpadami, w tym niebezpiecznymi, dokumenty odbioru
odpaddéw przez te podmioty Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dla celdéw przejecia
Roboét przed wydaniem Swiadectwa Przejecia Robot.

Koszty unieszkodliwienia powstatych/wytworzonych odpadéw nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych Robét.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca za kazdym razem w sytuacji wywozu/unieszkodliwiania odpadéw pochodzacych
z Terenu Budowy zobowigzany jest przekaza¢ Inzynierowi Karty Przekazania Odpadu.
Wykonawca w trakcie catego okresu realizacji Robot zobowigzany jest do prowadzenia $cistej
ewidencji wytworzonych/unieszkodliwionych odpadow, ktdrg zobowigzany bedzie przedstawi¢
przed koficowym Swiadectwem Ptatnosci.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach socjalnych, biurowych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy/Podwykonawcy.
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1.4.7 Ochrona stanu technicznego wtasnosci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrone budynkéw i ogrodzen przylegtych i sasiadujacych z Terenem
robot, a takze instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne i naziemne, takie jak rurociagi,
kable, linie energetyczne, itp. oraz uzyska od odpowiednich zarzadcéw tych budynkéw, urzadzen i
instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego dotyczacych ich
lokalizacji. Ponadto Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje tych zarzadcéw o
planowanym terminie rozpoczecia robdt, uzgodni z nimi sposéb zabezpieczenia i oznaczenie
bedacych w ich dyspozycji budynkdw, urzadzer illub instalacji oraz zapewni udziat nadzoru
technicznego tych zarzadcdw na czas prowadzenia prac w poblizu tych budynkéw, urzadzen iflub
instalacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe, zgodne z uzgodnieniami, o ktérych byta mowa powyzej, oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych budynkow, instalacji i urzadzen w czasie prowadzenia Robét
w ich poblizu.

W przypadku naruszenia budynkéw/urzadzen/instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania
robét lub na skutek zaniedbania, Wykonawca na swdj koszt naprawi uszkodzenia w najkrétszym
mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania ww.
uszkodzen nie moze nastapi¢ pdzniej niz w ciggu 24 godzin od ich wystapienia.

1.4.8 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadomiony Inzynier.

Inzynier moze polecic¢, aby pojazdy niespetniajace tych warunkéw zostaty usuniete z Terenu Budowy.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania Robot
nalezy wzig¢ pod uwage no$no$¢ nawierzchni drég gminnych i pozostatych klas drég.

1.4.9 Bezpieczenstwo prowadzonych prac

Podczas realizacji Robdt Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé obowigzujacych przepisdéw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi w Polsce normami dotyczacymi
BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.

W szczegélnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastepujace zagadnienia:

Uzywanie wiasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, hetméw, obuwia i odziezy;

Wiasciwe szalowanie wykopow, drabiny, podesty i ktadki;

Prowadzenie rob6t demontazowych z zachowaniem obowigzujacych norm i przepiséw
BHP;

Wiasciwe narzedzia budowlane, wraz z wiasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.;
Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i o$wietlenie;

Odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkow;
Urzadzenia do pomiaru stezenia gazu;

Wiadciwe pomieszczenia socjaine na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz
z pomieszczeniami jadalnymi, tazienkami i toaletami;

VVVVY YVYVYV
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»  Wiasciwe zabezpieczenia p.poz Robét i urzadzen Terenu Budowy.
Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za
zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogdéw odno$nie bezpieczenstwa pracy wszystkich
pracownikdw na Terenie Budowy.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami Prawa
budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 (Dz.U. 2003 Nr 120,
poz.1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

1.4.10 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do Robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakorficzenia Robét przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu wydania Swiadectwa Przejecia. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowle lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu wydania Swiadectwa Przejecia.

1.4.11 Zapis stanu przed rozpoczeciem robé6t budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu
Budowy, budynkdw, chodnikdw itp., ktére przylegajg do miejsca wykonywania Robét oraz terenu
w poblizu Terenu Budowy, na ktdry Roboty beda w jakikolwiek sposdb oddziatywaé. Wszelkie
istniejace uszkodzenia i inne wazne szczegbly nalezy zidentyfikowaé, opisaé, sfotografowaé lub
sfilmowac.

Dokumentacje takg (w formie zdjeé/flmu i opisu) nalezy przekaza¢ Inzynierowi w dwoch
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Rob6t na Terenie Budowy.
Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Inzynierowi na
piSmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzeh przed rozpoczeciem
jakichkolwiek dziatah na Terenie Budowy.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady niezanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu Robét
przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywréci stan
sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskac aprobate Inzyniera i wtasciciela terenu i/lub instytucji
przeprowadzajacej inspekcije.

Na wszystkich budynkach przyleglych i sgsiadujacych z Terenem Budowy Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia monitoringu ich konstrukciji. Dla oceny bezpieczenstwa konstrukcji konieczne jest
monitorowanie rozwarcia rys. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania wskaznikow
rozwarcia rys, ktére umozliwig miarodajny pomiar rys, a przede wszystkim pomiar zmiany rozwarcia
rys w czasie realizacji Robot budowlanych. Do monitoringu konstrukciji nalezy uzy¢ rysomierzy, czy tez
innych systeméw monitoringu rys i dylatacji. W przypadku powstania rys zagrazajacych
bezpieczenstwu konstrukcji Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawi¢ konieczne do wykonania
badania i pomiary konstrukcji, a nastepnie program naprawczy. Wszystkie koszty zwigzane
z zabezpieczeniem konstrukcji, pomiarami, usunieciem pekniec i naprawami beda wykonywane na
koszt Wykonawcy.

1.4.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane
przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, zarzadzenia wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w pemi odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
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w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot
i w sposob ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera.

1.4.13 Roéwnowaznosé norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentach Kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywotanych norm i przepiséw, o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy przywotane normy i przepisy sq
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz przywotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice
pomiedzy przywotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi, co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez
Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania,
Wykonawca zastosuje sie do norm przywotanych w dokumentach.

1.4.14 Ubezpieczenia i Gwarancje zgodnie z Warunkami Kontraktu
Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu gwarancje.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami Kontraktu.

1.5 Dokumentacja Powykonawcza

I.  Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi
Robotami.

ll.  Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi by¢
przygotowana nowa dokumentacja.

lll.  Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzyScie skopiowana w trzech (3) egzemplarzach
w oddzielnych plastikowych oprawach o wymiarach 29,7 x 21 cm, podzielonych na foldery,
Ztozona w segregatory oraz zapakowana w trwate kartony i dostarczona na 21 dni przed
przekazaniem obiektu Zamawiajacemu.

IV. Cata dokumentacja dotyczaca rysunkéw wykonanych przez Wykonawce Robét powinna byé
przygotowana w typie aktualnego i edytowalnego oprogramowania z rozszerzeniem plikow
rysunkowych w jednym z formatéw *.dwg, *.dxf, lub *.dgn.

V. Dokumentacja powinna by¢ rdwniez dostarczona na nosniku elektronicznym — ptyta CD/DVD -
2 egz.

VI.  Cata dokumentacja (w tym komplet rysunkow) powinna by¢ przedtozona, i zaakceptowana przez
Inzyniera, przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia.

VII.  Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozyé Zamawiajagcemu przed wystawieniem
korcowego Swiadectwa Ptatnoéci Dokumentacje Powykonawcza przedstawiajacq obiekty tak,
jak zostaty zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych Robét.

Wykonawca jest réwniez zobowigzany do opracowania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
zawierajgcej dokumentacie geodezyjng sporzadzong na poszczegdlnych etapach budowy oraz
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg z naniesionymi charakterystycznymi domiarami wraz z kopig
aktualnej mapy zasadniczej terenu. Inwentaryzacja powykonawcza winna by¢é opracowana przez
uprawnionego geodete, a pomiar naniesiony do zasobu geodezyjno-kartograficznego.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Dokumentacje Powykonawczg do przegladu przed rozpoczeciem Prob
Koricowych.

Jezeli w trakcie Préb Korncowych wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robot, Wykonawca dokona
wiasciwej korekty rysunkow powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i tres¢ odpowiadata wymaganiom
opisanym powyzej.
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Dokumentacja powykonawcza sporzadzona zostanie w 3 egzemplarzach w formie wydrukéw oraz w 2
egzemplarzach w formie elektronicznej.

Dokumentacja winna by¢ kompletna, tacznie z oswiadczeniem Kierownika budowy i wszystkimi mozliwymi
zmianami zatwierdzonymi przez projektanta, oraz winna umozliwi¢ ztozenie jej przez Zamawiajacego w
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w celu zawiadomienia o zakoriczeniu budowy, badz uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie, w zaleznosci od charakteru robét i zapisow zawartych w pozwoleniu na
budowe.

Koszty te beda ptatne jako kwoty ryczattowe wg pozycji w Przedmiarze Robét.

1.6 Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy
Wykonawca zapewni Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez
Inzyniera projektu), spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy i
rozbidrki, wtaczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtaczen niezbednych
mediow do Zaplecza Budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytaczonych mediow
zgodnie z obowigzujacymi w okresie wykonywania Robét opfatami.
Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢
elementéw lub modutdéw prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty wyglad. W przypadku uzycia
elementéw fabrycznie nienowych, winny by¢ uprzednio, dzieki remontowi i malowaniu, doprowadzone do
swojego pierwotnego stanu.
Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzacych catos¢ dla wydzielonych obiektow.
Pomieszczenia winny by¢é wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku
W Cczasie przerw.
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikow i innego personelu musza by¢ regularnie sprzatane,
a $mieci i odpadki regularnie usuwane.

1.7 Nadzér oraz dokumentacja archeologiczna

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robo6t, powiadomienia Inzyniera i Pomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow oraz postepowania zgodnie z Ustawg z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022 poz. 840z pdzn. zmianami) oraz ze zwigzanym z nig Rozporzadzeniem
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkow (Dz.U. 2021 poz. 81).

Do momentu uzyskania przez Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy
wznowi¢ robét na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomo$ci, ze dalsze roboty mogg byé
prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Koszty ewentualnych prac archeologicznych oraz koszty nadzoru archeologicznego ponosi Zamawiajacy.

1.8 Prace geodezyjne
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezg wszelkie prace pomiarowe (geodezyjne wyznaczenie obiektow
budowlanych w terenie, czynno$ci geodezyjne w toku budowy, czynno$ci geodezyjne po zakonczeniu
budowy, itp.) konieczne do prawidtowej realizacji rob6t zgodnie z ponizszymi wytycznymi.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. 2023 poz. 1752 z p6zn. zm.).
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego
wytyczenia rob6t. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.
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Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
rdznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacii projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inzyniera.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace
w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potoZenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktdw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot.

Whytyczenie tras i obiektow

Trase nowych rurociggdbw wytyczyé na podstawie planu zagospodarowania terenu uwzgledniajac
faktyczny przebieg przewoddw podziemnych na podstawie wykonanych przekopéw kontrolnych.
Usytuowanie nowobudowanej kanalizacji w terenie, gdzie brak jest statych punktéw dowigzania, wymaga
wytyczenia geodezyjnego w oparciu o siatke kwadratdw.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca uzyska dane zawierajace lokalizacje i wspdtrzedne punktow
gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o uzyskane materialy Wykonawca powinien ponownie
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét. Prace
pomiarowe mogq by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien aktualizowa¢ rzedne terenu i nie opiera¢ si¢ na rzednych okreslonych
w dokumentaciji projektowej.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inzyniera. Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy
i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny
i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktdw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez
Wykonawce Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkdéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicg robot ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na
odcinkach prostych nie moze przekraczaé 500 m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) wzdiuz osi trasy, a takze
przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500
metréw, natomiast w terenie falistym powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguraci.
Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem trasy rurociggu i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystac punkty state na stabilnych, istniejacych
budowlach wzdtuz trasy. Jezeli brak takich punktdw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy
osiadanie.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okre$lac z takq doktadnoscia, aby $Sredni btad niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperow parnstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okre$lenie nazwy repera i jego rzednej.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
2.1 Wymagania podstawowe
Wszystkie Materiaty i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszg by¢:

» dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujagcym prawem (w tym w szczegdlnosci
z Ustawag z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 poz. 682 z pdzn. zm.) i Ustawg
z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213 z pbézn. zm),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023. poz. 873), Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dn. 09.03.2011r. ustanawiajace zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady
89/106/EWG i posiada¢ wymagane prawem deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie,

» zgodne postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegdlnosci ST i Dokumentacjg projektowa,
a takze poleceniami Inzyniera. Wszystkie materiaty i urzadzenia przeznaczone do wbudowania
muszq zosta¢ zaakceptowane przez Inzyniera przed ich wbudowaniem,

» nowe i nieuzywane.

W Dokumentacji projektowej — w projektach budowlanych moga wystepowaC nazwy wiasne, znaki
towarowe lub byC podane niektére charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie sg one wigzace
i mozna dostarczy¢ elementy rownowazne, o parametrach nie gorszych niz wymagania opisane
w poszczegolnych specyfikacjach. Jednoczesnie w wyniku ich zastosowania nie moze dochodzi¢ do
rozszerzenia okre$lonego w ofercie przedmiotu zaméwienia, a wszelkie koszty wynikajace z réznic
pomiedzy elementami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi poniesie Wykonawca.
Wszelkie Materiaty oraz urzadzenia, ktére bedg dostarczone i wtaczone do Robot, muszg by¢ zgodne
z wymogami odpowiedniej Polskiej Normy (PN) przenoszacej normy europejskie lub normami innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy uwzglednia sie
w kolejnosci:

1) europejskie oceny techniczne;

2) wspolne specyfikacje techniczne;

3) normy miedzynarodowe;

4) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy oraz krajowych ocen,
specyfikacji, norm i systeméw, o ktérych mowa powyzej, uwzglednia sie w kolejnoSci:

1) Polskie Normy;

2) krajowe oceny techniczne;

3) polskie specyfikacje techniczne
Lista odpowiednich polskich norm, jakie moga by¢ stosowane do Materiatéw dostarczanych i stosowanych
w Robotach, podana jest w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych. Jednakze lista nie jest w zamy$le wyczerpujgca i dlatego dodatkowe normy mogg by¢
réwniez stosowne.
Wszelkie urzadzenia oraz Materiaty, ktére bedg uzywane i zastosowane w Robotach, powinny byé nowe,
nieuzywane i powinny zawiera¢ wszelkie biezace udoskonalenia w projektowaniu i wytwarzaniu, jezeli
inaczej nie okreslono w Specyfikacii.

2.2 Inspekcja wytwdrni Materiatéw i Urzadzen

Wytwornie Materiatéw i Urzadzen moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki Materiatdbw moga by¢ pobierane

ZP/07/FENIKS/2024 18



ST-00 - Wymagania ogdlne
,Przebudowa kanatu odprowadzajgcego $cieki oczyszczone z Grupowej Oczyszczalni Sciekéw ,Debogérze” na odcinku
przebiegajacym przez wie$ Kazimierz w gm. Kosakowo”

w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii
Materiatow pod wzgledem jakoSci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace
warunki:
» Inzynier bedzie miat zapewniong wspdiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta w czasie
przeprowadzania inspekcji.
» Inzynier bedzie miat dostep do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja Materiatow lub
Urzadzen przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.3 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
Ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Je$li Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
Materiatow do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, moze zosta¢
odrzucony przez Inzyniera.

2.4 Przechowywanie i skladowanie Materiatéw i Urzadzen
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakoS¢ i wiasciwosci
do Robét i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Czas przechowywania Materiatow i Urzadzeh na Terenie Budowy nalezy zminimalizowaé poprzez
wiasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.
Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywac zgodnie z instrukcjami producentéw. Na Teren Budowy nie
wolno zwozi¢ zadnych Materiatow dopoki nie bedg spetnione nastepujace warunki:
» Inzynier otrzymat od Wykonawcy wymagania producenta odnos$nie warunkoéw skfadowania
Materiatéw na Terenie Budowy;
» Teren, na ktérym materiat bedzie sktadowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez
Inzyniera.

2.5 Kwalifikacje wlasciwosci Materiatow i Urzadzen

Kazda partia Materiatow, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Rob6t, muszg zosta¢ zatwierdzone
przez Inzyniera.

Materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem Swiadectwa dopuszczenia do obrotu
i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, oceny techniczne, $wiadectwa itp. Dokumenty
te Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi nie pdzniej niz w dniu dostawy Materiatow, Urzadzen na
Teren Budowy.

Dla kupowanych Materiatéw i Urzadzen Wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcow protokoty
z przeprowadzonych prob, ktore sg reprezentatywne dla dostarczonych Materiatéw i Urzadzen i przesle
dwie kopie takich atestdw na rece Inzyniera. Atesty takie majq stwierdzi¢, iz wskazane Materiaty
i Urzadzenia zostaty poddane prébom wedtug wymagan zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich
obowigzujacych przepiséw i norm, jak réwniez podawac¢ wyniki przeprowadzonych prob. Wykonawca
zapewni, iz Materiaty i Urzadzenia dostarczone na Teren Budowy mozna zidentyfikowa¢ i przypisaC im
wiasciwe atesty.

Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testdw na materiatach i urzadzeniach przed ich
dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow, o ile uzna to
za whasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Materiatéw i Urzadzen do
jakichkolwiek czesci Robdt odpowiednio wezesniej w celu przeprowadzenia inspekcji Inzyniera i testow.
Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera prébki do jego akceptacii, a przed przedstawieniem probek
Wykonawca upewni sie, ze sq one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu,
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z ktérego takie probki zostajg pobrane, a wszelkie materialy i inne rzeczy wykorzystane podczas prac
beda réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym probkom. Badania wykonane beda na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich tumaczen dokumentdw zwigzanych
z materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

2.6 Ustugi specjalistow- pracownikéw Producentow

Za wszelkie ustugi $wiadczone podczas przeprowadzania Robot budowlanych przez specjalistéw
bedacych pracownikami producentéw ptaci Wykonawca.

2.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robé6t bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwo$é
zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatéw od wkasciwych organow administracji paristwowe.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencije tego poniesie Zamawiajacy.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien odpowiadaé pod wzgledem
typbw i ilosci wskazaniom zawartym w Kontrakcie oraz w zaakceptowanych przez Inzyniera: projekcie
organizacji Robot i PZJ; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie, wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentéw lub utrata ich aktualnosci
bedg wystarczajgcym powodem do wydania przez Inzyniera polecenia natychmiastowego wstrzymania
uzytkowania przedmiotowego sprzetu i usuniecia z Terenu Budowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia niegwarantujgce zachowania warunkow Kontraktu,
zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.
Postugiwac sie sprzetem mogg jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace sie okazac
odpowiednimi zaswiadczeniami.

4. SRODKI TRANSPORTU
Stosowane srodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do przewozenia
materiatow w taki sposob, aby zapewnione byto prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentach Kontraktowych i poleceniach Inzyniera. Nie mogg one wptywac niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robét i wiasciwo$ci przewozonych materiatéw.
Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spetnia¢ wymagania Kodeksu
Drogowego i innych przepisow, szczegolnie, jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych obcigzen na osie.
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Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie wymagane pozwolenia na transport tadunkéw o nietypowej
wadze oraz powinien regularmie informowaé Inzyniera o kazdym takim transporcie. Samochody o
nadmiernym nacisku na o$ nie powinny zosta¢ dopuszczone do ruchu na terenie zakoriczonych robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkod spowodowanych takim transportem
na swoj wiasny koszt i zgodnie z instrukcjami Inzyniera.

Wykonawca na wiasny koszt i na biezgco bedzie usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pracq
$rodkdw transportu na terenie i poza Terenem Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Kontraktu oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
InZzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowe;
lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Dokumentacja Projektowa

Zamawiajacy posiada Dokumentacje Projektowa, stanowigcq podstawe realizacji Robdt. Wykonawca
otrzyma od Zamawiajacego wersje papierowg Dokumentacji Projektowej przed przystapieniem do Robdt.

5.3. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentami Kontraktowymi

Wykonawca winien wykonywa¢ Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi, Dokumentacjg
Projektowa i poleceniami Inzyniera.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuije kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w Akcie Umowy.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych moga nie obja¢ wszystkich szczegdtow
projektu i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc Roboty czy
kompletujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub
opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera i
Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacii

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty i Urzadzenia beda zgodne z Kontraktem. Dane
okreslone w Kontrakcie bedg uwazane za wartosci docelowe.

Cechy Materiatéw i Urzadzen musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami.
W przypadku, gdy Materiaty i Urzadzenia lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Kontraktem i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementéw budowli, to takie Materialy i Urzadzenia bedg niezwloczne zastapione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
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5.4. Odbiory

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia Instytucii, ktérych obecnosé
jest wymagana przepisami, o0 odbiorach technicznych, rozruchu i przekazaniu do eksploatacji. Wszystkie
formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wiasnym staraniem.

Odbiory techniczne musza spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ustawy Prawo budowlane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca opracuje Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), aby wykazywa¢ stosowanie sie do wymagan
Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadzac pomiary i badania Materiatow oraz Robét z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwod¢, sq okreSlone w Kontrakcie, normach i wytycznych, a takze Krajowych ocenach
technicznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajgq wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajq wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jako$ci (PZJ) dla Robét, w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposéb wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacijg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

PZJ Wykonawca winien przedstawi¢ do zatwierdzenia przez Inzyniera przed przekazaniem Terenu
Budowy.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

I.  Cze$¢ ogbing podajaca;
a. organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Roboét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

zasady BHP,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych

elementéw Robét,

f. system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoScig
wykonywanych Robét,

g. wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

h. sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw,
a takze wyciggnietych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

®PoooT

ll.  Cze$¢ szczegdlowa, podajacy dla kazdego rodzaju Robét nastepujace dane:
a. wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi,
b. rodzajeiilos¢ Srodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow
itp.
C. sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utratg ich wiasciwo$ci podczas
transportu,
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d. sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwoS¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

e. sposob postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

5.1. Zasady kontroli jako$ci Robét.
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jako$¢ Robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i jakosci Materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan Materiatéw oraz Robdt.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatdbw oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadajq
wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okre$lajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

5.2. Pobieranie prébek.
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek.
Inzynier bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych Materiatdw, ktére budzg
jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda opisane i
oznakowane w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego przez Inzyniera, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badarn Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki do akceptaciji Inzyniera.

5.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci (PZJ).
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innego, przez niego zaaprobowanego.

5.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celdw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania wszystkich materiatow u zrédta ich wytwarzania/pozyskiwania. Wykonawca winien
zapewni¢ mu wszelkg potrzebng do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami Specyfikacji Technicznej i Dokumentaciji Projektowej
na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
- lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze
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sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdw i Rob6t z Kontraktem. W takim
przypadku catkowite koszty badar i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

5.6. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

a. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Krajowych ocen technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b. deklaracje wlasciwosci uzytkowych lub certyfikat zgodnosci z:

» Polskg Norma lub

> Krajowg ocene techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1
i ktore spetniajg wymogi ST i dokumentacji projektowej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszqg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badarn wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

5.7. Sprzet pomiarowy
Wykonawca na swdj koszt bedzie uzyczat Inzynierowi catg aparature pomiarowa, oprzyrzadowanie i site
roboczg w zwigzku z przeprowadzanymi na Terenie Budowy testami i pomiarami, zawsze, jak tylko Inzynier
tego sobie zazyczy.
Wykonawca poniesie wytaczng odpowiedzialno$¢ za caty sprzet i przyrzady, jak rowniez zagwarantuje, ze
nie nastapi ich uszkodzenie, a ustawienia pozostang zgodne z wymogami.

5.8. Dokumenty Budowy

5.8.1  Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do wydania przez Inzyniera
Swiadectwa Przejecia Robot. Odpowiedzialnoé za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg
dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu Robét, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden po
drugim, bez przerw.
Wszystkie zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedq jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdélnosci:

a. potwierdzenie otrzymania od Zamawiajacego dokumentacji budowlanej i

wykonawczej;

b. date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

c. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych Odcinkow Robdt;

d. przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy

kazdego opdznienia;
e. uwagii polecenia Inspektora nadzoru;
f.  daty zarzadzenia wstrzymania Robét przez Inzyniera, z podaniem powodu;
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5.8.2

5.8.3

5.84

g. zgtoszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
koricowych odbioréw Robét;

h. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

i.  zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej;

j. dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robdt;

k. dane dotyczace sposobu wykonania i zabezpieczenia Robdt;

|, dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badar z podaniem, kto je przeprowadzat;

m. wyniki préb poszczeg6lnych elementéw Robét z podaniem, kto je przeprowadzat;

n. inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Obmiary

Obmiary bedzie stanowit zbior dokumentéw umozliwiajacy rozliczenie faktycznych iloSci
wykonanych Robét ze szczegotowym rozbiciem wg. diugo$ci (z podziatem na technologie
wykonania/posadowienia), rodzaju materiatow, wykazu studni.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciagly, w jednostkach przyjetych w
Przedmiarze Rob6t zgodnie ze szczegdtami opisanymi w pkt. 7.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastepujace dokumenty:

Pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym i Wykonawczym;
Protokoty przekazania Terenu Budowy;
Dokumenty Wykonawcy;
Powiadomienia, komunikaty i oSwiadczenia wydane przez Wykonawce i Inzyniera;
Program Robdt;
Dzienniki pompowan i odwodnienia terenu;
Dziennik dokumentujacy sity wcisku stosowane przy metodach bezwykopowych, oraz
sity weisku/docisku dla modutéw GRP;
h. Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki
Kontraktu zatacznikami;
Protokoty z préb, inspekciji, odbiorow;
Dokumenty laboratoryjne;
Dokumentacje fotograficzng (zdjecia/filmy) z realizacji budowy;
Dokumenty geodezyjne (operaty);
. Dokumenty zapewnienia jakosci;
Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze;
Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi;
Protokoty z narad;
Korespondencja budowy.

@ ~ooo0oTw

oD oS3 AT

Dokumenty zapewnienia jakoSci

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych
itp. oraz inne dokumenty beda prowadzone wg wymagan Systemu Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te beda wymagane podczas Odbioréw i Prob KoAcowych Robo6t. Inzynier powinien
mie¢ nieograniczony dostep do tych dokumentow.

Przechowywanie dokumentéw

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Kontraktu bedg przechowywane na
Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty,
przechowywane w uporzadkowany sposéb i oznaczone wg wskazan Inzyniera powinny by¢
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przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywaé
w ustalonych z Inzynierem okresach czasu archiwizacji, rowniez na no$nikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera, Nadzoru Budowlanego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6. OBMIAR ROBOT
6.1 Ogolne zasady Obmiaru Robét

1. Obmiar Roboét bedzie okreslac faktyczny zakres w wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentami
Kontraktowymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

2. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami Warunkéw Kontraktu, po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robo6t i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

3. Obmiar Robét dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu. Do kazdego obmiaru z
wykonanego odcinka kanalizacji sanitarnej, kanatu przytaczeniowego, przewodu ttocznego oraz
przewodu wodociggowego nalezy dotaczy¢:

a. kserokopie planu sytuacyjno-wysoko$ciowego wykonanych w okresie rozliczeniowym
odcinkéw, przypisanych w dokumentacji projektowej,

b. kserokopie szkicow geodezyjnych powykonawczych (wraz ze wspotrzednymi w
ukfadzie ,2000” w formie pliku *.txt, zapisanym na no$niku CD/DVD),

c. kserokopie Dziennika Budowy z wpisem o odbiorze Rob6t zanikajacych,

d. kserokopie protokotéw badan i sprawdzen, w tym m.in.: protokoty préb szczelnosci,
wskazniki zageszczenia gruntu, protokoly odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu,

e. kserokopie wynikéw pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczer laboratoryjnych,
zgodne ze STWIORB i Programem Zapewnienia Jakosci,

f. wykaz wbudowanych Materiatbw wraz z Atestami jako$ciowymi, deklaracjami
wiasciwosci uzytkowych (nr wniosku, zastosowany materiat, producent, potwierdzenie
Inzyniera/Inspektora nadzoru o wbudowaniu materiatéw zgodnie z zatwierdzonymi
wnioskami),

g. kserokopie dokumentéw odbioru i utylizacji (Karty przekazania odpadéw) przez
sktadowisko odpaddw, powstatych/wytworzonych w trakcie realizacji Robét odpadéw,

h. Kopie wystapien wykonawcy — wnioskéw i otrzymanych decyzji na zajecie pasa
drogowego oraz protokoty odbioru pasa drogowego przez odpowiednie stuzby bez
zastrzezen po zakonczeniu robot,

i. dokumentacje fotograficzng budowy dla wykonanych odcinkéw w zakresie
rozliczeniowym (w szczegélno$ci roboty zanikajace i ulegajace zakryciu),

j. raport z badania sieci kanalizacji deszczowej kamerg TV oraz inspekcji/zapisu
cyfrowego z przegladu kanatu odprowadzajacego $cieki oczyszczone;

k. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, uzgodnione z Inzynierem.

4. Zestawienie kart z wynikami obmiaru.

5. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Przedmiarze Roboét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera.

6. Obmiar wykonywanych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajacg z
comiesiecznych ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub
uzgodnionym przez Wykonawce i Inzyniera.

6.2 Zasady okreslania Robét i Materiatow
1. Diugoéci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do osi.
2. Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci
bedg wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekro.
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llodci, ktére maja by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetoSci bedg
uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku
miejsca w Ksiedze, szkice te bedq dotaczone w formie odrebnego zatacznika do Ksiegi. Wzor
takiego zatacznika uzgodniony bedzie z Inzynierem.

6.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robo6t.

Kopie Swiadectw certyfikacji/legalizacji urzadzen pomiarowych potwierdzone przez Kierownika Budowy
nalezy przekazac Inzynierowi.

6.4 Czas przeprowadzania Obmiaru

Obmiary Robét bedg przeprowadzane kazdorazowo po wcze$niejszym zgtoszeniu przez Wykonawce
gotowosci do odbioru i ustaleniu z Inzynierem terminu odbioru.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

7. ODBIOR ROBOT
7.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koricowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior takich Robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdinego postepu Robét. Odbioru dokonuije Inzynier. O gotowos$¢ danej czesci
Robét do odbioru Wykonawca powiadamia Inzyniera pisemnie. Odbiér bedzie przeprowadzony bez
zbednej zwioki.
Jakos¢ i ilos¢ Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie:
» dostarczonych przez Wykonawce dokumentdw potwierdzajacych jako$¢ i zgodnos¢ wykonanych
rob6t z Kontraktem takich jak: raporty z préb, dzienniki pompowan, jesli beda konieczne, inspekcji
i badan, atesty, certyfikaty, Swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o
zgodnosci z projektem wykonanych robot, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla
zaakceptowania robot,
» przeprowadzonych przez Inzyniera inspekcji, badan i prob.
Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez Inzyniera, Wykonawce i inne
osoby uczestniczace w odbiorze.
W protokole odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy poda¢ przedmiot i zakres odbioru
oraz zapisac¢ istotne dane, majace wplyw na przysztg eksploatacje, trwato$¢ i niezawodnos¢ wykonanych
robot:
» zgodno$¢ wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowa i ST,
» rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzadzen,
» technologie wykonania robdt,
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» parametry techniczne wykonanych robét.
Do protokotu nalezy zataczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce oraz raporty
z préb przeprowadzanych przez Inzyniera.

Wzér protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Przeprowadzenie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci wynikajacych z Kontraktu.

Brak zgtoszenia Robét do odbioru przed ich zakryciem skutkowac bedzie koniecznoscig ponownego ich
odkrycia, badz pomniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy za wykonany zakres niezgtoszonych Robot,
zgodnie z Przedmiarem robot.

7.2 Odbior czesciowy
Przed wystapieniem o Przejsciowe Swiadectwo Platnoéci Wykonawca zglosi do odbioru czesciowego
wszystkie roboty, ktérych Ptatno$¢ ma dotyczy¢. Odbiér zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami
opisanymi w p. 8.1 dotyczacymi odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Roboty zostana uznane przez Inzyniera za podstawe do wystapienia o Przejsciowe Swiadectwo Platnosci,
kiedy przeprowadzony odbidr czesciowy da wynik pozytywny.
Protokét odbioru robét Wykonawca dotaczy do wystapienia o Przejéciowe Swiadectwo Platnosci. Jezeli w
zakres rob6t stanowigcych podstawe wystapienia wchodzg roboty poddane odbiorom uprzednio
Wykonawca zatgczy do wystapienia protokoty z tych odbioréw. Przeprowadzenie odbioru czesciowego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci wynikajacych z Kontraktu.

7.3 Odbioér Koncowy
7.3.1  Wymagania ogoine

Celem Odbioru Koricowego jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodno$ci z Kontraktem
wszystkich Robot nim objetych, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.
Warunkiem przystapienia do Odbioru Korcowego jest zatwierdzenie przez Inzyniera
nastepujacych dokumentdw dostarczonych przez Wykonawce:

a. Dokumentacja Powykonawcza,

b. Protokoty z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz

odbiorow czesciowych,

c. Protokoty z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekcji,

d. Dokumenty dotyczace stosowanych Materiatow:
dokumenty atestacyjne,
certyfikaty lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych,
Swiadectwa jakosci,
atesty higieniczne,
inne,
Wykonawca poinformuje pisemnie Inzyniera o spetnieniu wszelkich wymagan formalnych i
gotowosci do przystapienia do Odbioru Kofcowego.
Wykonawca nie rozpocznie Odbioru Koricowego przed wydaniem przez Inzyniera potwierdzenia
osiggniecia gotowosci do rozpoczecia Odbioru.
Nadzér nad przebiegiem Odbioru sprawowac bedzie Komisja w sktad, ktorej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajacego, Inzynier, Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu w
Odbiorze przez Zamawiajgcego i/lub, ktérych udziat w Odbiorze jest wymagany przepisami.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie udziatu w Odbiorze Koncowym przedstawicieli
Instytucii, ktorych obecnos¢ jest wymagana przepisami prawa.
Z przeprowadzonego Odbioru Koncowego Wykonawca sporzadzi protokdt wedtug wzoru
uzgodnionego z Inzynierem. Protokdt musi zosta¢ poSwiadczony przez wszystkich cztonkéw
Komis;ji.
Kazda kolejng faze Odbioru mozna rozpocza¢ wytacznie po pozytywnym zakonczeniu fazy
poprzedniej.

VVVYYVY
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7.3.2 Zakres i etapy Odbioru Koricowego
W ramach Odbioru Koicowego dokonane zostanie komisyjne:

» sprawdzenie kompletnoSci i poprawno$ci wykonania Robét poprzez weryfikacje ich
zgodno$ci z Dokumentacijg Projektowa oraz wymaganiami Kontraktu,

> sprawdzenie protokotéw odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorow
czesciowych, protokotdow z prac regulacyjno-pomiarowych, atestow i $Swiadectw
technicznych itp.,

» wykonanie préb, badan i inspekcji, ktérych przeprowadzenie w trakcie Odbioru
Koncowego przewidziano w poszczegdlnych ST,

7.3.3 Protokét z Odbioru Koricowego

Protokot z Odbioru Koricowego powinien obejmowac opis przebiegu i zakoniczenia Odbioru oraz
wytyczne dotyczace eksploatacii.
W szczegolnosci Protokdt powinien zawierac nastepujace elementy:
> protokoty z przeprowadzonych badan, préb, inspekci,
» potwierdzenie zgodno$ci wykonanych robét z Kontraktem i Dokumentacjq Projektowa,
» potwierdzenie, ze obiekt spetnia zatozone wymagania technologiczne oraz wszystkie
wymogi w zakresie BHP i ppoz.

7.4 Swiadectwo Przejecia Robot.
Swiadectwo Przejecia Robét bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia Robét, po zakoficzeniu technicznego odbioru przebudowy
kanatu odprowadzajacego Scieki oczyszczone oraz budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej —
dokonany zostanie komisyjny Przeglad robét. Komisje wyznacza Zamawiajgcy. Przeglad Robét prowadzi
Inzynier Kontraktu. Przeglad Robdt przy udziale Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy bedzie polegat na
finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich iloci i jakoSci.

Gotowo$¢ do Przegladu bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy
Z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera Kontraktu.

Przeglad nastapi niezwlocznie, po potwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu zakoriczenia Robot (gotowosci
do wydania Swiadectwa Przejecia) i przyjecia dokumentow.

Komisja dokona ich oceny jakoSciowej Robét na podstawie przetozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robét z Dokumentacijg Projektowa i Specyfikacja
Techniczna.

7.5 Dokumenty Przejecia Robét.

1. Dokumentem stwierdzajacym dokonanie przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone wg
wzoru ustalonego przez Inzyniera.

2. Dla celéw przejecia robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé i dostarczy¢ nastepujace
dokumenty:

»  Spis treci wraz z wykazem ilosci dokumentdw i nr stron (oryginat + nr kolejnej kopii);

» Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami; Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania dokumentacji powykonawczej dla Zamawiajacego w iloci 3 egz. oraz 2 kpl.
Dokumentaciji powykonawczej do organu nadzoru budowlanego (wg art. 57 Ustawy z dnia 7
lipca 1994r, Prawo budowlane Dz.U. 2023 p0z.682 z pdzn. zm.).

Wykonawca zobowigzany jest takze do opracowania dokumentacji zgodnie z wymogami
organu oraz do kazdorazowego stawienia sie przed Organem po jego wezwaniu.
Wykonawca uzgodni z Inzynierem zakres i forme dokumentacji powykonawcze;.
Wykonawca uzyska potwierdzenie od Inzyniera wykonania dokumentacji powykonawczej
zgodnie z wymogami Kontraktu.

» Dziennik Budowy - Kopie stron z Dziennika Budowy;
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Dokumentacja powykonawcza geodezyjna, w tym: w tym dokumentacje geodezyjng (ze
wspbtrzednymi w uktadzie ,2000” w formie pliku *.txt zapisanym na nos$niku CD/DVD),
umozliwiajacg naniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntow i budynkéw i
ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstatej w oparciu 0 geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza;

Oswiadczenie Kierownika Budowy [zwracamy uwage, iz o$wiadczenie kierownika budowy
jak i dokumentacja odbiorowi winna odpowiada¢ wymaganiom Prawa Budowlanego];
Oswiadczenie Inspektora Nadzoru;

Protokoly badan i sprawdzen, w tym m.in.: protokdt préb szczelno$ci, wskazniki
zageszczenia gruntu zgodnie z wymaganiami Specyfikacji i obowigzujacych przepiséw,
protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, itd.

Raport z badania odcinka kanatu kamerg TV;

Decyzje na zajecie pasa drogowego /protokét przekazania terenu/ protokét przywrécenia
terenu do stanu pierwotnego — przyjete zostang tylko dokumenty bez skreslen;

Zestawienie odcinkéw — zestawienie dtugosci wyremontowanego kanatu odptywowego
z podziatem na zakres wykonywanych robdt, zestawienie diugosci wykonanej sieci
z podziatem na $rednice i wbudowane elementy na sieci (sieci: materiat, $rednica, grubosé
$cianki, SDR; diugosci sieci; studnie: betonowe,

Wykaz whudowanych materiatéw wraz z atestami, deklaracjami wiasciwo$ci uzytkowych (nr
wniosku materiatowego, zastosowany materiat, producent), uzupetniony o o$wiadczenie
Inzyniera potwierdzajace wbudowanie materiatow zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami oraz
dokumentami odbioru materiatéw i urzadzen na terenie budowy;

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jako$ci;

Uwagi i polecenia Inzyniera — zwlaszcza przy odbiorze Robot Zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, oraz udokumentowanie tych zalecen, o$wiadczenia wtascicieli nieruchomosci
i whascicieli dziatek o przywrdceniu terenu do stanu pierwotnego;

Receptury i ustalenia technologiczne;

Ksiega Obmiardw wraz z zatgcznikami — uzupetni¢ o Dziennik Pompowania, jesli byt
prowadzony, oraz dokumenty odbioru i utylizacji przez sktadowisko odpadéw m in. gruzu,
asfaltu, ziemi i innych;

Rysunki wykonane przez Wykonawce Robét - jesli na etapie realizacji robét byty wymagane
przez Inzyniera, byty wymogiem Dokumentacji Projektowej badz ST, lub tez byty konieczne
w ocenie Wykonawcy;

Dokumentacja opracowana przez Wykonawce — wg. ST.00 Wymagania ogdlne Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, w tym Dokumentacje fotograficzng
budowy;

Program Robot — opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inzyniera;

Kosztowe zestawienie odcinkéw wyremontowanego kanatu z réznym zakresem robét,
a takze zestawienie wykonanych sieci;

Inne dokumenty zwigzane z realizacjg rob6t wymagane przez Organ Nadzoru Budowlanego,
jednostke przyjmujaca do eksploatacji dany element robdt;

Dokument skopiowany winien by¢ potwierdzony za zgodno$¢ kopii z oryginatem;

Cato$¢ ww. dokumentacji nalezy dostarczyé i przekazaé na wiadciwym nosniku
elektronicznym (ptyta CD, DVD lub innym) w oprogramowaniu kompatybilnym
Z oprogramowaniem Zamawiajacego.

7.6 Swiadectwo Wykonania
Swiadectwo Wykonania, wystawione zgodnie z ustaleniami Warunkéw Kontraktu, bedzie rozumiane jako
wywigzanie si¢ Wykonawcy ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z Kontraktu.
Ostateczne zatwierdzenie Robdt po uptywie okresu Gwarancji (Okresie Zgtaszania Wad) nastapi po
usunieciu wszystkich wad i uchybien, odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktdre wystapity
w okresie Gwarancji (okresie Zgtaszania Wad).
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8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1 Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilo§¢ Robot wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem.
Do obmierzonych iloéci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe podane w wycenionym Przedmiarze

Robot.

Cena jednostkowa pozyciji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

8.2 Cena Jednostkowa

1. Cena Jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wypetnionym Przedmiarze
Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonane Roboty objete
ta pozycjg przedmiarowa.

2. Cena jednostkowa pozyciji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okreSlone dla tej pozycji w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Projektowe.

3. Cena jednostkowa obejmuje w szczeg6lno$ci:

Robocizne bezposrednig,

Koszty Materiatow wbudowanych wraz z kosztami ich zakupu, skladowania i transportu,
Koszty pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (min. sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

Koszty robot demontazowych,

Koszty rob6t przygotowawczych,

Koszt przepompowywania $ciekéw oczyszczonych,

Koszt budowy i demontazy elementoéw tymczasowych,

Koszty robot odwodnieniowych,

Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia,

Koszty odtworzenia rowow melioracyjnych i przepustéw w przypadku ich zamulenia,
zabezpieczenie i ewentualne odtworzenie ogrodzen,

Koszty odtworzenia nawierzchni,

Koszty unieszkodliwiania wytworzonych odpadow,

Koszty usuniecia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, przebudowy linii kablowych, przebudowy
sieci wodociggowej i przetaczen istniejgcych przytaczy wodociggowych,

Koszty zajecia pasa drogowego,

Koszty ogdlne, w sktad, ktérych wchodza; ptace personelu i Kierownika Budowy,
pracownikow zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i utrzymania Terenu
Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), wydatki na BHP, ustugi
obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne, ubezpieczenia Kontraktu i uzyskania
ubezpieczenia wszystkich gwarancji, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt,
opracowania dokumentacji odbiorowej i powykonawczej itp.,

Koszty wykonania i montazu tablic informacyjnych wymaganych PB i informacyjno-
pamigtkowych wymaganych wg. Programu finansowania ze $rodkéw UE,

Badania - inspekcja (przeglady odbiorowe) kanatu odprowadzajacego Scieki oczyszczone
i sieci kanalizacji deszczowej kamerg TV,

Koszt rekultywacii i uporzadkowania Terenu Budowy po zakoriczeniu Robot,

Koszty robot tymczasowych i towarzyszacych,

Koszty zwigzane z tymczasowym zajeciem terenu na rzecz osob trzecich,

Zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w
catym okresie jego realizacji, tacznie z Okresem Gwarancyjnym,

Koszt utrzymania i zabezpieczenia wykonanych rob6t do czasu ich odbioru przez
Zamawiajacego,

Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4. Do cen Jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

ZP/07/FENIKS/2024

31



ST-00 - Wymagania ogdlne
,Przebudowa kanatu odprowadzajgcego $cieki oczyszczone z Grupowej Oczyszczalni Sciekéw ,Debogérze” na odcinku
przebiegajacym przez wie$ Kazimierz w gm. Kosakowo”

5. Ceny Jednostkowe, 0 ktorych mowa powyzej stanowig podstawe ptatnosci i winny zosta¢ ustalone
przez Wykonawce w wycenionym Przedmiarze Robot dla kazdego z elementéw rozliczeniowych w
Przedmiarach Robét

8.3 Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe
W ramach ceny jednostkowej (koszty ogoine) Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia Kontraktu.

8.4 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

W ramach ceny jednostkowej (koszty ogdlne) Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich
gwarangiji.

9. WYKAZ WAZNIEJSZYCH AKTOW PRAWNYCH
1. Roboty bedg wykonywane w sposéb bezpieczny, zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w Polsce,
wymaganiami Technicznymi oraz z Polskimi Normami (PN) przenoszacymi normy europejskie lub
normami innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te
normy.

2. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy uwzglednia sie w
kolejnosci:

1) europejskie oceny techniczne;

2) wspolne specyfikacje techniczne;

3) normy migedzynarodowe;

4) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.

3. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy oraz krajowych ocen,
specyfikacji, norm i systemow, o ktdrych mowa w pkt. 2, uwzglednia sie w kolejnosci:

1) Polskie Normy;
2) krajowe oceny techniczne;
3) polskie specyfikacje techniczne

4. Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowalty. Uwaza sig, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscia i
wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30
dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono inacze;.

91  Wykaz norm

PN-EN 1610:2015-10 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 752:2017-06 - wersja angielska Zewnetrzne systemy odwadniajgce i kanalizacyjne --

Zarzadzanie systemem kanalizacyjnym

3. PN-EN 476:2012 Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej i sanitarne;

4. PN-EN 1852-1:2018-02 - wersja angielska Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen (PP) -- Czes$¢ 1: Specyfikacje
rur, ksztattek i systemu

5. PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezciénieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢
1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

6. PN-ENISO 1452-1:2010 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz

do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig -- Nieplastyfikowany

poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes¢ 1: Wymagania ogoine

N —
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1.

8.

10.
1.

9.2

PN-EN 12201 1-4:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz
do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Postanowienia ogdlne. Armatura.
PN-EN 12201-2+A1:2013-12 - wersja angielska Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢
2: Rury

PN-EN 124-1-6:2015-07 - wersja angielska Zwieficzenia wpustdw i studzienek wiazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego - Klasyfikacja, ogdine zasady projektowania, wymagania
funkcjonalne i badawcze, metody badan i ocena zgodno$ci. Zwienczenia wpustow i studzienek
wtazowych wykonane z Zeliwa. Zwiericzenia wpustow i studzienek wtazowych wykonane ze stali i
stopow aluminium. Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych wykonane z betonu zbrojonego stala.
Zwienczenia wpustdw i studzienek wlazowych wykonane z materiatéw kompozytowych. Zwieficzenia
wpustow i studzienek wtazowych wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) Iub
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)

PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-EN ISO 13254:2017-11 - wersja angielska Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
termoplastycznych do zastosowan bezcisnieniowych - Metoda badania wodoszczelnosci

Inne dokumenty
» ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.
» ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt 9 COBRTI INSTAL.
» ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacj.

Uwaga: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Uwaga: Obowigzujacq edycjq norm bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie pdzniej niz 30 dni przed
terminem sktadania ofert.
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