
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet IIPakiet: Pakiet II

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Jaśniewo 07-17-1-02-285   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,86 116 CP-W

Jaśniewo 07-17-1-02-289   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,85 116 CP-W

Jaśniewo 07-17-1-02-319   -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,39 116 CP-W

Jaśniewo 07-17-1-02-319   -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,59 116 CP-W

CW

Jaśniewo 07-17-1-02-203   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,56 112 CW-W

Jaśniewo 07-17-1-02-203   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,25 112 CW-W

Jaśniewo 07-17-1-02-247   -c   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,59 112 CW-W

Jaśniewo 07-17-1-02-247   -c   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,89 112 CW-W

Jaśniewo 07-17-1-02-281   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,93 112 CW-W

Jaśniewo 07-17-1-02-281   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,40 112 CW-W

Jaśniewo 07-17-1-02-285   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,86 112 CW-W

Jaśniewo 07-17-1-02-289   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,85 112 CW-W

Jaśniewo 07-17-1-02-289   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,47 112 CW-W

Dzierzguny 07-17-1-05-567   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,32 112 CW-W

Dzierzguny 07-17-1-05-567   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,87 112 CW-W

Dzierzguny 07-17-1-05-568   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,33 112 CW-W

Dzierzguny 07-17-1-05-568   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  2,94 112 CW-W

Dzierzguny 07-17-1-05-570   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,63 112 CW-W

Dzierzguny 07-17-1-05-575   -i   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  3,02 112 CW-W

Orzechowo 07-17-1-10-864   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,40 112 CW-W

Orzechowo 07-17-1-10-864   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,28 112 CW-W

Orzechowo 07-17-1-10-883   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,65 112 CW-W

Orzechowo 07-17-1-10-884   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  1,36 112 CW-W

Orzechowo 07-17-1-10-884   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,80 112 CW-W

Orzechowo 07-17-1-10-886   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,59 112 CW-W

Orzechowo 07-17-1-10-887   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,66 112 CW-W

Orzechowo 07-17-1-10-887   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,03 112 CW-W

Orzechowo 07-17-1-10-898   -b   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,09 112 CW-W

Orzechowo 07-17-1-10-905   -c   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,47 112 CW-W

MA-PORZ

Jaśniewo 07-17-1-02-207   -b   -99 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  1,50  11 PORZ>100

Jaśniewo 07-17-1-02-208   -b   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,78  19 WPOD-N

Jaśniewo 07-17-1-02-282   -b   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,71  19 WPOD-N

Jaśniewo 07-17-1-02-320   -k   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  1,18  19 WPOD-N

Jaśniewo 07-17-1-02-321   -k   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,69  19 WPOD-N

Jaśniewo 07-17-1-02-321   -l   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,51  19 WPOD-N

Jaśniewo 07-17-1-02-350A  -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  1,75  14 ROZDR-PP

Jaśniewo 07-17-1-02-352   -j   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,83  19 WPOD-N

Jaśniewo 07-17-1-02-352   -l   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,94  19 WPOD-N

Jaśniewo 07-17-1-02-352   -m   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,44  19 WPOD-N

Dzierzguny 07-17-1-05-546A  -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  4,95  14 ROZDR-PP

Dzierzguny 07-17-1-05-548   -a   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  3,25  14 ROZDR-PP

Dzierzguny 07-17-1-05-559   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,40  19 WPOD-N

Dzierzguny 07-17-1-05-565   -i   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,05  14 ROZDR-PP

Dzierzguny 07-17-1-05-570   -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,77  19 WPOD-N

Dzierzguny 07-17-1-05-571   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,20  19 WPOD-N

Dzierzguny 07-17-1-05-572   -h   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,30  19 WPOD-N

Dzierzguny 07-17-1-05-588   -b   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,13  14 ROZDR-PP

Dzierzguny 07-17-1-05-599   -c   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,82  14 ROZDR-PP

Orzechowo 07-17-1-10-863   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,54  19 WPOD-N

Orzechowo 07-17-1-10-863   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,57  19 WPOD-N

Orzechowo 07-17-1-10-864   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,43  19 WPOD-N

Orzechowo 07-17-1-10-905   -c   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,76  19 WPOD-N
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Orzechowo 07-17-1-10-929   -a   -05 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,33  19 WPOD-N

Orzechowo 07-17-1-10-929   -a   -98 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,30  19 WPOD-N

NAT-WPG

Jaśniewo 07-17-1-02-207   -b   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  20,39  67 WYK-PASCZ

Jaśniewo 07-17-1-02-247   -c   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  17,08  67 WYK-PASCZ

Dzierzguny 07-17-1-05-548   -a   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  21,78  70 WYK-POGCZ

Dzierzguny 07-17-1-05-565   -i   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  13,74  70 WYK-POGCZ

Dzierzguny 07-17-1-05-588   -b   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  20,97  70 WYK-POGCZ

Dzierzguny 07-17-1-05-592   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  20,90  70 WYK-POGCZ

Dzierzguny 07-17-1-05-599   -c   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  18,89  70 WYK-POGCZ

Orzechowo 07-17-1-10-897   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  18,27  70 WYK-POGCZ

ODN-GLEB
Jaśniewo 07-17-1-02-350A  -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  11,72  70 WYK-POGCZ

Dzierzguny 07-17-1-05-546A  -h   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  33,17  71 WYK-P5GCP

ODN-ZŁOŻ

Jaśniewo 07-17-1-02-210   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  17,48 103 DOW-SADZ

Jaśniewo 07-17-1-02-210   -j   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  12,50  97 SAD-BRYŁ

Jaśniewo 07-17-1-02-210   -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  3,10  97 SAD-BRYŁ

Jaśniewo 07-17-1-02-210   -j   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  1,33  94 SADZ 1R

Jaśniewo 07-17-1-02-210   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,55  95 SADZ WIEL

Jaśniewo 07-17-1-02-210   -j   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  15,60 103 DOW-SADZ

Jaśniewo 07-17-1-02-210   -j   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,88 103 DOW-SADZ

Jaśniewo 07-17-1-02-243   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,83 103 DOW-SADZ

Jaśniewo 07-17-1-02-243   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  4,30  97 SAD-BRYŁ

Jaśniewo 07-17-1-02-243   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,59  97 SAD-BRYŁ

Jaśniewo 07-17-1-02-243   -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  1,39  94 SADZ 1R

Jaśniewo 07-17-1-02-243   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,55  95 SADZ WIEL

Jaśniewo 07-17-1-02-243   -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  4,89 103 DOW-SADZ

Jaśniewo 07-17-1-02-243   -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,94 103 DOW-SADZ

Jaśniewo 07-17-1-02-289   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,42 103 DOW-SADZ

Jaśniewo 07-17-1-02-289   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  2,20  97 SAD-BRYŁ

Jaśniewo 07-17-1-02-289   -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,22  94 SADZ 1R

Jaśniewo 07-17-1-02-289   -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  2,20 103 DOW-SADZ

Jaśniewo 07-17-1-02-289   -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,22 103 DOW-SADZ

Jaśniewo 07-17-1-02-289   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  27,29 103 DOW-SADZ

Jaśniewo 07-17-1-02-289   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 4 TSZT  22,40  97 SAD-BRYŁ

Jaśniewo 07-17-1-02-289   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 4 TSZT  1,44  97 SAD-BRYŁ

Jaśniewo 07-17-1-02-289   -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 4 TSZT  2,34  94 SADZ 1R

Jaśniewo 07-17-1-02-289   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  1,11  95 SADZ WIEL

Jaśniewo 07-17-1-02-289   -c   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  23,84 103 DOW-SADZ

Jaśniewo 07-17-1-02-289   -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,45 103 DOW-SADZ

Dzierzguny 07-17-1-05-559   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  26,25 103 DOW-SADZ

Dzierzguny 07-17-1-05-559   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 3 TSZT  17,75  97 SAD-BRYŁ

Dzierzguny 07-17-1-05-559   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  4,56  97 SAD-BRYŁ

Dzierzguny 07-17-1-05-559   -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 3 TSZT  2,21  94 SADZ 1R

Dzierzguny 07-17-1-05-559   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  1,67  95 SADZ WIEL

Dzierzguny 07-17-1-05-559   -c   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  20,49 103 DOW-SADZ

Dzierzguny 07-17-1-05-559   -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,76 103 DOW-SADZ

Dzierzguny 07-17-1-05-585   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,55 103 DOW-SADZ

Dzierzguny 07-17-1-05-585   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  3,50  97 SAD-BRYŁ

Dzierzguny 07-17-1-05-585   -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  1,89  94 SADZ 1R

Dzierzguny 07-17-1-05-585   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,22  95 SADZ WIEL

Dzierzguny 07-17-1-05-585   -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,56 103 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Orzechowo 07-17-1-10-882   -c   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,57 103 DOW-SADZ

Orzechowo 07-17-1-10-882   -c   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  3,57  97 SAD-BRYŁ

Orzechowo 07-17-1-10-882   -c   -02 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  3,57 103 DOW-SADZ

Orzechowo 07-17-1-10-882   -d   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,79 103 DOW-SADZ

Orzechowo 07-17-1-10-882   -d   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  5,75  97 SAD-BRYŁ

Orzechowo 07-17-1-10-882   -d   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  2,04  97 SAD-BRYŁ
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Orzechowo 07-17-1-10-882   -d   -02 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  7,79 103 DOW-SADZ

Orzechowo 07-17-1-10-882   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,73 103 DOW-SADZ

Orzechowo 07-17-1-10-882   -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  3,65  97 SAD-BRYŁ

Orzechowo 07-17-1-10-882   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,58  97 SAD-BRYŁ

Orzechowo 07-17-1-10-882   -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,50  94 SADZ 1R

Orzechowo 07-17-1-10-882   -g   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  5,23 103 DOW-SADZ

Orzechowo 07-17-1-10-882   -g   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

PIEL

Jaśniewo 07-17-1-02-204   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,00 108 KOSZ UB

Jaśniewo 07-17-1-02-204   -c   -01 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  4,68  88 PIEL-C

Jaśniewo 07-17-1-02-206   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  7,58 108 KOSZ UB

Jaśniewo 07-17-1-02-210   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  4,28 108 KOSZ UB

Jaśniewo 07-17-1-02-210   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  4,80 109 KOSZ UC

Jaśniewo 07-17-1-02-210   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,54 108 KOSZ UB

Jaśniewo 07-17-1-02-248   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  3,92 109 KOSZ UC

Jaśniewo 07-17-1-02-248   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,53 108 KOSZ UB

Jaśniewo 07-17-1-02-280   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  4,50 108 KOSZ UB

Jaśniewo 07-17-1-02-280   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,50 108 KOSZ UB

Jaśniewo 07-17-1-02-285   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,14 108 KOSZ UB

Jaśniewo 07-17-1-02-287   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,64 108 KOSZ UB

Jaśniewo 07-17-1-02-289   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,94 108 KOSZ UB

Jaśniewo 07-17-1-02-289   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  7,44 108 KOSZ UB

Jaśniewo 07-17-1-02-289   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,46 109 KOSZ UC

Jaśniewo 07-17-1-02-322   -b   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,31 108 KOSZ UB

Jaśniewo 07-17-1-02-322   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,45 108 KOSZ UB

Jaśniewo 07-17-1-02-351   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  4,78 108 KOSZ UB

Jaśniewo 07-17-1-02-351   -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,44 108 KOSZ UB

Jaśniewo 07-17-1-02-416   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,93 108 KOSZ UB

Orzechowo 07-17-1-10-890   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,00 107 KOSZ UA

Orzechowo 07-17-1-10-890   -g   -01 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA  1,43  88 PIEL-C

Orzechowo 07-17-1-10-895   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,30 108 KOSZ UB

Orzechowo 07-17-1-10-916   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,15 107 KOSZ UA

OCHRL

O-GRODZN

Jaśniewo 07-17-1-02-207   -b   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  8,00 139 GRODZ-SN

Jaśniewo 07-17-1-02-207   -b   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  8,00 139 GRODZ-SN

Jaśniewo 07-17-1-02-247   -c   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  8,00 139 GRODZ-SN

Jaśniewo 07-17-1-02-247   -c   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  10,70 139 GRODZ-SN

Jaśniewo 07-17-1-02-350A  -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  8,00 139 GRODZ-SN

Jaśniewo 07-17-1-02-350A  -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  11,90 139 GRODZ-SN

Dzierzguny 07-17-1-05-546A  -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  8,00 139 GRODZ-SN

Dzierzguny 07-17-1-05-546A  -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  25,30 139 GRODZ-SN

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  25,00 144 WYK-SLUPI

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  25,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZR

Jaśniewo 07-17-1-02-322   -b   -04 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 145 GRODZ-DEM

Jaśniewo 07-17-1-02-322   -b   -04 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  7,53 145 GRODZ-DEM

Jaśniewo 07-17-1-02-322   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 145 GRODZ-DEM
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OCHRL

O-GRODZR

Jaśniewo 07-17-1-02-322   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,80 145 GRODZ-DEM

Jaśniewo 07-17-1-02-352   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 145 GRODZ-DEM

Jaśniewo 07-17-1-02-352   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  6,10 145 GRODZ-DEM

Dzierzguny 07-17-1-05-546A  -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  16,00 145 GRODZ-DEM

Dzierzguny 07-17-1-05-546A  -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  10,30 145 GRODZ-DEM

Dzierzguny 07-17-1-05-566   -c   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 145 GRODZ-DEM

Dzierzguny 07-17-1-05-566   -c   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  10,30 145 GRODZ-DEM

Dzierzguny 07-17-1-05-579   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 145 GRODZ-DEM

Dzierzguny 07-17-1-05-579   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  10,30 145 GRODZ-DEM

Dzierzguny 07-17-1-05-580   -g   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 145 GRODZ-DEM

Dzierzguny 07-17-1-05-580   -g   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,00 145 GRODZ-DEM

Dzierzguny 07-17-1-05-580   -h   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 145 GRODZ-DEM

Dzierzguny 07-17-1-05-580   -h   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,75 145 GRODZ-DEM

Dzierzguny 07-17-1-05-585   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 145 GRODZ-DEM

Dzierzguny 07-17-1-05-585   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  12,70 145 GRODZ-DEM

Dzierzguny 07-17-1-05-588   -b   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 145 GRODZ-DEM

Dzierzguny 07-17-1-05-588   -b   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  17,00 145 GRODZ-DEM

Dzierzguny 07-17-1-05-589   -c   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 145 GRODZ-DEM

Dzierzguny 07-17-1-05-589   -c   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  9,60 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  400,00 146 K GRODZEŃ

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  400,00 146 K GRODZEŃ

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  240,00 146 K GRODZEŃ

O-POZ

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 390 GODZ MH23

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 388 GODZ RH23

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 390 GODZ MH23

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 388 GODZ RH23

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  8,00 386 GODZ RU8

O-PROGND Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  5,00 134 SZUK-OWAD

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  14,00 134 SZUK-OWAD

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  8,00 134 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  150,00 384 GODZ RH8

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  50,00 389 GODZ MH8

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  300,00 384 GODZ RH8

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  160,00 384 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  33,00 148 PORZ-SPAL

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  33,00 149 PORZ-STOS

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  26,00 148 PORZ-SPAL

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  26,00 149 PORZ-STOS

O-ZGRYZC
Dzierzguny 07-17-1-05-585   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Dzierzguny 07-17-1-05-585   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,26 117 ZAB-REPEL
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OCHRL
O-ZGRYZD

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  155,00 158 DRZ-ZGRYZ

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  250,00 158 DRZ-ZGRYZ

OCHRP

P-INFO Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 384 GODZ RH8

P-INNE Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

UT-DROGIP

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 390 GODZ MH23

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 388 GODZ RH23

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 390 GODZ MH23

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 388 GODZ RH23

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 390 GODZ MH23

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 388 GODZ RH23

OCHRPR
OP-EKOTON

Jaśniewo 07-17-1-02-322   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,08 103 DOW-SADZ

Jaśniewo 07-17-1-02-322   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5,20  97 SAD-BRYŁ

Jaśniewo 07-17-1-02-322   -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  6,08  94 SADZ 1R

Jaśniewo 07-17-1-02-322   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,80  95 SADZ WIEL

Jaśniewo 07-17-1-02-322   -c   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  5,20 103 DOW-SADZ

Jaśniewo 07-17-1-02-322   -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  7,88 103 DOW-SADZ

POZ

DRZEW

Jaśniewo 07-17-1-02-249   -~b  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-249   -~b  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-284   -~a  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-284   -~a  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-415   -~b  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-415   -~b  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-416   -~a  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-416   -~a  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

IB

Jaśniewo 07-17-1-02-208   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  905,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-208   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-208   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  905,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-208   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-321   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  252,00   1 CWD-P

Jaśniewo 07-17-1-02-321   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  252,00   1 CWD-P

Jaśniewo 07-17-1-02-321   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  182,00   1 CWD-P

Jaśniewo 07-17-1-02-321   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  182,00   1 CWD-P

Jaśniewo 07-17-1-02-352   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  465,00   1 CWD-P

Jaśniewo 07-17-1-02-352   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  465,00   1 CWD-P

Jaśniewo 07-17-1-02-352   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  362,00   1 CWD-P

Jaśniewo 07-17-1-02-352   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  362,00   1 CWD-P

Jaśniewo 07-17-1-02-352   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  564,00   1 CWD-P

Jaśniewo 07-17-1-02-352   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  564,00   1 CWD-P

Dzierzguny 07-17-1-05-580   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  396,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-580   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  396,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-580   -h   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  705,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-580   -h   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  705,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-586   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  505,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-586   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-586   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  505,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-586   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-591   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 090,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-591   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-591   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 090,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-591   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-609   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  594,00   2 CWD-D
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Dzierzguny 07-17-1-05-609   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-609   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  594,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-609   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-905   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 094,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-905   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-905   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 094,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-905   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-929   -a   -05 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  846,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-929   -a   -05 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-929   -a   -05 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  846,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-929   -a   -05 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-929   -a   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  440,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-929   -a   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-929   -a   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  440,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-929   -a   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

IIIAU

Dzierzguny 07-17-1-05-570   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  290,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-570   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-570   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  290,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-570   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

IVD

Jaśniewo 07-17-1-02-282   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  276,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-282   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  276,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-320   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  395,00   1 CWD-P

Jaśniewo 07-17-1-02-320   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  395,00   1 CWD-P

Dzierzguny 07-17-1-05-559   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  414,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-559   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-559   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  414,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-559   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-571   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  376,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-571   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  376,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-572   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-572   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-572   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  203,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-572   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  203,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-863   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  544,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-863   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-863   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  544,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-863   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-863   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  366,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-863   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-863   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  366,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-863   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-864   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  819,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-864   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-864   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  819,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-864   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

PM

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  200,00   4 PODWOZ-DK

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  200,00   4 PODWOZ-DK

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  200,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  100,00 389 GODZ MH8

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  100,00 385 GODZ PILA

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 384 GODZ RH8

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8
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POZ-P

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 385 GODZ PILA

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 384 GODZ RH8

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  32,00 389 GODZ MH8

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  80,00 385 GODZ PILA

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 384 GODZ RH8

PR

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  220,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  220,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  350,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  350,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

PRZEST

Jaśniewo 07-17-1-02-352   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  144,00   1 CWD-P

Jaśniewo 07-17-1-02-352   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  144,00   1 CWD-P

Jaśniewo 07-17-1-02-352   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   1 CWD-P

Jaśniewo 07-17-1-02-352   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   1 CWD-P

PTP

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  640,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  640,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  960,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  960,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 290,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 290,00   2 CWD-D

PTW

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

TPP

Jaśniewo 07-17-1-02-202   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  490,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-202   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-202   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  490,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-202   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-209   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  233,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-209   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-209   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  233,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-209   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-210   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  31,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-210   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-210   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  31,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-210   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-210   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  220,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-210   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-210   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  220,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-210   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-210   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-210   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-244   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-244   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-288   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 256,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-288   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-288   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 256,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-288   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-288   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  185,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-288   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  185,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-320   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  147,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-320   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  147,00   2 CWD-D

7/17



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ TPP

Jaśniewo 07-17-1-02-321   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-321   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-321   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00   1 CWD-P

Jaśniewo 07-17-1-02-321   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00   1 CWD-P

Jaśniewo 07-17-1-02-350A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  123,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-350A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  123,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-350A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   1 CWD-P

Jaśniewo 07-17-1-02-350A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   1 CWD-P

Jaśniewo 07-17-1-02-350A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  216,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-350A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  216,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-350A  -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  282,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-350A  -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-350A  -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  282,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-350A  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-350A  -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  23,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-350A  -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  23,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-350A  -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  166,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-350A  -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  166,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-350   -ax  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-350   -ax  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-350   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-350   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-350   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  162,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-350   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  162,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-466A  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-466A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-570   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-570   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-570   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-570   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-571   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-571   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-572   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  194,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-572   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-572   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  194,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-572   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-572   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-572   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-579   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-579   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-582   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  124,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-582   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-582   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  124,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-582   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-582   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  111,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-582   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-582   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  111,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-582   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-582   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  128,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-582   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-582   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  128,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-582   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D
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Dzierzguny 07-17-1-05-582   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  103,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-582   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-582   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  103,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-582   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-582   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  161,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-582   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-582   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  161,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-582   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-594   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  435,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-594   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-594   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  435,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-594   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-597   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  530,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-597   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  530,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-597   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  155,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-597   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-597   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  155,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-597   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-597   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  46,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-597   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-597   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-597   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-598   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-598   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-598   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-598   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-604   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  23,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-604   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  23,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-604   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  22,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-604   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  22,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-604   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-604   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-604   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-604   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-605   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  170,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-605   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-605   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-605   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-605   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-605   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-606   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  119,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-606   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  119,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-606   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  128,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-606   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-606   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  128,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-606   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-606   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  155,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-606   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D
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Dzierzguny 07-17-1-05-606   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  155,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-606   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-606   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  306,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-606   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-606   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  306,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-606   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-851   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-851   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-851   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-851   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-865   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  112,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-865   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-865   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  112,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-865   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-865   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  46,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-865   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-865   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-865   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-865   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-865   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-865   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-865   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-866   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  138,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-866   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-866   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  138,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-866   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-866   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  25,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-866   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-866   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-866   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-866   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-866   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-866   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-866   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-866   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-866   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-866   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  48,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-866   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-866   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-866   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-889   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-889   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-889   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-889   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-890   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-890   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-890   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-890   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-891   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  41,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-891   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-891   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  41,00   2 CWD-D
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Orzechowo 07-17-1-10-891   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-891   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-891   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-891   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  218,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-891   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-891   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  218,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-891   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-891   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  320,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-891   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-891   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  320,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-891   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-892   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-892   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-902   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  283,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-902   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-902   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  283,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-902   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-905   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  68,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-905   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-905   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  68,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-905   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-905   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  118,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-905   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-905   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  118,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-905   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-906   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-906   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-906   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-906   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-907   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-907   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-914   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-914   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-914   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-914   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-929   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-929   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-930   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  18,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-930   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  18,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-930   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  148,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-930   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-930   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  148,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-930   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-930   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-930   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-931   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-931   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-931   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-931   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-931   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  224,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-931   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D
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Orzechowo 07-17-1-10-931   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  224,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-931   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-931   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  59,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-931   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  59,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-931   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  135,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-931   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-931   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-931   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-931   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  31,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-931   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  31,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-931   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  19,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-931   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  19,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-931   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  67,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-931   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-931   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  67,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-931   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-935   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-935   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-936   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  32,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-936   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-936   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  32,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-936   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-936   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  76,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-936   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-936   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  76,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-936   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-940   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-940   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-940   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  233,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-940   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-940   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  233,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-940   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-940   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-940   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-940   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-940   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-940   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-940   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-940   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  66,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-940   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-940   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-940   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-941   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  36,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-941   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-941   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-941   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-941   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  36,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-941   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-941   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-941   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D
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Orzechowo 07-17-1-10-941   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  56,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-941   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-941   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  56,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-941   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-945   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  49,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-945   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-945   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  49,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-945   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-945   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  115,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-945   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-945   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-945   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-945   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  94,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-945   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-945   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  94,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-945   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-945   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-945   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-945   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-945   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

TWP

Jaśniewo 07-17-1-02-318   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-318   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-320   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   1 CWD-P

Jaśniewo 07-17-1-02-320   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   1 CWD-P

Jaśniewo 07-17-1-02-351   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-351   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-466   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  182,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-466   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  182,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-466   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-466   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-572   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-572   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-583   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Dzierzguny 07-17-1-05-583   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-894   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-894   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-913   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-913   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-931   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-931   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-932   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Orzechowo 07-17-1-10-932   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  17,00 384 GODZ RH8

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  17,00 384 GODZ RH8

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  17,00 384 GODZ RH8

UTRZ UT-PARK

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 390 GODZ MH23

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8
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UTRZ

UT-PARK

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 388 GODZ RH23

Dzierzguny 07-17-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  48,00 384 GODZ RH8

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 390 GODZ MH23

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 388 GODZ RH23

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  48,00 384 GODZ RH8

UT-TURYST
Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 390 GODZ MH23

Orzechowo 07-17-1-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  48,00 388 GODZ RH23
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