

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet III

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Lalka	07-17-1-04-487 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,93	116	CP-W
		Lalka	07-17-1-04-498A -r -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,69	116	CP-W
		Lalka	07-17-1-04-498A -r -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,04	116	CP-W
		Stawiguda	07-17-1-08-720 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,25	116	CP-W
		Stawiguda	07-17-1-08-741 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,07	116	CP-W
		Stawiguda	07-17-1-08-777 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,96	116	CP-W
		Stawiguda	07-17-1-08-827 -f -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,73	116	CP-W
		Stawiguda	07-17-1-08-827 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,45	116	CP-W
		Stawiguda	07-17-1-08-828 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,37	116	CP-W
		Stawiguda	07-17-1-08-828 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,73	116	CP-W
		Pluski	07-17-1-09-787 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,40	116	CP-W
		Pluski	07-17-1-09-787 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,59	116	CP-W
		Pluski	07-17-1-09-835 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,75	116	CP-W
		Pluski	07-17-1-09-835 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,74	116	CP-W
	CW	Lalka	07-17-1-04-485 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,49	112	CW-W
		Lalka	07-17-1-04-485 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	2,24	112	CW-W
		Lalka	07-17-1-04-500 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,52	112	CW-W
		Lalka	07-17-1-04-500 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,13	112	CW-W
		Lalka	07-17-1-04-522 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,62	112	CW-W
		Lalka	07-17-1-04-522 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,21	112	CW-W
		Lalka	07-17-1-04-533 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	2,00	112	CW-W
		Stawiguda	07-17-1-08-720 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,84	112	CW-W
		Stawiguda	07-17-1-08-723 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,79	112	CW-W
		Stawiguda	07-17-1-08-723 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,79	112	CW-W
		Stawiguda	07-17-1-08-726 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,30	112	CW-W
		Stawiguda	07-17-1-08-726 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,96	112	CW-W
		Stawiguda	07-17-1-08-741 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,65	112	CW-W
		Stawiguda	07-17-1-08-744 -m -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,39	112	CW-W
		Stawiguda	07-17-1-08-744 -m -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	2,09	112	CW-W
		Stawiguda	07-17-1-08-824 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,06	112	CW-W
		Stawiguda	07-17-1-08-824 -f -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	1,06	112	CW-W
		Stawiguda	07-17-1-08-855 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,15	112	CW-W
		Stawiguda	07-17-1-08-855 -g -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	0,60	112	CW-W
		Pluski	07-17-1-09-785 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,22	112	CW-W
		Pluski	07-17-1-09-787 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,42	112	CW-W
		Pluski	07-17-1-09-787 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,64	112	CW-W
		Pluski	07-17-1-09-787 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	2,02	112	CW-W
		Pluski	07-17-1-09-803 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,35	112	CW-W
		Pluski	07-17-1-09-805 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,10	112	CW-W
		Pluski	07-17-1-09-805 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,86	112	CW-W
		Pluski	07-17-1-09-823 -p -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,36	112	CW-W
		Pluski	07-17-1-09-823 -p -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,54	112	CW-W
		Pluski	07-17-1-09-834 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,59	112	CW-W
		Pluski	07-17-1-09-875 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,30	112	CW-W
		Pluski	07-17-1-09-875 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,96	112	CW-W
		Pluski	07-17-1-09-876 -f -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,91	112	CW-W
	MA-PORZ	Lalka	07-17-1-04-500 -d -01	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozreb.w stlosy	1	M3P	100,00	149	PORZ-STOS
		Lalka	07-17-1-04-523 -f -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,83	19	WPOD-N
		Lalka	07-17-1-04-523 -h -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,13	19	WPOD-N
		Lalka	07-17-1-04-524 -a -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,14	19	WPOD-N
		Lalka	07-17-1-04-539 -b -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn	1	HA	4,78	18	ROZME-KRZ
		Pluski	07-17-1-09-775 -c -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,48	19	WPOD-N
		Pluski	07-17-1-09-785 -a -00	WPOD>61N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m. n	----	HA	3,45	19	WPOD-N
		Pluski	07-17-1-09-800 -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	----	HA	3,52	19	WPOD-N

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet III

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	MA-PORZ	Pluski	07-17-1-09-800 -i -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	5,64	19	WPOD-N
		Pluski	07-17-1-09-803 -a -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,59	19	WPOD-N
	NAT-WPG	Pluski	07-17-1-09-822 -i -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	4,09	67	WYK-PASCZ
		Pluski	07-17-1-09-847 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	10,99	67	WYK-PASCZ
		Pluski	07-17-1-09-877 -i -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	14,67	67	WYK-PASCZ
	ODN-GLEB	Lalka	07-17-1-04-539 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	3	KMTR	32,03	70	WYK-POGCZ
		Pluski	07-17-1-09-802 -c -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	4	KMTR	4,56	71	WYK-P5GCP
		Pluski	07-17-1-09-802 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	4	KMTR	17,82	70	WYK-POGCZ
		Pluski	07-17-1-09-802 -g -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	4	KMTR	4,89	71	WYK-P5GCP
		Pluski	07-17-1-09-802 -o -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	4	KMTR	1,14	71	WYK-P5GCP
		Pluski	07-17-1-09-818 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	4	KMTR	9,25	70	WYK-POGCZ
		Pluski	07-17-1-09-818 -c -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	4	KMTR	2,08	71	WYK-P5GCP
		Pluski	07-17-1-09-818 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	4	KMTR	44,02	70	WYK-POGCZ
	ODN-ZŁOŻ	Lalka	07-17-1-04-500 -d -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	4,30	97	SAD-BRYŁ
		Lalka	07-17-1-04-500 -d -01	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,30	103	DOW-SADZ
		Lalka	07-17-1-04-500 -d -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ
		Stawiguda	07-17-1-08-720 -f -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	16,49	103	DOW-SADZ
		Stawiguda	07-17-1-08-720 -f -99	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	12,20	97	SAD-BRYŁ
		Stawiguda	07-17-1-08-720 -f -99	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	4	KMTR	13,40	68	WYK-PA5CZ
		Stawiguda	07-17-1-08-720 -f -99	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	12,20	103	DOW-SADZ
		Stawiguda	07-17-1-08-778 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,23	103	DOW-SADZ
		Stawiguda	07-17-1-08-778 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	5,08	97	SAD-BRYŁ
		Stawiguda	07-17-1-08-778 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,55	94	SADZ 1R
		Stawiguda	07-17-1-08-778 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,60	95	SADZ WIEL
		Stawiguda	07-17-1-08-778 -d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	7,10	68	WYK-PA5CZ
		Stawiguda	07-17-1-08-778 -d -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,51	103	DOW-SADZ
		Stawiguda	07-17-1-08-778 -d -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	5,72	103	DOW-SADZ
		Pluski	07-17-1-09-785 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	19,50	103	DOW-SADZ
		Pluski	07-17-1-09-785 -h -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	16,00	97	SAD-BRYŁ
		Pluski	07-17-1-09-785 -h -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,30	97	SAD-BRYŁ
		Pluski	07-17-1-09-785 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,20	94	SADZ 1R
		Pluski	07-17-1-09-785 -h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	4	KMTR	17,69	67	WYK-PASCZ
		Pluski	07-17-1-09-785 -h -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	18,30	103	DOW-SADZ
		Pluski	07-17-1-09-785 -h -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ
		Pluski	07-17-1-09-802 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	20,37	103	DOW-SADZ
		Pluski	07-17-1-09-802 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	20,37	97	SAD-BRYŁ
		Pluski	07-17-1-09-802 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	20,37	103	DOW-SADZ
		Pluski	07-17-1-09-802 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,45	103	DOW-SADZ
		Pluski	07-17-1-09-802 -g -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	4,45	97	SAD-BRYŁ
		Pluski	07-17-1-09-802 -g -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	4,45	103	DOW-SADZ
		Pluski	07-17-1-09-802 -o -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,04	103	DOW-SADZ
		Pluski	07-17-1-09-802 -o -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,04	97	SAD-BRYŁ
		Pluski	07-17-1-09-802 -o -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	1,04	103	DOW-SADZ
		Pluski	07-17-1-09-816 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	29,30	103	DOW-SADZ
		Pluski	07-17-1-09-816 -f -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	24,20	97	SAD-BRYŁ
		Pluski	07-17-1-09-816 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	3,10	97	SAD-BRYŁ
		Pluski	07-17-1-09-816 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	2,00	94	SADZ 1R
		Pluski	07-17-1-09-816 -f -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	27,30	103	DOW-SADZ
		Pluski	07-17-1-09-816 -f -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
		Pluski	07-17-1-09-818 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	8,42	103	DOW-SADZ
		Pluski	07-17-1-09-818 -b -00	SAD-B>300	sadz.zakryty s.korz.brył pw300	2	TSZT	8,42	97	SAD-BRYŁ
		Pluski	07-17-1-09-818 -b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	8,42	103	DOW-SADZ
		Pluski	07-17-1-09-818 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	42,00	103	DOW-SADZ
		Pluski	07-17-1-09-818 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	42,00	97	SAD-BRYŁ
		Pluski	07-17-1-09-818 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	42,00	103	DOW-SADZ
		Pluski	07-17-1-09-834 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	24,00	103	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet III

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Pluski	07-17-1-09-834 -g -00	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	16,80	97	SAD-BRYŁ
		Pluski	07-17-1-09-834 -g -00	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	5,40	97	SAD-BRYŁ
		Pluski	07-17-1-09-834 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,80	94	SADZ 1R
		Pluski	07-17-1-09-834 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	23,12	67	WYK-PASCZ
		Pluski	07-17-1-09-834 -g -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	22,20	103	DOW-SADZ
		Pluski	07-17-1-09-834 -g -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Stawiguda	07-17-1-08-744 -m -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	13,69	103	DOW-SADZ
		Stawiguda	07-17-1-08-744 -m -02	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	8,22	97	SAD-BRYŁ
		Stawiguda	07-17-1-08-744 -m -02	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	3,82	97	SAD-BRYŁ
		Stawiguda	07-17-1-08-744 -m -02	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,54	94	SADZ 1R
		Stawiguda	07-17-1-08-744 -m -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,10	95	SADZ WIEL
		Stawiguda	07-17-1-08-744 -m -02	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	8,44	103	DOW-SADZ
		Stawiguda	07-17-1-08-744 -m -02	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	5,25	103	DOW-SADZ
		Pluski	07-17-1-09-875 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	17,00	103	DOW-SADZ
		Pluski	07-17-1-09-875 -f -00	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	9,60	97	SAD-BRYŁ
		Pluski	07-17-1-09-875 -f -00	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	5,30	97	SAD-BRYŁ
		Pluski	07-17-1-09-875 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	2,10	94	SADZ 1R
		Pluski	07-17-1-09-875 -f -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	10,60	103	DOW-SADZ
		Pluski	07-17-1-09-875 -f -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	6,40	103	DOW-SADZ
	O-GRODZN	Pluski	07-17-1-09-802 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Pluski	07-17-1-09-802 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	4,50	139	GRODZ-SN
	PIEL	Lalka	07-17-1-04-485 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,00	107	KOSZ UA
		Lalka	07-17-1-04-485 -d -01	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	3,07	88	PIEL-C
		Lalka	07-17-1-04-488 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	7,08	108	KOSZ UB
		Lalka	07-17-1-04-490 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,58	109	KOSZ UC
		Lalka	07-17-1-04-500 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	5,18	108	KOSZ UB
		Lalka	07-17-1-04-501 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,04	108	KOSZ UB
		Lalka	07-17-1-04-516 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,08	109	KOSZ UC
		Lalka	07-17-1-04-522 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,02	108	KOSZ UB
		Lalka	07-17-1-04-530 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,21	108	KOSZ UB
		Lalka	07-17-1-04-538 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,70	108	KOSZ UB
		Lalka	07-17-1-04-538 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,42	108	KOSZ UB
		Lalka	07-17-1-04-538 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,74	108	KOSZ UB
		Stawiguda	07-17-1-08-704 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,00	108	KOSZ UB
		Stawiguda	07-17-1-08-704 -i -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	4	HA	0,98	88	PIEL-C
		Stawiguda	07-17-1-08-721 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,44	108	KOSZ UB
		Stawiguda	07-17-1-08-723 -r -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,91	108	KOSZ UB
		Stawiguda	07-17-1-08-724 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,18	108	KOSZ UB
		Stawiguda	07-17-1-08-726 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	11,16	109	KOSZ UC
		Stawiguda	07-17-1-08-727 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,60	109	KOSZ UC
		Stawiguda	07-17-1-08-741 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,82	108	KOSZ UB
		Stawiguda	07-17-1-08-743 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,34	108	KOSZ UB
		Stawiguda	07-17-1-08-748 -p -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,94	108	KOSZ UB
		Stawiguda	07-17-1-08-761 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,48	108	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet III

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Stawiguda	07-17-1-08-762 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	5,66	108	KOSZ UB
		Stawiguda	07-17-1-08-777 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,26	108	KOSZ UB
		Stawiguda	07-17-1-08-778 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,06	108	KOSZ UB
		Stawiguda	07-17-1-08-808 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,26	108	KOSZ UB
		Stawiguda	07-17-1-08-808 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,35	108	KOSZ UB
		Stawiguda	07-17-1-08-855 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,18	108	KOSZ UB
		Stawiguda	07-17-1-08-869 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,56	108	KOSZ UB
		Pluski	07-17-1-09-771 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,00	108	KOSZ UB
		Pluski	07-17-1-09-771 -c -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	7,82	88	PIEL-C
		Pluski	07-17-1-09-771 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	6,80	108	KOSZ UB
		Pluski	07-17-1-09-775 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,08	108	KOSZ UB
		Pluski	07-17-1-09-784 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	5,40	108	KOSZ UB
		Pluski	07-17-1-09-785 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,64	107	KOSZ UA
		Pluski	07-17-1-09-800 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,12	108	KOSZ UB
		Pluski	07-17-1-09-800 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,66	108	KOSZ UB
		Pluski	07-17-1-09-816 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	8,00	107	KOSZ UA
		Pluski	07-17-1-09-817 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,25	107	KOSZ UA
		Pluski	07-17-1-09-817 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,68	107	KOSZ UA
		Pluski	07-17-1-09-818 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,76	108	KOSZ UB
		Pluski	07-17-1-09-821 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,43	107	KOSZ UA
		Pluski	07-17-1-09-822 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,67	107	KOSZ UA
		Pluski	07-17-1-09-832 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	4,46	107	KOSZ UA
		Pluski	07-17-1-09-834 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	3,46	107	KOSZ UA
		Pluski	07-17-1-09-875 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	5,52	107	KOSZ UA
		Pluski	07-17-1-09-875 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	2,18	107	KOSZ UA
		Pluski	07-17-1-09-878 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,67	107	KOSZ UA
	POPR-NAT	Pluski	07-17-1-09-832 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,50	103	DOW-SADZ
		Pluski	07-17-1-09-832 -b -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	2	TSZT	3,50	98	POP-BRYŁ
		Pluski	07-17-1-09-832 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,00	96	SADZ POP
		Pluski	07-17-1-09-832 -b -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	3,50	103	DOW-SADZ
		Pluski	07-17-1-09-832 -b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
OCHRL	O-GRODZN	Lalka	07-17-1-04- - - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	300,00	143	WYK-SLUPL
		Stawiguda	07-17-1-08- - - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	570,00	143	WYK-SLUPL
		Stawiguda	07-17-1-08-720 -f -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Stawiguda	07-17-1-08-720 -f -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	14,50	139	GRODZ-SN
		Stawiguda	07-17-1-08-778 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Stawiguda	07-17-1-08-778 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	6,50	139	GRODZ-SN
		Pluski	07-17-1-09- - - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	660,00	143	WYK-SLUPL
		Pluski	07-17-1-09-785 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	8,00	139	GRODZ-SN
		Pluski	07-17-1-09-785 -h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	11,20	139	GRODZ-SN
		Pluski	07-17-1-09-802 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	8,00	139	GRODZ-SN
		Pluski	07-17-1-09-802 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	20,50	139	GRODZ-SN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet III

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Pluski	07-17-1-09-802 -o -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	3,30	139	GRODZ-SN
		Pluski	07-17-1-09-818 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	7,30	139	GRODZ-SN
		Pluski	07-17-1-09-818 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	16,00	139	GRODZ-SN
		Pluski	07-17-1-09-818 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	31,00	139	GRODZ-SN
		Pluski	07-17-1-09-834 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	8,00	139	GRODZ-SN
		Pluski	07-17-1-09-834 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	13,00	139	GRODZ-SN
	O-GRODZR	Lalka	07-17-1-04-487 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Lalka	07-17-1-04-487 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	14,50	145	GRODZ-DEM
		Lalka	07-17-1-04-489 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Lalka	07-17-1-04-489 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	12,50	145	GRODZ-DEM
		Lalka	07-17-1-04-544 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Lalka	07-17-1-04-544 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,85	145	GRODZ-DEM
		Stawiguda	07-17-1-08-726 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Stawiguda	07-17-1-08-726 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	12,40	145	GRODZ-DEM
		Stawiguda	07-17-1-08-727 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Stawiguda	07-17-1-08-727 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	9,80	145	GRODZ-DEM
		Stawiguda	07-17-1-08-778 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	4,10	145	GRODZ-DEM
		Stawiguda	07-17-1-08-808 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Stawiguda	07-17-1-08-808 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	5,20	145	GRODZ-DEM
		Pluski	07-17-1-09-800 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00	145	GRODZ-DEM
		Pluski	07-17-1-09-800 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	5,40	145	GRODZ-DEM
		Pluski	07-17-1-09-800 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	8,00	145	GRODZ-DEM
		Pluski	07-17-1-09-800 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	10,80	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	8,00	146	K GRODZEŃ
		Lalka	07-17-1-04- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	400,00	146	K GRODZEŃ
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	8,00	146	K GRODZEŃ
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	300,00	146	K GRODZEŃ
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	30,00	146	K GRODZEŃ
		Pluski	07-17-1-09- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	210,00	146	K GRODZEŃ
	O-POZ	Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	389	GODZ MH8
		Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00	384	GODZ RH8
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	389	GODZ MH8
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	384	GODZ RH8
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	16,00	386	GODZ RU8
	O-PROGNS	Lalka	07-17-1-04- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	8,00	134	SZUK-OWAD
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	6,00	134	SZUK-OWAD
		Pluski	07-17-1-09- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	7,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	24,00	389	GODZ MH8
		Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	64,00	384	GODZ RH8
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	389	GODZ MH8
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	200,00	384	GODZ RH8
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	48,00	384	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		Lalka	07-17-1-04- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	16,00	148	PORZ-SPAL
		Lalka	07-17-1-04- - -	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	16,00	149	PORZ-STOS
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	389	GODZ MH8
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	4,00	148	PORZ-SPAL
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	4,00	149	PORZ-STOS
		Pluski	07-17-1-09- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	5,00	148	PORZ-SPAL
		Pluski	07-17-1-09- - -	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	5,00	149	PORZ-STOS
	O-ZGRYZD	Lalka	07-17-1-04- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	310,00	158	DRZ-ZGRYZ
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	120,00	158	DRZ-ZGRYZ
		Pluski	07-17-1-09- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	300,00	158	DRZ-ZGRYZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet III

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-INFO	Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00	389	GODZ MH8
		Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00	384	GODZ RH8
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
	P-INNE	Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	384	GODZ RH8
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	64,00	384	GODZ RH8
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
	P-POŻAR	Stawiguda	07-17-1-08- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	40,00	165	DOZ DOG
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	389	GODZ MH8
		Pluski	07-17-1-09- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	24,00	165	DOZ DOG
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
	UT-DROGIP	Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	390	GODZ MH23
		Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00	388	GODZ RH23
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	390	GODZ MH23
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	388	GODZ RH23
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	390	GODZ MH23
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	388	GODZ RH23
OCHRP	OP-REZERW	Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	390	GODZ MH23
		Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	388	GODZ RH23
POZ	IB	Stawiguda	07-17-1-08-741 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 462,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-741 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 462,00	2	CWD-D
	IIA	Stawiguda	07-17-1-08-761 -I -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 047,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-761 -I -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 047,00	2	CWD-D
	IIBU	Lalka	07-17-1-04-500 -d -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	209,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-500 -d -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	209,00	2	CWD-D
	IIIA	Pluski	07-17-1-09-772 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	389,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-772 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	389,00	2	CWD-D
	IIIAU	Lalka	07-17-1-04-489 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	533,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-489 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-489 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	533,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-489 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
	IIIBU	Pluski	07-17-1-09-800 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	943,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-800 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	943,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-800 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	726,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-800 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	726,00	2	CWD-D
	IVD	Lalka	07-17-1-04-523 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	389,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-523 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-523 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	389,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-523 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-523 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	378,00	1	CWD-P
		Lalka	07-17-1-04-523 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	378,00	1	CWD-P
		Lalka	07-17-1-04-524 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	564,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-524 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-524 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	564,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-524 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
	PM	Lalka	07-17-1-04- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	200,00	4	PODWOZ-DK
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	200,00	4	PODWOZ-DK
		Pluski	07-17-1-09- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	200,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	24,00	389	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet III

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	POZ-P	Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	80,00	385	GODZ PILA
		Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	384	GODZ RH8
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	64,00	389	GODZ MH8
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	96,00	385	GODZ PILA
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	136,00	384	GODZ RH8
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	24,00	389	GODZ MH8
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	40,00	385	GODZ PILA
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	56,00	384	GODZ RH8
	PR	Lalka	07-17-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	190,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	190,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	217,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	217,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	175,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	175,00	2	CWD-D
	PTP	Lalka	07-17-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 575,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 575,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2 496,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2 496,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	890,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	890,00	2	CWD-D
	PTW	Lalka	07-17-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	160,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	160,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
	TPP	Lalka	07-17-1-04-487 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	124,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-487 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-487 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	124,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-487 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-491 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-491 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-498A -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-498A -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-498A -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-498A -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-498A -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-498A -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-498A -s -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-498A -s -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-499 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-499 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-499 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-499 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-499 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	281,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-499 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-499 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	281,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-499 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-501 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	153,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-501 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	153,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-503 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-503 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet III

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Lalka	07-17-1-04-505 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-505 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-508B -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-508B -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-508B -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	98,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-508B -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	98,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-508B -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	265,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-508B -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	265,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-508C -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-508C -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-508E -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	215,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-508E -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-508E -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	215,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-508E -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-514 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	165,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-514 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	165,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-514 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-514 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-514 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-514 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-514 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-514 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-514 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-514 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-514 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-514 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-514 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	145,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-514 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-514 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	145,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-514 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-514 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-514 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-514 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-514 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-515 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	141,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-515 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-515 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	141,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-515 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-515 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	273,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-515 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-515 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	273,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-515 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-515 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-515 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-517 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-517 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-517 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-517 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-517 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-517 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet III

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Lalka	07-17-1-04-517 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	156,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-517 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-517 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	156,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-517 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-519 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-519 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-519 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	170,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-519 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	170,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-520 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	84,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-520 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	84,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-520 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	272,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-520 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-520 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	272,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-520 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-523 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	203,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-523 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	203,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-524 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	200,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-524 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-524 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	200,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-524 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-526 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	650,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-526 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-526 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	650,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-526 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-534 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	153,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-534 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-534 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	153,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-534 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-534 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	331,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-534 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-534 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	331,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-534 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-534 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	379,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-534 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-534 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	379,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-534 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-534 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-534 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-534 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-534 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-535 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-535 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-535 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-535 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-535 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	200,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-535 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-535 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	200,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-535 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-535 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	122,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet III

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Lalka	07-17-1-04-535 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-535 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	122,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-535 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-721 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-721 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-724B -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-724B -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-724B -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-724B -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-724 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-724 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-724 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	130,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-724 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	130,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-725 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-725 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-725A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-725A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-725A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-725A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-725 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-725 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-725 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-725 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-726 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-726 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-745 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-745 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-745 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-745 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-745 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	160,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-745 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	160,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-761 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	245,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-761 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	245,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-764 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-764 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-765 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-765 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-782 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-782 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-792 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	250,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-792 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	250,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-793 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	152,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-793 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	152,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-795 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	119,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-795 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	119,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-795 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-795 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-809 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	144,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-809 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	144,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-809 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-809 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-825 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	145,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-825 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	145,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-825 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	166,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-825 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	166,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-826 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	137,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet III

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Stawiguda	07-17-1-08-826 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	137,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-827 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	87,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-827 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	87,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-840 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-840 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-841A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-841A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-841A -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	125,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-841A -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	125,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-841A -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-841A -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-841A -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	99,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-841A -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	99,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-841 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-841 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-841 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-841 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-841 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-841 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-852 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	132,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-852 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	132,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-852 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-852 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-855 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-855 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-870 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-870 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-768 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	410,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-768 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	410,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-788 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	260,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-788 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	260,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-791 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	208,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-791 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-791 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	208,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-791 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-803 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	128,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-803 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-803 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	128,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-803 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-822 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	803,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-822 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-822 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	803,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-822 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-822 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	154,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-822 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-822 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	154,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-822 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-842 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	139,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-842 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-842 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	139,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-842 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-842 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	149,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-842 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet III

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Pluski	07-17-1-09-842 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	149,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-842 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-842 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-842 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-842 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	103,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-842 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-842 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	103,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-842 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-842 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-842 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-842 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	78,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-842 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	78,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-842 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	225,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-842 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-842 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	225,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-842 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-842 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-842 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-847 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-847 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-847 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-847 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-848 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-848 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-848 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-848 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-858 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-858 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-858 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-858 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-858 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-858 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-861 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-861 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-861 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	106,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-861 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-861 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	106,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-861 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-874 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	106,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-874 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	106,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-874 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-874 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-874 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-874 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	2	CWD-D
	TWP	Lalka	07-17-1-04-508D -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	96,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-508D -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	96,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-536A -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-536A -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-542 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-542 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-544 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	169,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-544 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	169,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet III

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Stawiguda	07-17-1-08-724B -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-724B -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-742 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	228,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-742 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	228,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-767 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-767 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-783 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-783 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-784 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-784 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-823 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-823 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-834 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	139,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-834 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	139,00	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIL	Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	17,00	384	GODZ RH8
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	17,00	384	GODZ RH8
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	17,00	384	GODZ RH8
UTRZ	UT-MIEEDU	Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00	384	GODZ RH8
		Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	32,00	386	GODZ RU8
	UT-PARK	Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	389	GODZ MH8
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	48,00	384	GODZ RH8
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	390	GODZ MH23
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	388	GODZ RH23
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	384	GODZ RH8
	UT-TURYST	Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	390	GODZ MH23
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	388	GODZ RH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6	
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V	

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.