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CP

Lalka 07-17-1-04-487   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,93 116 CP-W

Lalka 07-17-1-04-498A  -r   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,69 116 CP-W

Lalka 07-17-1-04-498A  -r   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,04 116 CP-W

Stawiguda 07-17-1-08-720   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,25 116 CP-W

Stawiguda 07-17-1-08-741   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,07 116 CP-W

Stawiguda 07-17-1-08-777   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,96 116 CP-W

Stawiguda 07-17-1-08-827   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,73 116 CP-W

Stawiguda 07-17-1-08-827   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,45 116 CP-W

Stawiguda 07-17-1-08-828   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,37 116 CP-W

Stawiguda 07-17-1-08-828   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,73 116 CP-W

Pluski 07-17-1-09-787   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,40 116 CP-W

Pluski 07-17-1-09-787   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,59 116 CP-W

Pluski 07-17-1-09-835   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,75 116 CP-W

Pluski 07-17-1-09-835   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,74 116 CP-W

CW

Lalka 07-17-1-04-485   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,49 112 CW-W

Lalka 07-17-1-04-485   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,24 112 CW-W

Lalka 07-17-1-04-500   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,52 112 CW-W

Lalka 07-17-1-04-500   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,13 112 CW-W

Lalka 07-17-1-04-522   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,62 112 CW-W

Lalka 07-17-1-04-522   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,21 112 CW-W

Lalka 07-17-1-04-533   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,00 112 CW-W

Stawiguda 07-17-1-08-720   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,84 112 CW-W

Stawiguda 07-17-1-08-723   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,79 112 CW-W

Stawiguda 07-17-1-08-723   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,79 112 CW-W

Stawiguda 07-17-1-08-726   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,30 112 CW-W

Stawiguda 07-17-1-08-726   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,96 112 CW-W

Stawiguda 07-17-1-08-741   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,65 112 CW-W

Stawiguda 07-17-1-08-744   -m   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,39 112 CW-W

Stawiguda 07-17-1-08-744   -m   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,09 112 CW-W

Stawiguda 07-17-1-08-824   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,06 112 CW-W

Stawiguda 07-17-1-08-824   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,06 112 CW-W

Stawiguda 07-17-1-08-855   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,15 112 CW-W

Stawiguda 07-17-1-08-855   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,60 112 CW-W

Pluski 07-17-1-09-785   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,22 112 CW-W

Pluski 07-17-1-09-787   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,42 112 CW-W

Pluski 07-17-1-09-787   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,64 112 CW-W

Pluski 07-17-1-09-787   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,02 112 CW-W

Pluski 07-17-1-09-803   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,35 112 CW-W

Pluski 07-17-1-09-805   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,10 112 CW-W

Pluski 07-17-1-09-805   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,86 112 CW-W

Pluski 07-17-1-09-823   -p   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,36 112 CW-W

Pluski 07-17-1-09-823   -p   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,54 112 CW-W

Pluski 07-17-1-09-834   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,59 112 CW-W

Pluski 07-17-1-09-875   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,30 112 CW-W

Pluski 07-17-1-09-875   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,96 112 CW-W

Pluski 07-17-1-09-876   -f   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,91 112 CW-W

MA-PORZ

Lalka 07-17-1-04-500   -d   -01 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  100,00 149 PORZ-STOS

Lalka 07-17-1-04-523   -f   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,83  19 WPOD-N

Lalka 07-17-1-04-523   -h   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,13  19 WPOD-N

Lalka 07-17-1-04-524   -a   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,14  19 WPOD-N

Lalka 07-17-1-04-539   -b   -00 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  4,78  18 ROZME-KRZ

Pluski 07-17-1-09-775   -c   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,48  19 WPOD-N

Pluski 07-17-1-09-785   -a   -00 WPOD>61N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m.
n ----- HA  3,45  19 WPOD-N

Pluski 07-17-1-09-800   -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,52  19 WPOD-N
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MA-PORZ
Pluski 07-17-1-09-800   -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  5,64  19 WPOD-N

Pluski 07-17-1-09-803   -a   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,59  19 WPOD-N

NAT-WPG

Pluski 07-17-1-09-822   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  4,09  67 WYK-PASCZ

Pluski 07-17-1-09-847   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  10,99  67 WYK-PASCZ

Pluski 07-17-1-09-877   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  14,67  67 WYK-PASCZ

ODN-GLEB

Lalka 07-17-1-04-539   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  32,03  70 WYK-POGCZ

Pluski 07-17-1-09-802   -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  4,56  71 WYK-P5GCP

Pluski 07-17-1-09-802   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  17,82  70 WYK-POGCZ

Pluski 07-17-1-09-802   -g   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  4,89  71 WYK-P5GCP

Pluski 07-17-1-09-802   -o   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  1,14  71 WYK-P5GCP

Pluski 07-17-1-09-818   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  9,25  70 WYK-POGCZ

Pluski 07-17-1-09-818   -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  2,08  71 WYK-P5GCP

Pluski 07-17-1-09-818   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  44,02  70 WYK-POGCZ

ODN-ZŁOŻ

Lalka 07-17-1-04-500   -d   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  4,30  97 SAD-BRYŁ

Lalka 07-17-1-04-500   -d   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,30 103 DOW-SADZ

Lalka 07-17-1-04-500   -d   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,00 103 DOW-SADZ

Stawiguda 07-17-1-08-720   -f   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  16,49 103 DOW-SADZ

Stawiguda 07-17-1-08-720   -f   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  12,20  97 SAD-BRYŁ

Stawiguda 07-17-1-08-720   -f   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR  13,40  68 WYK-PA5CZ

Stawiguda 07-17-1-08-720   -f   -99 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  12,20 103 DOW-SADZ

Stawiguda 07-17-1-08-778   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,23 103 DOW-SADZ

Stawiguda 07-17-1-08-778   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  5,08  97 SAD-BRYŁ

Stawiguda 07-17-1-08-778   -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,55  94 SADZ 1R

Stawiguda 07-17-1-08-778   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,60  95 SADZ WIEL

Stawiguda 07-17-1-08-778   -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  7,10  68 WYK-PA5CZ

Stawiguda 07-17-1-08-778   -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,51 103 DOW-SADZ

Stawiguda 07-17-1-08-778   -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,72 103 DOW-SADZ

Pluski 07-17-1-09-785   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  19,50 103 DOW-SADZ

Pluski 07-17-1-09-785   -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  16,00  97 SAD-BRYŁ

Pluski 07-17-1-09-785   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,30  97 SAD-BRYŁ

Pluski 07-17-1-09-785   -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  1,20  94 SADZ 1R

Pluski 07-17-1-09-785   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  17,69  67 WYK-PASCZ

Pluski 07-17-1-09-785   -h   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  18,30 103 DOW-SADZ

Pluski 07-17-1-09-785   -h   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

Pluski 07-17-1-09-802   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  20,37 103 DOW-SADZ

Pluski 07-17-1-09-802   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  20,37  97 SAD-BRYŁ

Pluski 07-17-1-09-802   -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  20,37 103 DOW-SADZ

Pluski 07-17-1-09-802   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,45 103 DOW-SADZ

Pluski 07-17-1-09-802   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  4,45  97 SAD-BRYŁ

Pluski 07-17-1-09-802   -g   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,45 103 DOW-SADZ

Pluski 07-17-1-09-802   -o   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,04 103 DOW-SADZ

Pluski 07-17-1-09-802   -o   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,04  97 SAD-BRYŁ

Pluski 07-17-1-09-802   -o   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,04 103 DOW-SADZ

Pluski 07-17-1-09-816   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  29,30 103 DOW-SADZ

Pluski 07-17-1-09-816   -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  24,20  97 SAD-BRYŁ

Pluski 07-17-1-09-816   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,10  97 SAD-BRYŁ

Pluski 07-17-1-09-816   -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  2,00  94 SADZ 1R

Pluski 07-17-1-09-816   -f   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  27,30 103 DOW-SADZ

Pluski 07-17-1-09-816   -f   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

Pluski 07-17-1-09-818   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,42 103 DOW-SADZ

Pluski 07-17-1-09-818   -b   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 2 TSZT  8,42  97 SAD-BRYŁ

Pluski 07-17-1-09-818   -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  8,42 103 DOW-SADZ

Pluski 07-17-1-09-818   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  42,00 103 DOW-SADZ

Pluski 07-17-1-09-818   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  42,00  97 SAD-BRYŁ

Pluski 07-17-1-09-818   -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  42,00 103 DOW-SADZ

Pluski 07-17-1-09-834   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  24,00 103 DOW-SADZ
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Pluski 07-17-1-09-834   -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  16,80  97 SAD-BRYŁ

Pluski 07-17-1-09-834   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5,40  97 SAD-BRYŁ

Pluski 07-17-1-09-834   -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  1,80  94 SADZ 1R

Pluski 07-17-1-09-834   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  23,12  67 WYK-PASCZ

Pluski 07-17-1-09-834   -g   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  22,20 103 DOW-SADZ

Pluski 07-17-1-09-834   -g   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,80 103 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Stawiguda 07-17-1-08-744   -m   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,69 103 DOW-SADZ

Stawiguda 07-17-1-08-744   -m   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  8,22  97 SAD-BRYŁ

Stawiguda 07-17-1-08-744   -m   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,82  97 SAD-BRYŁ

Stawiguda 07-17-1-08-744   -m   -02 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,54  94 SADZ 1R

Stawiguda 07-17-1-08-744   -m   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,10  95 SADZ WIEL

Stawiguda 07-17-1-08-744   -m   -02 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  8,44 103 DOW-SADZ

Stawiguda 07-17-1-08-744   -m   -02 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,25 103 DOW-SADZ

Pluski 07-17-1-09-875   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  17,00 103 DOW-SADZ

Pluski 07-17-1-09-875   -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  9,60  97 SAD-BRYŁ

Pluski 07-17-1-09-875   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  5,30  97 SAD-BRYŁ

Pluski 07-17-1-09-875   -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  2,10  94 SADZ 1R

Pluski 07-17-1-09-875   -f   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  10,60 103 DOW-SADZ

Pluski 07-17-1-09-875   -f   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,40 103 DOW-SADZ

O-GRODZN
Pluski 07-17-1-09-802   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Pluski 07-17-1-09-802   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  4,50 139 GRODZ-SN

PIEL

Lalka 07-17-1-04-485   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,00 107 KOSZ UA

Lalka 07-17-1-04-485   -d   -01 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA  3,07  88 PIEL-C

Lalka 07-17-1-04-488   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  7,08 108 KOSZ UB

Lalka 07-17-1-04-490   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,58 109 KOSZ UC

Lalka 07-17-1-04-500   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  5,18 108 KOSZ UB

Lalka 07-17-1-04-501   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,04 108 KOSZ UB

Lalka 07-17-1-04-516   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,08 109 KOSZ UC

Lalka 07-17-1-04-522   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,02 108 KOSZ UB

Lalka 07-17-1-04-530   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,21 108 KOSZ UB

Lalka 07-17-1-04-538   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  3,70 108 KOSZ UB

Lalka 07-17-1-04-538   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,42 108 KOSZ UB

Lalka 07-17-1-04-538   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,74 108 KOSZ UB

Stawiguda 07-17-1-08-704   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,00 108 KOSZ UB

Stawiguda 07-17-1-08-704   -l   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 4 HA  0,98  88 PIEL-C

Stawiguda 07-17-1-08-721   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,44 108 KOSZ UB

Stawiguda 07-17-1-08-723   -r   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,91 108 KOSZ UB

Stawiguda 07-17-1-08-724   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,18 108 KOSZ UB

Stawiguda 07-17-1-08-726   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  11,16 109 KOSZ UC

Stawiguda 07-17-1-08-727   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,60 109 KOSZ UC

Stawiguda 07-17-1-08-741   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,82 108 KOSZ UB

Stawiguda 07-17-1-08-743   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,34 108 KOSZ UB

Stawiguda 07-17-1-08-748   -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,94 108 KOSZ UB

Stawiguda 07-17-1-08-761   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,48 108 KOSZ UB
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Stawiguda 07-17-1-08-762   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  5,66 108 KOSZ UB

Stawiguda 07-17-1-08-777   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  3,26 108 KOSZ UB

Stawiguda 07-17-1-08-778   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,06 108 KOSZ UB

Stawiguda 07-17-1-08-808   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,26 108 KOSZ UB

Stawiguda 07-17-1-08-808   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,35 108 KOSZ UB

Stawiguda 07-17-1-08-855   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,18 108 KOSZ UB

Stawiguda 07-17-1-08-869   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,56 108 KOSZ UB

Pluski 07-17-1-09-771   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,00 108 KOSZ UB

Pluski 07-17-1-09-771   -c   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  7,82  88 PIEL-C

Pluski 07-17-1-09-771   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  6,80 108 KOSZ UB

Pluski 07-17-1-09-775   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  4,08 108 KOSZ UB

Pluski 07-17-1-09-784   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  5,40 108 KOSZ UB

Pluski 07-17-1-09-785   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,64 107 KOSZ UA

Pluski 07-17-1-09-800   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,12 108 KOSZ UB

Pluski 07-17-1-09-800   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  4,66 108 KOSZ UB

Pluski 07-17-1-09-816   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  8,00 107 KOSZ UA

Pluski 07-17-1-09-817   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,25 107 KOSZ UA

Pluski 07-17-1-09-817   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,68 107 KOSZ UA

Pluski 07-17-1-09-818   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,76 108 KOSZ UB

Pluski 07-17-1-09-821   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,43 107 KOSZ UA

Pluski 07-17-1-09-822   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,67 107 KOSZ UA

Pluski 07-17-1-09-832   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  4,46 107 KOSZ UA

Pluski 07-17-1-09-834   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  3,46 107 KOSZ UA

Pluski 07-17-1-09-875   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  5,52 107 KOSZ UA

Pluski 07-17-1-09-875   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,18 107 KOSZ UA

Pluski 07-17-1-09-878   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,67 107 KOSZ UA

POPR-NAT

Pluski 07-17-1-09-832   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,50 103 DOW-SADZ

Pluski 07-17-1-09-832   -b   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 2 TSZT  3,50  98 POP-BRYŁ

Pluski 07-17-1-09-832   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,00  96 SADZ POP

Pluski 07-17-1-09-832   -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  3,50 103 DOW-SADZ

Pluski 07-17-1-09-832   -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

OCHRL O-GRODZN

Lalka 07-17-1-04-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  300,00 143 WYK-SLUPL

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  570,00 143 WYK-SLUPL

Stawiguda 07-17-1-08-720   -f   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Stawiguda 07-17-1-08-720   -f   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  14,50 139 GRODZ-SN

Stawiguda 07-17-1-08-778   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Stawiguda 07-17-1-08-778   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  6,50 139 GRODZ-SN

Pluski 07-17-1-09-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  660,00 143 WYK-SLUPL

Pluski 07-17-1-09-785   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  8,00 139 GRODZ-SN

Pluski 07-17-1-09-785   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  11,20 139 GRODZ-SN

Pluski 07-17-1-09-802   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  8,00 139 GRODZ-SN

Pluski 07-17-1-09-802   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  20,50 139 GRODZ-SN
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Pluski 07-17-1-09-802   -o   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  3,30 139 GRODZ-SN

Pluski 07-17-1-09-818   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  7,30 139 GRODZ-SN

Pluski 07-17-1-09-818   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  16,00 139 GRODZ-SN

Pluski 07-17-1-09-818   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  31,00 139 GRODZ-SN

Pluski 07-17-1-09-834   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  8,00 139 GRODZ-SN

Pluski 07-17-1-09-834   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  13,00 139 GRODZ-SN

O-GRODZR

Lalka 07-17-1-04-487   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 145 GRODZ-DEM

Lalka 07-17-1-04-487   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  14,50 145 GRODZ-DEM

Lalka 07-17-1-04-489   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 145 GRODZ-DEM

Lalka 07-17-1-04-489   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  12,50 145 GRODZ-DEM

Lalka 07-17-1-04-544   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 145 GRODZ-DEM

Lalka 07-17-1-04-544   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,85 145 GRODZ-DEM

Stawiguda 07-17-1-08-726   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 145 GRODZ-DEM

Stawiguda 07-17-1-08-726   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  12,40 145 GRODZ-DEM

Stawiguda 07-17-1-08-727   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 145 GRODZ-DEM

Stawiguda 07-17-1-08-727   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  9,80 145 GRODZ-DEM

Stawiguda 07-17-1-08-778   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  4,10 145 GRODZ-DEM

Stawiguda 07-17-1-08-808   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 145 GRODZ-DEM

Stawiguda 07-17-1-08-808   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  5,20 145 GRODZ-DEM

Pluski 07-17-1-09-800   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 145 GRODZ-DEM

Pluski 07-17-1-09-800   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  5,40 145 GRODZ-DEM

Pluski 07-17-1-09-800   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  8,00 145 GRODZ-DEM

Pluski 07-17-1-09-800   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  10,80 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Lalka 07-17-1-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  400,00 146 K GRODZEŃ

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  300,00 146 K GRODZEŃ

Pluski 07-17-1-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  30,00 146 K GRODZEŃ

Pluski 07-17-1-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  210,00 146 K GRODZEŃ

O-POZ

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 389 GODZ MH8

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 384 GODZ RH8

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 389 GODZ MH8

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  16,00 386 GODZ RU8

O-PROGNŚ

Lalka 07-17-1-04-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  8,00 134 SZUK-OWAD

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  6,00 134 SZUK-OWAD

Pluski 07-17-1-09-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  7,00 134 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  24,00 389 GODZ MH8

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  64,00 384 GODZ RH8

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  200,00 384 GODZ RH8

Pluski 07-17-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Pluski 07-17-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  48,00 384 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Lalka 07-17-1-04-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  16,00 148 PORZ-SPAL

Lalka 07-17-1-04-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  16,00 149 PORZ-STOS

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  4,00 148 PORZ-SPAL

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  4,00 149 PORZ-STOS

Pluski 07-17-1-09-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  5,00 148 PORZ-SPAL

Pluski 07-17-1-09-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  5,00 149 PORZ-STOS

O-ZGRYZD

Lalka 07-17-1-04-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  310,00 158 DRZ-ZGRYZ

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  120,00 158 DRZ-ZGRYZ

Pluski 07-17-1-09-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  300,00 158 DRZ-ZGRYZ
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Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 389 GODZ MH8

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 384 GODZ RH8

Pluski 07-17-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Pluski 07-17-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

P-INNE

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 384 GODZ RH8

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  64,00 384 GODZ RH8

Pluski 07-17-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

P-POŻAR

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  40,00 165 DOZ DOG

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 389 GODZ MH8

Pluski 07-17-1-09-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  24,00 165 DOZ DOG

Pluski 07-17-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

UT-DROGIP

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 390 GODZ MH23

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 388 GODZ RH23

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 390 GODZ MH23

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 388 GODZ RH23

Pluski 07-17-1-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 390 GODZ MH23

Pluski 07-17-1-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 388 GODZ RH23

OCHRPR
OP-REZERW

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 390 GODZ MH23

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 388 GODZ RH23

POZ

IB
Stawiguda 07-17-1-08-741   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 462,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-741   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 462,00   2 CWD-D

IIA
Stawiguda 07-17-1-08-761   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 047,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-761   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 047,00   2 CWD-D

IIBU
Lalka 07-17-1-04-500   -d   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  209,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-500   -d   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  209,00   2 CWD-D

IIIA
Pluski 07-17-1-09-772   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  389,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-772   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  389,00   2 CWD-D

IIIAU

Lalka 07-17-1-04-489   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  533,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-489   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-489   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  533,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-489   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

IIIBU

Pluski 07-17-1-09-800   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  943,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-800   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  943,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-800   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  726,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-800   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  726,00   2 CWD-D

IVD

Lalka 07-17-1-04-523   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  389,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-523   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-523   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  389,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-523   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-523   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  378,00   1 CWD-P

Lalka 07-17-1-04-523   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  378,00   1 CWD-P

Lalka 07-17-1-04-524   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  564,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-524   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-524   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  564,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-524   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

PM

Lalka 07-17-1-04-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  200,00   4 PODWOZ-DK

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  200,00   4 PODWOZ-DK

Pluski 07-17-1-09-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  200,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 389 GODZ MH8
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POZ-P

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  80,00 385 GODZ PILA

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 384 GODZ RH8

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  64,00 389 GODZ MH8

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  96,00 385 GODZ PILA

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  136,00 384 GODZ RH8

Pluski 07-17-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 389 GODZ MH8

Pluski 07-17-1-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 385 GODZ PILA

Pluski 07-17-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  56,00 384 GODZ RH8

PR

Lalka 07-17-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  217,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  217,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  175,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  175,00   2 CWD-D

PTP

Lalka 07-17-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 575,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 575,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2 496,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2 496,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  890,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  890,00   2 CWD-D

PTW

Lalka 07-17-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

TPP

Lalka 07-17-1-04-487   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  124,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-487   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-487   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  124,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-487   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-491   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-491   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-498A  -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-498A  -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-498A  -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  25,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-498A  -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-498A  -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-498A  -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-498A  -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-498A  -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-499   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  59,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-499   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-499   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  59,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-499   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-499   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  281,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-499   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-499   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  281,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-499   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-501   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  153,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-501   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  153,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-503   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-503   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D
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Lalka 07-17-1-04-505   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-505   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-508B  -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-508B  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-508B  -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-508B  -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-508B  -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  265,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-508B  -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  265,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-508C  -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-508C  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-508E  -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  215,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-508E  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-508E  -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  215,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-508E  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-514   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  165,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-514   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  165,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-514   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-514   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-514   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-514   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-514   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-514   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-514   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-514   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-514   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-514   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-514   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  145,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-514   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-514   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  145,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-514   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-514   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-514   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-514   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-514   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-515   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  141,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-515   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-515   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  141,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-515   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-515   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  273,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-515   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-515   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  273,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-515   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-515   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  26,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-515   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  26,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-517   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-517   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-517   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-517   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-517   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-517   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D
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Lalka 07-17-1-04-517   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  156,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-517   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-517   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  156,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-517   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-519   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-519   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-519   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  170,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-519   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-520   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  84,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-520   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  84,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-520   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  272,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-520   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-520   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  272,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-520   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-523   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  203,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-523   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  203,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-524   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  200,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-524   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-524   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-524   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-526   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  650,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-526   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-526   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  650,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-526   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-534   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  153,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-534   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-534   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  153,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-534   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-534   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  331,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-534   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-534   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  331,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-534   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-534   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  379,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-534   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-534   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  379,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-534   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-534   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  49,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-534   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-534   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  49,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-534   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-535   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  31,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-535   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-535   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  31,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-535   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-535   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  200,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-535   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-535   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-535   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-535   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  122,00   2 CWD-D
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Lalka 07-17-1-04-535   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-535   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  122,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-535   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-721   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-721   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-724B  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-724B  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-724B  -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-724B  -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-724   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-724   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-724   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-724   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-725   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-725   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-725A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-725A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-725A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-725A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-725   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-725   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-725   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-725   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-726   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-726   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-745   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-745   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-745   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-745   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-745   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-745   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-761   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  245,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-761   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  245,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-764   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-764   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-765   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-765   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-782   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-782   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-792   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-792   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-793   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  152,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-793   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  152,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-795   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  119,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-795   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  119,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-795   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-795   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-809   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  144,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-809   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  144,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-809   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-809   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-825   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-825   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-825   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  166,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-825   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  166,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-826   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  137,00   2 CWD-D
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Stawiguda 07-17-1-08-826   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  137,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-827   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-827   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-840   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-840   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-841A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-841A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-841A  -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-841A  -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-841A  -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-841A  -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-841A  -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-841A  -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-841   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-841   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-841   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-841   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-841   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-841   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-852   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  132,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-852   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  132,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-852   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-852   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-855   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-855   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-870   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-870   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-768   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  410,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-768   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  410,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-788   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  260,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-788   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  260,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-791   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  208,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-791   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-791   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  208,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-791   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-803   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  128,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-803   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-803   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  128,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-803   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-822   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  803,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-822   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-822   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  803,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-822   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-822   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  154,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-822   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-822   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  154,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-822   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-842   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  139,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-842   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-842   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  139,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-842   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-842   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  149,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-842   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D
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Pluski 07-17-1-09-842   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  149,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-842   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-842   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  47,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-842   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  47,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-842   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  103,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-842   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-842   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  103,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-842   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-842   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-842   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-842   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  78,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-842   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  78,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-842   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  225,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-842   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-842   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  225,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-842   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-842   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  67,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-842   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  67,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-847   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  102,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-847   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-847   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  102,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-847   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-848   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-848   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-848   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-848   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-858   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-858   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-858   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-858   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-858   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-858   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-861   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  31,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-861   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  31,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-861   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  106,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-861   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-861   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  106,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-861   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-874   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-874   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-874   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-874   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-874   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-874   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

TWP

Lalka 07-17-1-04-508D  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-508D  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-536A  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-536A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-542   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-542   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-544   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  169,00   2 CWD-D

Lalka 07-17-1-04-544   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  169,00   2 CWD-D
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Pakiet: Pakiet III

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ
TWP

Stawiguda 07-17-1-08-724B  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-724B  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-742   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  228,00   2 CWD-D

Stawiguda 07-17-1-08-742   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  228,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-767   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-767   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-783   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-783   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-784   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-784   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-823   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-823   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-834   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  139,00   2 CWD-D

Pluski 07-17-1-09-834   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  139,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  17,00 384 GODZ RH8

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  17,00 384 GODZ RH8

Pluski 07-17-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Pluski 07-17-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  17,00 384 GODZ RH8

UTRZ

UT-MIEEDU

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 384 GODZ RH8

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  32,00 386 GODZ RU8

UT-PARK

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Lalka 07-17-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 389 GODZ MH8

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  48,00 384 GODZ RH8

Pluski 07-17-1-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 390 GODZ MH23

Pluski 07-17-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Pluski 07-17-1-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 388 GODZ RH23

Pluski 07-17-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

UT-TURYST
Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 390 GODZ MH23

Stawiguda 07-17-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 388 GODZ RH23
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