
 

Nr sprawy: ZDP.IV.333- 2/2023 

 

Szanowni Państwo 

Wszyscy Wykonawcy 

uczestniczący w postępowaniu 

 

 

I. Zamawiający - Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu, działając w trybie art. 135 ust. 6 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 

ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp oraz pkt III.1.9 SWZ, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania treść zapytań wraz z wyjaśnieniami w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa 

mostu JNI 01003116 w m. Bachów 

 

Pytanie nr 37 

Zamawiający w Specyfikacji Technicznej M-29.54.07 pkt 1.1 wskazuje na wykonanie 

umocnienia skarp koszami gabionowymi. Prosimy o potwierdzenie, że umocnienie ma być 

wykonane narzutem kamiennym bez koszy gabionowych 

Wyjaśnienie nr 37 

Zamawiający potwierdza. Zamawiający dokonał zmiany  nr 1. 

 

Pytanie nr 38 

Zamawiający w Specyfikacji Technicznej M-29.54.07 pkt 5.3 wskazuje na wykonanie narzutu 

kamiennego grubości 30cm w dnie rzeki. Prosimy o potwierdzenie, że umocnienie ma być 

wykonane wyłącznie na skarpach. 

Wyjaśnienie nr 38 

Zamawiający potwierdza. Zamawiający dokonał zmiany  nr 2. 

 

Pytanie nr 39 

Wskazana w pozycji kosztorysowej 53a ilość 558m3 według nas odnosi się do objętości samej 

faszynady wskazanej na rysunku nr 6 na długości umocnienia L=155m. Objętość umocnienia 

wraz z narzutem kamiennym pokazanym na rysunku nr 6 jest ponad dwukrotnie większa. 

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o ilości narzutu kamiennego. 

Wyjaśnienie nr 39 

Zamawiający skorygował ilość ww pozycji 53. Prawidłowa ilość to 1085m3. 

 

Pytanie nr 40 

Budowa mostu wymaga całkowitego zamknięcia drogi. W związku z odpowiedzią nr 2 z dnia 

09.02.2023 prosimy o doprecyzowanie sposobu w jaki ma być zapewniony dojazd dla 

samochodów, czy zamawiający może podać planowaną trasę objazdu. 

Wyjaśnienie nr 40 

Uzgodnienie planowanej trasa objazdu leży po stronie Wykonawcy 

 

Pytanie nr 41 

Prosimy o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej. 

Wyjaśnienie nr 41 

Zamawiający na tym etapie postępowania przetargowego nie udostępnia przedmiarów w innej 

formie. 

 

Pytanie nr 42 



Dotyczy części opisowej projektu wykonawczego. Prosimy o potwierdzenie, że opisany 

w punkcie 1.5 zakres opracowania nie dotyczy niniejszego postępowania? Przedstawiony 

zakres opracowania opisuje wykonanie obiektu czteroprzęsłowego nad rzeką San. 

Wyjaśnienie nr 42 

Zamawiający dokonał zmiany w części opisowej PW. Patrz zmiana   nr 3. 

 

Pytanie nr 43 

Prosimy o wskazanie poprawnej długości odcinka drogi powiatowej nr 2070R, którą należy 

przebudować. Część opisowa projektu wykonawczego pkt. 1.5 wskazuje odcinek 377 m, 

natomiast dalszy pkt. 2.3.1 wskazuje odcinek 215 m. 

Wyjaśnienie nr 43 

Zamawiający dokonał zmiany  w części opisowej PW. Patrz zmiana   nr 3. 

 

 

Pytanie nr 44 

W celu weryfikacji zakresu rozbiórki istniejącego obiektu prosimy o udostępnienie 

inwentaryzacji stanu obecnego. 

Wyjaśnienie nr 44 

Zamawiającym nie dysponuje inwentaryzacją  stanu obecnego istniejącego obiektu.  

 

Pytanie nr 45 

Prosimy o udostepnienie karty obiektu przeznaczonego do rozbiórki. 

Wyjaśnienie nr 45 

Zamawiający udostępnia książkę obiektu 

 

Pytanie nr 46 

Prosimy o wskazanie lokalizacji przepustu przeznaczonego do rozbiórki. 

Wyjaśnienie nr 46 

Przepust w km 4+379,90 został przeznaczony do rozbiórki a w jego miejsce należy wykonać 

nowy obiekt w ramach budowy przepustu w km 4+379,90. 

 

Pytanie nr 47 

Prosimy o podanie prawidłowego rodzaju płyty pomostowej istniejącego obiektu. Część 

opisowa projektu wykonawczego opisuje płytę o konstrukcji zespolonej (stal + drewno) 

natomiast udostępniona specyfikacja D.01.02.03 zakłada rozbiórkę żelbetowej płyty 

pomostowej. 

Wyjaśnienie nr 47 

Istniejący obiekt posiada konstrukcję nośną z belek dwuteowych stalowych na których zostały 

ułożone poprzecznice drewniane oraz dwie warstwy  dyliny  

Zamawiający dokonał zmiany  nr 4. 

 

 

Pytanie nr 48 

Prosimy o wskazanie materiałów z rozbiórki pozostających własnością Zamawiającego. 

Wyjaśnienie nr 48 

Elementy stalowe konstrukcji nośnej istniejącego mostu tj. ruszt stalowy stanowi własność 

Zamawiającego. 

Pozostałe materiały pochodzące z rozbiórki przechodzą na własność Wykonawcy, koszty 

odzysku winny być uwzględnione w poz. do rozbiórki poszczególnych elementów. Materiały 

odpadowe winny być zutylizowane  przez Wykonawcę zgodnie z prawem ochrony środowiska. 



 

 

Pytanie nr 49 

Prosimy o wskazanie miejsca wywozu materiału rozbiórkowego będącego własnością 

Zamawiającego. 

Wyjaśnienie nr 41 

Materiały stanowiące własność zamawiającego należy przetransportować na odległość  do 20 

km na plac składowy Zamawiającego. 

 

 

Pytanie nr 50 

Prosimy o potwierdzenie informacji, że istniejący obiekt przeznaczony do rozbiórki posiada 

posadowienie bezpośrednie. 

Wyjaśnienie nr 50 

Biorąc pod uwagę że Zamawiających nie posiada archiwalnej dokumentacji budowy 

istniejącego obiektu mostowego nie potwierdza że obiekt został posadowiony bezpośrednio. 

Wykonawca powinien w ramach ceny ryczałtowej przyjąć występowanie każdego z możliwych 

posadowień. Przyjęcie posadowienia bezpośredniego stanowi ryzyko Wykonawcy i powinien 

uwzględnić to w ofercie. 

 

Pytanie nr 51 

Czy Wykonawca powinien skalkulować w ofercie rozbiórkę istniejącego posadowienia 

pośredniego? Jeśli tak prosimy o podanie ilości robót. 

Wyjaśnienie nr 51 

Patrz wyjaśnienie nr 50 

 

Pytanie nr 52 

Prosimy o udostepnienie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla całego zakresu robót. 

Wyjaśnienie nr 52 

Zamawiający nie posiada dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia (Dz. U. Nr 81/2912, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych, § 7. 3 dokumentację geologiczno-inżynierską wykonuje 

się w przypadku obiektów budowlanych trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych 

warunkach gruntowych drugiej kategorii. 

Opinia geotechniczna wskazuje że w obrębie posadowienia obiektu budowalnego występują 

proste warunki gruntowe i obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej. 

 

Pytanie nr 53 

Część opisowa projektu wykonawczego punkt 4.2.1 zakłada ruch objazdowy w celu 

zapewnienia ciągłości ruchu na istniejących drogach przez cały okres trwania inwestycji. 

W związku z czym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza całkowite 

zamknięcie przebudowywanego odcinka drogi wraz z mostem dla ruchu pojazdów i pieszych 

bez konieczności budowy tymczasowego mostu bądź tymczasowej kładki dla pieszych? 

Wyjaśnienie nr 53 

Patrz wyjaśnienie nr 2. 

 

Pytanie nr 54 

Prosimy o informację czy udostępniony projekt wykonawczy jest kompletny i posiada pełen 

zakres robót przeznaczonych do wykonania? 



Wyjaśnienie nr 54 

Przedstawiony Projekt Wykonawczy z punktu widzenia Zamawiającego jest kompletny.  

 

Pytanie nr 55 

Czy Zamawiający posiada opracowaną i zatwierdzoną dokumentację tymczasowej organizacji 

ruchu? Prosimy o jej udostępnienie. 

Wyjaśnienie nr 55 

Zamawiający nie posiada tymczasowej organizacji ruchu.  

Zamawiający zakłada wykonanie tymczasowej organizacji ruchu przez Wykonawcę. W ramach 

wykonania organizacji zakłada się wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa oraz wykonanie oznakowania, utrzymanie oznakowania 

przez okres realizacji robót oraz likwidację oznakowania po zakończeniu robót. Zamawiający 

w przedmiarze robót uwzględnił odpowiednie pozycje, ewentualnie powinny zostać wycenione 

przez Wykonawcę w ramach wymagań ogólnych. 

 

Pytanie nr 56 

Czy Zamawiający posiada opracowaną i zatwierdzoną dokumentację docelowej organizacji 

ruchu? Prosimy o jej udostępnienie. 

Wyjaśnienie nr 56 

Zamówieni nie obejmuje wprowadzenia zmiana w  stałej organizacji ruchu. 

 

Pytanie nr 57 

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie poboczy z destruktu? 

Wyjaśnienie nr 57 

Tak, Zamawiający dopuszcza wykonanie poboczy z destruktu jeżeli pozwalają na to 

obowiązujące przepisy prawa. 

 

Pytanie nr 58 

Prosimy o potwierdzenie informacji, że na przedmiotowym odcinku robót nie zostały 

zinwentaryzowane żadne podziemne i naziemne sieci. 

Wyjaśnienie nr 58 

Zakres uzbrojenia terenu został przedstawiony na  mapie do celów projektowych. 

 

Pytanie nr 59 

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotowe zadanie nie obejmuje przebudowy żadnych 

podziemnych i naziemnych sieci. 

Wyjaśnienie nr 59 

W ramach zadania zgodnie z opisem Projektu wykonawczego z pkt 2.3.4.  Urządzenia obce  

- sieć teletechniczną w przypadku braku rury osłonowej pod korpusem drogi należy 

zabezpieczyć rurami dwudzielnymi i dodatkowo wykonać rezerwową rurę osłonową. 

 

Pytanie nr 60 

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie izolacji płyty pomostowej z papy termozgrzewalnej 

gr. 5 mm? 

Wyjaśnienie nr 60 

Zamawiający dopuszcza wykonanie izolacji płyty pomostowej z papy termozgrzewalnej o gr 

1cm. 

 

Pytanie nr 61 



Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z opisem technicznym projektu wykonawczego, 

zastosowane urządzenia dylatacyjne powinny posiadać nakładki wyciszające. 

Wyjaśnienie nr 61 

Urządzenie dylatacyjne powinny posiadać elementy wyciszające.  

 

Pytanie nr 62 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości polimerobetonowych desek gzymsowych na 

obiekcie mostowym? 

Wyjaśnienie nr 62 

Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości polimerobetonowych desek gzymsowych z tym ze 

minimalna wysokość desek nie może być mniejsza niż 70cm. 

 

Pytanie nr 63 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości polimerobetonowych desek gzymsowych na 

murze oporowym? 

Wyjaśnienie nr 63 

Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości polimerobetonowych desek gzymsowych z tym ze 

minimalna wysokość desek nie może być mniejsza niż 70cm. 

 

Pytanie nr 64 

Prosimy o wskazanie kolorystyki obiektu. 

Wyjaśnienie nr 64 

Elementy stalowe w kolarze szarym RAL 7035 

Deski gzymsowe w kolorze zielonym RAL 6002 

Elementy bariery w kolorze cynku 

Balustrady w kolorze szarym zbliżonym do koloru ocynku. 

Zabezpieczenie powierzchni betonowych w kolorze zbliżonym do naturalnego koloru betonu. 

 

Pytanie nr 65 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie wklejanych kotw zespalających kapę chodnikową 

z płytą pomostową? 

Wyjaśnienie nr 64 

Tak, zamawiającym dopuszcza zastosowanie wklejanych kotew zespalających kapę 

chodnikowąz płytą pomostową. Rozwiązanie musi zostać przedstawione do akceptacji 

Inżyniera/Zamawiającego. 

  

Pytanie nr 66 

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni poliuretanowo-epoksydowej na kapach 

chodnikowych gr. 5 mm? 

Wyjaśnienie nr 64 

Zgodnie z dokumentacja projektową nawierzchnię poliuretanowo-epoksydową na kapach 

chodnikowych należy wykonać o gr. 6 mm. 

 

 

Pytanie nr 67 

Prosimy o udostępnienie rysunków konstrukcyjnych dla budowy prefabrykowanego 

przepustu drogowego (przekrój poprzeczny, przekrój podłużny, widok od czoła). 

Wyjaśnienie nr 67 



Elementy prefabrykowane przepustu drogowego należy wykonać zgodnie z katalogiem Biura 

Projektowego Badawczego Dróg i Mostów Transprojekt Warszawa Sp. z o.o. PRZEPUSTY 

DROGOWE PRZEPUSTY DROGOWE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH. 

 

Pytanie nr 68 

Prosimy o potwierdzenie, że mury oporowe należy wykonać z grodzic stalowych. 

Wyjaśnienie nr 68 

Zamawiający dopuszcza w ramach optymalizacji przedstawienia innego sposobu 

zabezpieczenia nasypu. Jednakże rozwiązania projektowe muszą zostać uzgodnione z 

Inżynierem/Zamawiającym oraz nie mogą powodować zmian kosztów i zmian w udzielonym 

pozwoleniu na budowę. 

 

Pytanie nr 69 

Prosimy o wskazanie minimalnych parametrów traconej ścianki z grodzic stalowych. 

Wyjaśnienie nr 69 

Minimalne parametry traconej ścianki z grodzic stalowych zostały wskazane na rysunku 4.2 

Rysunek ogólny – Przekrój podłużny.  

Grodzice stalowe gr 10 mm. Ze stali S355GP o minimalnym wskaźniku wytrzymałości 

1900m3/m. 

 

Pytanie nr 70 

Czy Zamawiający dopuszcza do wykonania murów oporowych zastosowanie staro 

użytecznych grodzic stalowych? 

Wyjaśnienie nr 70 

Tak z tym ze będą spełniały minimalne parametry opisane na rysunku 4.2.  

Patrz wyjaśnienie nr 5. 

 

Pytanie nr 71 

Prosimy o informację czy część odpowietrzną muru oporowego z grodzic stalowych należy 

zabezpieczyć antykorozyjnie? Prosimy o podanie parametrów powłoki antykorozyjnej. 

Wyjaśnienie nr 71 

Patrz wyjaśnienie nr 5. 

 

Pytanie nr 72 

Prosimy o wskazanie hierarchii ważności dokumentacji. 

Wyjaśnienie nr 72 

Kolejność ważności dokumentów: 

1. Umowa 

2. Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 

3. STWIORB 

4. Oferta Wykonawcy wraz załącznikami 

 

Pytanie nr 73 

Czy Zamawiający potwierdza, że posiada wszelkie aktualne wymagane prawem pozwolenia 

i uzgodnienia niezbędne do realizacji zamówienia, a jakiekolwiek braki w tym zakresie nie 

obciążą Wykonawcy? 

Wyjaśnienie nr 73 

Patrz wyjaśnienie nr 1. 

 

Pytanie nr 74 



Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian projektowych w dokumentacji 

polegających na wprowadzeniu technologii nie gorszych niż w niej zawartych? 

Wyjaśnienie nr 74 

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian projektowych tylko w przypadku muru 

oporowego z grodzic stalowych.  

Patrz wyjaśnienie nr 68. 

 

Pytanie nr 75 

Czy wymagane jest zapewnienia zaplecza dla Zamawiającego? Prosimy o podanie 

wytycznych. 

Wyjaśnienie nr 75 

Zamawiający nie wymaga zapewnienia zaplecza dla Inwestora. 

 

Pytanie nr 76 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii posadowienie obiektu? 

Wyjaśnienie nr 76 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii posadowienie obiektu. 

 

Pytanie nr 77 

Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację posadowienia obiektu? 

Wyjaśnienie nr 77 

Zamawiający nie dopuszcza optymalizacji posadowienia obiektu. 

 

Pytanie nr 78 

Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację ilości stali zbrojeniowej fundamentów? 

Wyjaśnienie nr 78 

Zamawiający nie dopuszcza optymalizacji ilości stali zbrojeniowej fundamentów. 

 

Pytanie nr 79 

Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację gabarytów fundamentów? 

Wyjaśnienie nr 79 

Zamawiający nie dopuszcza optymalizacji gabarytów fundamentów. 

 

Pytanie nr 80 

Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację ilości stali zbrojeniowej przyczółków? 

Wyjaśnienie nr 80 

Zamawiający nie dopuszcza optymalizacji ilości stali zbrojeniowej przyczółków. 

Pytanie nr 81 

Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację gabarytów przyczółków? 

Wyjaśnienie nr 81 

Zamawiający nie dopuszcza optymalizacji gabarytów przyczółków. 

Pytanie nr 82 

Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację ilości stali zbrojeniowej skrzydełek? 

Wyjaśnienie nr 82 

Zamawiający nie dopuszcza optymalizacji ilości stali zbrojeniowej skrzydełek. 

Pytanie nr 83 

Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację gabarytów skrzydełek? 

Wyjaśnienie nr 83 

Zamawiający nie dopuszcza optymalizacji gabarytów skrzydełek. 

Pytanie nr 84 



Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację ilości stali zbrojeniowej płyty pomostowej? 

Wyjaśnienie nr 84 

Zamawiający nie dopuszcza optymalizacji ilości stali zbrojeniowej płyty pomostowej. 

Pytanie nr 85 

Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację gabarytów płyty pomostowej? 

Wyjaśnienie nr 85 

Zamawiający nie dopuszcza optymalizacji gabarytów płyty pomostowej. 

Pytanie nr 86 

Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację ilości stali zbrojeniowej kap chodnikowych? 

Wyjaśnienie nr 86 

Zamawiający nie dopuszcza optymalizacji ilości stali zbrojeniowej kap chodnikowych. 

Pytanie nr 87 

Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację gabarytów kap chodnikowych? 

Wyjaśnienie nr 87 

Zamawiający nie dopuszcza optymalizacji gabarytów kap chodnikowych. 

Pytanie nr 88 

Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację ilości belek prefabrykowanych typu T? 

Wyjaśnienie nr 88 

Zgodnie z informacją zamieszczoną  na rysunku nr 3 Przekrój poprzeczny istnieje taka 

możliwość w przypadku braku możliwości zamontowania wpustów, Zamawiający po 

uzyskaniu opinii Inżyniera dopuści możliwość rezygnacji z jednej belki prefabrykowanej i 

rozsunięciu pozostałych przy zachowaniu wszystkich wytycznych katalogu dla 

PREFABRYKOWANYCH BELEK STRUNOBETONOWYCH TYPU "T" ŁÓDŹ  - styczeń 

2021 

 

Pytanie nr 89 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę układu statycznego ustroju nośnego? 

Wyjaśnienie nr 89 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany układu statycznego ustroju nośnego. 

 

Pytanie nr 90 

Czy Zamawiający dopuszcza zramowanie płyty pomostowej? 

Wyjaśnienie nr 89 

Zamawiający nie dopuszcza zramowanie płyty pomostowej, gdyż katalog dla 

PREFABRYKOWANYCH BELEK STRUNOBETONOWYCH TYPU "T" ŁÓdŹ  - styczeń 

2021 nie zaleca takiego rozwiązania dla tych długości belek. 

 

Pytanie nr 91 

Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację ilości ścianek traconych? 

Wyjaśnienie nr 91 

Patrz wyjaśnienie nr 68. 

Pytanie nr 92 

Czy Zamawiający dopuszcza skrócenie długości ścianek traconych? 

Wyjaśnienie nr 92 

Mając na uwadze brak terenu niezbędnego do zrealizowania zamierzonego przedsięwzięcia nie 

dopuszcza skrócenie długości ścianek traconych. 

 

Pytanie nr 93 

Czy Zamawiający wymaga zapewnienie nadzoru archeologicznego? 

Wyjaśnienie nr 93 



Nie w ramach uzyskanych decyzji nie jest wymagane zapewnienie nadzoru archeologicznego. 

W przypadku natrafienia na artefakty Wykonawca zabezpieczy znaleziska zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

Pytanie nr 94 

Czy Zamawiający wymaga zapewnienie nadzoru saperskiego? 

Wyjaśnienie nr 94 

Nie w ramach inwestycji Zamawiający nie zakłada zapewnienia nadzoru archeologicznego.  

W przypadku natrafienia na niewybuchy Wykonawca będzie postępował zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

Pytanie nr 95 

Prosimy o udostępnienie schematu łożyskowania wraz z podaniem parametrów łożysk. 

Wyjaśnienie nr 95 

Schematu łożyskowania wraz z podaniem parametrów łożysk zawiera rysunek nr 21.  

 

Pytanie nr 96 

Prosimy o udostępnienie schematu urządzenia dylatacyjnego wraz z podaniem wartości 

przesuwów. 

Wyjaśnienie nr 96 

Schematu urządzenia dylatacyjnego wraz z podaniem wartości przesuwów zawiera rysunek nr 

22. 

 

Pytanie nr 97 

Prosimy o udostępnienie specyfikacji dla prefabrykatów skrzynkowych przepustu 

drogowego. 

Wyjaśnienie nr 97 

Patrz wyjaśnienie  nr 67. 

Pytanie nr 98 

Prosimy o informację czy na prefabrykowanym przepuście skrzynkowym należy wykonać 

żelbetową płytę zespalającą? 

Wyjaśnienie nr 98 

Tak zgodnie z rysunkiem nr 24.  

 

Pytanie nr 99 

Prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania odcinka próbnego warstwy ścieralnej? 

Wyjaśnienie nr 99 

Zamawiający odstępuje o wykonania odcinka próbnego warstwy ścieralnej. 

 

Pytanie nr 100 

Prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania odcinka próbnego warstwy wiążącej? 

Wyjaśnienie nr 100 

Zamawiający odstępuje o wykonania odcinka próbnego warstwy wiążącej. 

 

Pytanie nr 101 

Prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania odcinka próbnego podbudowy asfaltowej? 

Wyjaśnienie nr 101 

Zamawiający odstępuje o wykonania odcinka próbnego podbudowy asfaltowej. 

 

Pytanie nr 102 



Prosimy o udostępnienie Projektu Budowlanego. 

Wyjaśnienie nr 102 

Zamawiający udostępnia Projekt Budowlany 

 

Pytanie nr 103 

Prosimy o udostępnienie uzgodnień z zarządcą cieku. 

Wyjaśnienie nr 103 

Zamawiający udostępnia uzyskaną decyzję udzielającą pozwolenia wodnoprawnego. 

 

Pytanie nr 104 

Prosimy o udostępnienie dokumentu zgłoszenia, pozwolenia na budowę lub ZRID. 

Wyjaśnienie nr 104 

Zamawiający udostępnia uzyskaną decyzję udzielającą pozwolenia na budowę. 

 

Pytanie nr 105 

Czy Zamawiający posiada prawa do użytkowania działek przeznaczonych pod budowę 

tymczasowych obiektów? 

Wyjaśnienie nr 105 

Patrz wyjaśnienie nr 3. 

 

Pytanie nr 106 

Prosimy o wskazanie lokalizacji tymczasowych obiektów (mostu, kładki). 

Wyjaśnienie nr 106 

Patrz wyjaśnienie nr 3. 

 

Pytanie nr 107 

Prosimy o udostępnienie Decyzji pozwolenia wodnoprawnego. 

Wyjaśnienie nr 107 

Patrz wyjaśnienie nr 103. 

 

 

Pytanie nr 108 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje wycinek drzew i krzewów na 

obszarze objętym inwestycją. 

Wyjaśnienie nr 108 

Zgodnie z pozycja przedmiaru nr 6 Zamawiający przewiduje Karczowanie krzaków i 

poszycia w ilości 0,10 ha. 

 

 

 

Pytanie nr 109 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje wykonania nasadzeń 

kompensacyjnych na obszarze objętym inwestycją. 

Wyjaśnienie nr 109 

Zamawiających nie przewiduje wykonania nasadzeń kompensacyjnych. 

 

 

 

 

 



II. Działając w trybie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz pkt III.1.10 SWZ Zamawiający zmienia 

treść SWZ i dokonaną zmianę treści SWZ udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania: 

 

 

ZMIANA NR 1 

 

Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  M-29.54.07  Umocnienie koryta  

potoku narzutem kamiennym grubym Opaska kamienna typu „A” pkt 1.1 

 

Istniejący zapis: 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące umocnienia skarp koszami 

gabionowymi w ramach zadania: 

 

Zastępuje się następującym zapisem: 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące umocnienia skarp opaską 

kamienną w ramach zadania: 

 

ZMIANA NR 2 

 

Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  M-29.54.07  Umocnienie koryta 

potoku narzutem kamiennym grubym Opaska kamienna typu „A” 5.3.  Wykonanie  narzutu  

kamiennego: 

 

Istniejący zapis: 

Wykonanie robót polega na wyprofilowaniu  koryta  potoku, a  następnie, po sprowadzeniu  

na plac budowy  kamienia  łamanego  średniego  lub  otoczaków. wbudowanie  go  w  

warstwę  grubości  30 cm. Kamieniem należy także uzupełnić ubytki i duże , lokalne 

nierówności dna. 

 

Wyładunek surowca należy zorganizować w jak najbliższej odległości,  od wykonywanego  

umocnienia  skarpy  rzeki. Następnie  bruk  za pomocą taczek przewozi się w obręb robót 

gdzie układa  w  dno  rzeki. 

 

Zastępuje się następującym zapisem: 

 

Wykonanie robót polega na umocnieniu skarp narzutem kamiennym grubości 50 cm o średnicy 

kamienia 30 – 50 cm klinowany drobniejszym 10 – 20 cm. 

Kamień należy układać na ścieli faszynowej 2,0x0,15m układana pod kątem 60° do kierunku 

nurtu.  

 

ZMIANA NR 3 

 

PROJEKT WYKONAWCZY, A. CZĘŚĆ OPISOWA, 1.5 Cel i zakres opracowania 

 

Istniejący zapis: 

Łączna długość dróg objętej zakresem niniejszej inwestycji wynosi około 377 mb. 

Zakres niniejszego przedsięwzięcia obejmuje roboty budowlane polegające na wykonaniu: 

− rozbiórkę ogrodzeń istniejących posesji; 



− rozbiórkę fragmentów zjazdów i dojazdów do posesji; 

− wykonanie filarów mostowych wraz z wykonaniem fundamentów na lewym i prawym 

brzegu rzeki San; 

− wykonanie przyczółków mostowych wraz z wykonaniem fundamentów; 

− wykonanie konstrukcji stalowej nośnej o schemacie belki ciągłej czteroprzęsłowej; 

− wykonanie zespolonej z konstrukcją stalową żelbetowej płyty pomostu; 

− wykonanie nawierzchni na obiekcie; 

− montaż elementów wyposażenia mostu; 

− budowę obustronnych dojazdów do mostu w zakresie niezbędnym do połączenia 

z drogami istniejącymi; 

− wykonanie odwodnienia obiektu mostowego i dojazdów poprzez wykonanie odcinków 

rowów drogowych oraz systemu wgłębnego odprowadzenia wód z dojazdu przed 

mostem oraz wykonanie wylotów wód do rzeki San; 

− przebudowę zjazdów do posesji; 

− umocnienie skarpy rzeki San w obrębie filarów zlokalizowanych na lewym i prawym 

brzegu powyżej i poniżej mostu;  

− uporządkowanie terenu. 

 

Zastępuje się następującym zapisem: 

Łączna długość dróg objętej zakresem niniejszej inwestycji wynosi około 215 mb. 

Zakres niniejszego przedsięwzięcia obejmuje roboty budowlane polegające na wykonaniu: 

− rozbiórkę fragmentów zjazdów i dojazdów do posesji; 

− wykonanie przyczółków mostowych wraz z wykonaniem fundamentów; 

− montaż belek prefabrykowanych strunobetonowych typu T 27, 

− wykonanie zespolonej płyty pomostu z belkami; 

− wykonanie nawierzchni na obiekcie; 

− montaż elementów wyposażenia mostu; 

− budowę obustronnych dojazdów do mostu w zakresie niezbędnym do połączenia 

z drogami istniejącymi; 

− wykonanie odwodnienia obiektu mostowego i dojazdów poprzez wykonanie odcinków 

rowów drogowych oraz systemu wgłębnego odprowadzenia wód z dojazdu przed 

mostem oraz wykonanie wylotów wód do rzeki Stupnica; 

− przebudowę zjazdów do posesji; 

− umocnienie skarpy rzeki Stupnica w obrębie podpór zlokalizowanych na lewym i 

prawym brzegu powyżej i poniżej mostu;  

− uporządkowanie terenu. 

 

ZMIANA NR 4 

Istniejący zapis: 

 

 
1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót rozbiórkowych i 

obejmują: 

- demontaż stalowych poręczy mostowych 

- demontaż krawężników mostowych  



- frezowanie żelbetowej płyty pomostu, 

- rozebranie betonowych umocnień stożków, skarp i ścieków, 

- burzenie (rozbiórka mechaniczna) betonu ochronnego, 

- burzenie (rozbiórka mechaniczna) betonu wyrównawczego, 

- burzenie (rozbiórka mechaniczna) betonowego wypełnienia chodników 

- burzenie (rozbiórka mechaniczna) płyt przejściowych żelbetowych, 

- burzenie (rozbiórka mechaniczna) gzymsów żelbetowych grubości, 

burzenie (rozbiórka mechaniczna) elementów podpór, skrzydeł i konstrukcji 

nośnej mostu, 

- rozbiórka części przelotowych przepustów  

- rozbiórka fundamentów, skrzydeł itp 

- rozbiórka izolacji z papy 
oraz 

- wywiezienie elementów stalowych z terenu rozbiórki wraz z transportem na 

składowisko Wykonawcy (z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem) 

- wywiezienie izolacji bitumicznej z terenu rozbiórki (z transportem na 

składowisko Wykonawcy z mech. załadunkiem i rozładunkiem) 
- wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki wraz z transportem na składowisko 

Wykonawcy (z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem) 

Zastępuje się następującym zapisem: 

 
1.4 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót rozbiórkowych i 

obejmują: 

- demontaż drewnianych poręczy mostowych 

- rozbiórka drewnianej konstrukcji pomostu, 

rozbiórka mechaniczna elementów podpór, skrzydeł, 

- rozbiórka części przelotowych przepustów  

- rozbiórka fundamentów, skrzydeł itp 
oraz 

- wywiezienie elementów stalowych z terenu rozbiórki wraz z transportem na 

składowisko Zamawiającego odl. do 20 km (z mechanicznym załadunkiem i 

rozładunkiem), 

- pozostałe materiały pochodzące z rozbiórki przechodzą na własność Wykonawcy 

-koszty odzysku winny być uwzględnione w poz. do rozbiórki poszczególnych 

elementów. Materiały odpadowe winny być zutylizowane  przez Wykonawcę 

zgodnie z prawem ochrony środowiska. 


