BANK GOSPODARSTWA
™ KRAJOWEGO
————

Szczytno, dnia 24 marca 2023 r.

Nasz znak: RR.PFZ.271.7.2023
WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postepowania: ,Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Szczytno”

Zamawiajacy zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z pézn. zm.), udostepnia tres¢ zapytan z dnia

23.03.2023 r. wraz z wyjasnieniami:

3) CZESC III: Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Nowe Gizewo gm. Szczytno

Pytanie 1

Czy Zamawiajacy dysponuje uzgodnionym projektem wykonawczym z Energa-Operator, jezeli
Tak, to prosimy u uzupelnienie na stronie postepowania.

Jezeli Zamawiajacy NIE posiada takowej dokumentacji, to czy przedmiotem postepowania jest
opracowanie dokumentacji wykonawczej, uzyskanie uzgodnienia z Energa-Operator?
Odpowiedz

Zamawiajacy dysponuje uzgodnionym przez Energa Operator projektem wykonawczym.

Pytanie 2

W projekcie wykonawczym, na PZT wkreslone sg dwa miejsca w ktorych, nalezy przetozy¢ linie
kablowa SN 3xXRUHAKXS 240mm2 na odcinku 91mb + 102 mb, co daje tacznie 193 mb, jak w
przekazanym przedmiarze robét w poz. 2 d.1. Natomiast Linia kablowa SN, sktada sie z trzech
pojedynczych kabli XRUHAKXS 240mm2, zatem prosimy o wtasciwe skorygowanie przedmiaru
robot w pozycji 3 d.1 na 193 x 2 = 386mb, by oferenci skalkulowali wtasciwie wszystkie koszty,
tj. Linie kablowg SN, sktadajaca sie z 3 kabli doziemnych.

Odpowiedz

W pozycji 3 przedmiaru uwzglednione s3 nastepne 2 kable SN do przelozenia. Przedmiar
pozostaje bez zmian.
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Udzielone odpowiedzi stanowig integralng cze$¢ SWZ z dnia 10.03.2023 r. i s3 wigzace dla

Wykonawcdw od chwili ogloszenia tresci niniejszej informacji na stronie internetowej
prowadzonego postepowania.

Zamawiajacy informuje, iz w zwiazKku niniejszymi z wyjasnieniami tresci specyfikacji
warunkow zamowienia nie przewiduje przesuniecia terminu skladania ofert, ktory

uplywa z dniem 05.04.2023 roku o godzinie 11:00.

Zataczniki:
1. Projekt architegtoniczno-budowlany branza elektryczna - czes$¢ 111

2. Uzgodnienie z Energa Operator

Z powazaniem
Wéjt Gminy Szczytno

Stawomir Wojciechowski
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