,,Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 471 Opatéwek — Dagbrowa w granicach istniejacego pasa drogowego

polegajaca na budowie chodnika w m. Nadziez”

SPIS TRESCI

D00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE 3-22
D01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTOW 23-30

WYSOKOSCIOWYCH ORAZ WYNIESIENIE I STABILIZACJA GRANIC

PASA DROGOWEGO
D-01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU 31-34
D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC 35-39
D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW 40-48
D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW 49-61
D-03.02.01 ELEMENTY KANALIZACJI DESZCZOWEJ 62-75
D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODEOZA 76-81
D-04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 82-91
D-04.04.00a  PODLOZE ULEPSZONE Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO 92-104
D-04.04.02 PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ STABILIZOWANEJ 105-118

MECHANICZNIE
D-04.05.01 PODBUDOWA ORAZ ULEPSZONE PODLOZE Z MIESZANKI ZWIAZANE] 119-131

CEMENTEM
D-04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO 132-155
D-05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA SCIERALNA 156-187
D-05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA WIAZACA 188-217
D-05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 218-222
D-05.03.13 NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI GRYSOWO- MASTYKSOWEJ (SMA) 223-261
D-05.03.26 ZABEZPIECZENIE GEOSIATKA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ PRZED 262-267

SPEKANIAMI ODBITYMI
D-06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP 268-274
D-06.02.01 ZARUROWANIA ROWOW POD ZJAZDAMI 275-281
D-06.03.01 UMOCNIENIE POBOCZY KRUSZYWEM LAMANYM 282-289
D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME 290-302
D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE 303-316
D-07.06.02 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH 317-321
D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE 322-328
D-08.03.01 OBRZEZA BETONOWE 329-335
D-08.04.01 ZJAZDY Z DROG PUBLICZNYCH 336-339
D-08.05.02 SCIEK ULICZNY 340-345
D-10.01.01 MURY OPOROWE 346-349
D-10.10.02 REGULACJA PIONOWA URZADZEN PODZIEMNYCH 350-354
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