
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 471 Opatówek – Dąbrowa w granicach istniejącego pasa drogowego 

polegająca na budowie chodnika w m. Nadzież” 
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SPIS TREŚCI 
 
 

D00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 3-22 

D01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW 

WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ WYNIESIENIE I STABILIZACJA GRANIC 

PASA DROGOWEGO 

23-30 

D-01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU  31-34 

D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC 35-39 

D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW 40-48 

D-02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW  49-61 

D-03.02.01 ELEMENTY KANALIZACJI DESZCZOWEJ 62-75 

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA  76-81 

D-04.03.01 OCZYSZCZENIE  I  SKROPIENIE  WARSTW  KONSTRUKCYJNYCH  82-91 

D-04.04.00a PODŁOŻE ULEPSZONE Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO 92-104 

D-04.04.02 PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ STABILIZOWANEJ 

MECHANICZNIE  

105-118 

D-04.05.01 PODBUDOWA ORAZ ULEPSZONE PODŁOŻE Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ 

CEMENTEM 

119-131 

D-04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO 132-155 

D-05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA 156-187 

D-05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA WIĄŻĄCA 188-217 

D-05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO  218-222 

D-05.03.13 NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI GRYSOWO- MASTYKSOWEJ (SMA) 223-261 

D-05.03.26 ZABEZPIECZENIE GEOSIATKĄ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ PRZED 

SPĘKANIAMI ODBITYMI 

262-267 

D-06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP 268-274 

D-06.02.01 ZARUROWANIA ROWÓW POD ZJAZDAMI 275-281 

D-06.03.01 UMOCNIENIE POBOCZY KRUSZYWEM ŁAMANYM 282-289 

D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME  290-302 

D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE  303-316 

D-07.06.02 URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH 317-321 

D-08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE  322-328 

D-08.03.01 OBRZEŻA BETONOWE 329-335 

D-08.04.01 ZJAZDY Z DRÓG PUBLICZNYCH 336-339 

D-08.05.02 ŚCIEK ULICZNY 340-345 

D-10.01.01 MURY OPOROWE 346-349 

D-10.10.02 REGULACJA PIONOWA URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH 350-354 
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