OP-GEO

Biuro Ustug Inzynierskich
SP-GEO Paulina Pawlak

ul. Mickiewicza 7,
37-220 Kanczuga

Tel. 609 639 966, 665 966 663 |
e-mail: biuro@sp-geo.pl

PROGRAM FUNKCIONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zadania:

Adres inwestycji:

Nazwa Inwestora:

Nazwa i adres jednostki

Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Kalnikow, gm. Stubno na
obszarze 2426,7772ha w zakresie budowy, przebudowy drog,
melioracji i rekultywacji

Kalnikow, gm. Stubno, pow. przemyski
Powiat Przemyski
reprezentowany przez Zarzad Powiatu w Przemyslu

Plac Dominikanski 3, 37-700 Przemysl

Biuro Ustug Inzynierskich
SP-GEO Paulina Pawlak

projektowania: o
ul. Mickiewicza 7
37-220 Kanczuga
Funkcja Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektant mgr inz. Przemystaw PDK/0143/POOD/07 /)
branza drogowa Dumanski do Vﬁ’,rgi)etc’efjfoggrnge" .01 2014 /
Wykonat techn. Przemystaw =
branza drogowa Frendo - L.3.0L, 2904| Svaiwd
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Roboty budowlane 45000000-7
Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 45111200-0
Roboty w zakresie oczyszczania terenu 45111213-4
Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 45111230-9
Badanie gruntu 45111250-5
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45111991-4
Roboty w zakresie usuwania gleby 45112000-5
Roboty w zakresie kopania rowéw 45112100-6
Usuwanie powtoki gleby 45112200-7
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 45112210-0
Usuwanie gleby 45112500-0
Wycinanie i napetnianie 45112600-1
Roboty w zakresie ksztattowania terenu 45112700-2
Roboty w zakresie ksztattowania drog i autostrad 45112730-1
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Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie 45230000-8
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej lub wodnej 45200000-9
Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej 71322000-1

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania 71320000-7
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1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla
inwestycji pn:

Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Kalnikow, gm. Stubno na obszarze 2426,7772ha w
zakresie budowy, przebudowy drdag, melioracji i rekultywacji

Zamébwienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji o
pozwoleniu na budowe dla budowy drog i zgtoszen robét budowlanych nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe dla drég do przebudowy, wraz z projektami na usuniecie kolizji z
sieciami uzbrojenia terenu o ile wystapia, uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego lub
zgtoszeh wodnoprawnych o ile bedg wymagane, uzyskanie pozwolenia lub zgtoszenia na
wycinke drzew o ile bedg wymagane, oraz wybudowanie i oddanie do uzytkowania przedmiotu
zamoéwienia, wykonanie rowow lub odmulenia i oczyszczenia rowéw, budowe, przebudowe lub
wymiane przepustéw, wykonanie prac rekultywacyjnych, wykonanie lub naprawe ewentualnie
wymiane drenazy oraz innych prac przedstawionych w decyzji scaleniowej i zatgcznikach do
decyzji. W ramach realizacji zaméwienia nalezy wykonac wszystkie niezbedne opracowania
projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyskaé¢ w imieniu i na
rzecz Zamawiajgcego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody
niezbedne dla wykonania kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego i warunkami
kontraktu oraz zbudowacé i uzyskaé w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzje o pozwoleniu
na uzytkowanie dla obiektéw ktére tego wymagaja.

Szczegotowy zakres rzeczowy robét budowlanych przewidzianych do wykonania w
ramach obowigzkéw Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci Programu funkcjonalno -
uzytkowego.

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania takich rozwigzan projektowych, ktére
nie spowodujg zajecia gruntéw prywatnych pod prace drogowe.

Wykonawca uzgodni w/w rozwigzania z Inwestorem w ramach opracowywanej
koncepciji.

Wykonawca zobligowany bedzie do przedktadania raportéw z postepem robét zaréwno
na etapie prac projektowych jak i wykonawstwa.

Dokumenty zawarte w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym stanowig opis
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno
- uzytkowego (t.j. Dz.U.2021 poz. 2454).

Finalna weryfikacja dokumentaciji projektowej przez Zamawiajgcego nastepuje zgodnie
z warunkami okre$lonymi w Specyfikacjach na projektowanie, stanowigcych cze$é niniejszego
Programu funkcjonalno-uzytkowego. Taka weryfikacja nie zwalnia Wykonawcy od uzyskania
niezbednych uzgodnien, zatwierdzen, pozwolen, zezwolen i decyzji administracyjnych.

Zamawiajacy wraz z PFU udostepnia jako dokumenty wigzgace wykonawce:

- Plan sytuacyjny przedstawiajgcy zakres lokalizacyjny planowanej inwestycji
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zwigzanej z drogami, rowami, rekultywacjami, przepustami i drenazami oraz przekroje typowe
— dokumenty wigzgce w zakresie branzy drogowej, melioracyjnej i rekultywacyjne;.

Pozostate materiaty udostepnione w PFU Wpykonawca otrzymuje w celach
pogladowych i moze je wykorzystac oraz interpretowac na wtasne ryzyko.

W przypadku stwierdzenia wystepowania sieci innych gestorow lub operatorow
kolidujgcych z projektowang inwestycja, Wykonawca uzyska warunki, opracuje projekt i
uzgodni oraz przebuduje sieci.

Planowana inwestycja obejmuje zagospodarowanie poscaleniowe w zakresie budowy
lub przebudowy drég wraz z ewentualnymi kolizjami z sieciami, prace melioracyjne i
rekultywacyjne wymienione w decyzji scaleniowej w obrebie Kalnikow, gmina Stubno, powiat
przemyski, wojewddztwo podkarpackie.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektow

Inwestycja potozona jest w miejscowosci Kalnikéw na terenie zabudowanym i na
terenach rolnych. Wzdtuz terenu inwestycji na nieznacznej czesci wystepuje zabudowa
mieszkalna i zagrodowa, teren uzbrojony jest w sieci napowietrzne i podziemne, wiekszy
zakres stanowig tereny rolnicze.

Celem przeprowadzonego scalenia gruntdw jest stworzenie korzystniejszych warunkéw
gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawe struktury obszarowej gospodarstw rolnych,
zmniejszenie ilosci dziatek w poszczegdlnych gospodarstwach, racjonalne uksztattowanie
roztogéw gruntdw, dostosowanie granic nieruchomosci do systemu urzadzern melioraciji
wodnych oraz zapewnienie dziatkom dostepu do drogi na terenie obrebu Kalnikow.

W zakres opracowania wchodzi:

- budowa lub przebudowa drég poscaleniowych (transportu rolnego) wraz z przepustami

pod drogami i zjazdami do dziatek,

- renowacja rowdéw melioracyjnych,

- rekultywacja gruntdw.

Orientacyjny przebieg tras drog, prac melioracyjnych przedstawiono na rysunku nr 1 -
Orientacja.

Inwestycja polega na zaprojektowaniu i wykonaniu rob6t budowlanych na
podstawie decyzji scaleniowej wraz z zatlgcznikami i niniejszego PFU.

Doktadna dtugo$¢ odcinkéw drég i kilometraz wynika¢ bedg z przyjetych rozwigzan
sytuacyjnych podczas projektowania. Zmiana dtugosci drogi wynikajaca z rozwigzan
projektowych nie moze by¢ podstawg do zmiany warto$ci zaméwienia.

Szczegdtowo zakres dokumentaciji do pozyskania opisano w dalszej czesci PFU.

Przyjete parametry techniczne projektowanych drég:
—  Dtugos¢ drég z kruszywa — okoto 23 334m,
—  Dtugos¢ drég asfaltowych — okoto 1 007m
—  Dtugos¢ drég gruntowych do przetarcia — okoto 32 064m

—  Klasa drég — wewnetrzne
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—  predkos$¢ projektowa — Vp - 30 km/h,
—  liczba jezdni -1
—  liczba paséw ruchu dla drog;

e 1 pas dwukierunkowy o szerokosci 4,00m na drogach nr 296, 336, 501, 527 i
40 w km 0+014-0+143, pozostate drogi o szerokosci 3,50m zgodnie z planami
sytuacyjnymi,

—  szerokos¢ jezdni 4,00m na drogach nr 296, 336, 501, 527 i 40 w km 0+014-
0+143, pozostate drogi o szerokosci 3,50m zgodnie z planami sytuacyjnymi,

—  zaprojektowanie dwéch mijanek na drodze nr 19,

—  pochylenie 2% na drogach o nawierzchni asfaltowej, 3 % na drogach o
nawierzchni z kruszywa na odcinkach prostych, natukach zgodnie z przepisami
i wytycznymi,

—  szerokos$¢ poboczy minimum 0,75m.

Dtugosci rowéw, drenazy, ilosci przepustow, rekultywacje, itp. opisano w dalszej czesci
niniejszego PFU.

1.1.1  Stan istniejacy

W stanie istniejgcym na drogach do przebudowy wystepuje jezdnia z kruszywa
wymieszanego z gruntem o szerokosci 2,50-3,50m. Wzdtuz czesci drég wystepujg rowy w
ztym stanie technicznym, zamulone i zakrzaczone. Pod drogami i zjazdami wystepuja
przepusty w ztym stanie technicznym. W terenie pod budowe drég wystepujg pola uprawne i
pastwiska lub tgki. W pasach drogowych znajdujg sie sieci uzbrojenia terenu.

1.1.2 Roboty budowalne i inne prace w zakresie drog, rowoéw i rekultywaciji

1.1.2.1 Roboty rozbiérkowe

W ramach zadania nalezy rozebrac istniejace jezdnie na odcinkach drog do przebudowy
wraz z przepustami pod drogami i zjazdami. Gruz pozostaty po rozbiérce nalezy zutylizowaé
lub zagospodarowaé w ramach prac zwigzanych z zagospodarowaniem poscaleniowym.
Wykonawca ma w ramach zaméwienia rozebrac kolidujgce obiekty z projektowang budowa
lub przebudowa drég w liniach rozgraniczajgcych i terenie niezbednym, w tym. m. in.
ogrodzenia, urzadzenia techniczne, przepusty i jezdnie, Scianki czotowe, obiekty matej
architektury. Teren po rozbiérce nalezy uporzadkowac i wyréwnac. Elementy nadajgce sie do
ponownego wykorzystania Wykonawca przewiezie w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego, pozostate elementy z rozbiérki zutylizuje.

1.1.2.2 Roboty ziemne

W ramach prac wykonywane beda roboty ziemne zwigzane z wykonaniem jezdni o
projektowanej szerokosci 3,5-4,0m oraz mijanek i poboczy. Wykonanie zjazddéw z drég
gminnych i powiatowych. Wykonanie lub odmulenie rowéw. Budowa, przebudowa lub
wymiana przepustéw. Wykonanie lub wymiana i naprawa drenazy. Przebudowa lub
zabezpieczenie sieci o ile bedzie to wymagane. Rekultywaciji gruntéw.

Grunt z wykopdw o ile nie bedzie nadawat sie w nasypy Wykonawca z utylizuje. Ze wzgledu
na ujemny bilans mas ziemnych (nieznaczna ilo§¢ gruntéw pochodzgcych z wykopow

Strona 8 z 57



nadajacych sie w nasypy) Wykonawca na nasypy pozyska we wilasnym zakresie grunt
nasypowy i wbuduje w nasypy w ramach ceny zaméwienia.

Na terenie inwestycji moga wystepowac grunty stabonosne, ktére bedg podlega¢ wymianie
na grunty nasypowe. Wykonawca w ramach ceny zamdwienia wymieni ww. grunty na grunty
budowlane nasypowe lub wzmocni podtoze poprzez dodatkowe zastosowanie materacy
(kruszywa lub gruntu owinietego w geotkanine) lub poprzez zastosowanie dodatkowych
warstw ulepszonego podtoza z gruntu/kruszywa stabilizowanego cementem. W tabeli drog w
kolumnie uwagi wymienione sg lokalizacje, gdzie wystepujg grunty stabonosne podlegajace
wymianie lub wzmocnieniu, nie wyklucza sie wystepowania gruntéw podlegajgcych wymianie
lub wzmocnieniu w innych lokalizacjach, ktére bedg do wymiany na grunty budowlane lub do
wzmocnienia.

Humus zdjety podczas budowy i przebudowy drég nalezy przewiez¢ w miejsca
przeznaczone do rekultywacji lub zasypania w celu uzupetnienia i wyréwnania terenu, a w
nastepnej kolejnosci w miejsca wskazane przez Zamawiajacego, gruntu nie nalezy wywozi¢
poza teren zagospodarowania poscaleniowego. Na terenie objetym inwestycje z uwagi na
wystepowanie zyznych gleb, grubos¢ humusu wynosi od 25cm do 40cm. Miejscowo humus
moze by¢ o wiekszej migzszosci. Wykonawca w ramach ceny zamowienia uzupetni gruntem
nasypowym miejsca po zdjetym humusie do spodu warstw wzmacniajgcych podtoze.

1.1.2.3 Usuniecie drzew lub krzakow

Wykonawca usunie i wykarczuje drzewa, pnie i zakrzaczenia poprzez:

- Sciecie pitg mechaniczng drzew wraz z karczowaniem pni o wraz z zatadunkiem,
transportem i utozeniem dtuzyc w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego,

- usuniecie karpiny koparka w gruntach kat. 1+VI,

- zatadunek, transport oraz zagospodarowanie i/lub utylizacja pozostatych materiatéw
pochodzacych z karczowania,

- zasypanie dotéw po karczowaniu i uprzatniecie terenu.

1.1.2.4 Jezdnie

Jezdnie projektowanych drég przewiduje sie wykonac o szerokosci 3,5-4,0m z kruszywa,
asfaltu lub o nawierzchni gruntowej. Na jezdni o szerokosci 3,5m na drodze nr 19 nalezy
zaprojektowa¢ i wykonaé¢ 2 odcinki do wymijania (mijanki) umozliwiajgce wymijanie sie
pojazdéw o dodatkowej szerokosci 1,5m zgodnie z planem sytuacyjnym. Pochylenie
poprzeczne jezdni bedzie jednostronne w kierunku do rowu lub zgodnie ze spadkiem terenu.
Zjazdy z drogi powiatowej wykona¢ o nawierzchni asfaltowej.

1.1.2.5 Pobocza gruntowe

Wzdtuz drég w po obydwu stronach jezdni nalezy przewidzie¢ pobocze gruntowe o
szerokosci 0,75 m.

1.1.2.6 Przebieg wysokosciowy

Niwelete drég z kruszywa nalezy prowadzi¢ minimum 15¢cm nad terenem, natomiast drog
asfaltowych minimum 30cm nad terenem. W drogach z kruszywa opisanych w tabeli drég w
kolumnie uwagi niwelete nalezy poprowadzi¢ na wysokos$¢ nad terenem zgodnie z opisem.

Strona 9z 57



1.1.2.7 Przetarcie drég gruntowych

Przetarcie drég polegaé bedzie na wykonaniu wyréwnania terenu np. réwniarkg lub
spycharkg w ciggu przebiegu planowanych drég gruntowych lub gruntowych ulepszonych na
catej szerokosci pasa drogowego wraz z usunieciem roslinnosci, wyrébwnaniem, $cieciem
i profilowaniem skarp oraz nieréwnosci, podwdjnym watowaniem jezdni gruntowej,
zapewniajgcego przejezdnosé w sprzyjajacych warunkach gruntowo-wodnych i pogodowych,
wraz z wyprofilowaniem jezdni w kierunku ewentualnie przylegajgcych do drogi rowéw w celu
zapewnienia sprawnego sptywu wod

1.1.2.8 Skrzyzowania

Zakres prac na skrzyzowaniach drog obejmie:

- korekte geometrii skrzyzowan,

- zapewnienie przejezdnos$ci poprzez zastosowanie wytukowan o promieniach od 6,0 do
12,0m, w uzasadnionych wypadkach uwarunkowanych szeroko$cig pasa drogowego lub
zagospodarowaniem terenu o promieniu nie mniejszym niz. 3,0m,

- poprawe widocznosci.

1.1.2.9 Odwodnienie

Zadanie obejmuje réwniez wykonanie odwodnienia jezdni poprzez budowe lub
przebudowe, odmulenie i oczyszczenie rowoéw przydroznych, budowe, przebudowe lub
wymiane przepustow.

Na rowach nalezy usuna¢ drzewa, krzewy wraz z karping, zasypac doty i ubic.

Rowy nalezy wykonaé lub odmuli¢ poprzez nadanie/odtworzenie ksztattu trapezowego o
szerokosci dna 40cm i pochyleniu skarp 1:1,5.

Skarpy rowow otwartych w miejscach gdzie beda sie osuwac, nalezy za humusowaé
humusem o grubosci min. 10cm i obsia¢ trawami. Humus Wykonawca pozyska z od
humusowania pod droge lub pozyska i dostarczy na budowe we wiasnym zakresie.
Sktadowanie, transport i hatdowanie humusu w zakresie Wykonawcy.

Przepusty pod zjazdami i drogami na rowach nalezy wykonaé lub wymieni¢ na rury
polipropylenowe o wytrz. min. SN8. Srednice przepustéw pod drogami i zjazdami nie moga
by¢ mniejsze niz wykazane na planie sytuacyjnym, w przypadku wiekszej zlewni powinny by¢
dostosowane do ilosci wod przepuszczanych przepustem. Wloty i wyloty przepustow o
$rednicach 400-800mm nalezy zakoniczy¢ sSciankami betonowymi ze skrzydetkami, w
przypadku srednic 1000mm, wloty i wyloty nalezy umocni¢ narzutem kamiennym na zaprawie
po 3m2 na wiot.

1.1.2.10 Mijanki — odcinki umozlwiajgce wymijanie

W celu wymijania sie pojazdéw na drodze nr 19 jednopasowej dwukierunkowej projektuje
sie mijanki 0 nawierzchni jak droga gtéwna bedace elementem drogi.

1.1.2.11 Przebudowa i budowa zjazdéw

Wzdtuz drog bez rowdw zjazd na dziatki przylegte bedzie odbywat sie poprzez pobocze.
Na przebudowywanych odcinkach drég z rowami przewiduje sie przebudowe i budowe
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zjazdéw do wszystkich nieruchomosci i dziatek przylegtych zgodnie z planem sytuacyjnym.
Pod zjazdami przez réw nalezy wykonac¢ lub wymieni¢ w ztym stanie technicznym przepusty.
Nawierzchnie zjazdoéw na dziatki przylegte nalezy wykona¢ z gruntéw nasypowych.

Zjazdy z drég powiatowych w granicach pasa drogi powiatowej nalezy wykonac¢ o
nawierzchni asfaltowej na podstawie warunkéw wydanych przez ZDP Przemysl.

Zjazdy z drég gminnych asfaltowych w granicach pasa drogi gminnej nalezy wykonaé¢ o
nawierzchni z kruszywa.

Pochylenie podtuzne zjazdéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi technicznymi. W
przypadku nie uzyskania normatywnego spadku przed bramg lub furtkg nalezy przebudowaé
brame poprzez jej obnizenie lub podniesienie polegajgce na przebudowie stupkéw bramy wraz
z przylegtymi przestami.

1.1.2.12 Rekultywacje gruntéw

W zwigzku z nowymi podziatami dziatek oraz zmiang lokalizacji drég dojazdowych

zachodzi potrzeba wykonania robét rekultywacyjnych polegajgcych na:

- Wykoszeniu istniejacej roslinnosci wraz z jej utylizacjg umozliwiajgcg przeoranie i
zabronowanie dziatki dla zapewnienia przydatnosci dla uprawy rolniczej,

- Wycieciu drzew i karczowaniu krzakéw oraz pni drzew wraz z usunieciem karpiny i
zasypaniem dotow po karpinie i zageszczeniem gruntu w sposob umozliwiajgcy uprawe,

- Przeoraniu i zabronowaniu rekultywowanych dziatek,

- Zatadunku, transporcie i roztadunku w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego w
obrebie miejscowosci objetej scaleniem dtuzyc drzew pochodzacych z wycinki,

- Likwidacji i utylizacji pozostatosci po wycince drzew, m.in. gatezi, korzeni, pni i itp.

- Likwidacji wysokich miedz, wawozow, starych drég i ugorow,

- Likwidaciji i utylizacji wysypisk gruzu i odpadoéw,

- Nawiezieniu i wyréwnaniu gruntu do przylegtego terenu pod pole uprawne,

- Wykonaniu wykopéw na dziatkach do rekultywacji,

- Przebudowie ogrodzen.

Rekultywacje nalezy wykona¢ zgodnie z decyzjg scaleniowa.

1.1.2.13 Sieci uzbrojenia terenu niezwigzane z droga

Po zaakceptowaniu koncepcji budowy i przebudowy drég przez Zamawiajgcego, nalezy
o ile wystgpig przebudowac kolizje z sieciami uzbrojenia terenu m.in. kanalizacjg sanitarng,
gazociggami, telekomunikacjg, wodociggami, sieciami elektroenergetycznymi, o$wietleniem
na podstawie map geodezyjnych, inwentaryzacji otrzymanych od gestoréw sieci oraz stanu
faktycznego w terenie.

Na koncepcji z mapy zasadniczej wykazano sieci uzbrojenia terenu wystepujgce w pasach
drogowych dla budowanych, przebudowywanych lub trasowanych (profilowanych drog
gruntowych) drog, ktére krzyzuja sie z drogami lub przebiegajg wzdtuz w pasach drogowych.
W przypadku gdy w wyniku zaprojektowanych rozwigzan powstanie kolizja projektowanych
drog, rowdw, drenazy z sieciami uzbrojenia terenu, nalezy je przebudowacé lub zabezpieczy¢.
Wraz z przebudowg kolidujacych sieci nalezy przebudowaé wszystkie kolidujace przytgcza do
budynkéw. Nie wyklucza sie istnienie innych sieci ktére moga wystepowaé w zakresie
inwestycji, ktére w przypadku kolizji rbwniez nalezy przebudowac.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej i studnie sieci kanalizacji sanitarnej o ile nie kolidujg
wysokosciowo mozna pozostawi¢ w dotychczasowym przebiegu, dla studni nalezy wéwczas
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wykonaé regulacje wysokosciowag studni i wykona¢ pierscienie odcigzajgce dobrane do
odpowiedniego obcigzenia.

Za sieci kolidujgce nalezy uzna¢ sieci ktére w wyniku budowy lub przebudowy lub
przetrasowania drog mogg zosta¢ uszkodzone lub zniszczone.

Wykonawca o ile bedzie taka potrzeba pozyska warunki techniczne od gestoréw sieci,
opracuje projekty usuniecia kolizji i uzgodni je z zarzadca sieci, a nastepnie przebuduje w
sposéb nie kolidujgcy z inwestycja.

Wykonawca sprawdzi wysoko$¢ przewodéw elektrycznych i telekomunikacyjnych nad
projektowang drogg, w przypadku nie zachowania normatywnych wysokosci przebuduje ww.
sieci na wysoko$¢ zapewniajgcg wymagang skrajnie.

W miejscach wyniktych kolizji z projektowang rozbudowa drogi, dokumentacje i
przebudowe wykonaé w oparciu o wydane warunki techniczne Administratora tej sieci.

W tabeli drog w kolumnie uwagi opisano wystepujgce sieci uzbrojenia terenu w zakresie
paséw drogowych, ktére mogg kolidowac z projektowanymi drogami.

1.1.2.14 Kanat technologiczny

Nie przewiduje sie prac zwigzanych z kanatem technologicznym.

1.1.2.15 Oswietlenie drogi

Nie przewiduje sie prac zwigzanych z oSwietleniem drég.

1.1.2.16 Rowy i drenaze

Rowy melioracyjne, odbiorniki wéd opadowych i roztopowych nalezy oczyscié¢ na dtugosci
umozliwiajgcej poprawny odptyw tych wdd zgodnie z planem sytuacyjnym dla rowoéw. Nalezy
usunag¢ krzewy, zadrzewiania, zaro$la wraz z karping i zasypaniem dotow i ubiciem po
karczunku. Skarpy i dna rowéw nalezy wyprofilowac poprzez nadanie im ksztattu trapezowego,
dno rowu nalezy wykonaé lub odtworzy¢ o szeroko$ci minimum 0,4m, natomiast skarpy o
nachyleniu maksymalnym 1:1,5.

Drenaze nalezy wykonac lub naprawi¢ i wymienic¢ poprzez wykonanie drenoéw z kruszywa
naturalnego z rurg drenarskg owinietego geowtékning separacyjno-filtracyjng, obejmujgcego:

- utozenie geowtdkniny separacyjno-filtracyjnej,

- utozenie rurki drenarskiej PVC $rednicy 125mm,

- utozenie i zageszczenie kruszywa naturalnego 8-16mm o szer. min 15cm,

- trwate zamkniecie geowtokniny,

- wykonanie lub odtworzenie wylotu drenarskiego do odbiornika z rury PVC o dtugosci
1,0m i Srednicy 125mm

1.1.2.17 Oznakowanie poziome i pionowe

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé projekt docelowej organizacji ruchu o ile bedzie
wymagany przez Zarzadce drogi powiatowej lub gminnej.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robdét obejmuje montaz oznakowania
zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robét oraz jego demontaz
po zakohczeniu budowy.

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiérke istniejgcych znakdw
i tablic drogowych oraz montaz nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu. Do montazu oznakowania w ramach oznakowania docelowego nalezy
uzywaé wytgcznie znakdéw nowych, nie dopuszcza sie stosowania znakéw i innych materiatow
uprzednio zdemontowanych.
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Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,Szczegétowymi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczehnstwa ruchu
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” (Zatgcznik nr 1).

Nie przewiduje sie oznakowania poziomego.

Na podstawie zatwierdzonej organizacji ruchu WWykonawca wykona oznakowanie.

1.1.2.18 Przepusty pod drogami i zjazdami

Inwestor wymaga budowy, przebudowy lub wymiany wszystkich przepustéw pod drogami
i zjazdami na nowe rury z materiatu PP. Na planach sytuacyjnych dla drég i rowéw wykazano
przepusty objete inwestycja. Przepusty pod zjazdami i drogami na rowach nalezy wykonac lub
wymieni¢ na rury polipropylenowe o wytrz. min. SN8. Srednice przepustéw pod drogami i
zjazdami nie mogg by¢ mniejsze niz wykazane na planie sytuacyjnym, w przypadku wiekszej
zlewni powinny by¢ dostosowane do ilosci wod przepuszczanych przepustem. Wioty i wyloty
przepustdw o $rednicach 400-800mm nalezy zakonczy¢ $ciankami betonowymi ze
skrzydetkami, w przypadku $rednic 1000mm, wloty i wyloty nalezy umocni¢ narzutem
kamiennym na zaprawie po 3m2 na wilot lub wylot. Dtugosci przepustéw nie moga by¢
mniejsze niz wykazane na planie sytuacyjnym.

1.1.2.19 Przebudowy ogrodzen

Wykonawca przebuduje ogrodzenia w nowe miejsca z nowych materiatow o standardzie
nie gorszym niz byty dotychczasowe.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

1.21 Podstawowe przepisy prawne, w ktorych zawarte sa wymagania, ktére powinna
spetnia¢ dokumentacja budowlana oraz realizowane zamierzenie inwestycyjne

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. z 2024r. poz. 320 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023r. poz. 682 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz.U. z 2023r. poz. 1094 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2024r., poz. 54 z
pézn. zm.)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz.U.2023r. poz. 1478 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2023r., poz.
1752 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zaméwieh publicznych (Dz. U. z 2023r., poz.
1605 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw ( Dz. U. z 2023r., poz. 551),

Ustawa z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 2509 z pdzn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)
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Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U 2019 poz. 1839 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w srodowisku ( Dz. U. z 2014r., poz. 112 z pézn. zm. )

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 01 pazdziernika 2012r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2012r,
poz. 1109 z pézn. zm. )

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.
2012, poz. 463)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 11 wrzesénia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2022r., poz. 1679 )

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021r., poz.2458)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021r., poz.2454)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (
Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1126 ).

Inne wymagane prawem konieczne do zrealizowania inwestycji.

W przypadku nowelizacji przepiséw prawa, Wykonawca dostosuje przedmiot
zamoéwienia do aktualnie obowigzujgcych przepisow.

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig
warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz decyzji scaleniowej wraz z zatgcznikami
oraz obowigzujgce przepisy prawne regulujgce uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen,
pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz realizacje robét budowlanych zgodnie z prawem.
Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizacje robot
budowlanych Wykonawca uwzgledni przygotowujac oferte i ujmie w cenie ofertowej. W
przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstepstwa od obowigzujgcych warunkéw
technicznych, rozstrzygniecie co do sposobu dalszego postepowania bedzie zalezato od
Zamawiajgcego — albo uzna argumentacje Wykonawcy i wyrazi zgode na ztozenie wniosku do
starosty/wojewody w tej sprawie, albo Projektant bedzie zobowigzany poszukiwa¢ innego
rozwigzania projektowego. Ewentualne wystgpienie o odstepstwa od warunkéw technicznych
nie stanowi roboty dodatkowej podlegajacej dodatkowej zaptacie Przedsiewziecie bedzie
przygotowywane i realizowane w trybie zgodnym z Ustawag Prawo budowlane. Dokumentacja
projektowa budowlana oraz dokumentacja towarzyszgca powinna spetniaé wymagania
niezbedne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszeniu, a przed ztozeniem
whiosku o wydanie tej decyzji zostanie przedstawiona do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Drogi to przetrasowania (przetarcia) z uwagi na charakter prac nie podlegajg zaréwno
pozwoleniu na budowe jak i zgtoszeniu robét budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia.
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1.3 Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.

7.

Wykonanie robét i prac oraz oddanie do uzytku przedmiotu zamowienia powinno by¢é
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wszelkimi aktami prawnymi
wiasciwymi dla przedmiotu zamoéwienia, z przepisami techniczno - budowlanymi,
obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzgdzenia oferty nalezy
kierowac sie: stanem faktycznym w terenie i inwentaryzacjami wtasnymi, wynikami
badan i pomiaréw wiasnych, wynikami opracowan witasnych, zapisami niniejszego
Programu funkcjonalno — uzytkowego z zatgcznikami, deczyji sclaeniowej wraz z
zatgcznikami.
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robét i ilosci wyszczegolnione w
niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie
po opracowaniu dokumentacji projektowe;j.
Szczegodtowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu robét stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.
W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ $wiadomos¢ stopnia
ztozonos$ci, rozmiardow i wymogow przedmiotu zaméwienia i ze warto§¢ umowy
obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, ktére mogg by¢ zwigzane z wypetnieniem przez
Wykonawce warunkéw i wymogdw wynikajgcych z umowy.
Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek
warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktére mogg mie¢ wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy.
Wykonawca wykona wszystkie czynno$ci wynikajgce z dokumentéw wchodzacych w

sktad zamowienia, jak réwniez zastosuje sie do ponizszych wytycznych:

a. Nie wyklucza sie w trakcie realizacji robét wprowadzania dodatkowych zakresow
robét realizowanych jako zaméwien podobnych

b. Wykonawca poniesie odpowiedzialnoS¢ za dziatania i zaniechania oséb, ktérym
powierza wykonanie przedmiotu umowy, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

c. Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robo6t budowlanych. Plan BIOZ nalezy
sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z
pdzniejszymi zmianami)

d. Nadzér inwestorski na przedmiotowej inwestycji petni¢ bedzie zespdt wskazany
przez Zamawiajgcego.

e. Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i
swojego zaplecza w stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo oséb korzystajgcych z
tych terenéw.

f.  Wykonawca utrzyma w nalezytej sprawno$ci oznakowanie i zabezpieczenie terenu

budowy;

Wykonawca oznakuje teren budowy tablicg informacyjna;

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawce przy

wykonywaniu robét powinny by¢é nowe i nieuzywane, odpowiadaé wymaganiom

norm i przepisébw wymienionych w niniejszych Wytycznych, powinny mieé
wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
odpowiadaé wymaganiom projektu budowlanego i projektéw wykonawczych.

Materiaty powinny by¢é akceptowane przez Zamawiajgcego przed ich

=@
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wbudowaniem. Sktadowanie materiatdw powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producentéw tych materiatéw. Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych
materiatéw i wyrobdw budowlanych ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca.
Odpady: Wykonawca jest posiadaczem i wytwdrcg wszystkich odpadoéw powstatych
w wyniku prowadzenia prac, w tym odpaddw niebezpiecznych. Na wykonawcy cigzg
wszystkie obowigzki wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( t..
Dz.U.2022, poz. 699 z pézn. zm.)

Odpady z rozbiorki: Przy Przy realizacji przedmiotowego zamdwienia odpadami sg
materiaty pochodzgce z rozbiorki (z wyjatkiem materiatow kamiennych, elementéw
stalowych, elementéw Zzeliwnych i innych przeznaczonych do powtérnego
wbudowania lub do odzysku) oraz urobek z robét ziemnych, ktére Wykonawca
przewiezie w celu wykonania rekultywacji lub na wybrane przez siebie wysypisko
lub usunie na swdj koszt np. w ramach odwodnienia wykopow. Koszty transportu
odpadow oraz optaty za wysypisko i zwigzane z uzgodnieniem, wykonaniem i
odprowadzaniem wéd ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace Srodowiska naturalnego,

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony ppoz. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet ppoz., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny =z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem,
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbaé, by pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetianiem tych
wymogow nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie przedmiotu
zamoéwienia.

. Wszelkie prace na i w bezposrednim sasiedztwie obiektow nalezy wykonaé¢ w
uzgodnieniu z wtascicielami lub administratorami tych obiektow.

Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywaé za posrednictwem lub pod
nadzorem wiascicieli lub zarzadcow tych sieci.

Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien zapoznac sie z
umiejscowieniem  wszystkich istniejgcych instalacji, przed rozpoczeciem
jakichkolwiek prac mogacych mie¢ na nie wptyw. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien
je niezwtocznie naprawié, zgodnie z wymogami ich wiascicieli.

W trakcie prowadzenia robét nalezy zapewnié bezpieczny ruch kotowy i pieszy.
Nalezy réwniez zapewnié w okresie prowadzenia robdt dojazd do posesiji
Uzytkownikom oraz stuzbom komunikacyjnym i ratowniczym. Nad wykopami, w
miejscach przekraczania ich przez pieszych, nalezy zamontowaé kiadki dla
pieszych z podporami, konstrukcjg nosng, pomostem i poreczami.
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s. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

1.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

1.5.1. Szczegotowe wielkosci poszczegdlnych obiektéw budowlanych

Tabela nr 1. Dlugosci drég do urzadzenia lub przetarcia

Rodzaj obiektu
drogowego

Drogi gruntowe do

Drogi asfaltowe Drogi z kruszywa orzetarcia

m m m

Projekt i roboty
budowlane w 1007 23334 32 063

zakresie drég

Ostateczne dtugosci drég beda wynikac z rozwigzan projektowych.

Tabela nr 2. Wykaz drdg istniejacych oraz nowo projektowanych do budowy i
przebudowy w procesie zagospodarowania poscaleniowego

i gx Dtugos¢
Dtugos¢ drég do . . .
Nr dzialki urzadzenia drog do | Szerok | Przewidywany sposob
(m) przetarcia | 08¢ (m) zagospodarowania
(m)
5 361 6 do przetarcia
do urzadzenia wraz z
7 1530 8 odwodnieniem na
czesci odcinka
do urzadzenia wraz z
19 1261 11 odwodnieniem
38 2780 7,510 do urzadzenia
do urzgdzenia wraz z
40 1235 8 odwodnieniem na
czesci drogi
47 645 5 do przetarcia
48 600 5 do przetarcia
57 610 6 do przetarcia
do urzgdzenia wraz z
70 1370 6 odwodnieniem na
czesci odcinka
95 940 940 15 do urzadzenia i
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przetarcia wraz z
odwodnieniem

do przetarcia wraz z

177 572 7,5 odwodnieniem na
czesci odcinka
201 570 6 do przetarcia
247 680 6 do urzgdzenia
271 620 5 do przetarcia
296 1988 8 do urzadzenia
322 277 5 do przetarcia
do urzgdzenia wraz z
323 418 8 odwodnieniem na
czesci odcinka
336 930 6 do urzgdzenia
356 860 6 do przetarcia
do urzgdzenia wraz z
381 1410 8 odwodnieniem na
czesci drogi
387 692 5 do przetarcia
436 706 5 do przetarcia
437 667 5 do przetarcia
459 560 5 do przetarcia
do urzadzenia wraz z
486 971 8 odwodnieniem na
czesci drogi
487 197 5 do przetarcia
501 542 6 do urzgdzenia
527 285 6 do urzadzenia
589 531 5 do przetarcia
612 271 5 do przetarcia
617 146 6 do urzgdzenia
642 226 4 do przetarcia
651 188 4 do przetarcia
657 505 6 do urzgdzenia
795 310 1000 8 do urzadzenia |
przetarcia
1015 238 4 do przetarcia
1026 175 4 do przetarcia
1043 1830 8 do urzgdzenia
1043 2630 8 do przetarcia
1052 1050 8 do urzgdzenia wraz z

odwodnieniem na
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czesci odcinka

1052 1805 6 do przetarcia
o | e
1103 50 8 do urzgdzenia
1103 930 6 do przetarcia
1124 76 4 do przetarcia
1158 80 5 do przetarcia
1174 228 4 do przetarcia
1188 1164 6 do urzgdzenia
1188 21 5 do przetarcia
1188 33 4 do przetarcia
1195 235 5 do przetarcia
1201 140 4 do przetarcia
1225 193 6 do urzgdzenia
e | e
1288 117 6 do przetarcia
do renow_acji i
1311 oczyszczenia rowu
przydroznego o
dtugosci 60 m
1321 540 6 do przetarcia
1418 238 5 do urzadzenia
1465 540 8 do przetarcia
1473 540 1247 5-8 d°:rrzzjgf§';ia !
1515 145 5 do przetarcia
1554 832 6 do przetarcia
1554 258 6 do urzadzenia
do urzadzenia wraz z
1618 200 11 odwodnieniem na
czesci drogi
1629 49 5 do urzgdzenia
1695 144 7 do przetargia wraz z
odwodnieniem
do urzgdzenia wraz z
1696 1015 7.5 odwodnieniem na
czesci dmgi
14| S0 uadzene ez
1709 430 5 do urzgdzenia
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1713 98 5 do przetarcia
1721 192 5 do przetarcia
1724 135 6 do urzgdzenia
1743 236 72 6 do urzgdzenia
1774 124 5 do przetarcia
1780 965 6 do urzgdzenia
1794 193 5 do przetarcia
1795 892 6 do urzgdzenia
1829 1545 6 do urzgdzenia
1829 450 6 do przetarcia
1840 310 5 do przetarcia
1862 620 6 do przetarcia
1884 927 8 do przetarcia
1892 170 6 do przetarcia
1894 495 6 do przetarcia
1896 75 6 do przetarcia
1902 336 6 do przetarcia
Suma: 30077 m 26 026 m 2=56 103 m

W ramach prac zwigzanych z przetarciem lub urzadzeniem drég nalezy usungé
zadrzewienia i zakrzewienia na catej szerokosci paséw drogowych.

Szczegotowo zakres robét przedstawiajg plany sytuacyjne dla drog i tabela drég bedaca
zatacznikiem do PFU.

Wykaz drég istniejgcych oraz nowo projektowanych do budowy i przebudowy w procesie
zagospodarowania poscaleniowego przedstawia dtugosci dziatek, natomiast tabela drog
przedstawia dtugosci drog do dowigzania sie do osi innych drég w wyniku czego dtugos¢ drog
w tableli drog jest wieksza.

Czes¢ drog do wykonania znajduje sie na obszarze szczegb6lnego zagrozenia powodzia,
dla ktérych nalezy uzyska¢ zwolnienie od zakazdéw obowigzujagcych na obszarach
szczegblnego zagrozenia powodzig (art. 77 ust. 3 lit a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo
wodne). W przypadku odmowy uzskania zezwolenia od zakazéw, drogi w terenach zagrozenia
powodziowego przeznaczy sie do przetrasowania, natomiast drogi z kruszywa wykona sie w
innej lokalizacji zamiast przetrasowania zachowujac projektowane dtugosci i szerokosci jezdni
z kruszywa.
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Tabela nr 3. Korekta urzadzen melioracji wodnych (przebiegu, lokalizacji i poprawy
ich parametrow technicznych), ktére sa niezbedne do utatwien zagospodarowania
obszaréw upraw.

Powierzchnia do

Szerokosé

Przewidywany sposéb

Nr dziafki zagosp?ﬁaa)rowania Dtugos¢ (m) m) zagospodarowania
> i 628 54 | renowaca ron
105 0,0978 325 3 urzadzerg::\alunowego
e i %88 5 renowacia row
=
0 0048 120 3 renowacia row
- el 260 ; renowacia row
il il 360 ; renowacia fow
o | e
= o.T%e 300 ; renowacia fow
> 00898 190 ; renowacia fow
> ikl 1021 5 renowacia fow
s | pempreme)
449 0,5233 1250 4 rgﬁiﬁ;g;erno'm
481 0,0344 85 4 urzadzerg:zunowego
= bl o7 65 | renowaca ron
= 02t 518 ; renowacia row
b ki 84 ; renowacia rowt
1185 0,0080 20 4 urzqdzerg;c\elunowego
1190 0,0372 95 4 urzqdzergilc\elunowego
B o 11eo 290 4 renowacia row
e 0054 4 4 renowacja row
= 0073 108 4 renowacia row
1320 0,1000 200 35 oczyszczenie i

renowacja rowu
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oczyszczenie i
1415 0.0871 180 4 renowacja rowu
oczyszczenie i
1409 02400 438 5.9 renowacja rowu
oczyszczenie i
ki 0,090 195 S renowacja rowu
1491/3 0,1069 208 35 oczyszc_zenle i
renowacja rowu
1491/3 0,0217 87 25 urzgdzenie nowego
rowu
1601 0,0115 32 36 urzgdzenie nowego
rowu
oczyszczenie i
i 00208 52 4.0 renowacja rowu
1607 0,0448 160 2.8 oczyszczenie i
renowacja rowu
1628 0,0386 129 3.0 urzadzenie nowego
rowu
1752 0,0664 165 4 oczyszczenie i
renowacja rowu
oczyszczenie i
1o18 01678 322 S renowacja rowu
1841 0,1842 382 48 oczyszczenie i
renowacja rowu
oczyszczenie i
168 01078 160 ! renowacja rowu
1886 0,2317 404 6 oczyszczenie i
renowacja rowu
z 6,0585 ha okoto 13137 m

W ramach prac zwigzanych z odmuleniem rowow nalezy usungé zadrzewienia

i zakrzewienia na dnie i skarpach rowow.

Lokalizacje rowéw do oczyszczenia przedstawiono na planie sytuacyjnym z rowami

melioracyjnymi.

Tabela nr 4. Budowa, przebudowa lub wymiana przepustéw w zlym stanie technicznym na rowach

Wiasciciel, Numery . .
Lp. wiadajacy dziatek Zakres prac w ramach zagospodarowania poscaleniowego
1 Gmina Stubno 58 przepust na rowie nr 58 w ciggu drdg nr 47 - 48
5 Gmina Stubno 58 2 przepusty na rowie nr 58 umozliwiajgce wjazd do dziatek nr: 54,
55, 127
3 Gmina Stubno 70 przepust w drodze nr 70 w ciggu rowdw nr 58- 160
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6 przepustéw w drodze nr 19 jako zjazdy na drogi nr: 95, 436 oraz w

4 Gmina Stubno 19 ciagu rowéw nr: 160 - 161, 436, 449, 460

. 2 przepusty na rowie nr 362, umozliwiajac wjazd na dziatki nr: 363,
5 Gmina Stubno 362 364 z drogi nr 356 oraz w ciggu drog nr 356 - 381
6 Gmina Stubno 323 przepust w poprzek drogi nr 323 w ciggu rowow nr 362 -399

. . 7 przepustéw w ciggu drogi nr 1046 jako zjazdy do drég gminnych
7 | PowiatPrzemyski | 1046 nr: 247, 271, 589, 612, 617, 795, 1043
8 Gmina Stubno 617 przepust w poprzek drogi nr 617 w ciggu rowow nr 602 - 634
przepust w poprzek drogi nr 381 w ciggu rowdéw nr 634 — 985,
9 Gmina Stubno 381 wybudowacé przepust na rowie przydroznym przy zjezdzie na droge
nr 651

. 4 przepusty na rowie przydroznym umozliwiajgc wjazd do dziatek nr:
10| GminaStubno | 177 170,171, 172, 173, 174, 175, 176
11 Gmina Stubno 449 przepust na rowie nr 449 w ciggu drég 437 - 487

. przepust na drodze nr 7 jako zjazd do drogi nr 95, przepust na
12 Gmina Stubno ! przedtuzeniu rowu nr 449
13 Gmina Stubno 40 przepust na drodze nr 40 w ciggu rowéw 215 - 217
14 Gmina Stubno 247 przepust na drodze nr 247 w ciggu rowow 232 - 258
15 Gmina Stubno 1446 przepust na rowie nr 1446 umozliwiajgcy wjazd na dziatke nr 1047 z

dziatki nr 1467

. 2 przepusty na rowie nr 1068 umozliwiajgce wjazd na dziatki nr:
16 Gmina Stubno 1068 1366, 1367, 1368, 1369

. 2 przepusty na rowie nr 1102, pierwszy w ciggu drég nr: 1101 —
17 Gmina Stubno | 1102 1103, drugi jako wjazd na dziatki nr 1408, 1409 z drogi 1141
18 Gmina Stubno 1188 przepust na drodze nr 1188 w ciggu rowow 1145 - 1210
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5 przepustéw na rowie nr 996 umozliwiajac wjazd na dziatki nr: 993,

19 Gmina Stubno 996 994. 997, 998, 999, 1000
. 3 przepusty w drodze nr 1188 w ciggu rowoéw nr: 1145 - 1210, 1194
20 Gmina Stubno 1183 — 1185, 996 - 1196
21 Gmina Stubno 1195 przepust na drodze nr 1195 w ciggu rowoéw nr 1190 - 1194
19 przepustow na drodze nr 1264 jako zjazdy do drég nr: 1288,
1233/1, 1321 oraz zjazdy do dziatek nr: 1212, 1213, 1214, 1215,
22 Gmina Stubno 1264 1227, 1228, 1229, 1231, 1235, 1236, 1238, 1239, 1240/1, 1241,
1242, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332,
1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338
. przepust na rowie nr 1299 umozliwiajacy wjazd na dziatke nr 1304 z
23 Gmina Stubno 1299 drogi nr 1288
. 2 przepusty w drodze nr 1566 umozliwiajgce wjazd na dziatki nr:
24 Gmina Stubno 1566 1436, 1438
. 1311, 2 przepusty jako przedtuzenie rowu nr 1607oraz 1 przepust jako
25 Gmina Stubno 1613 Zjazd na droge nr 1629
26 Gmina Stubno 1320 2 przepusty na rowie nr 1320 jako zjazdy z dziatek nr: 1614/2, 1624
do drogi za rowem nr 1321
27 Gmina Stubno 1052 przepust na drodze nr 1052 jako odprowadzenie wody z pasa
drogowego do rowu nr 1491/2
6 przepustéw w drodze nr 1696 jako odprowadzenie wody z rowu
28 Gmina Stubno 1696 przydroznego oraz umozliwiajgc wjazd na dziatki nr: 1655, 1656,
1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1530, 1535, 1536
29 Gmina Stubno 1879 przepust na rowie nr 1879 w ciggu drég nr 1052 - 1473
30 Gmina Stubno 1052 przepust przez droge 1052 w ciggu rowéw nr 1752 — 1879
31 Gmina Stubno 1052 przepust na przedtuzeniu drogi nr 1696 jako odprowadzenie wody do
rowu nr 1491/3
16 przepustéow w drodze nr 1697 jako odprowadzenie wody z rowu
przydroznego do rowu nr 1752, jako zjazd do drogi nr 1709, oraz
32 Gmina Stubno 1697 jako zjazdy do dziatek nr: 1657, 1658, 1676/1, 1676/2, 1679, 1745,

1746, 1747, 1748, 1749, 1750/1, 1750/2, 1751, 1753/1, 1753/2,
1754, 1755, 1756, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702
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2 przepusty w drodze nr 1695 umozliwiajgce zjazdy do dziatek nr:

33 Gmina Stubno 1695 1704, 1706, 1707, 1708

. przepust w drodze nr 1884 jako odprowadzenie wody z rowu nr 1883
34 Gmina Stubno 1884 do potoku nr 1888
35 Gmina Stubno 1052 przepust w drodze nr 1052 w ciggu rowoéw nr 1813 - 1886

. 2 przepusty na rowie nr 1813 umozliwiajgce wjazd na dziatki nr:
36 Gmina Stubno 1813 1811, 1812
37 Gmina Stubno 1829 przepust w drodze nr 1829 w ciggu rowéw nr 1813 - 1841

. 3 przepusty na rowie nr 1867 umozliwiajgce wjazd na dziatki nr:
38 | GminaStubno | 1867 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855
39 Gmina Stubno 1895 przepust na rowie nr 1895 w ciggu drég 1894 - 1896

ogotem 111 przepustéw wedtug decyzji scaleniowej oraz 66
przepustéw dodatkowych do budowy, przebudowy lub wymiany
w ramach budowy lub przebudowy drég transportu rolnego z
rowami przydroznymi lub melioracyjnymi, celem zapewnienia
dojazdu do dziatek i drog,

szczegotowo lokalizacje, ditugosci i Srednice przedstawiaja
plany sytuacyjne dla drég i rowow

Tabela nr 5. Rekultywacje i drenaze

Nr
Lp. dziatki Zakres prac
1 1 zrekultywowac istniejgce zakrzaczenie o pow. 0,39 ha
zrekultywowaé zakrzaczenie o pow.0,56 ha w dziatce nr 69,
5 12, |odkrzaczy¢ i wyréwnac teren po zlikwidowanym rowie o pow.
69 | 0,03 ha oraz uformowac teren o dtugosci 100 m wzdtuz pdtnocno —
wschodniej granicy dziatki nr 12 zapewniajac prawidtowy odptyw wod
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zrekultywowac istniejace zadrzewienie o pow. 0,18 ha w dziatce

3 13, 66/2, uformowacC teren o dtugosci 100 m wzdtuz poétnocno —
66/2 . . L .. . .

zachodniej granicy dziatki nr 13 zapewniajgc prawidtowy odptyw wéd

4 23 zrekultywowac istniejgce zadrzewienie w catej dziatce (1,56 ha)

5 28 zrekultywowac istniejgce zakrzaczenie o pow. 0,08 ha

6 50 zrekultywowac istniejgce zakrzaczenie o pow. 0,19 ha

wykona¢ rekultywacje istniejgcego zadrzewienia o tgcznej

7 51 . .
powierzchni 0,29 ha

8 59 zrekultywowac istniejgce zakrzaczenie o pow. 0,06 ha

9 62 zrekultywowac istniejgce zakrzaczenie o pow. 0,22 ha

10 80 zrekultywowac istniejgce zakrzaczenia o fgcznej pow. 0,07 ha

11 81 w ramach zagospodarowania wykonac orke catej dziatki (0,57 ha)

12 112 zrekultywowac istniejgce zakrzaczenie o pow. 0,46 ha

13 119 zrekultywowac istniejgcg wikline i  zakrzaczenie o tgcznej
powierzchni 0,43 ha

14 120 zrekultywowac istniejgce zakrzaczenie o pow. 0,16 ha

15 122 zrekultywowac istniejgce zakrzaczenia o fgcznej pow. 0,10 ha

16 129 zrekultywowac¢ 0,18 ha poprzez wycinke drzew i usuniecie
karpiny

17 130 zrekultywowac¢ 0,06 ha poprzez wycinke drzew i usuniecie
karpiny

18 133 zrekultywowacé tgcznie 0,31 ha poprzez wycinke drzew i usuniecie
karpiny

19 157 zrekultywowacg istniejgce zakrzaczenie o pow. 0,03 ha

20 174 zrekultywowac istniejgce zakrzaczenie o pow. 0,08 ha
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21 175 zrekultywowac istniejgce zakrzaczenie o pow. 0,03 ha
zrekultywowac istniejgcg w dziatce droge poprzez usuniecie

kamieni i gruzu, wyréwna¢ teren oraz wycig¢é drzewa wraz z

22 202 o . . . . .
usunieciem karpiny — ogélna powierzchnia zagospodarowania 0,40
ha

23 231 wyréwnacg teren po zlikwidowanym rowie o pow. 0,02 ha

o4 297 wykona¢ rekultywacje polegajaca na zepchnieciu skarpy o
wysokosci 2,5 m i wyréwnaniu terenu o tgcznej powierzchni 0,34 ha

25 208 wykona¢ rekultywacje polegajaca na zepchnieciu skarpy o
wysokosci 2,5 m i wyréwnaniu terenu o tgcznej powierzchni 0,11 ha

26 304 zrekultywowac istniejgcg wikline o pow. 0,38 ha

27 320 zrekultywowac istniejgce zakrzaczenie o pow. 0,04 ha

28 321 zrekultywowac istniejgce zakrzaczenie o pow. 0,12 ha

29 324 zrekultywowac istniejgce zakrzaczenie o pow. 0,08 ha

30 333 zrekultywowac istniejgce zakrzaczenie o pow. 0,35 ha

31 338 usuniecie pni i karpiny na powierzchni 0,03 ha

32 343 zrekultywowac istniejacg droge poprzez usuniecie gruzu i
kamieni o powierzchni 0,07 ha

33 357 wyréwnac teren poprzez zepchniecie skarpy o wysokosci 2,5 m
i powierzchni 0,08 ha

34 361 zrekultywowac istniejacy nieuzytek i zakrzaczenie o pow. 0,14 ha

35 365 usuniecie drzew i karpiny o pow. 0,04 ha

36 366 usuniecie drzew i karpiny o pow. 0,01 ha

37 377 wykonaé odkrzaczenie i wyréwnanie terenu o pow. 0,02 ha

38 380 zrekultywowacé ugér o pow. 0,20 ha
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39 382 zrekultywowac ugor o pow. 0,13 ha

40 384 wykona¢ odkrzaczenie i wyréwnanie terenu o pow. 0,13 ha

41 391 zrekultywowac ugor o pow. 0,20 ha

42 401 wykona¢ odkrzaczenie i usuniecie karpiny o pow. 0,04 ha

43 427 wykona¢ odkrzaczenie i rekultywacje o pow. 0,17 ha

44 428 wykona¢ odkrzaczenie i rekultywacje o pow. 0,06 ha

45 435 wykona¢ odkrzaczenie i usuniecie karpiny o pow. 0,01 ha

46 453 wykona¢ odkrzaczenie i usuniecie karpiny o tgcznej pow. 0,45 ha

47 461/2 wykona¢ odkrzaczenie i usuniecie karpiny o pow. 0,01 ha

zrekultywowac istniejacg w dziatce droge poprzez usuniecie

kamieni i gruzu, wyréwna¢ teren oraz wycig¢ drzewa wraz z

48 502 |usunieciem karpiny — ogélna powierzchnia zagospodarowania 0,15
ha, zrekultywowaé poprzez odgruzowanie teren przy granicy z dziatkg
503 o pow. 0,02 ha

49 514 przebudowaé na nowa granice pomiedzy dziatkami 512 -514,
513 -514 ogrodzenie z drutu kolczastego na stupkach betonowych

wyréwnaé poprzez nawiezienie ziemi zagtebienie terenu przy

50 611 . .
drodze powiatowej o pow. 0,02 ha

51 613 wyréwnacé poprzez nawiezienie ziemi zagtebienie terenu przy
drodze powiatowej o pow. 0,02 ha

52 619 zrekultywowa¢ 0,06 ha terenu poprzez odkrzaczenie i
wyréwnanie po zlikwidowanym rowie

53 620 zrekultywowaé 0,01 ha terenu poprzez odkrzaczenie i
wyréwnanie po zlikwidowanym rowie

54 621 zrekultywowaé 0,01 ha terenu poprzez odkrzaczenie i
wyréwnanie po zlikwidowanym rowie

55 622 zrekultywowaé 0,02 ha terenu poprzez odkrzaczenie i

wyréwnanie po zlikwidowanym rowie
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zrekultywowa¢ 0,01 ha terenu poprzez odkrzaczenie i

56 623 wyréwnanie po zlikwidowanym rowie
57 652 zrekultywowac istniejgcg w dziatce droge poprzez usuniecie
kamieni i gruzu o pow. 0,02 ha
58 793 wykona¢ odkrzaczenie i usuniecie karpiny o pow. 0,05 ha
wykona¢ odkrzaczenie i usuniecie karpiny o tgcznej pow. 0,10 ha
59 801 |oraz wyréwnac wysokag miedze o dtugosci 21 m, wysokosci 0,8 m oraz
powierzchni 0,02 ha
wykona¢ odkrzaczenie i usuniecie karpiny o pow. 0,03 ha oraz
60 802 |wyréwnaé wysoka miedze o dtugosci 19 m, wysokosci 0,8 m oraz
powierzchni 0,01 ha
61 803 wyréwnaé wysoka miedze o dtugosci 50 m, wysokosci 0,8 m oraz
powierzchni 0,03 ha
62 804 wyréwnaé wysoka miedze o dtugosci 63 m, wysokosci 0,7 m oraz
powierzchni 0,04 ha
63 993 wykona¢ odkrzaczenie i usuniecie karpiny o pow. 0,06 ha
64 1164 wykona¢ odkrzaczenie i usuniecie karpiny o pow. 0,06 ha
65 1162 wykona¢ odkrzaczenie i usuniecie karpiny o pow. 0,11 ha
66 1206 wykona¢ odkrzaczenie i usuniecie karpiny o pow. 0,19 ha
wykonac¢ rekultywacje terenu o pow. 0,13 ha oraz zrekultywowac
67 1226 |. ., . .
istniejaca droge o pow. 0,03 ha
68 1228 drenaz melioracyjny o tgcznej dtugosci 100 m oraz zrekultywowaé
istniejaca droge o pow. 0,06 ha
69 1372 wykona¢ rekultywacje plantacji wikliny o pow. 0,32 ha
70 1373 wykona¢ rekultywacje plantacji wikliny o pow. 0,08 ha
71 1400 wykonaé¢ rekultywacje istniejgcego zakrzaczenia o tacznej
pow. 0,13 ha
72 1406 wykona¢ rekultywacje istniejacego zakrzaczenia o pow. 0,04 ha
73 1486 wykona¢ rekultywacje istniejacego zakrzaczenia o pow. 0,07 ha
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74 1487 wykona¢ rekultywacje istniejacego zakrzaczenia o pow. 0,06 ha

75 1488 wykona¢ rekultywacje istniejacego zakrzaczenia o pow. 0,03 ha

76 1489 wykona¢ rekultywacje istniejacego zakrzaczenia o pow. 0,04 ha

77 14911 wykona¢ rekultywacje istniejacego zakrzaczenia o pow. 0,03 ha

78 1532 wykona¢ rekultywacje istniejacego zakrzaczenia o pow. 0,04 ha

79 1533 wykona¢ rekultywacje istniejacego zakrzaczenia o f{gcznej
pow. 0,28 ha

80 1535 wykona¢ rekultywacje istniejacego zakrzaczenia o pow. 0,01 ha

81 1537 wykona¢ odkrzaczenie i usuniecie karpiny o pow. 0,04 ha

82 1548 wykona¢ odkrzaczenie i usuniecie karpiny o pow. 0,06 ha

83 1549/1 wykona¢ odkrzaczenie i usuniecie karpiny o pow. 0,06 ha

84 1549/2 wykona¢ odkrzaczenie i usuniecie karpiny o pow. 0,11 ha

85 1550 wykona¢ odkrzaczenie i usuniecie karpiny o pow. 0,24 ha

86 1551 wykona¢ odkrzaczenie i usuniecie karpiny o pow. 0,24 ha

87 1619 wykonac¢ rekultywacje istniejacego zakrzaczenia o pow. 0,03 ha

88 1655 wykona¢ rekultywacje istniejacego zakrzaczenia o pow. 0,10 ha

89 1658 |. ‘d‘renaz melioracyjny o facznej diugoéci 130 m oraz rekultywacje
istniejgcego zadrzewienia o pow. 0,16 ha

a0 1663 drenaz melioracyjny o dtugoéci 65 m

91 1671 drenaz melioracyjny o dtugoéci 65 m
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drenaz melioracyjny o dtugosci 300 m od istniejgcego na gruncie
92 1672 |zagfebienia terenu poprzez dziatke 1676/1 do rowu przydroznego
(droga nr 1697)
93 1677 drenaz melioracyjny o dtugosci 65 m
94 1699 wykona¢ rekultywacje istniejacego zakrzaczenia o pow. 0,01 ha
95 1707 zrekultywowac istniejgca droge gruntowg o pow. 0,01 ha
wykonac¢ rekultywacje istniejgcego zakrzaczenia o pow. 0,10 ha
96 1708 e
oraz zrekultywowac istniejgca droge gruntowg o pow. 0,08 ha
97 1709 drenaz melioracyjny wzdtuz drogi o dtugosci 240 m
98 1715 zrekultywowac istniejgce zakrzaczenie o tgcznej pow. 0,05 ha
99 1716 zrekultywowac istniejgce zakrzaczenie o pow. 0,01 ha
100 1717 zrekultywowac istniejgce zakrzaczenie o tgcznej pow. 0,10 ha
101 1720 zrekultywowac istniejgce zakrzaczenie o tgcznej pow. 0,12 ha
Przebudowa¢ ogrodzenie z siatki lesnej o diugosci 60 m na
102 1723 .
granicy z droga nr 1829
103 1744 zrekultywowac istniejgce zakrzaczenie o pow. 0,13 ha
104 1764 zrekultywowac istniejgce zakrzaczenie o tgcznej pow. 0,12 ha
105 1766 zrekultywowac poprzez odgruzowanie teren o pow. 0,02 ha
106 1768 zrekultywowac istniejgca droge gruntowg o pow. 0,08 ha
107 1769 zrekultywowac istniejgce zakrzaczenie o pow. 0,06 ha
108 1770 zrekultywowac istniejgce zakrzaczenie o pow. 0,08 ha
109 1773 zrekultywowac istniejgcg droge gruntowg o pow. 0,13 ha
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110 1777 zrekultywowac istniejgce zakrzaczenie o pow. 0,07 ha
111 1781, _ _d_renaz melioracyjny o dtugosci 480 m oraz zrekultywowaé
1784 |istniejace zakrzaczenie o pow. 0,05 ha
112 1782 zrekultywowac istniejgce zakrzaczenie o pow. 0,14 ha
113 | 1783/2 wykona¢ rekultywacje istniejacego zakrzaczenia o pow. 0,21 ha
114 1785 zrekultywowac istniejgce zakrzaczenie o pow. 0,12 ha
115 1786 zrekultywowac istniejgce zakrzaczenie o pow. 0,07 ha
116 1801 zrekultywowac istniejgce zakrzaczenie o pow. 0,07 ha
117 1802 zrekultywowac istniejgce zakrzaczenie o tgcznej pow. 0,22 ha
118 1807 zrekultywowac istniejgce zakrzaczenie o pow. 0,07 ha
119 1824 zrekultywowac istniejgcg droge gruntowg o pow. 0,02 ha
120 1827 zrekultywowac istniejgcg droge gruntowg o pow. 0,02 ha
121 1828 zrekultywowac istniejgcg droge gruntowg o pow. 0,01 ha
122 1835 zrekultywowac istniejgce zakrzaczenie o pow. 0,10 ha
123 1847 zrekultywowac istniejgce zakrzaczenie o pow. 0,12 ha
124 1849 drenaz melioracyjny o dtugosci 100 m
zrekultywowacg istniejgce zakrzaczenie o pow. 0,27 ha, wyréwnaé
125 1891 |teren po zlikwidowanym rowie wraz z wycinkg zadrzewienia
i usunieciem karpiny o powierzchni 0,14 ha

taczna diugos¢ drenazy do wykonania, naprawy lub wymiany w lokalizacjach zgodnie z
planem sytuacyjnym wynosi 1545m.

Lokalizacje terendw do rekultywacji przedstawiono na planie sytuacyjnym dla rekultywacji
i drenazy.
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Ogodlna powierzchnia prac agrotechnicznych w tym likwidacja zbednych miedz i
rekultywacja wynosi 15,84 ha

1.5.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe.

Nie dotyczy.

1.5.3. Mozliwe odstepstwa od przyjetych parametrow ilosciowych wg programu.

Dopuszczalne odstepstwa od dtugosci drég -2% ; +2%

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

W celu oszacowania i wyceny zakresu robo6t dla potrzeby sporzadzenia oferty nalezy
kierowac¢ sie:

e stanem faktycznym w terenie i inwentaryzacjami wtasnymi,

e wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

e wynikami opracowan wtasnych,

e zapisami niniejszego PFU,

¢ ogblnodostepnymi materiatami, dokumentami min. danymi z osrodkéw geodezyjnych,
e danymi dot. terendéw zalewowych,

¢ STWIORB DM.00.00.00

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robét okreslone w PFU i przedmiocie
zamodwienia sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.
Dane szacunkowe, ktére na etapie sporzadzania projektow budowlanego i wykonawczego
mogg ulec zmianie nie bedg stanowi¢ dodatkowych kosztéw oraz nie bedg skutkowaty
wydtuzeniem terminu realizaciji.

Przy opracowywaniu dokumentacji nalezy przyja¢ zasady i warunki podane w :

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. z 2024r. poz. 320 z pézn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

Zmiany ilosci lub parametréw, zawarte w Opisie Ogélnym Przedmiotu Zamoéwienia,
jakie moga wystgpi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce Projektu Budowlanego i
Projektu Wykonawczego z uwzglednieniem postanowien zawartych w specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia oraz umowy, nie beda powodowaty zmiany wartosci Umowy oraz
przedtuzenia terminu realizacji robét budowlanych.

llekroé w PFU podane zostajg kilometraze wskazujgce lokalizacje lub zakres prac,
nalezy je traktowac orientacyjnie, a ewentualne rozbieznosci podanych kilometrazy, odno$nie
lokalizacji lub zakresu prac, w stosunku do rzeczywistosci, nie moga byé podstawag
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dochodzenia roszczen ze strony Wykonawcy, w szczegdélnosci w zakresie zmiany wartosci
Umowy oraz przedtuzenia terminu realizacji rob6t budowlanych.

Uznaje sie, iz pojecia, ktérymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy” badz ,powinny”
sg tozsame i moga by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktérych zostaty uzyte, uznaje sie za
stanowigce zobowigzanie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany stosowacé zrédta prawa
podane w PFU w ich aktualnym brzmieniu. Powyzsze nie wytgcza jednakze koniecznosci
przestrzegania przepiséw, ktére wejda w zycie po dniu sktadania ofert. Wykonawca ma takze
obowigzek stosowania Regulacji Zamawiajgcego w ich aktualnym brzmieniu, ktére znajduje
sie na stronie internetowe].

Realizacja inwestycji generowa¢ bedzie miedzy innymi powstawanie odpadow statych
i ciektych, hatas zwigzany z pracg maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruch samochodoéw
obstugujgcych budowe, zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powodoéw realizacja inwestycji
moze zakiocié tryb zycia mieszkancéw pobliskich budynkdéw oraz bedzie czasowo wptywaé na
klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe i
gruntowe. Ucigzliwosci zwigzane z fazg realizacji bedg miaty charakter krétkoterminowy,
ograniczony do czasu trwania budowy.

Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wplyw bedzie miata wiasciwa
organizacja robét oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych
zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania aktualnej numeracji drég wszystkich
kategorii. W przypadku nowych odcinkéw drég nalezy postuzy¢ sie pikietazem roboczym
dowigzujgc go do istniejgcego pikietazu drogowego w miejscach witgczenia do istniejgcego
uktadu drogowego.

Zaktadane efekty:
- zapewnienie dostepnosci do pdl, tak, pastwisk i laséw drogami transportu rolnego,

- poprawa stanu technicznego oraz parametrow drég - poprawa funkcjonowania
systemu odwodnienia,

- poprawa dostepnosci komunikacyjnej oraz dojazdu dla mieszkancow
- poprawa odwodnienia terenu,

- udostepnieni terenéw pod uprawy rolne.

2.1Szczegotowe wymagania dotyczace opracowania dokumentacji projektowej
oraz realizacji na jej podstawie robot budowlanych

Dokumentacje nalezy przygotowac na postawie ustawy Prawo Budowlane.

Zakres projektu, ktéry swoim kosztem i staraniem pozyska Wykonawca:

o Pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania,
w tym wynikajacych z dokumentdéw planistycznych gminy,
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Sporzadzenie  inwentaryzacji  terenowej (zieleni, drég, zjazddw,
zagospodarowania terenu, itp.),
Opracowanie koncepcji zagospodarowania w celu uzgodnienia z
Zamawiajacym,
Uzyskanie decyzji wodnoprawnej o ile bedzie wymagan, wraz z
przygotowaniem wniosku, opracowaniem operatu wodnoprawnego na
wykonanie urzadzeh wodnych, odprowadzenie wod, lokalizacje inwestycji w
terenach szczego6lnego zagrozenia powodzig oraz innych ewentualnych
pozwolen lub zgtoszenh o ile wystapig w zakresie inwestycji wraz z zaptatg za
wydanie pozwolenia lub zgtoszenia wodnoprawnego,
Uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego o ile bedzie wymagane, oraz
prowadzenie prac pod nadzorem konserwatorskim wraz z wszelkimi kosztami,
Uzyskanie warunkéw technicznych na przebudowe Ilub budowe sieci
i przytaczy uzbrojenia terenu oraz uzgodnienie projektow u wtasciwych
gestorow sieci wraz z poniesieniem kosztow optat za warunki i uzgodnienia,
Uzyskanie warunkéw technicznych na wigczenie do innych drég publicznych
wraz z uzgodnieniem rozwigzan wigczen,
Projekt budowlany oraz projekt techniczny i wykonawczy dla drég do budowy
po 4 egz. sktadajacy sie z:

> oSwiadczeh projektantdow i sprawdzajacych poszczegélnych branz

0 zgodnosci projektu z przepisami,

» wymaganych warunkéw, uzgodnien i opini, w tym warunkéw
i uzgodnien z gestorami przebudowywanych lub budowanych sieci o ile
bedg wymagane,

> projektu zagospodarowania terenu sporzgdzonego na aktualnej mapie
do celéw projektowych obejmujgcego wszystkie branze wraz z opisem,
na planie zagospodarowania terenu nalezy przedstawi¢ projektowane
elementy wraz z liniami rozgraniczajacymi,

» projektu branzy drogowej, m.in. budowa jezdni — przepusty, rowy
przydrozne o ile wystepujg, budowa skrzyzowan i zjazdow,

Projekt wykonawczy-techniczny branzy drogowej oraz projekt
budowlany w zakresie koniecznym do uzyskania pozwolenia na budowe
powinien obejmowac:

= opis techniczny,

= orientacje,

» plan sytuacyjny sporzadzony na mapie do celow projektowych

w skali 1:1000 z naniesionym przebiegiem krawedzi jezdni,
kraweznikdéw, chodnikdéw, zajazdéw, przepustdéw, zatok, barier
i balustrad, odwodnienia, rowdéw oraz skarp wraz z zakresem
sytuacyjnym odpowiadajgcym przekrojom poprzecznym, projekt
Zzjazdow do wszystkich dziatek z faktycznym miejscem ich
dowigzania do istniejgcego terenu wynikajgcym z profili zjazdow,
lokalizacjg przekrojow poprzecznych (dotyczy PW), opisami
tukdw i odcinkdw przejsciowych, opisami  zjazdow
i skrzyzowan oraz innych elementéw drogowych,
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= profil podtuzny w skali zapewniajacej czytelnos¢ z naniesionym
przebiegiem niwelety drogi wraz z jej parametrami,

» przekroje typowe w skali 1:50 przedstawiajgce szczegotowo
elementy przekroju drogowego,

» przekroje poprzeczne w skali 1:100 wykonane w miejscach
charakterystycznych — wymagane do projektu technicznego -
wykonawczego,

" rysunkéw szczegbtowych elementéw projektowanego
zagospodarowania pasa drogowego — wymagane do projektu
technicznego — wykonawczego.

» projektu usuniecia kolizji z sieciami uzbrojenia terenu, n.in branzy
sanitarnej (gazociagi, kanalziacja sanitarna i wodociag), elektrycznej,
telekomunikacyjnej o ile bedg wymagane

» informacji BIOZ.

e Materiaty do zgtoszenia robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe oraz
projekt wykonawczy po 4 egz. sktadajacy sie z:

» wymaganych warunkéw, uzgodnien i opini, w tym warunkéw
i uzgodnien z gestorami przebudowywanych lub budowanych sieci o ile
bedg wymagane,

» projektu zagospodarowania terenu sporzadzonego na mapie
zasadniczej, obejmujgcego wszystkie branze o ile bedg wymagane do
przebudowy, wraz z opisem, na planie zagospodarowania terenu nalezy
przedstawi¢ projektowane elementy wraz z liniami rozgraniczajacymi,

» przekroje typowe,

» projektu branzy drogowej, m.in. przebudowa jezdni — przepusty, rowy
przydrozne, przebudowa skrzyzowan i zjazdéw,

Projekt wykonawczy branzy drogowej dla drég na przebudowe

powinien obejmowac:

= opis techniczny,

= orientacje,

» plan sytuacyjny sporzagdzony na mapie zasadniczej
w skali 1:1000 z naniesionym przebiegiem krawedzi jezdni,
zajazdow, przepustow, rowdw oraz skarp,

» profil podtuzny w skali zapewniajacej czytelnoS¢ z naniesionym
przebiegiem niwelety drogi wraz z jej parametrami,

» przekroje typowe w skali 1:50 przedstawiajgce szczegotowo
elementy przekroju drogowego,

» przekroje poprzeczne w skali 1:100 wykonane w miejscach
charakterystycznych — wymagane do projektu wykonawczego,

»  rysunkéw szczego6towych elementow projektowanego
zagospodarowania pasa drogowego wymagane do projektu
wykonawczego.

> projektu usuniecia kolizji z sieciami uzbrojenia terenu, n.in branzy
sanitarnej (gazociagi, kanalziacja sanitarna i wodociag), elektrycznej,
telekomunikacyjnej o ile bedg wymagane
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» informacji BIOZ.

e Projekt wykonawczy dla drég do przetarcia (przetrsaownia), rowéw do
odmulenia i oczysczenia, rekultywacji gruntéw i drenazy po 4 egz. sktadajacy
sie z:

» projektu zagospodarowania terenu sporzadzonego na mapie

zasadniczej lub ewidnecyjnej przedstawiajacewgo zakres prac zwigzany

z przetarciem (przetrsaowniem), odmuleniem i oczysczeniem rowdw,
rekultywacja gruntéw i drenazy,

Projekt wykonawczy dla drég do przetarcia (przetrsaownia), rowow

do odmulenia i oczysczenia, rekultywacji gruntéw i drenazy powinien

obejmowac:
= opis techniczny,
= orientacje,

» plan sytuacyjny sporzadzony na mapie zasadniczej lub
ewidencyjnej w skali 1:2000 z naniesionym zakresm ww. prac,
* rysinku szczegotowe,

e Projekt wycinki drzew i krzewow oraz nasadzenia zieleni o ile bedzie
wymagany,

e Projekt statej organizacji ruchu zatwierdzony przez wtasciwe organy
zarzadzajgce ruchem w 4 egz. o ile bedzie wymagany,

e Projekty tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzone przez wtasciwe organy
zarzadzajgce ruchem w 4 egz., o ile zajdzie koniecznosS¢ ich wykonania
wynikajaca z pozyskiwania uzgodnien z zarzadcami innych drég publicznych
niz drogi gminne lub gestorow sieci i olie bedzie wymagany,

e Kosztorysy inwestorskie w 4 egz. z podziatem na branze oraz etapy
przewidywanej realizacji ustalone z Zamawiajacym w trakcie trwania realizacji
projektu,

e Kosztorysy ofertowe w 4 egz. z podziatem na branze oraz etapy przewidywanej
realizacji ustalone z Zamawiajacym w trakcie trwania realizacji projektu,

e Przedmiary robdt w 4 egz. z podziatem na branze oraz etapy przewidywanej
realizacji ustalone z Zamawiajgcym w trakcie trwania realizacji projektu, wraz z
zatgcznikami do przedmiaréw w postaci tabelarycznej z zestawieniem robét,

e Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
w 4 egz.,

e Dokumentacja — opinia geotechniczna dla rozpoznania warunkéw gruntowo —
wodnych dla potrzeb ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
w 5 egz., w ramach prac nalezy wykonaé otwory geotechniczne w ilosci
minimum 40 szt. na caty obiekt scaleniowy, otwory powinny by¢ wykonane na
gtebokos¢ min. 3,0m, na podstawie w/w dokumentacji oraz [17],

¢ Opinia lub uzgodnienie z narady koordynacyjnej uzgodnienia dokumentac;ji
projektowej wraz z materiatami graficznymi (ZUDP) w 2 egz. o ile bedzie
wymagane,

¢ Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000 uwierzytelnione lub oklauzulowane
przez PODGIK w 2 egz., dla drég do budowy,
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e Uzyskanie pozwolen wodnoprawnych lub zgtoszen wodnoprawnych o ile beda
wymagane,

e Uzsyaknie decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego dla drég do budowy,

e Opracowanie wniosku do decyzji o pozowleniu na budowe wraz z jej
uzyskaniem dla drog do budowy oraz zgtoszenia robo6t nie wymagajacyh
pozowlenia na budowe dla drég do przebudowy,

e Uzyskanie uproszczonych wypiséw z rejestru gruntéw o ile bedg wymagane,

e Optacenie wszelkich wymaganych warunkéw, uzgodnien, zezwolen, opinii

i decyzji,
e Pozyskanie innych niezbednych deczyji, uzgdonien, opinii i warunkéw,
e Wersje elektroniczng dokumentacji — 1 egz. (format Pdf, Word, Excel

i inne w uzgodnieniu z Zamawiajgcym)

Zaleca sie aby wykonawca przed ztozeniem oferty zapoznat sie ze wszelkimi
dostepnymi  materiatami  zwigzanymi z przedmiotem zamoéwienia. Stopien
szczegotowosci przeprowadzenia rozpoznania, przed ztozeniem oferty zalezy
wytacznie od Wykonawcy i nie moze by¢ przedmiotem dyskusji, czy tez jakichkolwiek
negocjacji po ztozeniu oferty.

Opracowanie projektowe ma zawieraé wszelkie szczego6towe rozwigzania,
okre$la¢ parametry i typy wybranych materiatdw i urzadzen. Szczegdtowy zakres i
forma projektu budowlanego powinna spetnia¢ wymagania okre$lone w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 11 wrzednia 2020 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu
budowlanego ( Dz. U. z 2022r., poz. 1679 ) oraz Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021r., poz.2454) i
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54
z p6ézn. Zm.)

Wszystkie rysunki nalezy wykona¢ w skali dostosowanej do rodzaju i wielkosci
obiektu lub zamierzenia budowlanego zapewniajacej jego czytelnos¢.

Projekt wykonawczy nalezy opracowaé ze stopniem szczegotowosci
umozliwiajgcym Wykonawcom prawidtowe ustalenie ceny za wykonanie robot.

Kosztorys inwestorski oraz zbiorcze zestawienie kosztéw opracowania zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
okre$lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021, poz.
2458).

Opracowa¢ nalezy specyfikacje techniczng wykonania i odbioru roboét
budowlanych, przez ktérg rozumie sie opracowanie zawierajgce w szczegolnosci
zbiory wymagan niezbednych do okreslenia standardu i jakosci oraz sposobu
wykonania rob6t budowlanych.
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Projekt opracowany ma by¢ z nalezytg starannoscia, zgodnie ze wspétczesna
wiedzg techniczna, z zachowaniem obowigzujacych przepisow, norm i warunkéw
technicznych.

Wykonawca ma zapewni¢ odpowiedni potencjat kadrowy tj. projektantéw
poszczegllnych branz, w przypadku wystapienia takiej potrzeby na etapie
projektowania.

Do przekazywanej dokumentacji Wykonawca winien dotaczy¢ wykaz opracowan
oraz o$wiadczenie, ze dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie
z umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami oraz, ze
przekazywana jest w stanie petnym i kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢.

Na podstawie opracowanej dokumentacji spetniajgcej powyzsze
uwarunkowania prawne i techniczne Wykonawca wykona roboty budowlane.

2.2Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa oznacza catos¢ dokumentacji (miedzy innymi z uzyskaniem
wszelkich niezbednych decyzji, pozwolen, technicznych warunkéw i uzgodnierh dotyczacych
tego zamoéwienia) niezbednej do realizacji przedmiotu zaméwienia, tzn. do wybudowania,
skonfigurowania, zapewnienia ogoélnych wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowych oraz uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie. W sktad dokumentacji projektowej wchodzg wszystkie
opracowania projektowe niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego ujetymi w PFU.

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z nalezytg starannoscia,
zasadami sztuki budowlanej w sposéb zgodny z ustaleniami zawartymi w Specyfikacji
Warunkéw Zaméwienia (SWZ) oraz wymaganiami Prawa.

Wykonawca powinien wykonaé¢ dokumentacje techniczng dla wszystkich branz o ile
bedg wymagane, na ktorg sktada sie wykonanie: projektu budowlanego, projektu technicznego
i wykonawczego oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
przedmiary i kosztorysy.

Zamawiajgcy wymaga dokumentacji wysokiej jakosci, zaréwno pod wzgledem merytorycznym
jak i redakcyjnym.
2.21 Geodezyjna dokumentacja do celéw projektowych

Mapa do celéw projektowych na potrzeby projektu budowlanego, technicznego i projektu
wykonawczego powinna by¢ sporzadzona zgodnie z adekwatnymi przepisami w dokumentach
powofanych w czesci informacyjnej PFU.

Zamawiajagcy wymaga aby mapa do celdw projektowych zawierata:

—  Odpowiedni zakres mapy, niezbedny do uzyskania wszystkich warunkéw,
uzgodnien i opinii niezbednych do wydania decyzji pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia,

—  Dane sytuacyjno — wysokosciowe drogi w stopniu jaki wiedza techniczna uwaza za
wystarczajacy do odwzorowania terenu na cele projektowania drég i obiektéw
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zwigzanych,
—  Lokalizacje punktéw referencyjnych droég,
—  Lokalizacje istniejacego oznakowania pionowego drég,
—  Oznaczenia rodzajéw nawierzchni drog, chodnikow, zjazdow i placow,
—  Oznaczenia numerow wszystkich dziatek,
—  Oznaczenia uzytkéw gruntowych,
—  Granice obrebéw geodezyjnych,
—  Granice jednostek administracyjnych,

— Uzgodnione przez ZUDP projektowane uzbrojenie terenu o ile wystepuije.

2.2.2 Koncepcja projektowa

Koncepcja projektowa musi zawieraé w szczegélnosci opis wraz z graficznym
przedstawieniem na mapie zasadniczej/mapie sytuacyjno-wysokosciowej pozyskanej
z zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PODGIK) w skali nie mniejszej niz 1:2000,
planowanego zakresu Robo6t oraz proponowanej technologii robét.

Wykonawca w terminie do 60 dni od podpisania Umowy ma przedstawi¢ Zamawiajgcemu
koncepcje projektowg. Zatwierdzona koncepcja projektowa bedzie podstawg do sporzgdzenia
kolejnych elementéw dokumentacji projektowej. Dokumentacja powinna zawiera¢ réwniez
wszystkie inne dokumenty, schematy wymagane Prawem (w tym Regulacjami
Zamawiajgcego).

2.2.3 Projekt budowlany, materiaty do zgtoszenia robét nie wymagajacych
pozwolenia na budowe

Wykonawca opracuje projekty budowlane u materialy do zgtoszenia robét nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe, ktére umozliwig uzyskanie niezbednych decyzji i
zgtosze wymaganych Prawem budowlanym.

Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowaé i wykona¢ w sposdb zharmonizowany
architektonicznie z istniejgcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami.

Nalezy przestrzega¢ wymaganego Prawem budowlanym uzgadniania dokumentaciji
pomiedzy branzami o ile bedzie wymagane.

Wykonawca jest zobowigzany procedowa¢ w imieniu Zamawiajgcego postepowania
o wydanie niezbednych dla realizacji inwestycji decyzji administracyjnych, postanowien,
zezwolen, porozumien, uméw, uzgodnien, opinii i innych.
2.2.4 Dokumentacja geotechniczna

Wykonawca wykona otwory w celu sprawdzenia rodzaju gruntu w podtozu w ilosci
minimum 40szt. na catly obiekt i opracuje dokumentacje geotechniczna.

2.2.5 Projekt wykonawczy i techniczny

Projekt techniczny oraz wykonawczy stanowi uzupetnienie i uszczegétowienie projektu
budowlanego oraz materiatéw do zgtoszen i powinien zawiera¢ m.in.:
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1) Rysunki, opisy, obliczenia, plany sytuacyjne i sytuacyjno-wysokosciowe, profile
podtuzne oraz przekroje poprzeczne drog,

2) Projekty wykonawcze dla branz o ile bedg wymagane,

3) Profile podtuzne elementéw infrastruktury projektowanych w ramach zadania,
harmonogramy, zakres i technologie wzmocnienia podtoza;

4) Inne projekty specjalistyczne posiadajace wszystkie niezbedne uzgodnienia o ile bedag
wymagane (projekty technologiczne, projekty zabezpieczenia wykopdw, projekty
organizacji ruchu fazowania robdt w czasie realizacji, projekty czasowej i statej
organizacji ruchu drogowego (pieszego), projekty usuniecia kolizji z urzadzeniami
infrastruktury podziemnej, itp.);

5) Os$wiadczenie o zgodnosci z projektem budowlanym, karte uzgodnien
miedzybranzowych;

2.2.6 Operat kolaudacyjny

Operat kolaudacyjny stanowi zbiér wszystkich dokumentéw budowy, przygotowanych
przez Wykonawce robo6t w celu ich przekazania Zamawiajgcemu, stanowigcy podstawe
odbioru i oceny zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektowa.

Na zakonczenie Robo6t Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu operat kolaudacyjny
dla odbieranych robét.

Operat kolaudacyjny nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w nastepujgcej liczbie egzemplarzy:
a) 1 egz.-oryginat,
b) 3 egz.- kopie w formie papierowej (z adnotacja zgodnosci z oryginatem
potwierdzong przez Kierownika budowy),
c) 4 egzemplarze w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD z
Ww. dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej, ztozy¢ do formatu A4

i oprawi¢ w sposo6b uniemozliwiajgcy jej zdekompletowanie. Strony nalezy ponumerowac, oraz
zatgczy¢ szczegotowy spis zawartosci.
Operat kolaudacyjny musi zawiera¢ réwniez dokumenty, na ktére sktadajg sie w
szczegolnosci:
1) Dokumentacja niezbedna do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;
2) Sprawozdanie techniczne z realizacji kontraktu;
3) Protokoty z przekazania terenu budowy;
4) Protokoty odbioréw: dokumentacji projektowej, odbioréw eksploatacyjnych, odbiorow
robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych,
5) Protokot odbioru koricowego;
6) Pozwolenie na uzytkowanie;
7) Protokoty pomiarowe i $wiadectwa kontroli jakosci robét i materiatéw;
8) Dokumentacja warsztatowa projektow montazu;

9) Wszelkie dokumenty dotyczace materiatow uzytych do budowy (deklaracje zgodnosci,
atesty, certyfikaty, gwarancje, instrukcje obstugi) dla okreslonych w przepisach Prawa
rodzajéw budowli,

10) Dokumentacja techniczna (powykonawcza) oraz niezbedne instrukcje obstugi
i utrzymania;
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11) Karty gwarancyjne (warunki gwarancji);
12) Dokumentacja fotograficzna przedstawiajgca wykonane roboty,

13) Mapy z geodezyjng inwentaryzacja odbioru czesciowego wykonane dla robét
zanikajgcych w trakcie budowy.

14) Protokoty z préb, badan infrastruktury technicznej (proby szczelnosci, badania
bakteriologiczne, préby ciSnieniowe), podtoza gruntowego, zageszczen gruntu,
podbudowy, zasypek i wszystkie inne wymagane przepisami prawa — ilo§¢ probek i
badan bedzie wyznaczona na podstawie wskazan inspektora nadzoru

15) Zatwierdzone wnioski materiatowe przez inspektoréw nadzoru

Zamawiajacy moze wymagac innych dokumentéw do operatu, o wymogu tym nalezy
poinformowaé Wykonawce nie po6zniej niz 14 dni przed terminem odbioru operatu
kolaudacyjnego.

2.2.7 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

1) Geodezyjng dokumentacje powykonawczg stanowi:

a) mapa sytuacyjno-wysokosSciowa z geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawczg przyjeta do PODGIK,

2) Wszelkie czynnos&ci i prace geodezyjne, wykonywane w ramach umowy, muszg byé
wykonywane zgodnie z Prawem (w tym Regulacjami Zamawiajgcego);

3) Wykonawca wykona mape sytuacyjno-wysokosciowg z geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawcza, zawierajgcg wszystkie nowowybudowane obiekty. W celu zachowania
czytelnosci opracowan, dopuszcza sie dodatkowe wykonanie map sytuacyjno-
wysokosciowych z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg w podziale na
poszczegoblne branze o ile bedg wymagane;

4) Po realizacji inwestycji sporzadzi¢ i przekazaé do panstwowego zasobu geodezyjnego
dokumentacje do zmiany uzytkéw gruntowych o ile bedg wymagane;

5) Opracowana przez Wykonawce geodezyjna dokumentacja powykonawcza podlega
ocenie Zamawiajgcego przed jej przekazaniem do witasciwych terytorialnie PODGIK.

6) Po uzyskaniu pozytywnej oceny Wykonawca przekaze geodezyjng dokumentacje
powykonawczg do PODGIK, oraz uzyska klauzule o jej przyjeciu do zasobu;

7) Po uzyskaniu klauzul o przyjeciu Geodezyjnej dokumentacji powykonawczej do zasobu
PODGIK, Wykonawca przekaze do Zamawiajgcego okreslong przez niego liczbe
oklauzulowanych przez PODGIK egzemplarzy zaméwionej dokumentacji.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza zostanie wykonana w wersji papierowej oraz
w wersji numerycznej (cyfrowej). Wersje numeryczng (cyfrowg) nalezy przekaza¢ w formacie
PDF (z klauzulami PODGIK) oraz wersji edytowalnej.

2.2.8 Ochrona srodowiska

Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony
Srodowiska.

Ochrona $rodowiska polega na podjeciu dziatan organizacyjnych w fazie budowy oraz
$rodkdéw technicznych, ktérych celem jest ograniczenie w racjonalny i niezbedny sposéb
negatywnego wptywu na srodowisko planowanego projektu zaréwno w czasie budowy jaki po
przekazaniu do uzytkowania.
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Zakres niezbednych dziatan stuzacych osiggnieciu w/w celu wynika z decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz powszechnie obowigzujgcych przepiséw. Projekt
budowlany i materialy do zgtoszenia oraz projekty wykonawcze bedg uwzgledniaty
postanowienia decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach. Wykonawca ztozy pisemne
oSwiadczenie, ze dokumentacja projektowa, wtym projekt budowlany, jest zgodny
z warunkami okreslonymi w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz z warunkami
okres$lonymi w innych decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych w
zakresie ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci w decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w Srodowisku
spowodowanego prowadzonymi przez \Wykonawce robotami budowlanymi, Wykonawca
zobowigzany jest do podjecia niezwtocznych dziatah zapobiegawczych. Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialno$¢ prawng i materialng za szkody w $rodowisku powstate wskutek
prowadzenia robét budowlanych. W przypadku wystgpienia szkody w srodowisku Wykonawca
jest zobowigzany do podjecia dziatanh w celu ograniczenia szkody w $rodowisku, zapobiezenia
kolejnym szkodom oraz do podjecia dziatan naprawczych. Wszelkie dziatania zapobiegawcze
i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na wtasny koszt.

2.2.81 Wymagania w zakresie usuwania drzew i krzewow

1) Wykonawca uzyska zgodnie w ramach decyzji zezwolenie na wycinke drzew dla drzew
ktére wymagaja takiej zgody,

2) Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem drzew ikrzewdéw zostang uwzglednione
w Cenie. Réwniez w przypadku dokonania usuniecia drzew i krzewéw bez wymaganego
zezwolenia, wszelkie kary administracyjne iinne konsekwencje ztym zwigzane
obcigzajg Wykonawce w ramach Ceny, niezaleznie od tresci decyzji wlasciwego organu
w tej sprawie;

3) Wykonawca dokona usuniecia drzew ikrzewow zgodnie z przepisami ochrony
Srodowiska, w szczegdlnosci zgodnie zwarunkami  okreslonymi  w decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz w zezwoleniach na usuniecie drzew
i krzewoéw;

4) W przypadku stwierdzenia gniazd ptasich, drzewa i krzewy wolno usuwac¢ jedynie poza
okresem legowym ptakdéw, tj. poza okresem: 1 marca — 15 pazdziernika, chyba
ze w zezwoleniu na usuniecie drzew lub krzewéw lub w decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach wskazano inny termin;

5) W przypadku koniecznosci wykonania nasadzen drzew lub krzewow wynikajacej
z zezwolenia, decyzji lub uzgodnienia wiasciwego urzedu, Wykonawca dokona
odpowiednich nasadzen we wskazanych lokalizacjach w ramach Ceny Ofertowej;

6) Drzewa nie przeznaczone do usuniecia, a znajdujgce sie w bezposrednim sgsiedztwie
prowadzonych robdt, nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Wszystkie roboty
zwigzane z zabezpieczeniem drzew i krzewoéw powinny by¢ wykonywane w sposéb
uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne roslin;

7) W przypadku konieczno$ci zniszczenia siedlisk gatunkdw dziko wystepujacych zwierzat,
roslin igrzybéw objetych ochrong, Wykonawca przygotuje wniosek (wnioski)
do wlasciwego organu ochrony $rodowiska o wydanie zezwolenia na odstepstwo
od zakazéw w stosunku do gatunkéw dziko wystepujacych zwierzat, roslin i grzybéw
objetych ochrong, o ktérych mowa w art. 51 i 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
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o ochronie przyrody, i przedstawi go do akceptacji Zamawiajgcego. Wniosek powinien
wskazywac co najmnie;j:

e nazwy gatunkéw, ktérych beda dotyczyly czynnosci zwigzane z niszczeniem
siedlisk,

e liczbe osobnikow,

o cel wykonywania czynnosci prowadzacej do zniszczenia siedlisk,
e opis czynnosci prowadzacej do zniszczenia siedlisk,

e termin wykonania czynnosci.

2.2.8.2 Wymagania w zakresie gospodarki wodno-sciekowej

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane pozwolenia wodnoprawne lub dokona
odpowiednich zgtoszen, w szczegolnosci w przypadku szczegélnego korzystania z wad,
wykonania urzadzen wodnych, regulacji wéd, odwodnienia obiektéw lub wykopow
budowlanych, prowadzenia przez wody powierzchniowe oraz waty przeciwpowodziowe
obiektow mostowych, rurociagoéw, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz
innych urzadzen, zgodnie z ustawg Prawo wodne;

Wykonawca opracuje (w wymaganym zakresie) operat wodnoprawny i ztozy do
uzgodnienia w komaorce wiasciwej ds. ochrony srodowiska u Zamawiajgcego, w terminie
co najmniej 10 dni przed planowanym terminem ztozenia do wtasciwego urzedu wniosku
0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego;

Jezeli bedzie to wymagane, Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania decyzji o
lokalizacji obiekt w terenach zalewowych,

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu wszystkich ostatecznych
wersji operatéw wodnoprawnych oraz uzyskanych pozwoleh wodnoprawnych,

W przypadku prowadzenia prac bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego,
wszelkie konsekwencje, w tym kary administracyjne i optaty, ponosi Wykonawca,;

Wykonawca zobowigzany jest do zapobiegania zanieczyszczeniu wéd podziemnych,
powierzchniowych i gleby. W przypadku podejmowania dziatalnosci, ktérej negatywne
oddziatywanie na srodowisko nie jest jeszcze w petni rozpoznane, Wykonawca jest
obowigzany podjaé wszelkie mozliwe $rodki zapobiegawcze, w tym okreslone
w programie ochrony srodowiska zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. W przypadku
zanieczyszczenia w wyniku dziatan Wykonawcy (lub w wyniku jego zaniedbania) wod
podziemnych, powierzchniowych i gleby Wykonawca ponosi koszty usuniecia skutkéw
tego zanieczyszczenia w ramach Ceny;

Odwodnienie obiektu inzynieryjnego powinno by¢ tak zaprojektowane, aby zapewniato

odpowiednig wydajno$¢ w okresach deszczowych. Wylot do odpowiedniego systemu
odwadniajgcego ma zostaé zaprojektowany tak, aby zapewnic¢, ze:

woda nie zbiera sie w systemie odwadniajacym,

system odwadniajgcy usuwa wode na tyle szybko, aby zapewnié stabilno$¢ budowlom
ziemnym:;

8)

9)

W ramach robédt odwodnieniowych nalezy zrezygnowaé ze stosowania urzadzen
wodnych, ktére mogtyby spowodowac zagrozenie dla zwierzat i zastgpi¢ je innym
rozwigzaniem, ktére nie bedzie stanowito putapki dla matych i srednich zwierzat;

Prace w zakresie obiektéow inzynieryjnych oraz odwodnienia powinny by¢ prowadzone
w taki sposéb, by w wyniku realizacji przedsiewziecia nie ulegty istotnemu pogorszeniu
wskazniki jakosci wéd (objetych jednolitymi cze$ciami wéd) dotyczace:
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a) elementéw biologicznych (tj. wskazniki oparte na wystepowaniu i liczebnosci
poszczegdblnych gatunkow organizmow),

b) wiasciwosci fizykochemicznych (aby nie zostaty przekroczone dopuszczalne stezenia
wystepowania poszczegdlnych substancji),

c) wiasciwosci hydromorfologicznych (tj. wskazniki dotyczace wielkosci przeptywu i jego
dynamiki, stanu, potaczenia cieku z wodami podziemnymi oraz dotyczace morfologii
cieku, tj. zmian gtebokosci, wielkosci i struktury podtoza oraz struktury i warunkow strefy
brzegowej);

10) Planowane zamierzenie nie moze negatywnie wptywaé na cele ochrony wdd
w rozumieniu art. 4.1. w zwigzku z art. 4.7. Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajgcej ramy
wspolnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej (Ramowej Dyrektywy Wodnej).

11) Wykonawca zgtoszenie lub pozwolenie wodnoprawne na odwodnienie wykopdw o ile
bedzie taka potrzeba.

2.2.9 Kolizje z sieciami zewnetrznymi

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania niezbednych informac;ji i zidentyfikowania
przebiegu kolidujgcej infrastruktury takiej jak dreny, linie i stupy telefoniczne oraz elektryczne,
ujecia wodne, gazociagi, kanalizacje, a takze obiekty budownictwa lgdowego, itp., przed
wykonaniem jakiegokolwiek wykopu irozpoczeciem innych robdét mogacych naruszyc
to urzadzenie lub instalacji oraz do usuniecia kolizji w przypadku ich wystgpienia. W
przypadku wystgpienia kolizji Wykonawca wykona usuniecie kolizji.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé przekopy
probne/wykopy kontrolne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego, ktérego uszkodzenie
moze zagrozi¢ bezpieczenstwu.

W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen, sieci nienaniesionych
na mapy geodezyjne nalezy je =zabezpieczy¢ ipowiadomi¢ wiascicieli infrastruktury
podziemnej, oraz Zamawiajgcego.

Wykonawca poniesie odpowiedzialno$¢ za ewentualne straty wynikte z tytutu kazdej
awarii zwigzanej z przebudowg kolizji, a zawinionej przez Wykonawce.

Wystepujace kolizje izblizenia nalezy usungé na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej. Sposéb wykonania robét w miejscach zblizenh i kolizji nalezy
uzgodnic z gestorem danej sieci.

W terminie 30 dni od odbioru ostatniego elementu zwigzanego z przebudowg danej
kolizji Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do Zamawiajgcego petng dokumentacje
geodezyjng i powykonawczg dla tej kolizji.

Do przebudowy Iub zabezpieczenia nalezy przyja¢ wszystkie sieci, przytgcza
i urzgdzenia sanitarne, ktére kolidujg z planowanymi robotami. Szczegétowy zakres prac
do wykonania zostanie okreslony w szczegétowych warunkach technicznych, ktére wyda
gestor sieci na etapie realizacji projektu budowlanego, po otrzymaniu szczegoétowych
informacji o zakresie prac w rejonie danego skrzyzowania.

Przebudowa sieci sanitarnych powinna wynika¢ z wystgpienia potwierdzonej kolizji
infrastruktury sanitarnej z projektowang infrastrukturg. Wystapienie samego skrzyzowania
moze wymagac jedynie zabezpieczenia, ktére ma na celu ochrone sieci w czasie prac
budowlanych. Ze wzgledu na planowany zasieg pasa budowy analizowac¢ nalezy takze sieci
przebiegajace w nieduzej odlegtosci od inwestycji, gdyz w przypadku wykonywania robét
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budowlanych na czynnych sieciach sanitarnych moga wystgpi¢ ponadnormatywne naprezenia
zagrazajgce konstrukcji przewodéw podziemnych.

Prace wykonywa¢ na podstawie uzgodnionej z gestorem sieci dokumentacji
projektowej oraz pod nadzorem gestoréw sieci z zachowaniem przepiséw prawa polskiego,
w tym BHP.

Nie przewiduje sie obmiaréw wykonanych i przebudowanych lub zabezpieczonych
sieci. Wykonawca catos¢ prac ujmie w wycenie ryczattowej dla catosci zadania.

2.3 Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych

2.3.1 Przygotowanie terenu budowy

. Przygotowanie do robét ziemnych oraz roboty przygotowawcze.

W miejscach gdzie wystepuje, przed rozpoczeciem robét nalezy usungé cato$é
humusu. Humus do wykorzystania nalezy przewiez¢ w miejsca rekultywacji lub przewiez¢é w
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego lub zgromadzi¢ w poblizy wykonywania robét.
Miejsce sktadowania humusu musi byé uzgodnione z Zamawiajgcym. Humus pryzmowany
konieczny bedzie do wykonania prac wykonczeniowych majgcych na celu doprowadzenie
terendw przylegtych do stanu pierwotnego po wykonanych robotach zasadniczych.

. Obiekty przeznaczone do rozbidrki.

Obiekty przeznaczone do rozbiorki nalezy rozebraé - zdemontowac w catosci tagcznie z
elementami podziemnymi, np. fundamentami. Drogi do rozbiérki nalezy rozebraé zgodnie z
technologig prowadzenia robét nawierzchniowych.

Catos¢ gruzu i elementéw z rozbiérki nalezy wywiez¢ na wysypisko odpaddw.

W wypadku rozbiorki elementéw lub materiatdow, ktére nadajg sie do ponownego
zagospodarowania, co do ich przeznaczenia nalezy to uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Nalezy wykonaé¢ utylizacje materiatow niebezpiecznych lub sktadowaé je na
sktadowisku materiatéw niebezpiecznych.

Wszelkie koszty rozbiérek, utylizacji, wywozy, sktadowania, optat, ochrony srodowiska
ponosi Wykonawca.

. Istniejace zadrzewienie.

Nalezy na podstawie stanu faktycznego przygotowac¢ dokumentacje dendrologiczng i
uzyskac stosowne decyzje administracyjne pozwalajgce na wyciecie drzew i krzewdw o ile
beda wymagane. Wyciete drzewa i krzewy pozostajg w gestii . Drewno z wycinki pozostaje do
dyspozycji Wtasciciela gdy jest usuwane z jego dziatki, lub Zamawiajgcego w pozostatych
przypadkach i nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym miejsce wywozu i skladowania .

s Zagospodarowanie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznoéci od
potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez
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Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze,
sygnaty, ktadki i mostki tymczasowe itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow
i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Zamawiajgcego.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
spos6b uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktérych treS¢ bedzie zatwierdzona
przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy lezy po stronie
Wykonawcy.

= Zaplecze placu budowy

Wykonawca wykona zaplecze biurowo-socjalne placu budowy.

W ramach zaplecza zostanie wydzielone pomieszczenie o pow. 10 m? dla oséb
prowadzacych nadzér. Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w telefon, komputer z dostepem
do Internetu.

Do zaplecza budowy doprowadzi¢ nalezy niezbedne media.

Zaplecze powinno zawiera¢ pomieszczenia sanitarno-higieniczne i socjalne, ktére
powinny spetia¢ wymogi podane w przepisach BHP.

2.3.2 Konstrukcja

Nalezy na catosci odcinkdw objetych budowa lub przebudowa przewidzie¢
petng wymiane konstrukcji. Nie przewiduje sie¢ wzmacniania istniejgcej
konstrukcji jezdni.

Konstrukcje jezdni asfaltowych przyjeto dla kategorii ruchu KR1 dla drég
asfaltowych.

Konstrukcje drog z kruszywa nalezy przyja¢ wedlug ponizszego opisu i
wedtug przekrojow typowych.

Nie dopuszcza sie¢ zmiany warstw konstrukcyjnych dla nawierzchni z
kruszywa. Ewentualne dodatkowe wzmocnienia poditoza nalezy wykonaé¢ pod
warstwg wzmacniajaca podioze z kruszywa stabilizowanego cementem o
wytrzymatosci 1,5+2,5MPa.

Wykonawca konstrukcje jezdni asfaltowej wykona na podstawie katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych — zatacznik GDDKIA z
dnia 16.06.2014r.

Wykonawca wykona dokumentacje geotechniczng, na podstawie ktérej okresli
grupe nosnosci podtoza gruntowego.
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Wykonujac wymagana konstrukcje jezdni nalezy zapewni¢ wymagang grubo$é
konstrukcji i warstw ulepszonego podtoza ze wzgledu na odpornos¢ na wysadziny.

W przypadku napotkania na lokalne grunty nienosne lub organiczne, nalezy
dodatkowo zaprojektowaé i wykonaé wzmocnienienie podtoza gruntowego lub
wymiane gruntéw na podstawie dodatkowych badan geotechnicznych i obliczen.

Wykonawca opracuje opinie geotechniczna, dokumentacje badan podtoza
gruntowego i projekt geotechniczny o ile bedg wymagane, dokumentacja geologiczno
— inzynierska i hydrogeologiczna wraz z obliczeniami o ile bedzie wymagana, w
zaleznosci od ustalonej kategorii geotechnicznej oraz uwarunkowan hydrologicznych
wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzajacych w/w dokumentacje o ile bedg wymagane.

Na podstawie wstepnych badan makroskopowych przewazajgcymi gruntami
zalegajgcymi w podtozu sa gliny i pyty nalezgce do gruntéw bardzo wysadzinowych.
Nie wyklucza sie wystepowania innych gruntéw w podtozu w tym gruntéw nie no$nych.

W celu okreslenia gruntow w podiozu Wykonawca powinien sam
przeprowadzi¢ badania geotechniczne na etapie sktadania oferty.

W celu przyjecia warunkéw wodnych podtoza gruntowego nawierzchni nalezy
bezwzglednie przyjmowag, ze pobocza bedg nieutwardzone.

Pomiedzy warstwy bitumiczne i pod warstwe wigzgcg nalezy stosowac skropienie
emulsja asfaltowa.

Wszelkie podbudowy i nawierzchnie z kruszyw stabilizowanych mechanicznie dla
przedmiotowego zadania wykona¢ nalezy, zgodnie z ustaleniami podanymi dla podbudowy
zasadniczej wg Wymagan Technicznych WT-4 2010 ,Mieszanki niezwigzane do drég
krajowych” oraz aktualnymi normami PN EN.

Nawierzchnie asfaltowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z:

- WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-
asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych. Warszawa 2014.

- WT-2 2014 - cze$¢ |. Mieszanki mineralno-asfaltowe. WWymagania Techniczne;j.
Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. Warszawa 2014,

- aktualnymi normami PN EN.

Wymagana konstrukcja jezdni droég o nawierzchni asfaltowe;j:

= Warstwa Scieralna drogi z MMA AC11S gruboséci 4 cm
= Warstwa wigzaca drogi z MMA AC16W grubosci 5cm

= Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0-31,5mm
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stabilizowanego mechanicznie grubosci 21cm
= Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem o
wytrzymatosci 1,5+2,5MPa grubosci 30cm wykonywana na miejscu lub

dowozona z betoniami

Nie dopuszcza sie zmiany konstrukcji asfaltowej, wszelkie dodatkowe wzmocnienia
konstrukgcji, wymiany gruntu lub ewentualne materace powinny by¢é wykonane ponizej
warstwy wzmacniajgcej podtoze.

Wymagana konstrukcja nawierzchni drog z kruszywa:

=  Warstwa nawierzchni konstrukcji z kruszywa tamanego 0-31,5mm

stabilizowanego mechanicznie grubosci 8cm

= Warstwa nawierzchni konstrukcji z kruszywa tamanego 0-63 mm

stabilizowanego mechanicznie grubosci 15cm

= Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem o
wytrzymatosci 1,5+2,5MPa grubosci 20cm wykonywana na miejscu lub

dowozona z betoniami

Nie dopuszcza sie zmiany konstrukcji z kruszywa, wszalkie dodatkowe wzmocnienia
konstrukcji, wymiany gruntu lub ewentualne materace powinny by¢é wykonane ponizej
warstwy wzmacniajgcej podtoze.

Prace przy drogach o nawierzchni gruntowej:

= Na drogach nalezy wykona¢ wyréwnanie réwniarkg lub spycharka i

trasowanie wraz z watowaniem

2.4Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajace zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca przedstawit specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych opracowane zgodnie z obowigzujgcym prawem. W zakresie
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) Wykonawce
obowigzujg nastepujgce wymagania:

— Wymaga sie ich przygotowania dla kazdego asortymentu robét,

— W tresci STWIORB Wykonawca w pierwszej kolejnosci uwzgledni obligatoryjne warunki i
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wymagania dotyczgce materiatow, robdt, badan, itd. zawarte w niniejszym PFU,

— W drugiej kolejnosci podstawe do sporzgdzenia STWIORB stanowig Ogélne Specyfikacje
Techniczne (OST) przy czym Wykonawca w procesie opracowania STWIORB nie bedzie
uprawniony do obnizania zatozonych w OST standardéw (obnizania wymagan dla materiatow
i robét, obnizania czestotliwosci badan, zwiekszania dopuszczalnych przedziatéw toleranciji,
ograniczania zakreséw realizacji odcinkow prébnych, usuwania lub ograniczania tresci
zastrzezen, itp.),

— W zakresie wymagan dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno bitumicznych nalezy kierowac¢
sie wytycznymi wydanymi przez Generalng Dyrekcje Drég Krajowych i Autostrad — wydanie
aktualne na dzieh opracowania STWiORB,

— Opracowujgc STWIORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu
wynikajgcego z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWIORB wymagania, ktére
majg spetni¢ materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty,
powinny by¢ podane na podstawie najnowszego wydania lub wydania poprawionego
powotanych w OST norm, przepisow i wytycznych, — W przypadku braku OST dla danego typu
rob6t Wykonawca opracuje STWIORB opierajgc sie na zapisach odpowiednich norm, a w
przypadku ich braku na istniejacych wytycznych i instrukcjach dotyczacych tego typu roboét i
zwigzanych z nimi badan.

2.41 Warunki wykonania i odbiory robét budowlanych
PFU okresla nastepujgce Warunki Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych.

D-M.00.00.00 Wymagania ogolne

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D.03.00.00 ODWODNIENIE

D.04.00.00 WARSTWY PODBUDOWY

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

oraz specyfikacji branzowych.

2.4.2 Odbiér dokumentacji projektowej

Odbiér dokumentacji projektowej polega na przyjeciu koncepcji projektowej, projektu
budowlanego, technicznego i wykonawczego oraz materiatdw do zgtoszenia.

Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowigzany do udziatu w posiedzeniach ZOPI dotyczgcych
odbioru dokumentacji projektowej. Zamawiajacy moze zwolni¢ z takiego obowigzku
w przypadku poszczegdlnych posiedzen.

2.4.3 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, kiére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Podstawg do przeprowadzenia odbioru jest przedtozenie wszelkich niezbednych
dokumentdéw materiatowych potwierdzajacych jako$¢ wykonanych robét ( w szczegdlnosci
deklaracje zgodnosci/deklaracje wtasciwosci uzytkowych, sprawozdania z badan, préb, szkice
geodezyjne).
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2.4.4

Odbioér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych.

2.4.5

Odbior koncowy

Zgodnie z Umowa.

2.4.6

Odbiér ostateczny

Zgodnie z Umowa.

2.4.7

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie przed zakonczeniem okreséw gwarancji okreslonych
w Umowie.

2.50chrona przeciwpozarowa

1)

2)

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. \Wykonawca
bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow, sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne
beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy;

Wyroby, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
douzycia. Nie dopuszcza sieuzycia wyrobéw wywotujgcych  szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

2.6 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

1)

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi
i instalacji podziemnych, takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajgcego, wtadze
lokalne oraz instytucje obstugujace urzadzenia podziemne o zamiarze rozpoczecia
robot;

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspoipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji podziemnych i na powierzchni ziemi oraz poniesie wszelkie
koszty naprawy skutkdéw tych uszkodzen;

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowag mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancéow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia;
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4) Inspektor Nadzoru oraz Zamawiajgcy bedzie na biezaco informowany o wszystkich
umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci
dotyczacych korzystania z wiasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze Inspektor
Nadzoru oraz Zamawiajacy nie bedg ingerowaé w takie porozumienia, o ile nie bedg
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Umowy;

5) Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdéw osi na drogach
publicznych oraz dozwolonych naciskéw kolejowych przy transporcie wyrobdw
i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkoéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Zamawiajagcego. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych
warunkéw zostaly usuniete zterenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie placu budowy iWykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
uszkodzen spowodowanych przez te pojazdy;

6) W przypadku koniecznosci zamkniecia drogi publicznej zgodnie z Umowg, wymagana
jest zgoda Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego, przed jej zamknieciem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu, nie pézniej niz 21 dni
przed zamknieciem drogi propozycje dotyczacg podjecia robot oraz czasu ich
ukonczenia. Inspektor Nadzoru zaakceptuje propozycje Wykonawcy lub dokona
poprawek w celu uwzglednienia niniejszego punktu oraz przepiséw lokalnych;
Nastepnie Wykonawca wykona projekt organizacji ruchu zastepczego i przedstawi go
do akceptacji do odpowiedniej komorki zarzadcy drogi celem dokonania niezbednych
uzgodnien.

7) W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub koniecznosci przeniesienia znakéw
geodezyjnych podczas robot budowlanych lub innych, Wykonawca zobowigzany jest
w porozumieniu z Zamawiajgcym do wznowienia lub przeniesienia zniszczonych
znakoéw, a w przypadku znakéw osnowy panstwowej powinien powiadomic o tym fakcie
wiasciwego terenowo Staroste;

2.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé wszystkich obowigzujgcych
przepisow Prawa i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz Regulacji
Zamawiajgcego dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek
zadbaé, aby personel wykonywat prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i wyposazy zespoty robocze w odpowiednig odziez i obuwie robocze oraz $rodki
ochrony indywidualnej. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia odpowiednich warunkéw dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania postanowien Ibh — 105.

2.7.1  Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1) Przed przystapieniem do robét, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego Wykonawca
opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przekaze Inspektorowi Nadzoru
najpdzniej w dniu przekazania placu budowy;

2) Plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ aktualizowany w trakcie realizacji
robét.
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CZESC Il - INFORMACYJNA
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3. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1Informacje o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Projektowane drogi i jej wszystkie elementy bedg miescity sie w projektowanej linii
rozgraniczajacej teren ustalonej decyzjg scaleniowa. Prawo do dysponowania
nieruchomoscig bedzie na podstawie decyzji scaleniowej lub od gminy.

3.2Kontrola jakosci Robét

1) Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajgcy
przewiduje ustanowienie Inspektora Nadzoru zgodnie, w zakresie wynikajacym z
ustawy Prawo budowlane i postanowien Umowy;

2) Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za prowadzenie i jakoS¢ robét, za stosowane
metody wykonywania robét, za zastosowane wyroby zgodnie z warunkami Umowy,
Prawem i opracowang przez Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowg, a takze poleceniami Inspektora Nadzoru;

3) Jako$¢ Robét bedzie kontrolowana w trakcie wykonywania Robét i ma by¢ zgodna
w wymaganiami STWIORB ;

4) Kontroli biezacej isprawdzaniu wykonywanych robo6t budowlanych bedg
w szczegolnosci poddane:

a) rozwigzania zawarte w dokumentacji projektowej - przed ich skierowaniem do
realizacji robo6t budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami Umowy,

b) stosowane wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi
w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

c) zgodno$¢ wykonania robot budowlanych z zatwierdzong dokumentacjg projektows;
5) Wykonawca zobowigzuje sie:

a) przekazywaé Zamawiajgcemu na biezgco dane dotyczgce zaangazowania liczby
personelu, sprzetu i materiatdw na poszczegoélnych odcinkach w okreslonym czasie
i inne informacje o planowanej wielko$sci zatrudnienia, planowanych dostawach
materiatdw o strategicznym znaczeniu dla projektu itp.,

3.3Stosowanie sie do Prawa i innych przepiséow

Realizacja zaméwienia podlega Prawu warunkom, ktére zdefiniowane sg w Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest znac i przestrzega¢ w szczegoélnosci przepisy ustawy
Prawo wtasnosci przemystowej oraz ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne.

Powyzsze nie wylgcza jednakze koniecznosci przestrzegania przepiséw, ktére wejdg w
zycie po dniu podpisania Umowy.

W PFU Zamawiajgcy opisat przedmiot zamédwienia w pierwszej kolejnosci przy
wykorzystaniu Polskich Norm przenoszacych normy europejskie, ale réwniez przy pomocy
norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych
normy europejskie, norm miedzynarodowych. Normy, ktére ma spetniaé przedmiot
zamowienia, zostaty wskazane w:

a) tresci niniejszego dokumentu,

b) Regulacjach Zamawiajgcego.
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Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rbwnowazne opisywanym, w szczegolnosci tych
wskazanych w art. 99, 101 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, jezeli pozwolg one uzyskaé
cechy lub parametry nie gorsze niz przywotane. Warunkiem stosowania rozwigzan
rownowaznych jest pisemne zatwierdzenie przez Zamawiajgcego. Roéznice pomiedzy
powotanymi normami a ich odpowiednikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.
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4, ZALACZNIKI

Zat. 1.
Zat. 2.
Zat. 3.
Zat. 4.
Zat. 5.
Zat. 6.

Orientacja

Plan sytuacyjny — drogi

Plan sytuacyjny — rowy

Plan sytuacyjny - rekultywacje i drenaze
Przekroje typowe

Tabela drog
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