2G.270.1.1.2020 Zatacznik nr 5 do SIWZ

PROCEDURA ODBIORU PRAC

Dzial I - HODOWLA LASU

1.1 MELIORACJE AGROTECHNICZNE
1. Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniows jest hektar [HA]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace
w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.2 RECZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 1000 sztuk [TSZT]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoS$ci
i zleceniem oraz okre$lenie ilo$ci wykonanych talerzy, placowek itp. poprzez ich policzenie na
powierzchniach prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilosci
do catej powierzchni, na ktérej wykonywano przygotowanie gleby w talerze. Oznaczenie
powierzchni probnych - na Zagdanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilo$ci wykonanych
talerzy w stosunku do ilo$ci podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych réznica ilosci
wynika z braku mozliwos$ci wykonania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pniakéw, lokalne
zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na powierzchniach prébnych okreslana jest
réwniez wiezba wykonanych talerzy. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu
w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktorych nieregularno$¢ wynika
z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. pniaki, zabagnienia itp.)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.3 SZTUCZNE WPROWADZANIE MLODEGO POKOLENIA LASU
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1000 sztuk [TSZT]

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodno$ci sadzenia z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). llos¢ sadzonek zostanie
okreslona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje
sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegélnych gatunkéow
na uprawie powinna by¢ zredukowana o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy
drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego



gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych - na Zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%
w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktorych
nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosSci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig sadzonki wprowadzane
jednostkowo i grupowo, ktore zostang policzone posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.4 PIELEGNOWANIE UPRAW
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1000 sztuk [TSZT]

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci
i zleceniem oraz:

1)  okreslenie ilosci talerzy, na ktérych usunieto chwasty wokét sadzonek, poprzez ich
policzenie na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na kazdy
rozpoczety HA i odniesienie tej ilosci do catej powierzchni zabiegu. Oznaczenie powierzchni
prébnych - na zgdanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w iloSci pielegnowanych
sadzonek na talerzach w stosunku do ilo$ci podanej w zleceniu.

2)  okreSlenie ilosci drzewek na plantacji, wokét ktérych usunieto chwasty, poprzez ich
policzenie na powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na kazdy rozpoczety HA
i odniesienie tej ilosci do catej powierzchni zabiegu. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%
w iloSci drzewek w stosunku do ilo$ci podanej w zleceniu.

3)  okreslenie ilosci podkrzesywanych, formowanych lub przycietych na bezpienike drzewek na
powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej
ilosci do catej powierzchni zabiegu. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilosci drzewek
w stosunku do ilo$ci podanej w zleceniu.

Przyjeta do wyliczen powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu (nie jest wymagana zgodno$¢
z powierzchnia wg planu urzadzania lasu), powinna by¢ zredukowana o istniejgce
w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA]

Odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci
i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS,
itp.) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie elementy
jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.5 PIELEGNOWANIE MLODNIKOW
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest hektar [HA]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci
i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS,



itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie elementy
jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

L.5SPRACE GODZINOWE W HODOWLI LASU

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony
w formie pisemnej, nastapi poprzez:

1)  sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

DZIAL I1 - OCHRONA LASU

11.1 ZABEZPIECZENIE UPRAW PRZED ZWIERZYNA
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowq jest hektar [HA]
0dbiér prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace
w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I1.2 GRODZENIE UPRAW PRZED ZWIERZYNA SIATKA
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 100 m (hektometr) [HM]
Odbiér prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynno$ci i Zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru diugo$ci nowego grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp),

3) sprawdzeniu podlega¢ bedzie w szczegdlnosci: ilo$¢ i rozmieszczenie stupkéw, nacigg
i mocowanie siatki oraz jako$¢ wykonania przetazéw zgodnie z przyjeta technologia
wykonania grodzenia

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowq jest ilo$¢ stupkéw [SZT]

Odbior prac nastapi poprzez:



1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania stupkéw co do ilosci, jakosci i zgodnosSci ze
zleceniem,

2) ilos$¢ partii stupkdw zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

I1.3 DEMONTAZ (likwidacja) i NAPRAWA (konserwacja) OGRODZEN
. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 100 m (hektometr) [HM]

Odbiér prac nastapi poprzez:

1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru dtugosci rozgradzanego grodzenia lub wykonanej konserwacji (np.
przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp),

3) sprawdzeniu podlega¢ bedzie w szczeg6lnosci jakos¢ wymienionych stupkéw, naciag
i mocowanie siatki zgodnie z przyjeta technologia wykonania konserwacji grodzenia

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest ilo$¢ stupkdédw [SZT]
Odbidr prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania stupkéw co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

2) ilo$¢ partii stupkéw zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

I1.4 KONSERWACJA STARYCH BUDEK LEGOWYCH
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest sztuka [SZT]
Odbidr prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania prac co do iloSci, jakoSci i zgodnosci
z zleceniem,

2)  ilo$¢ budek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

I1.5 USUWANIE DRZEW NIEBEZPIECZNYCH
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr sze$cienny [M3]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,



2)  pomiar ilo$ci drewna usunietych drzew niebezpieczny bedzie prowadzony zgodnie
z obowigzujaca polska norma PN-95/D-95000.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

11.6 WYWIESZANIE I ZBIOR PULAPEK FEROMONOWYCH
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest sztuka [SZT]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania putapek co do ilosci, jakosci i zgodnoSci
Z zZleceniem,

2) ilo$¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

I1.7 WYKLADANIE PULAPEK KLASYCZNYCH
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest sztuka [SZT]
Odbior prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania putapek co do ilosci, jakosci i zgodnosci
z zleceniem,

2) ilos¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

11.8 KOROWANIE PULAPEK KLASYCZNYCH
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr sze$cienny [M3]
Odbiér prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i zleceniem,

2)  pomiar ilo$ci drewna pochodzgcego z korowania putapek klasycznych bedzie prowadzony
zgodnie z obowigzujaca polska normg PN-95/D-95000.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

11.9 ZWALCZANIE SZKODNIKOW WTORNYCH - USUWANIE POSUSZU
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest metr szeScienny [M3]
Odbiér prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i zleceniem,

2)  pomiar ilosci drewna pochodzacego z usuwania posuszu bedzie prowadzony zgodnie
z obowigzujaca polska norma PN-95/D-95000.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)



Dzial III - POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA

I11.1 POZYSKANIE DREWNA
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest metr szeScienny [M3]

Pomiar pozyskanego drewna i okreslenie prawidtowosci wyrébki poszczeg6lnych sortymentéw
surowca drzewnego zostang okres$lone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ (pkt 3.
Unormowania, ktérych zobowigzany jest przestrzega¢ Wykonawca przy realizacji przedmiotu
zamdwienia), przy czym ustala sie, ze:

1. Pomiar iloSci i ogledziny jakosci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie
wykonany przed jego zmygtowaniem. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ zrywke
wspomnianego drewna w sposdb umozliwiajgcy dokonanie jego pomiaru.

2. Pomiar $rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie dokonywany
w korze/bez kory.

3. Pomiar ilosci i ogledziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo bedzie
prowadzony po zakonczeniu zrywki i utozeniu drewna w stosy. Do przeliczania drewna
z mp na m3 majg zastosowanie przeliczniki zgodnie Zarzadzeniem nr. 51 z dnia 30 wrze$nia
2019r. w sprawie wprowadzenia WT stosowanych w obrocie surowcem drzewnym
w PGLLP.

4. Po zakonczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajgcego przeprowadzi jej
ogledziny w celu stwierdzenia zgodnosci przeprowadzonych prac z wymogami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i zlecenia.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

III.2 ZRYWKA DREWNA
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr sze$cienny [M3]

W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego ilosci,
a jedynie okres$la sie zgodno$¢ wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkdéw
Zamowienia i zlecenia. Obowigzuje zasada: cate drewno pozyskane podlega zrywce. Nie dotyczy
to szczeg6lnych sytuacji, gdy zupetie nie wykonywano zrywki drewna na danej pozycji cie¢ (np.
recznie ustawiony stos w cieciach przygodnych bezposrednio przy drodze wywozowej, badz
przychéd drewna bedacego odpadem po manipulacji - drewno grupy S4 odpady).

(drewno pozyskane=drewno zerwane)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I11.3 SZLAKI OPERACY]NE - W WARUNKACH GORSKICH
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest metr biezacy [MB]
Odbior prac nastapi poprzez:

1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i Zleceniem,



2) dokonanie pomiaru dtugosci wykonanego lub poprawionego szlaku zrywkowego,
dylowanki (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp),

3) sprawdzeniu podlegac¢ bedzie w szczego6lnosci: zgodnie z przyjeta technologia wykonania
szlaku

(rozliczenie z doktadnosciq do petnych metrow)
I11.3 POZOSTALE PRACE GODZINOWE W POZYSKANIU I ZRYWCE DREWNA
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest godzina [H]

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac zwigzanych z
pozyskaniem i zrywka drewna z opisem czynno$ci i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie
przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do petnych godzin)

Dziat IV - OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

IV.1 PORZADKOWANIE TERENOW
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA]
Odbiér prac nastapi poprzez:
1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp),

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

IV.2 UTRZYMANIE PUNKTOW CZERPANIA WODY
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest sztuka [SZT]
Odbior prac nastapi poprzez:

3) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania utrzymania punktéw czerpania wody
co do ilo$ci, jakosci i zgodnosci z zleceniem,

4) ilos¢ wywieszonych tablic informacyjnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na
gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)



DZIAL V - ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE

V.I Utrzymanie obiektéw turystycznych
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest godzina [H]

Odbioér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac zwigzanych
z utrzymaniem obiektéw turystycznych z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniem
faktycznie przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do petnych godzin)

V.II Utrzymanie wodospustow
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest sztuka [SZT]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania czyszczenia wodospustow z opisem
czynnosSci i zleceniem,

2) ilo$¢ wyczyszczonych wodospustéw zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

V.III Utrzymanie pasow granicznych
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1 metr biezacy [MB]
Odbiér prac nastapi poprzez:
1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i Zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru dtugosci wykonanej pracy (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp),

3) sprawdzeniu podlega¢ bedzie w szczegblnoSci: zgodnie z przyjeta technologia przeciecia
pasa granicznego

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 metra)



