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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Założenia wyjściowe.
Ilekoroć w niniejszym przedmiarze robót podano typ. nazwę własną materiałów lub urządzenia nalezy przez to rozumieć iż 
należy stosować materiał , typ urządzenia o parametrach nie gorszych niż określono w przedmiarze.
Kosztorys opracowano na potrzeby wykonania remontu pomieszczeń  w budynku Szkoły Podstawowej w Wójtowej. Remotu 
pomieszczeń starej części szkoły - pomieszczenia wymagają pilnego przeprowadzenia prac remontowych polegajacych na 
odnowieniu: nawierzchni podłogi, powłok malarskich ścian i sufitów. Wokół ścian przymocowano listwy przyścienne. Prace 
remontowe nalezy pilnie wykonać w starej części szkoły, komunikacji ogólnej. Kosztorys opracowano na potrzeby remontu i
izolacji prezciwwilgociowej ścian i posadzek kotłowni gazowej zlokalizowanej poniżej poziomu terenu. Przewiduje się 
docieplenie stropu szkoły.Prace remontowe instalcji kotłowni.
Zakres prac przewiduje remont posadzek, malowanie ścina, komunikacji.Wykonanie hydroizolacji iniekcyjnej pomieszczenia 
kotłowni. Przebudowę części ogrodzenia zewnętrznego przy placu zabaw. Kolejność wykonania prac
1.Termomodernizacja starej części szkoły- docieplenie stropu
2. Modernizacja kotłowni i hydroforni -  izolacja ścian i posadzek w kotłowni poziomo i kurtynowa, wymiana rozdzielacz, 
pomp, zaworów
3. Wymiana części grzejników i montaż zaworów termostatycznych
4. Montaż pompy ciepła o mocy 3x30 kw
5. Modernizacja sali gimnastycznej -cyklinowanie i malowanie posadzek, malowanie ścian i sufitu, wymiana  opraw 
oświetleniowych
6. Modernizacja starej części szkoły- ułożenie posadzki, malowanie ścian i sufitów
7. Modernizacja placu zabaw- wygrodzenie części placu z bramą i furtką
8. Instalacja i montaż fotowoltaiki o mocy 40kwp

W Wójtowej  gm. Lipinki na działce nr 1297/3 zlokalizowany jest budynek Szkoły Podstawowej w której projektowana jest 
wymiana istniejącej instalacji c.o. i kotłowni gazowej. Przebudowa polega na wymianie starej instalacji z rur stalowychna na 
rury ze stali węglowej łączonych przez sprasowywanie poszczególnych elementów. Planowana jest również częściowa 
wymiana grzejników i dobór dodatkowych oraz zamontowanie ponowne wymontowanych głowic termostatycznych i 
zainstalowanie na  nowych grzejnikach wraz z zaworami. Grzejniki  stare Gż zostaną zamienione na grzejniki  stalowe 
płytowe o wys. 500 i 600 mm z podłączeniem bocznym. Przy okazji robót związanych z  remontem instalacji c.o.ze względu 
na zły stan techniczny pomieszczeń zaplanowano również roboty związane z remontem posadzki kotłowni  i hydroforni. 
Polegają one na demontażu rur,  przeponowego inaczynia wzbiorczego , zbiornika hydroforowego , pompy i zmiękczacza i 
ponowne zamontowanie tych urządzeń oraz rur po zakończeniu robót budowlanych związanych z remontem posadzki i 
ścian w kotłowni i hydroforni.Zaplanowano również przebudowę instalacji technologicznej w kotłowni . Zaplanowano 
wymianę starych rozdzielaczy, pomp do kotła i osprzętuzwiązanego z instalacją technologiczną.
Budynek Szkoły Podstawowej .Szkoła wyposażony jest we wszystkie instalacje : wod- kan , c.o. , elektryczną i gazową.
Tematem opracowania jest  :

    a) remont  istniejącej kotłowni gazowej usytuowanej w piwnicach w budynku szkoły polegająca na demontażu 
wyeksploatowanego wyposażenia kotłowni ( rozdzielaczy , pomp, zaworów ,  rur) i ponownego montażu nowych urządzeń i 
układu sterowania .Na poszczególnych ciągach instalacyjnych zamontowane zostaną pompy obiegowe z armaturą 
odcinającą . Po skończonym remoncie dokonać prób szczelności .

    b) demontaż istniejącego przeponowego naczynia wzbiorczego usytuowanego na posadzce w kotłowni w  związku 
remontem posadzki. Po wykonaniu remontu posadzki ponownie zamontować ww naczynie . Po skończonym remoncie 
dokonać prób szczelności.

Szkoła wyposażony jest we wszystkie instalacje : wod- kan , c.o. , elektryczną i gazową. Tematem opracowania jest wymiana
istniejących grzejników w starej części szkoły polegająca na wymianie starych grzejników na nowe.
W budynku Szkoły Podstawowej  czynna jest instalacja c.o. zasilana z własnej kotłowni gazowej usytuowanej w piwnicach 
budynku . W starej części budynku w poziomie parteru i piętra zamontowane są wyeksploatowane grzejniki żeliwne TA1 ora 
typu GŻ. Przy grzejnikach zamontowane są zawory grzejnikowe – starego typu brak zaworów powrotnych .
Projektuje się remont instalacji grzewczej polegający na demontażu w starej części szkoły –wszystkich grzejników wraz z 
zaworami grzejnikowymi .
Przed demontażem grzejników należy spuścić wodę z instalacji c.o.- w tej części szkoły
W związku z tym iż prace prowadzone będą w czynnym obiekcie roboty demontażowe i montażowe należy prowadzić 
sukcesywnie dostosowując harmonogram prac do funkcjonowania budynku . W budynku projektuje się montaż nowych 
grzejników stalowych a przy grzejnikach nowych zaworów do głowic termostatycznych z głowicami oraz zaworów 
powrotnych .
Wykonać włączenie projektowanych grzejników do istniejących gałązek. Po zdementowanych grzejnikach typu GŻ oraz w 
miejscu montażu  grzejników o wys. 500 mm - dostosować rozstaw gałązki zasilającej do montowanego grzejnika – poprzez 
odpowiednie jej ugięcie .
W przypadku konieczności dospawania gałązek przewody instalacji grzewczej projektuje się z rur ze stali czarnej .Po 
montażu grzejników z armaturą dokonać prób szczelności instalacji z regulacją , malowaniem gałązek.

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
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Niniejsze opracowanie obejmuje Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania inwestycyjnego pn.„MONTAŻ INSTALACJI 
FOTOWOLTAIKI- Szkoła Podstawowa w  Wójtowej”. Do zakresu przedmiotowej inwestycji należy wykonanie kompletnej 
wielobranżowej dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania wszystkich wymaganych przepisami uzgodnień, opinii, 
zgłoszeń, pozwoleń, itp. oraz wykonanie całości robót budowlanych w oparciu o uprzednio opracowaną dokumentację 
zaakceptowaną przez Zamawiającego.
Zakres planowanych do realizacji robót budowlanych obejmuje:

1.1. Opis instalacji fotowoltaicznej:
Zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego w ramach przewidzianych do realizacji prac przewiduje się montaż 
kompletnych instalacji fotowoltaicznych o sumarycznej mocy minimalnej 39,6kWp – zlokalizowanych na dachu budynku 
starej szkoły, łącznika Sali gimnastycznej ze starą szkołą o mocy 19,8kWP oraz posadowionej na gruncie działki nr 1297/3, 
służącej do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby własne budynków, a tym samym częściowe zastąpienie energii 
pozyskiwanej obecnie ze źródeł konwencjonalnych energią słoneczną.
Wykonawca robót projektując i wykonując montaż instalacji fotowoltaicznej ma obowiązek zapewnić optymalne 
współdziałanie istniejącej instalacji elektrycznej z nową instalacją fotowoltaiczną. Rozwiązanie to powinno być zawarte w 
projekcie. Wykonawca robót dostosuje istniejące rozdzielnie elektryczne do współpracy z instalacją fotowoltaiczną. Panele 
fotowoltaiczne powinny zostać zamocowane na powierzchni dachu budynku głównego. Konstrukcja montażowa musi być 
systemowa oraz dopuszczona przez producenta zastosowanych paneli fotowoltaicznych. W przypadku gdy istniejące 
konstrukcje budynków nie będą w stanie przenieść obciążenia od planowanych do montażu paneli fotowoltaicznych 
Wykonawca robót zaprojektuje i wykona instalację na gruncie w miejscu uzgodnionym z zamawiającym.

    1.2. Podstawowe elementy systemu:
    - ogniwo słoneczne - element półprzewodnikowy, w którym następuje konwersja energii promieniowania słonecznego

(światła) w energię elektryczną w wyniku zjawiska fotowoltaicznego,
    - moduł fotowoltaiczny (inaczej panel fotowoltaiczny) - układ połączonych szeregowo lub szeregowo-równolegle 

ogniw słonecznych, zestaw fotoogniw jest umieszczony pomiędzy foliami przezroczystymi EVA oraz szybą ze szkła 
hartowanego, całość jest zamknięta w sztywnej, lekkiej ramie,

    - inwerter (falownik) - urządzenie, którego podstawową funkcją jest zamiana prądu stałego (DC) generowanego przez 
moduły PV na prąd przemienny (AC) o napięciu i częstotliwości zgodnych z parametrami sieci OSD, inwerter może zawierać 
także elektroniczny, programowalny układ sterujący oraz rozłącznik DC oraz AC - współpracujący z przekaźnikiem kontroli 
faz, który działa jako zabezpieczenie przed pracą wyspową (rozłącza generator przy  wykryciu zaniku fazy lub asymetrii),
    - fotowoltaiczna rozdzielnica elektryczna - kompletna rozdzielnica AC/DC zawierająca urządzenia do ochrony paneli 

fotowoltaicznych i falownika w instalacji fotowoltaicznej przed przepięciem w obwodach DC wywołanym wyładowaniem 
atmosferycznym oraz zwarciami po stronie wejścia AC do inwertera,
    - licznik dwukierunkowy energii elektrycznej – urządzenie, które zlicza energię elektryczną wyprodukowaną w 

instalacji fotowoltaicznej oraz pobraną z sieci,
    - konektory - złącza typu MC4 przeznaczone są do łączenia modułów fotowoltaicznych, inwerterów itp.,
    - przewód solarny - przewód łączący moduły fotowoltaiczne z inwerterem o wysokiej odporności na amoniak, 

promieniowanie UV i ozon do stosowania zarówno   wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów.

    1.3. Celem systemu fotowoltaicznego.
Celem systemu fotowoltaicznego jest wytwarzanie energii elektrycznej z energii słonecznej przy użyciu technologii 
krzemowej polikrystalicznej. Zakłada się podłączenie systemu fotowoltaicznego do sieci energetycznej, typ instalacji on grid
(instalacja fotowoltaiczna podłączona jest do sieci elektrycznej dostawcy energii). Energia produkowana przez moduły 
fotowoltaiczne w okresach nadprodukcji będzie oddawana do sieci. Niedobór energii elektrycznej produkowanej przez układ
fotowoltaiczny będzie pokrywany przez istniejącą sieć zasilającą budynek.
Użyte do realizacji zamówienia urządzenia i elementy instalacji muszą być fabrycznie nowe.
Wykonawca robót zapewnić musi w okresie gwarancji dostęp do elementów zamiennych instalacji w zakresie napraw 
gwarancyjnych i poza gwarancyjnych lub zamienników o parametrach równoważnych. Wykonawca przed rozpoczęciem 
robót przedstawi Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru zestawienie wszystkich przeznaczonych do użycia przy realizacji 
umowy materiałów i urządzeń, wraz z dokumentami potwierdzającymi ich zgodność z wymaganiami niniejszego Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego oraz z wszystkimi załącznikami, a także wymagań określonych w obowiązujących przepisach 
prawa. Przed wykorzystaniem przy realizacji umowy materiałów i urządzeń Wykonawca robót jest zobowiązany do 
uzyskania ich pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Stosowane urządzenia narażane na 
wyładowania atmosferyczne posiadać muszą zabezpieczenie przed takim zdarzeniem. Montaż elementów instalacji musi 
odbywać się w sposób minimalizujący wpływ wyładowań atmosferycznych. Menu urządzeń i instrukcje obsługi muszą być 
napisane w języku polskim.

    1.4. Minimalne parametry techniczne przyjętych modułów fotowoltaicznych

Złącza kablowe powinny zapewnić możliwość szybkiego przełączania oraz pozwolić na dowolność modyfikowania struktury 
okablowania paneli. Zastosować należy systemy mocujące metalowe, niekorodujące, dopuszczone do stosowania przez 
producenta zastosowanych modułów fotowoltaicznych, nie naruszające struktury modułów. Kompletny zestaw 
fotowoltaiczny musi zapewniać prawidłowe współdziałanie z istnieją instalacją elektryczną w budynku celem uzyskania 
maksymalnego efektu ekonomicznego i ekologicznego. Podłączenie zestawu fotowoltaicznego musi zapewnić prawidłowe 
funkcjonowanie istniejących urządzeń elektrycznych będących na wyposażeniu budynku. Wszystkie urządzenia powinny 
posiadać aktualne badania i dopuszczenia do stosowania w naszym kraju.
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Wykonawca robót musi przed rozpoczęciem prac dokonać szczegółowej analizy istniejącej instalacji elektrycznej mającej na
uwadze optymalizację   efektu ekonomicznego i ekologicznego. Optymalizacja może polegać wyłącznie na propozycji 
wykonania przez Wykonawcę robót takich zmian w stosunku do audytu energetycznego i niniejszego Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego, które będą prowadzić do uzyskania lepszej efektywności instalacji fotowoltaicznej. Propozycja 
optymalizacji musi zostać zaakceptowana na piśmie przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru przed wykonaniem prac. 
Wykonawca robót powinien prowadzić okablowanie w obrębie modułów fotowoltaicznych i dążyć do maksymalnego 
ograniczenia okablowania w szczególności na zewnątrz budynku. Instalacja przed podpisaniem protokołu odbioru winna 
być przetestowana, sprawna i gotowa do pracy. Wykonawca robót zapewnić musi zastosowanie urządzeń i rozwiązań 
zapobiegających uszkodzeniu instalacji w przypadku okresowego braku zapotrzebowania na energię elektryczną. 
Wykonawca robót jest zobowiązany do zrealizowania   wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym opracowaniu 
elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania i zapewnieniu jej
pełnej funkcjonalności.

Wykonawcy zobowiązani są do sporządzania projektów budowlanych dla wykonywanych instalacji. Projekty budowlane 
powinny być wykonywane przez osoby uprawnione (posiadające uprawnienia budowlane w danej branży) i przez nie 
podpisywane i ostemplowane. Do dokumentów odbiorowych należy dołączyć dokumenty powykonawcze w tym projekty 
powykonawcze.

Opracowanie obejmuje program funkcjonalno-użytkowy (zwany dalej PFU) modernizacji źródła ciepła i energii elektrycznej z
zastosowaniem nowoczesnych kotłów gazowych wraz z modernizacją instalacji cieplnej i elektrycznej w tym zakresie, 
zastosowanie odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika i pompa ciepła) z urządzeniami towarzyszącymi.
SP Wójtowa

    1. Montaż kaskady 3 wysokotemperaturowych pomp ciepła typu powietrze-woda o mocy grzewczej min. 90,3 kW (dla 
parametrów pracy A7:W55) / 90,3 kW (dla parametrów pracy A7:W55;COP3,2. Zestaw ma być przystosowany głównie do 
pracy w zakresie ogrzania w okresie przejściowym do +2stC.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJI POMP CIEPŁA
Wymagania ogólne w zakresie oczekiwanej technologii pomp ciepła:
Układ technologiczny pompy ciepła powinien obejmować pompy ciepła wraz z niezbędnym osprzętem i  elementami 
zabezpieczającymi, a w szczególności:
- filtry,
- zawory bezpieczeństwa,
- naczynia kompensujące po stronie pierwotnej i wtórnej,
- bufor wody grzewczej o pojemności zgodnej z wytycznymi
  producenta  p.c. (gwarantując jej stabilną pracę;)
- układy regulacji temperatury zasilania instalacji w zależności od
 temperatury zewnętrznej (regulacja pogodowa z mieszaczem)
- układ sterowania i automatyki z szafą zasilająco-zabezpieczającą
-  możliwość zdalnej obsługi i monitoring pomp ciepła przez Internet.
Planowana lokalizacja pomp ciepła wraz z osprzętem – w istniejących pomieszczeniach kotłowni (lub na zewnątrz)
W zakresie zamówienia jest również wykonanie zasilania elektrycznego pomp ciepła i wszystkich urządzeń el. 
Pomocniczych. Wcześniej należy sprawdzić wydajność istniejącego przyłącza i całość prac elektrycznych uzgodnić  z 
dostawcą energii elektrycznej. Na zakres prac elektrycznych składa się również wykonanie szafy zasilająco-sterowniczej z 
wymaganymi zabezpieczeniami oraz wykonanie okablowania i konfiguracji układu automatyki.
W zakresie zamówienia jest również wykonanie wszelkich niezbędnych prac budowlano¬ konstrukcyjnych   towarzyszących 
 planowanej   inwestycji    tj.   przebić,    fundamentów    pod urządzenia,   bruzd, otworów  montażowych  itp.  wraz z  
przywróceniem  naruszanych  miejsc do stanu pierwotnego.
Wymagane parametry techniczne urządzeń wchodzących w skład instalacji pomp ciepła:
Typ pompy ciepła: pompa typu powietrze/woda
Typ zabudowy: zewnętrzny (lub wewnętrzny)
Stopień efektowności SCOP – nie mniejszy niż 3,1 przy temperaturze 55°C
Temperatura zasilania obiegu grzewczego do 60oC
Gwarancja Producenta lub Wykonawcy: 5 lat
Klasa energetyczna: A+
Poziom mocy akustycznej 76 dB
Certyfikacja: wymagane oznaczenie symbolem CE.
Wymagania szczegółowe dla elementów instalacji pomp ciepła
Izolacje przewodów instalacji wewnętrznych do zintegrowania z istniejącym  źródłem ciepła. Przewody instalacji 
wewnętrznych należy zaizolować otuliną z pianki polietylenowej. W miejscach szczególnie narażonych na zniszczenie 
izolacja powinna posiadać płaszcz ochronny z PCV lub równoważną.
Przewody chowane w warstwach posadzkowych lub bruzdach powinny być zaizolowane otulina z dodatkową osłoną przed 
działaniem  cementu i wapna (izolacja podtynkowa). Wymagana  grubość  izolacji  przewod6w  wewnętrznych zgodnie z 
rozporządzeniem   DU75 (Warunki techniczne dla budynk6w). Podczas montażu izolacji należy  przestrzegać wytycznych 
producenta.
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Kosztorys Modernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Lipinki 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą- Szkoła Podstawowa w  
Wójtowej

1 Element KOTŁOWNIA
2 Element Roboty rozbiórkowe
2.1 KNR 401/701/4 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z 

zaprawy wapiennej
Wyliczenie ilości robót:

(3,20+4,08)*2*2,42+(2,06+5,58+2,66*2)*
2,42 66,598400

RAZEM: 66,598400 m2 66,60
2.2 KNR 401/701/10 Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, 

ponad 5·m2, z zaprawy wapiennej
Wyliczenie ilości robót:

3,20*5,56+2,05*5,56 29,190000
RAZEM: 29,190000 m2 29,19

2.3 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15·cm
Wyliczenie ilości robót:

3,20*5,56+2,05*5,56 29,190000
-2,05*5,56+1,0*1,75 -9,648000

RAZEM: 19,542000 m3 19,54
2.4 KNR 231/107/1 PRZEZ ANALOGIE ROZBIÓRKA- Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem 

sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po 
zagęszczeniu do 10·cm

Wyliczenie ilości robót:
3,20*5,56+2,05*5,56 29,190000

RAZEM: 29,190000 m3 29,190
2.5 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
2.6 KNR 401/349/1 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
0,2*0,66*2,0*2 0,528000

RAZEM: 0,528000 m3 0,53
2.7 KNR 401/354/6 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 1·m2

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
2.8 KNR 404/1107/1

(1)
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, 
z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5·t

Wyliczenie ilości robót:
(66*0,015+29,19*0,015+19,54+29,19+0,
53)*1,4 70,962990

RAZEM: 70,962990 t 70,96
2.9 KNR 404/1107/4

(1)
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, 
nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1·km odległości ponad 1·km, 
samochód do 5·t

Wyliczenie ilości robót:
70,96 70,960000

RAZEM: 70,960000 t 70,96
3 Element Posadzki
3.1 KNR 231/107/1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie 

mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10·cm
Wyliczenie ilości robót:

3,20*5,56+2,05*5,56 29,190000
RAZEM: 29,190000 m3 29,19
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3.2 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub 
japonkami, zwykły

Wyliczenie ilości robót:
3,20*5,56+2,05*5,56 29,190000

RAZEM: 29,190000 m3 29,19
3.3 KNR 202/615/6 Izolacje cieplne poziome z gruzu z betonu komórkowego, grubości 15·cm

Wyliczenie ilości robót:
4,38 4,380000

RAZEM: 4,380000 m2 4,38
3.4 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja 

pozioma podposadzkowa
Wyliczenie ilości robót:

3,40*5,66+2,15*5,66 31,413000
RAZEM: 31,413000 m2 31,41

3.5 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na 
wierzchu konstrukcji, na sucho, 1·warstwa

Wyliczenie ilości robót:
3,20*5,56+2,05*5,56 29,190000

RAZEM: 29,190000 m2 29,19
3.6 KNR 202/1101/1

(1)
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub 
japonkami, zwykły

Wyliczenie ilości robót:
3,20*5,56+2,05*5,56 29,190000

RAZEM: 29,190000 m3 29,19
3.7 KNR 202/1104/1 Posadzki 1- i 2-barwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych) 

naklejanych 20x20·mm
Wyliczenie ilości robót:

3,20*5,56+2,05*5,56 29,190000
RAZEM: 29,190000 m2 29,19

4 Element Izolacja przeciwwilgociowa
4.1 KNR 401/621/5 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, ponad 5·m2, 2-krotnie 

dezynfekcja ścian
Wyliczenie ilości robót:

(3,20+4,08)*2*2,42+(2,06+5,58+2,66*2)*
2,42 66,598400

RAZEM: 66,598400 m2 66,60
5 Element Izolacja pionowa kurtynowa
5.1 KNR 202/603/1 Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej kurtynowej

Wyliczenie ilości robót:
(3,20+4,08)*2*2,42+(2,06+5,58+2,66*2)*
2,42 66,598400

RAZEM: 66,598400 m2 66,60
6 Element Izolacja pozioma
6.1 KNR 39/107/3 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej (wykonanie otworów w 1 lub 2 

poziomach), metodą "mokre w mokre" w murze z cegły o normalnej twardości, mur 
grubości 2 cegieł

Wyliczenie ilości robót:
(5,66+2,05+3,25)*2 21,920000

RAZEM: 21,920000 m 21,92
6.2 KNR 39/107/1 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej (wykonanie otworów w 1 lub 2 

poziomach), metodą "mokre w mokre" w murze z cegły o normalnej twardości, mur 
grubości 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:
5,56*2 11,120000

RAZEM: 11,120000 m 11,12
7 Element TYNKI
7.1 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria·III

Wyliczenie ilości robót:
(3,20+4,08)*2*2,42+(2,06+5,58+2,66*2)*
2,42 66,598400

RAZEM: 66,598400 m2 66,60
7.2 KNR 202/803/6 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, stropy i podciągi, kategoria·III

Wyliczenie ilości robót:
3,20*5,56+2,05*5,56 29,190000

RAZEM: 29,190000 m2 29,19
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7.3 KNNR 2/803/2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej
Wyliczenie ilości robót:

66,60 66,600000
RAZEM: 66,600000 m2 66,60

8 Element MALOWANIE
8.1 KNR 202/1501/5 Malowanie 2-krotne tynków gładkich zewnętrznych, farba emulsyjna

Wyliczenie ilości robót:
(3,20+4,08)*2*2,42+(2,06+5,58+2,66*2)*
2,42 66,598400

RAZEM: 66,598400 m2 66,60
8.2 KNR 202/1501/5 Malowanie 2-krotne tynków gładkich zewnętrznych, farba emulsyjna

Wyliczenie ilości robót:
3,20*5,56+2,05*5,56 29,190000

RAZEM: 29,190000 m2 29,19
8.3 KNR 202/1504/7

(1)
Malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową, sztablatury, 2-krotne szpachlowanie, 
2-krotne ścian

Wyliczenie ilości robót:
(3,20+4,08)*2*2,42+(2,06+5,58+2,66*2)*
2,42 66,598400

RAZEM: 66,598400 m2 66,60
8.4 KNR 202/1504/7

(1)
Malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową, sztablatury, 2-krotne szpachlowanie, 
2-krotne sufitów

Wyliczenie ilości robót:
3,20*5,56+2,05*5,56 29,190000

RAZEM: 29,190000 m2 29,19
9 Element KOMUNIKACJA
10 Element MALOWANIE
10.1 KNR 202/1504/7

(1)
Malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową, sztablatury, 2-krotne szpachlowanie, 
2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
68+78 146,000000

RAZEM: 146,000000 m2 146,00
10.2 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 

2-krotne  -ścian
Wyliczenie ilości robót:

106+120 226,000000
RAZEM: 226,000000 m2 226,00

10.3 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 
2-krotne - sufitów

Wyliczenie ilości robót:
2,25*1,98+2,53*3,54+(8,9*3,54)*3 107,929200

RAZEM: 107,929200 m2 107,93
10.4 KNR 202/1504/7

(1)
Malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową, sztablatury, 2-krotne szpachlowanie, 
2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
68+106+78+120 372,000000

RAZEM: 372,000000 m2 372,00
10.5 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 

2-krotne  -ścian
Wyliczenie ilości robót:

(8,90+3,54)*2*3*2,40+(2,53+3,54)*2*2,4
+(1,98+2,55*2)*2,4+7,85*2,4 244,104000
-(1,0*2,1*6) -12,600000

RAZEM: 231,504000 m2 231,50
10.6 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 

2-krotne - sufitów
Wyliczenie ilości robót:

2,25*1,98+2,53*3,54+(8,9*3,54)*3 107,929200
RAZEM: 107,929200 m2 107,93

10.7 KNR 202/1504/1
(1)

Malowanie tynki wewnętrzne, 3-krotne szpachlowanie, 2-krotne ścian

Wyliczenie ilości robót:
(8,90+3,54)*2*3*1,40+(2,53+3,54)*2*1,4
+(1,98+2,55*2)*1,4+7,85*1,4 142,394000
68+106+78+120 372,000000

RAZEM: 514,394000 m2 514,39
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10.8 KNR 202/1504/2
(1)

Malowanie , tynki wewnętrzne, 2-krotne szpachlowanie, 2-krotne sufitów

Wyliczenie ilości robót:
19,5*2,9+24*1,9 102,150000

RAZEM: 102,150000 m2 102,15
11 Element Stara część szkoły
12 Element POSADZKI
12.1 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

Wyliczenie ilości robót:
5,37*7,46+5,37*2,64+5,89*9,1+4,75*5,79 135,338500

RAZEM: 135,338500 m2 135,34
12.2 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, 

zatarte na ostro
Wyliczenie ilości robót:

5,37*7,46+5,37*2,64+5,89*9,1+4,75*5,79 135,338500
RAZEM: 135,338500 m2 135,34

12.3 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o
10·mm

Wyliczenie ilości robót:
5,37*7,46+5,37*2,64+5,89*9,1+4,75*5,79 135,338500

RAZEM: 135,338500 m2 135,34
12.4 KNR 202/1112/1

(3)
Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, rulonowe 
Winigam

Wyliczenie ilości robót:
5,37*7,46+5,37*2,64+5,89*9,1+4,75*5,79 135,338500

RAZEM: 135,338500 m2 135,34
12.5 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych

Wyliczenie ilości robót:
5,37*7,46+5,37*2,64+5,89*9,1+4,75*5,79 135,338500

RAZEM: 135,338500 m2 135,34
12.6 KNR 202/1113/6 Listwy przyścienne PCW klejone

Wyliczenie ilości robót:
(5,37+7,46+5,37+2,64+5,89+9,10+4,75+
5,79)*2 92,740000

RAZEM: 92,740000 m 92,74
13 Element MALOWANIE STAREJ CZĘŚCI SZKOŁY
13.1 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 

2-krotne  -ścian
Wyliczenie ilości robót:

(5,37*7,46+5,37*2,64)*2*3,75+(5,89*9,1+
4,75*5,79)*2*3,37 953,401610
-(1,4*2,7*10) -37,800000

RAZEM: 915,601610 m2 915,60
13.2 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 

2-krotne - sufitów
Wyliczenie ilości robót:

5,37*7,46+5,37*2,64+5,89*9,1+4,75*5,79 135,338500
RAZEM: 135,338500 m2 135,34

13.3 KNR 202/1504/7
(1)

Malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową, sztablatury, 2-krotne szpachlowanie, 
2-krotne ścian

Wyliczenie ilości robót:
915,60 915,600000

RAZEM: 915,600000 m2 915,60
13.4 KNR 202/1504/7

(1)
Malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową, sztablatury, 2-krotne szpachlowanie, 
2-krotne sufitów

Wyliczenie ilości robót:
135,34 135,340000

RAZEM: 135,340000 m2 135,34
14 Element STROP STRYCHU
14.1 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych 

na sucho, 1·warstwa
Wyliczenie ilości robót:

150,00 150,000000
RAZEM: 150,000000 m2 150,00
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14.2 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja 
pozioma podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:
150 150,000000

RAZEM: 150,000000 m2 150,00
14.3 KNR 202/1106/5 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, utwardzone opiłkami stalowymi grubości 

30·mm
Wyliczenie ilości robót:

150 150,000000
RAZEM: 150,000000 m2 150,00

15 Element MODERNIZACJA PLACU ZABAW
15.1 KNRW 

201/212/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 
0,15·m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:
0,32 0,320000

RAZEM: 0,320000 m3 0,32
15.2 KNNR 6/808/4 Ogrodzenie z siatki w ramach z kątowników - rozebranie

Wyliczenie ilości robót:
25 25,000000

RAZEM: 25,000000 m 25,00
15.3 KNRW 

401/212/4
Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości 
ponad 15·cm, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:
0,15*0,45*25 1,687500

RAZEM: 1,687500 m3 1,69
15.4 KNR 223/308/3 Fundamenty betonowe z betonu żwirowego, fundamenty o objętości 0,50·m3

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:

0,09*1,2*3 0,324000
RAZEM: 0,324000 m3 0,32

15.5 KNR 223/404/4 Ogrodzenie wewnętrzne płyty boiska, furtka stalowa z kształtowników 1,20x1,90 ·m
paneli ogrodzeniowych
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
15.6 KNR 223/404/3 Ogrodzenie wewnętrzne płyty boiska, brama stalowa z kształtowników 4,0x1,1·m z 

paneli ogrodzeniowych
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
15.7 KNR 201/601/2 Ręczne wykonanie otworów wierconych pod  pale fundamentowe o głębokości do 

1,20·m, kategoria podkładów I, otwór Dn·151-300·mm
Wyliczenie ilości robót:

1,2*3 3,600000
RAZEM: 3,600000 m 3,60

15.8 KNR 223/404/1 Ogrodzenie wewnętrzne siatka w ramkach stalowych wysokości 1,1·m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
7,5 7,500000

RAZEM: 7,500000 m 7,50
16 Element Instalacja fotowoltaika
16.1 Kalkulacja 

indywidualna
Instalacja i montaż fotowoltaiki o mocy 40 kWp montaż na ziemi oraz na dachu 
(50%) wraz z ogrodzeniem

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
17 Element 1.Roboty budowlane związane z remontem instalacji - kod CPV 

45.30.00.00-0
17.1 KNRW 

402/517/4 (1)
Wymiana rur przyłącznych do grzejnika, grzejnik żeliwny członowy, stalowy płytowy,
konwektor, złącza spawane, Dn·20

Wyliczenie ilości robót:
rury DN20 12 12,000000

RAZEM: 12,000000 kpl 12,000
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17.2 KNRW 
402/512/1

Demontaż zaworu gwintowanego, grzejnikowy lub dwuzłączka, Fi·15-20·mm

Wyliczenie ilości robót:
demontaż  starych zaworów 48
grzejnikowych 48,000000

RAZEM: 48,000000 szt 48,000
17.3 KNR 402/514/5 Spuszczenie wody z instalacji ( analog)

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
17.4 KNR 402/521/1 Demontaż grzejnika stalowego płytowego 1-rzędowego GP-2 i GP-4

Wyliczenie ilości robót:
grzejniki stalowe płytowe 39 39,000000

RAZEM: 39,000000 kpl 39,000
17.5 KNR 402/520/1 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, powierzchnia ogrzewalna do 2.5·m2

Wyliczenie ilości robót:
grzejniki Gż 7 7,000000

RAZEM: 7,000000 kpl 7,000
18 Element Roboty montażowe instalacji c.o. kod CPV 45.33.11.00-7 .o.
18.1 KNR 215/404/2 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach 

niemieszkalnych
Wyliczenie ilości robót:

2*(16*0,5)+4*4+2*1,5+10+1+12*2,5++2*
24,5+2*1,5+2*1,5+2*1,5+2*6,5+2*14+2*
6+2*24,5+2*6,5+2*16+2*6,5+2*1,5+14*(
3,2*2)+14*(2,5*2)+14*(3,2*2)+2*3+2*2,5
+2*2+2*5,5+2,*2,5+2*1,5+3,5*2+21,5+2*
1,5 611,700000

RAZEM: 611,700000 m 611,700
18.2 KNR 215/512/1 Próba instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji

Wyliczenie ilości robót:
24 24,000000

RAZEM: 24,000000 szt 24,000
18.3 KNR 35/209/2 Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 300-900 mm), montaż grzejników na ścianie, 

grzejnik długości 400-800·mm, typ C·22, V·22, (2-płytowy)
Wyliczenie ilości robót:
C 600/600 2+5 7,000000
C600/700 2 2,000000
C600/800 2 2,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11,000
18.4 KNR 35/209/5 Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 300-900 mm), montaż grzejników na ścianie, 

grzejnik długości 1000-1400·mm, typ C·22, V·22, (2-płytowy)
Wyliczenie ilości robót:
C 600/1000 6 6,000000
C 600/1100 1+1 2,000000
C600/900 7+6 13,000000
C300/1000
C600/1400 1 1,000000
C500/1100 8 8,000000

RAZEM: 30,000000 szt 30,000
18.5 KNR 35/209/8 Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 300-900 mm), montaż grzejników na ścianie, 

grzejnik długości 1600-2000·mm, typ C·22, V·22, (2-płytowy)
Wyliczenie ilości robót:
C 500/1600 2 2,000000
C450/1800 3 3,000000
C600/1800 1 1,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000
18.6 KNR 35/214/2 

(1)
Podłączenie grzejników do instalacji c.o. (Dn·15·mm), podłączenie z boku, grzejnik 
płytowy i rzędowy, typ: C, P, DF, K, G, V, rozeta z blachy

Wyliczenie ilości robót:
48 48,000000

RAZEM: 48,000000 szt 48,000
18.7 KNR 31/208/5 Odpowietrzniki automatyczne, Dn 15·mm

Wyliczenie ilości robót:
28 28,000000

RAZEM: 28,000000 szt 28,000
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18.8 KNR 35/215/2 Zawór grzejnikowy termostatyczny o podwójnej regulacji, prosty lub kątowy z 
głowicami termostatycznymi, armatura Dn·15·mm

Wyliczenie ilości robót:
48 48,000000

RAZEM: 48,000000 kpl 48,000
18.9 KNR 35/215/2 Zawór grzejnikowy termostatyczny o podwójnej regulacji, prosty  armatura 

Dn·15·mm
Wyliczenie ilości robót:

40 40,000000
RAZEM: 40,000000 kpl 40,000

18.10 KNR 31/208/4 Zawory powrotne proste lub kątowe, Dn 20·mm
Wyliczenie ilości robót:

48 48,000000
RAZEM: 48,000000 szt 48,000

18.11 KNR 215/415/2 
(1)

Zawory do regulacji c.o., Dn·20·mm z korkiem spustowym ( analog)

Wyliczenie ilości robót:
14 14,000000

RAZEM: 14,000000 szt 14,000
19 Element 2. Technologia kotłowni gazowej -kod CPV 45.33.11.10-0, 45.33.00.00-9
20 Element Roboty demontażowe
20.1 KNRW 

402/427/2
Demontaż rozdzielacza z rur stalowych do urządzeń i instalacji c.o., do Fi·100·mm

Wyliczenie ilości robót:
2*0,5 1,000000

RAZEM: 1,000000 m 1,000
20.2 KNRW 

402/506/5
Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·40-50·mm

Wyliczenie ilości robót:
rury fi 40 6 6,000000
rury fi 50 1,5 1,500000

RAZEM: 7,500000 m 7,500
20.3 KNRW 

402/506/6
Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·65-80·mm

Wyliczenie ilości robót:
rury fi 65 6 6,000000
rury fi 80 4 4,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,000
20.4 KNRW 

402/411/1
Demontaż pompy do kotła 40 UPS 40-120 ( analog.)

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
21 Element Roboty montażowe w kotłowni
21.1 KNRW 

215/513/1
Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o., Dn·150·mm

Wyliczenie ilości robót:
rozdzielacz fi 150,  l=0,8 m 2*0,8 1,600000

RAZEM: 1,600000 m 1,600
21.2 KNR 35/112/4 Pompa kotłowa 3-bieg.  V= 2,5m3/h, Hp= 3,2 mH2O( analog)

Wyliczenie ilości robót:
stara część szkoły 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
21.3 KNR 35/112/4 Pompa kotłowa 3-bieg. V= 3m3/h, Hp= 4 mH2O ( analog)

Wyliczenie ilości robót:
sala gimnastyczna 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
21.4 KNR 35/112/4 Pompy obiegowa 3-bieg. V=1,5 m3/h , Hc =3,3 mH2O , 50-60 W

Wyliczenie ilości robót:
nowa część szkoły 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
21.5 KNR 35/113/6 

(1)
Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, montaż 
zaworów Dn·40·mm, zawór kulowy

Wyliczenie ilości robót:
4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000
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21.6 KNR 35/113/6 
(2)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, montaż 
zaworów Dn·40·mm, zawór zwrotny

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
21.7 KNR 35/216/13 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn·40·mm

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
21.8 KNR 35/216/2 Trójdrogowy zawór mieszający + siłownik,  armatura Dn·25·mm

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
21.9 KNRW 

215/524/5
Zawory kulowy kołnierzowy odcinajacy  1,6·MPa, Dn·65·mm ( analog)

Wyliczenie ilości robót:
4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000
21.10 KNRW 

215/524/5
Zawory kulowy kołnierzowy zwrotny, 1,6·MPa, Dn·65·mm ( analog)

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
21.11 KNR 35/216/3 Trójdrogowy zawór mieszający + siłownik, armatura Dn·32·mm

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
21.12 KNRW 

215/527/5 (1)
Odmulacze (osadniki) żeliwne kołnierzowe, rury przyłączone Fi·65·mm

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
21.13 KNRW 

215/524/6
Zawory kulowy odcinający , kołnierzowy Dn·80·mm

Wyliczenie ilości robót:
4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000
21.14 KNRW 

215/521/3 (1)
Zawory zwrotne żeliwne, klapowe, 1,6·MPa, Dn·80·mm

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
21.15 KNRW 

215/524/6
Trójdrogowy zwór mieszający kołnierzowy, 1,6·MPa, Dn·80·mm

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
21.16 KNRW 

215/527/5 (2)
Odmulacze (osadniki) żeliwne kołnierzowe, rury przyłączone Fi·80·mm

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
21.17 KNR 708/301/1 Układ sterowania elektrycznego,pompami i zaworami mieszającymi SHC - ( przez 

analog)
Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000
RAZEM: 1,000000 układ 1,000

21.18 KNR 35/216/8 Termomanometr techniczny, armatura Dn·15·mm
Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000
RAZEM: 2,000000 szt 2,000

21.19 KNR 35/215/12 Kurek spustowy ze złączką do węża, armatura Dn·20·mm
Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000
RAZEM: 2,000000 szt 2,000
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21.20 KNRW 
215/403/5

Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, 
Dn·40·mm

Wyliczenie ilości robót:
6 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000
21.21 KNRW 

215/403/6
Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, 
Dn·50·mm

Wyliczenie ilości robót:
1,5 1,500000

RAZEM: 1,500000 m 1,500
21.22 KNRW 

215/403/7
Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, 
Dn·65·mm

Wyliczenie ilości robót:
6 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000
21.23 KNRW 

215/403/8
Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, 
Dn·80·mm

Wyliczenie ilości robót:
4 4,000000

RAZEM: 4,000000 m 4,000
21.24 KNRW 

215/516/1
Próby szczelności węzłów cieplnych wymiennikowych, ogólna powierzchnia 
ogrzewalna do 8·m2

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
21.25 KNR 35/231/3 Próba szczelności instalacji c.o. (rurociąg Fi·10-54·mm), budynki niemieszkalne, 

płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania 
próby

Wyliczenie ilości robót:
6+6+4+1,5 17,500000

RAZEM: 17,500000 m 17,500
21.26 KNRW 

215/110/2
Rurociągi z PVC łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi_zew. 25·mm

Wyliczenie ilości robót:
3 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,000
21.27 KNRW 

215/132/2 (1)
Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych,
Dn·20·mm

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
21.28 KNRW 

215/127a/1
Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w 
budynkach mieszkalnych, rurociąg Fi·do 63·mm

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 próba 1,000
21.29 KNRW 

215/128/2
Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:
3 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,000
21.30 Kalkulacja 

indywidualna
Włączenie projektowanej instalacji wodociągowej w istniejący rurociąg zimnej wody
w budynku szkoły

Wyliczenie ilości robót:
3 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,000
21.31 KNRW 

216/303/6 (1)
Izolacja otulinami z wełny mineralnej, rurociągi, izolacja w 1-ej warstwie grubości 
40·mm, í 57-89·mm

Wyliczenie ilości robót:
0,4*6+0,45*1,5+0,49*6+0,49*4 7,975000

RAZEM: 7,975000 m2 7,975
21.32 KNR 712/101/4 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy 

powierzchni B, rurociągi, Fi·do 57·mm
Wyliczenie ilości robót:
fi 40 2*3,14*2*6 75,360000

RAZEM: 75,360000 m2 75,360
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21.33 KNR 712/101/5 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy 
powierzchni B, rurociągi, Fi·58-219·mm

Wyliczenie ilości robót:
rury fi 50 2*3,14*2,5*1,5 23,550000
rury fi 65 2*3,14*3,5*6 131,880000
rury fi 80 2*3,14*4*4 100,480000

RAZEM: 255,910000 m2 255,910
21.34 KNRW 

202/1518/2
Malowanie farbami poliwinylowymi, ochronne, rury, Fi do 100·mm

Wyliczenie ilości robót:
17,5 17,500000

RAZEM: 17,500000 m 17,500
22 Element Remont posadzki w kotłowni i hydroforni w Szkole w Wójtowej- kod 

CPV 45.33.11.10-0, 45.33.00.00-9
23 Element Roboty demontażowe
23.1 KNRW 

402/145/1
Demontaż zbiornika hydroforowego, 200·dm3

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
23.2 KNRW 

402/419/1
Demontaż naczynia wzbiorczego otwartego, pojemność całkowita do 100·dm3

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
23.3 KNRW 

402/120/2
Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi·25-32·mm

Wyliczenie ilości robót:
Przewód zasilający fi 25 mm 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
23.4 KNRW 

402/422/7
Demontaż pompyw  hydroforni

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
23.5 KNRW 

402/425/1
Demontaż zmiękczacza wody ( analog)

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
23.6 KNRW 

402/121/1
Demontaż rurociągu z tworzyw sztucznych łączonych, metodą klejenia (PVC 
cPVC), Fi·-32·mm

Wyliczenie ilości robót:
3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000
23.7 KNRW 

402/121/2
Demontaż rurociągu z tworzyw sztucznych łączonych, metodą klejenia (PVC 
cPVC), Fi·40 mm

Wyliczenie ilości robót:
4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000
24 Element Ponowne roboty montażowe
24.1 KNRW 

215/110/2
Rurociągi z PVC łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi_zew. 25·mm

Wyliczenie ilości robót:
1,5 1,500000

RAZEM: 1,500000 m 1,500
24.2 KNRW 

215/110/3
Rurociągi z PVC łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi_zew. 32·mm

Wyliczenie ilości robót:
3 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,000
24.3 KNRW 

215/110/4
Rurociągi z PVC łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi_zew. 40·mm

Wyliczenie ilości robót:
4 4,000000

RAZEM: 4,000000 m 4
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24.4 KNRW 
215/127a/1

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w 
budynkach mieszkalnych, rurociąg Fi·do 63·mm

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 próba 1,000
24.5 KNRW 

215/128/2
Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:
8,5 8,500000

RAZEM: 8,500000 m 8,500
24.6 KNR 35/221/8 Naczynia wzbiorcze przeponowe, 45-55·dm3

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
24.7 KNR 215/122/1 Zbiorniki hydroforowe, 200·dm3

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
24.8 KNRW 

215/145/3 (1)
Pompy hydroforowe ( analog)

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
24.9 KNR 35/132/1 Montaż zmiękczacza wody (analog)

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
24.10 Kalkulacja 

indywidualna
Pompa ciepła 3 x 30 KW

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
25 Grupa Prace remontowe sali gimnastycznej
25.1 Element Prace malarskie - roboty przygotowawcze
25.1.1 KNRW 

401/1216/1
Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:
273,78 273,780000

RAZEM: 273,780000 m2 273,78
25.1.2 KNR AT 

26/103/2
Zabezpieczenie okien i drzwi folią

Wyliczenie ilości robót:
ściana zewnętrzna 2*6*2,36*2,04 57,772800
ściana z galerią 5*(1,43*0,66+2,26*2,31)+2*1,57*2,06 37,290400

RAZEM: 95,063200 m2 95,06
25.2 Element Parkiet sali gimnastycznej
25.2.1 KNR 401/816/4 Ocyklinowanie posadzek z deszczułek, deszczułki malowane lakierem 

chemoutwardzalnym
Wyliczenie ilości robót:

11,70*23,40 273,780000
RAZEM: 273,780000 m2 273,78

25.2.2 ZKNR C 2/615/1 System parkietowy, roboty uzupelniające, doszczelnianie parkietu z deszczułek
Wyliczenie ilości robót:

273,78 273,780000
RAZEM: 273,780000 m2 273,78

25.2.3 KNRW 
401/819/7

Trzykrotne lakierowanie posadzek

Wyliczenie ilości robót:
273,78 273,780000

RAZEM: 273,780000 m2 273,78
25.2.4 Kalkulacja 

indywidualna
Oznakowanie poziome - malowanie lini nawierzchni sportowych na boiska lini o 
szer. 5 cm, z przygotowaniem pow i zabezpieczeniem nawierzchni kpl 1
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25.3 Element Prace malarskie ścian
25.3.1 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z 

poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku
Wyliczenie ilości robót:
pow. ścian 2*(11,70+23,40)*6,80 477,360000
pow. ościeży 2*6*2*(2,36+2,04)*0,29+5*2*(2,26+2,31)

*0,36+2*(2*2,06+1,57)*0,36 51,172800
-1*95,06 -95,060000

RAZEM: 433,472800 m2 433,47
25.3.2 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne szt 2
25.3.3 NNRNKB 

202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe

Wyliczenie ilości robót:
433,47 433,470000

RAZEM: 433,470000 m2 433,47
25.3.4 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami odpornymi na ścieranie i zabrudzenia starych tynków, 2-krotne, 

ściany wewnętrzne
Wyliczenie ilości robót:

433,47 433,470000
RAZEM: 433,470000 m2 433,47

25.3.5 KNR 202/1611/3
(1)

Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 8·m, nakłady 
podstawowe kolumna 1

25.3.6 KNR 202/16 Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe (za 1 kol) 6-10m - 1,00 ???
Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

Razem (r-g) 190,4303
S=2  W=0,88  P=1,00
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 190,4303/(2*0,88)*1,00 = 108,20 m-g 108,20

25.4 Element Prace malarskie sufitu
25.4.1 KNR 712/105/1 Odtłuszczanie, konstrukcje pełnościenne

Wyliczenie ilości robót:
sufit sali gimnastycznej w rozwinięciu 1,35*273,78 369,603000

RAZEM: 369,603000 m2 369,60
25.4.2 KNR 401/1213/1

(1)
Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gładkie
R = 1,100   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
369,60 369,600000

RAZEM: 369,600000 m2 369,60
25.4.3 KNR 202/1611/3

(1)
Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 8·m, nakłady 
podstawowe kolumna 2

25.4.4 KNR 202/16 Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe (za 1 kol) 6-10m - 2,00 ???
Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

Razem (r-g) 137,4912
S=2  W=0,88  P=1,00
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 137,4912/(2*0,88)*1,00 = 78,12 m-g 78,12

25.5 Element Wymiana lamp sufitowych
25.5.1 KNR 403/605/3 

(2)
Wymiana opraw przemysłowych pyłoszczelnych do nakręcania, do lamp rtęciowych
na HIGHBAY LED 150W szt 11

25.5.2 KNR 202/1611/3
(1)

Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 8·m, nakłady 
podstawowe kolumna 1

25.5.3 KNR 202/16 Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe (za 1 kol) 6-10m - 1,00 ???
Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

Razem (r-g) 25,08
S=2  W=0,84  P=1,00
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 25,08/(2*0,84)*1,00 = 14,93 m-g 14,93
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość
1. Betoniarze grupa II r-g 211,81358
2. Cieśle grupa II r-g 5,57975
3. Dekarze grupa II r-g 74,36128
4. Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowej IV r-g 45,14
5. Elektromonter grupa II r-g 25,08
6. Malarze grupa II r-g 1 335,9379
7. Malarze grupa III r-g 732,70026
8. Monter grupa II r-g 21,24
9. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 77,0474

10. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 151,9979
11. Murarze grupa II r-g 0,94
12. Posadzkarz-płytkarz II r-g 497,30847
13. Posadzkarz-płytkarz III r-g 86,08164
14. Robocizna r-g 11,4072
15. Robotnicy r-g 727,20768
16. Robotnicy budowlani r-g 4,06725
17. Robotnicy grupa I r-g 1 526,7728
18. Robotnicy grupa II r-g 317,0098
19. Tynkarze grupa III r-g 46,11031
20. Wiertacze grupa II r-g 10,98
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1. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50 mm m3 0,028
2. Benzyna do ekstrakcji - w opakowaniu dm3 44,7216
3. Beton zwykły z kruszywa naturalnego (B-12,5) m3 0,132
4. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 0,4648
5. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 60,1314
6. Brama ogrodzeniowa, konstrukcja i wypełnienie z paneli, o wys. od 1,45 do 1,95 m i szerokości od 3,5 do

6,0 m, malowana antykorozyjnie dwuskrzydłowa - otwierana ręcznie z zamkiem m2 8,4
7. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm szt 4
8. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,165
9. Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 luzem t 0,00876

10. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,00414
11. Deski iglaste obrzynane - wymiarowe grubości 19-25 mm, kl. II m3 0,0036
12. Deski iglaste obrzynane grubości 28-45 mm, kl. III m3 0,00416
13. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25 mm m3 0,008
14. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25·mm m3 0,00736
15. Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,00192
16. Drewno opałowe kg 44,7408
17. Drut stalowy okrągły miękki Fi 3 mm kg 0,96
18. Dwuzłączka przejściowa, mosiężna Fi 1 1/2" szt 7,35
19. Dwuzłączka przejściowa, mosiężna Fi 1" szt 1,05
20. Dwuzłączka przejściowa, mosiężna Fi 3/4" szt 1,05
21. Dwuzłączka przejściowa, mosiężna Fi 15 x 1/2" szt 0,105
22. Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania biała dm3 58,7664
23. Emalia poliwinylowa ogólnego stosowania dm3 1,56275
24. Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 23,31
25. Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa strukturalna - do wymalowań wewnętrznych, biała dm3 527,51949
26. Farba olejna do gruntowania dm3 164,82691
27. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 142,2923
28. Farba poliwinylowa do gruntowania przeciwrdzewna chromianowa reaktywna dm3 1,10075
29. Farba silikatowa krzemianowa do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, biała dm3 123,97242
30. Filtr osadnikowy siatkowy mosiężny do wody, Fi·40·mm szt 1
31. Folia polietylenowa budowlana osłonowa 0,12-0,20 mm m2 104,566
32. Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm m2 301,158
33. Folia polietylenowa izolacyjna 0,30·mm m2 37,692
34. Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 180
35. Furtka stalowa z paneli szt 1
36. Gips szpachlowy do wykonywania gładzi tynkowych na podłożach mineralnych kg 130,041
37. Grunt pokostowy dm3 266,3568
38. Grzejnik stalowy 2-płytowy C lub V z zestawem wsporników montażowych 400-800·mm szt 11
39. Grzejnik stalowy 2-płytowy C lub V z zestawem wsporników montażowych 1000-1400·mm szt 30
40. Grzejnik stalowy 2-płytowy C lub V z zestawem wsporników montażowych 1600-2000·mm szt 6
41. Gwoździe budowlane gołe kg 0,1952
42. Haki do muru kg 1,28
43. Keramzyt gruby jednofrakcyjny 8-16·mm m3 5,256
44. Klej kauczukowy "Butapren OBT-III" kg 3,7096
45. Klej winylowy rozpusz. do rur z PVC "agresywny" kg 81,204
46. Kliniec 5-25·mm t 17,514
47. Kołnierz stalowy z szyjką do przyspawania 0.63·MPa, Fi·65·mm szt 2
48. Kołnierz stalowy z szyjką do przyspawania 0.63·MPa, Fi·80·mm szt 2
49. Kołnierz stalowy z szyjką do przyspawania 1.6·MPa, Fi·65·mm szt 10
50. Kołnierz stalowy z szyjką do przyspawania 1.6·MPa, Fi·80·mm szt 12
51. Korki mosiężne do rur, nr kat.3290, Fi·1/2" szt 0,035
52. Kratka wentylacyjna z blachy stalowej surowa 14x21 cm, z żaluzją szt 2
53. Kształtka Hep2O z gwintem Fi 15x 1/2" szt 28,84
54. Kształtka Hep2O z gwintem Fi 22x3/4" szt 49,44
55. Kształtka kielichowa, miedziana Fi 15 mm szt 0,3675
56. Kształtka kielichowa, miedziana Fi 22 mm szt 2,1
57. Kształtka kielichowa, miedziana Fi 35x28 mm szt 6,3
58. Kształtki PE do połączeń mechanicznych gwintowane, Fi·25·mm szt 4
59. Kształtki PP gwintowane, Fi·25·mm szt 4
60. Kształtki przejściowe mosiężne, do rur miedzianych Fi·G1"x28·mm szt 1,05
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61. Kształtki przejściowe mosiężne, do rur miedzianych Fi·G1/2"x15·mm szt 100,905
62. Kształtki przejściowe mosiężne, do rur miedzianych Fi·G3/4"x22·mm szt 2,1
63. Kształtki przejściowe mosiężne, do rur miedzianych Fi·G3/8"x10·mm szt 2,1
64. Kształtki przejściowe mosiężne, do rur miedzianych Fi·G11/2"x42·mm szt 5,25
65. Kształtki przejściowe mosiężne, do rur miedzianych Fi·G11/4"x35·mm szt 7,35
66. Kształtki przejściowe redukcyjne mosiężne, do rur miedzianych Fi·G1/2"x10·mm szt 100,8
67. Kształtki przejściowe redukcyjne mosiężne, do rur miedzianych Fi·G1/2"x12·mm szt 100,8
68. Kształtki PVC ciśnieniowe, gwintowane, Fi·20·mm szt 1,2
69. Kształtki PVC ciśnieniowe, gwintowane, Fi·25·mm szt 4
70. Kształtki PVC ciśnieniowe, łączone na klej, Fi·25·mm szt 2,79
71. Kształtki PVC ciśnieniowe, łączone na klej, Fi·32·mm szt 1,71
72. Kształtki PVC ciśnieniowe, łączone na klej, Fi·40·mm szt 1,76
73. Kształtki z polibutylenu PB gwintowane, Fi·25·mm szt 4
74. Kurki spustowe mosiężne ze złączką do węża Fi·20·mm szt 2
75. Kwas solny techniczny 33-29 % kg 8,757
76. Lakier poliuretanowy do parkietu 1-składnikowy bezbarwny dm3 95,823
77. Lepik asfaltowy stosowany na gorąco bez wypełniaczy kg 32,6538
78. Listwy przypodłogowe z PVC m 99,2318
79. Łuk stalowy gładki czarny R=3Dn/90° Fi·40·mm szt 1,02
80. Łuk stalowy gładki czarny R=3Dn/90° Fi·50 mm szt 0,255
81. Łuk stalowy gładki czarny R=3Dn/90° Fi·65 mm szt 0,9
82. Łuk stalowy gładki czarny R=3Dn/90° Fi·80 mm szt 0,56
83. Masa asfaltowa specjalna modyfikowana asfaltowo - polimerowo-bitumiczna (KMB) kg 24,7738
84. Masa do poziomego oznakowania dróg chemoutwardzalna kg 51,3192
85. Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 10,5084
86. Montaż i instalacja fotowoltaiki o mocy 40 kWp szt 1
87. Obejma zaciskowa ze stali nierdzewnej do węży gumowych Fi_wew. 25 mm szt 2
88. Odpowietrznik automatyczny, mosiężny, z zaworami stopowymi Fi 15 mm kpl 28
89. Opiłki stalowe nierdzewne kg 1 050
90. Oprawa HIGHBAY LED 150W szt 11
91. Osadnik żeliwny kołnierzowy 1.6 MPa, nr kat.821, Fi·65 mm szt 1
92. Osadnik żeliwny kołnierzowy 1.6 MPa, nr kat.821, Fi·80 mm szt 1
93. Otulina z wełny mineralnej bez osłony, 40mm m 18,6615
94. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej podkładowa odm. P/333 m2 204,9933
95. Papier ścierny m2 0,1015
96. Papier ścierny elektrokorundowy w arkuszach arkusz 410,11609
97. Papier ścierny w arkuszach elektrokorundowy ark 317,22431
98. Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 634,935
99. Pasta podłogowa bezbarwna kg 13,534

100. Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 0,01
101. Płyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podłoga) wg PN-EN 13163+A1:2015-03 m3 2,0433
102. Płyta z mineralnej wełny szklanej do izolacji akustycznej i cieplnej w konstrukcjach podłóg pływających 

wykonywanych w technologii mokrej o grub. 40 mm m2 157,5
103. Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 20x20·cm m2 29,7738
104. Płytki i kształtki kamionkowe szkliwione ścienne m2 69,93
105. Płyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne długie grub. 38 mm m2 0,44
106. Płyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne krótkie grub. 38 mm m2 0,12
107. Pompa ciepła 90 KW kpl 1
108. Pompa kotłowa 3- bieg. UPS32-55 o V= 4m3/h,Hc=3,2 m2H2O szt 1
109. Pompa kotłowa 3- bieg. UPS40-60 o V= 3m3/h,Hc=4 m2H2O szt 1
110. Pompa obiegowa 3-bieg. typ UPS 25-60 o V=1,5 m#/h , H=3,3 mH2O . 50-65W szt 1
111. Półśrubunki z nakrętkami mosiężne Fi·1 1/4"x2" szt 6,3
112. Preparat do przeciwwilgociowej instalacji poziomej "Adexin·HS-2" dm3 19,7856
113. Pręty spawalnicze PVC (nieplastyfikow.) Fi·2-6·mm kg 4,0602
114. Rama stalowa z paneli kg 55,2
115. Rozcieńczalnik dm3 0,34475
116. Rozcieńczalnik do wyrobów asfaltowych dm3 4,54827
117. Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych dm3 71,25044
118. Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych asfaltowych dm3 22,01589
119. Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych chlorokauczukowych, ogólnego stosowania dm3 8,1312
120. Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych dm3 0,19
121. Rozdzielacze z rur stalowych Fi·150·mm m 1,6
122. Rozeta z blachy do rur miedzianych, pojedyncza, chromowana Fi·15·mm szt 96
123. Rura miedziana, stan twardy R-290, Fi·15/1,0·mm m 0,35
124. Rura PVC ciśnieniowa bezkielichowa typu B 1,0 MPa 20,0 mm m 4
125. Rura PVC ciśnieniowa bezkielichowa typu B 1,0 MPa 25,0·mm m 4,77
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126. Rura PVC ciśnieniowa bezkielichowa typu B 1,0 MPa 32,0·mm m 3,12
127. Rura PVC ciśnieniowa bezkielichowa typu B 1,0 MPa 40,0·mm m 4,16
128. Rura stalowa ze szwem gwintowana czarna m 36,702
129. Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 26,9 (Dn·20) m 12,6
130. Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 48,3 (Dn·40) m 6
131. Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 60,3 (Dn·50) m 1,5
132. Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 76,1 (Dn·65) m 5,94
133. Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 88,9 (Dn·80) m 3,92
134. Słupki z rur stalowych kg 18,2
135. Słupki z rur stalowych Fi·50·mm kg 28,425
136. Słupki z rur stalowych Fi·100·mm kg 18,2
137. Szpachlówka olejno-żywiczna dm3 701,11832
138. Szybki wypełniacz Thomsit PP 12 kg 19,71216
139. Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4 kg 9,5238
140. Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko penetrujący grunt "bezrozpuszczalnikowy" 

"Ceresit CT 17" dm3 95,3634
141. Termometr techniczny o zakresie 0-100°C/0-0,6 MPa  Fi 15 mm szt 2
142. Tłuczeń kamienny, 31,5 - 63 mm t 116,1762
143. Trójdrogowy zawór mieszający DN 32mm + siłownik kpl 1
144. Trójdrogowy zawór mieszający DN25 + siłwnik szt 1
145. Trójdrogowy zawórmieszający Fi·80·mm, żeliwny kołnierzowy szt 1
146. Tuleja wspomagająca Fi 15 mm szt 28
147. Tuleja wspomagająca Fi 22 mm szt 48
148. Uchwyt stalowy z wkładką elastyczną dwudzielny, skręcany wkrętami z kołkiem rozporowym z tworzywa 

sztucznego kpl 6
149. Uchwyty do rur Fi·40·mm szt 2,16
150. Uchwyty do rur Fi·50·mm szt 0,54
151. Uchwyty do rur Fi·65·mm szt 2,1
152. Uchwyty do rur Fi·80·mm szt 1,36
153. Uchwyty do rur PVC 25·mm szt 5,22
154. Uchwyty do rur PVC 32·mm szt 3,15
155. Uchwyty do rur PVC 40·mm szt 3,68
156. Układ sterowania pompami i zaworami mieszającymi SHC dla kotła UNIKAL kpl 1
157. Uszczelki azbestowo-kauczukowe płaskie Fi·65·mm szt 12
158. Uszczelki azbestowo-kauczukowe płaskie Fi·80·mm szt 14
159. Wąż gumowy do wody, Fi_wew. 20 mm m 4
160. Wiertła szt 0,88
161. Włączenie projektowanej instalacji wodociągowej w istniejacy rurociąg zimnej wody w bud. szkoły m 3
162. Woda m3 14,599
163. Wykładzina podłogowa rulonowa z PVC grub. 3,45 mm - Tarkett „Omnisports Speed” w rolce m2 147,5206
164. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 9,55541
165. Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 1,87695
166. Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,25662
167. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 319,68
168. Zaprawa wapienna M·0.6 (m.4) m3 0,25863
169. Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste  mosiężne Fi·15·mm kpl 40
170. Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowicami, mosiężne 

Fi·15·mm kpl 48
171. Zawory kulowe przelotowe, mosiężne do wody, Fi·15·mm szt 0,035
172. Zawory kulowe przelotowe, mosiężne do wody, Fi·40·mm szt 4
173. Zawory przelotowe proste mosiężne Fi·15·mm szt 0,4
174. Zawory zwrotne przelotowe, mosiężne do wody, Fi·15·mm szt 0,035
175. Zawory zwrotne przelotowe, mosiężne do wody, Fi·40·mm szt 1
176. Zawory zwrotne przelotowe, mosiężne Fi·15·mm szt 0,4
177. Zawór  regulacjny do c.o. z korkiem spustowym Fi·20·mm szt 14
178. Zawór kołnierzowy kulowy odcinający DN 80 mm szt 4
179. Zawór kulowy zwrotny Fi·65·mm, żeliwny kołnierzowy szt 1
180. Zawór odcinający kulowy Fi·65·mm, żeliwny kołnierzowy 1.6·MPa szt 4
181. Zawór powrotny kątowy do rur miedzianych, mosiężny Fi·15·mm szt 96
182. Zawór powrotny prosty lub kątowy, mosiężny Fi 20 mm szt 48
183. Zawór wodny przelotowy prosty żeliwny ocynkowany M83 Fi·20·mm szt 2
184. Zawór zwrotny , kołnierzowy, 1.6 MPa, nr kat.318, Fi·80·mm szt 1
185. Złączka grzejnikowa prosta lub kolankowa Fi·20mm szt 12
186. Żwir filtracyjny t 0,216
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1. Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 1,12475
2. Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15·m3 (1) m-g 0,02234
3. Pompa iniekcyjna m-g 2,6432
4. Przyczepa skrzyniowa 4.5·t m-g 0,319
5. Przyczepa skrzyniowa 5 t m-g 0,80575
6. Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe (za 1 kol) 6-10m m-g 289,09
7. Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 12,79955
8. Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,30041
9. Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 2,16

10. Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 62,85536
11. Spawarka elektryczna m-g 13,528
12. Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 1,95
13. Sprężarka powietrzna przewoźna elektryczna 4-5·m3/min (1) m-g 10,2964
14. Środek transportowy (1) m-g 11,55543
15. Urządzenia specjalistyczne do wiercenia otworów m-g 194,144
16. Walec statyczny samojezdny 10·t (1) m-g 16,3464
17. Wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym pow. 1,60-3,20 t m-g 5,76
18. Wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0,18 t m-g 0,68635
19. Wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0.18·t (1) m-g 22,3988
20. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,86694
21. Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 2,01798
22. Zestaw wiertniczy ręczny do wierceń poziomych 198-508/30 m-g 5,76


