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ST – 01.0   WYMAGANIA OGÓLNE kod CPV 4521000-2

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót związanych z rozbudową budynku Szpitala Powiatowego w Pajęcznie przy ul. 1 Maja.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje  Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i  Kontraktowych,  należy
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt.1.3 

1.3. Zakres Robót objętych ST
1.3.1. Wymagania Ogólne
Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi :

ST- 02.0 ROBOTY MURARSKIE kod CPV 45262500-6
ST- 03.0 ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45111200-0
ST- 04.0 ROBOTY ŻELBETOWE kod CPV 45223500-1 
ST- 05.0 ROBOTY IZOLACYJNE kod CPV 45320000-6 
ST- 05.1 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE kod CPV 45323000-7
ST- 05.2 IZOLACJA TERMICZNA kod CPV 45321000-3
ST- 06.0 ROBOTY TYNKARSKIE kod CPV 45324000-4
ST- 07.0 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ORAZ BRAMY kod CPV 45421000-4
ST- 08.0 WYKONANIE DACHU kod CPV 45261000-4
ST-09.0 WYKONANIE OKŁADZIN ŚCIAN I POSADZEK kod CPV 45262650-2
ST-10.0 WYKONANIE POWŁOK MALARSKICH kod CPV 45442100-8
ST-11.0 WYKONANIE ELEMENTÓW BUDOWLANYCH Z PŁYT GK kod CPV 45421152-4
ST-12.0 MONTAŻ WINDY 

1.3.2.Zakres stosowania 
Specyfikacje techniczne dla odbioru i wykonania robót związanych z rozbudową budynku Pszpitala
Powiatowego w Pajęcznie  stanowią  zbiór  wymagań technicznych  i  organizacyjnych  dotyczących
procesu realizacji i kontroli jakości robót. Są one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskaniem
odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.
ST  uwzględniająca wymagania Zamawiającego i  możliwość Wykonawcy w krajowych warunkach
wykonawstwa Robót.
ST opracowane są w oparciu o obowiązujące oraz zalecane normy, normatywy i wytyczne

1.3.3.Lokalizacja.
Budynek zlokalizowany  będzie  na działce  o  numerze  ewidencyjnym 4503/2  oraz  4502/3,  obręb
0023, położonych przy ul. 1 Maja w Pajęcznie.

1.4. Zgodność Robót z Normami
W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do Polskich Norm. Normy te
winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i być stosowane w połączeniu
z Dokumentacją Budowy i Specyfikacjami, w których są wymienione. Wykaz podstawowych norm
przedstawiono w p. 9 i 10 tych Specyfikacji.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  innych  Polskich  Norm lub  odpowiednich  norm
krajów UE, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych kontraktem i stosowania ich
postanowień  na  równi  z  wszystkimi  innymi  wymaganiami,  zawartymi  w  Specyfikacjach
Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych
Norm.
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1.5. Niektóre określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
- Ustawa „Prawo budowlane”, zwana dalej „ustawą”, normuje działalność obejmującą sprawy

projektowania,  budowy,  utrzymania i  rozbiórki  obiektów budowlanych  oraz określa  zasady
działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca 1994r., Dz.
U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 - tekst jednolity);

- obiekt  budowlany:  budynek  wraz  z  instalacjami  i  urządzeniami  technicznymi,  budowla
stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

- budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 

- budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury,
jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe,
wolnostojące trwałe związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki,  wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne,
oczyszczalnie  ścieków,  składowiska  odpadów,  stacje  uzdatniania  ścieków,  konstrukcje
oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów,
pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako
odrębne  pod  względem  technicznym  części  przedmiotów  składających  się  na  całość
użytkową;

- budowa –  wykonywanie  obiektu  budowlanego w określonym miejscu,  a  także  odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego; 

- roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce
obiektu budowlanego; 

- remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających
na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie  stanowiących  bieżącej  konserwacji,  przy  czym
dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym; 

- urządzenia  budowlane  związane  z  obiektem  budowlanym  –  urządzenia  techniczne
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i
urządzenia  instalacyjne,  w  tym  gromadzenia  ścieków,  przejazdy,  ogrodzenia,  place
postojowe, place pod śmietniki;

- teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

- prawo  do  dysponowania  nieruchomością  na cele  budowlane  –  tytuł  prawny  wynikający  z
prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku  zobowiązaniowego  przewidującego  uprawnienie  do  wykonywania  robót
budowlanych; 

- pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego; 

- dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i
opisy  służące  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne,  dziennik  montażu  i  inne  dokumenty
wykonawcy; 

- dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

- aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność
do stosowania w budownictwie; 

- właściwy organ – organ administracji  architektoniczno-budowlanej i  nadzoru budowlanego,
stosowanie do ich właściwości;

- wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu
wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania w sposób trwały  w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową; 

- Kontrakt  oznacza  Akt  Umowy,  List  Akceptujący,  Ofertę,  Warunki  Ogólne,  Specyfikacje
Techniczne, Rysunki, Wykazy oraz inne dokumenty wyliczone w Akcie Umowy, 

- Rysunki oznaczają rysunki Robót, włączone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zmienione wydane przez (lub w imieniu) zamawiającego zgodnie z Kontraktem, 

- Roboty oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe, które mają być zrealizowane przez
Wykonawcę wg Kontraktu, 
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- Urządzenia  oznaczają aparaty,  maszyny i  pojazdy mające stanowić  lub stanowiące część
Robót Stałych,

- Próby Końcowe oznaczają próby,  które są wyspecyfikowane w Kontrakcie lub uzgodnione
przez  obydwie  strony  lub  polecone jako Zmiana  przeprowadzona przed  przejęciem przez
Zamawiającego Robót, 

- Inżynier  oznacza  osobę wyznaczoną przez  Zamawiającego do działania  jako  Inżynier  dla
celów Kontraktu, wymienioną w Załączniku do Oferty,

- Wykonawca oznacza osobę wymienioną jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiającego oraz prawnych następców tej osoby, 

- Materiały oznaczają  wszelkiego rodzaju  rzeczy  (inne niż urządzenia)  mające stanowić  lub
stanowiące część Robót Stałych,

- Plac Budowy oznacza miejsce, gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają
być dostarczone urządzenia i materiały,

- Dokumenty  Wykonawcy  oznaczają  rysunki,  obliczenia,  projekty  wykonawcze,
oprogramowanie  komputerowe,  podręczniki  oraz  inne  dokumenty  techniczne  dostarczone
przez Wykonawcę na mocy Kontraktu,

- Używane skróty należy czytać następująco: DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa, NN –
niskie napięcie, SN – średnie napięcie, ST – Specyfikacja(e) Techniczna(e).

1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca  (w  granicach  określonych  w  kontrakcie),  zrealizuje  i  ukończy  roboty  zgodnie  z
kontraktem oraz poleceniami Inżyniera i usunie wszelkie wady w robotach.
Wykonawca dostarczy  materiały,  urządzenia  i  dokumenty Wykonawcy,  niezbędny personel  oraz
inne rzeczy i usługi konieczne do zrealizowania robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań
prowadzonych na Placu Budowy.
Wykonawca przedłoży szczegóły organizacji i metod, które proponuje przyjąć do realizacji Robót do
akceptacji Inżyniera.
Przed  rozpoczęciem  Robót  Końcowych  Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  dokumentację
powykonawczą oraz instrukcje obsługi i konserwacji zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi.

1.7. Bezpieczeństwo budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  na  Placu  Budowy  procedur  bezpieczeństwa
określonych 
w Warunkach Kontraktu.

1.7.1. Wymagania ogólne
Obiekty  budowlane  należy  projektować  i  budować  zgodnie  z  przepisami,  w  tym  techniczno-
budowlanymi,  obowiązującymi  Polskimi  Normami  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej  w  sposób
zapewniający : spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:
- bezpieczeństwa pożarowego,
- bezpieczeństwa użytkowania,
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
- ochrony przed hałasem i drganiami,
- oszczędności energii,
Do obiektów i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp
odpowiednio  do  przeznaczenia  i  sposobu  ich  użytkowania  oraz  wymagań  dotyczących  ochrony
przeciwpożarowej, określonych w przepisach.
Wykonawca jest obowiązany przed rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót.
Szczegółowy  zakres  i  formę planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  szczegółowy  zakres
rodzajów  robót  budowlanych,  stwarzających  zagrożenia  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi  należy
sporządzić  w oparciu 
o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)
Szczególną uwagę należy zwrócić na  zagrożenia  bezpieczeństwa zdrowia i życia wynikające  z
prowadzenia robót  montażowych  tj.:
- właściwy rozładunek ciężkich materiałów 
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- składowanie materiałów zgodnie z  instrukcjami producentów i przepisami bhp w miejscach, do
których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych 
- zagrożenia przy pracach prowadzonych w obszarze zwartej zabudowy, przy jednoczesnym braku
możliwości wyeliminowania obecności osób trzecich
-  zagrożenia  przy  robotach  budowlanych  prowadzonych  przy  montażu  i  demontażu  ciężkich
elementów prefabrykowanych.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu Robót  tzn.
dokładne wytyczenie  w planie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów Robót  zgodnie  z
wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez
Inspektora.  Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  i
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na
własny koszt. 

1.8. Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. nr 89 poz. 
414 z późniejszymi  zmianami)
Ustawa  Prawo  Budowlane  normuje  działalność  obejmującą  kwestie  projektowania,  budowy,
utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji
publicznej w tych dziedzinach.

1.9 Ochrona i utrzymanie Robót wraz z Placem Budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane
do Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa wykonania przez Inżyniera.
Wykonawca będzie  utrzymywać  Roboty  do  czasu  końcowego odbioru.  Utrzymanie powinno  być
prowadzone w taki sposób, aby budowle lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały
czas, do momentu przejęcia.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Z  chwilą  przejęcia  Placu  Budowy  Wykonawca  odpowiada  przed  właścicielami  nieruchomości,
których  teren  przekazany  został  pod  budowę,  za  wszystkie  szkody  powstałe  na  tym  terenie.
Wykonawca  zobowiązany  jest  również  do  przyjmowania  i  wyjaśniania  skarg  i  wniosków
mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające,
opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace związane z budową.

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA
2.1. Wymagania formalne
Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót powinny:
- odpowiadać wymaganiom jakościowym Polskich Norm i przepisów wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach  Technicznych  i  w  Dokumentacji  Projektowej  oraz  innych  nie  wymienionych,  ale
obowiązujących norm i przepisów,
- mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa dopuszczenia
do obrotu 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wszelkie  stosowane materiały  powinny  być  nowe,  odpowiadać Polskim Normom oraz  posiadać
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również co najmniej jeden z niżej wymienionych
dokumentów: 
- Atest, Certyfikat, 
- Aprobatę techniczną, 
- Certyfikat zgodności.
Materiały i urządzenia mają pochodzić ze źródeł zaakceptowanych przez Inżyniera. Wszystkie użyte
materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami ST.
Materiały  pochodzące  z  rozbiórki,  nadające  się  do  wbudowania  będą  podlegały  uzgodnieniu  z
Inżynierem pod względem ich  zagospodarowania  i  miejsca  składowania.  Jeżeli  Wykonawca nie
wykonuje  a  podzleca  prace  podwykonawcy,  to  materiały  użyte  przez  podwykonawcę  muszą
odpowiadać wymaganiom ST.
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Wykonawca ma obowiązek składować i przechowywać materiały w sposób zapewniający ich jakość
i przydatność do robót. Materiały powinny być składowane oddzielnie według asortymentów, jakości
i źródeł dostaw z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i możliwości pobrania reprezentatywnych
próbek.  Szczególnie  zasady  te  obowiązują  przy  składowaniu  cementu,  bitumów,  materiałów
chemicznych,  paliw  i  innych  materiałów  łatwo  ulegającym  zniszczeniu  lub  materiałów
niebezpiecznych.
Materiały,  których  jakość  nie  została  zaakceptowana  lub  poddana  w  wątpliwość  pod  względem
jakości powinny być składowane oddzielnie, a dostawę materiałów należy przerwać. Każdy rodzaj
robót, w którym znajdą się materiały nie zbadane i nie zaakceptowane Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko licząc się z jego nie przyjęciem, niezapłaceniem i rozbiórką.
Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach
uzgodnionych  z  Inspektorem  lub  poza  terenem  budowy  w  miejscach  zorganizowanych  przez
Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakończeniu robót miejsca tymczasowego składowania
materiałów  będą  doprowadzone  przez  Wykonawcę  do  ich  pierwotnego  stanu  w  sposób
zaakceptowany przez Inspektora.

3. SPRZĘT 
Dobór sprzętu winien gwarantować jakość określoną w dokumentacji projektowej i ST oraz spełnienie
wszystkich warunków bezpieczeństwa BHP. Dobór sprzętu winien być zaakceptowany przez Inżyniera.
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu w dobrym stanie technicznym przez cały okres
wykonywania robót. Roboty związane z podłączaniem urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane
wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Połączenia przewodów elektrycznych z
urządzeniami  mechanicznymi  wykonuje  się  w  sposób  zapewniający  bezpieczeństwo  pracy  osób
obsługujących takie urządzenia.
Przewody  do  podłączenia  urządzeń  mechanicznych  należy  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniami
mechanicznymi.
Maszyny  i  inne  urządzenia  techniczne  oraz  narzędzia  zmechanizowane  powinny  być  montowane,
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w
przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi  technicznemu, mogą być używane na
terenie  budowy  tylko  wówczas,  jeżeli  wystawiono  dokumenty  uprawniające  do  ich  eksploatacji.
Dokumenty te powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urządzeń.
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu,
udostępnia organom kontroli, dokumentację techniczno-ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub
urządzeń.
Wykonawca zapoznaje pracowników z dokumentacją, o której mowa w ust. l, przed dopuszczeniem ich
do wykonywania robót.
Maszyny  i  inne urządzenia  techniczne  eksploatuje  się,  konserwuje  i  naprawia  zgodnie  z  instrukcją
producenta, w sposób zapewniający ich sprawne funkcjonowanie.
Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być:
- utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność;
- stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone; 
- obsługiwane przez przeszkolone osoby.
Przeciążanie  maszyn  i  innych urządzeń technicznych  ponad dopuszczalne  obciążenie  robocze  jest
zabronione.

4. TRANSPORT 
Dobór  środków  transportu  i  umieszczanie  na  nich  ładunków nie  może  zagrażać  bezpieczeństwu
innych użytkowników tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących
ograniczeń  obciążeń  osi  pojazdów podczas  transportu  materiałów.  Przeciążanie  maszyn  i  innych
urządzeń technicznych ponad dopuszczalne obciążenie robocze jest zabronione.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu,
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co
do przewozu  nietypowego wagowo ładunków i  w sposób ciągły  będzie  o każdym takim przewozie
powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.
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5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
5.1. Zasady kontroli jakości Robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  ST  i
Dokumentacji Projektowej.
Minimalne wymagania  co  do zakresu  badań i  ich  częstotliwości  są określone w ST,  normach i
wytycznych oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone,
Inspektor  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  Robót  zgodnie  z
Warunkami określonymi w Zamówieniu.

5.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i  terminie  pomiaru lub badania.  Po wykonaniu  pomiaru lub badania,  Wykonawca przedstawi  na
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

5.3 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych
przepisów 
- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i
które spełniają wymogi ST.

5.4. Wyniki kontroli  
Wyniki  kontroli  przebiegu  robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i
administracyjnej strony budowy muszą być zapisywane na bieżąco w dzienniku budowy 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych, ostatecznych
odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
-  dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie
wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
-  dane dotyczące jakości  materiałów,  pobierania próbek oraz wyniki  przeprowadzonych badań z
podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót.

6. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją
projektową i  ST w jednostkach ustalonych  w kosztorysie.  Obmiaru robót  dokonuje  Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robót i  terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będę wpisane do księgi obmiarów. Jakikolwiek
błąd lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
ST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony
z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
określonym w umowie.
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7. ODBIÓR ROBÓT
7.1.Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiór częściowy 
- odbiór końcowy 
- odbiór pogwarancyjny 

7.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulęgających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,
nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inżyniera Kontraktu. 
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie  dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  szczegółową  specyfikacją  techniczną  i  uprzednimi
ustaleniami. 

7.3 Odbiór Częściowy
Odbiór Częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru  częściowego  robót  dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych
według  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne
wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych  robotach  i  ich  usunięcie przed  odbiorem
końcowym.  Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  Inspektora  Nadzoru  w  obecności
kierownika budowy.

7.4. Odbiór Końcowy 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości,  jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego
będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa
w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru ostatecznego robót”.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Inspektora Nadzoru i  Wykonawcy.  Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej  na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z ST i dokumentacją projektową.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,  zwłaszcza  w
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  Komisję,  że  jakość  wykonanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  w  ST  i  dokumentacji  projektowej  z
uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i
bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonanych
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
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7.4.1 Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Robót
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
-  dokumentację  projektową podstawową  z naniesionymi  zmianami oraz  dodatkową,  jeśli  została
sporządzona w trakcie realizacji umowy 
- dokumenty uzasadniające  uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót,
-  Specyfikacje  Techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  kontraktowych  i  ew.  uzupełniające  lub
zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne 
- Protokoły wszystkich odbiorów częściowych,
- Dzienniki budowy i książkę obmiarów 
-  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak
bezpieczeństwa zgodnie z ST,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej,  gazowej,  oświetleniowej  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  tych  robót
właścicielom urządzeń  
- sprawozdanie techniczne, 
- kartę przekazania odpadów 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
Przejęcie robót na majątek i do eksploatacji nastąpi na podstawie „Protokołu Odbioru Ostatecznego
Robót” podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego.

7.5. Odbiór Pogwarancyjny  
Odbiór Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Ostateczne  zatwierdzenie  robót  po  wygaśnięciu  okresu  gwarancji  (okresu  odpowiedzialności  za
usterki)  nastąpi  po usunięciu  wszystkich  usterek odnotowanych  przy odbiorze  ostatecznym oraz
tych, które wystąpiły w okresie gwarancji. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad odbioru ostatecznego.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wynagrodzenie dla Wykonawcy ma formę wynagrodzenia ryczałtowego. 

8.1. Ustalenia ogólne
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota)
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST 
i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

8.2. Warunki umowy i wymagania ogólne
Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  warunków  umowy  i  wymagań  ogólnych  zawartych  w  ST
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
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8.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  projektu  Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
b)ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami  bezpieczeństwa
ruchu,
c) opłaty/dzierżawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e)  konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier,  oznakowań  i
drenażu,
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
g) Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
h) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,
poziomych, barier i świateł,
i) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
j) Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
k) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
l) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9. NORMY ZWIĄZANE
Specyfikacje  Techniczne  w  różnych  miejscach  powołują  się  na  Polskie  Normy  (PN),  przepisy
branżowe,  instrukcje.  Należy  je  traktować  jako  integralną  część  i  należy  je  czytać  łącznie  z
rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w
pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej.  Roboty  będą  wykonywane  w  bezpieczny  sposób,  ściśle  w  zgodzie  z  obowiązującymi
Polskimi  Normami  (PN)/(EN-PN)  lub  odpowiednimi  normami  krajów  UE.  Postanowienia  norm
polskich będą miały pierwszeństwo nad postanowieniami innych norm.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- Dz. U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414 z późn. zm. – Prawo budowlane 
- Dz. U. z 2003 nr 120 poz. 1126 - W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
- Dz. U. 1997 Nr 129 poz. 844 z późn. zm. – W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy. 
- Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401 - W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych 
- Dz. U. z 2000 r. nr 26 poz. 313 z późn. zm. - W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych
pracach transportowych 
-  PN-EN 45014:2000 „Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę”
- Dz. U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2497 – W sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upoważnionych do ich wydania. 
- Dz. U. z 2004 r. Nr 198 poz. 2041 z późn. zm. – W sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
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ST – 02.   ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45111200-0 

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót ziemnych związanych z rozbudową budynku Szpitala Powiatowego w Pajęcznie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robót objętych ST
- Fundamenty
Posadowienie  bezpośrednie,  warunki  posadowienia  proste. Przed  rozpoczęciem  wykonywania
wykopów należy zapoznać się z pełną dokumentacją geotechniczną, a w trakcie wykopów wykonać
badania kontrolne gruntu pod ławami.  W wypadku stwierdzenia  podczas wykonywania wykopów
zalegania w poziomie posadowienia gruntów nienośnych lub nasypowych należy dokonać wymiany
gruntu do poziomu gruntów nośnych piaskiem średnim stabilizowanym cementem w ilości 100kg
cementu na 1m3 piasku lub uzupełnić chudym betonem C8/10.
Uwaga: ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo istniejącego budynku szpitalnego prace ziemne i
fundamentowe  prowadzić  z  zachowaniem należytej  ostrożności  bacznie  obserwując  zachowanie
obiektu  sąsiadującego  z  realizowanym  zamierzeniem.  W  razie  zaobserwowania  niepokojących
zjawisk prace przerwać i doraźnie zabezpieczyć teren budowy oraz budynek istniejący. Dalsze prace
kontynuować po konsultacji z projektantem.
Ławy fundamentowe żelbetowe z betonu C20/25 W8 zbrojone stalą A-IIIN wylewane na podkładzie z
betonu klasy C12/15 o grubości 10cm. Dodatkowo pomiędzy osiami A-B, G-H i M-N zaprojektowano
konstrukcyjnie ławy fundamentowe przeciwdziałające oddziaływaniom poziomym na skrajne ławy.
Posadowienie  projektowanych  fundamentów  budynku  przewidziano  zasadniczo  na  dwóch
poziomach: -3,56 i -4,56m z lokalnymi obniżeniami do -4,82m. Ławę wzdłuż budynku istniejącego z
uwagi na istniejące fundamenty wypłycono do poziomu -3,41m. Płytę fundamentową podszybia oraz
obszar  fundamentów w rejonie  szybu  posadowiono  głębiej  na rzędnej  -5,80m. Zmianę poziomu
posadowienia zaprojektowano uskokami ław fundamentowych. 
Uwaga:  Pod  fundamenty  ściany  w  osi  1  z  uwagi  na  zapewnienie  minimalnej  głębokości
posadowienia  poniżej  strefy  przemarzania  -1,0m  należy  przegłębić  wykop  i  wykonać  podlewkę
betonową do wymaganej głębokości.  
Pionowe  i  poziome  powierzchnie  ław  i  stóp  fundamentowych  oraz  płyty  dodatkowo  należy
zabezpieczyć  przeciwwilgociowo.  Ściany  fundamentowe  (przyziemia)  również  należy  zaizolować
przeciwwilgociowo.  Wszelkie  izolacje  pionowe  i  poziome  wykonać  zgodnie  z  opisem  części
architektonicznej.
Roboty ziemne prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa i geodety. 

 1.4. Określenia podstawowe
- Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
- Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m
- Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
- Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony jako grunt skalisty.
- Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki

nie wykazują, zmian objętości ani nie rozpadają, się pod działaniem wody destylowanej:
mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych
albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

- Odkład  -  miejsce  wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia)  gruntów  pozyskanych  w
czasie wykonywania wykopów

- Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  -  wielkość  charakteryzująca  stan  zagęszczenia  gruntu,
określona wg wzoru:

               Is =  gdzie:

           Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12,
           (Mg/m3), 
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               Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,
zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych,
(Mg/m3).

- Wskaźnik  różnoziarnistości  -  wielkość  charakteryzująca  zagęszczalność  gruntów
niespoistych, określona wg wzoru:

               U=  gdzie:
         

d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 -   średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm),

- Wskaźnik odkształcenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona
według wzoru:

           I0 =  gdzie:

E1 = moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998,
E2 = moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998,

 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  zgodność  wykonanych  robót  z  warunkami  przyjętymi  w
dokumentacji  projektowej,  Specyfikacjach  Technicznych  oraz  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST- 01 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST- 0 „Wymagania ogólne” pkt 2.

3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i
sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej jakość robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu  na  jakość  wykonywanych  prac,  zarówno  w  miejscu  tych  prac,  jak  też  przy  wykonywaniu
czynności  pomocniczych  oraz  w czasie  transportu,  załadunku  i  wyładunku  materiałów,  sprzętu  itp.
Sprzęt używany przez Wykonawcę winien uzyskać akceptację Nadzoru Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
negatywnie na jakość wykonywanych robót.
Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem
i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

5. WYKONANIE ROBÓT
Jeżeli na terenie robót ziemnych napotka się na nieprzewidziane w dokumentacji obiekty podziemne lub
materiały takie jak:
-  Urządzenia  i  przewody  instalacyjne  (wodociągowe,  kanalizacyjne,  cieplne,  gazowe,  elektryczne,
telekomunikacyjne);
- Kanały, dreny;
- Resztki konstrukcji;
wówczas roboty należy przerwać do czasu uzgodnienia dalszego postępowania.
W  przypadku  odkrycia  wykopalisk  archeologicznych  lub  niewypałów  -  niewybuchów  i  innych
pozostałości  wojennych,  należy  niezwłocznie  przerwać  roboty,  zawiadomić  odpowiednie  władze
administracyjne, a miejsce zabezpieczyć przed dostępem ludzi i zwierząt.
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5.1. Dokumentacja robót
Projekt robót ziemnych powinien mieć taki zakres, aby rozwiązywał wszystkie problemy warunkujące
bezpieczne  i  prawidłowe  wykonanie  robót  ziemnych.  Należy  przeanalizować  bezpieczeństwo
konstrukcji  i  urządzeń  istniejących.  Metoda  wykonania  wykopu  powinna  być  dobrana  przy
uwzględnieniu  zakresu  robót,  rodzaju,  rozmiaru  i  głębokości  wykopów,  ukształtowania  terenu,
rodzaju gruntu, występujących wód gruntowych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
- Przyjęte metody wykonania wykopu oraz zabezpieczenia wykopu przed napływem wód gruntowych
nie mogą spowodować zmiany właściwości geotechnicznych posadowienia istniejących budynków,
elementów oraz instalacji.
-  Wykopy  fundamentowe  powinny  być  wykonywane  bezpośrednio  przed  wykonaniem
przewidzianych w nich robót i  możliwie  szybko zlikwidowane przez ich zasypanie po wykonaniu
przewidzianych prac.
- Nie wolno dopuszczać do spływu wód opadowych do wykopu z otaczającego terenu. W tym celu
należy zapewnić odpowiednie wyprofilowanie terenu otaczającego wykopy.
- Jeżeli  przewiduje się ruch ludzi  wzdłuż górnej krawędzi  wykopu, należy ukształtować podłużne
pasy szerokości, co najmniej 0,6 m, na których nie powinien znajdować się ukopany grunt ani inne
przeszkody.
-  Należy  w  odpowiednich  odstępach  zapewnić  wyjścia  z  wykopów  przy  użyciu  np.  drabin  lub
schodów.
- Ściany wykopów należy tak kształtować i obudowywać, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu;
należy przy tym uwzględnić wszystkie oddziaływania i wpływy, które mogłyby naruszyć stateczność
gruntu.
-  Stateczność ścian lub skarp powinna być zachowana w każdych  warunkach atmosferycznych.
Ściany  wykopu  nie  mogą  być  podkopywane;  powstałe  nawisy,  jak  również  odsłonięte  przy
wydobywaniu gruntu resztki budowli itp., które mogą spaść lub ześlizgnąć się, należy niezwłocznie
usunąć.
- Należy ocenić wpływ drgań i ciężaru przekazywanych przez maszyny budowlane wykorzystywane
przy pracach ziemnych na podłoże gruntowe. Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane
do:
- Głębokości wykopu,
- Zakresu i  technologii  robót,  które mają być wykonywane w wykopie (izolacje,  wymiana gruntu,
deskowanie, betonowanie),
- Przyjętego sposobu zabezpieczenia ścian wykopu,
- Szerokości potrzebnej przestrzeni roboczej.
- Szerokość przestrzeni roboczej w wykopach nie powinna być mniejsza niż 0,8 m (zaleca się  1,2
do 2 m od krawędzi fundamentu).
-  Przy  wykonywaniu  wykopów  nie  obudowanych  należy  wykonywać  skarpy  o  bezpiecznym
nachyleniu. Nachylenie skarp wykopu należy przyjmować na podstawie obliczeń statycznych.
-  W  przypadku  wykopów  ze  skarpami  o  bezpiecznym  nachyleniu  powinny  być  spełnione
wymagania:
W  pasie  przylegającym  do  górnej  krawędzi  skarpy,  o  szerokości  równej  szerokości  trzykrotnej
głębokości  wykopu, powierzchnia terenu powinna mieć spadki umożliwiające łatwy odpływ wody
opadowej od krawędzi wykopu.
Podnóże skarpy powinno być zabezpieczone przed rozmoczeniem wodami opadowymi.
Naruszenia stanu naturalnego gruntu na powierzchni  skarpy,  np.  rozmycie przez wody opadowe
powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie skarpy.
Stan  skarp  należy  okresowo  sprawdzać  w  zależności  od  występowania  czynników działających
destrukcyjnie (opady, mróz itp.)
- Przy wykonywaniu wykopów obudowanych powinny być zachowane następujące wymagania:
Górne krawędzie elementów przyściennych powinny wystawać ponad teren, co najmniej 10 cm dla
ochrony przed wpadnięciem do wykopu gruntu lub innych przedmiotów.
Wykop zabezpieczyć  i  oznakować  w sposób zabezpieczający  przez  wpadnięciem pracowników,
osób postronnych oraz maszyn i sprzętu budowlanego,
Z wykopu należy zapewnić awaryjne wyjścia według warunków podanych wcześniej,
W każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w obudowanej części wykopu,
W razie potrzeby dokonywania pośredniego przerzutu urobku należy w pionie zbudować pomosty. 
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Stateczność  obudowy  powinna  być  zapewniona  w  każdym  stadium  robót,  od  rozpoczęcia  i
konstruowania obudowy do osiągnięcia projektowanego dna wykopu, a następnie do całkowitego
zapełnienia wykopu i usunięcia obudowy, rozbiórka obudowy ścian lub skarpy wykopów powinna
być przeprowadzona etapowo, w miarę zasypywania wykopu, poczynając od dna wykopu, obudowę
ścian wykopu można usunąć za każdym razem na wysokość nie większą niż 0,3 m,
Pozostawienie  obudowy  w  gruncie  jest  dopuszczalne  tylko  w  przypadku  braku  technicznych
możliwości jej usunięcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementu zagraża bezpieczeństwu pracy lub
konstrukcji  wykonywanego  lub  sąsiedniego  obiektu  -  powinno  to  zostać  zaakceptowane  przez
Inwestora oraz Projektanta.
-  Kopany urobek powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na
odkład przewidziany do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu.
-  W  przypadku  konieczności  wykonania  odkładów  ziemnych  powinny  być  one  wykonywane  w
postaci nasypów o wysokości do 1,5 m, pochyleniu skarp i ze spadkiem korony od 2 do 5 %.
- Odległość podnóża skarpy odkładu ziemnego od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić,  co
najmniej podwójną jego głębokość i nie mniej niż 3 m.
- Do zasypania wykopu zaleca się użyć gruntów składających się z piasków średnich i grubych.
Materiał powinien być wolny od zanieczyszczeń typu: ostre korzenie, darnina,  odpady budowlane,
okruchy kamienne, gruz, stare fragmenty nawierzchni itp.
- Materiał nie powinien być zamarznięty
-  Zasypywanie  wykopu  należy  wykonywać  warstwami,  które  po  ułożeniu  należy  zagęszczać
mechanicznie lub ręcznie. Miąższość warstwy zasypki winna być dobrana w zależności od przyjętej
metody zagęszczania. 
-  Jeżeli  wskutek  wadliwego  działania  zabezpieczeń  wykopu  przed  wodą  opadową/gruntową  w
poziomie  posadowienia  grunt  zostanie  naruszony,  to  należy  go  usunąć i  zastąpić  odpowiednim
rodzajem gruntu.

Przy mechanicznym wykonywaniu robót ziemnych należy zapewnić stałą i bezawaryjną pracę oraz
przestrzegać następujących zasad:
- Stała kontrola dróg technologicznych,
- Unikanie wydobywania gruntu na pochyłych powierzchniach,
- Zabezpieczenie maszyn i urządzeń przed stoczeniem się,
- Utrzymywanie stanowiska roboczego w stanie suchym,
- Prawidłowy dobór pojemności naczynia roboczego,
-  Transport  gruntu  powinien  być  tak  zorganizowany,  aby  nie  tamował  dowozu  materiałów
przeznaczonych na budowę,
- Ruch maszyn powinien odbywać się poza prawdopodobnym klinem odłamu gruntu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Podłoże gruntowe
Należy sprawdzać zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 4 PN-81/B-03020 „Grunty budowlane -
Posadowienie bezpośrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie”.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zweryfikować rodzaj i miąższość warstw gruntów
zalegających w miejscu robót ziemnych oraz ustalić rzeczywiste warunki wodno -gruntowe.

6.2. Wykonanie wykopów
Kontrola  podczas  robót  ziemnych  powinna  być  przeprowadzona  w  takim  zakresie,  aby  istniała
możliwość oceny stanu, jakości i prawidłowości wykonania robót przy odbiorze końcowym.
Wszelkie odstępstwa od projektu powinny być opisane, wyjaśnione i uzasadnione.
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Przedmiot kontroli i terminy jej przeprowadzenia zostały podane w poniższej tabeli wg tablicy 1 – 3,6
02C1 
PN-B-06050:1999

Lp. Przedmiot kontroli (badań)
Sprawdzenie
powinno być

dokonane
Przed

rozpoczęciem
budowy

W czasie
budowy

1. Zgodność wykonania robót z dokumentacją 
techniczną

- +

2. Roboty pomiarowe + -
3. Przygotowanie terenu + -
4. Rodzaj i stan gruntów w podłożu + +
5. Odwodnienie wykopu, nachylenie skarp + +
6. Wymiary wykopów, nachylenie skarp - +
7. Zabezpieczenie wykopów - +
8. Wykończenie wykopów, uporządkowanie 

terenu
- -

Należy  sprawdzić  zgodność  wykonania  wykopów  z  projektem,  wymogami  normowymi  oraz
postanowieniami Specyfikacji Technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem stateczności ścian wykopu
(skarpy, obudowa), prawidłowości ich odwodnienia oraz dokładności wykonania wymienionych poniżej.
Odchylenia wymiarów liniowych oraz rzędnych dla robót i budowli ziemnych nie powinny być większe
niż:
±  0,01 %  dla spadków terenu,
±  0,05 % dla ewentualnych rowów odwadniających,
± 15 cm dla wymiarów w planie wykopów - dla elementów małej architektury,
±  5 % dla nachylenia skarp wykopów fundamentowych.
Przy kontroli robót ziemnych należy szczególną uwagę zwrócić na:
- Zabezpieczenie skarp / ścian wykopów,
- Obudowę ścian wykopów,
- Prawidłowość odwodnienia wykopu,
- Dokładność wykonania wymiarów wykopu (wg powyższych wartości tolerancji),

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru podano w ST - 0 „Wymagania ogólne”. 
Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z kosztorysem.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w niniejszej specyfikacji technicznej w części ST-
01.0 „Wymagania ogólne”. 
Roboty wymienione w ST-03.0 „Roboty ziemne” podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
i ulegających zakryciu, odbiorowi częściowemu oraz odbiorowi końcowemu.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wynagrodzenie dla Wykonawcy ma formę wynagrodzenia ryczałtowego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-B-02479:1999 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 
PN-6-G2481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki miary. 
PN-B-02480 :1998 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział gruntów.
PN-B-03020 :1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 
i projektowanie.
PN-B-04452 : 2002 Grunty budowlane. Badania polowe. 
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T – 03. ROBOTY ŻELBETOWE kod CPV 45223500-1  

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
betonowych i żelbetowych dotyczące rozbudowy budynku Szpitala Powiatowego w Pajęcznie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót betonowych i żelbetowych i
obejmują:

- Fundamenty.
Posadowienie  bezpośrednie,  warunki  posadowienia  proste. Przed  rozpoczęciem  wykonywania
wykopów należy zapoznać się z pełną dokumentacją geotechniczną, a w trakcie wykopów wykonać
badania kontrolne gruntu pod ławami.  W wypadku stwierdzenia  podczas wykonywania wykopów
zalegania w poziomie posadowienia gruntów nienośnych lub nasypowych należy dokonać wymiany
gruntu do poziomu gruntów nośnych piaskiem średnim stabilizowanym cementem w ilości 100kg
cementu na 1m3 piasku lub uzupełnić chudym betonem C8/10.
Uwaga: ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo istniejącego budynku szpitalnego prace ziemne i
fundamentowe  prowadzić  z  zachowaniem należytej  ostrożności  bacznie  obserwując  zachowanie
obiektu  sąsiadującego  z  realizowanym  zamierzeniem.  W  razie  zaobserwowania  niepokojących
zjawisk prace przerwać i doraźnie zabezpieczyć teren budowy oraz budynek istniejący. Dalsze prace
kontynuować po konsultacji z projektantem.
Ławy fundamentowe żelbetowe z betonu C20/25 W8 zbrojone stalą A-IIIN wylewane na podkładzie z
betonu klasy C12/15 o grubości 10cm. Dodatkowo pomiędzy osiami A-B, G-H i M-N zaprojektowano
konstrukcyjnie ławy fundamentowe przeciwdziałające oddziaływaniom poziomym na skrajne ławy.
Posadowienie  projektowanych  fundamentów  budynku  przewidziano  zasadniczo  na  dwóch
poziomach: -3,56 i -4,56m z lokalnymi obniżeniami do -4,82m. Ławę wzdłuż budynku istniejącego z
uwagi na istniejące fundamenty wypłycono do poziomu -3,41m. Płytę fundamentową podszybia oraz
obszar  fundamentów w rejonie  szybu  posadowiono  głębiej  na rzędnej  -5,80m. Zmianę poziomu
posadowienia zaprojektowano uskokami ław fundamentowych. 
Uwaga:  Pod  fundamenty  ściany  w  osi  1  z  uwagi  na  zapewnienie  minimalnej  głębokości
posadowienia  poniżej  strefy  przemarzania  -1,0m  należy  przegłębić  wykop  i  wykonać  podlewkę
betonową do wymaganej głębokości.  
Pionowe  i  poziome  powierzchnie  ław  i  stóp  fundamentowych  oraz  płyty  dodatkowo  należy
zabezpieczyć  przeciwwilgociowo.  Ściany  fundamentowe  (przyziemia)  również  należy  zaizolować
przeciwwilgociowo.  Wszelkie  izolacje  pionowe  i  poziome  wykonać  zgodnie  z  opisem  części
architektonicznej.

- Stropy.
Stropy nad przyziemiem, parterem i I piętrem żelbetowe w większości  prefabrykowane kanałowe
gr.24cm (np.:  producenta Fabryka Domów Bogucin lub o parametrach nie gorszych)  o nośności
6,0kN/m2 (w pomieszczeniu kotłowni 10kN/m2). Uzupełnienie stropów prefabrykowanych stanowią
żelbetowe monolityczne płyty z betonu C25/30 zbrojone stalą A-IIIN i A-I. Grubości płyt żelbetowych
pokazano  na  rysunkach  stropów,  natomiast  zbrojenie  zostanie  przedstawione  w  projekcie
wykonawczym konstrukcji

- Belki. 
Belki monolityczne żelbetowe o wymiarach przekrojów i usytuowaniu zgodnym z proj. konstrukcji z
betonu C25/30 zbrojone stalą A-IIIN. Belki zaprojektowano jako jedno- 
i dwuprzęsłowe wsparte na rdzeniach, słupach i ścianach.
Wysokości  przekrojów betonowych  oraz  sposób zbrojenia  wraz  z  ilością  wkładek zbrojeniowych
zostanie przedstawiony w części rysunkowej projektu wykonawczego konstrukcji.
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- Nadproża i wieńce. 
Nadproża  w  ścianach  wewnętrznych  nośnych,  jako  żelbetowe  monolityczne  z  betonu  C25/30
zbrojonego stalą A-IIIN i A-I; nadproża w ścianach zewnętrznych żelbetowe j.w. w przeważającej
części  budynku  obniżane  z  wieńca  stropu.  Zbrojenie  nadproży  zróżnicowano  w  zależności  od
rozpiętości,  charakteru  oraz  wielkości  oddziaływań  obciążeń.  Wysokości  przekrojów betonowych
oraz  sposób  zbrojenia  wraz  z  ilością  wkładek  zbrojeniowych  zostanie  przedstawiony  w  części
rysunkowej projektu wykonawczego konstrukcji. Wieńce monolityczne żelbetowe z betonu C25/30
zbrojone stalą A-IIIN i A-I na poziomach stropów.

- Rdzenie i filarki.
W  miejscach  oparć  belek  w  celu  przekazania  sił  skupionych  zaprojektowano  rdzenie  i  filarki
żelbetowe wg. części rysunkowej, z betonu C25/30, zbrojenie stalą A-IIIN. 
Rdzenie zaprojektowano również jako elementy żelbetowe usztywniające długie ściany murowane
nośne na każdej kondygnacji.
W celu zapewnienia połączenia rdzeni z murami należy, w co drugą spoinę osadzić klamry z prętów
zbrojeniowych. 
Szczegółowe wytyczne zbrojenia rdzeni i filarków zostaną przedstawione w projekcie wykonawczym
konstrukcji.

- Schody.
Biegi oraz spoczniki schodów wewnętrznych żelbetowe monolityczne o grubości płyt 12cm z belkami
spocznikowymi. Konstrukcja schodów w całości z betonu C25/30 zbrojonego stalą A-IIIN. Kształt,
wielkość oraz rozstaw wkładek zbrojeniowych zostanie przedstawiony w projekcie wykonawczym
konstrukcji.
Schody  zewnętrzne  wejścia  głównego  zaprojektowano  jako  płytowe,  żelbetowe  monolityczne,
jednoprzęsłowe  z betonu C25/30  W8 F150 krzyżowo  zbrojone  stalą  A-IIIN.  Schody wsparte  na
ścianach  fundamentowych  murowanych  i  ławach.  Szczegółowe  wytyczne  zbrojenia  zostaną
przedstawione w projekcie wykonawczym.
Schody  zewnętrzne  wejścia  bocznego  na  parter  zaprojektowano  jako  płytowe,  żelbetowe
monolityczne,  jednoprzęsłowe  z  betonu  C25/30  W8  F150,  sztywno  połączone  ze  ścianami
fundamentowymi,  jednokierunkowo  zbrojone  stalą  A-IIIN.  Schody  wsparte  na  ścianach
fundamentowych żelbetowych i ławach. 
Schody  zewnętrzne  wejścia  bocznego  do  przyziemia  zaprojektowano  jako  płytowe,  żelbetowe
monolityczne, jednoprzęsłowe z betonu C25/30 W8 F150, jednokierunkowo zbrojone stalą A-IIIN.
Schody posadowione na płycie fundamentowej ze ścianami oporowymi, wydzielającymi zejście.
Szczegółowe wytyczne zbrojenia zostaną przedstawione w projekcie wykonawczym.

- Szyb windy. 
Szyb windowy zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej, monolitycznej z betonu C25/30 (C25/30 W8
– poniżej poziomu terenu) zbrojonego stalą A-IIIN. Posadowienie szybu na płycie fundamentowej.
Ściany szybu gr.20cm. Płyta stropowa nadszybia gr.20cm. Na połączeniu płyty dennej ze ścianami
szybu oraz w innych miejscach przerw roboczych poniżej terenu należy stosować systemowe taśmy
uszczelniające.  Konstrukcja  ścian  murowanych  i  stropów  oddylatowana  od  konstrukcji  szybu.
Szczegółowe  wytyczne  zbrojenia  szybu  zostaną  przedstawione  w  projekcie  wykonawczym
konstrukcji.

- Zadaszenie nad wejściem. 
Zadaszenie  nad  wejściem  głównym  zaprojektowano  w  postaci  płyty  żelbetowej  wspartej  na
nadciągach żelbetowych i słupach. Płyta żelbetowa monolityczna gr.20cm, jednoprzęsłowa, z betonu
C25/30,  jednokierunkowo  zbrojona  prętami  ze  stali  A-IIIN.  Nadciągi  żelbetowe  monolityczne  o
przekrojach wg. rysunku, jednoprzęsłowe, z betonu C25/30, zbrojone prętami i strzemionami ze stali
A-IIIN.  Nadciągi  swobodnie  podparte  na  słupach  żelbetowych  w  narożach  zadaszenia.  Słupy  o
przekroju  40x40cm utwierdzone  z  stopach  fundamentowych  i  wykotwione  w  nadciągach.  Słupy
zaprojektowane z betonu C25/30,  zbrojenie prętami  i  strzemionami ze stali  A-IIIN.  Szczegółowe
wytyczne  zbrojenia  płyty,  belek  oraz  słupów  zadaszenia  zostaną  przedstawione  w  projekcie
wykonawczym konstrukcji.
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- Zabezpieczenia antykorozyjne i ognioochronne elementów konstrukcji budynku.
Elementy stalowe wsporników gzymsu zabezpieczyć zestawem farb antykorozyjnych:
- farba podkładowa epoksydowa           60µm
- farba nawierzchniowa epoksydowa     50µm
Łączna grubość powłoki malarskiej      110µm.
Kolor  konstrukcji  RAL  wg  projektu  architektonicznego.  Marki  stalowe  przed  zabetonowaniem
zabezpieczyć tylko farbą podkładową, po przyspawaniu do nich wsporników nieobetonowaną część
marki zabezpieczyć zestawem farb analogicznie jak wsporniki. 
Belki  żelbetowe konstrukcji  głównej  budynku należy zabezpieczyć  do odporności  ogniowej  R120
poprzez  zastosowanie  rozwiązania  systemowego  np.  Promat  w  postaci  obudowy  belek  płytami
Promatect  H.  Rdzenie żelbetowe na których opierają się belki  jako elementy konstrukcji  głównej
należy  zabezpieczyć  do  odporności  ogniowej  R120  poprzez  zastosowanie  rozwiązania
systemowego np. Promat w postaci obudowy rdzeni płytami Promatect H.  

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i ST "Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  robót  z
Dokumentacją  Projektową,  ST  i  obowiązującymi  normami.  Ponadto  Wykonawca  wykona  roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora. 

2. MATERIAŁY
Są to wszelkie tworzywa konieczne do wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym i projektem
wykonawczym, specyfikacją techniczną oraz towarzyszącymi opracowaniami.
Przedstawione poniżej - zgodnie z dokumentacja projektową wszelkie parametry materiałów powinny
być traktowane jako definicje standardu technicznego jak i eksploatacyjnego.
Materiały  do  wykonania  robót  objętych  specyfikacją  należy  stosować  zgodnie  z  Dokumentacją
Projektową - opisem technicznym i rysunkami.
Materiały określone jako systemowe - stosować tylko materiały stanowiące pełen - atestowany system
jednego  producenta.  Nie  wolno  dopuścić  do  wybiórczego  stosowania  materiałów  -  taki  układ
wykonawstwa musi być całkowicie zdyskwalifikowany – jako nie dający jakiejkolwiek gwarancji jakości i
trwałości wykonanych robót.
Nie  dopuszcza  się  wykonywania  mieszanki  betonowej  na  terenie  budowy.  Mieszanka  musi  być
wykonana w profesjonalnej - atestowanej wytwórni i posiadać wyniki badań laboratoryjnych.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST. "Wymagania ogólne".
Do wykonania robót betonowych należy użyć następującego sprzętu:

• wibratory pogrążalne
• zacieraczka do betonu
• deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym użyciem materiałów
• drewnopochodnych takich, jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp.-  należy stosować tylko

atestowane sklejki szalunkowe- grubości 21 mm
• deskowania z tarcz średniowymiarowych dostosowanych do przestawiania ręcznego
• rusztowania robocze-dowolnego systemu /atestowane/

Sprzęt  budowlany  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wymaganiom  zawartym  w
ogólnym opisie organizacji i metod robót, zaakceptowanym przez Inspektora. Sprzęt powinien być jak
określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora.
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4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST. "Wymagania ogólne"
Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych należy użyć następujących
środków transportu:
•  samochodowa mieszarka do transportu mieszanki betonowej
• pompa do betonu na podwoziu samochodowym lub żuraw samochodowy do podawania mieszanki
betonowej przy pomocy pojemników do betonu /atestowanych/
• przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc.
Czas pomiędzy wymieszaniem betonu, a jego wbudowaniem nie może przekraczać 45 minut.
Transport  powinien  być  jak określono w specyfikacji,  bądź inny,  o  ile  zatwierdzony zostanie  przez
Inspektora.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne".

5.2. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie,  montaż  i  odbiór  zbrojenia  powinien  odpowiadać  wymaganiom  PN-91/S-10042.
Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją od odkształceń i
zanieczyszczeń. Stal należy magazynować w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie
lub zanieczyszczenie.
Zabezpieczeniem  przed  nadmierną  korozją  stali  zbrojeniowej,  magazynowanej  na  otwartym
powietrzu,  może  być  powłoka  wykonana  z  mleczka  cementowego.  Pręty  zbrojenia,  przed  ich
ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z zadr, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Stal pokrytą
rdzą  oczyszcza  się  szczotkami  ręcznie  lub  mechanicznie.  Po  oczyszczeniu  należy  sprawdzić
wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą należy zmyć strumieniem wody.
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem
(smary, oliwa) lub farba olejną, należy opalać aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Pręty,
używane do produkcji zbrojenia, powinny być proste.
Dopuszczalna  wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku
większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i
wyciągarek.
Cięcie  prętów należy  wykonać  przy  maksymalnym wykorzystaniu  materiałów.  Pręty  ucina  się  z
dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się
również cięcie palnikiem acetylenowym.
Gięcie  prętów  należy  wykonać  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  i  normą  PN-91/S-10042.
Niedopuszczalne są pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów
mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia.
Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań.

5.3. Montaż zbrojenia
Montaż zbrojenia należy wykonać bezpośrednio na deskowaniu wg naznaczonego rozstawu prętów.
Dla  zachowania  właściwej  grubości  otulenia  prętów  należy  stosować  podkładki  dystansowe  z
tworzywa sztucznego. 
Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest
niedopuszczalne.
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile możliwe, prefabrykowane na zewnątrz.  W szkieletach tych
węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie albo zgrzewanie, a dla stali,
dla której termiczne połączenie jest niedopuszczalne przez wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym
drutem wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż 1,2 mm. 

5.4. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania
Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5°C i nie wyższych niż
30°C.  Przestrzeganie  tych  przedziałów  temperatur  zapewnia  prawidłowy  przebieg  hydratacji
cementu  i  twardnieniu  betonu,  co  gwarantuje  uzyskanie  wymaganej  wytrzymałości  i  trwałości
betonu.
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5.5. Skład mieszanek betonowych
Skład  mieszanek  betonowych  opracowuje  Dostawca  -  Producent  na  podstawie  wyników  badań
materiałów, ogólnie stosowanych metod projektowania składu betonu oraz laboratoryjnych badań
próbek.  Zwraca  się  uwagę  na  to,  aby  producent  i  dostawca  mieszanki  betonowej  przy
opracowywaniu jej receptury uwzględnił klasę ekspozycji konstrukcji.  

5.6. Przygotowanie do betonowania
Przed  betonowaniem  należy  osadzić  i  wyregulować  wszystkie  elementy  kotwione  w  betonie,
oczyścić deskowanie, powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, oczyścić zbrojenie i zapewnić
właściwe  grubości  otulin  dzięki  odpowiednim  przekładkom  dystansowym.  Oczyścić  szalunki  z
wiórów odpadów i błota - najlepiej przedmuchując je sprężonym powietrzem oraz dobrze namoczyć
wodą.

5.7. Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu
Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej powierzchni, nie
należy  jej  zrzucać  z  wysokości  większej  niż  0,50  m.  Dobór  metody  zagęszczania,  jak  i  rodzaj
wibratorów uzależniony jest od rodzaju konstrukcji i grubości układanej mieszanki betonowej. Należy
zapewnić pobieranie normowych prób betonu, i  ich przechowywanie w warunkach zbliżonych do
betonu ułożonego w konstrukcji oraz określenia badanej wytrzymałości.
Świeżo  wykonany  beton  należy  chronić  przed  gwałtownym  wysychaniem,  przed  wstrząsami  i
nadmiernym  obciążeniem.  Zaleca  się  bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  przykrycie
powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu
i  chroniącymi  beton  przed  deszczem  i  zabrudzeniem.  Sposób  pielęgnacji  betonu  zależy  od
temperatury  otoczenia  oraz  gabarytów  betonowanych  elementów  i  winien  być  każdorazowo
uzgadniany i akceptowany przez Inspektora.

5.8. Rozbiórka deskowania i rusztowania
Całkowita  rozbiórka  deskowań  i  rusztowań  może  nastąpić  po  uprzednim  ustaleniu  rzeczywistej
wytrzymałości betonu - zgodnie z odpowiednimi normami.

5.9. Przerwy robocze.
Ze względu na niewielkie kubatury oraz statykę elementów nie przewiduje się występowania ich. W
przypadku  ich  awaryjnego  wystąpienia  należy  sposób  ich  wykonania  bezwzględnie  uzgodnić  z
Inspektorem. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Wymagania ogólne

6.1. Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i  Specyfikacji  Technicznej  oraz  muszą  posiadać  świadectwa  jakości  producentów  i  uzyskać
akceptację Inspektora.

6.2. Kontrola jakości wykonania robót
Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora. Kontroli jakości podlega wykonanie:
▪ szalunków,
▪ zbrojenia,
▪ osadzenia elementów stalowych,
▪ betonowania,
▪ zagęszczenia betonu,
▪ robót zanikających i ulegających zakryciu.

7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w niniejszej specyfikacji technicznej w części ST-
01.0 „Wymagania ogólne”. 
Roboty wymienione w ST-04.0 „Roboty żelbetowe” podlegają zasadom odbioru robót zanikających i
ulegających zakryciu, odbiorowi częściowemu oraz odbiorowi końcowemu.  
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8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wynagrodzenie dla Wykonawcy ma formę wynagrodzenia ryczałtowego. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-01801: 1982 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
Podstawowe zasady projektowania.
PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru. 
PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
Ochrona materiałowo – strukturalna. Wymagania. 
PN-B-02003:1982 Obciążenia w budownictwie. Obciążenia zmienne technologicznie. Podstawowe 
obciążenia technologiczne i montażowe. 
PN-B-02011:1977 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem.
PN-B-02014:1988 Obciążenia w budownictwie. Obciążenia gruntem. 
PN-B-02015:1986 Obciążenia w budownictwie. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenia 
temperaturą. 
PN-B-03000:1990 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.  
PN-B-03001 :1976 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń. 
PN-B-03002:2007 Konstrukcje niezbrojone. Projektowanie i obliczenia. 
PN-B-02010:1980 /Az 1:2006 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem.    
PN-EN 12504-4:2005 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa. Badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-B-03264:2002 / Ap 1:2004 
Instrukcje ITB :
• 240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych.
• 306/91 Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych.
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych
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ST – 04. ROBOTY MURARSKIE kod CPV 45262500-6

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
murarskich związanych z rozbudową budynku Szpitala Powiatowego w Pajęcznie.  

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie robót murarskich wewnętrznych oraz zewnętrznych ścian z bloczków betonowych oraz
pustaków ceramicznych i obejmują:
- Ściany piwnic do poziomu stropu piwnic i ściany fundamentowe schodów zewnętrznych murowane
z bloczków betonowych kl.15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej M7. Grubość ścian 25cm. 
- ściany nadziemia (nad poziomem stropu piwnicy) zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne należy
wykonać z pustaków ceramicznych grubości 25 cm klasy min. 15 na zaprawie M5 o współczynniku
izolacyjności akustycznej Rw ≥ 55 (np. Porotherm 25/37.5 AKU)   
- Ściany osłonowe – j.w.
-  Ściany oddzielenia  pożarowego z pustaków ceramicznych  grubości  18.8  i  25 cm klasy 15 na
zaprawie M5. 
- Kanały wentylacyjne z systemowych pustaków kanałowych dwu, trzy i cztero przewodowych.
- Przewody kominowe spalinowe systemowe zgodne z zastosowanym piecem c.o.
- Ścianki działowe z bloczków betonowych grubości 14cm
- Ścianki działowe z cegły pełnej grubości 12cm

1.4. Ogólne wymagania
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  realizację  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,
23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2. MATERIAŁY
2.1 Woda [ PN-EN 1008:2004] - normy związane PN-75/C-04630
Do przygotowania masy betonowej stosować można każdą wodę zdatną do picia z wyjątkiem wód
mineralnych, ze studni, z rzeki lub jeziora o ile nie zawierają związków siarkowych, kwasowych czy
zasadowych.  Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. - normy związane PN-75/C-04630.

2.2 Piasek [ PN-79/B-06711 ]
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych
- posiadać frakcje o różnych wymiarach: piasek drobnoziarnisty 0.25÷0.5mm, piasek średnioziarnisty
0.5÷1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0÷2.0 mm.

2.3 Kruszywo mineralne do betonów [ PN-86/B-06712 ]
Kruszywo powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych i pylastych
-  posiadać  frakcje  przechodzące  przez  sito  o  oczkach  kwadratowych  32  mm.  W zależności  od
rodzaju  elementu  wymiar  największego  ziarna  kruszywa  powinien  być  mniejszy  od  1/3
najmniejszego  wymiaru  przekroju  poprzecznego  oraz  od  ľ  odległości  w  świetle  między  prętami
leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. Zalecane graniczne krzywe
uziarnienia kruszywa do betonu łączne dla frakcji kruszywa 0÷16 mm, 0÷32 mm i 0÷63 mm podano
wg PN- 88/B-06250.
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2.4 Cement portlandzki [ PN-B-3000:1990]
Cement powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności:
- nie należy stosować cementu murarskiego
- w okresie obniżonych temperatur (poniżej + 50 C) cementu hutniczego.
- normy związane PN-88/B-3001; PN-80/B-04300; PN-73/B-04302.

2.5 Bloczki betonowe pełne z betonu zwykłego [ PN-75/B-06250].
Bloczki  betonowe  pełne  (wytrzymałości  gwarantowanej  10  MPa)   powinny  spełniać  wymagania
obowiązującej normy przedmiotowej.

2.6 Zaprawy cementowe; [PN-65/B-14504]; zaprawa cem.-wap. [PN-65/B-14503].
Zaprawa cementowa marki 5.0 MPa w proporcji cement : piasek = 1:3.5
Zaprawa cem.-wap. Marki 3.0MPa w proporcji cement : wapno suchogaszone: piasek = 1.5:1:8

2.7 Wapno [PN-90/B-30020]
Wapno powinno spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: nie 
należy stosować wapna zbrylonego.

2.8 Cegła budowlana kl.150 [ PN-B-12050:1996]
Cegła pełna ceramiczna wypalana, o wytrzymałości na ściskanie 15.0 MPa.
 
2.9 Ceramika poryzowana 

Ceramika
poryzowana

Wymiary
(mm)

Masa
(kg/szt.

)

Zużycie
(szt./m2)

Zużycie
zaprawy

(l/ m2)

Wytrzymałoś
ć

(MPa)

Współczynni
k

przenikania
ciepła

(W/m3K)

Np. Porotherm
25/37,5 AKU 

250x373x238 ok. 24 10,7 ok. 25 20 U = 0,95 

Np. Porotherm
25 P+W

250 x 373 x
238

Ok. 18 10,7 16 10/15 U=1,03 

Np. Porotherm
18.8 P+W

188 x 498 x
238 

Ok. 18 8 12 10/15 U=1,28

3. SPRZĘT
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej  specyfikacji  stosować następujący,  sprawny
technicznie i zaakceptowany przez inspektora nadzoru, sprzęt :
a) urządzenia do przygotowania zaprawy
b) podnośnik przyścienny
c) rusztowania systemowe
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT 
Do  transportu  materiałów,  sprzętu  budowlanego  i  urządzeń  wykonawca  robót  stosować  będzie
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru środki transportu:
a) samochód ciężarowy, skrzyniowy 
b) samochód dostawczy 
Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie  takich środków transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
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5. WYKONANIE ROBÓT
Wymagania ogólne:
a) Mury należy wykonywać warstwami,  z zachowaniem prawidłowego wiązania i  grubości spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.
b) Mury należy wznosić  możliwie równomiernie na całej ich długości.  W miejscu połączenia murów
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.
c) Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
d) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
e) Mury powinny być wykonywane przy temperaturze powyżej 0 º C.
f) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów
powinny  być  zabezpieczone  przed  szkodliwym  działaniem  czynników  atmosferycznych  (np.  przez
przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny
murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw bloczków i uszkodzonej zaprawy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Bloczki betonowe  / pustaki ceramiczne
Przy odbiorze bloczków należy przeprowadzić na budowie:
- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach/pustakach z zamówieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarów i kształtu bloczków / pustaków
- liczby szczerb i pęknięć,
- odporności na uderzenia,

6.2. Zaprawy
W przypadku,  gdy  zaprawa  wytwarzana  jest  na  placu  budowy,  należy  kontrolować  jej  markę  i
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne".

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w niniejszej specyfikacji technicznej w części ST-
01.0 „Wymagania ogólne”. 
Roboty wymienione w ST-02.0 „Roboty murarskie” podlegają zasadom odbioru robót zanikających i
ulegających zakryciu”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wynagrodzenie dla Wykonawcy ma formę wynagrodzenia ryczałtowego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN  197-1:2002  Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementu
powszechnego użytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN  197-1:2002  Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów
powszechnego użytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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ST – 05. ROBOTY IZOLACYJNE kod CPV 45320000-6  

ST – 05.1 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, PRZECIWWODNE ORAZ PAROIZOLACYJNE 
kod CPV 45323000-7    

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST) są wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych.  

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych dla rozbudowy budynku Szpitala Powiatowego w Pajęcznie.

Izolacje przeciwwilgociowe

Poziome:
Posadzki
A. na gruncie:
- folia izolacyjna PE 0,5mm na warstwie chudego betonu
- folia izolacyjna PE 2x0,2mm na warstwie styropianu
-  w  pomieszczeniach  mokrych  dodatkowo  systemowa  powłoka  z  folii  płynnej  pod  warstwą  płytek
gresowych.

B. posadzki na stropach między kondygnacjami
- folia PE 0,5mm na płycie żelbetowej
- folia izolacyjna PE 2x0,2mm na warstwie styropianu
-  w  pomieszczeniach  mokrych  dodatkowo  systemowa  powłoka  z  folii  płynnej  pod  warstwą  płytek
gresowych.

Fundamenty 
A. na warstwie chudego betonu pod ławami fundamentowymi projektuje się izolację 
preparatem przeciwwodnym. 

B. pomiędzy ławami fundamentowym, a ścianami murowanymi na wysokości ok. 30cm nad poziomem
terenu należy wykonać izolację poziomą w postaci folii PE 0,5mm.

Pionowe:
-  ławy i ściany fundamentowe do wysokości min. 30cm ponad poziom terenu należy zabezpieczyć
preparatem przeciwwodnym.

Izolacje przeciwwilgociowe w pomieszczeniach „mokrych”: 
- 2 x folia polietylenowa gr. min.0,2mm (druga warstwa z wywinięciem na ścianę 30 cm) pod warstwą
szlichty,
- 2 x płynna folia do wysokości 30cm nad podłogą (przy prysznicach do 2m nad podłogą)
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Paroizolacja
Poziome:

E.F. Dach nad budynkiem głównym, Dach nad łącznikiem istniejącego szpitala z nowoprojektowanym
- folia paroizolacyjna na stropie
- membrana wysokoparoprzepuszczalna  na wełnie mineralnej

L. / L' Stropodach nad przedsionkiem do drugiej windy /stropodach nad pomieszczeniem do odbioru
zwłok 
- folia paroizolacyjna na stropie

M. Stropodach nad drugą windą / stropodach nad korytarzem na bloku operacyjnym
- folia paroizolacyjna na stropie

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane w niniejszej  ST są  zgodne z  definicjami  zawartymi  w odpowiednich  normach i
wytycznych oraz określeniami podanymi w ST.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i
poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej ST 
i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:
– ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016;
z późniejszymi zmianami),
– ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
– ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360,
z późniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 
ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Do  wykonywania  izolacji  przeciwwodnych  i  przeciwwilgociowych  dopuszczalne  jest  stosowanie
wyłącznie materiałów zgodnych z dokumentacją projektową i posiadających aprobatę techniczną IBDiM
do tego typu zastosowań.

2.2. Folia polietylenowa (PE) budowlana gr. 0,5 mm
Przeznaczenie - ochrona przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej w konstrukcjach podłóg;
ochrona izolacji  wodochronnej  wykonanej z innych materiałów (np.:  z pap, folii,  mas bitumicznych);
izolacja  wodochronna  stropów,  zbiorników  przeciwpożarowych,  itp.;  izolacja  paroszczelna  w
konstrukcjach stropów i stropodachów; izolacja przeciw wilgoci podziemnych części budowli;

Wymagania techniczna
- grubość 0,5 mm
- wodoszczelność
- elastyczność
- wytrzymałość - duża odporność na zginanie, rozciąganie i rozdzieranie, stabilność wymiarów (także
w wysokich temperaturach + 80oC), duża odporność na działanie chemikaliów, szczególnie kwasów i
zasad;
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2.3. Folia polietylenowa (PE) budowlana gr. 0,5 mm  
Przeznaczenie - ochrona przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej w konstrukcjach podłóg;
ochrona izolacji  wodochronnej  wykonanej z innych materiałów (np.:  z pap, folii,  mas bitumicznych);
izolacja  wodochronna  stropów,  zbiorników  przeciwpożarowych,  itp.;   izolacja  paroszczelna  w
konstrukcjach stropów i stropodachów;  izolacja przeciw wilgoci podziemnych części budowli; 

Wymagania techniczna 
- grubość 0,5 mm 
- wodoszczelność 
- elastyczność 
- wytrzymałość - duża odporność na zginanie, rozciąganie i rozdzieranie, stabilność wymiarów (także w
wysokich temperaturach + 80oC),  duża odporność na działanie chemikaliów,  szczególnie  kwasów i
zasad;

2.4. Folia płynna
Folia  płynna  do  uszczelniania  mokrych  pomieszczeń  –  jest  szybkowiążącą  hydroizolacją  dwu-
kompaktową  dla  uszczelniania  pomieszczeń  wilgotnych  i  mokrych,  bezpośrednio  pod  okładzinę
ceramiczną.

Dane techniczne folii płynnej

Baza kompozycja A

Kompozycja B 

Proszek reaktywny na bazie cementu 

Dyspersja akrylowa 
Rozpuszczalnik Brak
Kolor Szary, brunatny
Składniki Dwa
Konsystencja Gotowa do nanoszenia wałkiem i 

szpachlowania
Gęstość  Dla malowania ok. 1,3 kg/dm3 

dla szpachlowania ok. 1,4 kg/ dm3

Sposób nanoszenia Malowanie pędzlem, wałek, ławkowiec, szpachlowanie 
szpachelka, kielnia gładka.

Grubość nanoszenia Malowanie co najmniej 1 mm 
Szpachlowanie co najmniej 1 mm

Pożądana liczba warstw Malowanie – 2
Szpachlowanie – 1 

Wyschnięcie całkowite przy + 20 °C i 65 %
względnej wilgotności powietrza 

Po ok. 1 godz. 

Możliwość chodzenia po powłoce przy + 
20°C i 65 % względnej wilgotności 
powietrza

Po ok. 1 godz. 

Możliwość obłożenia płytkami przy + 20°C
i 65 % względnej wilgotności powietrza

Po ok. 2 godz. 

Przerwa pomiędzy dwoma 
nanoszeniami 

Ok 1 godz. 

Temperatura powietrza i obiektu przy 
obróbce 

+ 5°C do + 25°C

31

mailto:biuro@bitl.pl


  BITL Biuro Inżynierskie Tomasz ŁĘSKI          
Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, tel. (34) 363-80-84, 502 052 071
www.bitl.pl, biuro@bitl.pl 

Podkład musi być nośny, suchy i wolny od brudu, kurzu, oleju, tłuszczu, jak również wolny od luźnych i
zmniejszających  przyczepność  elementów.  Gruntowanie  odbywa  się  przypadku  mineralnych  bądź
zawierających  gips materiałów budowlanych  przy użyciu  substancji  gruntujących.  Tynki  zawierające
gips, gipsowe płyty budowlane i inne, należy wcześniej mechanicznie przetrzeć (w celu zwiększenia
szorstkości). Folie płynną należy wymieszać do gęstości szpachlowania. W tym celu należy intensywnie
wymieszać  komponent  proszkowy  z  komponentem  płynnym  za  pomocą  mieszadła  osadzonego  w
wiertarce. Należy mieszać tak długo aż powstanie masa bez grudek i gotowa do szpachlowania. Należy
wymieszać tylko tyle mieszanki ile można przerobić w ciągu 45 min. Krzepnącego produktu nie należy
rozcieńczać.  Najpierw  należy  uszczelnić  wszystkie  naroża  później  powierzchnie.  Malowanie  należy
wykonać w dwóch procesach roboczych. Łączna grubość warstwy powinna mieć co najmniej 1 mm.
Drugie  malowanie  może  nastąpić  dopiero  po  odczekaniu  godziny.  Folie  płynną  w  stanie
nieprzesuszonym należy chronić przed wilgocią. Już po około 2 godzinach możliwe jest ułożenie na
wysuszonym uszczelnieniu płytek ceramicznych.

2.5. Folia paraizolacyjna polietylenowa   
Folia paraizolacyjna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji  termicznej i  warstw przegród budowlanych
przed  przenikaniem  pary  wodnej.  Szczelność  układu  zapewnia  się  poprzez  klejenie  zakładów
sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą.

Wymagania techniczne dla folii paraizolacyjnych

Produkt Norma Do dachów
stromych

Do ścian 
zewnętrznych

Grubość (mm) 0,035-0,045 0,16
Masa powierzchniowa 55 g/m2

Budowa materiału 2-warstwy
polypropylen

LDPE

Wytrzymałość na
rozciąganie wzdłużna
Poprzeczna

15 MPa

Wytrzymałość na
rozrywanie na gwoździu
poprzeczna

DIN EN 12 310-1 > 35 N >60

Wytrzymałość na
rozrywanie na gwoździu
wzdłużna

DIN EN 12 310-1 >40 >65

Wytrzymałość  na
rozrywanie poprzeczna

DIN EN 12 311-1 >50 N ./ 5 cm

Wytrzymałość na
rozrywanie wzdłużna

DIN EN 12 311-1 > 60 N / 5 cm

Klasyfikacja ogniowa DIN 4102-1 B2 B2

Wartość Sd >2 m > 100 m
Słup wody 2000 mm DIN EN 19 28 Szczelny, Klasa A Szczelny, Klasa A

3. SPRZĘT 
Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych mogą być wykonane
ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych
robót.
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiałów.  Sprzęt  wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie  i  spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP.
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4. TRANSPORT 
Środki  transportu  wykorzystywane  przez  Wykonawcę  powinny  być  sprawne  technicznie  i  spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
Materiały izolacyjne należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób, aby
zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót:
Wykonanie robót powinno być zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiałów oraz warunkami
technicznymi.
Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem izolacji.
Wykonawca  robót  izolacyjnych  powinien  posiadać  stosowne  do  zadania  referencje  z  wykonywania
podobnych izolacji przeciwwodnych lub przeciwwilgociowych.
Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem Producenta materiału izolacyjnego.
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od + 5°C do +
20°C i być o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy.
Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robót powinna być nie większa niż 85 %.
Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzone z zachowaniem wymagań dokumentacji
projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych przez
IBDiM.
Podłoże  oraz  każda  nanoszona warstwa  powinny  być  odebrane  przez  Inżyniera.  Przystąpienie  do
kolejnych  etapów  robót  może  nastąpić  po  dokonaniu  odpowiedniego  wpisu  przez  Inżyniera  do
Dziennika Budowy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola robót obejmuje:
– stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta,
– sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału,
– sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
– kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod
względem równości, braku plam i zabrudzeń),
– kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną jednorodności
wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń itp.),
– oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną w
dokumentacji  projektowej  i  zgodna  z  zaleceniami  Producenta;  grubość  tę  określa  się  jako  średnią
arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inżyniera; grubość określa się metodami
nieniszczącymi lub niszczącymi w sposób zgodny z aprobatą techniczną,
– kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji,
– kontrolę wykonania warstwy ochronnej,
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzone jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką  obmiarową  jest  m2  (metr  kwadratowy)  wykonanej  izolacji  zgodnie  z  dokumentacją
projektową i obmiarem w terenie.

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Podłoże  oraz  każda  nanoszona warstwa  powinny  być  odebrane  przez  Inżyniera.  Przystąpienie  do
kolejnych  etapów  robót  może  nastąpić  po  dokonaniu  odpowiedniego  wpisu  przez  Inżyniera  do
Dziennika Budowy.
Wykonanie izolacji uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST
i  wymaganiami Inżyniera,  jeżeli  wszystkie  pomiary i  badania z zachowaniem tolerancji  podanych w
dokumentacji  projektowej,  przywołanych normach lub w punktach 2,  5 i  6 niniejszej  ST dały wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wynagrodzenie dla Wykonawcy ma formę wynagrodzenia ryczałtowego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Instrukcje techniczne producentów materiałów izolacyjnych.
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ST – 05.2 IZOLACJA TERMICZNA kod CPV 45321000-3

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące wykonania i
odbioru izolacji termicznych i akustycznych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie prac związanych z izolacjami termicznymi dla rozbudowy budynku Szpitala Powiatowego w
Pajęcznie.

Izolacja termiczna pozioma :
A. Podłoga na gruncie styropian twardy EPS 200 o gr. 8 / 9cm λD= 0,031 W/(m.K).

B.C. Stropy pomiędzy kondygnacjami
- styropian twardy 5cm λD= 0,031 W/(m.K)
- styropian twardy akustyczny 3cmλD= 0,045 W/(m.K)

E. Dach nad budynkiem głównym - wełna mineralna 30cm λD= 0,035 W/(m.K) (15+15cm z 
przesunięciem w celu uniknięcia szczelin pomiędzy płytami) 

F. Dach nad łącznikiem z istniejącym budynkiem cz. płaska - wełna mineralna 30cm λD= 0,035 W/(m.K)
(15+15cm z przesunięciem w celu uniknięcia szczelin pomiędzy płytami) 

G. Zadaszenie wejścia do budynku - wełna mineralna 5cm λD= 0,035 W/(m.K) (z 5cm przesunięciem w 
celu uniknięcia szczelin pomiędzy płytami) + warstwy spadkowe

G. Zadaszenie wejścia do budynku (spód) – styropian 5cm λD= 0,031 W/(m.K)

I. Spocznik przed wejściem głównym do budynku – styropian twardy 16cm λD= 0,031 W/(m.K)

J. Strop nad wejściem do budynku – styropian 20cm λD= 0,031 W/(m.K)

L. Stropodach nad przedsionkiem do drugiej windy / Stropodach nad pomieszczeniem do odbioru zwłok
- wełna mineralna 30cm λD= 0,035 W/(m.K)
(15+15cm z przesunięciem w celu uniknięcia szczelin pomiędzy płytami) 

L' Stropodach nad pomieszczeniem do odbioru zwłok (spód) – styropian 5cm 
λD= 0,031 W/(m.K)

M. Stropodach nad drugą windą / stropodach nad korytarzem na bloku operacyjnym
- wełna mineralna 30cm λD= 0,035 W/(m.K) (15+15cm z przesunięciem w celu uniknięcia szczelin 
pomiędzy płytami)

- wełna mineralna 5cm – obudowa instalacji płytą GK.

Izolacja termiczna pionowa : 
- fundamenty - ściany fundamentowe zewnętrzne poniżej poziomu terenu- styrodur 12cm λD= 0,031 W/
(m.K) na kleju dodatkowo mocowany mechanicznie, do poziomu ławy fundamentowej  (minimum 100
cm poniżej poziomu terenu)

- ściany zewnętrzne od poziomu terenu do 30cm powyżej poziomu terenu -  styrodur 18cm λD= 0,031
W/(m.K) na kleju dodatkowo mocowany mechanicznie
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- ściany zewnętrzne od strony południowo-zachodniej (w miejscu pogłębienia terenu)
od poziomu terenu do 30cm powyżej poziomu terenu -  styrodur 20cm λD = 0,031  W/(m.K)  na kleju
dodatkowo mocowany mechanicznie

- ściany powyżej 30 cm od poziomu terenu do poziomu posadzki parteru (cokołu) – styropian 18cm λD=
0,031 W/(m.K)

- ściany powyżej cokołu - styropian 20cm λD= 0,031 W/(m.K).

- ściany zewnętrzne od strony południowo-zachodniej (w miejscu pogłębienia terenu)
powyżej 30cm od poziomu terenu - styropian 20cm λD= 0,031 W/(m.K) (brak cokołu)

- ściana północno-zachodnia (od strony istniejącego budynku) oraz ściany łącznika
z istniejącym budynkiem od poziomu terenu do 30cm powyżej poziomu terenu -  wełna mineralna 18cm
λD= 0,035 W/(m.K), na kleju dodatkowo mocowana mechanicznie

- ściana północno-zachodnia (od strony istniejącego budynku) oraz ściany łącznika
z istniejącym budynkiem, a także prostopadła do niego ściana od strony ul. 1 Maja, powyżej 30 cm od
poziomu terenu do poziomu posadzki parteru (cokołu) - wełna mineralna 18cm λD= 0,035 W/(m.K).

- ściana północno-zachodnia (od strony istniejącego budynku) oraz ściany łącznika
z istniejącym budynkiem, a także prostopadła do niego ściana od strony ul. 1 Maja, powyżej cokołu -
wełna mineralna 20cm λD= 0,035 W/(m.K).

- ściana północno – wschodnia (pomieszczenie odbioru zwłok) od poziomu terenu  wełna mineralna
20cm λD= 0,035 W/(m.K) (brak cokołu).

-  wypełnienie  pustki  pomiędzy  projektowanym  łącznikiem,  a  istniejącym  budynkiem szpitala  wełną
mineralną λD= 0,035W/(m.K):przyziemie 2cm, parter 6,5cm, I piętro 21,5cm

- wełna mineralna 5cm – obudowa instalacji płytą GK.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane w niniejszej  ST są  zgodne z  definicjami  zawartymi  w odpowiednich  normach i
wytycznych oraz określeniami podanymi w ST.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za  jakość ich wykonania  oraz za  zgodność z  dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie  materiały  do  wykonania  izolacji  wymienionych  w  zakresie  robót  objętych  ST  powinny
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB, dopuszczających
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Materiały do izolacji termicznych
2.2.1.Styropian na ściany
Płyty styropianowe o podwyższonych parametrach izolacyjnych, przeznaczone do wykonania izolacji
termicznej  ścian.  Płyty  styropianowe  ścienne  są  odmianą  styropianu  wytwarzanego  technologią
spieniania; mogą być wykańczane na piór-wpust lub zakładkę. 

Przeznaczenie i zakres stosowania  
Zastosowanie jako izolacja cieplna:
• ścian pod lekkimi okładzinami zewnętrznymi,
• ścian w bezspoinowych systemach ociepleń (metoda lekka-mokra),
Płyta  styropianowa  ściana  nie  może  być  stosowana  w  bezpośrednim  kontakcie  z  substancjami
działającymi destrukcyjnie na polistyren (np. rozpuszczalniki organiczne jak aceton, benzol, nitro).
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Dane techniczne :
Cecha Jednostka Deklarowan

a Klasa
Wymaganie 

Długość mm L2 ± 2 mm
Szerokość mm W2 ± 2 mm
Grubość mm T2 ± 1 mm
Prostokątność mm/m S1 ± 5 mm/1000mm
Płaskość mm P3 ± 10 mm
Wytrzymałość na zginanie kPa BS115 min. 115
Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do 
powierzchni czołowych  

kPa TR100 min. 100

Stabilność wymiarów w normalnych warunkach 
(temperaturze 23°C, 50%wilgotności względnej) 

% DS(N)2 max ± 0,2

Stabilność wymiarów w określonych warunkach 
(temperaturze 70°C, 48 h)

% DS(70,-)2 max 2

Współczynnik przewodności cieplnej λdekl W/mK max 0,031
Reakcja na ogień E

2.2.2. Płyty styropianowe fundamentowe 
Płyty  styropianowe,  są  uszlachetnione  kompozycją  związków  hydrofobowych,  które  poprawiają  ich
właściwości izolacyjne i zwiększają odporność na działanie wody. Powstają przez spienienie granulek
polistyrenu,  które  pod  wpływem  wysokiej  temperatury  i  ciśnienia  łączą  się  ze  sobą,  zwiększając
wielokrotnie swoja objętość,  tworząc barierę dla przepływu ciepła.  Tak powstałe płyty  styropianowe
stają się bardzo wytrzymałym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne izolatorem. Płyty styropianowe
fundamentowe  muszą  posiadać  parametry  spełniające  wymagania  nowoczesnej  izolacji  termicznej
stosowanej w ekstremalnych warunkach, narażone na bezpośrednie oddziaływanie wody w połączeniu
ze zmianą temperatury,  stosowane w miejscach, w których obciążenie mechaniczne nie przekracza
4000kg/m2.
Płyty fundamentowe mogą być wykańczane po bokach na pióro-wpust lub zakładkę.

Przeznaczenie i zakres stosowania 
Zastosowanie jako izolacja termiczna:
• ścian zewnętrznych piwnicy i fundamentów o dużym zagłębieniu lub obciążeniu nawierzchni gruntu,
• stropodachów o odwróconym układzie warstw i zwiększonym obciążeniu użytkowym,
• ciągów komunikacyjnych,
Płyta styropianowa nie może być stosowana w bezpośrednim kontakcie z substancjami
działającymi destrukcyjnie na polistyren (np. rozpuszczalniki organiczne jak aceton, benzol, nitro).
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Dane techniczne :

Cecha Jednostka Deklarowana 
Klasa

Wymaganie 

Długość mm L1 ± 3 mm lub ±0,6 %
Szerokość mm W1 ± 3 mm lub ±0,6 %
Grubość mm T1 ± 2 mm
Prostokątność mm/m S1 ± 5 mm/1000mm
Płaskość mm P3 ± 10 mm
Wytrzymałość na zginanie kPa BS 250 min. 250
Naprężenie ściskające przy 10% 
odkształceniu względnym 

kPa CS (10) 200 min. 200

Stabilność wymiarów w normalnych 
warunkach (temperaturze 23°C, 
50%wilgotności względnej) 

% DS(N)5 max ± 0,5

Stabilność wymiarów w określonych 
warunkach (temperaturze 70°C, 48 h)

% DS(70,-)2 max 2

Odkształcenie w określonych warunkach 
obciążenia ściskającego i temperatury 

% DLT(1) 5 max 5

Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym 
całkowitym zanurzeniu 

% WL(T)3 max 3

Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji % WD(V)5 max 5
Współczynnik przewodności cieplnej λdekl W/mK max 0,033
Reakcja na ogień E

       
2.2.3. Materiały klejące 
Wymagania stawiane zaprawom i masom klejącym.
Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej należy stosować zaprawy lub masy klejące dopuszczone
do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej. Ponadto płyty
styropianowe powinny być mocowane do podłoża kołkami kotwiącymi systemowymi w ilości 4 szt. na
1m2.
Zaprawa klejącą powinna stanowić jednolity pod wzglądem zabarwienia proszek bez zbryleń i obcych
wtrąceń, łatwy do wymieszania z woda.
Masa klejąca powinna stanowić jednolitą pod względem zabarwienia i struktury ciekłą kompozycje, bez 
zbryleń i grudek, łatwą do wymieszania bezpośrednio przed stosowaniem, nawet w razie konieczności 
dodawania do niej cementu. Zaprawy klejące i masy klejące powinny odpowiadać następującym 
wymaganiom szczegółowym:
1) wygląd zewnętrzny w dostawie fabrycznej:
    - proszek do zarobienia woda;
    - ciekła masa w postaci gotowej do stosowania;
    - ciekła masa do wymieszania z cementem;
2) konsystencja -1 + 1 cm stożka opadowego;
3) przyczepność do styropianu:
     - w stanie powietrzno-suchym -nie mniej niż 0,1 N/mm2;
     - po 24 h działania wody - nie mniej niż 0,1 N/mm2 
W aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas klejących powinien być 
podany czas przydatności do użycia.
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2.2.4. Wełna mineralna 
Materiał izolacyjny przeciwwilgociowy, cieplny i paro-izolacyjny ścian, podłóg i dachu należy układać w
warunkach suchych. Wilgotność podłoża nie może przekraczać 3 %.
Płyty wełny mineralnej należy układać zgodnie z założeniami projektowymi: na sucho lub kleić klejami
do wełny oraz na izolacjach z  tworzyw sztucznych  np.  folii.  Przed ułożeniem izolacji  należy pasek
materiału  izolacyjnego  ułożyć  wzdłuż  ścianek  o  szerokości  równej  wysokości  konstrukcji  podłogi  i
przymocować punktowo do ściany. Mostki termiczne, naroża powinny być starannie ocieplone zgodnie
z dokumentacją projektową i rysunkami szczegółowymi. Do izolacji dachu stosować wełnę mineralną o
gęstości  110-150kg/m3  i  gr.  15cm.  (15  cm  +  15  cm)  Wełnę  mineralną  do  ścianki  zewnętrznej
dodatkowo mocować przy użyciu kołków dostosowanych do grubości warstwy i podłoża. Odporność
ogniowa  kl.A-1  współczynnik  przenikania  ciepła  X,  0,04  W/mK.  Materiały  dostarczone  na  budowę
muszą posiadać atesty i certyfikaty zgodności potwierdzające spełnienie wymagań ppoż.

Zastosowanie :
Niepalne ocieplenie i izolacja akustyczna :
- stropodachów wentylowanych i poddaszy 
- drewnianych stropów belkowych i sufitów podwieszanych
- ścian zewnętrznych warstwowych, ścian szkieletowych oraz lekkich ścian osłonowych,   kasetowych
hal i ścian działowych   
Dane techniczne 

Parametry techniczne
Współczynnik przewodzenia ciepła λ obl 0,035 [W/m x K]
Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 0,35 kN/m3

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą ≤ 0,3 kg/m2

Klasyfikacja ogniowa Wyrób niepalny
                                                 Odchyłki wymiarowe

Długość ± 10mm
Szerokość ± 5 mm
Grubość - 5 mm

3. TRANSPORT 
Płyty styropianowe elastyczne oraz wełnę mineralną należy dostarczać tylko i wyłącznie w oryginalnych
opakowaniach producenta. Na każdym opakowaniu musi się znajdować etykieta, w której zawarte są:
nazwa i  adres producenta,  nazwa wyrobu,  data produkcji,  numer Aprobaty Technicznej  ITB-AT-15-
4776/2001 i dane techniczne produktu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały
w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. Materiały do robót dociepleniowych należy składować
na  budowie  w  pomieszczeniach  zamkniętych,  zabezpieczonych  przed  opadami  i  minusowymi
temperaturami. 

4. WYKONANIE ROBÓT  
4.1. Przygotowanie podłoża
Podłoże  do  przyklejania  płyt  powinno  być  odpowiednio  silne,  niepylace,  niepokryte  farbami  i
nienatłuszczone. 
Nierówności podłoża powyżej 5 mm należy dzień wcześniej wyrównać zaprawa wyrównawcza. Zgodnie
z Instrukcja ITB przed rozpoczęciem ocieplania ścian zewnętrznych budynku należy wykonać próbę
przyczepności  płyt  styropianowych do podłoża.  Próby winny być wykonane na typowych odcinkach
ścian zgodnie z zapisami Instrukcji. Wybór miejsca do próby, przyklejanie próbki oraz odrywanie próbki
musi  odbywać się  w obecności  Inspektora Nadzoru,  a fakty te winny być oświadczone wpisem do
dziennika budowy.
Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać na
styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w
kilku warstwach, każda warstwę układać mijankowo (w cegiełkę). Przesuniecie styków winno wynosić
minimum 3 cm.  Podczas docieplenia ścian fundamentowych  styropianem oraz posadzek i  podłoży,
należy  pamiętać  o  zastosowaniu  odpowiednich  mas  klejących  i  izolacyjnych  przystosowanych  do
wykonania w określonym systemie wynikającym z projektu.
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5. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
5.1. Materiały izolacyjne
-  Wymagana jakość  materiałów izolacyjnych  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  poprzez
zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości,  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym
równorzędnym dokumentem;
- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających ich jakość nie mogą
być dopuszczone do stosowania;
- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją
projektową  oraz  sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych  materiałów  z  wystawionymi  atestami
wytwórcy.  W  przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności  materiału  z  zaświadczeniem  o  jakości,
wystawionym  przez  producenta,  powinien  być  on  zbadany  zgodnie  z  postanowieniami  normy
państwowej.
- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom przedmiotowych norm;
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
- Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6. OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiarowa robót jest 1m2 powierzchni zaizolowanej łącznie z robotami towarzyszącymi.
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Powierzchnie docieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości
ścian  w  rozwinięciu  przez  wysokość  mierzoną  od  wierzchu  cokołu  do  górnej  krawędzi  warstwy
docieplanej, łącznię z robotami towarzyszącymi.
Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie niedocieplone i zajęte przez otwory, większe niż 1
m2.  Ochrony  narożników  wypukłych  kątownikami  lub  kształtownikami  oblicza  się  w  metrach  w
rozliczeniu łącznym na 1m2 całkowitej powierzchni docieplanej

7. ODBIÓR ROBÓT
7.1. Odbiór robót izolacyjnych 
Powinien odbywać się przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.
- Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty:
   - dokumentacja techniczna;
   - dziennik budowy;
   - zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę;
   - protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających;
   - protokoły odbioru materiałów i wyrobów;
   - wyniki badan laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.

7.2. Odbiór robót związanych z dociepleniem
Odbiorowi technicznemu podlegają następujące etapy robót ociepleniowych 
- przygotowanie podłoża;
- położenie płyt dociepleniowych 
- zabezpieczanie narożników
Odbiór  winien  być  prowadzony  sukcesywnie  tak  aby  umożliwić  sprawne  i  zgodne  z  technologia
wykonanie robót. Po zakończeniu robót powinien być dokonany odbiór ostateczny i podpisana przez
Wykonawcę  gwarancja,  Należy  bezwzględnie  stosować  się  do  założeń  technologii  systemowej
(Aprobaty Techniczne 1TB, Warunki techniczne wykonania systemów ociepleniowych, karty techniczne
produktów, inne wytyczne producenta systemów itd.).
Roboty podlegają zasadom odbioru robot zanikających.

8. PODSTAWA PŁATNOSCI
Wynagrodzenie dla Wykonawcy ma formę wynagrodzenia ryczałtowego. 
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9. PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
- PN-B-20130:1999/ Az 1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe 
- PN-EN 13162:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 
- PN-B-23116:1997 Płyty z wełny mineralnej
- Instrukcja ITB 334/2002 - Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą.
- Instrukcja ITB 334/96 - Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą.
- Świadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 –
łączniki do mocowania płyt termoizolacyjnych.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989 r.
- Instrukcje producentów wybranych materiałów
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ST – 06. WYKONANIE ELEMENTÓW BUDOWLANYCH Z PŁYT GK kod CPV 45421152-4        

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z
ułożeniem płyt gipsowo – kartonowych oraz ułożeniem sufitów kasetonowych. 

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
ułożenie płyt GK wg poniższego:

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
ułożenie płyt GK wg poniższego:

• Sufity kasetonowe i z płyt GK

Sufit  kasetonowy  z  płyt  gipsowo-kartonowych  o  wymiarach  60x120cm.  Panel  sufitowy
nasączony środkiem bakterio- i grzybobójczym, pokryte laminatem z foli PVC. Krawędź paneli
sufitowego „A”,  profil  konstrukcji  T15. Sufit  do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności
względnej  nie  przekraczającej  90%.   Klasa  odporności  ogniowej  minimum B.  Kolor  paneli
sufitowych  biały.  Sufit  z  możliwością  zmywania  ręcznego  i  mechanicznego  za  pomocą
urządzeń mechanicznych. 

Sufit  kasetonowy  z  płyt  gipsowo-kartonowych  o  wymiarach  60x120cm.  Panel  sufitowy  z
perforacją  na  całej  powierzchni,  pokryty  od  spodu  włókniną  akustyczną  o  min.  wskaźniku
pochłaniania dźwięku αw = 0,45. Krawędź paneli sufitowego „A”, profil konstrukcji T15. Sufit do
stosowania  w  pomieszczeniach  o  wilgotności  względnej  nie  przekraczającej  70%.   Klasa
odporności ogniowej minimum A2. Kolor paneli sufitowych biały. Sufit z możliwością malowania
farbami.

Sufit  kasetonowy  z  płyt  gipsowo-kartonowych  o  wymiarach  60x60cm.Panel  sufitowy  z
perforacją  o  średnicy  5mm na całej  powierzchni,  pokryty  od  spodu włókniną  akustyczną  o
wysokim wskaźniku pochłaniania dźwięku min. αw = 0,65.Krawędź panelu sufitowego „A”, profil
konstrukcji  T15.  Sufit  do  stosowania  w  pomieszczeniach  o  wilgotności  względnej  nie
przekraczającej 70%. Klasa odporności ogniowej minimum A2-s1-,d0. Kolor paneli  biały. 

Wszystkie systemy sufitów podwieszanych powinny posiadać atesty higieniczne.

• Sufit podwieszany  z pełnych płyt GK 
Płyty  GK  malowane  farbą  lateksową  w  kolorze  białym.  W  pomieszczeniach  mokrych
zastosować wodoodporną płytę GKW. 

Sufity podwieszane muszą posiadać możliwość dołożenia dodatkowych, niewielkich obciążeń
bez wzmacniania podkonstrukcji (np. oprawy oświetleniowe, kamerki, czujniki, mocowane do
sufitów).

• Ścianki GK 
Ścianki działowe z płyt GK 2x12,5 z wypełnieniem z wełny mineralnej.
Ścianki działowe instalacyjne z płyt GKW  

• Obudowy
Obudowa wszystkich pionów instalacyjnych płytami GK, w pomieszcz. mokrych płytą GKW. 
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UWAGA:  Podczas  prac  wykonawczych  należy  trzymać  się  ściśle  zaleceń  oraz  technologii
podanych przez producenta danego systemu zawartych w kartach systemu.  

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY  
Płyty GK muszą odpowiadać Polskiej Normie PN-B-79405. Zgodnie z normą PN-96/B-02874 oraz DIN
4102-4 muszą należeć do klasy materiałów budowlanych niepalnych.
Rodzaje płyt gipsowo-kartonowych :

Płyty  zwykłe  (GKB) wykonane  są  z  gipsu,  ich  powierzchnie  i  krawędzie  wzdłużne  pokryte  są
specjalnym  kartonem.  Płyty  te  stosowane  są  do  budowy  ścian  działowych,  obudów  ściennych  i
sufitowych  na  konstrukcji  nośnej  oraz  jako  suchy  tynk.  Dopuszczone  są  do  stosowania  w
pomieszczeniach o względnej wilgotności powietrza mniejszej niż 70 %.

Płyty ognioodporne (GKF) - wykonane są jak płyty zwykłe; rdzeń gipsowy tych płyt jest dodatkowo
zbrojony  włóknem szklanym.  Płyty  GKF stosuje  się  tam,  gdzie  stawiane  są  wymagania  dotyczące
ochrony  przeciwpożarowej.  Dopuszczone  są  do  stosowania  w  pomieszczeniach  o  względnej
wilgotności powietrza mniejszej niż 70%.

Płyty  impregnowane  (GKBI) -  posiadają  impregnowany  rdzeń  oraz  karton  (zielony).  Zapewniają
opóźnione i  zmniejszone wchłanianie wody < 10% masy płyty.  Płyty te stosowane są do łazienek i
pomieszczeń używanych w podobny sposób, oraz jako podłoże dla płytek ceramicznych. Dopuszczone
są do stosowania w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godz.) podwyższonej wilgotności względnej
powietrza do 85%.

3. TRANSPORT 
Przy obróbce lub montażu płyt gipsowo - kartonowych należy przestrzegać poniższych warunków:
-  Płyty  gipsowo-kartonowe  należy  przenosić  ręcznie  w  pozycji  pionowej  lub  przewozić  za  pomocą
odpowiednich  środków  transportowych  (wózek  podnośny,  wózek  do  płyt  lub  wózek  do  transportu
ciężkich pakietów płyt).
- Podczas osadzania płyt należy zwracać uwagę na to, aby nie uszkodzić naroży i krawędzi.
-  Niewłaściwe  składowanie  (np.  stawianie  płyt  w  pionie)  może  prowadzić  do  odkształceń,  które
utrudniają prawidłowy montaż i prowadzą do powstania usterek.
- Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom (odkształceniom lub pęknięciom), płyty gipsowo-kartonowe
muszą być składowane na płaskim podłożu (palecie) lub na kantówkach rozmieszczonych co 50 cm.
- Podczas składowania płyt trzeba zwracać uwagę na nośność podłoża (stropu) 50 płyt ognioodpornych
o grubości 12,5 mm i wymiarach 2600 x 1200 mm obciąża strop nośny ok. 5,00 kN/m2 (500 kg/m2).
- Płyty i akcesoria powinny być zabezpieczone przed wilgocią i wpływami atmosferycznymi.
- Płyty wilgotne należy suszyć pojedynczo ułożone na płaskim podłożu.
-  Produkty  gipsowe  (płyty,  klej  gipsowy,  masa  szpachlowa)  należy  przechowywać  w  suchych
pomieszczeniach
Zakres klimatyczny  korzystny dla  obróbki  płyt  gipsowo-kartonowych mieści  się  pomiędzy  40 i  80%
wilgotności względnej powietrza i przy temperaturze pomieszczenia od +10°C do maksymalnie + 45°C.
Po montażu systemy z płyt gipsowo-kartonowych należy chronić przed długotrwałym działaniem wilgoci.
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4. WYKONANIE ROBÓT 
4.1. Obróbka płyt GK
Przycinanie
Płyty  gipsowo-kartonowe należy  ciąć za  pomocą noża  do  płyt  lub noża  do  wykładzin.  Podczas
przycinania płyty powinny leżeć płasko na równym podłożu, np.: na palecie lub na specjalnym stole
do przycinania.
Aby przyciąć płytę należy: 
-  naciąć karton strony licowej (zastosować łatę); 
-  płytę złamać w rdzeniu gipsowym; 
- rozciąć karton strony tylnej. Aby dokonać dokładnego przycięcia, należy użyć piły płatnicy lub piły
tarczowej z urządzeniem odsysającym.

Obróbka krawędzi
- Krawędzie cięte sfazować za pomocą struga.
- Karton na stronie licowej obrobić posługując się papierem ściernym.
- W płytach gipsowo-kartonowych z fabrycznie sfazowanymi krawędziami także należy oszlifować
krawędź kartonu na stronie licowej.
- Przed spoinowaniem należy usunąć pył gipsowy z krawędzi płyt przez szczotkowanie lub lekkie
zwilżenie w celu zapewnienia lepszej przyczepności masy szpachlowej.

Wycięcia
Wycięcia instalacyjne, otwory i przepusty należy dokładnie wymierzyć, wykreślić i wyciąć posługując
się piłą otwornicą lub piłką do wycinania. Średnica otworu powinna być ok.  10 mm większa niż
średnica rury.

4.2. Mocowanie płyt GK
Mocowanie
Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do konstrukcji nośnej wykonanej z metalu. Mogą być
one także  przyklejane bezpośrednio  do pionowych elementów konstrukcyjnych  za pomocą kleju
gipsowego. Nie wolno przyklejać płyt gipsowo-kartonowych do skośnych lub poziomych elementów
konstrukcyjnych (stropy i dachy).
Przy  montażu  płyt  gipsowo-kartonowych  należy  pamiętać,  aby  były  one  do  siebie  szczelnie
dosunięte  oraz,  aby  przylegały  do  konstrukcji  nośnej.  Należy  zachować  następujące  odstępy
elementów mocujących od krawędzi płyty: 
- krawędzie osłonięte kartonem < 10 mm,
- krawędzie nie osłonięte kartonem < 15 mm,
Wkręty  lub  klamry  umieszczać  prostopadle  do  płaszczyzny  płyty  i  wpuszczać  tylko  na  taką
głębokość, aby nie uszkodzić kartonu główką elementu mocującego. W czasie prac montażowych
nie dopuszczać do powstawania odkształceń płyt gipsowo-kartonowych (spęczenia, naprężenia).
Długość elementu mocującego zależy od grubości płyty lub grubości okładziny oraz od wymaganej
głębokości wpuszczenia go w konstrukcję nośną.

Głębokości osadzenia elementów mocujących w konstrukcje nośnej
Blachowkręty >10mm
Wkręty do drewna, klamry > 5 x dN
S = Minimalna głębokość osadzenia dN= średnica nominalna wkrętów, klamer.

Połączenia
Profile przyłączeniowe z metalu (UW)powinny być mocowane do podłoża i stropu w odstępie < 1000
mm; przyłączenia boczne muszą mieć co najmniej trzy punkty mocowania.
Ściany  działowe  powinny  być  szczelnie  połączone  ze  wszystkimi  ograniczającymi  elementami
konstrukcyjnymi.  Materiał  uszczelniający  musi  na  całej  swojej  szerokości  wypełniać  nierówności
podłoża.
Powstające styki należy wypełnić masą szpachlową. Tam, gdzie występuje okładzina
wielowarstwowa  i  gdzie  nie  ma  wymagań  przeciwpożarowych,  styki  połączeniowe  zewnętrznej
okładziny można wypełnić elastyczną masą spoinową.
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Połączenia elastyczne
Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo przemieszczeń elementów graniczących ze ścianą działową w
zakresie  >  10  mm,  to  pomiędzy  ścianami  działowymi  a  stropem  należy  stosować  połączenia
elastyczne.  W  tym  wypadku  układa  się  pod  profile  UW  paski  z  płyt  gipsowo-kartonowych  o
odpowiedniej  grubości.  Okładzina  ściany  nie  powinna  przeszkadzać  w  ruchu  graniczących
elementów.

Kształtowanie spoin
W przypadku okładziny jednowarstwowej ścian i sufitów styki sąsiednich płyt muszą być przesunięte
względem siebie,  tak by nie powstały  spoiny krzyżowe (wymagane przesunięcie > 400 mm). W
przypadku  okładziny  wielowarstwowej  poszczególne  warstwy  płyt  układa  się  z  wzajemnym
przesunięciem.
Należy zwracać uwagę na staranne ustawienie płyt, aby niepotrzebnie nie utrudniać spoinowania.
W  pomieszczeniach  o  wysokiej  wilgotności  (łazienka,  natrysk)  płyty  gipsowo-kartonowe  należy
umieszczać na konstrukcjach ściennych z zachowaniem odstępu ok. 10 mm od górnej powierzchni
podłoża.
Płyty  gipsowo-kartonowe  mogą  być  umieszczane  w  pozycji  poziomej  i  pionowej.  W  przypadku
układania płyt  w pozycji  pionowej ich styki  wzdłużnych krawędzi  należy umieszczać na profilach
pionowych konstrukcji nośnej.
W przypadku  układania  płyt  w  pozycji  poziomej  styki  krawędzi  poprzecznych  powinny  być  tak
rozmieszczone,  aby  przylegały  do  profili,  z  których  zbudowana  jest  konstrukcja  nośna  ściany
działowej.

Szczeliny dylatacyjne
Należy  uwzględniać  szczeliny  dylatacyjne  elementów  konstrukcyjnych  budynków.  Tam  gdzie
występują wymagania odporności ogniowej przy wykonywaniu szczelin dylatacyjnych stosować się
do Klasyfikacji Ogniowej wydanej przez ITB.

4.3. Spoinowanie ścian GK
Dane ogólne
Przy niskich obciążeniach mechanicznych do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych o krawędziach
KPOS można stosować masę szpachlową bez taśmy zbrojącej.
Przy  wyższych  obciążeniach  mechanicznych  zaleca  się  spoinowanie  krawędzi  KPOS  z
zastosowaniem taśmy zbrojącej  i  masy szpachlowej.  Krawędzie  KS powinny  być  spoinowane z
taśmą zbrojącą masą szpachlową.
Taśmy zbrojące
Dopuszczone jest stosowanie taśmy zbrojącej z papieru lub włókna szklanego. Przy spoinowaniu
mechanicznym stosowane są taśmy zbrojące z papieru. Taśmy zbrojące z włókna szklanego nadają
się tylko do spoinowania ręcznego.

Krawędzie cięte (KC)
Zarówno przy spoinowaniu z zastosowaniem taśmy zbrojącej, jak i bez niej, krawędzie cięte najpierw
należy sfazować i oczyścić z pyłu.

Spoinowanie standardowe
Elementy mocujące, łączenia i przejścia przed przystąpieniem do spoinowania fugi należy wyrównać
do  poziomu  pokrywających  płyt.  Podczas  padania  światła  pod  pewnym  kątem  możliwe  jest
powstawanie cieni na powierzchni ściany.
Powierzchnie tak wykończone nadają się do: pokrywania tapetami (oprócz jedwabnych, winylowych i
metalowych), malowania matowego i teksturowanego.
Spoinowanie specjalne
Ten rodzaj spoinowania stosuje się tam, gdzie podłoże powinno być dopasowane do szczególnych
warunków oświetlenia (wąski  strumień światła) i  musi być możliwie gładkie. Efekt taki osiąga się
poprzez szerokie szpachlowanie spoin lub pokrywanie masą szpachlową całej powierzchni ściany.
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Spoinowanie bez taśmy zbrojącej
(KPOS, KPO, KO, krawędzie cięte)
Kolejne kroki:
Przy  pierwszym  spoinowaniu  masę  szpachlową  rozprowadzamy  poprzecznie  do  linii  styku  płyt,
wciskając  ją  jak  najgłębiej  i  dokładnie  wypełniając  całą  szczelinę.  Po  około  60  min.  usuwamy
niepotrzebne  naddatki  masy  szpachlowej.  Następnie  ruchem  jednostajnym,  najlepiej  jednym
pociągnięciem,  rozprowadzamy  i  wygładzamy  wzdłuż  całej  spoiny.  W  razie  potrzeby  styk
przeszlifować.

Spoinowanie z taśmą zbrojącą
(KPOS, KS)
Kolejne kroki:
Przy  pierwszym  spoinowaniu  masę  szpachlową  rozprowadzamy  poprzecznie  do  linii  styku  płyt,
wciskając ją jak najgłębiej i dokładnie wypełniając całą szczelinę.
Taśmę zbrojącą układamy na świeżym podkładzie z masy szpachlowej i wyrównujemy. Po około 90
min. usuwamy niepotrzebne naddatki masy szpachlowej.
Następnie  ruchem jednostajnym,  najlepiej  jednym pociągnięciem,  rozprowadzamy i  wygładzamy
wzdłuż całej spoiny. W razie potrzeby styk szlifujemy.

Ważne wskazówki dotyczące spoinowania
- Temperatura w czasie obróbki musi wynosić powyżej 10°C.
- Spoinowanie rozpoczynać dopiero po zakończeniu prac tynkarskich. 
- Spoinowanie przeprowadzać dopiero wtedy, gdy nie są przewidywane już żadne zmiany wymiarów
płyt spowodowane zmianami wilgotności i temperatury w pomieszczeniu.
-  W  wypadku  suchego  tynku  szpachlowanie  można  rozpocząć  dopiero  po  stwardnieniu  kleju
gipsowego.  Przy okładzinach wielowarstwowych należy wypełnić  masą szpachlową także spoiny
wewnętrznych warstw płyt.
-  Zapewnić  odpowiednie  ogrzewanie  i  wentylację  pomieszczeń,  w  których  spoinowano  płyty
gipsowo-kartonowe.
- W zimie unikać nagłego nagrzewania pomieszczeń.
-  Połączenia  z  elementami  konstrukcyjnymi  mogą  być  spoinowane  z  zastosowaniem  taśm
zbrojących,  aby  zapobiec  powstawaniu  niekontrolowanego  układu  rys.  Jeżeli  nie  istnieją  żadne
wymagania  dotyczące  ochrony  przeciwpożarowej,  spoiny  połączeń  mogą  być  trwale  elastyczne
(masy akrylowe). 

4.4. Wykończenie ścian z płyt GK
Podłoże
Podłoże,  łącznie  ze  spoinami  musi  być  płaskie,  suche,  o  odpowiedniej  nośności,  bez  pyłu,
zabrudzeń i rys.  Należy usunąć istniejące odpryski  zaprawy i pozostałości masy szpachlowej. W
przypadku wysokich  wymagań dotyczących  płaskości  podłoża konieczne jest  zaspoinowanie lub
wyłożenie  stiukiem  całej  powierzchni.  Podczas  szlifowania  zwrócić  uwagę,  aby  nie  została
uszkodzona powierzchnia kartonu.

Gruntowanie
Przed  pokryciem  powierzchni  płyt  gipsowo-kartonowych  farbą  lub  tapetą  należy  je  przedtem
przygotować  używając  środków  gruntujących  w  celu  wyrównania  różnej  zdolności  wchłaniania
kartonu i masy szpachlowej.

Farby i lakiery
Farby według zapisów w ST „ Roboty malarskie”.
Pod dłuższym i  intensywnym działaniem światła  surowe  powierzchnie  płyt  gipsowo-kartonowych
mogą  zżółknąć.  W  takim  przypadku  zaleca  się  stosowanie  środków  gruntujących,  które  temu
zapobiegają.
Zaleca się próbne malowanie płyt gipsowo-kartonowych obejmujące kilka ich szerokości, łącznie z
miejscami szpachlowań, aby sprawdzić jednolitość koloru i odcienia farby.

Nakładanie farby
Farbę można nakładać pędzlem lub wałkiem. Nakładanie farby za pomocą pistoletu dopuszczone
jest po uprzednim nałożeniu środka gruntującego zawierającego rozpuszczalnik (podkład wgłębny).
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Lakierowanie
Zaleca się lakierowanie w dwóch warstwach. 

Tynk
Płyty  gipsowo-kartonowe  mogą  zostać  pokryte  tynkiem  nakładanym  wałkiem  lub  zacieranym  z
dodatkiem  tworzyw  sztucznych.  Przed  zastosowaniem  danych  systemów  tynkowania  należy
zagruntować podłoże  zgodnie  z  zaleceniami  producentów tynków.  Aby zapobiec prześwitywaniu
kartonu  i  spoin,  muszą  one  zostać  zabarwione  na  kolor  zbliżony  do  koloru  tynku.  Dotyczy  to
szczególnie tynku zacieranego.

Płytki gresowe
Na lekkich ścianach działowych dozwolone jest układanie płytek greswych. Powinny być one pokryte
podwójną okładziną z płyt gipsowo-kartonowych. Rozstaw między profilami pionowymi musi wynosić
600 mm. Przy okładzinie jednowarstwowej o grubości 20 mm należy zredukować ten rozstaw do
max. 500 mm. W łazienkach lub w innych wykorzystywanych w podobny sposób pomieszczeniach
zaleca  się  stosowanie  impregnowanych  płyt  gipsowo-kartonowych  (GKBI/GKFI)  z  zielonym
kartonem lub płyt typu kompakt. Można stosować dostępne w handlu płytki gresowe lub kamienne.
Przy układaniu i  klejeniu płytek należy generalnie stosować się do zaleceń producentów płytek i
klejów. 
Można  stosować  większość,  dostępnych  w  handlu,  klejów na  bazie  tworzyw  sztucznych.  Płytki
należy kleić, nakładając szpachlą zębatą na całą powierzchnię podłoża cienką warstwę kleju. Przy
najwyższym rzędzie płytek klej należy nakładać poziomo, aby za płytki nie dostała się woda. 

Powierzchnie narażone na wilgoć
Przed ułożeniem płytek należy nanieść na płyty gipsowo-kartonowe środek gruntujący. Powierzchnie
narażone na wilgoć przed przyklejeniem płytek należy uszczelnić elastycznie warstwą specjalnego
środka (tzw. folia w płynie). Na krawędzie cięte oraz przejścia w płytach nanieść spore ilości środka
gruntującego. Następnie nałożyć szpachlą zębatą cienką warstwę kleju.

Klej uszczelniający
Przy  zastosowaniu  kleju  wodoodpornego  można  zrezygnować  z  uszczelniania  powierzchni.  Klej
wodoodporny  nałożyć  na  całej  powierzchni  i  pozostawić  do  wyschnięcia.  Nanieść  klej  szpachlą
zębatą i docisnąć płytki.

Spoiny i łączenia
Spoiny pomiędzy ułożonymi płytkami należy wyłożyć hydrofobowym, nieprzepuszczalnym dla wilgoci
materiałem.  Wszelkie  styki  połączeniowe,  narożniki,  styki  pomiędzy  ścianą  i  podłogą,  szczeliny
dylatacyjne  w  pokryciu  oraz  wszelkie  przejścia  w  ścianach  należy  wodoszczelnie  zabezpieczyć
trwale elastycznym materiałem spoinowym.

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo – kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405
„Wymagania dla płyt gipsowo – kartonowych”.
W szczególności powinna być oceniana:
- równość powierzchni płyt,
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
- wymiary płyt (zgodne z tolerancją),
- wilgotność i nasiąkliwość,
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.
Warunki badań płyt gipsowo – kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza się
według  sporządzonych  przez  służby  geodezyjne  pomiarów z  natury,  udokumentowanych  operatem
powykonawczym,  z  uwzględnieniem wymagań  technicznych  zawartych  w  niniejszej  ST  i  ujmuje  w
księdze obmiaru.  Wszystkie urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy stosowane do obmiaru robót  podlegają
akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe –
jak w przedmiarze.
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7. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w niniejszej specyfikacji technicznej w części ST-
01.0 „Wymagania ogólne”. 
Roboty wymienione w ST-11.0 „Wykonanie elementów budowlanych z płyt GK” podlegają zasadom
odbioru  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  odbiorowi  częściowemu  oraz  odbiorowi
końcowemu.  

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wynagrodzenie dla Wykonawcy ma formę wynagrodzenia ryczałtowego. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe
PN-B 79405/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe (Zmiana Ap1)
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ST – 07.  ROBOTY TYNKARSKIE kod CPV 45410000-4 

1.WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  są
wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  tynkarskich  dla  zadania  „Rozbudowa  budynku
Szpitala Powiatowego w Pajęcznie”. 

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument w postępowaniu
przetargowym przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność  z  Umową,
przedmiarami robót i specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY 
Materiały  do  wykonania  robót  przy  budowie  stanu  wykończeniowego  należy  stosować  zgodnie  z
przedstawionymi przedmiarami robót oraz niniejszą specyfikacją.
Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych
Wyroby do robót tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
–  są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  projektowej  i
specyfikacji technicznej.
–  są właściwie oznakowane i opakowane,
–  spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
–  producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich
również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  tynkowych  fabrycznie  przygotowanych  mieszanek
tynkarskich nieznanego pochodzenia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZĘT 
Roboty tynkowe można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest
zobowiązany  do  używania  takich  narzędzi,  które  nie  spowodują  niekorzystnego  wpływu  na  jakość
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub
mas tynkarskich.
Do mechanicznego wykonania zapraw i robót tynkowych należy stosować:
– mieszarki do zapraw,
– agregaty tynkarskie,
– betoniarki wolnospadowe,
– pompy do zapraw,
– przenośne zbiorniki na wodę,
– tynkarskie pistolety natryskowe,
– zacieraczki do tynków.

4. TRANSPORT 
Wyroby  do  robót  tynkowych  mogą  być  przewożone  jednostkami  transportu  samochodowego  .
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem
mechanicznym.
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i  narzędzi  pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych powinny
umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
– Przed przystąpieniem do wykonania  robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie  roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane podkłady
przewidziane w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, osadzone ościeżnice
drzwiowe i okienne, jeśli nie należą do tzw. stolarki konfekcjonowanej.
– Bez specjalnych  środków zabezpieczających  prace tynkarskie w warunkach zimowych mogą być
wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiałów oraz podłoża tynku jest nie niższa niż
+ 5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi  spadek temperatury poniżej 0°C. W niektórych
przypadkach, określonych we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne może stać się
zachowanie wyższych temperatur minimalnych.
Przy tynkowaniu wewnętrznych powierzchni, które nie posiadają jeszcze zewnętrznej izolacji cieplnej
należy zwrócić  uwagę na możliwość  gwałtownego obniżenia temperatury tynkowanego elementu w
warunkach zimowych.
– Wilgotność względna powietrza przy wykonywaniu tynków nie może przekraczać 80 %.
– Przy wykonywaniu wyprawy na powierzchni tynku podkładowego należy zachować minimalny czas
przerwy technologicznej, dostosowany do warunków pogodowych i lokalnej wentylacji, nie krótszy niż 3
tygodnie, o ile wskazówki producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowią inaczej.
- Podłoże musi być czyste i suche
- Pod tynk gipsowy należy stosować środek gruntujący w celu zmniejszenia chłonności podłoża
- Powierzchnie tynku gipsowego przeznaczone pod ceramiczne płytki ścienne nie należy zacierać na
gładko

5.1. Przygotowanie podłoży pod tynki gipsowe 
Podłożem może być  powierzchnia  bezpośrednio  przeznaczona do otynkowania  lub  podkład,  na
który nakłada się wyprawę. Tynki gipsowe można wykonywać na podłożach: 
- z betonów zwykłych ( w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych), 
- z autoklawizowanych betonów komórkowych, -
 z zaprawy cementowej marki M4-M7, 
- z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,
- z gipsu i płyt kartonowo-gipsowych.
Podłoża powinny być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę, szorstkie, suche,
nie pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. Powierzchnia ewentualnego tynku podkładowego
nie powinna być wygładzana lub zatarta. Nadlewki, nacieki i wystające nierówności podłoża należy
naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi, na które wydane są aprobaty
techniczne. 
Zabrudzenia  powierzchni  smarami,  olejami,  bitumami,  farbami  należy  usunąć,  zmywając
odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi albo stosując środki mechaniczne ( np. piaskowanie). 
Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię. 
Wystające  lub  widoczne  nieusuwalne  elementy  malowane  powinny  być  zabezpieczone
antykorozyjnie. 
Podłoża z płyt  gipsowo-kartonowych powinny mieć zaszpachlowane styki  płyt i wkręty mocujące.
Podkłady  z  tynków  zwykłych  powinny  spełniać  wymagania  PN-70/B-10100,  odpowiednie  do
założonej  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  -  odmiany  i  kategorii  tynku
podkładowego. 
Uwzględniając  stan  podłoża,  wskazówki  pochodzące  od  producenta  mieszanki  tynkarskiej  oraz
warunki  atmosferyczne,  w  których  nakładana  będzie  wyprawa,  konieczne  może  być  wstępne
przygotowanie  podłoża  do  tynkowania,  poprzez  jego  zwilżenie  wodą,  zagruntowanie  bądź
zastosowanie środków zwiększających przyczepność tynku do podłoża. 
Jako  środki  zwiększające  przyczepność  tynku  do  podłoża  stosowane  są:  -  obrzutka  wstępna  -
zaprawy i  szlamy zwiększające przyczepność - substancje płynne tzw.  mostki  adhezyjne.  Dobór
ewentualnych działań wstępnego przygotowania podłoża musi być zgodny z zaleceniami producenta
mieszanki  tynkarskiej  oraz  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  szczegółowej  specyfikacji
technicznej. 
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5.1. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków
Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby tworzyły regularne płaszczyzny pionowe lub
poziome  zgodnie  z  zaprojektowanym  obrysem.  Krawędzie  przecinania  się  powierzchni
otynkowanych  powinny  być  prostoliniowe,  a  kąty  dwuścienne  utworzone  przez  te  powierzchnie
powinny być kątami prostymi  lub powinny być zgodne z kątami przewidzianymi w dokumentacji
projektowej. Dopuszczalne odchyłki – jak dla tynków wewnętrznych kat. III wg PN-70/B-10100.
Widoczne miejscowe nierówności lub wgłębienia na gładko otynkowanej powierzchni, nie wynikające
z  techniki  wykonania,  są  niedopuszczalne.  Natomiast  w  przypadku  tynków  na  elementach
prefabrykowanych  dopuszcza  się  widoczne  skosy  wyrównujące  uskoki  w  płaszczyźnie  licowej,
wynikające  z  dopuszczalnych  dla  tych  prefabrykatów  odchyłek  wymiarowych  lub  z  tolerancji
montażu.
Tynki należy wykonywać w temp. Nie niższej niż 5 C i pod warunkiem, że w ciągu doby temperatura
nie spadnie poniżej 0 C. W niższych temperaturach można wykonywać roboty tynkarskie jedynie
przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. 
Tynki  gipsowe  charakteryzują  się  bardzo  dobrą  przyczepnością  do  podłoża,  dużą  odpornością
mechaniczną i ładnym wyglądem. Wykonywane są z zapraw zawierających 150 – 200 kg gipsu na
m3 . 
Zacierane  należy  przeprowadzić  możliwie  szybko,  ponieważ  może wystąpić  tzw.  Zmacerowanie
gipsu,  powodując  łuszczenie  się  tynku.  Ze  względu  na  szybkie  wiązanie  gipsu  stosuje  się
opóźniacze wiązania. Wszystkie elementy stalowe, mogące mieć kontakt z zaprawą gipsową należy
zabezpieczyć przed korodującym działaniem gipsu. 

5.2. Wykończenie naroży i obrzeży tynków oraz tynków na stykach i przy szczelinach 
dylatacyjnych.
Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową.
Gzymsy  i  podokienniki  zewnętrzne  powinny  być  zabezpieczone  obróbkami  blacharskimi  z
kapinosem.
Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończeniowymi, przy ościeżnicach i podokiennikach,
powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie. W miejscach przebiegu
szczelin  dylatacyjnych  tynk  powinien  być  przecięty  i  wykończony  stosownie  do  wymagań
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Badania materiałów
Badanie  materiałów  przeprowadza  się  pośrednio  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów
przez  dostawcę,  potwierdzających  zgodność  użytych  materiałów  z  wymaganiami  dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej robót tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamówienia. 

6.2. Badania przygotowania podłoży
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie:
a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego,
b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty,
c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania,
d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku,
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę
wyglądu i próbę zwilżania,
f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania,
g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu,
h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu.
Wyniki badań powinny być odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
za akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich wykonania z
dokumentacją  projektową  oraz  wymaganiami  specyfikacji  technicznej  i  instrukcji  producenta
mieszanki tynkarskiej.
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7. OBMIAR ROBÓT  
Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości
ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do
spodu stropu nad pomieszczeniem.
Powierzchnię pilastrów, słupów i innych elementów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie
surowym.
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, okładzin,  obróbek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potrącaniu
powierzchni  otworów  okiennych  i  drzwiowych,  do  powierzchni  tynków  ścian,  należy  doliczyć
powierzchnię ościeży w stanie surowym.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w niniejszej specyfikacji technicznej w części ST-
01.0 „Wymagania ogólne”. 
Roboty wymienione w ST-06.0 „Wykonanie tynków” podlegają zasadom odbioru robót zanikających i
ulegających zakryciu, odbiorowi częściowemu oraz odbiorowi końcowemu.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wynagrodzenie dla Wykonawcy ma formę wynagrodzenia ryczałtowego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki  i  zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
(Zmiana Az1).
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
– Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlano-montażowych (tom I,  część 4) Arkady,
Warszawa 1990r.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe.
Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r.
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ST – 08. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA  kod CPV 45421000-4      

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych z montażem stolarki okiennej i drzwiowej .

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.
Ustalenia  zawarte  w  ST  obejmują  prace  związane  z  dostawą  materiałów,  wykonawstwem  i
wykończeniem robót montażowych stolarki okiennej i drzwiowej oraz bram. Niniejsza specyfikacja
będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  według  zestawienia  zamieszczonego  w  projekcie
wykonawczym. 
Rodzaje użytych materiałów, ilości elementów oraz kolory poszczególnych części stolarki okiennej i 
drzwiowej należy określić i dobrać zgodnie z zestawieniem stolarki.  

- Montaż okien 
- Montaż drzwi 
- Montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych 
- Montaż nawiewników okiennych 
- Obróbka ościeży okiennych 
- Obróbka ościeży drzwiowych 
- Transport elementów (dostawa nowej stolarki) 

1.4 Wymagania dotyczące wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność ich wykonania z umową.

2. MATERIAŁY
Zastosowane  materiały  budowlane  powinny  posiadać  atest  higieniczny  stosowalności  w  obiektach
użyteczności publicznej, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiałów
i  wyrobów.  Wymagania  i  badania  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-88/B-10085  lub
aprobatą technicznym. 

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Rodzaj sprzętu
użytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji  wykonawcy, musi on jednak odpowiadać
przyjętej technologii i wskazówką producenta. 

4. TRANSPORT
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  Dostawa
materiałów  i  wywóz  materiałów  z  rozbiórki  odbywać  się  będzie  samochodami  skrzyniowymi.
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz
przepisami o ruchu drogowym.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Montaż ościeżnic drzwiowych i okiennych
Należy zwrócić uwagę na punkty mocowania ościeżnic, równość przekątnych, poziom i pion okna
lub  drzwi.  Przy  wbudowywaniu  ościeżnic  odległość  między  punktami  mocowania  ościeżnicy  nie
powinny być większe niż 15 cm a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy nie większe niż 30
cm. Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za pomocą kotew lub haków
osadzonych w murze albo za pomocą dybli. Ościeżnice należy mocować przy użyciu kotew.
Ościeżnice  powinny  być  dobrze  zakotwione  w  przegrodach  budynku  /ścianach,  stropach/  .  W
oknach stałych kotwy powinny znajdować się w miejscu minowania szyb,  w oknach otwieranych
kotwy  powinny  być  umieszczone  w  miejscach  przenoszenia  obciążeń  przez  zawiasy  tak  aby
obciążenia  mogły  być  przeniesione  na  budynek.  Odstęp  miejsc  zakotwienia  nie  powinien  być
większy niż 400 do 500 mm. Zakotwienie nie powinno obniżać zdolności nośnej ściany lub stropu
przylegających do elementu. Rodzaj i sposób zakotwienia powinien być określony w dokumentacji
technicznej.  Szczeliny  powstałe  pomiędzy  ościeżnicą  a  ścianą  wypełnić  pianką  poliuretanową  i
wykończyć silikonem po obwodzie. Dopuszczalne odchyłki odchylenia w pionie i w poziomie 5 mm.
Niedopuszczanie jest występowanie przewiewów, przemarzania lub przecieków wody opadowej.
Dopuszcza  się  mocowanie  elementów  metalowych  przez  osadzenie  za  pomocą  kołków
rozporowych. Połączenie segmentów i mocowania segmentów należy wykonać w taki sposób aby
elementy  metalowe  mogły  swobodnie  wydłużać  się,  kurczyć  lub  przesuwać.  Wbudowanie
segmentów może nastąpić dopiero, kiedy można obciążać części nośne budynku. 

5.2. Materiały wypełniające
Wbudowane  elementy  ram,  takie  jak  szyby,  płyty  pełne  i  nieprzeźroczyste  itp.  powinny  być
wbudowane w sposób pewny i trwały. Materiał uszczelniający powinien być elastyczny, odporny na
drgania i wstrząsy wynikające z użytkowania elementów.
Przed wbudowaniem należy zwrócić uwagę na:
- aktualny certyfikat ITB na stolarkę i szklenie
- współczynnik przenikania ciepła każdego okna i drzwi obliczony wg wzoru podanego w aprobacie
technicznej  /  rama  plus  szyba  /,  który  powinien  być  niniejszy  lub  równy  współczynnikowi
określonemu w dokumentacji technicznej.
- kolor stolarki powinien być zgodny z założeniami w projekcie wykonawczym,
Wyposażenie skrzydeł okiennych i drzwiowych /okucia, samozamykacze, zamki, nawiewniki, kratki,
otwory wentylacyjne itp./ zgodnie z wykazem stolarki w projekcie wykonawczym,
Szklenie zgodnie z założeniami w projekcie wykonawczym, potwierdzone stosownymi atestami.
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe niż
podano poniżej.

Różnice wymiarów Okna Drzwi
Wymiary zewnętrzne ościeżnicy szerokości do 1 m 5 mm 5 mm
Wymiary zewnętrzne ościeżnicy szerokości pow. 1m 5 mm 5 mm
Różnica długości przeciwległych elementów ościeżnicy szerokości 
do 1m

1 mm 1 mm

Różnica długości przeciwległych elementów ościeżnicy szerokości 
pow. 1m

2 mm 2 mm

Różnica długości przekątnych ościeżnicy szerokości do 1 m 3 mm 3 mm 
Różnica długości przekątnych ościeżnicy szerokości pow. 1 m 3 mm 3 mm 
Różnica w przekrojach szer. do 50 mm 1 mm 1 mm 
Różnica w przekrojach szer. Pow. 50 mm 2 mm 2 mm 
Różnica w grubości do 40mm grubości skrzydła 1 mm 1 mm
Różnica w grubości  40mm grubości skrzydła 2 mm 2 mm
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
- Oczyszczenie ościeży i wykonania ewentualnych ubytków w ościeżach.
- Wymiary stolarki okiennej, drzwiowej i części składowe.
-  Zgodność z dokumentacją techniczną.
-  Prawidłowość osadzenia stolarki okiennej i drzwiowej w konstrukcji budowlanej – osadzenie
w płaszczyźnie pionowej, poziomej oraz odkształcenia przy uszczelnieniu.
-  Dokładność uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścian.
-  Prawidłowość osadzenia parapetów zewnętrznych - spadek
-  Dokładności robót szpachlarskich i malarskich.
-  Prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających.
-  Zgodność wbudowanego elementu z projektem.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą  dokonania  obmiarów  określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach  poszczególnych
pozycji  są  załączone  do  dokumentacji  przetargowej  rysunki  okien.  Wykonawca  jest  zobowiązany
dokonać pomiaru stolarki okiennej i drzwiowej na budowie, będącej przedmiotem zamówienia.

7.1 Jednostki obmiarowe:
1 m2 – powierzchnia otworów okiennych w świetle ościeży.
1 m2 – powierzchnia otworów drzwiowych w świetle ościeży.
1 m  -  długości parapetów
1 m2 - powierzchnia parapetów zewnętrznych

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w niniejszej specyfikacji technicznej w części ST-
01.0 „Wymagania ogólne”. 
Roboty wymienione w ST-07.0 „Stolarka okienna i drzwiowa oraz bramy” podlegają zasadom odbioru
końcowego.  

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Wynagrodzenie dla Wykonawcy ma formę wynagrodzenia ryczałtowego. 

10.  PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem.
PN-87/B-02151/03  Akustyka  budowlana.  Ochrona  przed  hałasem  pomieszczeń  budynkach.
Izolacyjność  akustyczna  przegród  w  budynkach  oraz  izolacyjność  akustyczna  elementów
budowlanych. Wymagania.
PN-EN  20140-3:1999  Akustyka.  Ocena  izolacyjności  akustycznej  w  budynkach  i  izolacyjności
akustycznej elementów budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych
elementów budowlanych
PN-EN-ISO  717-1:1999  Akustyka.  Ocena  izolacyjności  akustycznej  w  budynkach  i   izolacyjności
akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.
PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-10085:1988  Stolarka  budowlana.  Okna  i  drzwi  z  drewna,  materiałów  drewnopochodnych  i
tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.
PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone.
BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badań.
AT-15-3422/98 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i
drzwi balkonowych.
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  Część  B  –  Roboty  wykończeniowe,
zeszyt 1 „Okna i drzwi, wrota i elementy ścienne, metalowe”,
"Ślusarsko-kowalskie elementy budowlane” wydanie ITB – 2003 rok.
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ST – 09.0 WYKONANIE OKŁADZIN ŚCIAN I POSADZEK kod CPV 45262650-2  

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót posadzkowych z:
- płytek gresowych 
- wykładzin winylowych PVC
- okładzin PVC

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót
wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  mające  na  celu  wykonanie
robót  posadzkowych  i  okładzinowych  ścian  i  posadzek  w  budynku  Szpitala  Powiatowego  w
Pajęcznie.
- posadzki z płytek gresowych
- posadzki z wykładzin PVC
- cokoliki z płytek gresowych
- cokoliki z wykładziny PVC
- okładziny ścienne z płytek gresowych
- okładziny ścienne z okładziny PVC
- okładziny ścienne z płyty warstwowej

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne”

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót
podano w ST „Wymagania ogólne” 

1.6.  Dokumentacja robót wykładzinowych 
Roboty  należy  wykonywać  na  podstawie  projektu  opracowanego  dla  konkretnej  realizacji.
Uwzględniając:
− materiały do wykonywania wykładziny i okładziny,
− lokalizacje i warunki użytkowania,
− rodzaj i stan podłoży pod wykładziny i okładziny.

2.  MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Materiały stosowane do wykonywania robót posadzkowych cementowych i wykładzinowych powinny
mieć:
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
– Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN,
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
–  Certyfikat  zgodności  ze  zharmonizowana  norma  europejska  wprowadzona  do  zbioru  norm
polskich, 
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót okładzinowych i posadzkowych.
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2.2.  Rodzaje materiałów
Wszelkie materiały do wykonania posadzek cementowo wapiennych i wykładzin powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Płytki gresowe 
Płytki gresowe przeznaczone do zastosowania w budynkach użyteczności publicznej o parametrach nie
gorszych niż: 

Wymagania charakterystyczne gressów - Wartości
Nasiąkliwość wodna (wg. PN-EN ISO 10545-3) - ≤ 0,5%
Mrozoodporność (wg. PN-EN ISO 10545-12) - wymagana
Ścieralność wgłębna (wg. PN-EN ISO 10545-6) - max. 175 mm 3
Odporność na plamienie (wg. PN-EN ISO 10545-14) - min. klasa 4
Twardość płytek (wg. skali Mosha 1÷10) - min. klasa 8
Właściwości antypoślizgowe (wg. DIN 51130) - R10 , R11

- Klasa A,B
-  Klasa antypoślizgowości wg normy (DIN 51130) – w zależności od charakteru  pomieszczeń 

2.2.3. Wykładzina winylowa homogeniczna antyelektrostatyczna
- Grubość całkowita EN-ISO 24346 2,0 mm 
- Klasyfikacja: użytkowa EN-ISO 10874 34/43 
- Elektrostatyka (ogólne wymagania) IEC 61340-5-1 Zgodne
- Rezystancja elektryczna IEC 61340-4-1 ESD STM7.1 106 ≤ R ≤ 108 Ω 
- Rezystancja elektryczna w połączeniu z obuwiem ESD IEC 61340-4-5 ESD STM 97.1 R ≤ 1 x
109 Ω
- Stabilność wymiarowa EN ISO 23999 ≤ 0,05%
- Trwałość kolorów EN ISO 105 B02 ≥ 6  
- Odporność na zabrudzenia i chemikalia ISO 26787 Doskonała 
- Odporność na poślizg DIN 51130 R9 
- Odporność przeciw grzybom i bakteriom ISO 846 Dobra, nie sprzyja wzrostowi 
- Reakcja na ogień EN 13501-1 CS Bfl-s1, 
- Odporność na poślizg EN 13893 DS: ≥ 0,30
- Właściwości elektryczne EN 1815 < 2 kV

2.2.4. Wykładzina winylowa o podwyższonych parametrach akustycznych
- Grubość całkowita EN-ISO 24346 3,4 mm 
- Grubość warstwy wierzchniej EN-ISO 24340 0,70 mm
- Klasykacja użytkowa EN-ISO 10874 34/43
- Długość rolki EN-ISO 24341 25 mb 
- Szerokość rolki EN-ISO 24341 2 m 2
- Waga całkowita EN-ISO 23997 2900g/m2
- Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych EN-ISO 717-2  ΔLw = 19 dB
- Wgniecenia resztkowe EN-ISO 24343-1 0,08 mm
- Klasa antypoślizgowości DIN 51130 min. R9
- Odporność na ścieranie (grupa) EN 660-2 T
- Stabilność wymiarowa EN-ISO 23999 ≤ 0,10 % 
- Odporność na światło EN-ISO 105-B02 min. ≥ 6 
- Odporność na plamy EN-ISO 26987 Doskonała
- Aktywność antybakteryjna(3) ISO 22196 lub ISO 846 hamuje wzrost >99 % 
- Powłoka zabezpieczająca XtremPURtm
- Emisja do powietrza: TVOC* w 28 dni EN 16516 ≤ 0,01 mg/m3 
- Reakcja na ogień EN 13501-1 B -s1, L, NCS 
- Odporność na poślizg - dynamiczny współczynnik tarcia EN 13893 DS-μ ≥ 0,30 
- Ocena zdolności do elektryzacji EN 1815 ≤ 2 kV
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2.2.5. Wykładzina winylowa homogeniczna
- Grubość całkowita EN-ISO 24346 2,5 mm 
- Klasykacja użytkowa EN-ISO 10874 34/43
- Długość rolki EN-ISO 24341 ≤ 33 m 
- Szerokość rolki EN-ISO 24341 2 m 
- Waga całkowita EN-ISO 23997 2900g/m2
- Wgniecenia resztkowe EN-ISO 24343-1 0,08 mm
- Odporność na krzesła na rolkach ISO 4918/ EN 425 Nadaje się do krzeseł na rolkach - Trwałość
kolorów EN-ISO 105-B02 Metoda 3: niebieska skala minimum 6 
- Giętkość i ugięcie EN-ISO 24344 ø 40 mm ø 40 mm
- Odporność na zabrudzenia i  chemikalia EN-ISO 26987 Odporne na działanie rozcieńczonych
kwasów, olejów, tłuszczów i standardowych rozpuszczalników: alkoholu, spirytusu itp.
-  Bakteriostatyka-  materiał  musi  posiadać  właściwości  bakteriostatyczne  potwierdzone
laboratoryjne
- Klasa antypoślizgowości DIN 51130 min. R9
- Reakcja na ogień EN 13501-1 Cfl -s1 
- Odporność na poślizg - dynamiczny współczynnik tarcia EN 13893 DS-μ ≥ 0,30 
- Ocena zdolności do elektryzacji EN 1815 ≤ 2 kV

2.2.6. Okładzina ścienna PVC
- Grubość całkowita EN 428 (ISO 24346) 0,92 mm 
- Grubość warstwy wierzchniej EN 429 (ISO 24340) 0,10 mm 
- Szerokość rolki EN 426 (ISO 24341) 2 m 9 
- Długość rolki EN 426 (ISO 24341) 30 m . 
- Waga całkowita EN 430 (ISO 23997) 1610 g/m2 
- Trwałość kolorów EN ISO 105-B02 ≥ 6 
- Odporność na zabrudzenia i chemikalia EN 423 (ISO 26987) Dobra 
- Emisja do powietrza: TVOC (1) w 28 dni EN ISO 16000 (ISO 10580) < 100 μg/m3 
- Powłoka ochronna PUR 
- Reakcja na ogień EN 13501-1 B - s2, d0 

2.2.7. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 
Kompozycje  klejące  do  mocowania  płytek  gresowych  muszą spełniać  wymagania  PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 

2.2.8. Materiały pomocnicze do układania płytek
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin to:
– listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
– środki ochrony płytek i spoin,
– środki do usuwania zanieczyszczeń,
– środki do utwardzenia wewnętrznego ( w masie) i powierzchniowego posadzek cementowych
Wszystkie  ww.  materiały  muszą mieć  własności  techniczne  określone  przez  producenta  lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.9. Materiały dodatkowe do wykładzin PVC
- roztwór do gruntowania
- listwa wyobleniowa
- sznur do spawania 
-  klej  do  oklein  winylowych  o  gramaturze  do  460  g/m  .  Klej  do  tapet  z  włókna  szklanego  o
gramaturze do 300 g/m2 .Do mocowania wykładzin powinno stosować się następujących klejów:
• przy grubości wykładziny 2-3 mm – klej dyspersyjny, 
• przy grubości powyżej 3 mm – klej poliuretanowy,
•  przy  wykładzinach  antyelektrostatycznych  odprowadzających  –  klej  dyspersyjny
elektroprzewodzący,
• przy montażu takich elementów jak: cokoły, ćwierćwałek, listwa przyścienna itp. – klej kontaktowy. 
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2.2.10. Woda
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy
wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250
„Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych może być stosowana
wodociągową woda pitna.

2.2.11. Wylewka samopoziomująca 
Jest  gotową suchą mieszanką specjalnych cementów,  wypełniaczy mineralnych i  modyfikatorów.
Łatwość  przygotowania  masy  oraz  jej  parametry  robocze  (doskonała  rozlewność  i  zdolność  do
samopoziomowania)  sprawiają,  że  jest  produktem  bardzo  wygodnym  w  użyciu.  W  przypadku
cienkich warstw (o grubości zbliżonej do 2 mm) spełnia rolę masy szpachlowej. Jego stosowanie
daje  możliwość  przygotowania  bardzo  równego  podłoża,  charakteryzującego  się  wysokimi
parametrami techniczno-eksploatacyjnymi, a także ułatwia wykonanie i podnosi standard finalnego
etapu wykończeniowych prac podłogowych.  Optymalnie dobrany czas wiązania i  szybki  przyrost
parametrów  wytrzymałościowych  przyspieszają  możliwość  wejścia  na  wykonany  podkład  i
wykonywania innych prac.

3. SPRZĘT 
Do wykonywania robót posadzkowych wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:
Płytki gresowe
– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,
–  pace  ząbkowane  stalowe  lub  z  tworzyw  sztucznych  o  wysokości  ząbków  6-12  mmm  do
rozprowadzania kompozycji klejących,
– łaty do sprawdzania równości powierzchni,
– poziomnice,
–  mieszadła  koszyczkowe  napędzane  wiertarka  elektryczna  oraz  pojemniki  do  przygotowania
kompozycji klejących,
– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
– gąbki do mycia i czyszczenia,
– wkładki (krzyżyki) dystansowe.

Wykładzina / okładzina winylowa
- nóż do cięcia oklein,
- miarka,
- szczotka z twardym włosiem,
- wałek z długim włosiem (15 mm)
- szpatułka
- poziomica
- wałek gładki, bez włosia 

4. TRANSPORT
Zaleca  się  używać  do  transportu  samochodów  pokrytych  plandekami  lub  zamkniętych.  W  czasie
transportu  należy  zabezpieczyć  przewożone  materiały  w sposób  wykluczający  ich  uszkodzenie.  W
przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i
rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych.
Składowanie  materiałów  podłogowych  na  budowie  musi  być  w  pomieszczeniach  zamkniętych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Warunki ogólne przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:
- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw  konstrukcyjnych i izolacji
podłóg,
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych 
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.
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5.2.  Wykonanie wylewek samopoziomujących 
5.2.1. Przygotowanie podłoża 
Podłoże  powinno być suche, nośne, tzn.  odpowiednio mocne,  oczyszczone z warstw mogących
osłabić  przyczepność  podkładu,  zwłaszcza  z  kurzu,  brudu,  wapna,  olejów,  tłuszczów,  wosku,
substancji  bitumicznych,  resztek farby.  Jeżeli  istnieje potrzeba zredukowania chłonności  podłoża
należy stosować emulsję gruntującą.  Przed przystąpieniem do wylewania masy należy dodatkowo
zaznaczyć  na  ścianach  miejsca  przebiegu  istniejących  w podkładzie  dylatacji,  aby  przenieść  je
później na warstwę wygładzającą. Z uwagi na możliwość wypłynięcia masy, podłoże powinno mieć
charakter wannowy - pola technologiczne oraz otwory w podłodze należy zabezpieczyć zastawkami,
np.  odpowiednio  profilując  taśmę  przylepną  lub  stosując  jako  uszczelnienie  drewniane  listwy  z
podsypką suchego materiału. 

5.2.2. Wykonanie podkładu 
Właściwą  konsystencję  rozrobionej  w  agregacie  masy  możemy  sprawdzić  tuż  przed  wylaniem,
rozlewając ją z walca o poj.  1 litra na równą powierzchnię. Po ustabilizowaniu utworzony placek
powinien mieć ok.  50 cm średnicy (tzw.  próba walca).  Wylewkę samopoziomującą wykonuje się
mechanicznie  z  użyciem agregatów mieszająco  -  pompujących.  Masa jest  mieszana z  wodą w
komorze mieszalnika i podawana pompą z wężów ciśnieniowych. 
Jastrych  wylewamy  w  sposób  ciągły,  unikając  przerw  technologicznych,  przemieszczając  się
stopniowo od oddalonych ścian w kierunku do wyjścia.  Po zakończeniu wylewania  masę należy
wstępnie wyrównać i rozprowadzić (tepowanie). Wykonujemy to wałkami, szczotką z długim włosiem
lub przy pomocy aluminiowej łaty. Czynność tepowania wykonywać w czasie nie dłuższym niż 30
min  od  rozpoczęcia  wylewania.  Wspomaga  ona  początkowy  efekt  poziomowania  i  ujednolica
wylewkę. 

5.2.3. Dojrzewanie podkładu 
Unikać  bezpośredniego  nasłonecznienia  i  przeciągów.  Zapewnić  właściwą  wentylację  i
przewietrzenie  pomieszczeń.  Użytkowanie  wylewki  można rozpocząć po 6 godzinach,  natomiast
obciążenie po 7 dniach. Prace wykładzinowe można rozpocząć po 3 - 4 tygodniach, w zależności od
warunków dojrzewania oraz paroprzepuszczalności wykładziny.

5.3. Wykonanie wykładzin z płytek
Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  robót  wykładzinowych  należy  przygotować  wszystkie
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni
oraz rozplanować sposób układania płytek. Posadzki należy zabezpieczyć folią płynną. 
Położenie  płytek  należy  rozplanować  uwzględniając  ich  wielkość  i  szerokość  spoin.  Na  jednej
płaszczyźnie płytki  powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową
szerokość większą niż połowa płytki.  Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina
zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składającą się z różnego rodzaju i wielkości płytek.
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie
„przeczesuje” się zębata krawędzią ustawioną pod katem około 50°. Kompozycja klejąca powinna
być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od
wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają,
że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.
Powierzchnia z nałożona warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na
wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości
płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika.
Nakładając pierwsza płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej
pozycji  i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki.  Następne płytki należy dołożyć do
sąsiednich,  docisnąć  i  mikroruchami  odsunąć  na  szerokość  spoiny.  Dzięki  dużej  przyczepności
świeżej  kompozycji  klejowej  po dociśnięciu płytki  uzyskuje  się efekt  „przyssania”.  Większe płytki
zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki
(krzyżyki) dystansowe.
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar,
można też usunąć wkładki dystansowe.
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W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.
Po  ułożeniu  płytek  na  podłodze  wykonuje  się  cokoły.  Dla  cokołów  wykonywanych  z  płytek
identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek.
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku  gdy  krawędzie  płytek  są  nasiąkliwe  przed  spoinowaniem należy  zwilżyć  je  wodą
mokrym pędzlem.
Spoinowanie  wykonuje  się  rozprowadzając  zaprawę  do  spoinowania  (zaprawę  fugowa)  po
powierzchni wykładziny paca gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie  między
płytkami;  ruchami  prostopadle i  ukośnie  do  krawędzi  płytek.  Nadmiar  zaprawy  zbiera  się  z
powierzchni  płytek  wilgotną  gąbka.  Świeżą  zaprawę  można dodatkowo wygładzić  zaokrąglonym
narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy
pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska
wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich
wilgotną gąbka.
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.
Dla  podniesienia  jakości  wykładziny  i  zwiększenia  odporności  na  czynniki  zewnętrzne  po
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane
mogą być także płytki.

5.4. Wykonanie okładzin z płytek
5.4.1. Podłoża pod okładzinę
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:
– ściany betonowe
– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych
– płyty gipsowo kartonowe.
Przed  przystąpieniem  do  robót  okładzinowych  należy  sprawdzić  prawidłowość  przygotowania
podłoża.
Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i
starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków.
Połączenia  i  spoiny  między elementami  prefabrykowanymi  powinny  być  płaskie  i  równe.  W
przypadku  wystąpienia  nierówności  należy  je  zeszlifować,  a  ubytki  i  uskoki  wyrównać  zaprawą
cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.
W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7.
W  przypadku  okładzin  wewnętrznych  ściana  z  elementów  drobnowymiarowych  może  być
otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.
W przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca się folie płynną. 
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania:
–  powierzchnia  czysta,  niepyląca,  bez ubytków i  tłustych  plam,  oczyszczona ze  starych  powłok
malarskich,
– odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone
łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm
– odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości
kondygnacji,
– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m.
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na
podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4.
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5.4.2. Wykonanie okładzin z płytek gresowych
Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  robót  okładzinowych  należy  przygotować  wszystkie
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni
oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich
wielkość  i  przyjętą  szerokość  spoin.  Na  jednej  ścianie  płytki  powinny  być  rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie
starannego  rozplanowania  wymaga  okładzina  zawierająca  określone  w  dokumentacji  wzory  lub
składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek.
Przed  układaniem  płytek  na  ścianie  należy  zamocować  prostą,  gładką  łatę  drewniana  lub
aluminiowa. Do usytuowania łaty należy użyć poziomicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub
drugiego rzędu płytek.
Następnie  przygotowuje  się  (zgodnie  z  instrukcja  producenta)  kompozycje  klejącą.  Wybór
kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie.
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się
powierzchnie zębatą krawędzią ustawiona pod katem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być
rozłożona równomiernie i  pokrywać  całą powierzchnię podłoża.  Wielkość zębów pacy zależy od
wielkości  płytek.  Prawidłowo  dobrane  wielkości  zębów  i  konsystencja  kompozycji  sprawiają,  że
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.
Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.5. Powierzchnia z
nałożoną warstwą  kompozycji  klejącej  powinna  wynosić  około  1  m2 lub  pozwolić  na  wykonanie
okładziny w ciągu około 10-15 minut.
Grubość warstwy kompozycji  klejącej  w zależności  od rodzaju i  równości  podłoża oraz rodzaju i
wielkości płytek wynosi około 4-6 mm.
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że
powinna  znaleźć  się  tam cała  płytka.  Jeśli  pierwsza  płytka  ma być  docinana,  układanie  należy
zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu.
Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na
właściwym  miejscu  przy  zachowaniu  wymaganej  wielkości  spoiny.  Dzięki  dużej  przyczepności
świeżej  zaprawy  klejowej  po  dociśnięciu  płytki  uzyskuje  się  efekt  „przyssania”.  Płytki  o  dużych
wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym.
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki
tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednia wysokość.
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar,  można też usunąć
wkładki dystansowe.
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych.
Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe jest
klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany
deszczułka  do  uzyskania  wymaganej  powierzchni  lica.  W  przypadku  okładania  powierzchni
krzywych  (np.  słupów)  należy  używać  odpowiednich  szablonów  dociskowych.  Po  związaniu
kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą.
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny
czas  powinien  być  określony  przez  producenta  w  instrukcji  stosowania  zaprawy  klejowej.  W
przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym
pędzlem.
Spoinowanie  wykonuje  się  rozprowadzając  zaprawę  do  spoinowania  (zaprawę  fugową)  po
powierzchni  okładziny paca gumową.  Zaprawę należy  dokładnie  wcisnąć  w przestrzenie  między
płytkami  ruchami  prostopadle  i  ukośnie  do  krawędzi  płytek.  Nadmiar  zaprawy  zbiera  się  z
powierzchni  płytek  wilgotną  gąbką.  Świeżą  zaprawę  można dodatkowo wygładzić  zaokrąglonym
narzędziem  i  uzyskać  wklęsły  kształt  spoiny.  Płaskie  spoiny  otrzymuje  się  poprzez  przetarcie
zaprawy paca z naklejona gładka gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i
niska  wilgotność  powietrza  należy  zapobiec  zbyt  szybkiemu  wysychaniu  spoin  poprzez  lekkie
zwilżenie  ich  wilgotna  gąbka.  Przed  przystąpieniem  do  spoinowania  zaleca  się  sprawdzić  czy
pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i
innych o powierzchni porowatej.
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5.5. Wykonanie wykładzin PVC.
5.5.1. Wymagania dotyczące podłoży.
Przy montażu elastycznych wykładzin podłogowych bardzo ważną czynnością jest dokładna kontrola
podłoża i ustalenie jego stanu pod katem następujących parametrów: - wytrzymałości, szczególnie
przy intensywnym obciążeniu posadzki, - równości, aby można było wyliczyć ilość potrzebnych mas
wyrównawczych,  -  wilgotności,  co  ma  istotne  znaczenie  dla  prawidłowego  i  długotrwałego
przylegania wykładziny do podłoża.  Gdy podłoże jest  usytuowane bezpośrednio na gruncie, pod
warstwą betonu należy wykonać izolacje  przeciwwilgociowa.  Podłoże pod elastyczne wykładziny
podłogowe Gamrat musi być: - wytrzymałe i odporne na naciski występujące w czasie eksploatacji
podłóg, - suche - maksymalna dopuszczalna wilgotność podkładu cementowego mierzona metoda
CM nie może przekraczać 2,5 %, - bez rys i spękań - wszystkie uszkodzenia muszą być naprawione
przed wykonaniem warstwy wygładzającej, - gładkie - na powierzchni nie mogą występować żadne
zgrubienia,  a  całość  powinna  być  wygładzona  za  pomocą  masy  wyrównawczej.  -  równe  oraz
poziome - maksymalna odchyłka od prostoliniowości nie może przekraczać 1 mm na odcinku 1 m i 2
mm na odcinku 2 m. -  czyste  i  niepylące -  powierzchnia  powinna być wolna od kurzu  i  innych
zanieczyszczeń (farby, zaprawa, lepik, itp.). Do układania wykładzin podłogowych Gamrat można
przystąpić po: - zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych, z malarskimi włącznie, oraz prac
instalacyjnych,  -  wyschnięciu  tynków i  mas szpachlowych  na ścianach i  sufitach,  -  sprawdzeniu
szczelności  urządzeń  grzewczych  i  sanitarnych,  a  także  stolarki  okiennej,  SEKOspec  OWEOB
Promocja Sp. z o.o. 2005 5 - sprawdzeniu, czy kolor wyrobu i jego ilości są zgodne z zamówieniem,
czy towar nie jest uszkodzony i pochodzi z jednej partii produkcyjnej. W pomieszczeniach, w których
ma  być  przyklejana  wykładzina  Gamrat,  nie  należy  wykonywać  żadnych  prac  dodatkowych
mogących spowodować zabrudzenie, wzrost wilgotności powietrza lub też zawilgocenia ścian lub
podłoża.  Wykładzinę Gamrat  należy układać w pomieszczeniach,  w których  panują  następujące
warunki:  -  temperatura  otoczenia  17  –  25  °C  -  temperatura  podłoża  15  –  22  °C  -  względna
wilgotność powietrza max. 75%. Wszystkie  materiały (wykładzina,  listwy,  klej)  powinny pozostać
przez 24 godz. w pomieszczeniu, w którym panują opisane powyżej warunki. Wykładzinę należy
rozwinąć  w  celu  dokładnego  dopasowania  do  podłoża.  Nie  należy  instalować  wykładzin  na
następujących  pokryciach  podłogowych:  wykładziny  dywanowe,  linoleum,  wykładziny  z  PCW,
wykładziny gumowe. 

5.5.2. Wykonanie podłoża
Najważniejszym elementem w procesie instalacji  wykładzin jest właściwe przygotowanie podłoża.
Gwarantuje ono długoletnią i  bezproblemową eksploatację podłogi.  Podłoże pod finalne pokrycie
posadzki  musi być suche, czyste,  odpowiednio równe i  wytrzymałe na obciążenia skupione. Dla
uzyskania  niezbędnej  gładkości  i  równości  wymagane  jest  wygładzenie  powierzchni  masą
samopoziomującą. Podłoża (szlichty) zbudowane są z frakcji dużo większych (piach) niż frakcja mas
samopoziomujących  (frakcja  podobna  do  mąki).  W  przypadku  nie  stosowania  mas
samopoziomujących,  w trakcie  nanoszenia  kleju,  dochodzi  do wyczesywania  słabiej  związanych
ziarenek piachu, które są nie do zauważenia w kleju, natomiast po przyklejeniu wykładziny PCV lub
linoleum są widoczne na ich powierzchni. Ma to wpływ na efekt estetyczny i znacząco przyśpiesza
zużycie wykładziny. Reasumując, warto zaznaczyć, że prawidłowo przygotowane podłoże decyduje,
o powodzeniu całego przedsięwzięcia, jakim jest instalacja podłóg w obiekcie. 

5.5.3. Wykonanie podłoża - warstwa gruntująca
Warstwę  gruntującą  wykonać  dyspersyjnym  środkiem  impregnacyjnym  na  bazie  żywic
syntetycznych  wzmacniającym  podłoże,  zwiększającym  przyczepność  dla  klejów,  szpachlówek,
tynków, farb i klejów do płytek ceramicznych. Środek gruntujący powinien zapobiegać powstawaniu
baniek  powietrza  i  zbyt  szybkiemu  wiązaniu  wody  przy  wyrównywaniu  podłoża,  nie  zawierać
rozpuszczalników,  oraz  być  produktem  niepalnym.  Nie  stosować  na  podłożach  z  kapilarnym
podciąganiem wody. 
Grunt należy przed użyciem dokładnie wymieszać. Nanosić go obficie i równomiernie szczotką do
malowania. Nie stosować w ilościach, która wytworzy błonę, w wypadkach tych rozcieńczyć wodą w
zależności od wilgotności i chłonności podłoża. Środek gruntujący należy sprawdzić pod względem
umocnienia i utwardzenia się przez próbę drapania. Dopiero po utwardzeniu się powłoki gruntowej
można przystąpić do dalszych prac.

62

mailto:biuro@bitl.pl


  BITL Biuro Inżynierskie Tomasz ŁĘSKI          
Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, tel. (34) 363-80-84, 502 052 071
www.bitl.pl, biuro@bitl.pl 

5.5.4. Układanie wykładziny
Na przygotowanym podłożu należy wyznaczyć  w skali  1:1  wszystkie  linie  łączeniowe zgodnie  z
opracowanym projektem kolorystycznym. Wykładzinę dokładnie dociąć do linii  wyznaczonych  na
podłożu. Montaż rozpocząć od krawędzi ściany położonej najdalej od wejścia. Wykonanie posadzki
polega na przyklejeniu wykładziny całą powierzchnią do podłoża . Klej  rozprowadzić  za pomocą
pacy ząbkowanej typu A3, gdy uzyska odpowiednią siłę klejącą (ok. 10 – 15 min od jego nałożenia)
należy dokładnie docisnąć wykładzinę do podkładu, a następnie całą powierzchnię przewalcować
wałkiem dociskowym o ciężarze ok. 50 - 70 kg. Przygotowanej posadzki nie należy użytkować przez
co najmniej 48 godziny. 

5.5.5. Klejenie wykładziny PVC.

Przygotowanie podłoża 
Podłoża muszą być równe, suche, chłonne, odporne na siły ściskające i rozciągające, odkurzone,
pozbawione  luźno  związanych  części,  pęknięć,  farb,  wosków,  olejów,  rdzy  i  śladów gipsu  oraz
innych produktów utrudniających wiązanie. W przypadku podłoży nie chłonnych należy przestrzegać
zaleceń co do czasu oczekiwania znajdujących się w karcie technicznej. Generalna zasadą jest, że
poziom wilgotności podłoża, nie powinien być wyższy niż 2,5 do 3% dla podkładów cementowych i
0,5% dla podkładów gipsowych lub anhydrytowych.  Ważne jest,  aby podkład był  zabezpieczony
przed  podciąganiem  wilgoci  z  podłoża.  Podkłady  pływające  mocowane  na  lekkim  betonie  lub
materiałach izolacyjnych oraz podkłady układane bezpośrednio na gruncie muszą być odizolowane
od podłoża  przy  użyciu  izolacji  paroszczelnej.  W przypadku  podłoży,  które  nie  są  dostatecznie
gładkie  należy  zastosować  odpowiednią  samopoziomującą  masę  szpachlową,  aby  przygotować
powierzchnie do instalacji wykładziny. 

Sposób użycia 
Przed użyciem należy dobrze rozmieszać klej w wiaderku. Za pomocą odpowiedniej pacy zębatej (w
zależności  od podłoża i  materiału okładzinowego, należy użyć pacy numer 1 lub 2),  nanieść na
podłoże wymaganą ilość produktu Ultrabond Eco 380 i rozprowadzić klej w równomiernej warstwie.
Przed aplikacją należy upewnić się, że podłoże posiada odpowiednie parametry. 

5.5.6. Spawanie na gorąco wykładziny 
Spawanie styków można rozpocząć po upływie 24 godzin od przyklejenia wykładziny. Zbyt wczesne
przystąpienie do pracy stwarza niebezpieczeństwo odspajania się wykładziny na stykach w skutek
działania  wysokiej  temperatury  na  niecałkowicie  związany  klej.  Styki  wykładziny  zafrezować  za
pomocą ręcznej  lub automatycznej  frezarki,  a następnie w powstałe  wyżłobienie  wprowadzić  na
gorąco sznur spawalniczy. Do spawania wykładzin zaleca się sznur o średnicy 4 mm.. Po wykonaniu
spawania  nadmiar  sznura  należy  ściąć,  aby  tworzył  z  wykładziną  jedną  powierzchnię.  Ścinanie
sznura  wykonujemy  w  dwóch  etapach:  -  wstępne  ścinanie  spawu  należy  wykonać  specjalnym
nożem z nałożoną prowadnicą lub za pomocą specjalnego ucinacza. Ścinanie prowadzimy w taki
sposób,  aby  sznur  został  ścięty  ok.  1  mm  nad  powierzchnią  wykładziny.  Ścinanie  to  można
wykonywać, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepły, - właściwe ścinanie spawu należy wykonać
nożem bez prowadnic zwracając uwagę, aby nie uszkodzić brzegów wykładziny. Ścinanie to należy
prowadzić dopiero po całkowitym wystygnięciu spawu. 

5.6. Okładzina ścienna PVC
5.6.1. Wymagania dotyczące podłoży.
Podłoże  powinno  być  czyste,  gładkie,  suche  i  wolne  od  pęknięć.  Ewentualne  przeszkody
utrudniające  układanie  okładziny  muszą  być  usunięte.  Odstęp  pomiędzy  ścianą/narożnikiem  a
wystającą rurą, jak również odstęp pomiędzy przylegającymi rurami, nie może być mniejszy niż 40
mm.  Płaskość  podłoża  i  narożników  oraz  ich  odchylenie  od  pionu  nie  powinno  odbiegać  od
dopuszczalnych norm. Odchylenie powierzchni podłoża od płaszczyzny mierzone łatą kontrolną nie
powinno przekraczać 5 mm przy długości łaty kontrolnej wynoszącej 2 m lub 2 mm przy długości łaty
kontrolnej wynoszącej 20 cm. Odchylenie powierzchni podłoża od kierunku pionowego nie może być
większe niż 12 mm na całej wysokości kondygnacji. Rury wystające ze ściany muszą być mocno
osadzone,  aby  umożliwić  wykonanie  odpowiedniego  uszczelnienia  pomiędzy  rurami  a  okładzina
ścienną.  Nie  należy  stosować  klejów  polichloroprenowych,  które  mogą  przyczyniać  się  do
powstawania odbarwień.
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5.6.2. Prace przygotowawcze.
-  Należy  zniwelować  wszelkie  nierówności  masą  szpachlową  przeznaczoną  do  pomieszczeń
wilgotnych.
- Należy dokładnie usunąć kurz, pył i wszelkie zanieczyszczenia w celu uzyskania idealnie czystego
i gładkiego podłoża.
- W przypadku porowatych ścian o silnie chłonnej powierzchni należy zastosować grunt odpowiedni
dla danego typu podłoża.
- Jeśli kolor podłoża jest inny niż kolor okładziny, podłoże powinno zostać wybielone przy użyciu
farby gliceroftalowej w celu uniknięcia różnic w odcieniach barwy wynikających z przezroczystości.
Obecność farby lub tapety zawierającej silnie barwiące substancje na podłożu wiąże się z ryzykiem
odbarwienia okładziny.  Dlatego podczas prac przygotowawczych należy usunąć kolorowe farby i
tapety.
- Do oznakowania ściany lub tylnej strony produktu należy używać wyłącznie ołówka. Wszystkie
oznaczenia wykonane przy użyciu mazaków, farby, atramentu, długopisów, itp. mogą potencjalnie
prowadzić do powstania plam na skutek przenikania. 
Jeżeli  materiał  składa  się  z  wielu  rolek,  należy  sprawdzić,  czy  mają  one  ten  sam  numer
serii/produkcji. Zwoje należy ułożyć według porządku numerycznego. 
-  Temperatura  materiału,  jak  i  kleju  oraz  pomieszczenia  nie  może  być  niższa  niż  15°C,  a  ich
względna wilgotność musi się mieścić w zakresie 50-70% przez okres 48h przed ułożeniem. 8. Rolki
należy przechowywać w pozycji pionowej w temperaturze wyższej niż 15°C. Najlepiej wyciąć pasy
okładziny o odpowiedniej długości dzień przed ułożeniem i rozwinąć je na noc na podłodze.

5.8.3. Układanie.
Układanie  należy  wykonać  w  pomieszczeniu  o  minimalnej  temperaturze  wynoszącej  15°C  i
względnej wilgotności w zakresie 50-70%. Zalecane są następujące kleje: • Eurocol 522 Eurosafe
Tack •  Eurocol  233 Eurosol  Contact  lub podobne kleje  oraz kleje  poliuretanowe do narożników
(przed użyciem innych klejów należy skontaktować się z ich producentem). 

Wymienione  powyżej  kleje  stosuje  się  również  w  celu  przyklejenia  okładziny  na  listwy
przypodłogowe. W przypadku podłoża pomalowanego farbą lub płyt  gipsowych pokrytych tekturą
należy zastosować gruntowanie odpowiednie dla danego typu podłoża,  aby uniknąć wystąpienia
odbarwień  na  okładzinie.  W  przypadku  narożników  zewnętrznych  należy  zastosować  klejenie
dwustronne przy użyciu: Eurocol 233 Eurosol Contact Do rozprowadzania kleju na podłożu należy
używać wałka i pędzla. 
Czas utwardzania zależy od takich czynników jak rodzaj  podłoża,  jego chłonność,  temperatury i
wilgotność powietrza pomieszczenia. 
Należy docisnąć okładzinę do podłoża za pomocą odpowiedniego narzędzia, aby usunąć spod niej
pęcherzyki  powietrza.  Czynność  tę należy  wykonać wygładzając  materiał  od środka do górnej  i
dolnej jego krawędzi. Należy zwrócić uwagę na to, aby nie porysować okładziny. 

Narożniki: Należy  sprawdzić,  czy  stykające  się  ściany  są  proste  i  pionowe.  Jeśli  tak  nie  jest,
ewentualne skrzywienie względem pionu należy skorygować na krawędzi styku w pobliżu narożnika
w  następujący  sposób:  Pas  okładziny  należy  nałożyć  w  taki  sposób,  aby  kilka  centymetrów
nachodziło na narożnik. Następny zainstalowany pionowo arkusz powinien nachodzić na poprzedni
na długość co najmniej 2 cm w każdą stronę. Należy odpowiednio wyrównać i dopasować pionową
krawędź styku.

Aby ułatwić ułożenie okładziny na narożnikach (zewnętrznych) lub nierównych podłożach (nierówne
krawędzi narożne) należy ją ostrożnie podgrzać za pomocą ciepłego powietrza i delikatnie docisnąć
ją do podłoża, aby przyjęła dokładny kształt narożnika. 

W przypadku narożników zewnętrznych należy stosować klej dwustronnie. • Przy dopasowywaniu
okładziny w narożnikach wewnętrznych należy użyć odpowiedniego narzędzia, aby nie uszkodzić jej
powierzchni. 

Należy  podjąć  odpowiednie  środki  ostrożności,  aby  nie  uszkodzić  podłoża  podczas  przycinania
łączeń. Jest  to szczególnie istotne w przypadku bloków gipsowych: •  Aby przygotować krawędź
styku dla  okładzin,  należy  zastosować nadmiar  o  długości  przynajmniej  2 cm w celu  uzyskania
regularnego i gładkiego łączenia. 
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Dostarczane  oddzielnie  spoiwo  posiada  taki  sam  kolor  jak  okładzina.  Z  przyczyn  estetycznych
zaleca się wykonanie spawania w miejscu styku. Możliwe jest wykonanie łączenia w innym miejscu.
Frezowanie  oraz  spawanie  należy  wykonać  po  utwardzeniu  kleju  i  uzyskaniu  odpowiedniej
przyczepności okładziny. Zaleca się poczekać kilka dni przed wykonaniem tych operacji. Łączenie
należy poddać frezowaniu, a do spawania należy użyć spawarki do wykładzin z dyszą do sznura o
średnicy 4 mm. Średnica sznura wynosi 3,6 mm. Należy poczekać aż sznur ostygnie, a następnie
ściąć w dwóch etapach. 

Należy wyrównać okładzinę ścienną w miejscu łączenie z sufitem, wzdłuż ościeży drzwi i okien, a w
przypadku  podwieszanego  sufitu  należy  wykończyć  spawy  na  suicie  używając  spoiwa
poliuretanowego.  Podczas wyrównania  krawędzi  dolnej  okładziny,  która  nachodzi  na zakładkę z
materiału podłogowego,  należy użyć  odpowiednich zabezpieczeń, aby nie uszkodzić  wykładziny.
Gdy wykładzina podłogowa tworzy na ścianie zakładkę, należy zastosować listwę przypodłogową
lub  zwężany  profil  z  PCV,  a  następnie  nałożyć  na  nią  okładzinę  ścienną.  Przed  przyklejeniem
nałożonej warstwy okładziny należy wyrównać wykładzinę podłogową przy górnej krawędzi cokołu.
Okładzina ścienna powinna nachodzić na wykładzinę podłogową na długość około 30 mm (jak na
schemacie) i należy ją przykleić na wykładzinę zainstalowaną wraz z listwą wyobleniową. 
W przypadku przycinania okładziny poniżej listwy przypodłogowej (warstwy nachodzącej) zalecamy
wykonanie tego procesu po spawaniu poziomych łączeń jednocześnie dla wszystkich sąsiadujących
krawędzi. 
Należy wykonać ‘spawanie na zimno’ dla dolej  części  okładziny,  aby zapewnić wodoszczelność.
Należy usunąć wszelkie  plamy po klejeniu przy użyciu  czystej  wody lub innego rozpuszczalnika
rekomendowanego przez producenta i kompatybilnego z okładziną. 
Należy sprawdzić końcowy efekt pracy i upewnić się, że nie pojawiły się żadne plamy po klejeniu lub
pęcherzyki powietrza. 
Po nałożeniu poliuretanowej masy uszczelniającej na ścianie wokół rury należy wykonać nacięcie na
okładzinie  w miejscu,  gdzie  będzie  przechodzić  środek  rury,  i  ostrożnie  podgrzać  okładzinę  za
pomocą ciepłego powietrza, aby łatwiej zainstalować ją na podłożu. Okładzina powinna przylegać do
rury. 

5.7. Płyta warstwowa
Płyta  warstwowa  z  rdzeniem z  poliuretanu  o  grubości  100  mm,  kolor  RAL  7016,  współczynnik
przewodności cieplnej λ=0,022 W/mk, odporność ogniowa NRO; EI15, Montaż w układzie pionowym
do konstrukcji za pomocą łączników wg. zaleceń producenta. 
Należy  użyć  sprzętu  zalecanego  przez  producenta  płyt.  Do  cięcia  płyt  należy  stosować  pilarki
drobno-zębne lub nożyce do blach. Stanowczo odradza się stosowania przecinarek ściernicowych,
szlifierek kątowych lub innych urządzeń, które mogłyby doprowadzić do uszkodzenia wyrobu. Należy
pamiętać, iż po przeprowadzonym montażu zaleca się oczyścić powierzchnię płyty z pyłu pianki i
opiłek stalowych. Zanieczyszczenia te mogłyby bowiem doprowadzić do powstania korozji powłoki.
Ponadto zaleca się usunięcie folii  ochronnej z płyt  warstwowych przed upływem 14 dni od daty
dostarczenia wyrobu. 
Płyty  warstwowe  mocować  do  konstrukcji  stalowej  przy  pomocy  łączników.  Dzięki  nim  zostaje
wyeliminowane wiercenie wstępnego otworu przelotowego w płycie i konstrukcji. Ponadto łączniki
samowiercącę  zwiększają  pewność  mocowania  oraz  ograniczają  liczbę  używanych  narzędzi.  W
przypadku łączników samowiercących zawsze korzysta się nowego ostrza wiercącego, gdyż  łącznik
jest przeznaczony do jednorazowego zastosowania, co ma wpływ na trwałość połączenia.
Do mocowania płyt warstwowych zaleca się stosowanie odpowiednich łączników w zależności od
rodzaju  konstrukcji  nośnej  oraz  grubości  rdzenia  płyty.  Do  mocowania  płyt  warstwowych  do
konstrukcji  stalowej  o  grubości  nie  przekraczającej  12mm zalecane są łączniki  samowiercące  z
hartowanej  stali  węglowej  ocynkowanej.  Wszystkie  łączniki  są  wyposażone  w  podkładkę  z
wulkanizowanym  EPDM,  co  pozwala  na  wieloletni  okres  użytkowania  z  zachowaniem  estetyki
elementu uszczelniającego.
Do wkręcania łączników należy używać specjalistycznych elektronarzędzi.  Wkrętarki powinny być
wyposażone  w  odpowiednią  głowicę  do  prowadzenia  długich  łączników  oraz  w  ogranicznik
głębokości osadzenia. Dzięki temu zostaje zapewniona poprawność prowadzonego montażu, tzw.
utrzymane położenie  prostopadłe  łącznika względem płyty,  zminimalizowane ryzyko  uszkodzenia
powierzchni płyty oraz zapewnienie szczelności mocowania. Dopuszcza się uniwersalne wkrętarki
ze  zwykłymi,  krótkimi  głowicami.  Jednakże  tego  typu  narzędzia  powinny  być  wyposażone  w
ogranicznik głębokości osadzania łączników. 
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6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem wykładzin i okładzin badaniom powinny
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.
Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym
w dokumentacji projektowej.
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklaracje zgodności
stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem  do wykonywania
robót wykładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
–  sprawdzenie  wizualne  wyglądu powierzchni  podkładu  pod  względem wymaganej  szorstkości,
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowa łatę,
–  sprawdzenie  spadków  podkładu  pod  wykładziny  (posadzki)  za  pomocą  2-metrowej  łaty  i
poziomicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm
– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości
– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.
Wyniki  badań powinny  być  wpisywane  do  dziennika  budowy  i  akceptowane  przez  Inspektora
Nadzoru.

6.2. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin z dokumentacja
projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ
na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii
wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”.

6.3. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie  odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich  wymagań
dotyczących wykonanych wykładzin a w szczególności:
−  zgodności  z  dokumentacja  projektowa  i  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono  w
dokumentacji powykonawczej,
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
− prawidłowości przygotowania podłoży,
− jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin ,
− prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.
Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  pomocne  mogą  być  wyniki  badań  dokonanych  przed
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg powinien obejmować:
−  sprawdzenie  prawidłowości  ułożenia  płytek;  ułożenie  płytek  oraz  ich  barwę  i  odcień  należy
sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,
−  sprawdzenie  odchylenia  powierzchni  od  płaszczyzny  za  pomocą łaty  kontrolnej  długości  2  m
przykładanej  w  różnych  kierunkach,  w  dowolnym  miejscu;  prześwit  pomiędzy  łata  a  badana
powierzchnia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm,
− sprawdzenie prostoliniowości  spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na
całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością
do 1 mm,
− sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub
innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek
z podkładem,
− sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na
dowolnie  wybranej  powierzchni  wielkości  1  m2  należy  zmierzyć  szerokość  spoin  suwmiarka  z
dokładnością do 0,5 mm
− grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub
grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).
Wyniki  kontroli  powinny  być  i  opisane  w  dzienniku  budowy  lub  protokóle  podpisanym  przez
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBÓT
Powierzchnie wykładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wymiary w
świetle ścian w stanie surowym.
Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnie słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów
większe od 0,25 m2.
W  przypadku  rozbieżność  pomiędzy  dokumentacja  a  stanem faktycznym  powierzchnie  oblicza  się
według stanu faktycznego. Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej
lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w niniejszej specyfikacji technicznej w części ST-
01.0 „Wymagania ogólne”.  
Roboty  wymienione  w  „Wykonanie  okładzin  ścian  i  posadzek”  podlegają  zasadom odbioru  robót
zanikających i ulegających zakryciu, odbiorowi częściowemu oraz odbiorowi końcowemu.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wynagrodzenie dla Wykonawcy ma formę wynagrodzenia ryczałtowego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja,
właściwości i znakowanie.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
PN-EN  ISO  10545-2:1999  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczanie  wymiarów  i  sprawdzanie  jakości
powierzchni.
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  nasiąkliwości  wodnej,  porowatości
otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia włoskowate
płytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.
PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw.
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów
cementowych i zapraw do spoinowania.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN  12808-1:2000  Kleje  i  zaprawy  do  spoinowania  płytek.  Oznaczenie  odporności  chemicznej
zapraw na bazie żywic reaktywnych.
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie.
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na zginanie
i ściskanie.
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej.
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-85/B-04500:Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-90/B-14501: Zaprawy budowlane zwykłe.
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny
z płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok.
–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie  systemów oceny
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).
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– Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia  2 grudnia 2002 r.  – w sprawie określenia polskich
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu
i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
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ST – 10. WYKONANIE POWŁOK MALARSKICH kod CPV 45442100-8     

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego:

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego:
- pokrycie powłoka malarską ścian 
- montaż taśm zabezpieczających przed zanieczyszczeniem 
- montaż kątowników zabezpieczających narożniki słupów i ścian 

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY
Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mięć min.: 
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
– Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN,
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. 
Materiały do malowania  wnętrz obiektu przewidziano farby dyspersyjne lateksowe lub alternatywnie
lateksowo- akrylowe . farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, środki
gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.  
Farby muszą posiadać dopuszczenie do stosowania w obiektach ochrony zdrowia

2.1. Farba lateksowa
Hipoalergiczna, odporna na stosowanie środków dezynfekujących, zmywalna, trwała, bakteriobójcza, o
właściwościach  antybakteryjnych  i  antygrzybicznych,  matowa  lub  półmatowa  w  kolorze  szarym,
minimum w 2 klasie ścieralności według normy PN-EN 13300. 

2.2 Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
– rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,
– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,
– środki do likwidacji zacieków i wykwitów,
– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.
Wszystkie  ww.  materiały  muszą  mieć  własności  techniczne  określone  przez  producenta  lub
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN
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2.3 Woda
Do przygotowania farb zarabianych woda należy stosować wodę odpowiadająca wymaganiom normy
PN-EN  1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów p 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych lub wałków. Sprzęt stosowany
do robót malarskich powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora.

4. TRANSPORT 
Farbę chronić  przed zamarzaniem i  promieniowanie  słonecznym.  Przechowywać i  transportować w
szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od 0°C do 25  °C

5. WYKONANIE ROBÓT 
Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić podłoże 
-  naprawić  uszkodzenia,  rysy  skurczowe,  oczyścić  z  kurzu,  sadzy,  tłuszczu,  zgorzelin  masy
formierskiej, rdzy, pozostałości zapraw i ewentualnych zniszczeń farb, jeżeli podkład był uprzednio
malowany  i  oczyszczone  chemicznie  z  wykwitów  grzybów  pleśni  itp.;  wyeliminować  przyczyny
ewentualnego podciągania kapilarnego.
- Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i  pozbawione elementów zmniejszających
przyczepność materiałów.
- Podłoże nie może być wykonane lub zawierać materiału, którego wejście w reakcje chemiczne z
dowolnym  składnikiem  wyrobów  do  gruntowania  podłoża  spowoduje  utratę  jego  funkcji  (np.  w
wyniku kontaktu gips/cement). Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji
odchyleń powierzchni i krawędzi.
Ogólnymi obowiązującymi metodami oceny przydatności podłoża są próby przeprowadzone w kilku
miejscach na podłożu, aby uzyskane wyniki były w pełni miarodajne i obiektywne dla całego obiektu.
Przygotowanie podłoża odchyłki powyżej 1cm sprawdzić zgodnie z testem równości i gładkości,
- Próba odporności na ścieranie Otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenić
stopień zakurzenia, zapiaszczenia lub pozostałości wykwitów na podłożu.
- Próba odporności na skrobanie lub zadrapanie - stosując metodę siatki naciąć lub posługując się
twardym i ostrym rylcem ocenić zwartość i nośność podłoża oraz stopień przyczepności istniejących
powłok.
-  Próba zwilżania  szczotką,  pędzlem lub  przy  pomocy spryskiwacza  określić  stopień  chłonności
podłoża.
- Test równości i gładkości Posługując się łatą (zwykle 2 m), pionem i poziomicą określić odchyłki
ściany od płaszczyzny i sprawdzić jej odchylenie od pionu, a następnie porównać otrzymane wyniki
z wymaganiami odpowiednich norm (dotyczących np. konstrukcji żelbetowych, murowych, tynków
wewnętrznych i zewnętrznych, gładzi cementowych, połaci dachowych.)
-  W przypadku podłoży pylących,  osypujących się i  nadmiernie  nasiąkliwych należy zastosować
odpowiedni preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją stosowania i zaleceniami dostawcy systemu,
po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
-  Grunt  nakładać  szczotką  malarską,  wałkiem  lub  natryskiem.  W  przypadku  wystąpienia  dużej
chłonności podłoża gruntowanie przeprowadzić dwukrotnie.
W czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być
niższa niż + 5°C, a w przypadku materiałów krzemianowych (silikatowych) nie powinna być niższa
niż + 8°C; zapewnia to odpowiednie warunki wiązania.
Podłoża  powinny  być  oczyszczone  i  przygotowane w zależności  od stosowanej  farby i  żądanej
jakości robót.

Pierwsze malowanie należy wykonać po:
-  całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych,  tj.  wodociągowych,  kanalizacyjnych,  centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych,, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i
metalowych  lub  z  tworzyw  sztucznych  (biały  montaż)  oraz  armatury  oświetleniowej  (gniazdka,
wyłączniki itp.),
- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
- ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka
nie została wykończona fabrycznie.
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Drugie malowanie można wykonać po:
- wykonaniu tzw. białego montażu,
-  ułożeniu  posadzek  (z  wyjątkiem wykładzin  dywanowych  i  wykładzin  z  tworzyw  sztucznych)  z
przybiciem listew przyściennych i cokołów,
- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.
- Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb.
-  Elementy,  które  w  czasie  robót  malarskich  mogą  ulec  uszkodzeniu  lub  zabrudzeniu,  należy
zabezpieczyć i osłonić.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Kontrola materiałów
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać Polskim Normom.
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
-  czy  dostawca  dostarczył  deklaracje  zgodności  wyrobów  z  odpowiednią  normą  lub  aprobata
techniczną,
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną
w kolorze i konsystencji mieszaninę.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:
- w przypadku farb ciekłych: skoalugowane spoiwo, nie roztarte pigmenty, grudki wypełniaczy ( z
wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),  kożuch, ślady pleśni,  trwały,  nie dający się wymieszać
osad, nadmierna, utrzymujące się spienienie, obce wtrącenia, zapach gnilny.
- w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: zbrylenie, obce wtrącenie, zapach gnilny, ślady
pleśni.

6.2. Wymagania w stosunku do powłok farb dyspersyjnych
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:
- niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i
na szorowanie oraz na remulgację,
- aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,
-  jednolitej  barwy,  równomierne,  bez  smug,  plam,  zgodne  ze  wzorcem  producenta  i  projektem
technicznym,
- bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla,
- bez zniszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Nie
powinny występować ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy.

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa robót jest m² powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podłoża,  przygotowaniem  farb,  ustawieniem  i  rozebraniem  rusztowań  lub  drabin  malarskich  oraz
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

8.1. Odbiór podłoża
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże,
posiadające  drobne  uszkodzenia  powinno  być  naprawione  przez  wypełnienie  ubytków  zaprawą
cementowo-wapienna  do  robót  tynkowych  lub  odpowiednią  szpachlówką.  Podłoże  powinno  być
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.  5.  Jeżeli  odbiór podłoża odbywa się po dłuższym
czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.
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8.2. Odbiór robót malarskich
▪ Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  powłok  malarskich  polegające  na  stwierdzeniu
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta,
braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku
plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp.,
w stopniu kwalifikującym powierzchnie malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.
▪ Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miękką, wełniana lub bawełniana szmatka kontrastowego koloru.
▪ Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
▪ Sprawdzenie  przyczepności  powłoki  do  podłoża  polegające  na  próbie  poderwania  ostrym
narzędziem powłoki od podłoża.
▪ Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  zmywanie  woda  polegające  na  zwilżaniu  badanej
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokra miękką szczotka lub szmatka.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wynagrodzenie dla Wykonawcy ma formę wynagrodzenia ryczałtowego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
- PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
- PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
- PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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ST – 011. WYKONANIE DACHU kod CPV 45261000-4       

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych z wykonaniem dachu w budynku Szpitala Powiatowego w Pajęcznie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie dachu oraz daszków nad wejściami wg poniższego :

- roboty murarskie wg ST 02.0
- roboty żelbetowe wg ST 04.0 
- roboty izolacyjne wg ST 05.0

1.3.1. Dach -  pokrycie i konstrukcja 
Dach nad główną częścią budynku o spadku 27,1º o konstrukcji drewnianej kryty blachą cynkowo-
tytanową w kolorze RAL 7016, układaną wg zaleceń producenta blachy. Dach nad łącznikiem o
spadku 2,9º o konstrukcji drewnianej,  kryty papą podkładową oraz papą wierzchniego krycia, na
płycie OSB. 
Na  dachu  należy  zamocować  stopnie  i  ławy  kominiarskie,  drabinki  śniegowe,  kominki
odpowietrzające  piony  kanalizacji  sanitarnej  oraz  elementy  instalacji  odgromowej.  Projektuje  się
klapę dymową z funkcją wyłazu dachowego i przewietrzania, dostępną z podestu klatki schodowej.
Dach w konstrukcji  drewnianej krokwiowej z drewna kl. C24. Drewno zabezpieczyć należy przed
korozją  biologiczną  i  ogniem  (do  NRO)  np.:  preparatem  Fobos  M-4  lub  o  właściwościach  nie
gorszych. Łączniki do konstrukcji drewnianych nie gorsze niż np.: „SPAX” o średnicy 8 mm z łbem
talerzykowym, a długości dobrać na budowie.

1.3.2. Izolacja dachu

Izolacja przeciwwilgociowa 
Dach nad poddaszem nieużytkowym:
- folia paroizolacyjna na warstwie nośnej dachu
- membrana wysokoparoprzepuszczalna  na wełnie mineralnej
- wiatroizolacja między krokwiami, a kontrłatami
W miejscu styku więźby dachowej z wieńcem żelbetowym folia PE gr. 0,2 mm

Dach nad łącznikiem
- folia paroizolacyjna na warstwie nośnej dachu
- papa termozgrzewalna podkładowa i nawierzchniowa na płycie OSB 
W miejscu styku więźby dachowej z wieńcem żelbetowym folia PE gr. 0,2 mm

Izolacja termiczna 
Dach nad poddaszem nieużytkowym -  wełna  mineralna 30cm (2x15cm z przesunięciem w celu
uniknięcia szczelin pomiędzy płytami) 
Dach nad łącznikiem - wełna mineralna 30cm (2x15cm z przesunięciem w celu uniknięcia szczelin
pomiędzy płytami)

1.3.3. Rynny, rury spustowe   
Rynny  i  rury  spustowe  z  tworzywa  sztucznego  w  kolorze  szarym,  zaopatrzone  w  siatki
zabezpieczające przed  zanieczyszczeniami.  Rynna 150x101mm;  rura  spustowa Ø 105 mm (dla
budynku głównego), rynna 100x72; rura spustowa Ø 75 mm  (dla łącznika)
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1.3.4. Płotki przeciwśniegowe
Komplet  ochrony  przeciwśniegowej  wykonany  ze  stali  ocynkowanej  w  kolorze  RAL  7016,
przeznaczony do stosowania na dachach z pokryciem z blachy na rąbek stojący. Grubość warstwy
lakierniczej   ≥  60  μm dodatkowo  pokryty  powłoką  ochronną z  ocynku  ogniowego  min.  55  μm.
Długość elementu 150cm, ilość uchwytów – 4, wysokość płotka 15cm, odległość między szczeblami
7cm,  wymiar  kątownika  2x2,0,2cm,  wymiar  poprzeczki  2x0,1cm,  grubość  płaskownika  uchwytu
0,4cm, szerokość płaskownika uchwytu 3cm.

1.3.5. Kominy
Przewody  wentylacyjne  i  dymowe  wykonane  z  systemowych  kształtek  kominowych  systemu
Schiedel,  obudowa  z  cegły  pełnej.  Ponad  ostatnim  stropem  ocieplone  styropianem  5  cm  i
otynkowane. Tynk w kolorze szarym RAL 7004.
Część przewodów wentylacyjnych zakończona Hybrydowymi wentylatorami dachowymi zgodnie z
projektem branży sanitarnej.

1.3.6. Klapa dymowa 
W klatce schodowej projektuje się klapę dymową z funkcją wyłazu dachowego
i  przewietrzania  o  wymiarach  130x130cm.  Jako  dostęp  do  wyłazu  projektuje  się  drabinkę  stałą
zabezpieczoną obejmami w przestrzeni poddasza oraz drabinkę dostawianą z poziomu I piętra. Z
drabinki stałej przewidziane wejście na poddasze nieużytkowe drzwiami technicznymi.
Jako dostęp do wyłazu  projektuje się drabinkę stałą w przestrzeni  poddasza oraz dostawianą z
poziomu podestu I piętra.

1.3.7. Daszki nad wejściami 
Nad wejściem głównym, pomieszczeniem do odbioru zwłok, projektuje się zadaszenie żelbetowe z
attyką, z odprowadzeniem wód deszczowych przez rury spustowe zewnętrzne na teren własny.

Nad wejściem do pomieszczenia wentylatorni projektuje się daszek systemowy na profilach ze stali
nierdzewnej, pokrycie ze szkła bezpiecznego przejrzystego.

1.3.8. Obróbki blacharskie 
Blacha  stalowa  ocynkowana,  gr.  0.50  mm, powlekana,  w kolorze  szarym RAL 7016.  Wszystkie
obróbki wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. 

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektowa, ST i poleceniami Inżyniera.
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2. MATERIAŁY 

2.1. Folia paroizolacyjna polietylenowa 
Folia paroizolacyjna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród budowlanych
przed  przenikaniem  pary  wodnej.  Szczelność  układu  zapewnia  się  poprzez  klejenie  zakładów
sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą

Wymagania techniczne dla folii paraizolacyjnych

Produkt Norma Do dachów
stromych

Do ścian 
zewnętrznych

Grubość (mm) 0,035-0,045 0,16
Masa powierzchniowa 55 g/m2

Budowa materiału 2-warstwy
polypropylen

LDPE

Wytrzymałość na
rozciąganie wzdłużna
Poprzeczna

15 MPa

Wytrzymałość na
rozrywanie  na
gwoździu
poprzeczna

DIN EN 12 310-1 > 35 N >60

Wytrzymałość na
rozrywanie  na
gwoździu
wzdłużna

DIN EN 12 310-1 >40 >65

Wytrzymałość  na
rozrywanie
poprzeczna

DIN EN 12 311-1 >50 N ./ 5 cm

Wytrzymałość na
rozrywanie wzdłużna

DIN EN 12 311-1 > 60 N / 5 cm

Klasyfikacja ogniowa DIN 4102-1 B2 B2

Wartość Sd >2 m > 100 m
Słup wody 2000 mm DIN EN 19 28 Szczelny, Klasa A Szczelny, 

Klasa A

2.2. Papa asfaltowa podkładowa 
Do mocowania mechanicznego przeznaczona jest  do wykonywania izolacji  wodochronnych,  a w
szczególności  jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych  pokryciach  dachowych  stosowana
przy wykonywaniu nowych jak i renowacji starych pokryć. Wyrób może być stosowany na podłożu
betonowym,  podłożu  z  blachy  trapezowej,  drewna  i  materiałów  drewnopodobnych.  Membranę
można układać na materiałach termoizolacyjnych dopuszczonych do stosowania pod bezpośrednie
krycie  papą. Do produkcji  papy stosowany jest  asfalt  modyfikowany elastomerami SBS, osnowę
stanowi włóknina kompozytowa o gramaturze min. 140 g/m2. Grubość 2,6 mm.
Wyrób należy mocować mechanicznie do podłoża wzdłuż zakładu, zakład należy zgrzać.
Uniwersalne zastosowanie do tworzenia technologii dwuwarstwowych, ze względu na uniwersalną
wkładkę – praktycznie pod każdy rodzaj papy nawierzchniowej.
Opis wyrobu:
Papa  na  osnowie  z  włókniny  poliestrowej  z  obustronną  powłoką  z  masy  asfaltowej:  z  asfaltu
modyfikowanego  SBS z  wypełniaczem  mineralnym.  Strona  wierzchnia  pokryta  folią  z  tworzywa
sztucznego, strona spodnia zabezpieczona drobnoziarnista posypką mineralną.
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Właściwości wyrobu:
L
p
.

Właściwość Metoda badania/
klasyfikacja 

J.M. Wartość lub ustalenie

1 Wady widoczne PN-EN 1850-1:2002 ----- Wyrób pozbawiony 
wad widocznych

2 Długość (*) PN-EN1848-1: 2002 m ≥ 10,0
3 Szerokość (*) PN-EN 1848-1: 2002 m ≥ 0,99

(1,00 ± 0,01)
4 Prostoliniowość PN-EN 1848-1: 2002 ----- odchyłka: ≤ 20 mm/10 

m lub
proporcjonalnie dla 
innych długości

5 Grubość, mm PN-EN 1849-1: 2002 mm 2,6 ± 0,2
6 Wodoszczelność PN-EN 1928: 2002

Metoda A 
----- Wodoszczelna przy 

ciśnieniu 10 kPa
7 Reakcja na ogień PN-EN ISO 11925-2:2004

PN-EN 13501-1:2004
----- klasa E

8 Właściwości
mechaniczne przy
rozciąganiu:
maksymalna siła
rozciągająca
-kierunek wzdłuż,
-kierunek w poprzek

PN-EN 12311-1: 2001 N/50
mm

750 ± 100
650 ± 100

9 Właściwości
mechaniczne przy
rozciąganiu:
wydłużenie
-kierunek wzdłuż,
-kierunek w poprzek

PN-EN 12311-1: 2001 %

45 ± 10
50 ± 10

1
0

Wytrzymałość na 
rozdzieranie
(gwoździem)
-kierunek wzdłuż,
-kierunek w poprzek

PN-EN 12310-1: 2001 N

350 ± 50
350 ± 50

1
1

Giętkość w niskiej 
temperaturze

PN-EN 1109: 2001 ºC ≤ -25 /Ø30 mm

1
2

Odporność na 
spływanie w
podwyższonej 
temperaturze 

PN-EN 1110: 2001 ºC ≥ 100

1
3

Przenikanie pary 
wodnej

PN-EN 1931: 2002
PN-EN 13707: 2006 

----- μ=20 000
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2.3. Zgrzewalna Papa Wierzchniego Krycia SBS
Parametry :
Papa profilowana
Odpowiadająca normie : PN-EN 13707:2006
Gramatura : osnowa 200 g/m2
Typ osnowy : włóknina poliestrowa
Całkowita grubość papy : 5,2 mm 
Średnia grubość asfaltowej powłoki wodoodpornej :
               - nad osnową : 2,3 mm 
               - nad i pod osnową : 4,1 mm 
Średnia siła zrywająca (niszcząca) :
              - wzdłuż : 1100 [N] 
              - w poprzek : 800 [N]  
Średnie wydłużenie (elastyczność) 
              - wzdłuż : 50 %
              - w poprzek : 60 %
Giętkość na Ø 30 : - 25 mm 
Spływność : + 100 

Papy zgrzewalne produkowane są z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu
SBS. Modyfikacja asfaltu powoduje, że okres starzenia się pap jest wydłużony i wynosi kilkadziesiąt
lat, ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap modyfikowanych nie podlegają konserwacji przez
cały okres użytkowania. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS są elastyczne nawet w niskich
temperaturach  (badanie  giętkości  wykonywane  jest  w  temperaturze  -  25°C),  dlatego  można  je
układać praktycznie przez cały rok. Osnowę pap zgrzewalnych i samoprzylepnych stanowią: welon z
włókien szklanych, tkanina szklana lub włóknina poliestrowa.
Są  to  materiały  wysokiej  jakości  odporne  na  korozję  biologiczną  i  posiadające  bardzo  dobre
parametry fizyko-mechaniczne. Wszystkie produkty muszą posiadać dokumenty dopuszczające do
stosowania w budownictwie.
Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe są materiałem przeznaczonym do wykonywania
hydroizolacji.  Zakres  stosowania  pap  zgrzewalnych  i  samoprzylepnych  jest  zgodny  z  ogólnymi
zasadami  wykonywania  zabezpieczeń  wodochronnych.  Różnice  dotyczące  zasad  wykonywania
izolacji przy użyciu pap asfaltowych tradycyjnych, zgrzewalnych i samoprzylepnych wynikają głównie
ze specyficznych właściwości pap nowej generacji, a mianowicie:
• dużej grubości i związanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia
zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej),
• wysokiej trwałości, co wiąże się z koniecznością zapewnienia równie wysokiej trwałości
pozostałym elementom.

2.4. Blacha cynkowo - tytanowa 
Blachy  i  taśmy  cynkowo-tytanowe  produkowane  są  według  normy  PN-EN  988,  obowiązującej
wszystkich europejskich producentów tego materiału, określającej precyzyjnie skład stopu, wymiary
produktu wraz z tolerancją oraz parametry mechaniczne. Stop przeznaczony do produkcji bazuje na
cynku o najwyższym stopniu  czystości  99,995% (norma PN-EN 1179:  2004).  Pokrycia  z  blachy
należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów i wymaganiami
producenta oraz normą PN-EN 501:1999 i PN-EN 988. Wszystkie materiały do pokryć dachowych
powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z  instrukcją  producenta  oraz  według
odpowiednich norm wyrobu. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane
wpisem do dziennika budowy. 

2.5. Emalia chlorowokauczukowa
Kolor RAL 7016
Wydajność: do 12m2/L
Wygląd powłoki:  połysk
Zalecana grubość dla pierwszej warstwy, na sucho 35 mikronów 
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2.6. Akcesoria do pokryć z pap
Listwa dociskowa - listwa dociskowa systemowa wg producenta pap
Zastosowanie: listwy dociskowe przy wywinięciach pap

Klin narożnikowy  - klin narożnikowy 50x50 mm - pod papę, systemowy
Zastosowanie: przy załamaniach pap

Kołki mocujące  - kołki mocujące do pap w wybranym systemie
Zastosowanie: mocowanie mechaniczne papy

Wałek dylatacyjny  - wałek dylatacyjny w wybranym systemie
Zastosowanie: wałki dylatacyjne do pokryć z pap

2.7. Drewno
Do  konstrukcji  drewnianych  stosuje  się  drewno  iglaste  zabezpieczone  przed  szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją 1TB – Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.
Dla elementów konstrukcyjnych stosuje się drewno klasy min. K27 (lub C24),  a dla pozostałych
stosuje się drewno klasy min.  K33(lubC30) według następujących norm państwowych:  PN-82/D-
94021  Tarcica  iglasta  sortowana  metodami  wytrzymałościowymi  PN-B-03  150:2000/Az  1:2001.
Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje poniższa tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33

Zginanie 27 33
Rozciąganie wzdłuż włókien 0,75 0,75
Ściskanie wzdłuż włókien 20 24
Ściskanie w poprzek włókien 7 7
Ścinanie wzdłuż włókien 3 3
Ścinanie w poprzek włókien 1,5 1,5

Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K27 K33
Sęki w strefie marginalnej 1/4 do 1/2 do 1/4
Sęki na całym przekroju 1/4 do 1/3 do 1/4
Skręt włókien do 10% do 7%
Pęknięcia, pęcherze, zakorki
i zbitki:
a) głębokie
b) czołowe

1/2
1/1

1/3
1/1

Zgnilizna niedopuszczalne niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne niedopuszczalne
Szerokość słojów 6 mm 4 mm
Oblina dopuszczalna  na  długości

dwu
długości lub szerokości
krawędzi zajmująca do ¼

dopuszczalna  na  długości
dwu
długości lub szerokości
krawędzi zajmująca do ¼
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Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie
więcej niż:
dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:
- w długości: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości
- w szerokości: do +3 mm lub do -1 mm
- w grubości: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:
• dla łat o grubości do 50 mm:
- w grubości: +1 mm i -1 mm dla 20% ilości
w szerokości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości
• dla łat o grubości powyżej 50 mm:
- w szerokości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości
- w grubości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być
większe niż +3 mm i -2 mm.
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż
+3 mm i -2 mm.

Łączniki

Gwoździe
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12

Śruby
Należy stosować:
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN - ISO 4014:2002
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82 121

Nakrętki:
Należy stosować:
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podkładki pod śruby
Należy stosować:
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkręty do drewna
Należy stosować:
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505

Środki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem
ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją
nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.
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3. SPRZĘT 
Do rozbiórki i wywozu gruzu należy użyć sprzętu wymienionego w specyfikacji w pkt. ST-02.0 
„Roboty rozbiórkowe”. Do pozostałych prac należy zastosować sprzęt według zaleceń producenta, 
oraz wskazań Inspektora. 

4. TRANSPORT 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać
wymagania  techniczne  w zakresie  BHP oraz  przepisów drogowych.  Wszystkie  materiały  należy
przewozić ściśle według wskazań producenta danego wyrobu, w taki sposób aby ich nie uszkodzić.
Wszystkie  materiały  należy  składować  w  warunkach  nie  narażających  ich  na  uszkodzenie  lub
zmianę właściwości z zachowaniem zaleceń producenta oraz Kierownika Budowy.       

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty żelbetowe 
Należy przeprowadzić zgodnie ze specyfikacją pkt. ST-04.0 „Roboty żelbetowe”. 

5.2. Roboty izolacyjne 
Należy przeprowadzić zgodnie ze specyfikacją pkt. ST-05.0 „Roboty izolacyjne”.

5.3. Układanie papy podkładowej 
Sposób układania: 
- z zastosowaniem łączników mechanicznych
Warunki układania:
- papę należy układać w temperaturze nie niższej niż 0 ºC, 
- nie należy układać papy w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze
Warunki stosowania:
Wykonanie izolacji  wodochronnych z zastosowaniem papy powinno odbywać się według projektu
technicznego opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, z uwzględnieniem
szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

5.4. Układanie pap termozgrzewalnych – warstwa wierzchnia 
Przed przystąpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej należy zapoznać się ze stanem
podłoża,  dokonać  pomiarów  powierzchni  przeznaczonej  do  izolowania,  sprawdzić  poziomy
osadzenia  wpustów,  przepustów,  wielkość  spadków  izolowanych  powierzchni  oraz  ilość  przerw
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy.
Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów.
Sprawdzić czy wstęga papy jest bez dziur, załamań, naderwań, ma proste krawędzie i równomiernie
rozłożoną masę asfaltową. Wierzchnia strona papy powinna mieć równomiernie rozłożoną posypkę
mineralną w kolorze zielonym; w , wzdłuż jednego brzegu wstęgi powinien być pas masy asfaltowej
szer. min 8 cm nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona
papy powinna być
pokryta folią z tworzywa sztucznego.
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż:
- 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można
obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C)
i wynoszone bezpośrednio przed zgrzaniem. Nie należy prowadzić prac izolacyjnych w przypadku
mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych
oraz przy silnym wietrze.
Roboty  dekarskie  rozpoczyna  się  od  osadzenia  wpustów,  przepustów,  a  także  od  wstępnego
wykonania obróbek detali z zastosowaniem papy podkładowej mocowanej mechanicznie. 
Pasy papy należy układać równolegle do dłuższej krawędzi izolowanej powierzchni, z zachowaniem
zakładów zgodnych z kierunkiem spadków. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w
którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym
koniecznym  przycięciu  zwinąć  ją  z  dwóch  końców  do  środka.  Miejsca  zakładów  na  ułożonym
wcześniej  pasie  papy  (z  którym  łączona  będzie  rozwijana  rolka)  należy  podgrzać  palnikiem  i
przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm).
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Zasadnicza operacja zgrzewania  polega na rozgrzaniu  palnikiem podłoża oraz spodniej  warstwy
papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym
rozwijaniem rolki.
Pracownik  wykonuje  tę  czynność,  cofając  się  przed rozwijaną  rolką.  Miarą  jakości  zgrzewu  jest
wypływ  masy asfaltowej  o  szerokości  0,5-1,0  cm na  całej  długości  zgrzewu.  W przypadku  gdy
wypływ  nie  pojawi  się  samoistnie  wzdłuż  brzegu  rolki,  należy  docisnąć  zakład,  używając  wałka
dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ
masy o żądanej szerokości.
Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej
szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:
• podłużny 8 cm,
• poprzeczny 12-15 cm.
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody. Zakłady należy wykonywać
ze  szczególną  starannością.  Po  ułożeniu  kilku  rolek  i  ich  wystudzeniu  należy  sprawdzić
prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu
papy) i ponownie skleić.
W poszczególnych warstwach izolacji (podkładowej – mocowanej mechanicznie i nawierzchniowej –
termozgrzewalnej  )  arkusze  papy  powinny  być  przesunięte  względem  siebie  tak  aby  zakłady
(zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały
się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów
papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°.

5.5 Więźba dachowa
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.
Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm.
Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od
projektowanych więcej jak 0,5 mm.
Dopuszcza się następujące odchyłki:
- w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w długości elementu do 20 mm
- w odległości między węzłami do 5 mm
- w wysokości do 10 mm.
Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być
w miejscach styku odizolowane jedną warstwą papy.

5.6. Pokrycie z blachy tytanowo-cynkowej
5.6.1. Wymagania ogólne dla podkładów
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 
− pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do
rodzaju - pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, 
−  równość  powierzchni  deskowania  powinna  być  taka,  aby  prześwit  pomiędzy  powierzchnią
deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do
spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej), 
− równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na co
najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi), 
−  podkład  powinien  być  zdylatowany  w  miejscach  istniejących  dylatacji  konstrukcyjnych  oraz
powinien mieć odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię
pokrycia.  Szerokość  szczelin  dylatacyjnych  powinna  wynosić  od  20  do  40  mm  a  szczelin
obwodowych około 20 mm. 
- Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub
kitem asfaltowym,
− w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być
usztywnione krawędzie zewnętrzne. 
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5.6.2. Podkłady z desek i membrany pod pokrycie z blachy
Każdy  podkład  z  desek  i  membrany  pod  pokrycie  z  blachy  powinien  spełniać  następujące
wymagania: 
− w przypadku pokryć z blachy podkład z desek i jednej warstwy membrany powinien być zgodny z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.1., 
−  deski  powinny  być  zabezpieczane  przed  zagrzybieniem  (impregnowane)  i  ułożone  stroną
dordzeniową  ku  górze.  Każda  deska  powinna  być  przybita  do  krokwi  dwoma  gwoździami.
Wilgotność desek nie powinna być większa do 21%, a maksymalna szerokość 15 cm. Czoła desek
powinny stykać się na krokwiach. Deski należy układać „na pióro” i „wpust” lub na przylgę. Szczeliny
między deskami nie powinny być większe niż 2 mm. Nie dopuszcza się w deskach otworów po
sękach o średnicy większej jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawać poza czoło krokwi od 3
do 5 cm. 
−  membrana  z  materiału  wysokoparoprzepuszczalnego  (tzw.  membrana  separacyjna  o
przestrzennej strukturze, ułożona pod blachęumożliwia wentylację spodniej strony blachy ) 

5.6.3. Pokrycia z blachy
Pokrycia  z  blachy  należy  wykonywać  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w  polskich  normach
wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999. 
Najlepszym podłożem pod blachę cynkowo-tytanową są deski grubości 20-40 mm i szerokości 80-
140 mm tworzące pełne deskowanie. Blach cynkowo-tytanowych nie wolno układać bezpośrednio
na  papie  asfaltowej,  sklejce  lub  deskach  impregnowanych  środkami  do  ochrony  drewna
zawierającymi  w  swoim  składzie  sól,  gdyż  materiały  te  pod  wpływem  wysokiej  temperatury
wydzielają  kwaśne  związki  chemiczne  działające  niszcząco  na  blachę.  Jako  materiał  tworzący
przestrzeń przewietrzania pod blachą oraz chroniący przed wpływem wymienionych środków należy
stosować specjalistyczne warstwy rozdzielające tzw. maty strukturalne. 

5.6.3.1. Wymagania ogóle dotyczące pokryć z blach płaskich
W przypadku pokryć z blach płaskich należy stosować się do następujących zaleceń: – podkład pod
pokrycie powinien spełniać wymagania podane w punktach: 5.6.2,
– roboty blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w
temperaturze nie niższej od –15°C, a w przypadku blach tytanowo-cynkowych w temperaturze nie
niższej niż 5°C. Robót nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach,
–  blachy  nie  należy  układać  bezpośrednio  na  podłożach  z  betonu,  tynku  cementowego  lub
cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłożu zawierającym związki siarki. Podłoża
te należy najpierw zagruntować roztworem asfaltowym i położyć na nich papę asfaltową
Wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich, – wszystkie wygięcia
blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy lub odpryśnięcie
powłoki zabezpieczającej blachę. 
Arkusze z blachy tytanowo-cynkowej zaleca się ciąć w poprzek na 2 lub 3 równe części. 
Arkusze blach powinny być mocowane do deskowania żabkami w odstępach nie większych niż
30cm. 
Gwoździe powinny być ocynkowane, a żabki powinny być wykonane z blachy grubszej niż blacha
pokrycia. 
W miejscach załamania dachu , tj.  styku z dachem pokrytym papą należy szczelnie wykonać to
połączenie z wykonaniem okapu wyprowadzonym ok.  15cm po za obrys części  krytej  papą. Na
podłożu z desek należy zastosować paroprzepuszczalną membranę tzw. separacyją (pzrestrzenną )
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5.7. Zabezpieczenie blachy tytanowo-cynkowej poprzez wykonanie powłoki 
chlorowokauczukowej.

Przygotowanie wyrobu 
Emalię starannie wymieszać. W razie potrzeby rozcieńczyć do lepkości roboczej rozcieńczalnikiem 
do wyrobów chlorokauczukowych i poliwinylowych w ilości do 3%, lub w profesjonalnie
przygotowanych instalacjach przez natrysk pneumatyczny (max. rozcieńczanie do 25%).

Malowanie 
Nakładać pędzlem, wałkiem lub w profesjonalnie do tego przystosowanych pomieszczeniach przez 
natrysk pneumatyczny. Zaleca się nakładać 2-3 warstwy w zależność od agresywności korozyjnej 
środowiska. 
Następną warstwę nakładać w czasie od 0,5 h do 2 h lub po min. 5 dniach od wymalowania warstwy
poprzedniej. Malować w temperaturze otoczenia +10°C do +25°C i wilgotność powietrza poniżej 
80%
Pełne utwardzenie powłoki następuję po 10 dniach. 

5.8 Obróbki blacharskie
a) obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia i wielkości pochylenia połaci,
b) roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w
temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.
c) przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ
wody z obszaru dylatacji.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola  jakości  wykonania  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonanych  robót  z
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora. Jako roboty zanikające
muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest jednostka podana w przedmiarze poszczególnych robót. Ilość robót
określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.    

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w niniejszej specyfikacji technicznej w części
ST-01.0 „Wymagania ogólne”. 
Roboty rozbiórkowe,  podłoże,  izolacje, pokrycia z papy powinny być odebrane przez Inspektora.
Przystąpienie do kolejnych etapów robót może nastąpić po stwierdzeniu prawidłowości wykonania
poszczególnych etapów prac i dokonaniu odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.  

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Wynagrodzenie dla Wykonawcy ma formę wynagrodzenia ryczałtowego. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r - O wyrobach budowlanych
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r - O ochronie przeciwpożarowej
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r- Prawo Ochrony Środowiska
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r w sprawie warunków i
trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r - w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r - w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych
- PN-EN 13162:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 
- PN-B-23116:1997 Płyty z wełny mineralnej
- PN-EN 13707:2006 Elastyczne wyroby wodochronne-Wyroby asfaltowe na osnowie do izolacji
wodochronnej dachów. Definicje i właściwości.
- PN-EN 13707: 2006A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne-Wyroby asfaltowe na osnowie do
pokryć dachowych – Definicje i właściwości.
- PN-EN 12316-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne- Określanie wytrzymałości złączy na
oddzieranie.-Część 2. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów
- PN-EN 12311-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne-Określanie właściwości mechanicznych
przy  rozciąganiu  –Część  2.  Wyroby z  tworzyw sztucznych  i  kauczuku  do izolacji  wodochronnej
dachów.
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ST – 012. ROBOTY ELEWACYJNE kod CPV 45443000-4

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST) są wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
robót elewacyjnych związanych z rozbudową budynku Szpitala Powiatowego w Pajęcznie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja  techniczna  (ST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  umowny  przy  zlecaniu
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie i odbiór
bezspoinowego  systemu  dociepleń  budynków  opartych  na  wełnie  mineralnej.  Prace  prowadzić  w
następującej kolejności: 
 przygotowanie  podłoża  (tzn.  staranne  oczyszczenie  podłoża,  uzupełnienie  ubytków  w  podłożu

zaprawą, gruntowanie chłonnych, zapylonych powierzchni podkładem gruntującym) 
 montaż dolnego zakończenia warstwy ocieplającej 
 przyklejenie i kołkowanie płyt ze styropianu lub wełny mineralnej 
 wykonanie warstwy zbrojącej
 zagruntowanie podkładem tynkarskim 
 wykonanie powłoki malarskiej (opcja dla tynków mineralnych) 

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są tożsame z obowiązującymi i odpowiadającymi zakresowi robót
normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakośd  wykonania  robót,  ich  zgodnośd  z  dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY
2.1 Ocieplenie ze styropianu
 Klej uniwersalny do wykonania warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego MITECH KO 
 Klej uniwersalny do wykonania warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego MITECH KO Biały 
 Siatka z włókna szklanego (o gramaturze 145 g/m2 i/lub 165 g/m2)  Preparat gruntujący do  

przygotowania podłoża pod określony rodzaj tynku (grunt MITECH FX, GSK, GSL, GSI) 
 Cienkowarstwowa, dekoracyjno-ochronna wyprawa elewacyjna (tynk MITECH: akrylowy TAK, 

silikatowy TSK, siloksanowy TSL IQ, silikonowy TSI IQ, White Star, mozaikowe MK „kameleon” i 
„kameleon” Broccato, dekoracyjny ARTDECOR. 
 Farby elewacyjne ( farba MITECH: akrylowa FAZ, siloksanowa FSL, silikatowa FSK, silikonowa 

FSI) 
 akcesoria systemowe (np. listwy startowe - cokołowe, narożniki aluminiowe ochronne, taśmy 

uszczelniające itp). 

2.2. Ocieplenie z wełny mineralnej 
 Klej uniwersalny do wykonania warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego 
 Siatka z włókna szklanego (o gramaturze 145 g/m2 i/lub 165 g/m2) 
 Preparat gruntujący do przygotowania podłoża pod określony rodzaj tynku (MITECH FX, GSK, 

GSL, GSI) 
 Cienkowarstwowa, dekoracyjno-ochronna wyprawa elewacyjna (tynk MITECH: silikatowy TSK, 

siloksanowy TSL IQ, silikonowy TSI IQ, mineralny TMB ) 
 Farby elewacyjne( farba MITECH: silikatowa FSK, siloksanowa FSL, silikonowa FSI)  

 Akcesoria systemowe - listwy startowe - cokołowe, narożniki aluminiowe ochronne, taśmy 
uszczelniające . 
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2.3. Klej uniwersalny do wykonania warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego – styropianu
Dane techniczne: 
temperatura stosowania: +5°C do +25°C  
temperatura podłoża: +5°C do +25°C 
proporcje mieszania przy wykonywaniu warstwy zbrojenia: 6,25-6,5 l wody na 25 kg zaprawy 
klejowej 
proporcje mieszania przy klejeniu płyt styropianowych : 6,25-6,5 l wody na 25 kg zaprawy klejowej  
czas zużycia: około 2 h 
przyczepność do betonu: 0,6 MPa 
przyczepność do styropianu: 0,082 MPa  
gęstość nasypowa: ok. 1,41 kg/dm3  
konsystencja: suchy proszek 
kolor: szary 

2.4. Klej uniwersalny do wykonania warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego – wełna 
mineralna
Dane techniczne: 
temperatura stosowania +5°C do +25°C 
temperatura podłoża +5°C do +25°C 
proporcje mieszania przy wykonywaniu warstwy zbrojenia 6,25 – 6,5 l wody na 25 kg zaprawy  
proporcje mieszania przy klejeniu płyt wełny 6,25 – 6,5 l wody na 25 kg zaprawy  
czas zużycia: około 2 h 
przyczepność do betonu : 0,6 MPa  
przyczepność do wełny: 0,013 MPa 
konsystencja: suchy proszek 
kolor: szary 
gęstość nasypowa: około 1,40 kg/dm3 

2.5.Siatka z włókna szklanego 
Rodzaj splotu: gazejski 
Masa powierzchniowa: 145 g/m2  
Wymiary oczek w osiach: 5,0mm x 5,0mm ± 5 % 
Długośd: 50m ± 5 % 
Szerokośd: 1,0 m ± 5 % 
Nasączenie żywicą: 18 - 20 %  
Siła zrywająca: 1500(N/50mm) 

2.6. Preparat gruntujący pod tynki mineralne
Dane techniczne: 
temperatura stosowania: od +5°C do +25°C 
temperatura podłoża: od +5°C do +25°C 
pH: około 8 
gęstość objętościowa: około 1,60 kg/dm3 
czas schnięcia jednej warstwy: ok. 4-6 h 
całkowite utwardzenie powłoki: 24 h 
konsystencja: gęsta ciecz 

2.7. Mineralna wyprawa tynkarska
Dane techniczne: 
temperatura stosowania: +5°C do +25°C 
temperatura podłoża: +5°C do +25°C 
gęstość objętościowa świeżej mieszanki: około 1,71 kg/dm3 
Wszystkie dane zostały podane dla względnej wilgotności powietrza 60% i temperatury powietrza 
20°C. 2.7.
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2.8. Farba silikatowa
Dane techniczne : 
temperatura stosowania: +5°C do +25°C 
temperatura podłoża: +5°C do +25°C 
gęstość objętościowa świeżej mieszanki: około 1,39 kg/dm3 
odporność na szorowanie na mokro >3000 cykli 
stopień połysku - mat 
konsystencja – gęsta ciecz 
pH około 12 
Wszystkie dane zostały podane dla względnej wilgotności powietrza 60% i temperatury powietrza 
20°C. 

3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania robót dociepleniowych powinien wykazać się możliwością
korzystania  z  następującego  sprzętu:  wiadro  budowlane,  mieszarka  lub  wiertarka  wolnoobrotowa
(400÷500 obr/min) z mieszadłem koszykowym, szpachla oraz kielnia ze stali  nierdzewnej, paca ze
stali nierdzewnej, wiertarka udarowa, młotek budowlany i gumowy, paca „tarnik” do styropianu, pędzel
lub  wałek  malarski,  paca  ze  stali  nierdzewnej  do  nanoszenia  masy na powierzchnię  obrabianą  i
usuwania nadmiaru masy, krótka paca z plastiku do wyprowadzania wzoru. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na
jakość  wykonywanych  robót.  Materiały  przewożone  na  środkach  transportu  powinny  byd
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez ich wytwórcę. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykonanie warstwy zbrojącej 
Wstęp 
Po wyrównaniu i wzmocnieniu łącznikami warstwy ocieplającej należy przystąpić do wykonania warstwy
zbrojnej siatką z włókna szklanego, która będzie stanowić stabilny podkład pod warstwę tynku oraz
ochraniać  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi  i  kompensować  natężenia  termiczne  jak  również
przenosić naprężenia skurczowe elewacji. 

Dobór siatki 
Siatka  musi  być  wykonana  z  włókna  szklanego  i  pokryta  żywicą  alkaloodporną.  Siatka  z  włókna
szklanego powinna posiadać aprobatę Instytutu Techniki Budowlanej. 

Wykonanie warstwy zbrojonej 
Warstwę zbrojącą należy wykonać nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt ze styropianu /
wełny  mineralnej.  Przed  przystąpieniem do  wykonania  warstwy  zbrojącej  należy  wzmocnić  naroża
otworów okiennych  i  drzwiowych  narożnikiem aluminiowym z siatką.  W narożach otworów wstawić
dodatkowe siatki diagonalne o wymiarach minimum 25x30 cm przy użyciu kleju MITECH KO-W. Masę
klejową  MITECH  KO-W  należy  nałożyć  na  powierzchnię  płyt  ze  styropianu  /  wełny  mineralnej
rozpoczynając od góry ściany, pasami o szerokości około 1 m i grubości warstwy około 3 – 5 mm. W
nałożoną masę klejową wtopić siatkę z włókna szklanego i wyrównać powierzchnię. Pasy siatki należy
przyklejać z  zakładką, która  powinna wynosić  minimum 10 cm.  Następnie po wyschnięciu  warstwy
należy nanieść drugą cienką warstwę zaprawy klejowej celem całkowitego wyrównania i wygładzenia jej
powierzchni.  Pozostawić  do  wyschnięcia.  Powstałe  podczas  nakładania  kleju  ślady  należy  po
wyschnięciu zeszlifować papierem ściernym. 

5.2. Nałożenie preparatu gruntującego. 
Po  upływie  minimum  24  godzin  i  wyschnięciu  warstwy  zbrojącej,  przed  nakładaniem  tynków
cienkowarstwowych ścianę należy zagruntować preparatem gruntującym zalecanym pod nakładany w
późniejszym etapie tynk cienkowarstwowy. Preparat gruntujący nałożyć na całą powierzchnię ściany
pędzlem, szczotką lub wałkiem. Pozostawić do wyschnięcia.  Jako optymalną temperaturę schnięcia
przyjmuje  się  +200  C  oraz  wilgotność  względną  powietrza  60%.  Niska  temperatura  oraz  wysoka
wilgotność powodują wydłużenie procesu wysychania gruntu. 
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5.3. Wykonanie wyprawy dekoracyjnej. 
Po wyschnięciu preparatu gruntującego można przystąpić do nakładania tynków cienkowarstwowych.
Przygotowaną  masę  tynkarską  należy  rozprowadzić  cienką,  równomierną  warstwą  na  podłożu,
używając do tego celu długiej pacy ze stali nierdzewnej, następnie usunąć nadmiar tynku do warstwy o
grubości kruszywa zawartego w masie. Żądaną strukturę wyprawy należy wyprowadzić przez zatarcie
nałożonego tynku płaską pacą z plastiku. Operację zacierania wykonać zgodnie z opisem podanym na
opakowaniu tynku (w zależności od jego struktury i rodzaju) przy niewielkim nacisku pacy, równomiernie
na całej powierzchni elewacji. Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wszystkie powierzchnie i miejsca
nie przeznaczone do tynkowania, trzeba osłonić. Prace tynkarskie należy wykonać na powierzchniach
nie narażonych na bezpośrednie działanie słońca, wiatru, deszczu oraz mrozu. Takie warunki powodują
zbyt  szybkie  wysychanie  tynku,  co  znacznie  utrudnia,  a  często  wręcz  uniemożliwia,  osiągnięcie
prawidłowej struktury tynku. Proces aplikacji i wiązania tynku powinien przebiegać przy bezdeszczowej
pogodzie w temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +25°C (zależnie od rodzaju tynku – patrz
parametry  i  dane  poszczególnych  materiałów),  przy  stabilnej  wilgotności  powietrza.  Wysoka
wilgotność ,  zbyt  niska temperatura powodują  znaczne wydłużenie  czasu wiązania  tynku.  Podczas
realizacji  robót  zaleca się zabezpieczenie  rusztowań siatkami osłonowymi  w celu zminimalizowania
niekorzystnie oddziałujących czynników zewnętrznych oraz ochrony osób i mienia osób trzecich. 

5.4. Malowanie tynku mineralnego. 
Przed  malowaniem  tynku  mineralnego  farbami  elewacyjnymi  należy  zachować  odpowiedni  czas
karencji  dla danej farby, którego minimalny okres wynosi:   farba silikatowa – 4 dni. Farbę nakładać
pędzlem,  wałkiem  lub  przez  natrysk  hydrodynamiczny.  Prace  malarskie  należy  wykonać  na
powierzchniach nie narażonych na bezpośrednie działanie słońca, wiatru, deszczu oraz mrozu. Proces
aplikacji i wiązania farby powinien przebiegać przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze otoczenia i
podłoża  od  +5°C  do  +25°C (zależnie  od  rodzaju  farby  –  patrz  parametry  i  dane  poszczególnych
materiałów), przy stabilnej wilgotności powietrza. Wysoka wilgotność , zbyt niska temperatura powodują
znaczne  wydłużenie  czasu  wiązania  farby.  Podczas  realizacji  robót  zaleca  się  zabezpieczenie
rusztowań  siatkami  osłonowymi  w  celu  zminimalizowania  niekorzystnie  oddziałujących  czynników
zewnętrznych oraz ochrony osób i mienia osób trzecich. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Sprawdzeniu podlega między innymi: 
- Zgodności robót z dokumentacją projektową
- Jakość zastosowanych materiałów i wyrobów – atesty, aprobaty, deklaracje, itp.
- Prawidłowość przygotowania podłoża
- Przyczepność tynków do podłoża 
- Grubości wykonanego tynku
- Wygląd powierzchni tynku
- Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku
- Wykończenie tynku na stykach, narożach oraz szczelinach dylatacyjnych. 

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką podstawową jest: m2. Wszystkie prace podlegają zasadom odbioru końcowemu robót, wg
zasad podanych powyżej. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatnośd dokonywana jest na podstawie ilości wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie
7. Cena obejmuje: 

• Prace przygotowawcze (obejmujące skompletowanie materiałów, sprzętu i rusztowań)  
• Przygotowanie  podłoża,  usunięcie  odspojonych  tynków i  powłok  malarskich,  uzupełnienie  i

wyrównanie 
• Zagruntowanie podłoża 
• Przyklejenie płyt z wełny mineralnej 
• Wykonanie warstwy zbrojącej 
• Zagruntowanie warstwy zbrojącej 
• Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy 
• Ewentualne malowanie tynku (np. tynk mineralny) 
• Prace porządkowe. 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE
- PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
- Europejska aprobata techniczna ETA-10/0079
- PN-EN 13162:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie – Specyfikacja.
-  PN-EN-13496:2003  -  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Określenie  właściwości
mechanicznych siatek z włókna szklanego.
- PN-EN-13494:2003 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie przyczepności między
warstwą zaprawy klejącej i warstwą zbrojoną, a materiałem do izolacji cieplnej.
- Instrukcja ITB 334/2002 – Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynku.
- PN-C-81914:2002 - Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.
- PN-C-81913:1998 - Farby do elewacji budynków. Wymagania ogólne 
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ST – 13. MONTAŻ WINDY kod CPV 45313100-5

1. WSTĘP
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej i odbioru robót jest zbiór wymagań w zakresie montażu
windy,  sposobu wykonania, dostawy, i  konserwacji  dźwigu. Dostawca i konserwator odpowiadają za
stan techniczny dźwigu w czasie okresu gwarancyjnego.

2. MATERIAŁY
Winda nr 1 – charakterystyka urządzenia:
Typ dźwigu: szpitalny z napędem elektrycznym 
Udźwig znamionowy: 1600 kg 
Prędkość jazdy: 1 m/s 
Wysokość podnoszenia: 12,40 m
Ilość przystanków: 4
Ilość drzwi kabinowych: 2 (kabina przelotowa) 
Oznaczenie przystanków: -2 (przyziemie), -1 (poziom terenu), 0 (parter), 1(I piętro), 
Sterowanie: mikroprocesorowe zbiorcze góra-dół 
Aparatura  sterowa  mikroprocesorowa  realizująca  system  sterowania  z  płynną  regulacją  prędkości.
Prędkość  regulowana  z  zastosowaniem  układu  sprzężenia  zwrotnego  z  zamkniętą  pętlą.  Układ
odwzorowania położenia kabiny w szybie za pomocą enkodera absolutnego zapewniającego dojazd
bezpośredni oraz otwarcie drzwi szybowych na dojeździe dźwigu do przystanku celem skrócenia czasu
jazdy  kabiny.  System sterowania  musi  zapewnić  zatrzymanie  się  kabiny na poziomie przystanku z
dokładnością do 1mm ze względu na jazdę chorych na łóżkach szpitalnych. Doregulowanie dźwigu
powinno również zapewnić zatrzymanie się kabiny z dokładnością do 1mm. Aparatura sterowa ma być
wyposażona w przyciski umożliwiające sterowanie kabiny w sytuacji awaryjnej,  urządzenia sterujące
jazdami kontrolnymi na dachu kabiny oraz w podszybiu. Sterownik powinien posiadać menu w języku
polskim. Falownik musi być wyposażony w przyciski umożliwiające jego regulację oraz w wyświetlacz
usterek i zadanej wielkości elektrycznej(np. wartość bieżąca poboru prądu).Falownik powinien posiadać
menu w języku polskim. Ponadto sterowanie ma gwarantować włączenie dźwigu w system p. pożarowy.
W przypadku wystąpienia pożaru dźwig zjeżdża na najniższy przystanek i automatycznie otwierają się
drzwi. Sterowanie powinno być wyposażone w łączność awaryjną z kabiną dźwigu. 
Napęd: dźwig  z  napędem  elektrycznym  bezprzekładniowym  Wciągarka  bezreduktorowa,  hamulce
certyfikowane  jako  element  zatrzymujący  .  W  celu  zagwarantowania  maksymalnej  sprawności
energetycznej ilość par biegunów nie mniej niż10. Hamulce dobrane tak aby umożliwiały wykonanie
próby jednej szczęki, zamontowane na wspólnym wale z kołem ciernym. 
Wymiary kabiny: szerokość: 1,45 m; głębokość: 2,40 m; wysokość: 2,15 m 
Drzwi kabinowe : strona A,B 
Drzwi szybowe : strona A poziom -2,0,1,strona B poziom -1 
Odporność ogniowa: (określić piętra jeżeli jest potrzeba) 
Wymiary drzwi: szerokość: 1,20 m wysokość: 2,00 m 
Wymiary szybu: szerokość: 2,20 m głębokość: 2,96 m nadszybie: 3,88 m podszybie: 1,40 m 
Szyb: żelbetowy monolityczny 
Położenie maszynowni: w szybie (dźwig bez maszynowni) 
Położenie napędu: w nadszybiu 
Przeniesienie napędu: układ linowy 2:1 
Przyłącze sieciowe: 3x400V 
Szafa sterowa: na najwyższym przystanku z boku drzwi szybowych 
Temperatura pracy: +50 do +450C 
Wyposażenie kabiny: 
ściany kabiny: panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej, 
panel  sterowniczy: wykonany  ze  stali  nierdzewnej  szczotkowanej,  w  panelu  zainstalowany
wyświetlacz LCD, strzałki okreslające kierunki jazdy i położenie kabiny w szybie, 
Oświetlenie  kabiny: energooszczędne  typu  LED,  wkomponowane  w  sufit,  przyciski  dyspozycji:  w
kabinie podświetlane, okrągłe, oznaczone dla osób niewidomych alfabetem Breile’a, 
Sufit: płaski, wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej z oświetleniem LED, 
Podłoga: antypoślizgowa, trwała, wysokiej jakości, 
Poręcz:  1  szt.  ze  stali  polerowanej,  umieszczona  na  bocznej  ścianie  naprzeciwko  panelu
sterowniczego,
Lustro: 1szt. ½ wysokości kabiny, umieszczone nad poręczą,
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Zasilanie awaryjne: oświetlenia kabiny, 
Wentylacja: wentylator czasowy uruchamiany za pomocą przycisku 
Piętrowskazywacz: na wszystkich przystankach, niebieski typu LCD, w obudowie ze stali nierdzewnej
szczotkowanej 
Kasety wezwań: na wszystkich przystankach, w obudowie ze stali nierdzewnej szczotkowanej 
Łączność: GSM - połączenie głosowe kabiny z Centrum Zgłoszeniowym, 
funkcja  pożarowa:  po  otrzymaniu  sygnału  z  czujki  pożarowej  kabina  zjeżdża  na  wyznaczony
przystanek, otwiera drzwi i zostaje zablokowana, przy stałym zasilaniu z budynku 
UPS: w przypadku zaniku napięcia kabina dojeżdża na poziom bezpieczny,  otwiera drzwi  i  zostaje
zablokowana w pozycji otwartej 

Winda nr 2 – charakterystyka urządzenia:
Typ dźwigu: szpitalny z napędem elektrycznym 
Udźwig znamionowy: 1600 kg 
Prędkość jazdy: 1 m/s 
Wysokość podnoszenia: 12,40 m
Ilość przystanków: 4
Ilość drzwi kabinowych: 3 (kabina przelotowa) 
Oznaczenie przystanków: -2 (przyziemie), -1 (poziom terenu), 0 (parter), 1(I piętro), 
Sterowanie: mikroprocesorowe zbiorcze góra-dół 
Aparatura  sterowa  mikroprocesorowa  realizująca  system  sterowania  z  płynną  regulacją  prędkości.
Prędkość  regulowana  z  zastosowaniem  układu  sprzężenia  zwrotnego  z  zamkniętą  pętlą.  Układ
odwzorowania położenia kabiny w szybie za pomocą enkodera absolutnego zapewniającego dojazd
bezpośredni oraz otwarcie drzwi szybowych na dojeździe dźwigu do przystanku celem skrócenia czasu
jazdy  kabiny.  System sterowania  musi  zapewnić  zatrzymanie  się  kabiny na poziomie przystanku z
dokładnością do 1mm ze względu na jazdę chorych na łóżkach szpitalnych. Doregulowanie dźwigu
powinno również zapewnić zatrzymanie się kabiny z dokładnością do 1mm. Aparatura sterowa ma być
wyposażona w przyciski umożliwiające sterowanie kabiny w sytuacji awaryjnej,  urządzenia sterujące
jazdami kontrolnymi na dachu kabiny oraz w podszybiu. Sterownik powinien posiadać menu w języku
polskim. Falownik musi być wyposażony w przyciski umożliwiające jego regulację oraz w wyświetlacz
usterek i zadanej wielkości elektrycznej(np. wartość bieżąca poboru prądu).Falownik powinien posiadać
menu w języku polskim. Ponadto sterowanie ma gwarantować włączenie dźwigu w system p. pożarowy.
W przypadku wystąpienia pożaru dźwig zjeżdża na najniższy przystanek i automatycznie otwierają się
drzwi. Sterowanie powinno być wyposażone w łączność awaryjną z kabiną dźwigu. 
Napęd: dźwig  z  napędem  elektrycznym  bezprzekładniowym  Wciągarka  bezreduktorowa,  hamulce
certyfikowane  jako  element  zatrzymujący  .  W  celu  zagwarantowania  maksymalnej  sprawności
energetycznej ilość par biegunów nie mniej niż10. Hamulce dobrane tak aby umożliwiały wykonanie
próby jednej szczęki, zamontowane na wspólnym wale z kołem ciernym. 
Wymiary kabiny: szerokość: 1,45 m; głębokość: 2,40 m; wysokość: 2,15 m 
Drzwi kabinowe : strona A,B, C
Drzwi szybowe : strona A poziom -2,0,1; strona B poziom -2; strona C poziom -1
Odporność ogniowa: (określić piętra jeżeli jest potrzeba) 
Wymiary drzwi: szerokość: 1,20 m wysokość: 2,00 m 
Wymiary szybu: szerokość: 2,22 m głębokość: 2,96 m nadszybie: 3,60 m podszybie: 1,40 m 
Szyb: żelbetowy monolityczny 
Położenie maszynowni: w szybie (dźwig bez maszynowni) 
Położenie napędu: w nadszybiu 
Przeniesienie napędu: układ linowy 2:1 
Przyłącze sieciowe: 3x400V 
Szafa sterowa: na najwyższym przystanku z boku drzwi szybowych 
Temperatura pracy: +50 do +450C 
Wyposażenie kabiny: 
Ściany kabiny: panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej, 
Panel  sterowniczy: wykonany  ze  stali  nierdzewnej  szczotkowanej,  w  panelu  zainstalowany
wyświetlacz LCD, strzałki okreslające kierunki jazdy i położenie kabiny w szybie, 
Oświetlenie  kabiny: energooszczędne  typu  LED,  wkomponowane  w  sufit,  przyciski  dyspozycji:  w
kabinie podświetlane, okrągłe, oznaczone dla osób niewidomych alfabetem Breile’a, 
Sufit: płaski, wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej z oświetleniem LED, 
Podłoga: antypoślizgowa, trwała, wysokiej jakości, 
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Poręcz:  1  szt.  ze  stali  polerowanej,  umieszczona  na  bocznej  ścianie  naprzeciwko  panelu
sterowniczego,
Lustro: 1szt. ½ wysokości kabiny, umieszczone nad poręczą,

Zasilanie awaryjne: oświetlenia kabiny, 
Wentylacja: wentylator czasowy uruchamiany za pomocą przycisku 
Piętrowskazywacz: na wszystkich przystankach, niebieski typu LCD, w obudowie ze stali nierdzewnej
szczotkowanej 
Kasety wezwań: na wszystkich przystankach, w obudowie ze stali nierdzewnej szczotkowanej 
Łączność: GSM - połączenie głosowe kabiny z Centrum Zgłoszeniowym, 
funkcja  pożarowa:  po  otrzymaniu  sygnału  z  czujki  pożarowej  kabina  zjeżdża  na  wyznaczony
przystanek, otwiera drzwi i zostaje zablokowana, przy stałym zasilaniu z budynku 
UPS: w przypadku zaniku napięcia kabina dojeżdża na poziom bezpieczny,  otwiera drzwi  i  zostaje
zablokowana w pozycji otwartej.

Kontrola dostępu:
możliwości  wjazdu tylko za pomocą karty, w celu powielenia jednego typu karty na całym obiekcie,
dostawa, montaż i uruchomienie kontroli dostępu po stronie Zamawiającego (dostawcy kontroli dostępu
na całym obiekcie), wsparcie w montażu i uruchomieniu po stronie dostawcy dźwigu.

Wszystkie  materiały  użyte  przez  Wykonawcę  podczas  wykonania  robót  powinny  posiadać
dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie użyte wyroby
budowlane podlegają Ustawie z dnia 03.04.1993 r. o badaniach i certyfikacji.
W przypadku wątpliwości dotyczących wymaganego znakowania wyrobów budowlanych rozstrzygające
są zasady dopuszczenia do obrotu powszechnego i stosowania podane w Ustawie Prawo Budowlane.
Materiały użyte do wykonania robót powinny być przechowywane w sposób zabezpieczający je przed
uszkodzeniem  mechanicznym,  niekorzystnym  wpływem  czynników  atmosferycznych  oraz  utratą
właściwości technicznych gwarantowanych przez ich producenta.

Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem :
- zgodności z założeniami w projekcie
- zgodności z atestami wytwórni
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji
- jakości powłok wykończeniowych
-odbioru wyrobu oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie
transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania wyłącznie takiego sprzętu, który nie spowoduje obniżenia
zadeklarowanej jakości materiałów ani nie wpłynie negatywnie na jakość wykonanych robót, zarówno w
miejscu wykonania tych robót jak i w czasie prac pogwarancyjnych.

4. TRANSPORT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  wyłącznie  takich  środków  transportu,  załadunku  i
wyładunku,  które  nie  spowodują  obniżenia  zadeklarowanej  jakości  materiałów  ani  nie  wpłyną
negatywnie  na  jakość  wykonanych  robót.  Dla  dostarczonych  urządzeń  powinny  być  respektowane
wytyczne producenta.
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5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca zapewni osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje formalne i doświadczenie zawodowe,
która będzie kierowała robotami.
Roboty  powinny  być  wykonane  ze  szczególną  dbałością  o  ich  jakość  przy  zachowaniu  wymagań,
przepisów i zasad sztuki budowlanej. Jeśli zastosowane wyroby techniczne i budowlane mają instrukcję
producenta określającą sposób ich stosowania, należy przestrzegać zasad podanych w tej instrukcji.
Podczas realizacji  robót obowiązuje wykonanie ich w ścisłej zgodności z przyjętym i uzgodnionym z
Zamawiającym harmonogramem prac. Wszelkie odstępstwa od uzgodnień i przyjętego projektu muszą
mieć akceptację inspektora z ramienia Zamawiającego. Roboty budowlane muszą być prowadzone w
sposób bezpieczny dla pracowników Wykonawcy i pozwalający na bezpieczne użytkowanie budynku.
Przy wykonywaniu robót obowiązuje przestrzeganie postanowień Kodeksu Pracy wraz z przepisami
wykonawczymi. W zakresie BHP obowiązują rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
i Rozporządzenie MPiPS z dnia 14.03.2000r. Roboty budowlane powinny być wykonywane w czasie
uzgodnionym  z  Zamawiającym  i  w  sposób  ograniczający  do  minimum  ich  uciążliwość  dla
Zamawiającego.
Uzgodniony z Zamawiającym czas wykonywania robót powinien być bezwzględnie przestrzegany.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Kontrola  jakości  robót  po  ich  wykonaniu  powinna  być  elementem  procedury  odbioru  końcowego.
Stronami w procedurze odbioru końcowego są Zamawiający i Wykonawca przy udziale Urzędu Dozoru
Technicznego.
Badania  materiałów  użytych  na  konstrukcję  należy  przeprowadzać  na  podstawie  załączonych
zaświadczeń  o  jakości  wystawionych  przez  producenta,  stwierdzających  zgodność  z  wymaganiami
dokumentacji, normami państwowymi.
Do odbioru końcowego Zamawiający powinien przygotować następujące dokumenty:
1. protokół dopuszczenia dźwigu do eksploatacji przez UDT
2. projekt powykonawczy instalacji elektrycznych – pion zasilający
3. ocena zgodności zastosowanych wyrobów technicznych i materiałów budowlanych.
Komisję odbioru końcowego powołuje Zamawiający.
Protokół odbioru końcowego powinien zawierać ocenę jakości wykonanych robót.

7. OBMIAR ROBÓT
Wyposażenie sprzętu w zależności od przyjętej jednostki obmiarowej w kosztorysie. Ilość robót określa
się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Inspektora  Nadzoru  i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór urządzeń transportowych przed wbudowaniem
Przy  odbiorze  urządzenia  transportowego  przed  jego  wbudowaniem  powinny  być  sprawdzone
następujące cechy :
- wymiary gotowego elementu i jego kształt;
- zgodność elementów nowych z elementami odwzorowanymi
- prawidłowość wykonanych połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub itp. ) oraz
rozstaw otworów na śruby, średnice otworów oraz sprawność działania części  ruchomych; wielkość
luzów między ruchomymi elementami składowymi; dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach,
kątach i płaszczyznach
- czyszczenie wyrobu z rdzy, brudu, zaoliwień i innych zanieczyszczeń;
- zabezpieczenie wyrobu przed korozją;
- zgodność z dokumentacją techniczną dostarczona przez producenta.

8.2. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu
Przy odbiorze wyposażenia technicznego wbudowanych urządzeń powinny być sprawdzone :
- prawidłowość montażu i osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej;
-  prawidłowość  działania  elementów ruchomych i  urządzeń zamykających;  zgodność wbudowanych
elementów z projektem i instrukcją montażu wg producenta;
- inne, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót;

93

mailto:biuro@bitl.pl


  BITL Biuro Inżynierskie Tomasz ŁĘSKI          
Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, tel. (34) 363-80-84, 502 052 071
www.bitl.pl, biuro@bitl.pl 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za dostarczenie na miejsce montażu, zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-80/M-02138 – „Tolerancje kształtu i podłoża wartości”
PN-88/H-84020 – „ Stal niskostopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia - Gatunki”
PN-83/H-84017 – „Stal niskostopowa konstrukcyjna trudno rdzewiejąca – Gatunki”
PN-88/B-01808  –  „Antykorozyjne  zabezpieczenia  w  budownictwie.  Zasady  określenia  uszkodzeń
powłok zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe”
PN-71/H-97053 – „Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne”
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ST – 014. WYKONANIE ZABUDOWY ŚCIAN I SUFITU W SALI OPERACYJNEJ.

1. WSTĘP

UWAGA!
System zabudowy powinien być opracowany pod wymiar pomieszczenia według indywidualnej
dokumentacji technicznej wyrobu. 

Wybrana  firma  specjalistyczna  musi  wykonać  szczegółowe  rysunki  zabudowy  bloku
operacyjnego z rozmieszczeniem wyposażenia wbudowanego w system ścienny. 

Rysunki  zabudowy powinny być  opracowane na  podstawie rysunków  branżowych instalacji
elektrycznej, wod-kan, gazów medycznych, klimatyzacji itp. 

System zabudowy musi posiadać odpowiednie atest ( tym PZH),  deklaracje zgodności, aprobatę
techniczną, oraz certyfikaty producenta. Producent systemowej zabudowy panelowej ścian oraz
sufitów  powinien  mieć  wdrożony  system  jakości  EN  ISO  9001  i  EN  ISO  13485  (należy
przedstawić powyższe dokumenty do akceptacji na etapie składania ofert). 

System musi umożliwiać demontaż pojedynczych paneli ściennych bez ich uszkodzenia w celu
dotarcia do mediów umieszczonych wewnątrz ściany. 

Odporność ogniowa systemowych ścianek działowych na całej ich wysokości posadzka –strop
min.  EI  30.  Zgodnie  z  prawem  budowlanym  wszystkie  ścianki  działowe  w  budynkach
użyteczności publicznej klasy B muszą stanowić na całej swej wysokości przegrodę ogniową
EI30.  W związku z  powyższym  do oferty  należy dołączyć  dokument  z  badań potwierdzający
stosowną klasyfikację ochrony p-poż dla oferowanego rozwiązania specjalistycznej systemowej
zabudowy panelowej. 

Fugi między panelami ok. 6mm, wypełniane antybakteryjną,  silikonową, odporną na działanie
UV,  detergentów,  środków  bakteriobójczych,  wody,  pary  oraz  środków  używanych  do
dezynfekcji bloków operacyjnych uszczelką hermetyczną dociskową z dodatkiem jonów srebra,
które osadzane są w powłoce uszczelki podczas jej produkcji. Uszczelki powinny odpowiadać
wymaganiom normy PN-EN 12365-1:2005. 
Wyklucza  się  zastosowanie  silikonu  lub  innych  mas  krzepnących  obrabianych  później
mechanicznie - jako połączeń między panelami. 

Po  wykonaniu  zabudowy  (montażu),  Firma  dostarczy  w  dokumentacji  powykonawczej
Zamawiającemu wyniki badań próbek paneli użytych do zabudowy - potwierdzające skuteczność
zastosowanej technologii antybakteryjnej pokrycia ścian. 

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST) są wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
robót związanych z wykonaniem ścian i sufitów w sali operacyjnej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja  techniczna  (ST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  umowny  przy  zlecaniu
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie i odbiór
zabudowy ścian i sufitów w sali operacyjnej. Prace prowadzić w następującej kolejności: 
 montaż wsporników
 montaż szyn podłogowych i sufitowych
 montaż paneli ściennych
 montaż paneli sufitowych

95

mailto:biuro@bitl.pl


  BITL Biuro Inżynierskie Tomasz ŁĘSKI          
Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, tel. (34) 363-80-84, 502 052 071
www.bitl.pl, biuro@bitl.pl 

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są tożsame z obowiązującymi i odpowiadającymi zakresowi robót
normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Materiały stosowane do wykonywania robót posadzkowych cementowych i wykładzinowych powinny
mieć:
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
– Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN,
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
–  Certyfikat  zgodności  ze  zharmonizowana  norma  europejska  wprowadzona  do  zbioru  norm
polskich, 
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót okładzinowych i posadzkowych.

Ściany
- wsporniki profilowane
- szyny podłogowe w kształcie litery „U”
- szyny sufitowe w kształcie litery „U”
- panele ścienne ze stali galwanizowanej
- panele ścienne ze stali galwanizowanej narożne
- dodatkowe konstrukcje mocujące

Sufity
- konstrukcja – panele nośne i poprzeczne
- panele sufitowe ze stali galwanizowanej
- panele sufitowe ze stali galwanizowanej gięte

3. SPRZĘT
Do montażu zabudowy ścian i sufitów w sali operacyjnej należy używać jedynie sprzętu zalecanego
przez Producenta prefabrykowanego systemu zabudowy wewnętrznej.

4. TRANSPORT 
W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie
opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest użycie do załadunku oraz rozładunku
urządzeń mechanicznych. Do transportu zaleca się używać samochodów zamkniętych. Materiały do
zabudowy  ścian  i  sufitów  należy  składować  na  budowie  w  pomieszczeniach  zamkniętych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
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5. WYKONANIE ROBÓT
Zabudowa ścian i sufitów powinna być wykonana przez firmę wyspecjalizowaną w budowaniu
bloków operacyjnych. Wszystkie prace powinny być wykonane zgodnie z instrukcją dostarczoną
przez Producenta systemu zabudowy ścian i sufitu.

5.1. Wykonanie ścian.

Prefabrykowane elementy tworzące ścianę: 
- wsporniki profilowane
- szyna podłogowa i sufitowa w kształcie litery U
- panele ścienne wykonane ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo
- panele ścienne ze stali nierdzewnej narożne

Dodatkowe konstrukcje mocujące 
Wsporniki  profilowane  -  Wykonane  z  wysokiej  jakości  stali  ocynkowanej  co  najmniej  montowane
pionowo w odległości max co 600 mm. 
- Profile główne nośne wykonane z kształtownika stalowego ocynkowanego o grubości ścianki 2mm.
Kształtowniki dystansowe , usztywniające panel ścienny wykonane ze stali ocynkowanej o grubości 0,6
mm
- Standardowe grubości  ścian dwupowłokowych  stalowych  78,  103 oraz  128 mm w zależności  od
potrzeb  związanych  z  wyposażeniem medycznym  oraz  instalacji  wod-kan,  gazów  medycznych  itp.
Grubsze  ściany  wykonywane  są  jako  jednowarstwowe  z  odpowiednim  rozsunięciem  wewnątrz
wypełnione materiałem izolacyjnym ( daje to możliwość budowy ścian o niestandardowej grubości ).
-  Wsporniki  wraz  z  szyną  podłogową  i  sufitową  tworzą  konstrukcję  nośną  przygotowaną  do
przenoszenia  obciążenia  min.  500  Nm.  W  przypadku  większych  obciążeń  montowana  dodatkowa
konstrukcja  zdolna  do przenoszenia  obciążeń  do 1000 Nm,  dostosowana do wielkości  obciążenia.
Wysokość konstrukcji nośnej jest dostosowana do wysokości stropu.
- Wymagana przestrzeń wewnątrz konstrukcji nośnej dla grubości ścian (ścianka dwupowłokowa):
78 mm – 50 mm 
103 mm – 75 mm 
128 mm – 100 mm 
-  Konstrukcja  musi  umożliwiać  przeprowadzenie  instalacji  wewnątrz  ściany  w poziomie  i  pionie  na
miejscu budowy. 

Szyna podłogowa i sufitowa w kształcie litery U 
-  Szyny  podłogowe  oraz  sufitowe  wykonane  z  wysokiej  jakości  stali  ocynkowanej  grubości  1  mm
mocowane do podłoża i stropu.
- Grubość szyn dostosowana do grubości konstrukcji ścianki nośnej.
- Szyna podłogowa stanowi podstawę dla wykonania cokołu posadzki. 

Panele ścienne wykonane ze stali nierdzewnej 
-  Produkowane w technologii  wielowarstwowej.  Od strony przedniej  z góry i  z dołu blacha posiada
krawędzie zagięte do tyłu pod kątem prostym. Z boku wykonane jest zagięcie krawędzi w kształcie litery
Z,  które służy do niewidocznego zamocowania panelu na konstrukcji  podstawy.  Od strony spodniej
blacha stalowa chromowo-niklowa materiał EN 1.4301 wg norm PN-EN 10088-1:2007 i PNEN 10088-
2:2007  wzmacniana  płytą  gipsowo-kartonowa  o  grubości  12,5  mm,  zgodnej  z  norm  PN-EN
520:2004+A1:2009. Wymagania odnośnie zastosowanego materiału - stal chromowo-niklowa grubość
blachy min. 1 mm.

-  Konstrukcja  panelu  musi  umożliwiać  późniejszy,  łatwy  demontaż  pojedynczego  panelu  w  celu
przeprowadzenia dodatkowych zmian w instalacji wewnątrz ściennej oraz zabudowie.

- Panele ścienne ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiał EN 1.4301 z dodatkiem jonów srebra,
które są osadzane w powłoce paneli podczas ich produkcji. Zastosowanie nanotechnologii zapewnia
24-ro  godzinną  ochronę  przed  bakteriami,  grzybami  i  pleśnią,  w  tym przed  gronkowcem złocistym
odpornym na metycylinę,  salmonellą,  pałeczką  okrężnicy  i  legionellą.  Powyższe  należy  potwierdzić
odpowiednim atestem – certyfikatem, licencją lub umową licencyjną.
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Po montażu sali należy dostarczyć zamawiającemu wyniki badania próbek paneli użytych do zabudowy
potwierdzające skuteczność zastosowanej technologii antybakteryjnego pokrycia ścian.

- Panele ścienne montowane na konstrukcji - wsporniki profilowane ze stali ocynkowanej umożliwiające
rozprowadzanie gazów medycznych, elektryki, kanalizacji wewnątrz ściany.

- Pionowe elementy narożne (wklęsłe i wypukłe) są formowane z jednego elementu. Dzięki możliwości
gięcia  blachy  wszelkie  występy  lub  wnęki  są  zabudowywane  bez  styków  i  łączeń  w  narożach.
Niedopuszczalne jest łączenie paneli ściennych w narożnikach zewnętrznych oraz wewnętrznych.

-  Fugi  między  panelami ok.  6  mm wykonane z  antybakteryjnej  sylikonowej  uszczelki  hermetycznej
dociskowej z dodatkiem jonów srebra, które są osadzane w powłoce uszczelki podczas jej produkcji.
Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinną ochronę przed bakteriami, grzybami i pleśnią,
w  tym  przed  gronkowcem  złocistym  odpornym  na  metycylinę,  salmonellą,  pałeczką  okrężnicy  i
legionellą. Powyższe należy potwierdzić odpowiednim certyfikatem.
Uwaga!  Wyklucza  się  zastosowanie  silikonu  lub  innych  mas  krzepnących  obrabianych  później
mechanicznie jako połączeń między panelami. 

-  Połączenie  poziome  pomiędzy  panelami  rozwiązane  jest  w  ten  sposób,  że  panele  ścienne  o
odpowiednio ukształtowanej krawędzi łączone są ze sobą na styk.
-  Uszczelka odporna na działanie promieni UV, detergentów, środków bakteriobójczych,  wody,  pary
oraz  środków  używanych  do  dezynfekcji  bloków  operacyjnych.  Uszczelki  powinny  odpowiadać
wymaganiom normy PN-EN 12365-1:2005. 
- Powierzchnia paneli musi rozpraszać wiązkę lasera.
- Odporność ogniowa ścinek działowych EI 30

Panele ścienne wykonane ze stali nierdzewnej, narożne 
Panele  ścienne  narożne  wykonane  ze  stali  nierdzewnej  chromowo-niklowej  materiał  EN  1.4301.
Pionowe elementy  narożne  (wklęsłe  i  wypukłe)  muszą  być  formowane z  jednego elementu.  Dzięki
możliwości  gięcia  blachy,  wszelkie  występy  lub  wnęki  są  zabudowywane  bez  styków  i  łączeń  w
narożach.  Panele  narożne  na  salach  operacyjnych  dodatkowo  profilowane  łagodnym  łukiem  o
promieniu  R  35  (nie  dopuszcza  się  połączeń  pod  kątem  prostym  uniemożliwiających  właściwą
dezynfekcje  powierzchni).  Nie  dopuszcza  się  połączeń  z  dwóch  elementów łączonych  za  pomocą
silikonowej masy elastycznej. Panele demontowane. 

5.2. Wykonanie sufitów
System sufitowy dla bloków operacyjnych jest spójnym i konsekwentnym uzupełnieniem modułowego
systemu ściennego. Moduły kasetonów o wymiarach 600 x 600 mm są dostosowane do odległości
między osiami elementów rastra systemu sufitowego i mogą być zdejmowane pojedynczo. 

Konstrukcja 
Konstrukcja  dolna  składa  się  z  wiązań  połączonych  klamrami,  wykonanych  z  profili  nośnych  i
poprzecznych, które tworzą stabilne rusztowanie. Jest ono regulowane za pomocą prętów mocujących
z noniuszem na wysokości zawieszenia od 300 mm do 1100 mm. Pręty z noniuszem są montowane na
suficie za pomocą kołków metalowych. Rozmieszczenie punktów zawieszenia odpowiada statycznym
wymaganiom konstrukcji  sufitowej  oraz uwzględnia raster sufitowy i  warunki  montażu infrastruktury.
Wszystkie części konstrukcji podstawy są wykonane z materiału ocynkowanego. Kasetony sufitowe są
podtrzymywane  za  pomocą  profilu  nośnego  w  systemie  zaciskowym.  System  budowy  sufitów
gwarantuje uzyskanie równego poziomu płaszczyzny sufitu, a także łatwy demontaż i ponowny montaż
kasetonów. 

Panele sufitowe ze stali galwanizowanej 
Panele sufitowe składają się z wysokiej jakości stali galwanizowanej co najmniej gatunek DX51D+Z140
wg normy PN-EN 10346:2011 grubości 0,8 mm lakierowanej proszkowo dowolnym kolorem z palety
RAL  z  dodatkiem  jonów  srebra,  które  są  osadzane  w  powłoce  paneli  podczas  ich  produkcji.
Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinną ochronę przed bakteriami, grzybami i pleśnią,
w  tym  przed  gronkowcem  złocistym  odpornym  na  metycylinę,  salmonellą,  pałeczką  okrężnicy  i
legionellą. 
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Powyższe należy potwierdzić odpowiednim atestem – certyfikatem, licencją lub umową licencyjną. Po
montażu sali  należy dostarczyć zamawiającemu wyniki  badania próbek paneli użytych do zabudowy
potwierdzające  skuteczność  zastosowanej  technologii  antybakteryjnego  pokrycia  ścian.  Kasetony
standardowe posiadają wymiary modułów 600 x 600 mm. - Panele sufitowe montowane do konstrukcji
mogą być demontowane pojedynczo. 

Panele sufitowe ze stali galwanizowanej gięte 
Przygotowane pod montaż opraw oświetleniowych - Wykonane z wysokiej jakości stali galwanizowanej
co  najmniej  gatunek  DX51D+Z140  wg  normy  PNEN  10346:2011  grubości  0,8  mm  lakierowanej
proszkowo dowolnym kolorem z palety RAL z dodatkiem jonów srebra, które są osadzane w powłoce
paneli podczas ich produkcji. Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinną ochronę przed
bakteriami,  grzybami  i  pleśnią,  w  tym  przed  gronkowcem  złocistym  odpornym  na  metycylinę,
salmonellą, pałeczką okrężnicy i legionellą. - Posiadają krawędzie zagięte tworząc wnękę do montażu
opraw oświetleniowych tworząc wraz z panelami sufitowymi powierzchnię szczelną, zamkniętą. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem badań systemu zabudowy ścian i sufitu
powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.
Wszystkie materiały – panele ścienne, panele sufitowe, szyny podłogowe, wsporniki,  jak również
materiały  pomocnicze  muszą  spełniać  wymagania  odpowiednich norm lub  aprobat  technicznych
oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej.
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklaracje zgodności
stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem  do wykonywania
robót. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni pod względem wymaganej szorstkości, występowania
ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowa łatę,
– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.
Wyniki  badań powinny  być  wpisywane  do  dziennika  budowy  i  akceptowane  przez  Inspektora
Nadzoru.

6.2. Badania w czasie robót
Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywania  zabudowy  z
dokumentacja projektową dostarczoną przez Producenta i ST w zakresie pewnego fragmentu prac.
Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie
powinny  dotyczyć  sprawdzenie  technologii  wykonywanych  robót,  rodzaju  i  grubości  kompozycji
klejącej oraz innych robót „zanikających”.

6.3. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie  odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich  wymagań
dotyczących wykonanej zabudowy ścian i sufitów, a w szczególności:
− zgodności z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami,
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
− prawidłowości przygotowania podłoży,
− jakości (wyglądu) powierzchni zabudowy,
− prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.
Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  pomocne  mogą  być  wyniki  badań  dokonanych  przed
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynności kontrolnych dotyczący zabudowy powinien obejmować:
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia paneli ściennych i sufitowych 
−  sprawdzenie  odchylenia  powierzchni  od  płaszczyzny  za  pomocą łaty  kontrolnej  długości  2  m
przykładanej  w  różnych  kierunkach,  w  dowolnym  miejscu;  prześwit  pomiędzy  łata  a  badana
powierzchnia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm,
Wyniki  kontroli  powinny  być  i  opisane  w  dzienniku  budowy  lub  protokóle  podpisanym  przez
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką  obmiarową  robót  jest  m2  oraz  mb.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu
dostarczonego przez Producenta systemu zabudowy. 

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST.
Roboty  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  dokumentacja  projektowa  i  SST  oraz  pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Przy robotach związanych z wykonywaniem systemu zabudowy ścian i sufitów ulegającym zakryciu są
podłoża  .  Odbiór  podłoży  musi  być  dokonany  przed  rozpoczęciem  montażu  zabudowy.  W trakcie
odbioru należny przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.1. niniejszej specyfikacji. 
Wyniki  badan  należy  porównać  z  wymaganiami  dotyczącymi  podłoży  pod  zabudowę  z
prefabrykowanych elementów ściennych i sufitowych. Jeżeli  wszystkie pomiary i badania dały wynik
pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
SST  i  zezwolić  na  przystąpienie  do  robót  montażowych.  Jeżeli  chociaż  jeden  wynik  badania  jest
negatywny podłożę nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje
materiałów koniecznych  do  usunięcia  nieprawidłowości  podłoża.  Po  wykonaniu  ustalonego zakresu
prac należy ponownie przeprowadzić  badanie podłoży.  Wszystkie ustalenia związane z dokonanym
odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub
protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora  (inspektor  nadzoru)  i  wykonawcy  (kierownik
budowy). 

8.3. Odbiór częściowy robót
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze
ostatecznym  robót.  Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w
realizowanych  robotach  i  ich  usuniecie  przed  odbiorem  końcowym.  Odbiór  częściowy  robót  jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego
jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taka formę przewiduje. 

8.4. Odbiór końcowy ( ostateczny) robót 
Odbiór  końcowy  stanowi  ostateczna  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich
zakresu  (ilości),  jakości  i  zgodności  z  dokumentacja  projektowa.  Odbiór  ostateczny  przeprowadza
komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan
oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna
określać umowa. Wykonawca robót zobowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i
wyrobów budowlanych, 
- protokoły odbioru podłoży,
- protokoły odbiorów częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest  zapoznać się przedłożonymi dokumentami,  przeprowadzić
badania  zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w pkt.  6.3  niniejszej  ST,  oraz  dokonać oceny wizualnej.
Roboty montażowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badan są pozytywne, a dostarczone
przez  wykonawce  dokumenty  są  kompletne  i  prawidłowe  pod  względem  merytorycznym.  Jeżeli
chociażby jeden wynik badan był negatywny zabudowa systemowa nie powinna być przyjęta. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących,
- usunąć niezgodności zabudowy z wymaganiami i przedstawić ja ponownie do odbioru,
-  jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  trwałości  zabudowy,
zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z  jednoczesnym  obniżeniem
wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wynagrodzenie dla Wykonawcy ma formę wynagrodzenia zawartego w umowie.
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ST – 015. Wykonanie zagospodarowania terenu CPV 45111291- 4 
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST) są wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
robót elewacyjnych związanych z rozbudową budynku Szpitala Powiatowego w Pajęcznie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja  techniczna  (ST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  umowny  przy  zlecaniu
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie zagospodarowania terenu. 

- Pomiar terenu
- usunięcie warstwy żwiru
- mechaniczne usunięcie warstwy gruntu na głębokość 25cm
- profilowanie i zagęszczenie gruntu rodzimego
- wykonanie rowków pod ławy krawężnikowe
- wywóz nadmiaru ziemi poza teren budowy
- niwelacja terenu
- wykonanie podsypki tłuczniowej wraz z zagęszczeniem
- wykonanie podsypki piaskowej wraz z zagęszczeniem
- wykonanie ław betonowych pod obrzeża i krawężniki
- montaż obrzeży trawnikowych
- ułożenie nawierzchni miejsc postojowych z kostki brukowej
- ułożenie nawierzchni dróg wewnętrznych i opasek budynków z kostki brukowej
- pomalowanie miejsc postojowych, w tym dla niepełnosprawnych
- montaż systemowej wiaty na odpady komunalne
- oczyszczenie terenu z pozostałości gruzu i śmieci wraz z wywozem 
- zakup i rozścielenie humusu o grubości warstwy 5cm 
- posianie i pielęgnacja trawy 
- nasadzenie krzewów

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są tożsame z obowiązującymi i odpowiadającymi zakresowi robót
normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY

Nawierzchnia
- podsypka piaskowa
– piasek 0/4mm
– żwir rzeczny ( otoczaki) 16-32mm ( nawierzchnia opaski)
– geowłóknina
- kruszywo łamane 4/31,5mm
- beton B15
– ławy pod obrzeża
- obrzeża betonowe szare 6*20cm
- kostka brukowa bez fazy,  gr.  8cmo prostokątnym kształcie w proporcjach 1:2, w kolorze
ciemnej szarości 
- farba drogowa na bazie żywic akrylowych w kolorze białym oraz RAL 5015 
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Tereny zielone
- humus
– ziemia urodzajna
- nasiona traw (trawa niskopłożąca, dywanowa)
- sadzonki krzewów
- woda
- azofoska 

3. SPRZĘT

Prace brukarskie
- taczki na gumowym kole
- narzędzia ręczne
– łopata , szpadel , młotek gumowy
- płyta wibracyjna spalinowa o ciężarze ubicia min 600 kg.
- piła diamentowa do cięcia betonu
- rozścielarka do masy asfaltowej
- samochód samowyładowczy 

Tereny zielone / Skarpa
- taczki na gumowym kole
- wózki ręczne na gumowym kole
- narzędzia ręczne
- łopata , szpadel , grabki
- równiarka
- walec ręczny 100 kg

4. TRANSPORT 
Wykonawca zobowiązany jest  do stosowania jedynie  takich środków transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu materiały przewoŜone powinny
być  zabezpieczone  przed  ich  przemieszczeniem  i  układane  zgodnie  z  warunkami  transportu
wydanymi przez ich wytwórcę. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty brukarskie
Należy zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu kostki bez fazy ponieważ łatwiej je 
uszkodzić, np. podczas nieprawidłowego przechowywania czy nieostrożnego przekładania. 
Firma wykonująca te utwardzenia powinna posiadać duże doświadczenie, ponieważ w ich 
przypadku niezwykle istotna jest precyzja ułożenia oraz prawidłowo wykonany montaż. 
Niestabilna, źle zagęszczona lub wykonana z niewłaściwych materiałów podbudowa może 
spowodować bowiem tzw. klawiszowanie, skutkujące uszkodzeniem brzegów kostki.

Niemałą rolę w przypadku tych produktów odgrywa też zachowanie odpowiednich odstępów
między  poszczególnymi  elementami  i  wypełnienie  ich  spoiną  zgodnie  z  zaleceniami
producenta.

Zaleca  się  wykonanie  wszystkich  utwardzeń  z  danego  typu  kostki  wykonane  były  w  tym
samym  czasie  i  z  wykorzystaniem  materiału  z  jednej  partii  dostawy  (z  zachowaniem
wytycznych producenta) tak aby nie powstały różnice w kolorystyce utwardzeń wykonanych z
tych samych materiałów.

Podbudowa chodników i  placów z kostki  brukowej  należy wykonać zgodnie  z  wytycznymi
producenta kostki,  zachowując następujące warstwy :  kostka brukowa ,  podsypka,  tłuczeń
klinujący (fż – 0 – 31,5), podbudowa (fż – 31,5 – 63), warstwa odsączająca, podłoże naturalne

102

mailto:biuro@bitl.pl


  BITL Biuro Inżynierskie Tomasz ŁĘSKI          
Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, tel. (34) 363-80-84, 502 052 071
www.bitl.pl, biuro@bitl.pl 

5.1.1. Niwelacja terenu
Niwelacji  terenu  dokonuje  się  poprzez  usuwanie  nadmiaru  gruntu  lub  uzupełnienie  jego
ubytków  według  rzędnych  wysokościowych  wytyczonych  urządzeniami  geodezyjnymi.
Podczas prac należy pamiętać o wykonaniu docelowych spadków i linii odwadniających. Do
niwelacji  terenu  niewielkich  powierzchni  wystarczy  łata  i  poziomica,  natomiast  duże
powierzchnie wymagają zastosowania niwelatora i teodolitu. Proces niwelacji terenu ma duże
znaczenie dla kształtu przyszłej nawierzchni, jej odwodnienia i trwałości, dlatego podczas jego
wykonywania należy zachować szczególną staranność.

5.1.2. Wykonanie podbudowy
Podbudowa  jest  odpowiedzialna  za  prawidłowe  rozłożenie  obciążenia  oraz  zapewnienie
sztywności  dla  warstwy  wierzchniej.  O  konstrukcji  podbudowy  decyduje  wiele  czynników.
Najważniejsze  z  nich  to  wielkość  i  rodzaj  obciążenia,  rodzaj  gruntu  rodzimego,  stan wód
gruntowych  oraz  rodzaj  systemu  odwadniającego.  Wykonanie  podbudowy  polega  na
rozściełaniu kruszywa lub innego materiału i ubiciu go do odpowiedniego zagęszczenia. W
przypadku warstw o dużej grubości proces wykonywania jednej warstwy jest podzielony na
kilka etapów, umożliwia to uzyskanie jednorodnego zagęszczenia całej warstwy.

5.1.3. Ułożenie kostki brukowej
Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić czy dostarczone materiały są zgodne ze złożonym
zamówieniem,  czy  nie  wykazują  uszkodzeń  mechanicznych,  transportowych  lub  innych
widocznych  ubytków.  Materiały  należy  układać  na podsypce  tak,  aby  zachować  szczeliny
pomiędzy  poszczególnymi  elementami  -  na  odległość  zgodną  z  zaleceniami  producenta.
Kostka będzie spełniać wymagania wytrzymałości i trwałości tylko w przypadku prawidłowo
wykonanych  spoin.  Szczególną  uwagę  należy  zwrócić  na  to,  że  szerokość  elementów
dystansowych  nie  jest  identyczna  z  szerokością  spoiny.  Do  właściwego  przenoszenia
obciążeń  nawierzchni  konieczna  jest  właściwa  spoina.  Elementy  dystansowe  nie  powinny
nigdy „twardo” naciskać na kostki sąsiednie. Podczas układania spoin powinny być na bieżąco
wypełniane;  uniemożliwi  to  wzajemne  przesunięcie  się  kostek  podczas  chodzenia  czy
dowożenia  materiałów,  co  może  spowodować  zmianę  wielkości  założonych  spoin.  Do
spoinowania należy użyć drobnego żwiru 1-2 mm, ewentualnie piasku o uziarnieniu 0-2 mm.
Po  wstępnym  zaspoinowaniu  nawierzchnię  należy  dokładnie  zamieść,  a  następnie  ubić
wibratorem płytowym (o odpowiednich parametrach dostosowanych dla danej nawierzchni),
wyposażonym  w  płytę  wulkolanową,  co  wyeliminuje  uszkodzenia  i  zarysowania  górnej
powierzchni podczas ubijania. Powierzchnie należy ubić dwukrotnie, w dwóch prostopadłych
kierunkach,  co  przy  prawidłowo  wykonanej  podbudowie  i  podsypce  spowoduje  całkowite
wyrównanie  powierzchni  kostki  i  jej  właściwe  zagęszczenie.  Następnie  należy  dokładnie
wypełnić spoiny i zamieść nawierzchnię.

5.2 Tereny zielone / Skarpa
5.2.1. Humusowanie
Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. Warstwa
humusu powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóŜe skarpy nasypu od 15 do 25 cm.
Grubość pokrycia ziemią roślinną powinna wynosić 5 cm w zaleŜności od gruntu występującego na
powierzchni skarpy. W celu lepszego powiązania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy
moŜna wykonać rowki poziome lub pod kątem 30o do 45o o głębokości od 15 do 20 cm, w odstępach
co  0,5  do  1,0  m.  UłoŜoną  warstwę  humusu  naleŜy  lekko  zagęścić  przez  ubicie  ręczne  lub
mechaniczne. 

5.2.2. Obsianie nasionami traw
Obsianie  powierzchni  skarp  i  terenu  trawą  należy  wykonywać  w  odpowiednich  warunkach
atmosferycznych w okresie wiosny lub jesieni. Przed przystąpieniem do obsiewania należy wykonać
humusowanie. Duże powierzchnie terenów (wysokie nasypy) pozbawione ziemi roślinnej obsiewa się
bez ich uprzedniego humusowania, w niżej podany sposób: 
− powierzchnię skarpy bezpośrednio po wysianiu na niej trawy skrapia się wodą, 
−  powierzchnię  skarpy  i  rowu  po  wysianiu  trawy  pokrywa  się  gruntem  poprzez  lekkie  grabienie
powierzchni skarpy. W okresie suszy należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wykonawca musi przewidzieć,  że poszczególne etapy wykonanych przez niego prac będą na jego
koszt kontrolowane przez odpowiednie służby Inwestora. Z każdej kontroli sporządzony będzie protokół.
Ewentualne  niezgodności  wykonanych  robót  będą  usuwane  na  koszt  wykonawcy  w  terminie
wyznaczonym przez Inwestora. Urządzenia poddane kontroli wg opisu w dalszej części specyfikacji. Z
wykonanych pomiarów i prób winny być sporządzone protokoły 

6.1.Próby odbiorcze 
W momencie gdy wykonawca uzna, że prace zostały zakończone zawiadamia Inwestora, aby ten w
odpowiednim  czasie  wyznaczył  swoich  przedstawicieli,  którzy  będą  obecni  przy  czynnościach
odbiorczych wykonanych robót. 
Przedstawiciele Inwestora w obecności wykonawcy przeprowadzają kontrole, sprawdzenia wykonanych
prac i ewentualnie zobowiązują wykonawcę do usunięcia stwierdzonych usterek. Wówczas gdy w.w.
sprawdzian,  powtórzony  w  razie  potrzeby,  jest  zadowalający,  wykonawca  zawiadamia  pisemnie
Inwestora podając proponowany termin gotowości  do odbioru końcowego. Wykonawca musi w tym
samym czasie przekazać Inwestorowi: - instrukcje użytkowania zamontowanych elementów i urządzeń,
- dokumentację powykonawczą ( w formie uzgodnionej z Inwestorem), - szczegółowy raport zawierający
co najmniej wykaz i charakterystykę zainstalowanych urządzeń oraz wyniki przeprowadzonych badań i
pomiarów, - atesty i  aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów , urządzeń , przewodów i kabli.
Wykonawca  dostarczy  wszystkie  urządzenia  potrzebne  do  przeprowadzenia  prób  i  przeprowadzi
wszystkie regulacje i zmiany, które okazałyby się konieczne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu 

7. OBMIAR ROBÓT
- m 2 –nawierzchnie, zieleń, zagospodarowanie terenu,
- m – krawężniki, rurociągi
- szt.-posadzenie krzewów

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników oględzin,
pomiarów i badań jakościowych. Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
następujące  dokumenty  :  a)  dokumentację  budowlaną  powykonawczą,  b)  protokóły  odbiorów
częściowych, c) świadectwa jakości materiałów, atesty,  d) protokóły dokonanych pomiarów Odbiór
pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie protokołów usterek ujawnionych w okresie gwarancji
przez Kierownika Projektu, przy udziale Wykonawcy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za wykonane roboty naleŜy realizować zgodnie z postanowieniami Umowy, oceną jakości
uŜytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników oględzin, pomiarów i badań, w
terminie uzgodnionym w Umowie. Podstawą płatności za wykonane roboty będą protokóły odbioru
poszczególnych  etapów  robót  oraz  zgodnie  z  ustalonym  w  Umowie  Harmonogramem rzeczowo-
finansowym robót. 
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