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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Przedmiotem opracowania jest ,budowa budyfkietlicy wraz z niezbdng infrastruktug techniczn” na cz:s$ci dziatki nr 30/25, ohb tukecin 2,
gmina Dziwnéw. Inwestorem jest Gmina Dziwndw, wtoSowa 5, 72-420 Dziwnéw. W zakresie opracowarsarjagvniez nieztedne
zagospodarowanie terenu w postaci wykonania piFemyo utwardzenia terenu w formie dojlo budynkuwietlicy, wykonania podestu przed
wejsciami oraz niezidnego urzdzenia terenu zielonego.

W ramach planowanej inwestycji zaktade: si

- budowe budynkuswietlicy wraz z czsciag gospodarcgzoraz wiag $mietnikows,
- wykonanie niezédnych instalacji zasilagych planowas zabudow,

- budowe niezlgdnych dojé i placéw,

- uporadkowanie istniejcej zieleni.

Zakres opracowania na potrzeby budowy budyévietlicy:
* wewretrzng instalacg wody zimnej, cieptej,

* wewretrzng instalacg kanalizacji sanitarnej,

* wewretrzng instalacg ogrzewania,

« wewretrzna instalagj wentylacji mechaniczne;j.
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
1. Zasilanie placu budowy
1 KNNR 5 |Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategotii |l
0701/02
0,4*0,7*(0,2*10) m3 0,560
razem| ma3 0,560
2 KNNR 5 |Mechaniczne kopanie rowow dla kabli w gruncie katedll-IV
0701/05
0,4*0,7*(0,8*10) m3 2,240
razem| ma3 2,24Q
3 KNNR 5 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowegpeoakdci do 0,4n
0706/01
10*2 m 20,000
razem| m 20,000
4 KNNR 5 |Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli w grunaeegorii IlI-IV
0702/05
0,4*0,6*10 m3 2,400
razem| ma3 2,400
5 KNNR 5 |Reczne uktadanie kabli o masie do 2,0kg/m w rowadbidwaych z przykryciem fo§ kalandrowaas -
0707/03 |YKY 4x16mm2
m 15,000
6 KNNR 5 |Zarobienie kéca kabla 4zytowego o przekrojuyt do 16mm2na naptie do 1kV o izolacji i powloce
0726/09 |z tworzyw sztucznych - 16mm2
analogia
szt 2,000
7 KNNR 5 |Badanie linii kablowej Zytowej niskiego napicia
1302/03
odcinek 1,000Q
8 KNNR 5 |Montaz tablicy budowlanej
0404/04
szt 1,000Q
9 | KNP 18-13|Pomiary rozdzielnic i aparaturygutu zmiennego
1301/01
szt 1,000Q
2. Zasilanieswietlicy
10 | KNNR 5 |Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategotii |l
0701/02
0,4*0,7*(0,2*10) m3 0,560
razem| ma3 0,560
11 KNNR 5 |Mechaniczne kopanie rowow dla kabli w gruncie katédll-IV
0701/05
0,4*0,7*(0,8*10) m3 2,240
razem| ma3 2,24Q
12 KNNR 5 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowegpeoakdci do 0,4n
0706/01
10*2 m 20,000
razem| m 20,000
13 KNNR 5 |Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli w grunaeegorii IlI-IV
0702/05
0,4*0,6*10 m3 2,400
razem| ma3 2,400
14 KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych z PCWsoednicy do 140mm - fi 50
0705/01
m 5,000
15 | KNNR 5 |Re¢czne uktadanie kabli o masie do 2,0kg/m w rowadbidwaych z przykryciem fojj kalandrowaas -
0707/03 |YKY 4x16mm2
m 15,000
16 KNNR 5 |Zarobienie kéca kabla 4zytowego o przekrojuyt do 16mmz2na napeie do 1kV o izolacji i powloce
0726/09 |z tworzyw sztucznych - 16mm2
analogia
szt 2,000
17 KNNR 5 |Badanie linii kablowej Zytowej niskiego napicia
1302/03
odcinek 1,000Q
18 KNNR 5 |Montaz tablicy TG
0404/04
szt 1,000
19 | KNNR 5 |Montaz GPWP
0404/05
szt 1,000
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
20 | KNP 18-13 |Pomiary rozdzielnic i aparaturyggiu zmiennego
1301/01
szt 2,000
3. Osprzt instalacyjny
21 | KNNR5 |Przygotowanie podi@ pod osprg instalacyjny - mocowanie ospta na zaprawie cementowej lub
0301/11 |gipsowej z wykonanierflepych otworéw w cegle
43 szt 43,000
razem| szt 43,000
22 KNNR 5 |Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowydahealnicy do 60mm
0302/01
12+16+15 szt 43,000
razem| szt 43,000
23 KNNR 5 |Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem octimgm podtynkowych przelotowych
0308/03 |podwojnych 2-biegunowych 16A/230V IP20
szt 12,000
24 KNNR 5 |Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem octimgm podtynkowych przelotowych
0308/03 |podwojnych 2-biegunowych 16A/230V IP44
szt 16,000
25 KNNR 5 |Montaz gniazd komputerowych
0308/01
szt 3,000
26 KNNR 5 |Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku lghigowego
0306/02
szt 1,000Q
27 KNNR 5 |Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnggtnikaswiecznikowego
0306/03
szt 5,000
28 KNNR 5 |Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnggtnika schodowego
0306/04
szt 2,000
29 KNNR 5 |Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnggtnika krzgowego
0306/04
szt 1,000Q
30 KNNR 5 |Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku lgbhigowego P44
0306/02
szt 3,000
31 | KNNR5 |Montaz przeciwpaarowego wydcznika padu
0406/01
szt 1,000Q
32 KNNR 5 |Montaz czujki ruchu i obecrii
0406/01
szt 1,000Q
4. Qswietlenie
4.1. Podstawowe
33 | KNNR 5 |Montaz opraw gwietleniowych LED 8800Im zérodtemswiatta
0502/02
kpl 2,000
34 | KNNR5 |Montaz opraw gwietleniowych LED 5200Im zérodiemswiatta
0502/02
kpl 19,000
35 | KNNR 5 |Montaz opraw gwietleniowych LED 4400Im zérodiemswiatta
0502/02
kpl 3,000
36 | KNNR 5 |Montaz opraw gwietleniowych LED 3300Im zérodtemswiatta
0502/02
kpl 4,000
37 | KNNR 5 |Montaz opraw gwietleniowych LED plafoniera faienna zerddiemswiatta
0502/01
kpl 2,000
38 | KNNR 5 |Montaz opraw gwietleniowych LED plafoniera zerodiemswiatta
0502/01
kpl 7,000
4.2. Awaryjne
39 KNNR 5 |Montaz opraw ewakuacyjnych LED zZeddlemswiatta - E
0502/01
kpl 2,000
5. Przewody i kable
40 | KNNR 5 |Ukfadanie przewodéw YDY 3x1,5mm2
0204/05
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
m 171,000
41 | KNNR 5 |Ukladanie przewodéw YDY 4x1,5mm2
0204/05
m 258,000
42 | KNNR 5 |Ukfadanie przewodéw YDY 3x2,5mm2
0204/05
m 420,000
43 | KNNR 5 |Ukfadanie przewodéw YDY 3x4mm?2
0204/05
m 15,000
44 | KNNR 5 |Ukladanie przewodéw YDY 5x2,5mm2
0204/05
m 35,000
6. Instalacja pohczen wyréwnawczych
45 | KNNR 5 |Mechaniczne pogeenie uzioméw pionowych ptowych w gruncie kategorii Il
0605/08
m 6,000
46 KNNR 5 |Montaz zlaczy kontrolnych
0612/06
szt 1,000
47 | KNNR 5 |Montaz GSU
0406/01
szt 1,000
48 | KNNR 5 |Montaz SWP
0406/01
szt 2,000
49 | KNNR 5 |Ukfadanie przewodu LgY 6mm2
0202/02
m 50,000
50 | KNNR 5 |Uktadanie przewodu DY 4mm2
0202/02
m 75,000
7. Pomiary
51 KNNR 5 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-faz@axggkiego napicia
1301/01
pomiar 23,000
52 KNNR 5 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazaaggkiego napicia
1301/02
pomiar 3,000
53 | KNNR 5 |[Sprawdzenie samoczynnego gg#ania zasilania - pierwsza préba dziataniageamika
1305/01 |r6znicowo-prdowego
probe 10,000
54 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronn&gdoroboczego - pierwszy pomiar
1304/01
szt 3,000
55 | KNNR-W 9 [Pomiar najzenia gwietlenia wretrz na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszogyahoczej -
1201/02 |pomiar pierwszy
punkt 10,000
8. Instalacja przyzywowa
56 KNNR 5 |Kasownik
0406/01
szt 2,000
57 | KNNR 5 [Modut pozcagowy
0406/01
szt 2,000
58 KNNR 5 |Oprawa sygnalizacyjna
0502/01
szt 2,000
59 | KNNR5 |Uktadanie rur ICTA 3422
0102/03
m 60,000
60 KNNR 5 |Wciagganie przewodow kabelkowych gcknym przekrojuyt do 7,5mm2 do rur - U/UTP kat. 6
0203/01
m 60,000
61 | KNR AL-01 [Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodéw sygnelijeych
0303/03
pomiar 6,000
9. Instalacja fotowoltaiczna
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62 | Kalkulacja |Instalacja fotowoltaiczna 7,4 kW z 20 modutami SB320M
indywidualn
a
kpl 1,000
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Elektromonterzy gr.lV r-g 19,860
2 |Robocizna r-g 2,04Q
3 |Robotnicy r-g 188,712
Razen 210,612
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Czujka ruchu i obecrici szt 1,000
2 |Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 12,600
3 |Gléwna szyna uziemiaga szt 1,000Q
4 |Gléwny przeciwpaarowy wyhcznik padu szt 1,000Q
5 |Gniazda podtynkowe 2-biegunowe podwojne 16A/23020IP szt 12,240
6 |Gniazda podtynkowe 2-biegunowe podwojne 16A/230441P szt 16,320
7 |Gniazdo komputerowe szt 3,060
8 |Kabel YKY 4x16mm2 m 31,200
9 |Kasownik szt 2,000
10 |Koncowki kablowe 16mm2 szt 16,000
11 |kacznik 1-biegunowy IP44 szt 3,060
12 |kacznik 1-biegunowy szt 1,020
13 |kacznik krzyzowy szt 1,020
14 |kacznik schodowy szt 2,040
15 |kacznik $wiecznikowy szt 5,100
16 |Modut pozcagowy szt 2,000
17 |Opaski kablowe OKi szt 7,000
18 |Oprawa ewakuacyjnya LED zeddtemswiatta - E szt 2,000
19 |Oprawa LED 3300Im zerodtemswiatta szt 4,000
20 |Oprawa LED 4400Ilm zerédtemswiatta szt 3,000
21 |Oprawa LED 5200Im zerédtemswiatta szt 19,000
22 |Oprawa LED 8800Im zerédtemswiatta szt 2,000
23 |Oprawa LED plafoniera saienna zerdédiemswiatta szt 2,000
24 |Oprawa LED plafoniera za6dlemswiatta szt 7,000
25 |Oprawa sygnalizacyjna szt 2,000
26 |Piasek m3 2,240
27 |Prgty odgromowe do poggania m 6,240
28 |Przeciwpaarowy wyhcznik pradu szt 1,000
29 |Przewdd DY 4mm2 m 78,000
30 |Przewdd LgY 6mm2 m 52,000
31 |Przewod U/UTP kat. 6 m 62,400
32 |Przewod YDY 3x1,5mm2 m 177,840
33 |Przewod YDY 3x2,5mm2 m 436,80(
34 |Przewod YDY 3x4mm2 m 15,600
35 |Przewod YDY 4x1,5mm2 m 268,32(
36 |Przewod YDY 5x2,5mm2 m 36,400
37 |Puszki izolacyjne podtynkowe pojedynczérednicy do 60mm szt 43,860
38 |Rura ostonowa fi 50 m 5,200
39 |Rury ICTA 3422 m 62,400
40 |[Stupki oznaczeniowe SO 115x20x30cm szt 0,45(Q
41 |Szyna wyréwnujca potencjaty szt 2,000
42 |Tablica budowlana szt 1,000Q
43 |Tablica TG szt 1,000Q
44 |Uchwyty uniwersalne UKU szt 4,000
45 |Wazelina techniczna kg 0,390
46 |Ztacze kontrolne szt 1,000Q

Razen

Materiaty pomocnicz

Razen
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |[Ciagnik kotowy (1) m-g 0,135
2 |Koparka fsicuchowa do rowéw kablowych 50KM m-g 0,448
3 |Koparko-spycharka 0,15m3 na podwoziggtiika kotowego (1) m-g 1,094
4 |Przyczepa do przewenia kabli m-g 0,135
5 |Samoch6d samowytadowczy (1) m-g 0,320
6 |Srodek transportowy (1) m-g 0,517
7  |Wibromiot m-g 1,230
8 |Zuraw samochodowy (1) m-g 0,170
Razen 4,049




