
UWAGA !!!
- PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT WYKOPOWYCH 
I BEZWYKOPOWYCH NALEŻY OKREŚLIĆ 
RZECZYWISTE RZĘDNE POSADOWIENIA 
ISTN.INFRASTRUKTURY TECH. W 
SZCZEGÓLNOŚCI PRZEWODÓW WOD-KAN, 
GAZOWYCH I ENERGETYCZNYCH WYKONUJĄC 
ODKRYWKI MIEJSCOWE
- Obecne opracowanie zawiera poglądowe 
wartości rzędnych uzbrojenia biegnącego w 
ulicy Morskiej. Właściwe rzędne uzbrojenia 
należy określić 
na etapie robót wykonawczych 
i konsultować na bierząco 
z projektantem w ramach nadzoru 
inwestycyjnego.

Roboty rozpocząć od przygotowania włączenia 
do sieci wodociągowej w kierunku 
proj.budynku.

UWAGA!! Przed rozpoczęciem robór należy 
określić zwierciadła wód gruntowych i na tej 
podstawie dobrać system odwadniania robót 
wykopowych.
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