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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robot dla inwestycji p.n ,,budowa budynku §wietlicy wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna” na cz¢sci
dziatki nr 30/25, obrgb Lukecin 2, gmina Dziwnow. Inwestorem jest Gmina Dziwnow, ul. Szosowa 5, 72-420
Dziwnow. W zakresie opracowania jest rowniez niezbgdne zagospodarowanie terenu w postaci wykonania
niezbgdnego utwardzenia terenu w formie dojs¢ do budynku $wietlicy, wykonania podestu przed wejsciami oraz
niezbgdnego urzadzenia terenu zielonego oraz niezbednej infrastruktury techniczne;.

W ramach planowanej inwestycji zaktada sig:

- budowe budynku $wietlicy wraz z czgscig gospodarcza oraz wiatg $§mietnikowa,
- wykonanie niezbednych instalacji zasilajacych planowang zabudowe,

- budowe niezbednych dojs¢ i placow,

- uporzadkowanie istniejacej zieleni.
A.1. Zestawienie powierzchni

opis powierzchnia, ilos¢

» Powierzchnia dziatki inwestycyjnej - 3680,0 m’
o Obszar inwestycji - 2110,0 m’
« Powierzchnia zabudowy budynku $wietlicy (lgcznie z podcieniami) 211,3 m?

+ wskaznik zabudowy do obszaru lokalizacji inwestycji 10,01 % <max. 11 %
« Powierzchnia utwardzona (poza podcieniami) 70,2 m?
« Powierzchnia terenu biologicznie czynnego 1 824,6 m?

« wskaznik terenu biologicznie czynnego do obszaru lokalizacji inwestycji 86,5 %
« Szeroko$¢ elewacji frontowej 12,76 m < 13 m
« Kubatura budynku 971,30 m?
« Powierzchnia uzytkowa pomieszczen budynku 151,56 m?

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robdt budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okres$lenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
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b) budowlg stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem Iub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czg¢sci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czgsci przedmiotow
sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.

1.4.3. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.6. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowg, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

1.4.7. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.8. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu §ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.9. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.10. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.11. pozwoleniu na budowg¢ — nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.12. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czgsciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.13. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.14. terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.15. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.16. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.17. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng calos¢ uzytkowa.

1.4.18. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).
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1.4.19. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.20. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowiazkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.21. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.22. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.23. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg robdt, upowazniona do kierowania robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowg.

1.4.24. rejestrze obmiar6w — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, shuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.25. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbegdnych badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

1.4.26. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne
tworzywa i wyroby niezb¢dne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.27. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.28. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.29. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe¢ prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.30. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.31. czgsci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwag do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.32. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.33. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L
3402 16.12.2002 r., z pozn. zm.).

1.4.34. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej Zamawiajacy powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu 1 odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.35. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ Iub wspotzaleznos$¢ czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obshugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.36. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

1.4.37. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” Iub
,-dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.38. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy
opis, oraz wskazanie szczegolowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robo6t podstawowych.
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1.4.39. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sag mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilo$ci i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.40. Wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych
z 6wezesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski
do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.41. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okre§lony w przepisach).

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspotrzedne
punktow gldwnych obiektu oraz reperdéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy) zawiera opis, czg¢$¢ graficzna, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy i w calosci zostanie przekazana
Wykonawcy.

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato sporzadzenie harmonogramu prac oraz dokumentacji
powykonawczej

1.5.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardéw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
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b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony

srodowiska na terenie i woko6t terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposobi zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem osdb trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru,
Zamawiajacego 1 zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materialdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie b¢da dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczgcia do daty odbioru koncowego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz.
1650 z p6zn. zm.). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnos$ne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zroédla uzyskania materialow do elementéw konstrukcyjnych
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatlow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postgpu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek z16z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczg¢ciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z

jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robdt, chyba ze postanowienia og6lne lub szczegdtowe
warunkow umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc
pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodel materiatéw bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawcg wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja
si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wiasciwos¢ do robot i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementdw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Wyroby budowlane stosowane do wykonania rob6t musza posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normga lub aprobatg techniczng, badz uznano
za ,,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz warunki ich przechowywania, transportu, dostawy, sktadowania i
kontroli jako$ci musza by¢ zgodne z opisami w dokumentacji projektowej, wlasciwymi normami lub aprobatami
technicznymi oraz specyfikacjami technicznymi.

2.7. Stosowanie materialow zamiennych

Zamieszczone w ST nazwy wlasne producentow nie sg wigzace dla Wykonawcy, nalezy je traktowac¢ wyltacznie
jako przyktadowe dla zobrazowania opisywanych parametrow i wymogéw technicznych. Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie materialdw, urzadzen i systemow o parametrach nie gorszych niz wskazane przez
Zamawiajacego. Rozwigzania rownowazne musza zapewni¢ wspotdziatanie systemoéw i instalacji zgodnie z
przewidzianymi w projekcie i funkcjonujacymi u Zamawiajacego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji
projektowej parametry i wymogi techniczne przyktadowych materiatow, urzadzen i systemow sa parametrami
minimalnymi, chyba Ze zapis mowi inaczej lub dane dotycza gabarytéw i cigzaru urzadzenia.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
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powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony §rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkoéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania terenu budowy, ktéry powinien sktada¢ si¢ z czesci opisowej i graficzne;j,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakos$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktéorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaroéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wyciaganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilo$¢ §rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzg¢t, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatdéw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwo$ci sg okre§lone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcey w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatlow. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonawecg 1 zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialdw. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é
materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawceg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
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1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881.

2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych Dz.U.04.92.881.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz¢gdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnoSci:

- dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiordéw robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania roboét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robo6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialow, orzeczenia o jakosSci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokotly z narad i ustalen,
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f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

h) dokumentacje projektowa, rysunki zamienneh opracowanych przez Projektanta w ramach nadzoru
autorskiego

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych ewentualnych robot dodatkowych.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czgstosciag wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialéw

Zasady okreslania ilo$ci robdt podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bgda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czgSciowemu,

d) odbiorowi koncowemu

¢) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robot oraz
ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogéInego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze koncowym
robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot
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Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioér koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentoéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru

i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacija
projektowa i SST. W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetiajacych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Odbior koncowy bedzie rowniez obejmowal odbiory dokonywane przez instytucje wymienione w art. 56 ustawy
Prawo budowlane (Panstwowa Inspekcja Sanitarna, Panstwowa Inspekcja Pracy, Panstwowa Straz Pozarna)

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetiajace lub zamienne),
. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

. protokoty odbioréw czesciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,
10. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupekiajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

12. protokoly instytucji, o ktérych mowa w art. 56 ustawy Prawo budowlane (Panstwowa Inspekcja Sanitarna,,
Panstwowa Inspekcja Pracy, Panstwowa Straz Pozarna)

13. Prawomocng decyzj¢ pozwolenia na uzytkowanie.

8.5. Odbidér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioér pogwarancyjny po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne;j
Obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior koncowy”.

NN D W

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Spraweg rozliczen finansowych bedzie w sposob szczegotowy regulowala umowa pomigdzy Inwestorem, a
Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z2018r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.).
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— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z
pozn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pozn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnoSci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pozn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pozn.
zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555 z pozn. zm.).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, 11, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

- obowiazujace normy unijne lub krajowe zgodne z technologia robot
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III.1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot konstrukcyjnych w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogodlnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
roboét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bgda spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty ogélnobudowlane:
- roboty ziemne
- wykonanie podktadu betonowego
- wykonanie fundamentéw pod elementy konstrukcyjne budynku
- montaz stalowych stupow konstrukcyjnych
- montaz konstrukcji stalowej dachu
- montaz konstrukcji stalowej elementéw drugorzednych
- montaz podkonstrukeji stalowych pod urzadzenia techniczne

II.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wszystkie materialy zastosowane do realizacji robot powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane,
wymaganiom projektow wykonawczych i przedmiaréw robot.
Na zadanie Inwestora Wykonawca zobowiazany jest okazac certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z obowiazujaca norma lub aprobata techniczng. Wszystkie materiaty i
urzadzenia uzyte do realizacji zamowienia muszg posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Zastosowane materialy musza posiadaé¢ wszystkie wlasciwoS$ci nie gorsze od charakteryzujacych materialy
podane jako przykladowe.

Ponadto przy stosowaniu wszystkich wyrobow budowlanych nalezy:

— stosowac si¢ do instrukcji wydanych przez ich producentéw. W instrukcjach tych okreslono sposob
transportu, przechowywania i sktadowania wyrobow

—  przestrzega¢ okresow przydatnosci do stosowania

—  przestrzega¢ przepisow BHP zwigzanych ze stosowaniem $rodkow niebezpiecznych

— dla wyrobow budowlanych, dla ktorych konieczne jest pobieranie probek, w celu weryfikacji ich
jakosci, nalezy prace te prowadzi¢ zgodnie z Polskimi Normami, a w przypadku ich braku, zgodnie z
Aprobatami Technicznymi lub odpowiednimi instrukcjami technicznymi

W przypadku zastosowania rozwigzan rownowaznych, Zamawiajacy moze dopusci¢ wylacznie takie
rozwigzania zmian technologii wykonania i uzytych materialow w ofercie, ktore przed jej wprowadzeniem beda
uzgodnione z Zamawiajacym, a ich parametry techniczno eksploatacyjne nie bedg gorsze niz referencyjne
przywotane w dokumentacji, co musi wykaza¢ Wykonawca.

Przedmiary dotaczone do Specyfikacji nalezy traktowac jako pomocnicze, okreslajace standard, rodzaj uzytych
materiatéw, technologie wykonania robo6t. Ilosci robot nalezy zweryfikowaé w oparciu o dokumentacje
techniczng.

W ofercie nalezy uwzglednic prace bezposrednio wynikajace z dokumentacji projektowej oraz wszystko to, co
z technicznego punktu widzenia jest i okaze si¢ niezbegdne do realizowania przedmiotowego zadania

z uwzglednieniem organizacji prac



STWIOR dla inwestycji p.n.: Budowa budynku $wietlicy wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng. " 1 8
strona

Nazwy handlowe materialow budowlanych

Wszystkie nazwy handlowe produktéw podano wylacznie w celu uscislenia ich wlasciwosci. Mozliwe jest
zastosowanie innego materialu budowlanego posiadajacego wlasciwosci nie gorsze, w tym rowniez trwato$¢ i
niezawodno$¢ potwierdzone takim samym okresem gwarancyjnym, jak produkt podany w dokumentacji.

Zastosowane materialy musza posiada¢ odpowiednie: atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty, muszg spetniaé
parametry techniczne przywotane w dokumentacji.
III.3. SPRZET I TRANSPORT
Do wykonania robot Wykonawca zobowiazany jest zastosowac sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju
robot. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowiazany usuwac na biezaco
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach
na placu budowy oraz na terenie Zamawiajacego.
Do wykonywania rob6t dociepleniowych $cian budynku nalezy zastosowac rusztowania rurowe z pomostami
drewnianymi, z barierkami ochronnym, z wykonaniem zabezpieczen siatkg ochronna odgromieniem.
Prace wykonywane beda przy uzyciu lekkich narzgdzi elektrycznych i pneumatycznych.
II1.4. WYKONANIE ROBOT
Przed ztozeniem oferty nalezy si¢ zapoznaé z obiektem (wizja lokalna).
Zakres zadania obejmuje:
Roboty fundamentowe
- wykonanie fundamentéw pod nowg konstrukcj¢ stalowa
- wykonanie fundamentéw
- wykonanie izolacji $cian fundamentowych istniejacych — pionowe i poziome
Roboty ogélnobudowlane
- montaz konstrukcji stalowej
Roboty izolacyjne
— wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej $cian fundamentowych ,
— wykonanie izolacji termicznej $cian fundamentowych
III.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty ziemne
Wymagania ogélne

Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-02.
Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie.

W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno wysokosciowy.

W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.

W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie inspektora nadzoru i projektanta oraz wstrzymac prowadzenie
robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptynaé na bezpieczenstwo konstrukeji lub robot.

Zgode na wznowienie robot wydaje inspektor nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez
Wykonawce:

— opinii Projektanta, co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych,

— skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robot w sposob i w zakresie odmiennym od
pierwotnego.

Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem roboét zwigzanych z budowa obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane przygotowanie
terenu pod budowe.

Sposdb wykonania dojazd do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robot opracowany przez
Wykonawceg i zaakceptowany przez Inzyniera.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow kontrolnych w
celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robot.
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Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposob
zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera
takiej informacji to sposdb zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Przed rozpoczgciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne zwigzane z:

— wyznaczeniem osi 1 ustawieniem kotkow kierunkowych,

— ustawieniem taw wysoko$ciowych i reperéw pomocniczych,

— wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow,

— niwelacja kontrolng rob6t ziemnych i dna wykopu,

— pomiarem nachylenia skarp wykopu.

Wykopy nie obudowane

Wykopy nie obudowane mozna wykonywac do glebokosci 4,00 m od poziomu terenu otaczajacego wykop.
Jezeli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych bezpiecznych
nachylen skarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

— w gruntach malo spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

— w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospétki) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujgce zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gltebokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdéw i materiatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod
opadowych,

— naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen,

— stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystgpowania niekorzystnych czynnikow.

— skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez ulozenie na nich geowldkniny lub czarnej folii budowlane;.

Odwodnienie wykopow
Wykonawca robdt powinien wykonaé urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych
poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkdéw gruntowych, moze zastosowac systemy igtofiltrow
lub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi, z ktérych woda bgdzie odpompowywana poza wykop.
Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu.
Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.
Roboty betonowe i Zelbetowe
Przed przystapieniem do betonowania poszczego6lnych elementow budynku mozna przystapi¢ po wykonaniu
robot przygotowawczych:

—  wykonanie deskowania,

— wykonanie zbrojenia,

— przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego, w miejscu przerwy roboczej lub

powierzchni tgczonych prefabrykatow,

— ilosci sprzetu potrzebnego do prowadzenia betonowania.
Beton architektoniczny
Beton architektoniczny jest betonem licowym, ktérego widoczna powierzchnia nie wymaga jakiegokolwiek
wykonczenia powlokami kryjacymi. Ze wzgledu na form¢ powierzchni rozréznia si¢ dwa rodzaje faktury
betonu, ktorych uzyskanie uwarunkowane jest zastosowaniem odpowiedniego deskowania i technologii betonu.
Jest to:
- gtadki beton licowy
- beton licowy z okre$long faktura
Powierzchnie z betonu architektonicznego wymagaja szczegolnej uwagi przy projektowaniu deskowan oraz
umiejetnosci przy wykonywaniu elementdw, aby nie wystapily przebarwienia, plamy, odpryski i pory
powierzchniowe.
Na wymienione defekty struktury betonu maja wplyw:
a) sktad betonu, jako$¢ sktadnikow i konsystencja masy betonowej
b) wlasciwe ulozenie zbrojenia i otulina
¢) czynniki technologiczne — deskowanie, przebieg betonowania, zageszczanie, pielggnacja betonu.
Wszelkie zmiany wygladu powierzchni moga by¢ powodowane réznicami wilgotnosci, niestarannoscia
uktadania zbrojenia, niejednorodnoscia mieszanki betonowe;.
Roéznica w wilgotno$ci mieszanki betonowej w poszczegdlnych dostawach powoduje widoczna réznice w
barwie powierzchni. Istotne jest zachowanie projektowanej konsystencji mieszanki betonowej i wskaznika wic.
Aby zapobiec roznorodnosci odcieni betonu nalezy wszystkie elementy wykonywane z betonu
architektonicznego wykonac z jednej partii kruszywa, dlatego dostawca powinien zabezpieczy¢ na swoim
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sktadzie odpowiednia parti¢ materiatu. Deskowanie nalezy wykonac¢ jako inwentaryzowane. Przerwy w
betonowaniu nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi lub bezwzglgdnie uzgodni¢ z Architektem oraz
Konstruktorem.
Beton samozageszcezajacy
Jako alternatywa do betonow standardowych wg PN-B-03264 z zageszczeniem mechanicznym sg betony samo
zageszczajace. Mieszanki SCC sa niezwykle przydatne do betondw architektonicznych, ze wzgledu na zdolno$é¢
szczelnego wypehienia deskowan, samoczynnego odpowietrzania i zaggszczania pod cigzarem wlasnym bez
segregacji sktadnikéw. Podstawa do uzyskania betonéw SCC jest technologia oparta na uzyskaniu wysokiego
stopnia ptynno$ci przy utrzymaniu niskiej wartosci wskaznika c/w <0,4. Uzyskuje si¢ te parametry poprzez
zastosowanie odpowiednich plastyfikatorow, odpowiedni sktad mieszanki, szczegolnie wiasciwe dobranie
frakcji drobnych i pylastych. Koszt 1 m? jest znacznie wyzszy od betondw tradycyjnych poréwnywalnych klas,
uzyskuje si¢ natomiast walory:
- nie wystgpuja drgania od wibratorow,
- wysoka jednorodno$¢ mieszanki betonowej,
- wysoka jako$¢ powierzchni elementow,
- duza spdjnos¢ zapobiega wyciekaniu mieszanki przez ztacza deskowan.
Ukladanie masy betonowej
—  wysokos$¢ swobodnego zrzucania masy betonowej o konsystencji wilgotnej i gesto plastycznej nie
powinna przekracza¢ 3 m,
—  w przypadku koniecznosci ukladania masy betonowej z wigkszej wysokos$ci nalezy stosowac rynny,
rekawy elastyczne itp.
— belki ciagte i ptyty nalezy betonowacé jednoczesnie.
Zageszczanie masy betonowej
— masa betonowa w czasie betonowania nie moze ulegac rozsegregowaniu, a liczba pustek w betonie nie
moze by¢ wicksza od dopuszczalnej,
—  masg¢ betonowa nalezy zaggszcza¢ wibratorami wg zasad okreslonych norma PN-63/B-06251.
Przerwy w betonowaniu
Przerwy robocze nalezy usytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektem.
W belkach i podciagach w miejscu wystepowania najmniejszych sit poprzecznych.
W plytach na linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktorych wspiera si¢ ptyta.
Powierzchnia betonu w przerwie roboczej musi by¢ prostopadta do kierunku napr¢zen gtownych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania musi by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardnialego z betonem §wiezym przez:
usunigcie z powierzchni stwardnialego betonu luznych okruchoéw betonu oraz warstwy powstatego szkliwa
cementowego.
Bezposrednio przed utozeniem $wiezej warstwy masy betonowej obfite zwilzenia powierzchni potaczenia i
narzucenia kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie
wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Jezeli nastapita przerwa w betonie zaggszczonym przez wibrowanie, wowczas wznowienie betonowania z
zageszczaniem betonu przez wibrowanie nie moze odbywac si¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
uprzednio utozonego betonu.
Nawilgacanie betonu
— ulozony beton nalezy utrzymywac w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni przy stosowaniu
cementow portlandzkich,
— polanie betonu normalnie twardniejacego woda nalezy rozpoczyna¢ po 24 godzinach od chwili utozenia
Prowadzenie rob6t w niskich temperaturach
Betony narazone na bezposrednie dziatanie wilgoci i mrozu powinny przy obnizeniu si¢ ich temperatury ponizej
—1°C wykazywac¢ wytrzymato$¢ na Sciskanie rowna co najmniej 80kG/cm2 przy c/w >1,8 1 100 kG/cm?2 przy
c/w <1,8.
Betony chronione przed zawilgoceniem w czasie dzialania mrozu powinny w chwili, gdy temperatura ich spada
ponizej —1°C odznaczac¢ si¢ takim stopniem stwardnienia, jaki uzyskuje si¢ po uptywie jednej doby w
temperaturze +18°C.
Obcigzenie $wiezo zabetonowanych konstrukcji przez ludzi, §rodki transportu i deskowanie dopuszcza si¢ po
osiggni¢ciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie, co najmniej 1.5 MPa pod warunkiem, ze odksztatcenie nie
spowoduje powstania rys i uszkodzen w niedojrzatym betonie.
Nie nalezy korzysta¢ ze §wiezo zabetonowanych stropow i schodoéw co najmniej w ciggu 36 godzin od chwili ich
betonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze ponizej 10°C powinien ulec
odpowiedniemu przedhuzeniu.
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Uzytkowanie $wiezo zabetonowanych konstrukcji do celéw komunikacyjnych moze by¢ stosowane pod
warunkiem spetnienia wymagan wyzej podanych oraz utozenia ktadek lub torow z desek o grubosci, co najmniej
36mm.

Konstrukcje stalowe
Przygotowanie stali

Do wytwarzania konstrukcji stalowych nalezy uzywac stal zgodnie z PN-82/S-10052. Inne gatunki stali (np.
pochodzace z importu) moga by¢ zastosowane przez Wytworce za zgoda Kierownika Budowy i Projektanta,
jezeli posiadaja:

—  Aprobaty techniczne ITB dopuszczajace materiat do stosowania w budownictwie

—  Certyfikat Iub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub PN

—  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich
Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Nalezy sprawdzi¢ jej zgodnos$¢ z odpowiednimi normami, podda¢ zewnetrznej kontroli, zwracajac
szczeg6lng uwage na rysy i peknigcia. Stal stosowana na konstrukcje powinna odpowiada¢ wymaganiom
podanym w dokumentacji technicznej. Wyroby pokrzywione i pogigte w czasie transportu nalezy przed
zmagazynowaniem prostowac na zimno badz na goraco. Podstawowe elementy prostuje si¢ na zimno.
Podgrzewac nalezy obszar 1,5-2 razy wigkszy od odksztalconego. Elementy stalowe widoczne nalezy wykonaé
ze stali bez wzerow ubytkow oraz widocznych defektow.

Obrébka

Na obrobke materiatu sktadaja si¢ czynnosci:

- cigcie,

- wykonanie otworow na $ruby,

- ukosowanie elementow spawanych taczonych na spoiny czolowe
- giecie elementow,

- pasowanie elementow.

Cigcie elementow i sposob obrobienia brzegéw powinien by¢ wykonany z zachowaniem wymagan normy EN
1090-2, badz PN-EN 06200. Przed przystapieniem do sktadania elementéw Inspektor Nadzoru przeprowadza
odbidr elementéw w zakresie oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych brzegéw stykow z
zachowaniem wymagan normy EN 1090-2, PN-EN 06200, PN-87/M04251, PN-EN 1SO913:2002.

Malowanie

Przed zagruntowaniem nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ ksztattu i wymiaréw konstrukceji z rysunkami w
dokumentacji technicznej oraz wyglad zewnetrzny. Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny by¢
suche.

Temperatura w czasie gruntowania nie moze by¢ nizsza niz +5°C .

Montaz konstrukcji stalowej

W czasie spawania wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wigksza niz 80%, a temperatura nie nizsza niz
+5° C. W czasie opadoéw atmosferycznych, mgly, mzawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy nalezy
ostoni¢. Powierzchnie taczonych elementow powinny by¢ wolne od zgorzelin, rdzy, farby, ttuszczu i innych
zanieczyszczen na szeroko$ci nie mniejszej niz 15 cm. Spoiny powinny posiada¢ klas¢ zgodna z dokumentacja
projektowa. Spoiny czotowe powinny by¢ podspawane lub wykonane taka technologia, aby gran byta jednolita i
gtadka. Spoiny po wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie.

Dopuszczalna wadliwo$¢ spoiny czotowej wg normy PN-EN 970:1999

- dla ztaczy specjalnej jakosci — klasa wadliwosci W1,

- dla ztaczy normalnej jakos$ci — klasa wadliwosci W2

Spoiny czolowe powinny posiada¢ klase¢ wadliwosci ztagcza R1, a spoiny normalnej jakosci powinny odpowiadac
wadliwosci ztgcza R2 wg PN-EN 1435:2001. Spoiny pachwinowe powinny odpowiadac¢ klasie wadliwosci W2
wg PN-EN 970:1999. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z
PN-89/S-10050.

Przed przystapieniem do montazu elementow konstrukcji, Wykonawca montazu powinien zapoznac si¢ z
protokotem odbioru elementéw konstrukeji przewidzianych do wbudowania.

Do montazu elementéw konstrukcji stalowej stosuje si¢ rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 1 PN-9/S-
10050.




STWIOR dla inwestycji p.n.: Budowa budynku $wietlicy wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng. " 2 2
strona

Wykonane rusztowania montazowe powinny zapewniac¢ prawidtowy dostep do kazdego miejsca robot
przewidzianego w dokumentacji projektowe;.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-
1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

Gruntowanie

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby podktadowe.
Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka epoksydowa.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwg jednolita zgodna ze wzorcem, bez
smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Roboty dekarskie

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz 0sob postronnych mogacych znalez¢ si¢ w poblizu
miejsca (strefy) prac i zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robot
budowlanych.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Roboét pokrywezych nie nalezy wykonywac¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikéw
atmosferycznych na jako$¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr
utrudniajacy krycie.

Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ tatwy odplyw wod deszczowych i topniejacego $niegu w
kierunku wpustéow dachowych lub okapu.

Pokrycie z papy termozgrzewalnej

Papa przed uzyciem powinna by¢ przez okoto 24 godz. przechowywana w temperaturze nie nizszej niz 18°C, a
nastepnie rozwini¢ta z rolki i utozona na ptaskim podtozu dla rozprostowania, aby unikng¢ tworzenia si¢ garbow
po utozeniu jej na dachu. Bezposrednio przed ulozeniem papa moze by¢ luzno zwinigta w rolke i rozwijana z
niej w trakcie przyklejania. Przy przyklejaniu papy zgrzewalnej za pomoca zestawu palnikowego na gaz ptynny
propan -butan nalezy prowadzi¢ prace wedtug zasad jn.:
— Palniki gazowe nalezy tak ustawi¢, aby jednocze$nie podgrzewaly podloze i wstege papy od strony
przektadki adhezyjnej (po jej usunigciu)
—  Ptomien wszystkich palnikow powinien by¢ silny i rownomierny na catej powierzchni nagrzewania i
nie powinien kopcic¢
— Dla uniknigcia zniszczenia papy dzialanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien palnika
powinien by¢ przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powltokowej Niedopuszczalne jest miejscowe
nadgrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywania masy asfaltowej lub jej zapalenia
— Palnik powinien znajdowac¢ si¢ w odleglosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni papy; ptomienie
palnikéw powinny by¢ tak ustawione, aby rownomiernie podgrzewaty powloke asfaltowa do jej
nadtapiania (paskiem szerokosci 10 cm na calej szerokos$ci wstegi) i powierzchnig izolowanego podtoza
(bezposrednio przed rozwijang papa)
— Fragment wstegi papy z nadtopiong powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewanego
podtoza walkiem o dlugosci rownej szerokosci watka papy
Izolacja pionowa $cian fundamentowych
Izolowang powierzchni¢ nalezy zagruntowac stosujac srodek gruntujacy Eurolan 3K rozcienczony woda w
stosunku 1:10 a nastgpnie masg uszczelniajaca Superflex 10. Mas¢ uszczelniajaca naktadamy gladka stalowa
paca do wygladzania o minimalnej grubos$ci przeschnigtej warstwy rownej 4mm (zuzycie w przypadku
wystgpowania parcia hydrostatycznego wody na izolowang powierzchni¢ wynosi min. 4,5 /m2).
III.6. KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT
Roboty budowlane b¢da wykonywane wedlug harmonogramu ustalonego w ostatecznym ksztatcie po podpisaniu
umowy.
Dopuszcza si¢ zmiany organizacyjne w trakcie wykonywania robot remontowych elewacji po uzgodnieniu przez
Wykonawce z Zamawiajacym.
III.7. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY
Inwestor przekaze wykonawcy robot na czas wykonania prac plac budowy, plac na sktadowanie
materiatdéw oraz wyznaczone pomieszczenie w budynku. Zamawiajacy wskaze punkty poboru wody i energii
elektrycznej. Pobér mediow dla celéw realizacji robot jest nieodptatny.
Przed rozpoczeciem rob6ot na obiekcie wyznaczony plac budowy nalezy wygrodzi¢ ogrodzeniem tymczasowym
z elementow powtarzalnych z blachy trapezowe;.
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Ze wzgledu na prowadzenie prac i korzystanie z ciggow komunikacyjnych w obrebie czynnej drogi wewngtrznej
i chodnika nalezy zachowaé szczegdlne warunki bezpieczenstwa przy wykonywaniu robot i transporcie
materiatow.
W zwigzku z wykonywaniem prac w obrebie czynnych obiektow nalezy place budowy oznakowac,
wygrodzi¢, wydzieli¢ wejscie do budynku modernizowanego z pelnym zabezpieczeniem, wykonaniem
daszkéw ochronnych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlagczony w ceng
umowna.
Prace musza by¢ prowadzone zgodnie z przepisami BHP i p-poz.
Wymagane jest biezace usuwanie na wysypisko gruzu I odpadéw z terenu budowy.
Zabrania si¢ wyrzucania gruzu przez okna, zabrania si¢ wylewania resztek farb i substancji chemicznych do
instalacji kanalizacyjne;j.
Prace prowadzi¢ pod ciaggtym nadzorem, z przestrzeganiem szczeg6lnych warunkow bezpieczenstwa.
Po zakonczeniu rob6t wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy.

II1.8. OCHRONA SRODOWSKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
Wykonawca bedzie stosowal szczeg6lne srodki ostroznosci i zabezpieczenia zwigzane z:

1. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
2. mozliwoscig powstania pozaru
I11.9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach administracyjnych
Zamawiajacego, przekazanych Wykonawcy na czas realizacji prac oraz w pomieszczeniach magazynowych,
urzadzeniach. Materiaty latwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez pracownikéw Wykonawcy.
II1.10. WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, a w szczego6lnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikow i
zapewni¢ wlasciwe warunki pracy i warunki sanitarne. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony 0s6b zatrudnionych na placu budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa osob trzecich.
III.11. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen w budynku Zamawiajacego. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiadac za, wszelkie spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia instalacji i
urzadzen.
II1.12. DOKUMENTY BUDOWY
— umowa
—  protokot przekazania terenu budowy
— instrukcje przedstawiciela Zamawiajgcego oraz protokoty ze spotkan i narad na budowie
—  protokotly odbioru robot
— aktualizacje harmonogramu robot
— ewidencja zmian
— instrukcje eksploatacji 1 konserwacji urzadzen
III.13. ODBIOR I ROZLICZENIE ROBOT
Wynagrodzenie Wykonawcy bgdzie platne zgodnie z umowa tj. na podstawie faktur czgsciowych, faktury
koncowej potwierdzonych przez Inspektora nadzoru i zatwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiajacego.
Podstawe do wystawienia faktury stanowi protokot odbioru robdt podpisany przez Wykonawce, Zamawiajacego
oraz Inspektora Nadzoru.

I11.14. PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-88/B-06250 Beton zwykly.

- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymatosci betonu na

- PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci na Sciskanie
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za pomocga mtotka Schmidta typu N.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B- 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.

BN-70/9082-01 Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogdlne projektowania i wykonania.
PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtowne,

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe,

PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentdéw kontroli,

PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-87/H-01104 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe rownolegtoscienne IPE walcowane na gorgco. Wymiary.
PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szeroko stopowe walcowane na goragco. Wymiary.
PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na goragco. Wymiary.

PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjne;j.
Wymiary.

PN-ISO 8992:1996 Czesci ztagczne. Ogdlne wymagania dla srub dwustronnych i nakretek.
PN-B-79405 Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne §cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-BN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowania

PN-81/H-92900 - Cynk . Blachy

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych

Instrukcja nr 156 Wytyczne wykonania rob6t budowlano-montazowych w okresie zimowym przy
temperaturze -15°C

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdot budowlano-montazowych. Roboty ogélnobudowlane
(aktualnie obowiazujace instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow).
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podzial i opis gruntow.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
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ST.01.02.00 WYKONYWANIE POKRYC
DACHOWYCH Z BLACHY
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych blacha wraz z obrobkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi w
odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
roboét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami
wystajacymi ponad dach budynku:

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

15 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7
,»,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2 1 Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2 2 Rodzaje materiatow

Dach kryty blacha, imitujgca rabek stojacy.
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Wsp przew. | Gr. war. | Opor ciep.
Nazwa przegrody Nazwa warstwy A W/mK] dfm] RIm2K/W]
zewn. opor przenikania Rse 0,04
welna mineralna 0,040 0,15 3,75
PRZEGRODA S1, DI
welna mineralna twarda 0,039 0,10 2,56
stropodach
Umax = 0,18 [W/m2K] plyta GK 0,250 0,025 0,10
wewn. opor przejmowania 0,10
Rsi
Wspbtczynnik przenikania UW/m?K] 0,15

Rynny i rury spustowe

Rynny, rury spustowe, a takze inne materiaty potrzebne do montazu powinny posiada¢ atest ITB oraz ocen¢
Panstwowego Zakladu Higieny.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zas
do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

3 SPRZET

31 Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3
3 2 Sprzet do wykonywania robot

- Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktoére nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$é

materiatdéw 1 wykonywanych rob6t oraz bgda przyjazne dla srodowiska.
4 TRANSPORT

41 Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt
4

42 Transport materiatow:
4.2.1. Do transportu materialow i urzadzen stosowac nastgpujace sprawne technicznie $rodki transportu:
- samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
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- ciagnik kotowy z przyczepa.
Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy uklada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cia przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdhiz §rodka transportu.

Jezeli dlugos¢ elementdw z blachy dachowkowej jest wicksza niz dlugo$¢ pojazdu, wielko§¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowiazujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore wplyna niekorzystnie na
jakos¢ robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3.  Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spelnia¢é wymagania przepisow ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania og6lne dla podktadow
Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania ogdlne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- réwnos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomigdzy powierzchnia deskowania
a tatg kontrolna o dlugosci 3 m byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz
10 mm w kierunku rownolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- réwnos¢ plaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co
najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 platwiach (przy podkladzie z ptatwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchni¢ pokrycia. Szerokos¢ szczelin
dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne
termiczne i obwodowe powinny by¢ wypelnione materiatlem elastycznym lub kitem asfaltowym,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢
usztywnione krawedzie zewngtrzne.

5.2 Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobow i
wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

Warunki przystgpienia do robot

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych mozliwe
jest wykonywanie robot bez proceséw mokrych.

Warstwy powinny by¢ uktadane w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji powinna
by¢ ciaggta i mie¢ grubos¢ zgodna z projektem. Uktadanie izolacji nalezy wykonaé na warstwie paroizolacji,
pasami prostopadtymi do okapu.
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Podtoze, pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i rowne. Nierdwnosci nie mogg przekracza¢ 9 mm
na odcinku 2 m.

Przygotowanie podtoza

Przed przystapieniem do uktadania ocieplenia nalezy doktadnie sprawdzi¢ powierzchni¢ podtoza i dokonac
oceny jego stanu technicznego. Podtoze powinno by¢ nosne, suche, rowne, oczyszczone z zanieczyszczen (jak
np. brud, kurz, pyt) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Podloze powinno by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

Sprawdzenie skutecznosci mocowania mechanicznego

Przed realizacja mocowania mechanicznego ocieplenia do podloza, nalezy sprawdzi¢ na 4-6 probkach sile
wyrywajaca taczniki z podloza (wg zasad okreslonych w §wiadectwach i aprobatach technicznych).

Wykonanie robét:

Montaz ptyt izolacyjnych

Rekomendowane metody montazu ocieplenia: lepikiem bitumicznym lub mechanicznie — tacznikami. Przy
mocowaniu hydroizolacji na kazda ptyt¢ o wymiarach 2000 na 1200 mm powinny przypada¢ co najmniej dwa
taczniki. Ptyty powinny by¢ uktadane mijankowo w kazdej warstwie. W miar¢ mozliwo$ci nalezy tak
zaplanowac prace, aby zminimalizowa¢ ilos¢ wprowadzanych na dach obcigzen w trakcie prac, jak rowniez w
jego pozniejszej eksploatacji.

Plyty welny mineralnej nalezy zawsze uktada¢ utwardzona powierzchnig ku gorze. Na utwardzonej powierzchni
kazdej plyty znajduje si¢ wytloczony napis z nazwa ptyty oraz informacja ,,wierzchnia strona”.

Odbidr robot

Odbidr podtoza powinien obejmowaé sprawdzenie:

zatozonych spadkéw, rownosci, czystosci i suchosci podtoza, jako$ci wykonania paroizolacji.
Odbidér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac sprawdzenie:

- jakoSci zastosowanych materiatdow, grubosci i ciagloSci warstwy ocieplajacej,

- czy materiat izolacyjny nie ulegl zawilgoceniu.

Odbidr konicowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréw miedzyfazowych, oraz sprawdzeniu
zabezpieczenia warstwy ocieplajacej przed opadami.

Odbidr powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktdrego nalezy dotaczy¢ wszystkie dokumenty.

5.3. Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robot nie mozna wykonywaé na
oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odplyw wody z obszaru dylatacji.
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5.4. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podiozu powinny by¢ wyrobione koryta
odwadniajgce o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt o przekroju prostokatnym.
Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdhuz $cian attykowych, $cian budynkow wyzszych w odleglosci
mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczac¢ 25,0 m.

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i trapezowym podioze
wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia kolnierza
wpustu.

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie
wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementow ponaddachowych.

Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na
wpust przed mozliwo$cig zanieczyszczenia 1is¢mi lub innymi elementami mogacymi staé si¢ przyczyna
niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zas
do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:1999.

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztlonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) laczone w zlaczach poziomych na zaktad szerokos$ci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

c) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztlonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,
b) laczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztagczach poziomych na zaktad

szerokos$ci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

c) mocowane do §cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w sposob trwaty
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
glebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji
6.2. Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora

nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
6.3. Kontrola wykonania pokry¢
6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,
b) w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywezych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrola migdzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac
zgodno$¢ wykonanych robdt z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-
EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002,
PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwo$ci materialow i pokrycia
dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Jednostka obmiarowa robot jest:

— dla robdt — Krycie dachu blachg 1 Obrobki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca
si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,

— dla robdt — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8 ODBIOR ROBOT

8 1 Podstawe do odbioru wykonania robét - pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowsa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

82  Odbiodr podkladu

8.1.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.1.  Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o
dtugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzana powierzchnia a
fata nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnoleglym do
spadku.

83 Ogo6lne wymagania odbioru robot pokrywezych
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8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw cze¢sciowych. Badania w czasie
odbioru cze¢$ciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

8.3.2.  Odbior czgéciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,
c) doktadnosci wykonania pokrycia,
d) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania konicowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

8.3.5.  Podstawg do odbioru rob6t pokrywcezych stanowig nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czg¢sciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentow pokrycia,

c) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawierac:

- zestawienie wynikéw badan migdzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywezych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skiad tej dokumentacji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich
i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

8.3.7.  Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nast¢pujacych rozwiazan:
- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatos$ci pokrycia,
obnizy¢ ceng pokrycia,

- w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych
ST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

84 Odbidr pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknig¢¢, odchylenia rabkéw lub zwojow
od linii prostej, ztacza sg prostopadte do okapu itp.).
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8.4.2.

8.4.3.

8.4.4.

85

8.5.1.

8.5.2.

8.5.3.

8.5.4.

Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

Sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy.

Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajacych.

Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

Sprawdzenie prawidtowosci polaczen poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, §cian, komindéw, wietrznikow, wiazow itp.
Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

Sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe

moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddéw kanalizacyjnych.

8

8.6.1.

9

91

6 Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia blacha potwierdza si¢: protokotem, ktory powinien zawierac:

ocen¢ wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.
PODSTAWA PLATNOSCI

Pokrycie dachu blacha

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 krycia, ktora obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,
oczyszczenie podktadu,

pokrycie dachu blachg ptaska taczne z przygotowaniem tapek i zabek oraz obrobienie komindw,

kalenic, koszy, naroznikdw tacznie z pokitowaniem lub

(pokrycie dachu blachg trapezowa i dachoéwkowa lub ptytami z tworzyw sztucznych lacznie z

przycigciem plyt i obrobek na zadany wymiar, umocowanie za pomoca wkretdw samogwintujacych plyt
dachowych, gasioréw i obrobek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

likwidacja stanowiska roboczego. 9 2 Obrobki blacharskie

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: — przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen, — uporzadkowanie stanowiska

pracy.

9.3.

Rynny i rury spustowe
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Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

PN-EN 516 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urzadzenia umozliwiajgce chodzenie po dachu;
PN-EN 517 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczajace;
DIN 18 334 Budowlane prace stolarskie i ciesielskie
DIN 18 338 Prace dekarskie i przy przebiciach dachowych
PN-EN 13984: 2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
regulacji przenikania pary wodnej. Definicje i wlasciwosci.
PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczne — olejowy i polistyrenowy
PN-EN 14190 Wyroby wytworzone w procesie obrobki ptyt gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania i
metody badan
PN-EN 15283-1:2008 Ptyty gipsowe ze wzmocnieniem wioknistym - Definicje, wymagania i metody badan
-Czesc 1
PN-EN 520:2006 Ptyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i metody badan
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ST.01.03.00 ROBOTY MONTAZOWE —
STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA

kod CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
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1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru $lusarki i stolarki drzwiowej oraz okiennej oraz pozostatych elementéw metalowych w odniesieniu do
wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepisOw bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy montazu drzwi i okien i obejmuje wykonanie nast¢pujacych czynnosci:

- przygotowanie o$ciezy do wbudowania drzwi lub okien,

- usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach, oraz pozostatych elementéw metalowych
- uszczelnienie i izolacj¢ oraz osadzenie parapetow i obrobek.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatow wykorzystywanych
do montazu okien i drzwi oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw robdt montazowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, w szczegdInosci PN-B-91000,
oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi
ponizej:

Okno - ruchoma lub stata czgs¢ Sciany zewnetrznej zapewniajaca odpowiednia izolacyjno$¢ i przepuszczalno$é
$wiatta. Okno sktada si¢ z oscieznicy i z jednego lub wigcej oszklonych skrzydet lub z samej oszklone;j
oscieznicy.

OfScieznica - rama shuzaca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w otworze
budowlanym.

Skrzydlo - ruchoma cz¢$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w o$cieznicy, krosnie lub bezposrednio
w otworze budowlanym.

Skrzydlo prawe - skrzydto, ktére w widoku od strony zawiasOw ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu
w oscieznicy (kro$nie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrot jego przy zamykaniu jest zgodny z
ruchem wskazéwek zegara.

Skrzydlo lewe - skrzydto, ktore w widoku od strony zawiasdéw ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w
oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrot jego przy zamykaniu jest przeciwny do
ruchu wskazowek zegara.

Naswietle - ruchoma lub stata cz¢$¢ Sciany, przepuszczajgca Swiatlo pomiedzy pomieszczeniami. Naswietle
sktada si¢ z o$cieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej o$cieznicy.
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Okno i drzwi zespolone - okno i drzwi majace dwie warstwy skrzydel, w ktorym skrzydlo zewngtrzne i
wewnetrzne potaczone jest w jeden zespot.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materialow

Okna i drzwi zewngtrzne — profile aluminiowe w kolorze zgodnie z kolorystyka elewacji, szyby zespolone
dwukomorowe. Wspotczynniki przenikania ciepla:

okien zewnetrznych: Upax = 1,1 W/(m? -K)

drzwi zewnetrznych: Umax = 1,5 W/(m? -K).

Drzwi do wiaty $mietnikowej — konstrukcja stalowa, azurowe - wypetnienie siatka, kolor ciemnoszary.

Rozwinigcie i szczegotowy opis, specyfikacje materialow wykonczeniowych, opisy techniczne przegrod,
zestawienie okien i drzwi zostang podane w projekcie wykonawczym (wg osobnego opracowania).
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WAGA: Przed przysiapleniem do montazu sprawdzic wymiary olworow bezposrednio na budowie

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobow do montazu okien i drzwi
Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastepujace warunki:

— sa zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej), — kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w
etykiete identyfikacyjna, —wyroby i materialy konfekcjonowane sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte
(bez oznak naruszenia zamknigcia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy wyrobu), — spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia, — producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne
(zalecenia) stosowania wyrobow, — spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia
(termin zakonczenia montazu okien i drzwi powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem termindéw przydatnos$ci
do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobow i materiatdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokolem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materialow i wyrobow do montazu okien i drzwi

Okna i drzwi z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich producenta.

Okna i drzwi, z wyjatkiem wyrobow uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe, nalezy przechowywac
w magazynach pototwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami
atmosferycznymi.

Pozostate wyroby i materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami producentdw oraz wymaganiami wlasciwych dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobow i materialow powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni¢ciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.
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Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach, w
temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35°C.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome, rowne. Dopuszcza
si¢ w pomieszczeniach magazynowych polotwartych stosowanie nieutwardzonego podtoza, ale wowczas okna
i/lub drzwi nalezy ustawia¢ na legarach utozonych réwnolegle do siebie. Wysokos¢ legarow powinna wynosi¢
co najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi nalezy ustawia¢ w odleglosci co najmniej 1,0 m od czynnych urzadzen
grzejnych. Nalezy je przechowywac w jednej lub kilku warstwach w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkow bezpieczenstwa. W zalezno$ci od stopnia wykonczenia powierzchni
okien i drzwi oraz rodzaju podloza w magazynie, wyroby nalezy przechowywac¢ zgodnie z zasadami podanymi
w tablicy.

Tablica 3. Sposoby przechowywania okien i drzwi w zaleznoS$ci od stopnia wykonczenia powierzchni
wyrobéw oraz rodzaju podloza w magazynie

Lp. |Rodzaj podloza w |Rodzaje wyrobow
magazynie
okna i drzwi drewniane okna i drzwi z tworzyw
sztucznych
gruntowane |jednokrotnie malowane i
ostatecznie wykonczone
sposob pakowania
pojedynczo w pakietach  |pojedynczo w paletach
shupkowych
1 2 3 4 5 6 7
l. Podtoze W jedne;j Na progu - W jednej —
warstwie na warstwie na
nieutwardzone (na progu oscieznicy; okna w progu
legarach) o$cieznicy warstwach do o$cieznicy
tacznej wysokosci
2. |Podloze 2 m, drzwi w jednej|Na legarach w W dwoch lub
utwardzone warstwie dwoch lub trzech
trzech warstwach
warstwach

Sposob przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien by¢ zgodny z wymaganiami ich producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi

Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywac odpowiednie narzedzie, elektronarzegdzia i sprzet do:

a) sprawdzania wymiarow i ptaszczyzn,

b) wiercenia otwordw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w oS$ciezach,

¢) transportu technologicznego wyrobow,

d) wykonywanie montazu na wysoko$ci wymagajacej uzycia rusztowan.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2. Wymagania szczegolowe dotyczace Srodkow transportu

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi
i wodnymi.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu oraz zasady fadowania i zabezpieczania okien i drzwi w $rodkach
transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami)
producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobow i materiatdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm
przedmiotowych dotyczacych tych wyrobow i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.3. Zasady ladowania okien i drzwi na SrodKi transportu
4.3.1. Ladowanie okien i drzwi w transporcie drogowym

Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzgdach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty rownolegte
do podtuznej osi pojazdu, z tym ze okna — na progach oscieznic, drzwi — na stojakach oscieznic. Wyroby
nieszklone, w ktorych elementy oku¢ zamykajacych wystaja ponad powierzchni¢ skrzydta, nalezy przesunac¢
wzgledem siebie o szeroko$¢ skrzydta okiennego.

4.3.2. Ladowanie okien i drzwi w transporcie kolejowym i wodnym $réodladowym Wyroby nalezy ustawia¢
pionowo w rzgdach tak, aby plaszczyzny skrzydet byty rownolegte do podtuznej osi wagonu, z tym Zze:

a) okna — na progach oscieznic,
b) drzwi: — o wysokosci o$cieznicy mniejszej od wysokos$ci bocznych $cian wagonu na progu oscieznicy,
— 0 wysokosci o$cieznicy wigkszej od wysokosci bocznych §cian wagonu na stojaku o$cieznicy.

Wyroby nieszklone, w ktorych okucia zamykajace wystaja ponad powierzchni¢ skrzydta, nalezy przesunaé
wzgledem siebie o szeroko$¢ ramiaka skrzydta.

Zaleca si¢ tadowanie wyrobow w dwoch lub trzech warstwach pod warunkiem, ze wysokos¢ bloku nie moze
przekroczy¢ wysokos$ci bocznych $cian wagonu.

4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w Srodkach transportowych

Ustawione wyroby w $rodkach transportowych nalezy taczy¢é w bloki. Polgczenia powinny zapewniac stabilnosé
i zwarto$¢ tadunku oraz zabezpieczaé go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyroboéw. Wyroby nalezy
zabezpieczac przez:

a) Sciste ich ustawienie w rzedach,
b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajacymi,
¢) usztywnienie rzedow za pomoca elementdow mocujacych i rozpierajacych,

d) taczenie rz¢dow w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomoca rozpdr a w transporcie drogowym za
pomocg elementow mocujacych,

e) usztywnienie blokéw za pomoca progow,

f) ustawienie w przestrzeni mi¢dzydrzwiowej w wagonach wyrobow w ten sposob, aby nie blokowaty drzwi. W
przypadku tadowania wyrobow dwuwarstwowo, goérng warstwe nalezy zabezpieczy¢
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podobnie jak dolna.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. okna

Warunki przystgpienia do robot

- Przed zamowieniem okien i produkcja nalezy potwierdzi¢ ilo$¢ 1 wszystkie wymiary otwor6w na
budowie.

- Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oScieza, do ktorego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia jego powierzchni, oScieze
nalezy naprawic€ i oczyscic.

Wykonanie robét
- W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ oscieznice na podktadkach lub listwach
- Elementy kotwigce typu Z osadzi¢ w osciezach

- Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonac¢ kitem trwale plastycznym lub pianka poliuretanowa
dopuszczong do tego celu swiadectwem ITB

- Zamocowane okien nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie szczeliny migdzy
osciezem a o$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu §wiadectwem ITB.
Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatow wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi

- Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie

- Uszczelnienie o$ciezy nalezy nalezy zabezpieczy¢ tasma paroizolacyjna o oporze dyf. Sd = 105m gr. 0,2mm
od wewnatrz oraz taSma wiatroizolacyjng o oporze dyf. Sd = 0,004m. od zewnatrz.

5.3 Parapety

Warunki przystapienia do robot:

Parapety wewnetrzne osadza si¢ po zakonczeniu wszystkich prac zwiazanych z uszczelnieniem potaczenia okno-
$ciana od strony pomieszczenia.

Wykonanie robét:

W przypadku gdy ptaszczyzna montazowa jest we¢zsza od szerokosci profilu parapetu wigcej niz 15 cm (parapet
wystaje o 15 cm) nalezy zastosowac wsporniki katowe. Aby zapewni¢ wystarczajacg stabilnos$¢ parapetu zaleca
si¢ montaz wspornikow co 50 cm, ale minimum dwu wspornikéw na parapet. Parapet umocowany na gladkich
powierzchniach najlepiej wiaze si¢ z podtozem za pomoca klejow szybkoschnacych.

5.4 STOLARKA I SLUSARKA DRZWIOWA

Warunki przystgpienia do robot

- Przed zamo6wieniem drzwi i produkcja nalezy potwierdzi¢ ilo§¢ i wszystkie wymiary otworéw na budowie.

- Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktorego ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oécieza lub zabrudzenia jego powierzchni, o$cieze
nalezy naprawic¢ i oczyscic.

Wykonanie robét
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Montaz oscieznicy nalezy wykona¢ w pomieszczeniach z ostatecznie wykonczonymi $cianami (np. tynki) i
podtoga po stronie klatki schodowe;j.

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ o$cieznice na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym lub pianka
poliuretanowg. Ustawione drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzglgdem termicznym przez wypehienie szczeliny migdzy oSciezem
a o$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB.

Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatow wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Oscieznicg mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Szczeliny migdzy o$cieznica a murem
wypehi¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.

Rozstaw elementdéw kotwigcych i pozostatych czgéci zgodnie z rysunkiem detalu drzwi wejSciowych projektu
wykonawczego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przystapieniem do montazu okien i drzwi

Przed przystapieniem do montazu okien i drzwi nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania osciezy do robot
montazowych oraz wykona¢ badania wyroboéw i materiatow wykorzystywanych w tych robotach.

6.2.1. Odbior robot poprzedzajacych wykonanie montazu okien i drzwi Przed przystapieniem do montazu okien
nalezy sprawdzi¢:

prawidlowo$¢ wykonania §cian, zgodnie z odpowiednia szczegdtowa specyfikacja techniczna,

rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidlowos$¢ wykonania i stan wykonczenia
(otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegélowymi specyfikacjami technicznymi),
zgodno$¢ wymiardéw otwordw z wymiarami projektowanymi,

mozliwo$¢ zabezpieczenia prawidlowego luzu na obwodzie pomigdzy osciezem a oécieznicg.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegétowych
specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy a takze w
formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

6.2.2. Badania materiatow i wyrobow
Przed rozpoczgciem montazu okien i drzwi nalezy sprawdzic:

zgodno$¢ okien i drzwi oraz obrobek z aprobatg techniczng lub indywidualng dokumentacjg techniczng w
zakresie rozwigzan materialowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

zgodno$¢ okien i drzwi oraz obrobek z dokumentacja projektows i niniejsza specyfikacja techniczna,

w protokole przyjgcia materialdow na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach montazowych,

stan opakowan (oryginalnos¢, szczelnosc¢) oraz sposob przechowywania wyrobow i terminy przydatnosci
materiatdw uszczelniajacych.

6.3. Badania w czasie robét
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Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania robot montazowych z dokumentacja
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania
te w szczegolnoséci powinny polegaé na sprawdzeniu prawidlowo$ci wykonania:

podparcia progu oscieznicy,

zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na catym obwodzie oécieznicy (zachowania odstepoéw miedzy
facznikami mechanicznymi),

izolacji termicznej szczeliny mi¢dzy oknem a o$ciezem, ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na wykonanie
izolacji pod progiem o$cieznicy,

uszczelnienia zewnetrznego i wewngetrznego szczeliny miedzy oknem a o$ciezem, ze szczegdlnym
uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatow uszczelniajacych i przestrzegania zalecen technologicznych,
obrobek progu drzwi, osadzenia parapetu zewngtrznego i wewngtrznego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane
w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostalty wszystkie wymagania
dotyczace montazu okien i/lub drzwi, w szczegélnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
prawidtowos$ci oceny robot poprzedzajacych wykonanie montazu,
jakosci robot montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Badania sprawdzajace jako$¢ wbudowania okien i/lub drzwi, wedtug pkt. 5.4. Warunkow technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Cze$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi”,
wydanie ITB - 2006 rok:

a) sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja - powinno by¢ przeprowadzone przez pordwnanie wykonanych
robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje si¢ na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw
dtugosci 1 wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy dlugosci elementu do 3
m nie powinno przekraczac¢ 1,5 mm/m,

c¢) sprawdzenie réznicy dlugosci przekatnych o$cieznicy i skrzydel - roznica dtugosci przekatnych nie
powinna by¢ wigksza od 2 mm przy dtugosci elementow do 2 m i 3 mm przy dtugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidlowosci otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno
odbywac si¢ ptynnie i bez zahamowan, skrzydto nie powinno pod wlasnym ci¢zarem samoczynnie zamykac si¢
lub otwierac,

e) sprawdzenie szczelnoSci - zamknigte skrzydto powinno przylega¢ rownomiernie do oscieznicy zapewniajac
szczelnos¢ migdzy tymi elementami,

f) sprawdzenie prawidlowosci regulacji okué.
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Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

6.5.0kna
Odbidr robot
- Ustawione okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1mm na 1m wysoko$ci, nie wigcej niz 3 mm na
cato$ci okna.

Roéznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

2 mm przy dtugosci przekatnej do 1m;

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2m;

4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2m;

- Ocena jako$ci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodno$ci wymiarow

sprawdzenie jako$ci materiatow, z ktorych zostala wykonana stolarka

sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczego6tow konstrukcyjnych
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania

sprawdzenie prawidlowos$ci zamontowania i uszczelnienia

- Powloki malarskie nie powinny mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita. Dla rob6t
malarskich bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny
wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6.6 STOLARKA I SLUSARKA DRZWIOWA

Ocena jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow

- sprawdzenie jako$ci materialow, z ktorych zostata wykonana stolarka

- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania

- sprawdzenie prawidlowosci zamontowania i uszczelnienia

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, nie wigcej niz 3 mm na
cato$ci drzwi.

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:
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- 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m;

- 3mm przy dtugosci przekatnej do 2m;

- 4mm przy dtugos$ci przekatnej powyzej 2m;

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
7

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robot montazowych okien i drzwi

Powierzchnig okien i drzwi oblicza si¢ w metrach kwadratowych:

* w $wietle oscieznic, a w przypadku braku oScieznic w §wietle zakrywanych otwordw.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 8

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegajacymi zakryciu sa mocowanie o$cieznicy na calym
obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewngtrzne, wewngtrzne) szczeliny migdzy oknem a
osciezem. Odbior tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien i drzwi.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych
badan poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3. 1 5.5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie i izolacjg
okna lub drzwi za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna
(szczegodtowa) i1 zezwoli¢ na przystapienie do dalszych prac (obsadzenie parapetdw zewnetrznych i
wewnetrznych, otynkowanie osciezy, montaz listew maskujacych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy Iub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbiodr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot ( jezeli umowa takq
forme przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
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Odbiodr konicowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas
jej dziatania powinna okre$la¢ umowa. Wykonawca robot obowiazany jest przedlozy¢ komisji nastepujace
dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- szczegbOlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbiorow czgéciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentow odnoszace si¢ do zastosowanych materiatow,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac¢ je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Montaz okien i/lub drzwi powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna i/lub drzwi nie powinny by¢ przyjete. W takim
przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskaza¢ na koniecznos¢ regulacji okuc), usunaé
niezgodnosci robdt montazowych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.
niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ okna i/lub drzwi ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, funkcjonalnosci i trwatosci okien i
drzwi zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest do demontazu
wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi, zamontowania ich ponownie i powtdrnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnoséci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu. Z czynnosci
odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocen¢ wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania montazu okien i/lub drzwi z zamdéwieniem.
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Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawcg.

8.5. Odbidr po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia
prawidtowos$ci otwierania oraz zamykania okien i/lub drzwi, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.
,,Odbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w zamontowanych oknach i/lub drzwiach balkonowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie montazu okien i/lub drzwi moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i
ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montazu okien i/lub drzwi

Podstawy rozliczenia montazu okien i/lub drzwi stanowig okreslone w dokumentach umownych
(kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i ilosci wykonanych robét, potwierdzone przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe montazu okien i/lub drzwi uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie rob6t na
wysokos$ci do 4 m, od poziomu podlogi lub terenu,

- zabezpieczenie elementéw wymagajacych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

- oceng i przygotowanie o$ciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowe;j
specyfikacji technicznej,

- obsadzenie o$cieznic wraz z ich uszczelnieniem wewngtrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem izolacji
termicznej i akustycznej potaczenia z osciezem,

- obsadzenie parapetow zewngtrznych i wewngtrznych,

- obrobienie progéw drzwi,
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- regulacja skrzydet i okug,

- obicie ¢wier¢watkami lub listwami maskujacymi badz innymi materiatami wykonczeniowymi,
- usunig¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajacych,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materialow w sposob podany w szczegdlowej specyfikacji
technicznej

- likwidacje stanowiska roboczego,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robot obejmuja réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robot na wysokosci powyzej 4 m od poziomu ustawienia rusztowan oraz koszty pomostow i barier
zabezpieczajacych..

Ceny jednostkowe nie obejmuja podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy
e PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
e PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
e PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
e PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
e PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
e PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.
e PN-76/B-13200 Wady szkta i wyrobow szklanych. Podziat, nazwy i okreslenia.
e PN-88/B-13203 Szkto. Wiasciwosci szkla. Pojecia i okreslenia.
e PN-EN 1096-(1+4) Szkto w budownictwie. Szkto powlekane. Czgs¢ 1+4.

e PN-EN 12758:2005 Szklo w budownictwie. Oszklenie i izolacyjno$¢ od dzwigkdw powietrznych
— Opisy wyrobu oraz okreslenie wtasciwosci.

e PN-EN 14449:2005 (U) Szkto w budownictwie. Szkto warstwowe i bezpieczne szkto warstwowe.
10.2.Ustawy
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087 z p6zn. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84
z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pOzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041 z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnos$ci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki. —
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatdw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z p6zn. zmianami).
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ST.01.04.00 SCIANY I OBUDOWY Z PLYT GK

Kod CPV 45410000-4
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru $cian z plyt GK w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogolnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepisOw bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
$cianek dzialowych z plyt gipsowo kartonowych oraz innych $cianek systemowych

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 2

2.2. Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1
Lp. |Wymagania GKB zwykta |GKF GKBI GKFI
ognioodporna |wodoodporna
wodo- i
ognioodporna
01 |02 03 04 05 06
Powierzchnia rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi
Przyczepnos$¢ kartonu do rdzenia karton powinien by¢ zlaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob,
gipsowego aby przy odrywaniu r¢ka rwa si¢, nie powodujac odklejania si¢ od
rdzenia
Wymiary i tolerancje [mm] grubos¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)
dhugosé [2000x3000] (+0; -6)
prostopadtos¢ [roznica w dhugosci przekatnych <5
Masa 1m? ptyty o grubosci |9,5 <9,5 - - -
(kel
12,5 <12,5 11,0-13,0 <12,5 11-13,0
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15,0 <15,0 13,5-16,0 <15,0 13,5-15,0
>18,0 <18,0 16,0 - 19,0 - -
Wilgotnos¢ [%] <10,0
Trwato$¢ struktury przy opalaniu [min.] |- >20 - >20
Nasigkliwos¢ [%] - - <10 <10
Oznakowanie napis na nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubo$¢; PN ..................... ;
tylnej -
stronie plyty data produkcji
kolor szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
kartonu
barwa niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu
Tabela 2
Grubos¢ Odlegtosé PROBA ZGINANIA
podpor 1 [mm]
nominalna plyty Obcigzenie niszczace [N] Ugiecie [mm]

prostopadle do
kierunku widkien

rownolegle do
kierunku wtokien

prostopadle do
kierunku widkien

rownolegle do
kierunku wtokien

kartonu kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -
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Profile do suche] zabudowy (scianki, przedscianki, sufity podwieszane)
oznaczenia i wymiary wg DIN EN 14 1485
A wysoKosSC | szerokpse | grubosc
profile i h b d zastosowanie
(mm) {mm) {mm)
/,f
s profil obwodowy
| d UD 28 28 27 0.6 do sufitéw
podwieszanych
b
e " profil do sufitow
b [ ad CD 60 60 27 0.8 podwieszanych
—
: gg gg 43,3 gg g.g profil do Sciane
d 73, : i przedécianek
) u CW100 o088 50 06
h
P UW 50 50 40 0,6 profil obwodowy
H o Uw 75 [ 40 0.6 do Scianek i
_ UW 100 100 40 0,6 przedscianek
e
i - UA S0 48 8 40 2.0 profil wzmacniany
J 4 UAT75 73,8 40 2,0 np. do otworéw
i UA 100 98,8 40 2,0 drzwiowych
—_—
L

I. Charakterystyka ptyt wg PN-EN 520+A1:
1) Typ DFHIIR — ptyta gipsowo-kartonowa charakteryzujaca si¢ nastgpujacymi parametrami:

Wtasciwosci techniczne:
- Grubosci 12,5 mm,
- Szerokosci 1200 mm,
- Klasy reakcji na ogien: A2, s1,d0
- odpornos¢ na uderzenia wg testu Brinnell >35 N/mm?2
- typ DFH1IR
- waga m%: nie mniej niz 12,8 kg
- wytrzymato$¢ na Sciskanie pod katem prostym do plaszczyzny ptyty > 16 N/mm?

- szpachlowanie calopowierzchniowe nie jest wymagane
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- wytrzymalos$¢ na zginanie (kierunek wzdtuzny/kierunek poprzeczny) — 725/300 N wg PN EN-520+A1:2012

2) Typ GMFHII - Hydro-ptyta gipsowa z wioknami:
- ptyta pokryta fizeling o wysokiej odpornosci na wilgo¢, plesn, mikroby, grzyby
- typ GMFH1I wg EN 15283-1+A1:2009
- waga m’; nie mniej niz 10,8 kg
- catkowite wchlanianie wody < 3%
- emisja zwigzkow lotnych (LZO) klasa A+
- mozliwo$¢ aplikacji wewnatrz w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej 100% (taznia, baseny, SPA)
- gestodé plyty > 865kg/m’
- podwyzszona odpornos$¢ na uderzenia

- odpornos$¢ w cyklach zamrazania/rozmrazania > 35

- mozliwo$¢ aplikacji na zewnagtrz budynkow

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 3
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 4
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 5

5.2. WARUNKI KLIMATYCZNE MONTAZU

Podczas montazu $cian dziatlowych w systemie suchej zabudowy nalezy kierowac si¢

ponizszymi zasadami:

- Warunki klimatyczne panujace w pomieszczeniu podczas obrobki ptyt gipsowo-kartonowych powinny miescié
si¢ w przedziale 40-70% wilgotnosci wzglednej powietrza,

przy temperaturze od + 5°C do +30°C;

- Szpachlowanie nalezy przeprowadza¢ w temperaturze od +5°C (zalecane +10°C) do +25°C
w stabilnych warunkach wilgotnosci i temperatury. Dodatkowo temperatura otoczenia nie
moze spas¢ ponizej 0°C podczas kolejnych 48h od momentu szpachlowania;

- Szczegolnie istotne znaczenie ma utrzymanie stabilnych parametrow, zwlaszcza w trakcie szpachlowania oraz
w okresie 2-4 tygodni po zakonczeniu prac. Gwattowne zmiany wilgotnosci i temperatury w tym czasie
(zwiazane np. z osuszaniem budynku, spadkiem temperatury nocg w okresie zimowym w nieogrzewanych
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budynkach, nagtym wlaczeniem ogrzewania itp.) zwykle powoduja powstawanie pgknig¢ na taczeniach piyt,
ktére moga ujawnic¢ si¢ w po6zniejszym okresie (do kilku miesigcy po wlaczeniu ogrzewania docelowego
obiektu);

- Zalecana maksymalna wilgotno$¢ plyt gipsowo-kartonowych (oznaczona metoda suszarkowa) wynosi 0,65 %,
powyzej tej wartosci znaczaco wzrasta ryzyko wystapienia peknig¢ w trakcie okresu uzytkowania.

5.3 Montaz Scianek systemowych
Odbiér montazu konstrukeji:
- sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatno$ci do zastosowania w systemie

- sprawdzenie rozstawu profili i elementdéw mocujacych (wg zalecen dostawcy systemu / zwykle: kotek
rozporowy lub dybel; srednica i dlugo$¢ w zaleznosci od podtoza; min 6x40 w maksymalnym rozstawie co
1000mm).

- sprawdzenie pochodzenia i poprawnosci ulozenia ta§my uszczelniajace;;

Odbiér montazu izolacji:

- sprawdzenie rodzaju welny

- sprawdzenie doktadnosci utozenia — wypekienia profili stupkowych i profili poziomych
Odbioér montazu plyt gipsowo-kartonowych

- sprawdzenie typu zastosowanych plyt

- sprawdzenie rodzaju i rozstawu tacznikow mocujacych ptyty do konstrukcji

- sprawdzenie poprawnosci utozenia plyt oraz zachowania dystansu wzglgdem podlogi i stropu

- sprawdzenie przygotowania krawedzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie cigtych krawedzi
nieobtozonych kartonem

- sprawdzenie rodzaju uzytej taSmy zbrojacej i jej umiejscowienie w spoinie
- sprawdzenie rodzaju uzytej masy szpachlowej i ilosci warstw
5.4.0PLYTOWANIE

Podczas uktadania, mocowania i obrdobki plyt gipsowo-kartonowych nalezy kierowa¢ si¢ nastepujacymi
zasadami:

- Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢ zamontowane w uktadzie pionowym (zalecane) lub poziomym;

- Potagczenia poziome w obrebie sgsiednich pasm kazdej z warstw poszycia powinny by¢ przesunigte o min 40
cm;

- Polaczenia pionowe w obrgbie sgsiadujacych warstw poszycia powinny by¢ przesunigte o szeroko$¢ modutu
konstrukcji (zwykle co 60 cm);

- W oktadzinach wielowarstwowych warstwy symetryczne po obu stronach $ciany powinny by¢ przesunigte
wedlug zasad jw.;

- Minimalna dopuszczalna wysokos¢ pojedynczego odcinka plyt wynosi 40 cm;

- Spoiny warstw zewngtrznych plyt nalezy sfazowa¢ pod katem 45-60°, na min 2/3 grubosci plyty;
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- Maksymalna dopuszczalna szczelina pomig¢dzy sasiednimi ptytami wynosi 3 mm;

- Plyty nalezy mocowac do profili typu C za pomoca blachowkretow.

- Minimalna dlugo$¢ blachowkretow powinna by¢ dluzsza o min. 10 mm od acznej grubos$ci optytowania;
- Wkrety nalezy mocowa¢ min 15 mm od krawedzi cigtej i 10 mm od krawedzi fabrycznej ptyt;

- Do zamocowania plyt do profili o$cieznicowych nalezy stosowa¢ wkrety do blachy 2mm z koncowka samo
nawiercajaca;

Pomigdzy ptytami a podtozem nalezy zachowaé szczeling 5-10 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6
6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405
»,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”.

W szczegolnoscei powinna by¢ oceniana:

réwnos¢ powierzchni piyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

— wilgotnos$¢ i nasigkliwos¢,

— obciazenie na zginanie niszczace lub ugigcia plyt.

6.2.2. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 7
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnig¢ suchych tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugos$ci $cian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzsze;j
kondygnacji. Powierzchnig pilastrow i stupoéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchni¢ suchych tynkéw stropow ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle $cian
surowych na ptaszczyzneg pozioma.

Z powierzchni suchych tynkéw nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z
nich jest mniejsza niz 0,5 m>.

7.3. Wielkos$ci obmiarowe suchych tynkow okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.4. W przypadku robot remontowych, dla ktorych nie opracowano dokumentacji projektowej wielko$ci
obmiarowe okresla si¢ na podstawie pomiardw w naturze

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 8

82 Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych z plyt
gipsowo-kartonowych. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
oczysci¢ i umy¢ woda

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoéw zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, $cian dzialowych, oktadzin $ciennych i sufitow
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkow 73, 28-400
Pinczoéow.

Informator-Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie IV — Krakow
1996r.
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ST.01.05.00 POSADZKI

kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podtog i §cian
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
warstw posadzkowych oraz wykonczenia posadzek w obiekcie przetargowym

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okre§leniami podanymi w
ST.00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktorego wykonane bgda roboty posadzkowe i oktadzinowe z plytek.
Warstwa wyrownawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierownosci lub réznic poziomow
powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gladkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujaca — powloka wzmacniajaca i uszczelniajaca podtoze oraz zwigkszajaca przyczepnosé powtoki
ochronne;j.

Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 2.

2.2. PosadzKi i podlogi

Nazwa przegrody Nazwa warstwy M;\S['a/%f;}” Gg[m?r. gfnggﬁl/ei/pv]
zewn. opor przenikania Rse 0,04
PRZEGRODA P1 ptyta zelbetowa 2,500 0,20 0,08
podftoga na gruncie
Umax = 0,30 [W/m2K] styropian XPS 0,029 0,15 5,17
wewn. opor przejmowania Rsi 0,17
Wspotczynnik przenikania U[W/m?2K] 0,18

2.3. Whasciwosci materialow

Wszystkie posadzki, projektowanego budynku posiadaja poziome warstwy styropianu oraz przeciwwilgociowe
zaprojektowane pod warstwa wylewki betonowej. Parametry i uktad warstw posadzki nalezy stosowa¢ zgodnie z
rysunkami detali Projektu Wykonawczego Architektury. Izolacje pod wylewka posadzek musza by¢
wykonywane razem z podktadem betonowym posadzek zgodnie z instrukcja producenta. Utozona warstwa
izolacji powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robdt przed uszkodzeniami, a dodatkowo izolacje z
materiatéw nasiagkliwych powinny by¢ chronione przed zwigkszeniem stanu wilgotnosci w czasie wykonywania
robot i po ich zakonczeniu.

Kolorystyka i materialy wykonczeniowe — nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wngtrz.

Folia budowlana izolacyjna
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Folia budowlana izolacyjna - polietylen niskiej gestosci (LD-PE) - stosowana w budownictwie, obiektach hydro-
technicznych, ogrodnictwie i wielu innych dziedzinach.

Znajduje zastosowanie przy wykonywaniu:
- warstwy przeciwwilgociowej pod posadzki, podlogi, wylewki, itp.,
- warstwy ochronnej zabezpieczajacej przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustyczne;j,

2.4 Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobéw do robot posadzkowych i okladzinowych z
plytek

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastepujace warunki:

— 53 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji
technicznej (szczegotowej),

— s wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyroboéw lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

— spelniajag wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywezych
powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt posadzkowych i oktadzinowych z ptytek materiatéw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materialow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyj¢cia materiatlow.

2.5.Warunki przechowywania materialow i wyrobéw do rob6t posadzkowych i okladzinowych
Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach
lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materialty mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentdéw poszczegdlnych
materiatow.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatlow

powinny odbywac si¢ tak, aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegolnym
materiatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.4 Paroizolacja

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dzialajace obciazenia. W
przypadku kladzenia paroizolacji na powierzchnie betonowe, podktad pod izolacj¢ powinien by¢ rowny (bez
wglebien, wypuklosci, peknieé), czysty, odtluszczony, odpylony.

Folia polietylen owa mocowana jest do podtoza za pomoca tacznikéw mechanicznych. Stosowanie facznikdéw
mechanicznych przy mocowaniu membrany nie pociaga za sobg uszkodzenia utozonej juz membrany.

Przy taczeniu folii paroizolacyjnej nalezy stosowac zaktady szerokosci 15 cm.

5.5 Izolacje wodochronne w pomieszczeniach mokrych

Aby folia w plynie mogta prawidtowo spetniac¢ swoja funkcj¢, nalezy dobrze przygotowaé podtoze. Powinno by¢
ono réwne, czyste i pozbawione pytow. Aplikacja folii w ptynie moze by¢ przeprowadzana za pomoca watka
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malarskiego lub tez pedzla. Izolacje folig nalezy wykona¢ w dwéch warstwach. Swiezo wykonane powierzchnie
np. tynku lub posadzki moga by¢ uszczelnione po minimum 28 dniach od czasu ich wykonania.

Nie stosowac¢ na podtozach narazonych na dziatanie wody pod ci$nieniem (np. baseny).

Powierzchnie pokryte folia, do momentu natozenia ptytek, chroni¢ przed dziataniem wody i uszkodzeniami
mechanicznymi.

5.6. Wykonywanie posadzek rulonowych i dywanowych

Podloze : wszystkie podloza musza by¢ twarde, suche, zdrowe, gladkie i pozbawione smaru, brudu i
innych zanieczyszczen.

Gotowe pokrycia musza by¢ dokladnie dopasowane, $cisle potaczone na zlaczach, mocno przyklejone, gladkie i
pozbawione pecherzy powietrznych, pomarszczen, §ladéw kleju i plam.

Rozpoczecie prac : nie wolno rozpoczyna¢ uktadania materiatdbw do chwili az ukonczone zostana
wszystkie roboty wykonywane na mokro, budynek zostanie dobrze wysuszony, wszystkie prace malarskie
zostana ukonczone, za$ powtoki malarskie beda suche, ukonczone zostang wszystkie mogace stac na
przeszkodzie prace sufitowe, zas§ w podlogach zamontowane zostang wszystkie otwory serwisowe, pokrywy
kanatow i inny osprzet, wokot ktorego niezbedne jest wykonanie odpowiedniego przycinania uktadanego
materiatu.

Przed, w trakcie i po uktadaniu nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje oraz utrzymywac temperaturg i
wilgotno$¢ na takim poziomie, jaki bedzie przewazal po zasiedleniu budynku.

Wilgotnos$¢ : w miejscach, w ktorych pokrycia podlogowe beda uktadane na nowych, uktadanych na mokro
podtozach : wszelkie pomocnicze urzadzenia suszace muszg zosta¢ wytaczone co najmniej 4 dni wezesniej, a
nastepnie nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢, stosujac do tego celu doktadnie skalibrowany higrometr.

Pomiary nalezy wykona¢ we wszystkich naroznikach, wzdtuz krawedzi i w ré6znych punktach na catej badanej
powierzchni.

Pokry¢ podtogowych nie wolno uktada¢ dotad, az wszystkie przeprowadzone pomiary wykaza wilgotno$¢ o
wartosci 75% lub mnie;j.

Klej :  jesli nie zostato ustalone inaczej nalezy stosowa¢ odpowiedni klej zalecany przez producenta
pokrycia/warstwy podktadowej, a w przypadku braku takich zalecen, nalezy uzyskac¢ zatwierdzenie dla
stosowanego kleju. Na podlozach, na ktorych jest to zalecane przez producenta kleju, nalezy stosowac srodek do
gruntowania. Przed natozeniem kleju nalezy odczeka¢ az §rodek do gruntowania doktadnie wyschnie.
Rozprowadzi¢ rownomiernie klej i uktadaé pokrycie , dociskajac mocno i (jesli jest to zalecane) walcujac
wzdhiz i w poprzek, aby zapewni¢ dobry styk i doktadne przyleganie na catej powierzchni. W przedziale 30
minut nalezy powtorzy¢ walcowanie ulozonego pokrycia. Wraz z postgpem robot nalezy usuwac wszelki
nadmiar kleju z widocznych powierzchni.

Wszelkie wystepujace w utozonym pokryciu wglebienia, spowodowane narz¢dziem do zacierania oraz
wypuktosci, spowodowane obecnos$cia zanieczyszczen pozostawionych na podtozu nie bedg akceptowane.
Wzory : wystgpujace na pokryciu musza by¢ doktadnie dopasowane na potaczeniach.

Polaczenia : musza by¢ podcinane, aby zapewnic $cista spoing, bez zadnych szpar.
Obrzeza/naktadki : systemowe.
Cokoly przypodtogowe (systemowe) : zatwierdzone przez Architekta. Zamocowac w sposob pewny tak,

aby gorna krawedz byla prosto i rownolegle do podiogi. W naroznikach wykona¢ doktadne potaczenia ukosne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST ,,Wymagania ogoélne” pkt 6.

Wymagana jako$¢ materialdéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie o jakosci lub
znakiem jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotno$ciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Wyniki kontroli materiatow i wykonania posadzek powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m?. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie zgloszenia Wykonawcy.

Odbiér materiatdow i robot — powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytworcy. Nie nalezy stosowac materialow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materialow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbidér powinien obejmowacé:
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sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),

sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

sprawdzenie grubosci warstw posadzkowych,

sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatdow posadzkowych za pomoca szczelinomierza lub
suwmiarki,

sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w p. ,, Wymagania og6lne” pkt 9.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
przygotowanie podtoza,

dostarczenie materiatow i sprzgtu,

oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
EN ISO 9001, 14001 AT-15-2709/99 Zywiczne zestawy posadzkowe
PN-88/B-04120 Kamien budowlany. Podzial, poj¢cia podstawowe, nazwy i okreslenia

PN-B-11203:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; Ptyty do oktadzin pionowych zewnetrznych
i wewnetrznych

EN 1469 Ptyty oktadzinowe. Wymagania

EN 12058 Ptyty posadzkowe i schodowe. Wymagania

PN-EN 12004:2008 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i Wymagania techniczne.
PN-EN ISO 846:2002 Tworzywa sztuczne. Ocena dziatania mikroorganizmow.

EN 15651-1:2012 Kity stosowane do potaczen niestrukturalnych w budynkach i przejsciach dla
pieszych. Czgs¢ 1 — Kity do elementow fasad.

EN 15651-2:2012 Kity stosowane do potgczen niestrukturalnych w budynkach i przejsciach dla
pieszych. Czgs¢ 2 — Kity szklarskie.

EN 15651-3:2012 Kity stosowane do potgczen niestrukturalnych w budynkach i przejsciach dla
pieszych. Czgs¢ 3 — Kity do pomieszczen sanitarnych.

EN 15651-4:2012 Kity stosowane do potaczen niestrukturalnych w budynkach i przejsciach dla

pieszych. Czgs¢ 4 — Kity do przejs¢ dla pieszych.

PN-EN 14411:2013-04 Ptytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, wlasciwos$ci, ocena zgodnosci i znakowanie
EN 13813:2002 Podktady podlogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materialy — Wtasciwosci i
wymagania.

EN 998-1:2010 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Cz.1: Zaprawa tynkarska.

EN 1504-2:2002 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania,
sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Systemy ochrony powierzchniowej betonu.

EN 14891:2013 Wyroby nie przepuszczajace wody stosowane w postaci cieklej pod ptytki ceramiczne
mocowane klejami. Wymagania, metody badan, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie.

EN 1260 :2013 Kruszywa do betonu

PN-EN 206-1:2014-04 Beton cz.1 Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

10.2. Rozporzadzenia i Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z
pozn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pozn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnoSci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pozn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pozn.
zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555 z pozn. zm.).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, 11, II1, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
- obowigzujace normy unijne lub krajowe zgodne z technologia robot
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ST.01.06.00 UKLADANIE PLYTEK

(Kod CPV 45430000-0) UKLADANIE PLYTEK NA SCIANACH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot oktadzinowych z ptytek przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych
fabrycznie w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepisOw bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

- pokrycie §cian ptytkami (oktadziny), ktore stanowia warstwe ochronna i ksztattujacg forme architektoniczng
oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okre§lenie wymagan odno$nie wtasnosci materialdow, wymagan i sposobow oceny
podlozy, wykonanie posadzek i oktadzin wewngtrznych i zewngtrznych z plytek, oraz ich odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt
1.4.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w
ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze podanymi ponize;j:

Podloze - element budynku, na powierzchni ktoérego wykonane beda roboty posadzkowe i oktadzinowe z ptytek.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic poziomow
powierzchni podtoza.

Warstwa wygladzajaca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gladkiej powierzchni podloza.

Warstwa gruntujaca - powloka wzmacniajaca i uszczelniajaca podtoze oraz zwickszajaca przyczepnosé
powloki ochronne;j.

Faseta - wyoblenie wykonane na polgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. Materiaty

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania iskladowania
podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2




STWIOR dla inwestycji p.n.: Budowa budynku $wietlicy wraz z niezbedng infrastrukturag techniczng.

strona 66

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania robot posadzkowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt posadzkowych i oktadzinowych z ptytek powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Plyty i plytki

Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujacej normie:

- PN-EN 14411:2005 - Ptytki i plyty ceramiczne - Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

Rodzaj plytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa. Szczegodlnie dotyczy to ptytek
dla ktorych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralnosci, mrozoodpornos¢ i twardosc.

Zm Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Rodzaj posadzki
1 korytarz 25,53 gres

2 pomieszczenie biurowe 11,51 wyktadzina dywanowa
3 sala 68,04 gres

4 aneks kuchenny 9,17 gres

5 magazynek 3,88 gres techniczny
6 pomieszczenie gospodarcze 12,87 gres techniczny
7 WC meskie + N 5,69 gres

8 WC damskie + N 5,69 gres

Gl pomieszczenie gospodarcze 9,18 gres techniczny

Suma 151,56 m?
Sm $mietnik 5,17 gres techniczny

2.2.2. Kompozycje klejace i zaprawy

Kompozycje klejace do mocowania plytek musza spelnia¢ wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.3. Materiatly pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
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- $rodki ochrony ptytek i spoin,
- $rodki do usuwania zanieczyszczen,
- $rodki do konserwacji posadzek i oktadzin.

Wszystkie ww. materialty musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

2.2.4. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac¢ nalezy wodeg
odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobéw do robot posadzkowych i
okladzinowych z plytek

Materialy i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji
technicznej (szczegotowej),

- sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkni¢¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spehiajag wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

- spehiajag wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
pokrywczych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt posadzkowych i oktadzinowych z ptytek materiatéw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materialow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyj¢cia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materialow i wyrobéow do robét posadzkowych i
okladzinowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentoéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukladane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwos$ci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
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srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materialty mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot posadzkowych i okladzinowych

Do wykonywania rob6t posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do cigcia plytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokos$ci zabkéw 6-12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

- laty do sprawdzania rownos$ci powierzchni,
- poziomnice,

- mieszadla koszyczkowe napgdzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

gabki do mycia i czyszczenia,

wktadki (krzyzyki) dystansowe.
4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2. Wymagania szczegélowe dotyczace transportu materialow i wyrobéw do robdt posadzkowych i
okladzinowych

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzgtem
mechanicznym.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ r¢cznie. Reczny zatadunek
zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzgdzi pomocniczych takich jak: chwytaki,
weiggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatow i wyrobow workowanych musza umozliwia¢ zabezpieczenie tych
wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty
plynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarzni¢ciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych
lub w takich, w ktorych wcezesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

Transport materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac si¢ po wczesniej
wykonanych posadzkach.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pktS

5.2. Warunki przystapienia do robot
5.2.1. Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z plytek powinny by¢ zakonczone:
- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podiog,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegolnie dotyczy to instalacji podpodiogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

5.2.2. Przystapienie do tych robot powinno nastapic¢ po okresie osiadania i skurczu elementoéw konstrukcji
budynku, tj. po uptywie 4 miesi¢ecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

5.2.3. Roboty oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5 st.C i temperatura ta
powinna utrzymywac si¢ w ciagu calej doby.

5.2.4. Wykonane oktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni po utozeniu chroni¢ przed nastonecznieniem i
przewiewem.

5.3. Wykonanie posadzek z plytek

5.3.1. Podloza

Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubo$ci minimum 50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymalo$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa.

Minimalne grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

- podktady zwiazane z podtozem - 25 mm,

- podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm,

- podktady ,,plywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknie¢ i ubytkow, czysta, pozbawiona resztek
starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i §rodkami antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej
dlugosci taty kontrolnej o dlugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych p6l nie powinna

przekracza¢ 10 m , a maksymalna dtugos$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokoét fundamentéw pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w
styku réznych rodzajow posadzek. Szczegdlowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i
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kierunkach spadkow, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementéw powinny by¢ podane
w dokumentacji projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania pgknig¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie podktadow
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadow cementowych wioknem
polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu posadzek z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzing
warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki””) samopoziomujgce wykonuje si¢ z gotowych
fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt
podtogi, powoduje jednak oszczednos¢ kleju.

5.3.2. Ukladanie posadzek z plytek

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt posadzkowych nalezy przygotowa¢ wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob
uktadania ptytek.

Potozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej plaszczyznie
plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wigksza niz
potowa ptytki. Szczegoélnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierajaca okre§lone w dokumentacji
wzory lub sktadajaca si¢ z roznego rodzaju i wielkosci phytek.

Wybér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podtoza oraz wymagan stawianych podiodze.
Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej
linii.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzia pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ zgbata
krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klej aca powinna by¢ nalozona réwnomiernie i
pokrywac cata powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidlowo dobrane
wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.

Zaleca si¢ stosowaé nastgpujace wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

- 50x 50 mm - 3 mm

- 100 x 100 mm - 4 mm

- 150 x 150 mm - 6 mm

- 200 x 200 mm - 6 mm

- 250 x 250 mm - 8 mm

- 300 x 300 mm - 10 mm

- 400 x 400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na wykonanie
wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkos$ci ptytek i
wynosi $rednio okoto 6-8 mm.
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Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac
pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podiozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisnaé dla
uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne ptlytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisnaé i mikroruchami
odsuna¢ na szerokos¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci §wiezej kompozycji klejowej po doci$nigciu plytki
uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Wigksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem gumowym.

W przypadku plytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pokrywac cala
powierzchnig ptytki. Mozna to osiagna¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnig powierzchnie
przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje si¢ wkladki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca si¢ nastepujace szerokos$ci spoin przy ptytkach o dlugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm

- 0d 100 do 200 mm - okoto 3 mm

- 0d 200 do 600 mm - okoto 4 mm

- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomig¢dzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez
usuna¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac¢ listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty. Szczegoty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja
projektowa. Dla cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje si¢ takie
same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenie ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem
(woda).

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni posadzki
paca gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisnaé w przestrzenie migedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i
uko$nymi do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swieza
zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskac¢ wklgsty ksztalt spoiny. Plaskie
spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka gabka. Jezeli

W pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
plytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakos$ci posadzki i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny
moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

5.4. 'Wykonanie okladzin
5.4.1. Podtoza pod oktadzing
Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

- $ciany betonowe,
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- otynkowane mury z elementow drobno wymiarowych,
- plyty gipsowo kartonowe.
Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ przygotowania podioza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkdéw antyadhezyjnych i starych
powlok, bez rakdéw, peknie¢ i ubytkow.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku
wystgpienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowad, a ubytki i uskoki wyréwnac zaprawg cementowg lub specjalnymi
masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut)
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku
oktadzin wewngetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym
zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja
producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podloze powinno spetnia¢ nastgpujace wymagania:
- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i thustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg
kontrolng o dlugos$ci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na dtugosci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin mocowanych na kompozycjach klejacych utozonych na podtozach
pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i
gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2. Uktadanie ptytek (oktadzin)

Przed przystapieniem do zasadniczych roboét oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbgdne materiaty,
narzgdzia i sprzet, posegregowac plytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob
uktadania ptytek. Potozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjeta szerokos¢ spoin.
Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szerokos$¢, wigksza niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajaca
okreslone w dokumentacji wzory lub sktada si¢ z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tatg¢ drewniang lub aluminiowa. Do
usytuowania laty nalezy uzy¢ poziomnicy. Lat¢ mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybdr kompozycji zalezy od
rodzaju plytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje¢ klejaca naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzia pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ powierzchnie
zg¢batg krawedzia ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klej agca powinna by¢ roztozona rownomiernie i
pokrywac cata powierzchni¢ podtoza. Wielos¢ z¢bow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane
wielko$¢ zebow i1 konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa
minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielkos$ci zebow pacy w zaleznosci od wymiardw ptytek podano w pkt. 5.3.2.
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Powierzchnia z nalozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m Iub pozwoli¢ na wykonanie
oktadziny w ciagu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ si¢ tam cala ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia
drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu plytki na $Scianie, doci$nigciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na wlasciwym
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci Swiezej zaprawy klejowej
po docisnieciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem
gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uklada si¢ zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Plytki tego
pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokos¢.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje si¢ wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
Zalecane szerokosci spoin w zalezno$ci od wymiaréw plytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki
dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac¢ listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie
pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia plytki te dociska si¢ do Sciany deszczutka do
uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy
uzywac¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po
uprzednim namoczeniu wodg.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem
(woda).

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
oktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisnaé w przestrzenie mig¢dzy plytkami ruchami
prostopadtymi i uko$nymi do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotna
gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt
spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
plytek. Szczegodlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakos$ci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny
moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobor preparatow powinien by¢ uzalezniony
od rodzaju pomieszczen w ktorych znajduja si¢ oktadziny i stawianych im wymaganiom.

Impregnowane moga by¢ takze plytki.
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6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przystapieniem do robédt

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z ptytek badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania tych robot.

Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materialy pomocnicze musza spetniaé wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom okre§lonym w dokumentacji
projektowej.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci
stwierdzajaca zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okre§lonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystgpowania
ubytkow 1 porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowa fatg,

- sprawdzenie spadkow podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowe;j laty i poziomnicy; pomiary rownosci i
spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkladzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1.15.4.1., wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania posadzek i oktadzin z dokumentacja
projektowa i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidlowos¢ ich wykonania ma wptyw na
prawidtowos$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych
robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robot ,,zanikajacych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakos$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami oraz dylatacji.
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Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podtog i oktadzin $cian z ptytek powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzac
wizualnie i porownac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dlugosci 2 m przyktadanej w
roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomig¢dzy tatg a badana powierzchnia nalezy mierzy¢ z
doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnigtego wzdtuz spoin na catej ich
dtugosci (dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin §cian) i
dokonanie pomiaru odchylen z doktadnos$cia do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym
podobnym narzgdziem); charakterystyczny ghluchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypehienia za pomocg ogledzin zewngtrznych i pomiaru;

na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarka z doktadnos$cia
do 0,5 mm,

- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubosé
okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i
opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i
wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek i okladzin z plytek
6.5.1. Prawidlowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- cala powierzchnia powinna mie¢ jednakowa barwe¢ zgodng z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla ktoérych
r6znorodnos$¢ barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wlasciwej przyczepnosc) tj. przy
lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawaé ghuchego odglosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej (mierzone tata dtugosci 2 m) nie
powinno by¢ wicksze niz 3 mm na dlugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
posadzki,

- spoiny na catej dlugosci i szerokosci musza by¢ wypelnione zaprawa do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm
na catej dlugosci lub szerokosci posadzki dla plytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek
gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta. 6.5.2. Prawidlowo
wykonana okladzina powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:
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- calta powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla
ktérych réznorodno$¢ barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypehiona klejem (warunek wilasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i1 pionowego nie powinno przekraczad
2 mm na dlugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dlugosci 2 m,

spoiny na calej dlugosci i szerokos$ci powinny by¢ wypelione masa do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dlugosci 1 mi 3 mm
na dtugosci calej okladziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja producenta.
7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegélowe zasady obmiarowania

Powierzchnie oktadzin z ptytek oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w
$wietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchni¢ stupow, pilastrow,
fundamentéw i innych elementéw wigksze od 0,25 m2

W przypadku rozbieznosci pomi¢dzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedlug stanu
faktycznego.

8. Odbior robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-
7, pkt8

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiagzanych z wykonywaniem oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza. Odbior
podtoz musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot posadzkowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki
badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla
posadzek i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i1 badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj.
zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robot posadzkowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i
ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegélnie w przypadku zanizonej
wytrzymato$ci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.
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Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czgsciowego rozliczenia robot jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiodr ostateczny stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikoéw badan i pomiaréow oraz dokonanej ocenie wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze,

- dokumentacj¢ powykonawcza,

- szczegbdlowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materialow i wyrobow,
- protokoty odbioru podtoza,

- protokoty odbiorow czgsciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i wielkosciami tolerancji
podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sa pozytywne i
dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:
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- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke lub okladzing i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci posadzki lub oktadziny,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych posadzek lub oktadzin, wykonac¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania posadzek i oktadzin z plytek z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawcg.

8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uplywie okresu gwarancji, ktorego dtugosc jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i oktadzin po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6dt poprawkowych zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek i oktadzin z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiér ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych posadzkach i oktadzinach z plytek.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze Iub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot posadzkowych i oktadzinowych
stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub
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- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot posadzkowych i okladzinowych lub kwoty ryczaltowe uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajagcych wykonanie robot na
wysokos$ci do 4 m,

- oceng i przygotowanie podloza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem
odpowiednich §rodkoéw zwigkszajacych przyczepnos$é, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
szczegblowej specyfikacji techniczne;j,

- zabezpieczenie stolarki okiennej 1 drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i oktadzin,

- osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pgknigcia,
- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstaltych w czasie robot oktadzinowych,

- usunigcie zabezpieczen stolarki i innych elementow oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie
oktadanych plytkami,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materialow w sposob podany w szczegdlowej specyfikacji
technicznej,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
2. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i plyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru.

4. PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

5. PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwo$ci wodnej, porowato$ci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

6. PN-EN ISO 10545-4:1999 Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity tamiace;.

7. PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru
wspotczynnika odbicia.
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8. PN-EN ISO 10545-6:1999 Plytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na wglgbne $cieranie ptytek
nieszkliwionych.

9. PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na $cieranie powierzchni ptytek
szkliwionych.

10. PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.
11. PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na szok termiczny.
12. PN-ENISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalno$ci wodnej.

13. PN-ENISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.

14. PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na pgknigcia wloskowate
plytek szkliwionych.

15. PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodpornosci.

16. PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie odporno$ci chemiczne;.
17. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

18. PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na plamienie.

19. PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z ptytek
szkliwionych.

20. PN-ENISO 10545-16:2001 Ptytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie matych roznic barwy.

21. PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
22. PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek - Definicje i wymagania techniczne.

23. PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

24. PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek - Oznaczanie odksztalcenia poprzecznego cementowych klejow i
zapraw do spoinowania.

25. PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek - Oznaczanie odpornosci chemicznej zapraw
na bazie zywic reaktywnych.

26. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdéw - Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do
badan.

27. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw.

28. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za
pomocy stolika rozptywu).

29. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

30. PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murow - Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za
pomoca penetrometru).

31. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw - Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardnialych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

32. PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie wspotczynnika przenoszenia pary
wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.
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33. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

34. PN-EN 197-1:2002 Cement - Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

35. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

36. PN-EN 197-2:2002 Cement - Cz¢$¢ 2: Ocena zgodnoSci.

37. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Cze¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci.
38. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane - Czg¢$¢ 2: Metody badan.

39. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - Cz¢$¢ 3: Ocena zgodnosci.

40. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

41. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czg$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodno$ci i ocena zgodnosci.

42. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

43. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.

44. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
45. PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

46. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe - Terminologia.

47. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

48. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

49. PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materialy - Wtasciwosci i
wymagania.

10.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn.
zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198,
poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogdélne Kod CPV 45000000-7,
wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

— Warunki techniczne wykowania i odbioru rob6t budowlanych, cze$¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z
ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

— Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

— Atlas Budowlany, miesi¢cznik wydanie specjalne 1998 rok
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ST.01.07.00 ROBOTY MALARSKIE

(Kod CPV 45442100-8)
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot malarskich w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogo6lnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewngtrznego (wewnatrz pomieszczen) i zewngtrznego
(wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikow atmosferycznych) obiektow budowlanych nie narazonych
na agresj¢ chemiczng i obejmuje wykonanie nast¢pujacych czynnosci:

- przygotowanie podloza (wg pkt. 5.3.),

- wykonanie powlok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okre§lenie wymagan odno$nie wlasciwosci materialow wykorzystywanych do
robot malarskich, wymagan i sposobow oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powlok malarskich
wewngtrznych i zewnetrznych powierzchni obiektoéw oraz ich odbiorow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponize;j:

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowka) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powloka malarska.

Powloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natoZzona i rozprowadzona na podtozu,
decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub potptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu —
barwnika i r6znych wypehiaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwoér koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktéry tworzy powloke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem §rodkow
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentow i obcigznikow w spoiwie
zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentow i obciaznikow w spoiwie
zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.),
pigmentoéw, wypehiaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suche;j,
przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji
wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentoéw, wypelniaczy oraz srodkéw pomocniczych;
produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodg.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne powszechnie stosowane wymagania
dotyczace robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robot malarskich

Roboty malarskie nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji, ktéra powinna w szczego6lnosci zawierac:

— kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powlok malarskich,

— warunki uzytkowania powtok malarskich.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:
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- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- $rodki do likwidacji zaciekoéw 1 wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialty muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych

2.2.2. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowaé¢ wode odpowiadajacag wymaganiom normy krajowe;j

lub unijnej Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociagowa woda pitna. Niedozwolone jest
uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i
mut.

2.2.3 Farby

Farby lateksowe

Zastosowanie

Lateksowa farba do wnetrz przeznaczona do malowania $cian i sufitow pomieszczen poddawanych wysokim
obcigzeniom i czgstemu zmywaniu lub odkazaniu (odporna na alkalia oraz wodorozcienczalne srodki
dezynfekcyjne i detergenty). -

Wiasciwosci

Naktadanie farby warstwa gruntujaca max. 10% wody

Warstwa wierzchnia max. 5% wody

Gestose ok. 1,3 - 1,4 g/cm?

Najwigkszy rozmiar ziarna(granulacja) Drobna (<100um)

Odpornos$¢ na szorowanie klasa 1 (wg normy PN-EN 13300)
Stopien potysku (potysk zwierciadlany) potysk satynowy (60 ~ 10)

Wspétczynnik kontrastu (zdolno$¢ krycia) klasa 2 przy 7m?*1 (wg normy PN-EN 13300)
Czas schnigcia powtoki w +20C° 4-6h

Minimalna temp. uzycia min. +5C°

2.3. Warunki przyjecia na budowg materiatow i wyroboéw do robdt malarskich

Materialy i wyroby do robdt malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli speiniaja nastgpujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji
technicznej (szczegotowej),

- sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (pelna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spelniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

- niebezpieczne wyroby malarskie i materialy pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o substancjach i
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami), posiadaja karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3
lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr
140, poz. 1171 z p6zn. zmianami),

- opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spelniaja wymagania podane w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzes$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z p6zn. zmianami),

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
malarskich powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobow). Przyjecie materialow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone
wpisem do

dziennika budowy lub protokotem przyjg¢cia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatdéw 1 wyrobow do robot malarskich

Materiaty i wyroby do robdt malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialow i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.
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Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach
lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
$rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t malarskich

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i walki,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikoéw farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materialéw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich
zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materialow zalecane jest przewozenie ich na
paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materialdéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢
uzywac samochodéw zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywac
samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, sucha, odpylona, bez spekan, dobrze
zwigzana z podtozem.

- Swieze tynki i podtoza silnie chtonace wode (gladzie gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe, podtoza nigdy
niemalowane) nalezy zagruntowa¢ gruntem.

- Do wyréwnania chlonnosci i odcienia podtoza stosowac Podktad Uniwersalny.

- Pelne wlasnosci uzytkowe powtoka uzyskuje po 2 tygodniach.

- Prace malarskie nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza i podtoza +5 do +25°C i wilgotnosci
powietrza ponizej 70%.

- Dla koloréw o niestandardowym kryciu, wskazanych w bazie danych przy maszynach kolorujacych,
nalezy uzy¢ wskazanego podktadu.

- Produkt jest, nieodporny na mroz.

- Farby nalezy przechowywa¢ w temp. powyzej 0°C, w chlodnym i suchym miejscu.

5.3.Wykonanie robét

- Metoda malowania: pedzel, watek lub natrysk.

- Przed uzyciem wyrob nalezy dokladnie wymieszac.

- Zalecana ilo$¢ warstw 1-2. Kolejng warstwe nalezy naktada¢ po wyschnigciu pierwszej.
- Po zakonczeniu malowania narze¢dzia nalezy oczyscic.

5.4.0dbior robot
Badania powtok nalezy wykona¢ po ich zakonczeniu nie wczesniej niz po 7-14 dni. Przeprowadza si¢ je przy
temperaturze nie nizszej od + 5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej niz 65%.

Odbidr roboét malarskich polega na sprawdzeniu:

- wygladu zewnetrznego powlok (barwa zgodna ze wzorcem)

- odpornosci powtoki na wycieranie polegajacym na lekkim, kilkakrotnym potarciu powierzchni szmatka
kontrastowego koloru

- odpornosci powtoki na zarysowanie

- przyczepnosci powtoki do podtoza polegajacym na probie poderwania ostrym narz¢dziem powtoki od
podtoza

- odpornosci powtoki na zmywanie woda
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot malarskich

Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastgpujacych terminach:
+ dla podloza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

+ dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podloza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania. Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

* muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnos¢ wykonania
zgodnie ze szczegolowa specyfikacja techniczng robot murowych, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i
uzupelnien, czysto$¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,

* podlozy betonowych - doktadnos¢ i zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym oraz szczegotowa
specyfikacjg techniczng robdt betonowych, czysto§é powierzchni, wykonanie napraw i uzupetien, wilgotnos¢
podtoza, zabezpieczenie elementow metalowych,

» tynkéw zwyktych i pocienionych - zgodnos$¢ z projektem, rowno$¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w szczegdlowej specyfikacji technicznej robot tynkowych, czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupeknien,

zabezpieczenie elementdw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

* podiozy z drewna - wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
* plyt gipsowo-kartonowych i wtdknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw 1 uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

 clementow metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w szczegdtowej specyfikacji techniczne;j
robot murowych. Rownosé powierzchni tynkoéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w szczegdtowe;j
specyfikacji technicznej robot tynkowych. Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci
okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni
sucha, czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.
Wilgotno$¢ podlozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci nalezy
pobraé probke podtoza i okresli¢ wilgotno§¢ metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materiatow

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.1. - 2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnos$ci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna w
kolorze i konsystencji mieszaning. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych wida¢:

a) w przypadku farb ciektych:

» skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

+ grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

* kozuch,

* $lady plesni,

» trwaly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,

* nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

* obce wtracenia,

» zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

* $lady ples$ni,

+ zbrylenie,

* obce wtracenia,

* zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robot
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Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robot malarskich z dokumentacja
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow farb. Badania te w szczegoInosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robo6t w zakresie gruntowania podtozy i naktadania
powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostalty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczego6lnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng (szczegdlowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakos$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podlozy,

- jakos$ci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich
wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno $ci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%. Ocena jako$ci powtok malarskich obejmuje:

» sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

» sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku,

» sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

» sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

 sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odleglosci
okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w §wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powloki z wzorcem producenta,

¢) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub baweliang szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na
wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpily $lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢ prostopadtych
o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong a nastgpnie przetarciu pgdzlem nacigtej powtoki; przyczepnosé
powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli Zzaden z kwadracikéw nie wypadnie,

* na podlozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normy krajowej lub unijne;j

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong szczotka
z twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla; powtoke nalezy
uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po
wyschnigciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstana przeswity podtoza. Wyniki
badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegdtowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwini¢ciu, wedhug rzeczywistych wymiarow.
Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5
m?.

Dla $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikow i
rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza.
Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdot malarskich. W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy porownac z
wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.
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Jezeli wszystkie pomiary i1 badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidlowo, tj.
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna (szczegdtowa) i zezwoli¢ na przystapienie do
robo6t malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialdow koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci podtoza. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czgsciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgéci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze koncowym
robot. Celem odbioru czeSciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czgéciowego jest podstawg do dokonania czgsciowego rozliczenia robot (Jezeli umowa takq
forme przewiduje).

8.4. Odbiér koncowy (koncowy)

Odbidr konicowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbidr koncowy przeprowadza komisja powotana przez
zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres$la¢ umowa. Wykonawca robot
obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowe;j i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci powloki z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ powloke
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki malarskiej
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robdt malarskich, wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt malarskich z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawcg.

8.5. Odbiodr po uplywie okresu rekojmi 1 gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu powlok malarskich po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powlok
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior koncowy (koncowy)”.
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Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robot malarskich.

Ceny jednostkowe wykonania robdt malarskich uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzgtu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na
wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podtog i innych elementow, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6t malarskich,

- przygotowanie farb, szpachlowek, gruntéw i innych materiatow,

- oceng i przygotowanie podlozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowej
specyfikacji technicznej,

- proby kolorow,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementdéw, ktére wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materialow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych
elementoéw nie przeznaczonych do malowania,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materialow w sposob podany w szczegotowej specyfikacji
technicznej (opisac sposob usunigcia pozostatosci i odpadow),

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Sposoby rozliczenia w cenach jednostkowych robot malarskich kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbgdnych do wykonania robdt na wysokosci powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia:

Ceny jednostkowe robot obejmuja rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbgdnych do
wykonania robot na wysoko$ci powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostow i barier
zabezpieczajacych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

- obowiazujace normy unijne lub krajowe zgodne z technologia robot

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr 204, poz.
2087 z pdzn. zmianami).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84
z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198,
poz. 2041 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatdw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z p6zn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - Wymaganiaogdlne Kod CPV 45000000-
7, wydanie I OWEOB Promocja — 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Czgs¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4
~.Powloki malarskie zewnetrzne i wewngtrzne”, wydanie ITB — 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
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ST.01.08.00 TERMOIZOLACJE, ELEWACJE

(Kod CPV 45450000-6)
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru elewacji wraz z termoizolacja w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan
ogolnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepisOw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci, majacych na celu wykonanie elewacji
1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okres§leniami podanymi w ST
,»,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastepujace terminy:

Podloze — powierzchnia nowej lub istniejacej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powlokami farb.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze lub » warstwe zbrojong, celem regulacji (wyréwnania,
redukcji) nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepla, jako sktadnik BSO
mocowany w formie plyt na $cianach (przegrodach) zewngtrznych i nadajacy im wymagane parametry
termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatlu izolacyjnego do podtoza.

Laczniki mechaniczne — okres$lone tgczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad
kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwickszy wplyw na wlasciwo$ci mechaniczne systemu.

Siatki z wldkna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z ciagltych wiokien szklanych
w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okre$lone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wytrzymatosci
mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wiokien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okre$lony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy
jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w polaczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie
przed oddziatywaniem warunkow atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.




STWIOR dla inwestycji p.n.: Budowa budynku $wietlicy wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng.
strona 94

Systemowe elementy uzupelniajace — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne),
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji technicznych
BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow i elementow systemu

1 Sciana zewnetrzna:

d warstwa wykonczeniowa:
- welna mineralna
- pustka powietrzna 2 cm

- plyty elewacyjne cementowe, panelowe wg projektu kolorystyki

Plyty termoizolacyjne:

— plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizsza w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym
nasigkliwo$¢, maja zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa,
wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegdtowe wymagania dla plyt ze styropianu ekstrudowanego
okresla norma PN-EN 13164,

— plyty z welny mineralnej zwyklej i lamelowej maja zastosowanie na catych powierzchniach scian budynkoéw
lub, w potaczeniu ze styropianem, tylko na czgsci powyzej 25 m ponad poziomem terenu. Ptyty z welny
mineralnej zwyktej wymagaja w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z welny lamelowej moga by¢,
zaleznie od wlasciwosci podtoza, tylko klejone. Szczegdélowe wymagania dla ptyt z welny mineralnej okresla
norma PN-EN 13162,

Okladzina z ptyt widkno cementowych jest wentylowang oktadzing zewnetrzng o szczelinie wentylacyjnej
pomiedzy izolacja termiczng a tylng plaszczyzng ptyt. Szczelina wentylacyjna nie moze wynosi¢ mniej niz 20
mm.

Wymagania dla ptyt wtokno cementowych :

*  Plyty wtoknocementowe o grubosci 8mm, niemalowane, barwione w masie, impregnowane
substancjami zabezpieczajacymi przed wptywami atmosferycznymi i korozja biologiczna
wykonane z wtékno-cementu, zbrojone wtdknem celulozowym, dwukrotnie prasowane,
autoklawowane, kalibrowane i polerowane;

— Wykonczenie powierzchni: obustronnie hydrofobizowana, (wodoodporna) nie wymaga nanoszenia
dodatkowej powloki;
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— gestosc: > 1,58 g/em3

— wytrzymato$¢ na zginanie: 22 N/mm?2 (napr¢zenie tamigce: 32 N/mm?2)
— niepalne, A2-s1, dO (zgodnie z normg EN 13501-1)

— wsp. rozszerzalnosci cieplnej: o < 0,01 mm/mK

— rozcigganie przy wilgotno$ci: 1,6 mm/m

— kolorystyka wg rysunkow elewacji

2.3. WarunKki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych
Wyroby do systemoéw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej),

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,
- spetniaja wymagane wtasciwos$ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt ociepleniowych wyrobow nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materialow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.4. Warunki przechowywania i skladowania wyrobow do robot ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcja producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie zamknigtych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dzialaniem mrozu, przez okres zgodny
z wytycznymi producenta,

- materiaty suche - przechowywac¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywac¢ w warunkach zabezpieczonych
przed uszkodzeniem i oddzialywaniem warunkow atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt.
3

3.2. Sprzet do wykonywania BSO
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3.2.1. Do prowadzenia robdt na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robot elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania
mas, zapraw i klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materialdw - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,,big bag”) do materiatow suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do nakladania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzgdzia do naktadania rgcznego (pace, kielnie,
szpachelki, faty) oraz do podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety
natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materialy,

3.2.5. Do cigcia ptyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi -szlifierki reczne, pity
reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzgt (nasadki) do ksztattowania otwordw
(zaglebianie talerzykow i krazkdéw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkow - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, aty, niwelatory, sznury traserskie itp.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2. Transport materialow

Materiaty nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentdw materialow, aprobaty technicznej (pkt 4
Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji srodkow transportowych i przepisami ruchu
drogowego.

Wyroby do robdt ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w jednostkach fadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzgtem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtlowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ r¢cznie. Rgczny zatadunek zaleca si¢
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki,
weiggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania pelnej tadownosci jednostki transportowe;.
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wysciotkowe,
amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, wiory drzewne, ptyty styropianowe, Scinki pianki poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy:
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- wykonac¢ projekt robot ociepleniowych, zardbwno w przypadku obiektow nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementdw elewacyjnych w sposob nie powodujacy
powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkow termicznych,

- przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu
budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypehi¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykona¢ caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu (ewentualnie
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs$¢ 1 przytaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykona¢ roboty, majace wptyw na sytuacje wilgotnosciowa podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i
jastrychy,

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, §lusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.
5.3. Przygotowanie podloza
Zaleznie od typu i stanu podioza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

- oczysci¢ podioze z kurzu i pytu, usuna¢ zanieczyszczenia, pozostatosci srodkow antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

- usuna¢ nierownosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawa wyrownawcza),

- usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podloza; odczekac do jego wyschnigcia,

- w przypadku istniejacych podtozy usunaé warstwe zluszczen, spgkan, odspajajacych sie tynkow i warstw
malarskich. Sposdb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa

(rozne rodzaje $cierniw), ciSnieniowa) nalezy dostosowaé do rodzaju i wielko$ci powierzchni podtoza, powstate
ubytki wypehié zaprawg wyrownawcza,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podloza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej szczegodtowej oraz przez producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.4. Montaz plyt elewacyjnych

Zgodnie z instrukcja wybranego producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystapieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda
wykorzystane do wykonywania robot oraz dokonac oceny podtoza.

6.2.1. Badania materialow

Badanie materiatdéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych
przyjecia materialdéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatdéw przez producenta,
potwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdéwienia oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej SST.
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6.2.2. Ocena podloza
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie roboét

Welna mineralna fasadowa - Kontrola jakosci robot

Inspektor nadzoru na zgtoszenie kierownika budowy jest zobowigzany przeprowadzi¢ nast¢pujace odbiory
czgsciowe robot budowlanych (niewidoczne po zakonczeniu uktadania termoizolacji):

- odbior i ocena stanu przygotowania podtoza pod przyklejenie i zamocowanie izolacji termicznej,
- odbidr przyklejonej i zamocowanej warstwy termoizolacji,

- odbidér wykonania docieplenia w miejscach szczegodlnych elewacji (narozniki, otwory okienne)
6.4. Badania w czasie odbioru robét

Welna mineralna fasadowa - Odbiér robot

- Sprawdzeniu podlega prawidlowo$¢ wykonania wszystkich szczegotow docieplenia i ich zgodnosc z
dokumentacja: uzycie odpowiednich tacznikéw mocujacych i ich odpowiednie zaglebienie, odpowiednie
zachodzenie siatki zbrojacej, odpowiednie umiejscowienie tacznikéw

- prawidlowos¢ potaczenia docieplenia z innymi rozwiazaniami elewacji, zgodnie z rysunkami Projektu
Wykonawczego

- Wykonane docieplenie powinno by¢ rowne, jednolite, bez spgkan, rys, pofalowan, zaglebien, ubytkow
oraz widocznych polaczen pomigdzy poszczegolnymi fragmentami wypraw.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchni¢ ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci $cian
W stanie surowym w rozwinigciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do goérnej
krawedzi warstwy ocieplane;.

7.2.2. Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otwordw wigksze od 1 m?,
doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnig oSciezy, obliczong w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dlugosci oSciezy mierzonych w §wietle ich krawedzi i szerokoS$ci, wraz z gruboscia
ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robét zanikajacych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie.

Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.
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W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa i szczegotowa specyfikacja
techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastgpnych etapdw robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow
koniecznych do usunig¢cia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy Iub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiodr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czegsci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedhlug zasad jak przy odbiorze koncowym
robot.

Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czg¢sciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.4. Odbiér koncowy (koncowy)

Odbiodr konicowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbioér koncowy przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres§la¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegodtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobow budowlanych,

- protokoly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,
- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej robot ociepleniowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzglgdem merytorycznym.
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Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegdtowe;j) 1 przedstawic
je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci ocieplenia,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usunig¢cia
wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykonaé je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocen¢ wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania ocieplenia z zamowieniem. Protokot odbioru
koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajagcym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiér koncowy (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniaja:
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- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzgtu,
- obshuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- oceng i przygotowanie podloza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania prac,

- przyklejenie plyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych, wypekienie
ewentualnych nieszczelnosci,

- szlifowanie powierzchni ptyt,

- mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kotkdéw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu robot
ociepleniowych,

- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyroOwnanie jej,

- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp.,
wraz z docigciem polaczen na naroznikach wklgstych i wypuklych, wymaganym zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasoéw siatki zbrojacej itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potaczen w
naroznikach wklgstych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem
przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

- wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) - tynki, oktadziny,
ewent. malowanie,

- usunigcie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementow elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,
- uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdéw w sposdb uzgodniony ze Zleceniodawcg i zgodnie z
zaleceniami producenta,

- likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezb¢dnych rusztowan
moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej platnosci. Sposob rozliczenia kosztow
montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci powyzej 4 m, nalezy

ustali¢ w postanowieniach umownych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy i dokumenty

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.
PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z welny mineralne;j.

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania”.
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PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustyczne;j
elementéw budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwigkdéw powietrznych”.

PN-93/B-02862/Az1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Metoda badania niepalnosci materiatow
budowlanych”.

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badania odpornosci ogniowej elementéw budynku.
Wymagania ogoélne i klasyfikacja”.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

PN-EN 13163:2009 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja”.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad. Wymagania, ocena zgodnosci.
PN-81/B-30003 Cement murarski 15

PN-86/B-30020 Wapno

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-19306:2004 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe. Bloczki
DIN 4109 Izolacyjnos¢ dzwieckowa w budownictwie

DIN 18 195 Izolacje budowli

Instrukcje producentéw

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych wydane przez ITB — Warszawa 2004r
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ST.02.01.00 INSTALACJE WODNO-
KANALIZACYJNE

kod CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
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1. WSTEP
Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
wodnych i kanalizacyjnych w ramach inwestycji z opisanej w punkcie 1.1 ogoélnych warunkow specyfikacji.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wykonania instalacji wodociagowej, hydrantowej (wewnetrznej wodociggowej instalacji
przeciwpozarowej) i kanalizacyjne;.

Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nowej instalacji wodociagowej, hydrantowej i kanalizacyjnej w obszarze stanowigcym przedmiot projektu.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

montaz rurociggow,

montaz armatury, w tym armatury czerpalnej,

montaz i podigczenie urzadzen,

montaz i podigczenie przyboréw sanitarnych,

badania instalacji,

zabezpieczenie antykorozyjne,

wykonanie izolacji termicznej i przeciwroszeniowe;j,

regulacja dziatania instalacji.

Zakres iloSciowy robot okreslaja zestawienia stanowigce zalacznik do niniejszej specyfikacji.

AN N N N N NN

OKreslenia podstawowe
Instalacja wodociagowa

Uktad potaczonych przewodow, armatury i rzadzen stuzacy do zaopatrywania budynku w zimng i ciepta wodg,
spelniajaca wymagania jakosciowe okreslone w przepisach dotyczacych warunkow, jakim powinna odpowiadaé
woda do spozycia przez ludzi.

Woda do spozycia przez ludzi

Woda spelniajaca wymagania okreslone Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie
wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociaggowej w czesci od wlotu sieci wodociggowej do budynku
do punktéw czerpalnych.

Instalacja wodociggowa wody cieplej

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociagowej w czeSci od urzadzenia do przygotowania cieple;j
wody do punktow czerpalnych.

Ci$nienie robocze instalacji

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore nie moze
by¢ przekroczone w zadnym punkcie instalacji aby zapewni¢ zachowanie zaktadanej trwalosci instalacji.

Cis$nienie dopuszczalne instalacji
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Najwyzsza wartos$¢ ci$nienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.

Ci$nienie probne

Ciénienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.
Ci$nienie nominalne

Ciénienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia rownej
20°C.

Temperatura robocza

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora nie
moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji aby zapewni¢ zachowanie zakladanej trwatosci instalacji.

Scieki

Wody zuzyte — w szczegolnosci na cele bytowe, wody opadowe i roztopowe a takze inne wody zanieczyszczone
wymienione w art. 2 pkt. 8 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i1 zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow.

Scieki bytowe

Scieki z budynkow mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznosci publicznej, powstajace w wyniku
ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz $cieki o zblizonym sktadzie
pochodzace z tych budynkow.

Scieki opadowe lub roztopowe

Wody powstajace w wyniku opadow atmosferycznych, ujete w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne,
pochodzace z powierzchni zanieczyszczonych o trwatej nawierzchni.

Scieki czarne

Scieki zawierajace fekalia i mocz.

Scieki szare

Scieki nie zawierajace fekalia ani moczu.
Instalacja kanalizacyjna

Uktad potaczonych przewodéw wraz z przyborami i urzadzeniami sanitarnymi, i wpustami, umozliwiajacy
odprowadzenie $ciekéw z budynku do przykanalika (przytacza kanalizacyjnego).

Podejscie kanalizacyjne
Przewod taczacy przybor lub urzadzenie sanitarne z pionem lub poziomem.
Pion kanalizacyjny (przewdd spustowy)

Pionowy przewdd odprowadzajacy $cieki z przyboréw i urzadzen sanitarnych do poziomu lub pionowy przewod
odprowadzajacy wody opadowe i roztopowe z rynien, i/lub wpustéw dachowych, i balkonowych do poziomu lub
bezposrednio na powierzchnig terenu.

Poziom kanalizacyjny (przewéd odplywowy)
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Przew6d odprowadzajacy Scieki, utozony ze spadkiem w obrgbie budynku lub poza budynkiem w ziemi, do
ktérego podlaczone sg piony oraz przybory i urzadzenia sanitarne na najnizszej kondygnacji, albo piony $ciekow
opadowych i roztopowych.

Odsadzka

Czgs¢ pionu kanalizacyjnego odchylona od kierunku pionowego.

Czyszczak (rewizja)

Element szczelnie zamykany umozliwiajacy dostep do wnetrza przewodu kanalizacyjnego.
Przewéd wentylacyjny

Przewdd doprowadzajacy powietrze do instalacji, zapobiegajacy powstawaniu podci$nienia w instalacji
kanalizacji grawitacyjne;.

Pion wentylacyjny

Przedhuzenie pionu kanalizacyjnego na odcinku od najwyzszego podejscia kanalizacyjnego do wywiewki
kanalizacyjnej zlokalizowanej ponad dachem.

Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane a takze normami i dokumentami okreslonymi w punkcie 0 niniejszej specyfikacji.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatdow i1 urzadzen przez inne
materiaty/urzadzenia o porownywalnych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany

i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementéw okre$lonych

w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materialdw i urzadzen, potrzebnych do wykonania instalacji wraz
z ich odpowiednim magazynowaniem, oraz zainstalowanie (montaz) wszelkich materialéw i urzadzen, wraz z
wszelkimi pracami dodatkowymi i towarzyszacymi potrzebnymi do wlasciwego wykonania instalacji, ich
uruchomienia, doprowadzenia do zatozonych parametrow pracy oraz umozliwiajacymi wlasciwe
funkcjonowanie i1 obstuge instalacji.

Zakres ten obejmuje w szczegdlnosci:

(Nie wszystkie elementy podanego ponizej zakresu wystepuja we wszystkich rodzajach instalacji).

1. Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot.

2. Demontaz, czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym magazynie oraz ponowny
montaz elementoéw instalacji, ktore mogtyby ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia innych prac po
zainstalowaniu odno$nych elementéw instalacji.

3. Kontrolg istniejacych linii rzednych wysoko$ciowych, oraz kontrole wymiarow podawanych na
rysunkach z wymiarami wyst¢pujacymi w naturze.

4. Przeprowadzenie wymaganych prob i odbiordéw instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikow.

5. Phukanie/czyszczenie i napetnienie instalacji odpowiednimi mediami.

6. Wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotow
Inwestorowi (w szczegodlnosci pomiaréw przeptywow, wydatkow, cisnien, temperatur, wilgotnosci,
poziomow glosnosci oraz analiz wody).

7. Przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji, korekt¢ parametrow i oprogramowania systemu
automatycznej regulacji na podstawie pomiaréw parametréw dzialajacych instalacji sanitarnych,
doprowadzenie instalacji do osiagnigcia wymaganych parametréw pracy).

8. Przeprowadzenie niezbgdnych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wiadze lub
instytucje.
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Przeprowadzenie odbioréw instalacji dla odpowiednich wtadz Iub instytucji.

. Wspodtprace i pomoc przy wszelkich probach wymaganych przy realizacji, np. w trakcie wyposazania

wzorcowych pomieszczen.

Przedstawienie, na zadanie Inwestora lub jego stuzb, do zatwierdzenia probek stosowanych materiatow,

wyposazenia instalacyjnego i elementow instalacji, jezeli jest to wymagane przygotowanie

i wyposazenie pokoju prébek.

Udzial w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych.

Uzgadnianie robét z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostalych branz w

fazie przygotowania i realizacji budowy.

Jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworéw

/przebi¢, do przeprowadzenia instalacji, w §cianach zelbetowych do wielkosci 200 x 200 mm /lub ©200

mm, oraz odpowiednich otworéw w $cianach niekonstrukcyjnych.

Wykonywanie konstrukcji lub podestéw montazowych pod wszelkie urzadzenia mechaniczne

zlokalizowane w pomieszczeniach oraz konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i instalacj¢ na dachu

budynku, i w szybach instalacyjnych. Prace te musza by¢ prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem

budowlanym oraz wykonawcami poszczegdlnych robot budowlano-konstrukcyjnych.

Wykonanie uszczelnien wszelkich przej$¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuka

budowlang.

Wykonanie wszelkich przej$¢ instalacji przez $ciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych zgodnie z

obowigzujacymi przepisami, a takze aprobatami technicznymi, (dopuszczeniami) i instrukcjami

wykonywania tego typu przej$¢ (odpowiedni sposéb montazu klap ppoz. na kanatach wentylacyjnych,

wykonanie specjalnych przejs¢ przewodow instalacji grzewczych, chlodniczych, wodnych

i kanalizacyjnych, etc.).

Montaz odpowiednich elementéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ hatasu oraz drgan

spowodowanych praca instalacji sanitarnych takich jak: obudowy i ostony ttumiace, thumiki dzwigku,

podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadki ttumiace, taczniki elastyczne przewodow rurowych

i kanatéw wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne i thumigce w miejscach

styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urzadzen i elementow

instalacji sanitarnych, (w szczegdlnosci takich jak centrale wentylacyjne, aparaty grzewczo-

wentylacyjne, kurtyny powietrzne, klimakonwektory wentylatorowe, agregaty chtodnicze, wentylatory,

pompy, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwigzan ograniczajacych rozprzestrzenianie drgan i

hatasu, Wszelkie punkty styku instalacji z konstrukcja budynku musza by¢ wykonane w sposob

uniemozliwiajacy powstawanie hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek.

Wykonanie otworéw stuzacych do okresowego czyszczenia kanatow wentylacyjnych zlokalizowanych

w miejscach umozliwiajgcych sprawne czyszczenie kanatéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Instalacj¢ armatury, osprzgtu i wyposazenia dodatkowego obejmujacego w szczegolnosci zawory, tuleje

zanurzeniowe do montazu czujnikoéw, czujnikoéw (temperatury, ciSnienia, etc.) urzadzenia pomiarowe i

wskazujace (termometry, manometry, etc.), montaz zaworow automatycznej regulacji, armatury i

urzadzen zabezpieczajacych (zawory bezpieczenstwa, reduktory cisnienia, naczynia wzbiorcze),

elementow réwnowazacych sieci przewodow jak przepustnice, zawory rbwnowazace, etc. , przejscia

przez przegrody budowlane, atestowane przejscia przez oddzielenia przeciwpozarowe, itp.

Oznaczenie wszystkich rurociggdéw i przewodow wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer

instalacji, medium, parametry, etc.) przy pomocy szyldéw oraz naklejenie strzatek wskazujacych

kierunek przeptywu w przewodach.

Przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich

protokotéw dokumentujacych szkolenie.

Gwarancje¢ prawidlowego funkcjonowania poszczegdlnych instalacji, jak i ich elementow w catym

okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dlugoterminowej producentow urzadzen.

Dokumentowanie na biezaco na 1 egzemplarzu Projektu Wykonawczego, znajdujacym sig stale w

biurze budowy, wszelkich odstgpstw od projektu i uzupehiajacych informacji dotyczacych instalacji

(np. rzeczywistej lokalizacji osprzetu wymagajacego obstugi w stropach podwieszonych).

Dokumentacj¢ powykonawcza i instrukcje obstugi i eksploatacji instalacji obejmujace w szczegdlnosci:

a. Opis instalacji uwzgledniajacy wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Projektu
Wykonawczego

b. Rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutow i schematéw) sporzadzone na podstawie
egzemplarza Projektu Wykonawczego z naniesionymi zmianami i uwagami (patrz. p. 24),
przedstawiajace rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen oraz prowadzenie przewodow i usytuowanie
osprzetu (w szczegolnosci elementow odcinajacych i regulacyjnych) a takze aktualne wielkosci
(przeptyw, moc, typ urzadzenia, etc.),

c. Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywisto$ci materiatow i urzadzen,

d. Pelng list¢ (zawierajaca dane adresowe) dostawcow (producentdw) urzadzen zainstalowanych w
obiekcie oraz dostawcow czgsci zamiennych,




STWIOR dla inwestycji p.n.: Budowa budynku $wietlicy wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng.

strona 1 0 8

e. Schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi punktami pomiarowymi (W
szczegolnosci przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanatach wentylacyjnych i zaworami
rownowazacymi z kré¢cami pomiarowymi na przewodach rurowych) z podanymi rzeczywistymi
nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przeptywami,

f.  Atesty, certyfikaty zgodnosci, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementow
instalacji, w stosunku do ktorych jest wymodg dostarczenia takich dokumentow,

g. Plan przegladow i konserwacji wszystkich elementdéw instalacji, zar6wno wykonywanych przez
obshuge techniczng budynku jak przez wyspecjalizowane serwisy (wraz z danymi adresowymi
odnos$nych serwisow),

26. Zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposob trwaty i
oprawionych schematow wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami
wszystkich urzadzen, gtownej armatury, osprzetu kanalow wentylacyjnych (przepustnice, thumiki) oraz
wszystkich klap przeciwpozarowych przy pomocy szyldow grawerowanych w dwuwarstwowym
tworzywie sztucznym,

Wazne: Dokumentacja powykonawcza, Instrukcja obstugi i eksploatacji oraz wszystkie pozostate przekazywane

dokumenty powinny zosta¢ przekazane w jezyku polskim, w formie spdjnych opracowan o czytelnej strukturze
opatrzonych spisami tresci i opisami umozliwiajacymi jednoznaczne okreslenie zawartosci poszczegolnych
elementdw tych opracowan oraz ich tatwe odnalezienie i jednoznaczng identyfikacje. W zadnym wypadku
instrukcja obstugi instalacji nie moze si¢ ogranicza¢ do zbioru instrukcji obstugi poszczegdlnych urzadzen.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentdow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie §wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca powinien
przed zastosowaniem wyrobu uzyskac akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatdéw powinien
by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1.Instalacja wody zimnej i cieplej.
2.1.1 Zasilenie w wode zimng.

Woda do projektowanego budynku dostarczana begdzie z miejskiej sieci wodociagowej. Projekt przylacza
stanowi odrebne opracowanie. Gléwne opomiarowanie dla projektowanego budynku bedzie znajdowaé w studni
wodomierzowej znajdujacej si¢ na terenie planowanej inwestycji w terenie zielonym.

Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe.

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe dla projektowanego budynku wynikajace z
rodzaju i iloSci zaprojektowanych przyboréw sanitarnych, rownoczesnosci poboru (zgodnie z normg PN-92/B-
01706 ,,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu’) wynosi:

. zapotrzebowanie dla budynku :
q = 0,69 dm?®/s = 2,48 m*/h
Opomiarowanie zuzycia wody.

W celu opomiarowania ilo$ci zuzytej wody dla budynku przewidziano wodomierz zlokalizowany w studni
wodomierzowej znajdujacej si¢ na terenie planowanej inwestycji w terenie zielonym. Wewngtrzna instalacja
wodociggowa zostanie zabezpieczona przed wtérnym skazeniem przy pomocy zaworu antyskazeniowego,
zlokalizowanego w studni wodomierzowej. Wodomierz wraz z armatura zestawu wodomierzowego stanowig

odrebne opracowanie.

2.2.1 Ciepta woda uiytkowa.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej nastapi w podgrzewaczach elektrycznych. Dobrano podgrzewacze
podumywalkowe o mocy znamionowej Qnom=2kW, napig¢ciu znamionowym 230V oraz ci$nieniu znamionowym
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6 bar. Podgrzewacze zlokalizowano bezposrednio przy punktach poboru wody. Na przewodzie
doprowadzajacym zimna wode¢ do podgrzewacza nalezy zamontowac zawor bezpieczenstwa o ci$nieniu
znamionowym 6 bar.

2.2.2 Przewody.

Przewody wody zimnej zaprojektowano z rur PP PN20 (polipropylen). Laczenie elementow odbywa si¢ poprzez
zgrzewanie mufowe. Podejscia wody zimnej i cieptej do poszczegdlnych odbiornikéw wykonaé z rur
wielowarstwowych typ PE - RT/AI/PE - HD z bariera antydyfuzyjna PN6. Technika laczenia polega na
zaprasowaniu stalowego pierscienia na rurze osadzonej na kroécu ztaczki lub tacznika. Krociec wyposazony jest
w uszczelnienia o-ringowe, zapewniajace szczelno$¢ potaczenia.

System powinien by¢ dopuszczony do instalacji wody pitnej zgodnie z Aprobata Techniczng COBRTI INSTAL
AT/2006-02-1602 oraz posiada¢ Atest Higieniczny PZH HK/W/0419/01/2001.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody wydzielenia pozarowego (strefy pozarowe) oraz przez
przegrody wydzielajace pomieszczenia zamknigte o0 wymaganej odporno$ci E160 lub wyzszej powinny mieé¢
klas¢ odpornosci ogniowej (EI) wymagana dla tych elementow.

Przejscia przewodow przez odrgbne strefy pozarowe uszczelni¢ manszetami p.poz. o odpornosci ogniowe;j
przegrody.

2.2.3 Prowadzenie przewodow.

Instalacja wodociggowa w budynku przeznaczona jest na cele socjalno-bytowe. Instalacj¢ wody zimnej
zaprojektowano z rozdziatem dolnym. Rozprowadzenie przewod6éw pod stropem parteru w przestrzeni sufitu
podwieszanego. Montaz rur prowadzonych pod stropem oraz piony na standardowych zawiesiach stalowych na
obejmach z gumowa przektadka.

Przewody w przejsciach przez $ciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z materiatu nie twardszego niz
sama rura np. tulejach z tworzywa sztucznego, umozliwiajacych swobodne przemieszczanie si¢ przewodow. W
obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potaczenie na przewodzie.

Trasy prowadzenia instalacji, Srednice, spadki zgodnie z czgscia graficzng opracowania.
2.2.4 Izolacja przewodow.

Przewody wody zimnej izolowac¢ przeciw kondensacji pianka polietylenowa o gr. 9 mm. Izolacja cieptej wody z
welny mineralnej, lambda min.=0,035 wg PN-EN ISO 8497:1999. Grubo$¢ izolacji zgodnie z ponizsza tabelka
(wg WT2018).

Minimalna grubos¢ izolacji dla przewodow instalacji cieplnych powinna spetnia¢ wymagania dotyczace izolacji
wg. ponizszej tabelki (WT):
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Mimmmakna gruboss izolacit cleploey

. " terial o “—polczx
=B E {ma
Io Fodea) preewodn ub hommponeniin 5 3
= 0035 W - K31

1 2 3
1 Srednica wewnetrrna do 22 mm 20 mm
2 Sredmica wewmnetrzna od 22 do 35 oo 30 mm
3 Srednica wewnetrexa od 35 do 100 pom réama Sredmicy weametrerue] Ty
4 Srednica wewnetrrna ponsd 100 oo 100 nom
T Preewrody 1 sroaters n'g 'p 14 przechodrace przez scmany hib stropy, 0% womagan = 1. 14
= skorryEowania pr

Preewody ogrzewan cenm]n}dL przewody wody ciepie) 1 cyakmlzcji 0% womagan = 1n. 14
s mstalacii cieple) wody wiytkonws) we lp. 14, ulodone w komponentach

budowlanych nwedry omzewanymm ponses=crenizam rédnych wiyiioowme—

mikdwr
7 Przewody wg Ip. 6 ulofons w podiodze 6 moamy
8 Preewody ogrzewania powisetommego (ulofone w coescl ogrzewansj bu- 40 narn
dymka}
9 Preewody ogrzewania powistmegzo (ulofone w coedcl isogrzewans)j B0 man
bradynkud)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnsts budynka™ 50% womazan = . 14
11 | Preswody mstalack wody lodowe] prowadzone na zewngtrs budynku™ 10C% wymagan = kp. 1—4
Uwaga:

Przy zastosowaniu materiaia izolacyjnego o manm wspoleymmbn preewodzema ceepla miz podamy w tabeli — naledy
" skorygowad grubosié warstwy molacyjme)j.
= Izmolacja cleplna wykonana jako powiehznoszozelna

2.2.5 Uzbrojenie.

Uzbrojenie stanowig:

— zawory odcinajace kulowe

— zawory czerpalne przy sptuczce zbiornikowej

— zawory na podejsciach do baterii

— zawory ze zlaczka do weza

— baterie jednouchwytowe stojace (umywalkowe, zlewozmywakowe).
2.2.6 Proba cisnieniowa.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci woda na cisnienie Pp= 1,0 MPa. Proby
wykona¢ zgodnie z ,, Wytycznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI INSTAL” oraz
wytycznymi producenta przewoddéw. Przed przystgpieniem do proby cisnieniowej nalezy odtaczy¢ wszystkie
elementy i armature, ktore przy cisnieniu wyzszym od ci$nienia probnego moglyby zaktoci¢ probe lub ulec
uszkodzeniu.

2.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej.
2.3.1 Odprowadzenie sciekow.

Z projektowanego budynku $cieki bytowo — gospodarcze zostang odprowadzone do miejskiej kanalizacji

sanitarnej. Przylacze kanalizacji sanitarnej stanowi odrebne opracowanie. Instalacje kanalizacji sanitarnej
zaprojektowano wylacznie do odprowadzania $ciekow bytowo — gospodarczych. Zabrania si¢ wprowadzania do
projektowanej kanalizacji $ciekow deszczowych.

Scieki deszczowe zostang zagospdoarowne na terenie inwestora.
2.3.2 Przewody.

Piony kanalizacji sanitarnej wraz z podejsciami do poszczegodlnych przyboréw sanitarnych zaprojektowano w
systemie kanalizacji z rur PVC. Przewody montowane do przegrod za pomoca systemowych obejm. Montaz
przewoddw oraz rozstaw obejm wykona¢ zgodnie z instrukcja montazowa Producenta.

Przewody kanalizacji podposadzkowej zaprojektowano z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych PVC
(kolor pomaranczowy), przeznaczonych do instalacji podziemnych. Rury i ksztaltki PVC o potaczeniach
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kielichowych z uszczelka gumowa (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej gladkiej, o sztywnosci obwodowej
nominalnej min. 8 kN/m2 (PVC klasa S).

Przej$cia rur przez posadzke na gruncie wykonac¢ jako szczelne poprzez zamontowanie na rurze kohierzy
uszczelniajacych. Przejécie szczelne wykonaé zgodnie z wytycznymi Producenta.

Przej$cie rur przez $ciany i tawy fundamentowy wykona¢ w rurach ochronnych. Rury ochronne wykonac¢ z rur
PVC.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody wydzielenia pozarowego (strefy pozarowe) oraz przez
przegrody wydzielajace pomieszczenia zamknigte o0 wymaganej odporno$ci E160 lub wyzszej powinny mieé¢
klas¢ odpornosci ogniowej (EI) wymagana dla tych elementow.

Przejscia przewoddw przez odrebne strefy pozarowe uszczelni¢ manszetami p.poz. o odpornosci ogniowe;j
przegrody.

2.3.3 Prowadzenie przewodow.

Przewody odplywowe z poszczegdlnych przyboréw sanitarnych taczy¢ za pomoca ksztattek PVC z
zachowaniem min. spadkdéw nie mniej niz 2,0%. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach budynku i
zakonczy¢ rurg wywiewng wentylacyjng umieszczong minimum 0,5 m nad potacig dachu. Poziome przewody
prowadzi¢ pod stropem lub w przestrzeni sufitu podwieszanego. Piony zaopatrzy¢ nalezy w czyszczaki. W miare
mozliwosci podejscia do pionu ukry¢ wewnatrz $cianek dziatowych lub wylewce betonowe;.

Nalezy zachowa¢ minimalne spadki dla przewodow kanalizacyjnych:

dla rur o $rednicy 110 mm minimum 2,0%, ¢ dla rur o $rednicy 160 mm minimum
1,5%.

2.3.4 Przybory sanitarne.
Rodzaj i typ armatury oraz biatego montazu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Przybory sanitarne tj.
miska ustepowe montowane na stelazach podtynkowych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktdre nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprz¢tem montazowym wynikajacym z
technologii prowadzenia robdt. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem CE.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie

na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materialow. Przy transporcie i magazynowaniu
nalezy stosowac¢ si¢ do wymagan i wytycznych producentéw materialow i urzadzen.

Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

Armatura i przybory sanitarne

Przewo6z armatury czerpalnej i przyboréw sanitarnych (,,biaty montaz”) powinien odbywac¢ si¢ krytymi srodkami
transportu w oryginalnych opakowaniach producenta.
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Dostarczong na budowe armature nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature, faczniki i materiaty pomocnicze
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

Izolacja termiczna i zimnochronna

v

v

5.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w
sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych i
suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten
nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a
odchyiki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac si¢

w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne

v

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ na podstawie Projektu Wykonawczego, zgodnie z Prawem Budowlanym,
“Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi
obowiazujacymi przepisami, odno$nymi normami, i innymi dokumentami wskazanymi w punkcie 0
niniejszej specyfikacji oraz zgodnie ze sztukg budowlang, z zachowaniem wymaganej doktadno$ci montazu
1 ostrozno$ci.

W czasie prac nalezy zapewni¢ spelnienie wymagan przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisow
sanitarnych, przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepisow dotyczacych pracy przy
urzadzeniach elektrycznych, etc.

Obowiagzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych Aprobat Technicznych
i/lub Certyfikatow Zgodnosci wszystkich zastosowanych materiatdw i urzadzen. Wszelkie prace moga by¢
prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujacy si¢ odpowiednimi uprawnieniami.

W wypadku prac montazowych obejmujacych instalacje o szczegdlnym przeznaczeniu wykonywac je moze
tylko personel posiadajacy udokumentowane uprawnienia do montazu takich instalacji (np. samono$ne
kanaty instalacji oddymiajacej lub izolacje ogniowe).

Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia
montowanych elementéw instalacji badz innych elementéw budynku. Wszelkie otwarte zakonczenia przewodow

nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami. Nalezy dopilnowac, aby wnetrze przewodow
wolne byto od wszelkich zanieczyszczen lub ciat obcych.

v

AN

Wszelkie elementy instalacji, ktore moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
lub czasowo (na czas robot, ktére moga spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowac i przechowa¢ do czasu
ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie przejécia przewodow przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu
uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hatasow.

Przejécia wszelkich przewodow przez oddzielenia przeciwpozarowe nalezy wykona¢ zgodne z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej. Zastosowane elementy musza posiada¢ odpowiednie aktualne
certyfikaty, atesty i/lub dopuszczenia dla danego rodzaju przewodu oraz musza by¢ zainstalowane zgodnie z
warunkami okreslonymi w tych certyfikatach (atestach, dopuszczeniach).

Wykonawca jest zobowigzany do wydania wytycznych o wielkosci i usytuowaniu fundamentoéw i wylewek
pod konkretne, zastosowane w instalacjach urzadzenia instalacyjne w terminie umozliwiajagcym wykonanie
ich przez wykonawce budowlanego.

Wszelkie elementy instalacji nalezy mocowac i podwieszaé na odpowiednich atestowanych zamocowaniach
i podwieszeniach zakotwionych w elementach konstrukcyjnych budynku w sposéb uniemozliwiajacy
zerwanie instalacji w wypadku pozaru.

Wszelkie przewody prowadzone w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem powierzchni przewodow o
$Scianki bruzd przy pomocy specjalnych wezy ochronnych.

Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robot na biezaco sprawdza¢ w naturze.
Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore nie sa fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami
wykonczeniowymi (w tym w szczegdlnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje
wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednia powloka zabezpieczajaca, nalezy pokryé powtoka
malarskg w kolorze wskazanym przez Architekta (r6zne kolory w réznych obszarach i w odniesieniu do
roznych instalacji). Nalezy zastosowa¢ powloki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni,
zapewniajace odpowiednig trwato$¢ oraz estetyke instalacji.

Materiaty, z ktorych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.
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Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudow urzadzen powinien odpowiadaé¢ co najmnie;j
wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;j.

Powierzchnie obudow powinny by¢ gtadkie, bez zalaman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok
ochronnych.

Szczelno$é polaczen urzadzen i elementow z przewodami powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci
tych przewodow.

Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjno-klimatyzacyjnych w celu ich obshugi,
konserwacji lub wymiany.

Zamocowanie urzadzen i elementéw by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych obciagzen zwigzanych z
pracami konserwacyjnymi.

Urzadzenia i elementy wentylacyjno-klimatyzacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja
producenta.

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Montaz rurociaggow

v

v

v

Montaz rurociggdéw nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 7 ,,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych” i Zeszyt 12 ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych”, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych” wydanymi przez Polskg Korporacje¢ Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji
oraz zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta systemu.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur peknietych, lub w inny sposob uszkodzonych, nie wolno uzywac.

Przewody instalacji hydrantowej nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca
atestowanych uchwytow lub wspornikow, przeznaczonych do instalacji zabezpieczenia przeciwpozarowego.
Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewnic¢ fatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie
od przegrod budowlanych oraz ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan, i halasow w przewodach, i
przegrodach budowlanych.

Przewody instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej nalezy mocowac¢ do elementoéw konstrukeji budynku za
pomoca uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikdw powinna zapewnic tatwy i
trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych oraz ograniczenie rozprzestrzeniania si¢
drgan, i hatasow w przewodach, i przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejma uchwytu
nalezy stosowaé przekladki elastyczne (nie dotyczy punktow statych).

Poziome rurociagi instalacji hydrantowej i wodociaggowej nalezy prowadzi¢ — ze spadkiem wynoszacym co
najmniej 0,3% — w kierunku odwodnien. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami
zabezpieczajacymi odwodnienie calego pionu.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez $ciany, stropy i fundamenty nie wolno wykonywa¢ zadnych
polaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen migdzy
zewngetrzng Sciang rury i wewngtrzng tulei nalezy wypehic¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypehienie powinno zapewni¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugo$¢ tulei powinna by¢
wigksza 0 6+8 mm od grubosci Sciany lub stropu. Przy przejsciu przez dylatacje¢ tuleje wykonac¢ z rur
stalowych, a przestrzen mi¢dzy przewodem a tuleja wypeli¢ welng mineralng lub innym materiatem
izolacyjnym, np. odpowiednim silikonem. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykona¢ za pomoca odpowiednich, atestowanych tulei zabezpieczajacych.

Przejscia przez izolacje przeciwwodne nalezy wykonac¢ jako szczelne, z uzyciem kohierzy zaciskowych
(przejscia rur i wpustow podlogowych).

Przejsécia przewoddw przez $ciany zewnetrzne nalezy wykonaé jako przejscia gazoszczelne.

Montaz przyboréw sanitarnych, armatury i urzadzen

v
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Montaz przyboréw sanitarnych, armatury i osprz¢tu powinien by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami
producenta i dostawcy.

Przybory sanitarne nalezy montowac na stelazach montazowych przystosowanych do montazy w $ciankach
gipsowo-kartonowych. Montaz stelazy powinien by¢ wykonany zgodnie z wytycznymi producenta.
Wsporniki i uchwyty nalezy osadza¢ w przegrodzie budowlanej w sposob trwaty.

Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Urzadzenia powinny by¢ instalowane zgodnie z dokumentacja techniczng i dokumentacja techniczno —
ruchowa (DTR) producenta lub dostawcy. Wszystkie urzadzenia powinny by¢ ustawione w potozeniu
wymaganym przez DTR producentéw poszczegolnych urzadzen. Urzadzenia wymagajace okresowej
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regulacji lub konserwacji powinny by¢ montowane z uwzglednieniem latwego dostepu i obstugi w tym
zakresie.

Armatureg sieci przewodow nalezy taczy¢ z rurami za pomoca potaczen gwintowanych roztacznych
(potsrubunki).

Oznaczenie kierunku przeptywu na armaturze powinno by¢ zgodne z kierunkiem przeptywu wody.
Armature nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostgpnych dla obstugi, konserwacji

i kontroli.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji.

Podlaczenie armatury czerpalnej stojacej nalezy wykona¢ poprzez katowe zawory odcinajace (chromowane)
z filtrami.

Badania i uruchomienie instalacji

v

v

Instalacja przed zakryciem, 1 wykonaniem izolacji przewodow musza by¢ poddane probie szczelnosci.
Probe szczelnosci instalacji kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi

COBRTI Instal Zeszyt 12 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”.

Proby szczelnosci (proby cisnieniowe) instalacji hydrantowej i wodociagowej nalezy wykona¢ zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II ,,Instalacje sanitarne
i przemystowe”, Warunkami technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 7 ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociagowych” i ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw
sztucznych” wydanymi przez Polskg Korporacje¢ Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji
oraz zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta systemu.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czgsc)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda i doktadnie odpowietrzy¢.

Z proby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Wykonanie izolacji termicznej i zimnochronnej

v
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Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggéow, przeprowadzeniu proby
szczelno$ci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.

Otuliny izolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowane;.
W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdhuzne elementéw nastepne;j
warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykdéw elementow warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ rozni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji techniczne;j
wigcej niz o =5 do +10 mm.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakos$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociaggowej, hydrantowej i kanalizacyjnej
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
zgodnie z Warunkami technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 7 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociagowych”, i Zeszyt 12 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych” oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych”
wydanymi przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Kazda
dostarczona partia materialdow powinna by¢ zaopatrzona w $swiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang fazg robot uznac
za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.
Wewngtrzng kontrole robot podczas wykonywania prac powinna przeprowadza¢ firma wykonawcza we
wilasnym zakresie. Kontrole z ramienia Inwestora przeprowadza¢ be¢dzie inspektor nadzoru.

OBMIAR ROBOT

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawce i Inzyniera
Kontraktu.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie
ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
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Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do rejestru obmiarow.

Jednostki obmiaréw robot ;

v" m. (metr) - wykonanej i odebranej instalacji wody lodowej, rur ochronnych.

v kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych urzadzen grzewczych i chtodniczych, klimakonwektorow,
rozdzielaczy co.

szt. (sztuk) - zawory odcinajace, zwrotne, regulacyjne, rdwnowazace, uchwyty mocujace,

r-g (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych rob6t r¢cznych i mechanicznych.

m? (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych malowan rurociggdw i izolacji zimnochronne;.
m-g (motogodziny) - praca transportu,

W wycenie robdt nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidlowego funkcjonowania instalacji,

w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy,
otwory w elementach budynku, przejécia i przepusty instalacyjne, materiaty i elementy montazowe

i uszczelniajace, izolacje, powloki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia
miejsca robdt, ksztattki, elementy taczace i dostosowujace, osprzet, filtry, thumiki dzwigku i drgan, klapy
przeciwpozarowe, atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne,
wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do
rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynno$ci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub
innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.

ANENENEN

Przy wycenie robot nalezy zwroci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogoélne, ktoére moga mie¢ wptyw na
koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

Wszelkie dane liczbowe odnoszace si¢ do wielkosci lub ilosci poszczegdlnych elementow instalacji zawarte
W niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielko$ci nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za wlasciwe parametry instalacji i odpowiednia ilo§¢ poszczegolnych czgsci sktadowych
instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegdlnych elementoéw instalacji jest spelnienie wymagan
postawionych poszczegdlnym instalacjom (zapewnienie standardow jakosciowych i ilosciowych okreslonych
W niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

Przy okreslaniu cen urzadzen i czgsci sktadowych instalacji oraz wartosci roboét nalezy uwzglgdni¢ mozliwosc
zwigkszenia wydajnosci urzadzen o 5%.

8. ODBIOR ROBOT
v' Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji, nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi
COBRTI Instal Zeszyt 7 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” i Zeszyt 12
,»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”, ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polska Korporacje Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.
v" Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:
e przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
e  bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
e uruchomienie
v Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatnosé
robot i elementéw do prawidlowego montazu.
v" Odbioru robot zanikajacych nalezy dokonywaé na biezgco, pozostate roboty cze$ciowo lub po zakonczeniu
catosci.
v' Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé koncowego odbioru
technicznego instalacji.
v' Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,
e Dziennik budowy,
e dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiatow (§wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow),
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e protokoly wszystkich odbioréw technicznych czg¢$ciowych,
e protokol przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji,
v Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢:
e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji projektowe;,
e protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacg usunigcia usterek,
e aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupehienia),
e protokoty badan szczelnosci instalacji.
v" Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.
9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy

v' USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow. (Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747).

v" Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. (Dz. U. Nr 72/01 poz. 1133).

v" Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow.

Normy

v" PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

v' PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspo6lne wymagania i badania.

v" PN-H-97051:1970 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogoblne wytyczne.

v' PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 5: Montaz i badania,
instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.

v' PN -B-02421: 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

v' PN 92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

v" PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji

grawitacyjnej.
v" PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
Dokumenty

v" Warunki techniczne COBRTI Instal Zeszyt 7 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” — Warszawa 2003.

v' Warunki techniczne COBRTI Instal Zeszyt 12 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych” — Warszawa 2006.

v" Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych” wydane przez Polskg
Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.
— Warszawa 1994r.
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ST.02.02.00 INSTALACJE GRZEWCZE

kod CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
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1. WSTEP

Przedmiot i zakres robot budowlanych
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
grzewczych w ramach inwestycji z opisanej w punkcie 1.1 ogoélnych warunkow specyfikacji.
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wykonania instalacji grzewcze;.
Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nowej instalacji grzewczej w obszarze stanowiacym przedmiot projektu.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
v" montaz rurociggow,

montaz armatury,

montaz urzadzen,

v
v
v badania instalacji,
v zabezpieczenie antykorozyjne,
v

wykonanie izolacji termicznej i przeciwroszeniowej,
v’ regulacja dziafania instalacji.

Zakres iloSciowy robot okreslaja zestawienia stanowigce zalacznik do niniejszej specyfikacji.

OKkreslenia podstawowe

Instalacja grzewcza wodna

Uktad potaczonych przewodow napetnionych woda instalacyjna, wraz z armatura, pompami obiegowymi i
innymi urzadzeniami (w tym grzejnikami, konwektorami i klimakonwektorami wentylatorowymi,
wymiennikami do przygotowania wody cieplej, nagrzewnicami wentylacyjnymi, naczyniami wzbiorczymi itp.),
podtaczona do zrddta ciepta.

Instalacja grzewcza systemu zamknietego

Instalacja grzewcza, w ktorej przestrzen wodna (zlad) nie ma swobodnego potaczenia z atmosferg.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna

Instalacja stanowiaca czg¢$¢ lub catosé instalacji grzewczej wodnej, stuzaca do rozprowadzenia wody
instalacyjnej do grzejnikow, konwektorow, klimakonwektorow wentylatorowych i lub uktadow ogrzewania
podtogowego w pomieszczeniach obstugiwanego obiektu, w celu ogrzewania tych pomieszczen.

Instalacja ciepla technologicznego wodna

Instalacja stanowiaca czg¢s$¢ lub catosé instalacji grzewczej wodnej, stuzaca do rozprowadzenia wody
instalacyjnej do nagrzewnic wentylacyjnych.

Woda instalacyjna

Woda lub wodny roztwor substancji obnizajacych temperature zamarzania wody i/lub substancji
zapobiegajacych korozji stuzacy do napehniania instalacji grzewczej (czynnik grzewczy).

Ci$nienie robocze instalacji

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji (podczas krazenia czynnika grzewczego) przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktore nie moze by¢ przekroczone w zadnym punkcie instalacji aby zapewnié¢
zachowanie zaktadanej trwalosci instalacji.

Ci$nienie dopuszczalne instalacji

Najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krazenia) w najnizszym punkcie
instalacji.

Ci$nienie probne

Ciénienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Ci$nienie nominalne

Ciénienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia rownej
20°C.

Temperatura robocza

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora nie
moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji aby zapewni¢ zachowanie zakladanej trwatosci instalacji.
Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo
budowlane a takze normami i dokumentami okreslonymi w punkcie 0 niniejszej specyfikacji.
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Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatdow i1 urzadzen przez inne
materiaty/urzadzenia o porownywalnych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.
W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiatléw i urzadzen, potrzebnych do wykonania instalacji wraz
z ich odpowiednim magazynowaniem, oraz zainstalowanie (montaz) wszelkich materialéw i urzadzen, wraz z
wszelkimi pracami dodatkowymi i towarzyszacymi potrzebnymi do wlasciwego wykonania instalacji, ich
uruchomienia, doprowadzenia do zatozonych parametrow pracy oraz umozliwiajacymi wlasciwe
funkcjonowanie i obstuge instalacji.
Zakres ten obejmuje w szczegdlnosci:
(Nie wszystkie elementy podanego ponizej zakresu wystepuja we wszystkich rodzajach instalacji).

e Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot.

e Demontaz, czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym magazynie oraz ponowny
montaz elementoéw instalacji, ktore mogtyby ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia innych prac po
zainstalowaniu odno$nych elementéw instalacji.

e Kontrolg istniejacych linii rzednych wysokos$ciowych, oraz kontrole wymiarow podawanych na
rysunkach z wymiarami wyst¢pujacymi w naturze.

e  Przeprowadzenie wymaganych prob i odbioréw instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikow.

e Plukanie/czyszczenie i napetnienie instalacji odpowiednimi mediami.

e  Wykonanie wszelkich wymaganych pomiarow instalacji i analiz oraz przekazanie protokotow
Inwestorowi (w szczegdlnosci pomiardw przeptywow, wydatkow, ci§nien, temperatur, wilgotnosci,
poziomow glosnosci oraz analiz wody).

e  Przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji, korekte parametrow i oprogramowania systemu
automatycznej regulacji na podstawie pomiaréw parametroéw dzialajacych instalacji sanitarnych,
doprowadzenie instalacji do osiggni¢cia wymaganych parametréw pracy).

e  Przeprowadzenie niezbgdnych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wladze lub
instytucje.

e  Przeprowadzenie odbiorow instalacji dla odpowiednich wtadz lub instytucji.

e  Wspodlprace i pomoc przy wszelkich probach wymaganych przy realizacji, np. w trakcie wyposazania
wzorcowych pomieszczen.

e Przedstawienie, na zadanie Inwestora lub jego stuzb, do zatwierdzenia probek stosowanych materiatow,
wyposazenia instalacyjnego i elementéw instalacji, jezeli jest to wymagane przygotowanie
i wyposazenie pokoju prébek.

e Udzial w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych.

e Uzgadnianie rob6t z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych branz w
fazie przygotowania i realizacji budowy.

e Jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworow
/przebi¢, do przeprowadzenia instalacji, w §cianach zelbetowych do wielkosci 200 x 200 mm /lub ¥200
mm, oraz odpowiednich otworéw w $cianach niekonstrukcyjnych.

e  Wykonywanie konstrukcji lub podestow montazowych pod wszelkie urzgdzenia mechaniczne
zlokalizowane w pomieszczeniach oraz konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i instalacj¢ na dachu
budynku, i w szybach instalacyjnych. Prace te musza by¢ prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem
budowlanym oraz wykonawcami poszczegdlnych robot budowlano-konstrukcyjnych.

e  Wykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuka
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budowlana.
Wykonanie wszelkich przejs¢ instalacji przez $ciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, a takze aprobatami technicznymi, (dopuszczeniami) i instrukcjami
wykonywania tego typu przej$¢ (odpowiedni sposob montazu klap ppoz. na kanatach wentylacyjnych,
wykonanie specjalnych przejs¢ przewodow instalacji grzewcezych, wodnych i kanalizacyjnych, etc.).
Montaz odpowiednich elementéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ hatasu oraz drgan
spowodowanych pracg instalacji sanitarnych takich jak: obudowy i ostony ttumigce, thumiki dzwieku,
podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadki thumiace, taczniki elastyczne przewodoéw rurowych
i kanatow wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne i ttumigce w miejscach
styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urzadzen i elementow
instalacji sanitarnych, (w szczeg6lnosci takich jak centrale wentylacyjne, aparaty grzewczo-
wentylacyjne, kurtyny powietrzne, klimakonwektory wentylatorowe, wentylatory, pompy, etc.) oraz
zastosowanie odpowiednich rozwigzan ograniczajacych rozprzestrzenianie drgan i hatasu, Wszelkie
punkty styku instalacji z konstrukcjg budynku muszg by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajacy
powstawanie hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek.
Wykonanie otwordéw stuzacych do okresowego czyszczenia kanatow wentylacyjnych zlokalizowanych
w miejscach umozliwiajgcych sprawne czyszczenie kanatéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Instalacj¢ armatury, osprzgtu i wyposazenia dodatkowego obejmujacego w szczegodlnoscei zawory, tuleje
zanurzeniowe do montazu czujnikow, czujnikéw (temperatury, ci$nienia, etc.) urzadzenia pomiarowe i
wskazujace (termometry, manometry, etc.), montaz zaworéw automatycznej regulacji, armatury i
urzadzen zabezpieczajacych (zawory bezpieczenstwa, reduktory ci$nienia, naczynia wzbiorcze),
elementow réwnowazacych sieci przewodow jak przepustnice, zawory rbwnowazace, etc. , przejscia
przez przegrody budowlane, atestowane przejscia przez oddzielenia przeciwpozarowe, itp.
Oznaczenie wszystkich rurociagdéw i przewodoéw wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer
instalacji, medium, parametry, etc.) przy pomocy szyldow oraz naklejenie strzatek wskazujacych
kierunek przeptywu w przewodach.
Przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich
protokotow dokumentujacych szkolenie.
Gwarancje¢ prawidlowego funkcjonowania poszczegdlnych instalacji, jak i ich elementéw w catym
okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dlugoterminowej producentéw urzadzen.
Dokumentowanie na biezaco na 1 egzemplarzu Projektu Wykonawczego, znajdujacym sig stale w
biurze budowy, wszelkich odstgpstw od projektu i uzupehiajacych informacji dotyczacych instalacji
(np. rzeczywistej lokalizacji osprzetu wymagajacego obstugi w stropach podwieszonych).
Dokumentacj¢ powykonawcza i instrukcje obstugi i eksploatacji instalacji obejmujace w szczegdlnosci:
e  Opis instalacji uwzgledniajacy wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Projektu
Wykonawczego
e Rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutéw i schematéw) sporzadzone na podstawie
egzemplarza Projektu Wykonawczego z naniesionymi zmianami i uwagami (patrz. p. 24),
przedstawiajace rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen oraz prowadzenie przewodow i usytuowanie
osprzetu (w szczegolnosci elementow odcinajacych i regulacyjnych) a takze aktualne wielkosci

(przeptyw, moc, typ urzadzenia, etc.),
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e Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywisto$ci materiatow i urzadzen,

e Pelng list¢ (zawierajaca dane adresowe) dostawcow (producentéw) urzadzen zainstalowanych w
obiekcie oraz dostawcow czgsci zamiennych,

e Schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi punktami pomiarowymi (w
szczegblno$ci przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanatach wentylacyjnych i zaworami
rownowazgcymi z kré¢cami pomiarowymi na przewodach rurowych) z podanymi rzeczywistymi
nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przeptywami,

e Atesty, certyfikaty zgodno$ci, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementéw
instalacji, w stosunku do ktorych jest wymog dostarczenia takich dokumentow,

e Plan przegladow i konserwacji wszystkich elementow instalacji, zarowno wykonywanych przez
obshuge techniczng budynku jak przez wyspecjalizowane serwisy (wraz z danymi adresowymi
odnos$nych serwisow),

27. Zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposob trwaty i
oprawionych schematéw wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami
wszystkich urzadzen, gtdéwnej armatury, osprzetu kanatéw wentylacyjnych (przepustnice, thumiki) oraz
wszystkich klap przeciwpozarowych przy pomocy szyldow grawerowanych w dwuwarstwowym
tworzywie sztucznym,

Wazne: Dokumentacja powykonawcza, Instrukcja obstugi i eksploatacji oraz wszystkie pozostate przekazywane
dokumenty powinny zosta¢ przekazane w jezyku polskim, w formie spdjnych opracowan o czytelnej strukturze
opatrzonych spisami tresci i opisami umozliwiajacymi jednoznaczne okreslenie zawartosci poszczegoélnych
elementdw tych opracowan oraz ich tatwe odnalezienie i jednoznaczng identyfikacje. W zadnym wypadku
instrukcja obstugi instalacji nie moze si¢ ogranicza¢ do zbioru instrukcji obstugi poszczegdlnych urzadzen.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentdow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie §wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca powinien
przed zastosowaniem wyrobu uzyskac akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatéw powinien
by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Instalacja ogrzewania.
Rodzaj instalacji.
Obiekt zlokalizowany bedzie w I strefie klimatycznej (temperatura obliczeniowa powietrza zewngtrznego t-=—
16°C). Temperatury pomieszczen zostaty dobrane zgodnie z Dz.U nr 75 poz. 690 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami).
Zrédlo ciepla.
Zrédtem ciepta dla projektowanego budynku bedzie instalacja energii elektrycznej (zgodnie z projektem branzy
elektrycznej) oraz ogniwa fotowoltaiczne zlokalizowane na dachu.
Elementy grzejne.
Jako elementy grzejne w pomieszczeniach zastosowano:

panelowe promienniki ciepta

Do ogrzewania pomieszczen zastosowano panelowe promienniki ciepta typ ECOSUN U flrmy FENIX. Moce
promiennikéw dobrano na podstawie obliczonych strat ciepta dla budynku. Zasilenie promiennika nastapi
poprzez energie elekryczna (zgodnie z projektem branzy elektrycznej). Pracg promiennikéw kontrolowa¢ beda
fabryczne regulatory wyposazone w czujnik temperatury otoczenia zlokalizowane w ogrzewanych
pomieszczeniach. Promienniki zamontowanego moga by¢ do sufitu, zawieszone pod sufitem lub wbudowane w
sufit podwieszany zgodnie z wytycznymi producenta.
Zainstalowanie paneli zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz instrukcja producenta.

3. SPRZET
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Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu i maszyn, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatow.
Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac drobnym sprzg¢tem montazowym wynikajacym z
technologii prowadzenia robot. Wszelkie urzadzenia oraz narz¢dzia musza by¢ oznaczone znakiem CE.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w
wiagzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belka umozliwiajaca
zaciskanie si¢ zawiesia na wigzce. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przeladunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Urzadzenia grzewcze

Transport urzadzen grzewczych powinien odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie urzadzen
na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane urzadzenia jednego typu
i wielko$ci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu
nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie urzadzen. Dopuszcza si¢ transportowanie urzadzen w
fabrycznych opakowaniach luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem.

Armatura

Dostarczong na budowg armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno§¢. Armaturg nalezy sktadowac w
magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinna by¢ dostarczona w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturg, taczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywac w
magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

Izolacja termiczna

v Materialy przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu w

sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

v' Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych i
suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten
nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

v Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a
odchyiki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac si¢
w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne
v' Wszelkie prace nalezy prowadzié¢ na podstawie Projektu Wykonawczego, zgodnie z Prawem Budowlanym,

“Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi
obowiazujacymi przepisami, odno$nymi normami, i innymi dokumentami wskazanymi w punkcie 0
niniejszej specyfikacji oraz zgodnie ze sztuka budowlana, z zachowaniem wymaganej doktadno$ci montazu
i ostroznosci.

v' W czasie prac nalezy zapewni¢ spelnienie wymaganh przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisow
sanitarnych, przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepisow dotyczacych pracy przy
urzadzeniach elektrycznych, etc.

v' Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych Aprobat Technicznych
i/lub Certyfikatow Zgodnosci wszystkich zastosowanych materiatléw i urzadzen. Wszelkie prace moga by¢
prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujacy si¢ odpowiednimi uprawnieniami.

v" W wypadku prac montazowych obejmujgcych instalacje o szczegdlnym przeznaczeniu wykonywac je moze
tylko personel posiadajacy udokumentowane uprawnienia do montazu takich instalacji (np. samonos$ne

kanaty instalacji oddymiajacej lub izolacje ogniowe).
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Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia
montowanych elementoéw instalacji badz innych elementow budynku. Wszelkie otwarte zakonczenia przewodow
nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami. Nalezy dopilnowac, aby wnetrze przewodow
wolne byto od wszelkich zanieczyszczen lub ciat obcych.

v

Wszelkie elementy instalacji, ktore moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
lub czasowo (na czas robot, ktére moga spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowac i przechowa¢ do czasu
ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie przejécia przewodow przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu
uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hatasow.

Przejécia wszelkich przewodow przez oddzielenia przeciwpozarowe nalezy wykona¢ zgodne z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej. Zastosowane elementy musza posiada¢ odpowiednie aktualne
certyfikaty, atesty i/lub dopuszczenia dla danego rodzaju przewodu oraz musza by¢ zainstalowane zgodnie z
warunkami okreslonymi w tych certyfikatach (atestach, dopuszczeniach).

Wykonawca jest zobowigzany do wydania wytycznych o wielko$ci i usytuowaniu fundamentéw i wylewek
pod konkretne, zastosowane w instalacjach urzadzenia instalacyjne w terminie umozliwiajagcym wykonanie
ich przez wykonawce budowlanego.

Wszelkie elementy instalacji nalezy mocowac i podwieszaé na odpowiednich atestowanych zamocowaniach
i podwieszeniach zakotwionych w elementach konstrukcyjnych budynku w sposob uniemozliwiajacy
zerwanie instalacji w wypadku pozaru.

Wszelkie przewody prowadzone w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem powierzchni przewodow o
Scianki bruzd przy pomocy specjalnych wezy ochronnych.

Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robdt na biezaco sprawdza¢ w naturze.
Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powlokami
wykonczeniowymi (w tym w szczego6lnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje
wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednia powloka zabezpieczajaca, nalezy pokry¢ powtoka
malarska w kolorze wskazanym przez Architekta (r6zne kolory w réznych obszarach i w odniesieniu do
roéznych instalacji). Nalezy zastosowaé powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni,
zapewniajace odpowiednia trwato$¢ oraz estetyke instalacji.

Materiaty, z ktorych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej
wlasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.

Powierzchnie obudow powinny by¢ gtadkie, bez zalaman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok
ochronnych.

Szczelno$é polaczen urzadzen i elementow z przewodami powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci
tych przewodow.

Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjno-klimatyzacyjnych w celu ich obshugi,
konserwacji lub wymiany.

Zamocowanie urzadzen i elementéw by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych obciagzen zwigzanych z
pracami konserwacyjnymi.

Urzadzenia i elementy wentylacyjno-klimatyzacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja
producenta.

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania
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w budownictwie.

Montaz urzadzen grzewczych
v' Montaz urzadzen grzewczych powinien by¢ prowadzony zgodne z instrukcjami producenta i dostawcy.

v Kolejnos¢ wykonywania robot:
® wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
e wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,
e zawieszenie urzadzen,

v" Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie rownoleglej do powierzchni §ciany lub
wneki/ kanatu podpodtogowego, zapewniajac mozliwos¢ odpowietrzenia grzejnika.

v' Minimalne odstepy grzejnika od elementow budowlanych:

e od $ciany za grzejnikiem — 5cm

e od podtogi i od parapetu - 12cm.

e od bocznej §ciany od strony, z ktorej nie jest zamontowana armatura — 15cm
e od bocznej §ciany od strony, z ktorej jest zamontowana armatura — 25cm

v Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewac budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osusza¢, urzadzenie
powinno by¢ zapakowane. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, urzadzenie nalezy w inny sposob
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu
wszystkich prac wykonczeniowych.

v Galgzki podlgczeniowe do grzejnikow powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po polaczeniu i skreceniu
zlaczek w urzadzeniu nie nastgpowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowaé
deformacje urzadzen lub zniszczenie powtoki lakiernicze;j.

6. Kontrola jakosci robot

v Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji grzewczej powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt 6”. Kazda dostarczona partia materialdow powinna by¢ zaopatrzona
w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

v' Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznaé
za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

v' Wewnetrzng kontrole robdt podczas wykonywania prac powinna przeprowadzaé firma wykonawcza we
wlasnym zakresie. Kontrole z ramienia Inwestora przeprowadza¢ bedzie inspektor nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawce i Inzyniera
Kontraktu.
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robét, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie
ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do rejestru obmiarow.
Jednostki obmiaréw robot ;

v" m. (metr) - wykonanej i odebranej instalacji wody lodowej, rur ochronnych.




STWIOR dla inwestycji p.n.: Budowa budynku $wietlicy wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng.

strona 125

kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych urzadzen grzewczych, klimakonwektorow, rozdzielaczy co.
szt. (sztuk) - zawory odcinajace, zwrotne, regulacyjne, rOwnowazace, uchwyty mocujace,

r-g (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych robot r¢cznych i mechanicznych.

D N NI NN

m? (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych malowan rurociggéw i izolacji.
v' m-g (motogodziny) - praca transportu,

W wycenie robdt nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidlowego funkcjonowania instalacji,
w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy,
otwory w elementach budynku, przejscia i przepusty instalacyjne, materiaty i elementy montazowe
i uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia
miejsca robot, ksztattki, elementy aczace i dostosowujace, osprzet, filtry, thumiki dzwigku i drgan, klapy
przeciwpozarowe, atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne,
wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do
rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynno$ci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub
innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.
Przy wycenie robot nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktére moga mie¢ wplyw na
koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.
Wszelkie dane liczbowe odnoszace si¢ do wielkosci lub ilosci poszczegdlnych elementdéw instalacji zawarte
W niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielko$ci nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za wlasciwe parametry instalacji i odpowiednig ilo$¢ poszczegdlnych czesci sktadowych
instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegdlnych elementoéw instalacji jest spelnienie wymagan posta-
wionych poszczegolnym instalacjom (zapewnienie standardow jakosciowych i ilosciowych okreslonych
W niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).
Przy okreslaniu cen urzadzen i czgsci sktadowych instalacji oraz wartosci robot nalezy uwzglgdni¢ mozliwosé
zwigkszenia wydajnosci urzadzen o 5%.

8. ODBIOR ROBOT

v" Odbioru robot, polegajgcych na wykonaniu instalacji, nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt 6”. oraz norma PN-64/B-10400.
v" Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:
e przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),
e  bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
e uruchomienie
v Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatnosé
robot i elementéw do prawidlowego montazu.
v" Odbioru robot zanikajacych nalezy dokonywaé na biezgco, pozostate roboty cze$ciowo lub po zakonczeniu
catosci.
v' Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé koncowego odbioru
technicznego instalacji.
v Przy odbiorze konicowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,
e  Dziennik budowy,
e dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materiatéw (§wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow),
e protokoly wszystkich odbioréw technicznych czg¢$ciowych,
e protokol przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji,
v Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢:

e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
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dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;,
e protokoly z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek,
e aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
e protokoly badan szczelnosci instalacji.
v" Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne".
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
v' PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania odbiorcze.

v" PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.

Wymagania i badania odbiorcze”.

v' PN-C-04607:1993 ,,Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakos$ci

wody”.

v" PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania.

v" PN-H-97051:1970 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.

Ogodlne wytyczne.
v" PN-H-97070:1979 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowane. Ogolne wytyczne.
v' PN-EN ISO 12944-1 do 8: 2001 ,,Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemow malarskich”.
v' PN-B-10400:1964 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania

i badania techniczne przy odbiorze”.

v" PN-B-02414:1999. ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu

zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

v" PN-B-02415:1991. ,,0grzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Wymagania”.

v' PN-B-02420:1991. ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.

v' PN-M-75003:1990 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania”.

v' PN-M-75009:1991. ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania”.

v' PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

v" PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badah (zmiana A1)”.

v" BN-8864-13:1975 ,,Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikow od elementéw budowlanych”

Dokumenty
v',Warunki techniczne wykonania i odbioru robot instalacji grzewczych. Tom 6 Cobrti Instal, Warszawa

2003.
v',Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” — wydawca Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994r.
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ST.02.03.00 INSTALACJE WENTYLACJI

Kod CPV 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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1. WSTEP

Przedmiot i zakres robdt budowlanych

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
wentylacji w ramach inwestycji opisanej w punkcie 1.1 ogélnych warunkéw specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nowej instalacji wentylacji i klimatyzacji w obszarze stanowiacym przedmiot Projektu.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

v" montaz kanalow wentylacyjnych,

montaz nawiewnikoéw, wywiewnikow, klap pozarowych, thumikow hatasu i elementéw regulacyjnych,
montaz central wentylacyjnych i wentylatorow,

badania instalacji,

wykonanie izolacji paroszczelnej, termicznej i pozarowej,

AR NN

rozruch instalacji,
v’ regulacja dziafania instalacji.

Zakres iloSciowy robot okreslaja zestawienia stanowiace zalacznik do niniejszej specyfikacji.

14. OKreslenia podstawowe
14.1. Instalacja wentylacji

Zestaw urzadzen, zespotow i elementow wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza.

1.4.2. Wentylator

Urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch.

1.4.3. Filtracja powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub cieklych.

1.4.4. QOdzyskiwanie ciepla lub/i wilgoci

Wykorzystanie ciepta lub/i wilgoci odpadowej z proceséw technologicznych lub zawartej w powietrzu
wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto lub/i wilgo¢ przez instalacj¢ wentylacyjna.

1.4.5. Czerpnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewng¢trzne.

1.4.6. Wyrzutnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz.

1.4.7. Filtr powietrza

Zespot oczyszczajacy powietrze z zanieczyszezen statych i ciektych.

1.4.8. Przewo6d wentylacyjny
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Element, o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy obudowg przestrzeni, przez ktorg
przeptywa powietrze.

1.4.9. Przepustnica
Zespot samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny pozwalajacy na zamknigcie lub
na regulacj¢ strumienia powietrza przez zmiang oporu przeptywu.

1.4.10. Thumik halasu
Element wbudowany w urzadzenie lub w przewo6d wentylacyjny majgcy na celu zmniejszenie hatasu
przenoszonego droga powietrzng wzdtuz przewodow.

1.4.11. Nawiewnik

Element lub zespo6l, przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.

1.4.12. Wywiewnik

Element lub zespdt, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo
budowlane a takze normami i dokumentami okreslonymi w punkcie 0 niniejszej specyfikacji.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatéw i urzadzen przez inne
materiaty/urzadzenia o porownywalnych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany

i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementéw okreslonych

w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materialow i urzadzen, potrzebnych do wykonania instalacji wraz
z ich odpowiednim magazynowaniem, oraz zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatow i urzadzen, wraz z
wszelkimi pracami dodatkowymi i towarzyszacymi potrzebnymi do wlasciwego wykonania instalacji, ich
uruchomienia, doprowadzenia do zatozonych parametrow pracy oraz umozliwiajagcymi wlasciwe
funkcjonowanie i obstuge instalacji.

Zakres ten obejmuje w szczegdlnosci, lecz nie jedynie:

(Nie wszystkie elementy podanego ponizej zakresu wystepuja we wszystkich rodzajach instalacji).

e Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot.

e Demontaz, czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym magazynie oraz ponowny
montaz elementoéw instalacji, ktore mogtyby ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia innych prac po
zainstalowaniu odno$nych elementow instalacji.

e Kontrolg istniejgcych linii rzgdnych wysokosciowych, oraz kontrol¢ wymiar6w podawanych na
rysunkach z wymiarami wystgpujacymi w naturze.

e Przeprowadzenie wymaganych prob i odbioréw instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw.

e Phlukanie/czyszczenie i napetnienie instalacji odpowiednimi mediami.

e  Wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotow
Inwestorowi (w szczegdlnosci pomiardw przeptywow, wydatkdw, ci$nien, temperatur, wilgotnosci,
poziomow glosnosci oraz analiz wody).

e  Przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji, korekte parametréw i oprogramowania systemu

automatycznej regulacji na podstawie pomiaréw parametréw dzialajacych instalacji sanitarnych,
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doprowadzenie instalacji do osiagnigcia wymaganych parametréw pracy).

Przeprowadzenie niezbednych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wiadze Iub
instytucje.

Przeprowadzenie odbiorow instalacji dla odpowiednich wiadz lub instytucji.

Wspotprace i pomoc przy wszelkich probach wymaganych przy realizacji, np. w trakcie wyposazania
wzorcowych pomieszczen.

Przedstawienie, na zadanie Inwestora lub jego shuzb, do zatwierdzenia probek stosowanych materiatow,
wyposazenia instalacyjnego i elementéw instalacji, jezeli jest to wymagane przygotowanie

i wyposazenie pokoju probek.

Udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych.
Uzgadnianie robot z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych branz w
fazie przygotowania i realizacji budowy.

Jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworéw
/przebi¢, do przeprowadzenia instalacji, w §cianach zelbetowych do wielkosci 300 x 300 mm /lub @300
mm, oraz odpowiednich otworéw w $cianach niekonstrukcyjnych.

Wykonywanie konstrukcji lub podestow montazowych pod wszelkie urzadzenia mechaniczne
zlokalizowane w pomieszczeniach oraz konstrukeji wsporczych pod urzadzenia i instalacj¢ na dachu
budynku, i w szybach instalacyjnych. Prace te musza by¢ prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem
budowlanym oraz wykonawcami poszczegdlnych robot budowlano-konstrukcyjnych.

Wykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuka
budowlang.

Wykonanie wszelkich przej$¢ instalacji przez $ciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, a takze aprobatami technicznymi, (dopuszczeniami) i instrukcjami
wykonywania tego typu przej$¢ (odpowiedni sposob montazu klap ppoz. na kanatach wentylacyjnych,
wykonanie specjalnych przej$¢ przewodow instalacji grzewczych, chtodniczych, wodnych i
kanalizacyjnych, etc.).

Montaz odpowiednich elementéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ hatasu oraz drgan
spowodowanych pracg instalacji sanitarnych takich jak: obudowy i ostony ttumigce, thumiki dzwieku,
podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadki tlumiagce, taczniki elastyczne przewodoéw rurowych
i kanalow wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne i thumigce w miejscach
styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urzadzen i elementow
instalacji sanitarnych, (w szczeg6lnosci takich jak centrale wentylacyjne, aparaty grzewczo-
wentylacyjne, kurtyny powietrzne, klimakonwektory wentylatorowe, agregaty chlodnicze, wentylatory,
pompy, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwigzan ograniczajacych rozprzestrzenianie drgan i
hatasu, Wszelkie punkty styku instalacji z konstrukcja budynku musza by¢ wykonane w sposob
uniemozliwiajacy powstawanie hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek.

Wykonanie otwordéw stuzacych do okresowego czyszczenia kanatow wentylacyjnych zlokalizowanych
w miejscach umozliwiajgcych sprawne czyszczenie kanatéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Instalacj¢ armatury, osprz¢tu i wyposazenia dodatkowego obejmujacego w szczegdlnosci zawory, tuleje
zanurzeniowe do montazu czujnikow, czujnikéw (temperatury, ci$nienia, etc.) urzadzenia pomiarowe i

wskazujace (termometry, manometry, etc.), montaz zaworow automatycznej regulacji, armatury i
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urzadzen zabezpieczajacych (zawory bezpieczenstwa, reduktory cisnienia, naczynia wzbiorcze),
elementéw rownowazacych sieci przewodow jak przepustnice, zawory rownowazace, etc. , przejscia
przez przegrody budowlane, atestowane przejscia przez oddzielenia przeciwpozarowe, itp.

e  Oznaczenie wszystkich rurociggow i1 przewodow wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer
instalacji, medium, parametry, etc.) przy pomocy szyldéw oraz naklejenie strzatek wskazujacych
kierunek przeptywu w przewodach.

e Przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich
protokotow dokumentujacych szkolenie.

e Gwarancj¢ prawidtowego funkcjonowania poszczegolnych instalacji, jak i ich elementéw w calym
okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dlugoterminowej producentow urzadzen.

e Dokumentowanie na biezaco na 1 egzemplarzu Projektu Wykonawczego, znajdujacym si¢ stale w
biurze budowy, wszelkich odstepstw od projektu i uzupetiajacych informacji dotyczacych instalacji
(np. rzeczywistej lokalizacji osprzetu wymagajacego obstugi w stropach podwieszonych).

e Dokumentacje powykonawcza i instrukcje obstugi i eksploatacji instalacji obejmujace w szczegolnosci:

e Opis instalacji uwzgledniajacy wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Projektu Wykonawczego

e Rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutow i schematow) sporzadzone na podstawie
egzemplarza Projektu Wykonawczego z naniesionymi zmianami i uwagami (patrz. p. 24),
przedstawiajace rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen oraz prowadzenie przewodow i usytuowanie
osprzetu (w szczegolnosci elementow odcinajacych i regulacyjnych) a takze aktualne wielkosci
(przeptyw, moc, typ urzadzenia, etc.),

e Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywisto§ci materiatéw i urzadzen,

e Pelng liste (zawierajacg dane adresowe) dostawcow (producentdow) urzadzen zainstalowanych w
obiekcie oraz dostawcow czgsci zamiennych,

e Schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi punktami pomiarowymi (w szczegolno$ci
przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanatach wentylacyjnych i zaworami rownowazacymi
z kro¢cami pomiarowymi na przewodach rurowych) z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz
projektowanymi i pomierzonymi przeplywami,

e Atesty, certyfikaty zgodnosci, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementow
instalacji, w stosunku do ktorych jest wymdg dostarczenia takich dokumentow,

e Plan przegladéw i konserwacji wszystkich elementdéw instalacji, zar6wno wykonywanych przez obstuge
techniczng budynku jak przez wyspecjalizowane serwisy (wraz z danymi adresowymi odno$nych
Serwisow),

e Zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposob trwaty i
oprawionych schematow wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami
wszystkich urzadzen, gtdéwnej armatury, osprzetu kanatéw wentylacyjnych (przepustnice, thumiki) oraz
wszystkich klap przeciwpozarowych przy pomocy szyldow grawerowanych w dwuwarstwowym
tworzywie sztucznym,

Wazne: Dokumentacja powykonawcza oraz Instrukcja obstugi i eksploatacji powinny zosta¢ przekazane w
jezyku polskim, w formie spojnych opracowan o czytelnej strukturze opatrzonych spisami tre$ci i opisami
umozliwiajacymi jednoznaczne okreslenie zawartosci poszczegdlnych elementdw tych opracowan oraz ich latwe
odnalezienie i jednoznaczng identyfikacje. W zadnym wypadku instrukcja obslugi instalacji nie moze si¢
ogranicza¢ do zbioru instrukcji obstugi poszczegdlnych urzadzen.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentdow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie §wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca powinien

przed zastosowaniem wyrobu uzyskac akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatdéw powinien
by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami. SPRZET

W budynku projektuje si¢ wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta oraz nagrzewnica
elektryczng. Centrala wentylacji mechanicznej zlokalizowana b¢dzie w pomieszczeniu gospodarczym.

Parametry centrali:

Ln=1140 m*h

Lw =940 m*h
Sprez wentylatorow podany na etapie PW.
2.2 Wentylacja mechaniczna bytowa

Powietrze zewngtrzne dostarczane bedzie do centrali poprzez czerpni¢ powietrza zlokalizowang w $cianie
zewnetrznej budynku w pomieszczeniu gospodarczym, natomiast usuwanie powietrza nastapi przez wyrzutnie
dachowa.

W projekcie dobrano kompaktowsa centrale z odzyskiem ciepta o wymiarach 722x1120x1057mm.
Centrala posiada nastgpujace elementy:

filtry powietrza (nawiew, wywiew),

sekcje wentylatorowe (nawiew, wywiew),

odzysk ciepta (wymiennik krzyzowy przeciwpradowy),

zewnetrzng nagrzewnice kanatlowa elektryczng o mocy 6kW

Doktadne okreslenie pomieszczen obstugiwanych przez centralg wentylacyjna pokazano na zalaczonych
rysunkach. Powietrze $wieze uzdatnione w centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepta nawiewane do
pomieszczen poprzez instalacj¢ z przewodow wentylacyjnych. Po uzdatnieniu (filtracja, odzysk ciepta,
ogrzewanie) bedzie ttoczone do przewodu nawiewnego, a nastgpnie za pomoca nawiewnikow nawiewane do
pomieszczen. Powietrze nawiewane bedzie do pomieszczen poprzez stalowe kratki wentylacyjne oraz poprzez
anemostaty sufitowe. Kolorystyke uzgodni¢ z architektem. Wszystkie kratki wentylacyjne i anemostaty
wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne.

Instalacje wentylacji nawiewno — wywiewna nalezy wykona¢ z przewodow z blachy stalowej ocynkowanej,
przewody prowadzone w suficie podwieszanym oraz pod stropem pomieszczen. W projekcie przewidzino
przewody z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z BN-64/8865-04 i BN64/8865-05. Przewody wentylacyjne
montowane na podporach lub wieszakach z zastosowaniem podktadek amortyzacyjnych z ptyt gumowych o gr. 5
mm. Przewody wentylacyjne wyizolowa¢ akustycznie i obudowac plyta G-K.

W celu zachowania odporno$ci ogniowej przegrod budowlanych stanowigcych oddzielenia stref pozarowych, w
miejscach przej$¢ kanaldw przez przegrody przewidziano odcinajace klapy ppoz. W przypadku pozaru klapa
umozliwia odcigcie strefy pozarowej objetej pozarem. Zamknigta klapa odcinajgca pozwala zachowa¢ odpornosc¢
ogniowa elementu oddzielania przeciwpozarowego, przez ktory prowadzony jest kanal wentylacyjny.
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Cals instalacj¢ wentylacyjna nalezy po wykonaniu wyczy$ci¢ wewngtrznie, sprawdzi¢ na szczelnoSci oraz
wykona¢ regulacje wydajnosciowa systemu wraz z protokotem pomiardéw.

Wszystkie instalacje uktadow wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych oraz wywiewnych powinny zapewnic¢
mozliwo$¢ ograniczenia intensywnosci dziatania lub jej wylaczenia poza okresem uzytkowania pomieszczen, z
zachowaniem warunku normalnej pracy przez co najmniej jedng godzing przed i po ich uzytkowaniu.

Wszystkie urzadzenia i materialy musza mig¢ stosowne atesty, certyfikaty i dopuszczenia.
2.3 Wentylacja wywiewna WC

Dla pomieszczen sanitarnych (WC) zaprojektowano osobny uktady wentylacji wywiewnej ktérego nie nalezy
laczy¢ z instalacjg wentylacji bytowej. Wentylator wyciaggowy zlokalizowano w pomieszczeniu we meskim w
przestrzeni sufitu podwieszanego. Wentylator wyciagowy o maksymalny przepltywie

210 m3/h i maksymalnym podci$nieniu 118 Pa. Do wentylatora mozna podiaczy¢ 4 kratki wyciagowe.
Praca centrali wentylacyjnej i wentylatora wyciaggowego powinna by¢ ze sobg sprz¢zona.

Prowadzenie przewodow w czgsci graficznej opracowania. Przewody wywiewne wyprowadzi¢ ponad dach i
zakonczy¢ wyrzutnia dachows.

Kompensacja powietrza wywiewanego z pomieszczen realizowana be¢dzie poprzez nawiew powietrza do
korytarza i dalej z centrali wentylacyjnej, a nast¢pnie poprzez kratki drzwiach do pomieszczen.

Minimalna powierzchnia kratek 200 cm?.

2.4 Wentylacja pozostalych pomieszczenn Pomieszczenie gospodarcze:

W pomieszczeniu gospodarczym projektuje si¢ wentylacje grawitacyjna. Wywiew powietrza realizowany bedzie
poprzez przewdd wywiewny wyprowadzony poprzez dach.

Pomieszczenie $mietnika:

W pomieszczeniu $mietnika zaprojektowano naturalng wentylacjg. Przewietrzanie pomieszczenia realizowane
bedzie poprzez azurowe §ciany pomieszczenia.

2.5 Izolacja cieplna przewodow wentylacyjnych

Przewody nawiewne i wywiewne prowadzone pod stropem oraz w obregbie w sufitu podwieszanego zaizolowac
welng mineralng o gr. 20mm A = 0,039 [W/mK] w plaszczu ze zbrojonej foli aluminiowej. Przewody czerpne i
wyrzutowe powinny by¢ zaizolowe welng mineralng w ostonie z foli aluminiowej o gr. 80mm. Izolacje
prowadzona na zewnatrz zabezpieczy¢ przez obudowe z blachy ocynkowanej gr. min. 0,5 mm.

Przewody wyrzutowe wyprowadzone ponad dach szachcie instalacyjnym w szachcie instalacyjnym o odpornosci
iizolacyjnosci ogniowej (EI30) zgodnie z projektem architektury.

Przewody wyrzutowe z pomieszczenia gospodarczego nalezy zaizolowa¢ weilng mineralng o gr. 50mm A =
0,039 [W/mK] w ptaszczu ze zbrojonej foli aluminiowe;j.

UWAGA:

Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwagg na staranne wykonanie izolacji kanatow w szachtach z uwagi na mozliwy
hatas.

3. TRANSPORT I SKEADOWANIE
3.1. Przewody wentylacyjne
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Przewody wentylacyjne muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek kanatéw wentylacyjnych powinien odbywac si¢ r¢cznie. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania kanatow wentylacyjnych nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Przewody luzem uktada¢ nalezy na gladkim i czystym podiozu.

Nie nalezy wsuwaé przewodow o mniejszych $rednicach do wigkszych.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ na podstawie Projektu Wykonawczego, zgodnie z Prawem
Budowlanym, “Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”,
innymi obowigzujacymi przepisami, odno$nymi normami, i innymi dokumentami wskazanymi w
punkcie 0 niniejszej specyfikacji oraz zgodnie ze sztuka budowlana, z zachowaniem wymaganej
doktadnos$ci montazu i ostroznosci.

W czasie prac nalezy zapewni¢ spelnienie wymagan przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy,
przepisdéw sanitarnych, przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepiséw dotyczacych
pracy przy urzadzeniach elektrycznych, etc.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych Aprobat
Technicznych i/lub Certyfikatow Zgodnosci wszystkich zastosowanych materiatow 1 urzadzen.
Wszelkie prace moga by¢ prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujacy si¢
odpowiednimi uprawnieniami.

W wypadku prac montazowych obejmujacych instalacje o szczegdlnym przeznaczeniu wykonywac je
moze tylko personel posiadajacy udokumentowane uprawnienia do montazu takich instalacji (np.
samonosne kanaly instalacji oddymiajacej lub izolacje ogniowe).

Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani
zanieczyszczenia montowanych elementow instalacji badz innych elementow budynku. Wszelkie
otwarte zakonczenia przewodow nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami.
Nalezy dopilnowac, aby wnetrze przewodow wolne byto od wszelkich zanieczyszczen lub ciat obcych.
Wszelkie elementy instalacji, ktore moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robot, ktéore moga spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowac i
przechowa¢ do czasu ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.
Wszelkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu
uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hataséw.

Przejscia wszelkich przewodow przez oddzielenia przeciwpozarowe nalezy wykonac zgodne z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej. Zastosowane elementy muszg posiada¢ odpowiednie
aktualne certyfikaty, atesty i/lub dopuszczenia dla danego rodzaju przewodu oraz musza by¢
zainstalowane zgodnie z warunkami okre$lonymi w tych certyfikatach (atestach, dopuszczeniach).
Wykonawca jest zobowigzany do wydania wytycznych o wielko$ci 1 usytuowaniu fundamentow i
wylewek pod konkretne, zastosowane w instalacjach urzadzenia instalacyjne w terminie
umozliwiajacym wykonanie ich przez wykonawce budowlanego.

Wszelkie elementy instalacji nalezy mocowac i podwiesza¢ na odpowiednich atestowanych
zamocowaniach i podwieszeniach zakotwionych w elementach konstrukcyjnych budynku w sposob
uniemozliwiajacy zerwanie instalacji w wypadku pozaru.

Wszelkie przewody prowadzone w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem powierzchni
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4.2.

przewodow o Scianki bruzd przy pomocy specjalnych wezy ochronnych.

Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robodt na biezaco sprawdza¢ w
naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powltokami
wykonczeniowymi (w tym w szczegolnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia,
konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednia powloka zabezpieczajaca, nalezy
pokry¢ powtoka malarska w kolorze wskazanym przez Architekta (r6zne kolory w réznych obszarach i
w odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy zastosowa¢ powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju
malowanej powierzchni, zapewniajace odpowiednig trwato$¢ oraz estetyke instalacji.

Materiaty, z ktorych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudow urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej
wlasciwo$ciom blachy stalowej ocynkowane;.

Powierzchnie obudow powinny by¢ gltadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen
powlok ochronnych.

Szczelno$¢ polaczen urzadzen i elementdéw z przewodami powinna odpowiada¢ wymaganiom
szczelnosci tych przewodow.

Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementow wentylacyjno-klimatyzacyjnych w celu ich
obstugi, konserwacji lub wymiany.

Zamocowanie urzadzen i elementdw by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych obciazen
zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

Urzadzenia i elementy wentylacyjno-klimatyzacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja
producenta.

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej powinny mie¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Przewody wentylacyjne

Powierzchnie przewodow powinny by¢ gladkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzerow, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢
ubytkow, peknie¢ i tym podobnych wad.

Wymiary przewodoéw o przekroju prostokatnym i kolowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelno$¢ przewodow powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.

Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03434.

Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76002.

Przewody wentylacyjno-klimatyzacyje powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odleglosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku polaczen kotnierzowych
odleglos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sa
minimum od 50 do 100 mm wi¢ksze od wymiarow zewnetrznych przewodow lub przewodoéw z

izolacja. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone weilng mineralng lub innym
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materiatem elastycznym o podobnych wilasciwosciach.

Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w
sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod.

Izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji,
odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinny mie¢
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewngtrznej powierzchni.
Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowac odpowiednia odpornos¢ na korozj¢ w miejscu
zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatos$ci przewodow tak aby ugiecie sieci przewodoéw nie wptywalo na jej
szczelnos¢, wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukceji. Przewody z blachy nie powinny
wykazywac ugig¢ przekraczajacych 1/250 odlegtosci migdzy podporami lub 20 mm, dopuszczajac
nizsza z tych wartosci, oraz nie powinny wykazywac odksztatcen ptaszcza wywolujacych efekty
akustyczne.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z cigzarow:
przewoddw; materialu izolacyjnego; zamontowanych w sieci przewodow elementow instalacji
niezamocowanych niezaleznie, np. thtumikow, przepustnic itp.; elementéw sktadowych podpor lub
podwieszen; osoby lub oséb, ktore bedg stanowily dodatkowe obcigzenie przewodow w czasie
czyszczenia lub konserwacji.

Zamocowanie przewodow wentylacyjno-klimatyzacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszona
temperatur¢ powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystegpuje.

Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢
wspolczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.
Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspdtczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wpltywem
obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego
obciazenia oraz by¢ na takiej konstrukcji, aby ugigcie mi¢dzy ich polaczeniami z elementami
pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci migdzy
zamocowaniami elementéw pionowych.

Potaczenia migdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny mie¢
wspolczynnik bezpieczenstwa rowny 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno$ci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.

Elementom i urzadzeniom w sieci przewodow przewidzianym do zdemontowania lub wymiany nalezy
zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

Konstrukcja podpor i podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacj¢ wydhuzen liniowych.

Podpory i podwieszenia powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z
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4.3.

materiatow elastycznych lub wibroizolatorow.

Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworow rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ czyszczenie wewngtrznych powierzchni przewodow, a takze urzadzen i
elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementow nie umozliwia ich czyszczenia w inny sposob.

Wykonanie otwordw rewizyjnych nie moze obniza¢ wytrzymatosci ani szczelnosci przewodow, jak rowniez

wlasciwosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak zamontowane, aby nie

utrudniaty czyszczenia przewodow.

Elementy usztywniajace wewnatrz przewodow o przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztalty.
Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych $rub, lub innych elementéw mogacych
powodowac¢ zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach rewizyjnych.

Pokrywy otworow rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny si¢ tatwo otwierac.

W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowaé zdejmowane

zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewodow o wigkszych srednicach nalezy
stosowac trojniki o minimalnej $rednicy 200 mm lub otwory rewizyjne o wymiarach:

Tabela 1

Srednica przewodu

Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu [mm]

d [mm] Wysoko$¢ otworu (wzdtuz Szeroko$¢ otworu (w poprzek przewodu
przewodu) po tuku)

200 <d <315 300 100

315<d <300 400 200

>500 500 400

otwor rewizyjny jako wiaz, | 600 500

gdy czyszczenie zwigzane
jest z wejsciem do wnetrza
przewodu

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywac¢ otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach:

Tabela 2

Wymiar boku przewodu

s [mm]

Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu [mm]

Wysokos¢ otworu (wzdtuz
przewodu)

Szerokos¢ otworu (w poprzek
przewodu)
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<200 300 100
200 <s <500 400 200
>500 500 400
otwor rewizyjny jako wiaz, gdy | 600 500
czyszczenie zwigzane jest z
wejsciem do wnetrza przewodu

Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sa mniejsze niz minimalne wymiary otworu
rewizyjnego podane w tabeli 2, to otwor rewizyjny nalezy tak wykonac, aby jego krotsza krawedz byta
réwnolegla do krétszej krawedzi Scianki przewodu, w ktérym jest umieszczony.

W wypadku, gdy przewiduje si¢ demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia czyszczenia, powstale w ten
sposob otwory nie powinny by¢ mniejsze niz okreslone w tabelach 11 2.

W przypadku wykonywania otworu rewizyjnego na koncu przewodu, jego wymiary powinny by¢ rowne
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

Nalezy zapewni¢ dostgp do otwordéw rewizyjnych w przewodach montowanych nad stropem podwieszonym.
Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastgpujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

v przepustnice (z dwoch stron)

klapy pozarowe (z jednej strony)

nagrzewnice i chtodnice (z dwoch stron)

thumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony)
thumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwoch stron)
filtry (z dwoch stron)

AN N N N RN

wentylatory przewodowe (z dwoch stron)
v urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwoch stron)

Powyzsze nie dotyczy urzadzen, ktéore mozna tatwo zdemontowaé w celu oczyszczenia (z wyjatkiem klap
pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

Migdzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ montowane wigcej niz dwa kolana lub tuki o kacie wigkszym
niz 45°, a w przewodach poziomych odleglo$¢ migdzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz
10 m.

W poziomych przewodach odprowadzajacych powietrze z okapéw kuchni zawodowych nalezy stosowaé otwory
rewizyjne w odstgpach nie wigkszych niz 6 m.

Podwieszenia kanatow na pretach gwintowanych z podktadkami gumowymi, lub na tasmach stalowych
(wieszaki z przektadkami z gumy). Mocowania kanatéw do konstrukcji wsporczych z przektadkami z gumy.

Kanaty prowadzone po dachu nalezy prowadzi¢ wykorzystujac podpory systemowe.
Kanaty po dachu nalezy prowadzi¢ na wysoko$ci min. 40 cm ponad poziomem wykonczonego dachu.

Wszelkie elementy instalacji nalezy wykona¢ w taki sposob, aby uniemozliwi¢ przenoszenie drgan na
konstrukcje budynku. W szczegolnosci oprocz odpowiedniej konstrukeji wszelkich podpér i podwieszen
kanatéw nalezy stosowa¢ odpowiednig izolacje kanalow (owinigcie kanatéw ptytami ze spienionego PE lub
gumy) w miejscach przejs$¢ przez przegrody budowlane, poza przejsciami przez $ciany i stropy oddzielen
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przeciwpozarowych, w ktorych nalezy zastosowac¢ odpowiednie klapy ppoz. montowane zgodnie z instrukcja
producenta.

Podejscia do poszczegdlnych elementow nawiewnych zainstalowanych w stropie podwieszonym przewodami
elastycznymi z izolacja termiczng podejscia do elementéw wywiewnych - przewodami elastycznymi bez izolacji
termiczne;j.

Wszelkie elementy sieci kanalow oraz elementy montazowe w wykonaniu ocynkowanym.

4.4. Nawiewniki, wywiewniki
Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich

przestawienia. Polozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaly.

Nawiewnikow nie wolno umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone
lampy) majacych zaktocajacy wptyw na ksztalt i zasigg strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.

Przewdd taczacy sie¢ przewodow z nawiewnikami lub wywiewnikami nalezy prowadzi¢ jak najkrotsza trasa,
bez zbednych lukoéw i ostrych zmian kierunkow.

W przypadku taczenia z siecig przewodoéw za pomoca przewodow elastycznych nie nalezy:

v zgniata¢ tych przewodow
v' stosowaé przewodow dtuzszych niz 4 m.

Jezeli umozliwiajg to warunki budowlane:

v' dhugo$é (L) prostego odcinka przewodu o $rednicy D, doprowadzajacego powietrze do nawiewnika
powinna wynosi¢ L > 3D

v przesuniecie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewoddw, do ktorego podigczony
jest przewdd o $rednicy D , doprowadzajacy powietrze do nawiewnika powinno wynosi¢ s < L/8.

Nawiewniki i wywiewniki podczas "brudnych" prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ folig.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi s3 montowane w pozycji calkowicie otwarte;j.

Sposdb mocowania nawiewnikoéw i wywiewnikoéw w stropie podwieszonym nalezy uzgodni¢ z wykonawca
konstrukcji stropu biorac pod uwage ci¢zar elementdow oraz nosnos¢ stropu [mocowanie bezposrednio do
konstrukeji stropu podwieszonego lub do stropu zelbetowego za pomoca zwieszakoéw z pretow gwintowanych.
4.5. Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkéw
atmosferycznych przez zastosowanie np. zaluzji.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem si¢ drobnych
gryzoni, ptakow itp.

Zamocowania czerpni i wyrzutni dachowych muszg zapewnia¢ wodoszczelno$¢ przejscia przez dach.

5. Kontrola jakosci robot
5.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
v" Pordwnanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowg w zakresie
materiatdw, ilosci i wlasciwosci i cze$ci zamiennych.
v' Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.

v Sprawdzenie dostepnos$ci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje.
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v Sprawdzenie czystosci instalacji.

AN

Sprawdzenie kompletnosci dokumentoéw niezbednych do eksploatacji instalacji.
v Sprawdzenie kompletnosci oznakowania, realizacji zabezpieczen p.poz. (rozmieszczenia klap
pozarowych, powtok ogniochronnych, itp.)

v' Sprawdzenie rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych, akustycznych i ogniochronnych.

\

Sprawdzenie zamocowania przewodow i elementéw w sposob nie przenoszacy drgan.
v' Sprawdzenie $rodkow do uziemienia urzadzen i przewodow.
5.2. Badania wentylatoréw i centralnych urzadzen wentylacyjnych

Sprawdzenie:

AN

czy elementy urzadzenia zostaty podtaczone w sposob prawidtowy
zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkos$ci nominalnych)

konstrukceji i wlasciwosci (np. obudowy)

przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikow elastycznych
zainstalowania wibroizolatorow

zamocowania silnikow

prawidtowos$ci obracania si¢ wirnika w obudowie

naciagu i liczby pasow klinowych (tacznie z dostawa cz¢$ci zamiennych)
zainstalowania oston przektadni pasowych

odwodnienia z uszczelnieniem

AN NN N U RN NN

uksztaltowania lopatek wentylatora zgodnoS$ci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na
tabliczce znamionowe;j.
5.3. Badanie czerpni powietrza

Sprawdzenie wielko$ci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewngtrznych z danymi projektowymi.

5.4. Badanie przepustnic wieloplaszczyznowych

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dziatanie wspotbiezne, przeciwbiezne).

5.5. Badanie sieci przewodéw

Sprawdzenie:

v' wzrokowe i przez kontrole dotykowg szczelnosci potaczeh przewodow
v wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.
5.6. Badanie nawiewnikow i wywiewnikow

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

5.7. Kontrola dzialania
Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dzialania instalacji zgodnie z
wymaganiami.

5.7.1. Prace wstepne

v Probny ruch calej instalacji w warunkach roznych obcigzen (72 godziny).

AN

Nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych
v Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkow
eksploatacyjnych.

v' Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych.
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v Okre$lenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, jesli to konieczne, ustawienie
kierunku wyplywu powietrza z nawiewnikow.

Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych

Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego.

Nastawienie regulatorow regulacji automatyczne;j.

A N NI NN

Nastawienie elementow dtawigcych urzadzen umiejscowionych w instalacji ogrzewczej, chtodzacej i

nawilzajacej, z uwzglednieniem wymaganych parametréw eksploatacyjnych.

\

Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi.

AN

Przedtozenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepne;j.
v’ Przeszkolenie sthuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

5.7.2. Procedura prac

Wymagania ogoélne

Kontrola dziatania powinna postgpowaé w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czgséci sktadowych instalacji,
przez poszczegodlne uktady, do catych instalacji.

Poszczegodlne czgsci sktadowe i uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych warunkow pracy z
uwzglednieniem blokad i wspoétdzialania réznych uktadow regulacji, jak rowniez sekwencji regulacji i symulacji
nadzwyczajnych

warunkow, dla ktoérych zastosowano dany uktad regulacji.

W celu potwierdzenia prawidtowego dziatania urzadzen regulacyjnych nalezy obserwowac zaleznos¢ migdzy
sygnatem wymuszajacym a dzialaniem tych urzadzen. Dziatanie regulatora sprawdza si¢ przez kilkukrotna
zmiang jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajac jednocze$nie dziatanie spowodowane przez ten regulator.

Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

AN

Kierunek obrotow wentylatoréw

Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposoéb regulacji wydajnosci wentylatora.
Dziatanie wytacznika.

Wiaczanie i wylaczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic.

Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego.

Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych.

Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen napedzajacych.

Elementy zabezpieczajace silnikow napedzajacych.

Kontrola dziatania wymiennikow ciepta

Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych.

Kierunek obrotow pomp cyrkulacyjnych wymiennikéw ciepta.

SN N N N N N N N N SR

Dziatanie regulacji obrotowych regeneratorow ciepta.

\

Doprowadzenie czynnika do wymiennikow.

Kontrola dziatania sieci przewodow

v Dzialanie elementéw dtawigcych zainstalowanych w instalacjach ogrzewczej, chtodzenia i nawilzania
powietrza.
v" Dostepnosé¢ do sieci przewodow.

v" Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych
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v Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikow.
v" Kontrola dziatania nawiewnikoéw i wywiewnikow oraz kontrola przeplywu powietrza w pomieszczeniu
v Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow.
v" Proba dymowa do wstepnej oceny przeplywow powietrza w pomieszczeniu, jak rowniez cyrkulacji
powietrza w poszczegdlnych punktach pomieszczenia.
v" Kontrola dziatania elementow regulacyjnych i szaf sterowniczych
v' Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach
eksploatacyjnych przy roznych warto$ciach zadanych regulatoréw, a w szczegdlnosci:
=  warto$ci zadanej temperatury wewnegtrznej i zewngtrznej
=  dziatania wylacznika rozruchowego
=  dzialania przeciwzamrozeniowego
=  dziatania klap pozarowych
=  dzialania regulacji strumienia powietrza
=  dziatania urzadzen do odzyskiwania ciepta
=  wspodldzialania z instalacjami ochrony przeciwpozarowe;.
5.8. Zakres
5.8.1. Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych
Tabela 4
Miejsce pomiaru Instalacje Pomieszczenie
s -
= =} g 4
‘@ 5 5
= = 2 ©
= ° o % 8 b
& |85 = g8 1y {£ g [% |
Funkcje instalacji % g g ) fg g 1 & - éﬂ 18 - %w :
£ g &le o 1a 1 |z & 4&
(F)z 1 1 0 1 2 0 0 1 0
(F)H 1 1 1 1 2 2 0 1 2
FC 1 1 1 1 2 2 2 1 2
(F)yM/D
1 1 1 1 2 2 1 1 2
(F) MD
(F) HC 1 1 1 1 2 1 2 1 2
(F) HM/HD/CM/CD
(F) HCM/MCD/CHD/HMD 1 1 1 1 2 1 1 1 2
(F) HCMD

Woyjasnienie odsytaczy i symboli
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*) powietrze zewnetrzne, nawiewane i wywiewane

**) w zaleznosci od sposobu regulacji, jesli ma zastosowanie

0 — pomiar nie jest konieczny
1 — wykonaé¢ w kazdym przypadku

2- wykonac¢ tylko w przypadku wymagan w umowie

(F) — filtracja (jezeli wystepuje

M- nawilzenie

C — chtodzenie

Z — bez zadnego procesu termodynamicznego
D — osuszanie

H — ogrzewanie

5.8.2. Zakres iloSciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli dzialania

Zakres powinien by¢ ustalony przed rozpoczeciem montazu.

Wyrdznia si¢ poziomy kontroli oznaczone odpowiednio A, B, C, D. W przypadku braku okre$lenia poziomu w
umowie lub projekcie nalezy stosowaé poziom A.

Tabela 5

Zakres ilosciowy pomiardow kontrolnych i kontroli instalacji

Poziom wykonania pomiaréw kontrolnych i kontroli Wzor do obliczenia zakresu
dziatania

A p=1,6xn0,4

B p=2,23 xn0,45

C p=3,16 xn0,5

D p=n

Wzory dot. pozioméw A, B i C maja zastosowanie dlan > 10

Liczbe p nalezy zaokragli¢ do najblizszej liczby calkowitej

p — liczba podobnych elementéw wybranych do badan

n — ogdlna liczba podobnych elementéw w instalacji

Jesli pomiary majg by¢ wykonywane w podobnych pomieszczeniach, to dopuszcza si¢ pomiar pewnych
parametrow w zmniejszonej liczbie pomieszczen, ktore stanowia tylko utamek p. Liczb¢ wymaganych pomiarow
podano w tablicy 6
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Tabela 6
Parametr Liczba pomiarow

Normalna Minimalna
Temperatura powietrza w pomieszczeniu rejestrowana w sposob
ciagly przez 24 h p/10 !
Wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniu rejestrowana w sposob
ciagly przez 24 h p/10 !
Pionowy profil predkosci p/10 1
Predkos$¢ powietrza w pomieszczeniu p/10 1
Poziom dzwicku A p/5 3

W odniesieniu do instalacji elementy budowlane lub sktadowe okresla si¢ jako podobne, jesli sg identyczne i ich
parametry majg identyczne wartosci (nominalne lub rzeczywiste).

Przed rozpoczgciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodni¢ metody
pomiardw i rodzaj przyrzadow pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach odbiorowych.

W pomieszczeniach o powierzchni nie wickszej niz 20 m2 nalezy przyjac¢ co najmniej jeden punkt pomiarowy;

wigksze pomieszczenia powinny by¢ odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe powinny by¢ wybierane w
strefie przebywania ludzi i w miejscach, w ktorych oczekuje si¢ najgorszych warunkow.

Tolerancje mierzonych warto$ci, ktore powinny by¢ uwzglednione w czasie doboru przyrzadéw pomiarowych,

podano w tablicy 7.

Tabela 7

Parametr Niepewno$c¢*)
Strumien objetosci powietrza w pojedynczym pomieszczeniu | + 20%
Strumien objetosci powietrza w catej instalacji +15%
Temperatura powietrza nawiewanego +2°

(nie dotyczy pomieszczen z wymaganiami
szczegOlnymi)

Wilgotno$¢ wzgledna

+ 15% warto$ci mierzonej wilgotnosci wzgledne;j

(nie dotyczy pomieszczen z wymaganiami
szczegolnymi)

Predkos¢ powietrza w strefie przebywania ludzi

0,05 m/s

Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi

+1,5°C

(nie dotyczy pomieszczen z wymaganiami
szczegblnymi)
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poziom dzwigku A w pomieszczeniu +3 dB(A)

*) warto$ci niepewno$ci pomiaréw zawieraja dopuszczalne odchytki od wartosci projektowanych jak réwniez
wszystkie bledy pomiarowe

6. OBMIAR ROBOT

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawce i Inzyniera
Kontraktu.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéow robot, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie
ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do rejestru obmiarow.

Jednostki obmiardéw robot ;

- kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych central wentylacyjnych, wentylatoréw, nawilzaczy

- szt. (sztuk) — nawiewniki, wywiewniki, regulatory VAV,

- r-g (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych rob6t recznych i mechanicznych.

-m2 (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych kanatow wentylacyjnych i izolacji cieplne;.
- m-g (motogodziny) - praca transportu.

W wycenie robdt nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidlowego funkcjonowania instalacji,
w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy,
otwory w elementach budynku, przejscia i przepusty instalacyjne, materiaty i elementy montazowe

1 uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia
miejsca robot, ksztattki, elementy aczace i dostosowujace, osprzet, filtry, thumiki dzwigku i drgan, klapy
przeciwpozarowe, atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne,
wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do
rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub
innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robot nalezy zwroci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogoélne, ktoére moga mie¢ wptyw na
koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

Wszelkie dane liczbowe odnoszace si¢ do wielkosci lub ilo$ci poszczegdlnych elementow instalacji zawarte

W niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielko$ci nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za wlasciwe parametry instalacji i odpowiednig ilo$¢ poszczegdlnych czesci sktadowych
instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegdlnych elementéw instalacji jest spetnienie wymagan posta-
wionych poszczegdlnym instalacjom (zapewnienie standardow jakosciowych i ilosciowych okreslonych

W niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

Przy okre$laniu cen urzadzen i czeg$ci skladowych instalacji oraz wartosci robdt nalezy uwzgledni¢ mozliwosé
zwigkszenia wydajnosci urzadzen o 5%.
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7. ODBIOR ROBOT
Odbioru dokonuje Inzynier na pisemny wniosek Wykonawcy na podstawie oceny wizualnej wykonanych robot,

wynikéw wymaganych badan i pomiaréw oraz dokumentacji powykonawczej.

Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji, nalezy dokonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacji. Tom V

Odbiory mi¢dzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:
przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),
uruchomienie

Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatno$¢ robot
i elementow do prawidtowego montazu.

Odbioru robdt zanikajacych nalezy dokonywac na biezaco, pozostate roboty czeSciowo lub po zakonczeniu
catosci.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

v" Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniana w trakcie wykonywania robot,
v" Dziennik budowy,

v" dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow),

dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji,

protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,

protokoly potwierdzajace kompletnos¢ wykonania prac,

protokoly z przeprowadzonej kontroli dziatania instalacji

NN NN

protokoly z przeprowadzonych pomiaréw kontrolnych instalacji

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

v zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;,
v protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,
v aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
8. ROZLICZENIE ROBOT

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne".

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blach o przekroju

prostokatnym — Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach o przekroju
kotowym — Wymiary
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PN-B -01411:1999

Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

PN-B-03434:1999

Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania

PN-B-76001:1996

Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i badania

PN-B-76002:1976

Wentylacja — Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 1751:2001

Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 1886:2001

Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wiasciwos$ci
mechaniczne

ENV 12097:1997

Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodow — Wymagania dotyczace czesci sktadowych
sieci przewodow ulatwiajace konserwacje sieci przewodow

PN-EN 12101-3:2004
/AC:2005

Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta — Cz¢$¢ 3: Wymagania techniczne
dotyczace wentylator6w oddymiajacych.

PrPN-EN 12599

Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PrEN 12236

Wentylacja budynkow — Podwieszenia o podpory przewodéw — Wymagania
wytrzymato$ciowe

9.2. Dokumenty

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot instalacji wentylacyjnych. Tom V Cobrti Instal, Warszawa

2002.
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ST.02.04.00 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

I FOTOWOLTAICZNA

kod CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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1) WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych i fotowoltaicznych w ramach inwestycji z opisanej w punkcie 1.1 ogélnych warunkéw
specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.3. Stanowi opracowanie zawierajace w szczegolnosci:

— zbiory wymagan, ktore sa niezb¢dne do okreslenia standardu i jakosci robot,

— sposoby wykonania rob6ot budowlanych, ich kontroli, obmiaru, odbioru oraz wynagrodzenia,
— wilasciwosci wyrobow budowlanych,

— sposoby oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych robot.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmuje zakres robot branzy elektrycznej okreslony w Projekcie
Wykonawczym dla Instalacji Elektroenergetycznych wedlug wykazu jak nizej:

— Tablice rozdzielcze i aparaty,
— Instalacja wewngetrznych linii zasilajacych (WLZ),
— Instalacje o$wietlenia,
— Instalacja gniazd wtyczkowych,
— Instalacja sily napigcia podstawowego,
— Instalacja zasilania urzadzen,
— Instalacji ochrony od porazen,
— Instalacja potaczen wyrownawczych,
— Instalacja uziemiajaca,
— Instalacja przeciwprzepigciowa,

1.4. Ogoblne wymagania dotyczace robét
1.4.1. Przekazywanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i ST zgodnie z umowa.

1.4.2. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa

Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowia cz¢$§¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione cho¢by w jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy, tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btgdow lub uproszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane
okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST bgda uwazane za wartosci docelowe. Cechy materialow muszg by¢
jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie
beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa Iub ST i wptynie to na niezadawalajaca jakos$¢ elementow
budowli to takie materiaty beda bezzwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiagzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
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ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.4.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatdéw, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.
1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigckszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgod¢ na uzycie
tych materialow od wtasciwych organoéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru o zamiarze rozpoczgcia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, a szczego6lnie zadba, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla

zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Instalacje lub urzadzenia elektryczne
przeznaczone do demontazu nalezy pozbawi¢ napigcia poprzez ich trwate odlgczenie od zrodet napigcia.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Odziez robocza stosowana podczas wykonywania rob6t bedzie miata dobrze
widoczny znak firmowy Wykonawcy.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajacego).

1.4.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob zwiagzane z robotami i bgdzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.5. OKkreslenia podstawowe

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robot i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy zgodnie z Prawem Budowlanym.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

W przypadkach wymagajacych wyjasnien, usci§len lub wprowadzania zmian w zastosowanych rozwigzaniach
projektowych Wykonawca ma obowigzek powiadomienia w formie wczesniej uzgodnionej projektanta i
inspektora nadzoru w celu podjecia decyzji technicznych w zadanym lub proponowanym przez Wykonawce
zakresie.

2) MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt2

2.2. Stosowane materialy

Zasilenie Swietlicy

Od projektowanego ZKP (wg oddzielnego opracowania ENEA), zlokalizowanego na dziatce nr 30/25, nalezy
utozy¢ kabel typu YKY4x16mm? (na gtebokosci 0,7m od poziomu trenu) do tablicy ,,TG” budynku $wietlicy.

Kabel uktada¢ w rurze z PCV @ 50 o dlugosci 1m przy kolizji z innymi sieciami.

Zasilanie placu budowy

Dla zasilania placu budowy, nalezy wykorzysta¢ zasilanie podstawowe domu.

Od projektowanego uktadu pomiarowego (wg oddzielnego opracowania ENEA), nalezy utozy¢ kabel typu
YKY4x16mm? do projektowanej szafki placu budowy.

W szafce placu budowy, nalezy zamontowaé wytaczniki réznicowopradowe dla gniazd wtykowych, przewod
neutralny dodatkowo uziemicé.

Glowny przeciwpozarowy wylacznik pradu

Glowny przeciwpozarowy wyltacznik pradu zamontowaé w szafce na zewngtrznej $cianie budynku.

Przycisk ppoz

Gloéwny przeciwpozarowy wylacznik pradu bedzie potaczony z przyciskiem ppoz, usytuowanym przy drzwiach
wyjsciowych, przewodem trudnopalnym FE180PH90.

Przycisnigcie przycisku ppoz spowoduje wylaczenie zasilania energii elektrycznej w budynku.

Tablica ..,TG”
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Projektowana tablicg ,,TG” ostonigta drzwiczkami stalowymi, zamykang na zamek zapadkowy usytuowano w
korytarzu.

Tablice ,,TG” nalezy wyposazy¢ w osprzet typu wylaczniki réznicowopradowe, wytaczniki réznicowo-
nadpradowe, wytaczniki nadpradowe, ochronniki przepigciowe, lampki sygnalizacyjne.

Przewdd ochronny w tablicy ,,TG” nalezy dodatkowo uziemic.

Oswietlenie ogdlne

Instalacj¢ elektryczng o§wietleniowa, nalezy wykonaé przewodem 3(4)-zylowym p.t. z osprzgtem p.t.
Przewidziano oprawy o$wietleniowe ze zrodtem LED.

Wylaczniki, przetaczniki mocowac na wys. 1,2m.

W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet szczelny.

Przy wypustach gérnych i bocznych pozostawi¢ zapas przewodu dla umocowania ztgcza §wiecznikowego.
Oswietlenie ewakuacyjne

Instalacj¢ o$wietlenia ewakuacyjnego, nalezy wykona¢ przewodem 3-zytowym p.t. z osprzgtem p.t.
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego przewidziano, jako LED.

Wszystkie oprawy z akumulatorami. Zalaczanie oswietlenia ewakuacyjnego, nastapi po zaniku napigcia, z
chwila powrotu napigcia oprawy wylacza si¢ 1 beda przygotowane do nastgpnego zadzialania.

Natezenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej na srodku przewidziano 11x, przy drzwiach ewakuacyjnych 51x.

Czas $wiecenia opraw przewidziano 1 godzing. Oprawy ewakuacyjne beda posiadaty atest CNBOP-PIB
zezwalajacy stosowania, jako oprawy ewakuacyjne. Na drodze ewakuacyjnej, nalezy przyklei¢ fluorestencyjne
znaki ewakuacyjne z kierunkami ewakuacji wskazujace droge ewakuacji.

Gniazda wtykowe

Obwody gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia, nalezy wykonaé przewodami 3-zylowymi p.t. z osprzetem
p.t.

W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet szczelny.

W pomieszczeniach W.C. gniazda wtykowe mocowac na wys. 1,0m, w aneksie kuchennym na wys. 1,1m, w
pozostatych pomieszczeniach na wys. 0,3m nad listwa przypodtogowa.

Gniazda komputerowe

Zasilanie komputeréw nalezy wykona¢ przewodami 3-zytowymi p.t. Dla komputerow przewidziano trzy gniazda
z blokada mocowane na wys. 0,5m nad listwa przypodtogowa.

Instalacja przywolawcza

Pomieszczenia WC dla niepelnosprawnych, nalezy wyposazy¢ w sygnalizacje przywolawcza.
Zasilenie sygnalizacji przywotawczej, nalezy wykonaé przewodem 3-zylowym p.t. poprzez zasilacz 24 V DC.

W pomieszczeniu WC, nalezy zamontowac lacznik przywotawczy pociagowy, kasujacy oraz sygnalizator
$wietlny.

Kurtyna powietrzna

Zasilanie kurtyny powietrznej, nalezy wykona¢ przewodem 5-zytowym p.t.
Wentylacja
W budynku swietlicy przewidziano wentylacj¢ wspomagang centrala

nawiewno-wywiewng z rekuperatorem i nagrzewnicg elektryczna. Zasilanie centrali wentylacyjnej, nalezy
wykona¢ przewodem 3-zytowym p.t.

Ogrzewanie elektryczne

W pomieszczeniach §wietlicy ogrzewanie przewidziano przy pomocy promiennikow ciepta montowanych na
suficie. Sterowanie ogrzewaniem odbywac si¢ bedzie za pomoca regulatoréw temperatury. Zasilanie
promiennikéw, nalezy wykona¢ przewodem 3-zylowym p.t. poprzez regulatory temperatury.
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Instalacja wyréwnawcza
W pomieszczeniu WC pod umywalkami, nalezy zamontowac¢ szyng wyrownawcza.
Wszystkie rury metalowe i urzadzenia, nalezy potaczy¢ z szyna wyrownawcza.
Szyny wyrownawcze, nalezy potaczy¢ z glowng szyng wyré6wnawcza.
Instalacja przeciwporazeniowa
Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg zastosowano samoczynne wylgczanie i wytacznik
réznicowopradowy 30mA.
Przewdd neutralny oznaczy¢ kolorem niebieskim.
Przewdd ochronny oznaczy¢ kolorem zéltozielonym.
Opornos¢ uziomu nie moze przekroczy¢ 10Q2.
Dodatkowo przewdd ochronny nalezy uziemic.
Instalacja fotowoltaiczna
Rodzaj instalacii: Dach skosny
Rodzaj pokrycia dachowego: Blacha trapezowa
Instalacja odgromowa: Nie
llogé faz: 3 - Fazowa
Typ oferty: STANDARD
Producent modutéw*: Saronic
Model modutu: SR370-120M
Moe 1 modutu PV: 370 Wp
Maoc instalacji: 7,4 kw
llodé modutdw: 20 szt,

* 7 powodu dynamicznych zmian na rynku, przy niedostepnosci danych paneli - zmiana na réwnowaine.

Zamieszczone w ST nazwy wlasne producentow nie sa wigzace dla Wykonawcy, nalezy je traktowac wylacznie
jako przyktadowe dla zobrazowania opisywanych parametréw i wymogdw technicznych

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do robodt, byty
zabezpieczone przed wptywami warunkow atmosferycznych, czynnikow fizykochemicznych,
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przy
sktadowaniu nalezy przestrzega¢ wymagan wynikajacych ze specjalnych wiasciwosci materiatow i urzadzen
podanych przez producenta lub dostawcg.

Miejsca czasowego sktadowania materialdéw uzgodnione z Kierownikiem Budowy organizuje Wykonawca.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze przed uzyciem materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3) SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST ,,Ogoélne warunki techniczne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z projektem organizacji
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robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang
przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4) TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ST ,,0golne warunki techniczne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Zamawiajacego, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt
Wykonawcy.

W czasie transportu oraz sktadowania materialdw oraz aparatury elektrycznej przestrzegaé zalecen wytworcow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5) WYKONANIE ROBOT

LINIE KABLOWE NN i WLZ-ty

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umow3 oraz za jako$§¢ zastosowanych
materiatdéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca nie moze korzysta¢ w celach transportu materiatdow z wind osobowych.

Wykonawca ograniczy do minimum ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych prac dla innych czynnych
obiektow na terenie Instytutu Fizyki Jadrowej (IFJ).

Wykonawca tak zorganizuje plac budowy, aby umozliwi¢ bezpieczne poruszanie si¢ personelu, pacjentéw i
innych uzytkownikéw po wyznaczonych drogach na terenie IFJ.

Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisdOw obowigzujacych na terenie IFJ.

5.1. Warunki przystapienia do robot
W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:
— sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowe;,
— sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowe, uzgodnienia),
— oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia:
- drég dowozu materiatéw
- miejsc sktadowania materiatow

Przed przystapieniem do rob6t montazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front robot od Generalnego
Wykonawcy lub Zamawiajacego.

Stan robot budowlanych powinien by¢ taki, aby roboty elektromontazowe mozna byto prowadzi¢ bez narazenia
instalacji i sieci na uszkodzenie, a pracownikow na wypadki przy pracy.
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Wykonawca zobowiazany jest uzgadnia¢ z Zamawiajacym wszelkie wylaczenia zasilania w media tj. energia
elektryczna, woda, c.o0., gaz niezb¢dne do prowadzenia robot, a takze mozliwos¢ wykonywania niezbgdnych
prac w rejonie normalnej dziatalnosci IFJ.

5.1.1. Wymagania ogélne

1) Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycza wykonania instalacji i sieci energetycznych,
sygnalizacyjnych, sterowniczych o napigciu do 1 kV w terenie oraz czg$ciowo w budynkach.

2) Do wykonania linii kablowych nalezy uzywac¢ przewoddw, kabli, sprzetu, osprzetu oraz aparatury i
urzadzen posiadajacych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3) Kablowe linie zasilajace powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnialy ciagla dostawe energii elektrycznej o
odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownikoéw.

4) Nalezy zapewni¢ bezkolizyjno$¢ instalacji i sieci elektrycznych z innymi instalacjami.
5) Podczas uktadania kabli nie wolno:

— dopuszczaé do uszkodzenia uktadanego kabla np. poprzez przekraczanie dopuszczalnej temperatury
podanej przez producenta kabla oraz zginanie kabla promieniem mniejszym niz podany przez
producenta lub w normach:

— powodowac uszkodzenia innych kabli znajdujacych si¢ w poblizu trasy uktadanego kabla
— powodowac uszkodzenie instalacji lub urzadzen znajdujacych si¢ w poblizu trasy uktadanego kabla
— dopuszczaé do zanieczyszczania Srodowiska
6) Zastosowana technologia uktadania kabli powinna uniemozliwié:
— tarcie zewnetrznej warstwy kabla o Sciany lub dno wykopu, kanatu itp.
— przekroczenie dopuszczalnej sity naciggu
7) Kable taczy¢ na zaciskach aparatéw taczeniowych i rozdzielczych.
5.1.2. 'Wymagania szczegélowe
5.1.2.1. Ukladanie kabli i przewodéw w budynkach

1) Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzglgdnia¢ lokalne uwarunkowania oraz bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami

2) iurzadzeniami
3) Trasa powinna przebiegaé, wszgdzie tam gdzie to mozliwe, wzdtuz linii prostych.

4) Kable w budynku uktada¢ na drabinkach i w korytkach kablowych oraz czgsciowo na uchwytach
odstepowych,

5) Odlegtosci kabli od innych instalacji i urzadzen wg normy N SEP-E-004

6) Przejscia kabla przez Sciany wewnetrzne w przepustach rurowych. Po utozeniu w nich kabla przepusty
uszczelni¢ materiatem niepalnym.

7) Otwory dla kabli w $cianie budynku juz wybudowanej nalezy wykona¢ w trakcie ich uktadania. Przebicia
dla wigkszej ilosci kabli przez $ciany budynku konsultowaé na biezaco, z uwagi na uwarunkowania
konstrukcyjne, z projektantem konstrukcji, ktory po rozeznaniu na budowie podejmie decyzj¢ o
ewentualnych koniecznych miejscowych wzmocnieniach substancji budowlane;.

8) W miejscach przej$¢ przez $ciany zewngtrzne budynkow ponizej poziomu terenu zainstalowac przepusty
rurowe ze spadkiem w kierunku zewngtrznym. Przestrzenie pomigdzy rurami, a $ciang starannie
zabetonowacé, za$§ po wciagnigciu kabli przepusty rurowe uszczelnié¢ zarowno przed wnikaniem wilgoci jak
i gazu do wnetrza budynkow.

5.1.2.2. Montaz korytek i drabinek kablowych

Na przygotowanej trasie nalezy mocowaé konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich
korytek (bez wzgledu na rodzaj instalacji elementy te powinny zosta¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaly,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé oraz sam rodzaj
instalacji).

Przy mocowaniu do podtoza konstrukcji wsporczych, na ktorych beda zamocowane korytka nalezy uwzglednic
no$nosc¢ tych konstrukeji, aby spetnione byly wymagania wytrzymatosci mechanicznej ciggdw instalacyjnych.
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Przy montazu konstrukcji wsporczych korzysta¢ z danych podawanych przez konstruktorow i producentow
systemu.

Laczenie z soba odcinkow prostych powinno wykonywac si¢ za pomocg tacznika przykrgcanego srubami M6 z
Ibem potkolistym (teb wewnatrz korytka) lub w inny sposob podany przez producenta.

Miejsca przecigé korytek trzeba zabezpieczy¢ przed korozja.

Korytko do podpory nalezy mocowaé przesuwnie, umozliwiajac ruch korytka wzdtuz trasy.

Po sprawdzeniu prawidlowo$ci montazu konstrukcji wsporczych i ciggéw instalacyjnych w korytkach nalezy
utozy¢ kable lub przewody.

Korytkowe ciagi instalacyjne musza zapewnia¢ ciaglo$¢ obwodu elektrycznego, aby zagwarantowac
ekwipotencjalne potgczenie i uziemienie.

Wszystkie elementy metalowe ciagu nalezy objaé polaczeniami wyréwnawczymi.

5.1.2.3. Oznaczenie kabli

Kable utozone powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstgpach nie
wigkszych niz 10 m i w miejscach charakterystycznych jak skrzyzowania wejscia do kanatow i rur ochronnych.
Na oznacznikach nalezy umieszcza¢ napisy zawierajgce, co najmniej:

— numer ewidencyjny kabla
- typ kabla
— rok ulozenia kabla
Konce poszczegdlnych zyt kabla powinny by¢ jednakowo oznaczone.
5.1.2.4. Przylaczanie przewodow do aparatow i urzadzen

Miejsca potaczen zyt kabli z zaciskami urzadzen rozdzielczych powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
polaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzglgdem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

Dhugo$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przytaczenie.

Przewody w miejscach polaczen powinny mie¢ zapas dlugosci. Przewdd neutralno-ochronny PEN powinien
mie¢ wigkszy zapas niz przewody czynne.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie zyly kabla nie moze powodowac¢ uszkodzen mechanicznych.

Do danego zacisku nalezy przytaczac przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten
jest przystosowany.

INSTALACJE ELEKTOENERGETYCZNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umow3 oraz za jako$§¢ zastosowanych
materiatdéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatoéw, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca nie moze korzysta¢ w celach transportu materiatdéw z wind osobowych.

Wykonawca ograniczy do minimum ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych prac dla innych czynnych
obiektow na terenie Instytutu Fizyki Jadrowej (IFJ).

Wykonawca tak zorganizuje plac budowy, aby umozliwi¢ bezpieczne poruszanie si¢ personelu, pacjentéw i
innych uzytkownikdéw po wyznaczonych drogach na terenie IFJ.

Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisdOw obowigzujacych na terenie IFJ.

Wszelkie prace zwigzane z ingerencja w istniejaca strukture energetyczng obiektu a mogace spowodowaé
okresowe wylaczenia energii elektrycznej Wykonawca powinien przed ich rozpoczgciem zglosic¢
Zamawiajacemu i uzyskac na nie stosowne zgody.

5.2. Warunki przystapienia do robét
W ramach komisyjnego przej¢cia budowy Wykonawca powinien dokonac:
— sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowe;j,

— sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowe, uzgodnienia),
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— oceny stanu terenu w zakresie mozliwo$ci wyznaczenia:
- drég dowozu materiatéw
- miejsc sktadowania materiatow

Przed przystapieniem do robot montazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front robot od Generalnego
Wykonawcy lub Zamawiajacego.

Stan robot budowlanych 1 wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektromontazowe mozna byto
prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikow na wypadki przy pracy.

5.3. Sposéb wykonania robét
5.3.1. Wymagania ogélne

1) Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycza wykonania instalacji elektrycznych
wngetrzowych o napigciu do 1 kV w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.

2) Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywaé przewodow, kabli, sprzetu, osprzetu oraz aparatury i
urzadzen posiadajacych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3) Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciagi instalacyjne powinny by¢ tak
zainstalowane, aby mozliwe bylo ich swobodne funkcjonowanie oraz dostgp w czasie przegladow i
konserwacji.

4) Instalacje elektryczne powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnialy ciagla dostawe energii elektrycznej o
odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownikow.

5) Nalezy umozliwi¢ catkowita wymiang instalacji i przewodow bez naruszania konstrukcji budynku.
6) Nalezy zapewni¢ bezkolizyjno$¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.
7) Trasy przewodow nalezy wykonywac w liniach prostych, rownoleglych do krawedzi $cian i stropow.

8) Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy zabudowac¢ w taki sposob, aby zapewnic¢ tatwa obstuge i
zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb.

9) Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewni¢ niezbedna
wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki z gniazda. Zaleca si¢ instalowanie puszek z otworami do mocowania
gniazd za pomocg wkretow.

10) W tazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzg¢tu z uwzglednieniem stref
ochronnych.

11) Polozenie zatacz/wylacz tacznikéw oswietlenia nalezy przyjmowac takie, aby w calym pomieszczeniu
bylo ono jednakowe, przy czym zalaczanie oswietlenia powinno nastgpowac po wcisnigciu gornej czesci
tacznika kotyskowego.

12) Nalezy instalowa¢ w kazdym pomieszczeniu gniazda wtyczkowe wylacznie ze stykiem ochronnym.

13) Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé¢ w takim potozeniu, aby styk
ten wystepowat u gory.

14)  Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych nalezy podtaczy¢ w taki sposob, aby przewod
fazowy dochodzit do lewego zacisku, a przewod neutralny do prawego zacisku.

15) Nie stosowa¢ gniazd wtyczkowych wielokrotnych (podwojnych, potrdjnych), w ktoérych nie moze byé
realizowany jednakowy uktad biegunéw wzgledem styku ochronnego PE.

16) Wszystkie wypusty o$wietleniowe powinny mie¢ wyprowadzony przewod ochronny PE.

17) Instalacje elektryczne nalezy wykonac¢ i zabezpieczy¢ w taki sposob, aby nie byly zrodlem pozarow w
budynku, ani nie powodowaty rozprzestrzeniania si¢ ognia.

5.3.2. Wymagania szczegolowe
5.3.2.1. Trasowanie

1) Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzglednia¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami
i urzadzeniami.

2) Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych - rownoleglych i prostopadtych do §cian i stropow,
zmieniajac swoj kierunek tylko w zaleznosci od potrzeb (tuki i rozgatgzienia, podejscia do urzadzen).
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3) Trasa prowadzenia instalacji kanatowej powinna uwzglednia¢ rozmieszczenie odbiornikow oraz instalacje
nieelektryczne, takie jak technologiczne, gazowe wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby uniknaé
skrzyzowan i niedozwolonych zblizen migdzy tymi instalacjami.

4) Trasa przebiegu powinna by¢ tatwo dostgpna do konserwacji lub remontow.

5) Trasowanie powinno uwzglednia¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy
przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysokosci zamocowania wspornikow i odlegtosci migdzy punktami
podparcia (zawieszenia).

5.3.2.2. Instalacje w korytkach

Na przygotowanej trasie nalezy mocowaé konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich
instalacji elektrycznych (bez wzgledu na rodzaj instalacji elementy te powinny zosta¢ zamocowane do podtoza
w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé
oraz sam rodzaj instalacji).

Przy mocowaniu do podtoza konstrukcji wsporczych, na ktorych beda zamocowane korytka lub drabinki, nalezy
uwzgledni¢ nos$nosc¢ tych konstrukceji, aby spetnione byly wymagania wytrzymatosci mechanicznej ciaggow
instalacyjnych.

Przy montazu konstrukcji wsporczych dla kazdego ciagu instalacyjnego korzysta¢ z danych podawanych przez
konstruktoréw i producentow systemu.

Laczenie z sobg odcinkow prostych powinno wykonywac si¢ za pomoca tacznika przykrecanego §rubami M6 z
Ibem poétkolistym (teb wewnatrz korytka) lub w inny sposéb podany przez producenta.

Przy wystgpowaniu w ciggu instalacyjnym elementéw rozgateznych i odgateznych (w miejscach zmiany
kierunku trasy) nalezy pod tymi elementami instalowa¢ dodatkowe podpory.

Miejsca przecigé korytek trzeba zabezpieczy¢ przed korozja.

Korytko do podpory nalezy mocowa¢ przesuwnie, umozliwiajac ruch korytka wzdtuz trasy.

Po sprawdzeniu prawidtowosci montazu konstrukcji wsporczych i ciagdéw instalacyjnych w korytkach nalezy
ulozy¢ przewody.

Przewody w ciagach poziomych trzeba uktada¢ luzno na dnie korytek (bez mocowania).

Grupy przewoddéw mozna taczy¢ w wigzki opaskami.

Liczba uktadanych przewodow jest zalezna od szerokosci korytka i wytrzymatos$ci mechaniczne;j.

Korytkowe i drabinkowe ciagi instalacyjne musza zapewnia¢ ciaglo$¢ obwodu elektrycznego, aby
zagwarantowac ekwipotencjalne polgczenie i uziemienie.

Wszystkie elementy metalowe ciggu nalezy objac polaczeniami wyréwnawczymi.

5.3.2.3. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na
rodzaj technologii (system), powinny by¢ zamocowane do podtoza (Scian i stropdéw) w sposob trwaty.

Dobér elementéw wsporczych powinien uwzglednia¢ warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja
pracuje oraz sam rodzaj instalacji.

5.3.2.4. PrzejScia przez Sciany i stropy

Wszystkie przej$cia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy musza by¢ chronione przed
uszkodzeniami. Przejscia nalezy wykonywac w przepustach rurowych (rurach ostonowych).

Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione przed uszkodzeniami do
wysoko$ci bezpiecznej. Jako ostony mozna stosowac rury stalowe, rury sztywne z tworzyw sztucznych, korytka.
Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzace przez $ciany i stropy oddzielen p.poz. nalezy uszczelni¢ masami
peczniejacymi o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢ ogniowa elementéw budowlanych.

5.3.2.5. Kucie bruzd

Jesli nie wykonano bruzd w czasie rob6t budowlanych, nalezy to zrobi¢ w trakcie montazu instalacji.
Bruzdy nalezy dostosowac¢ do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

Przy uktadaniu dwoch lub kilku rur w jednej bruzdzie, szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstgpy w
$wietle migdzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm.

Rury zaleca si¢ uktadaé¢ jednowarstwowo.

Zabronione jest kucie bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.
Zabronione jest wykonywanie bruzd w cienkich $cianach dzialowych w sposob ostabiajacy ich konstrukcje.
Przy przejsciu z jednej strony $ciany na druga (lub ze $ciany na strop) cala rura powinna by¢ pokryta tynkiem.
Przejscia przez $ciany nalezy wykonywac¢ w taki sposob, aby rur¢ mozna byto wygina¢ tagodnymi tukami.
Rury mogga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podlogi lub zatapiane w warstwie wyréwnawczej
podtogi tak, aby nie byly narazone na napr¢zenia mechaniczne.

5.3.2.6. Ukladanie rur i osadzanie puszek




STWIOR dla inwestycji p.n.: Budowa budynku $wietlicy wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng.

strona 159

Rury nalezy uktada¢ i mocowac w uprzednio wykonanych bruzdach.

Luki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich
uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewnetrznej Srednicy rury.
Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sa w zaleceniach producenta.

Laczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez kielichowanie).

Puszki powinny zosta¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gorna (zewngtrzna) krawedz po otynkowaniu
$ciany byla zréwnana (zlicowana) z tynkiem.

Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymagana liczbg otworéw dostosowanych do $rednicy
wprowadzanych rur.

Koniec rury powinien by¢ wprowadzony do $rodka puszki na glgbokos$¢ do 5 mm.

5.3.2.7. Weciaganie przewodéw do rur

Do utozonych rur po ich przykryciu warstwa tynku lub masy betonowej, nalezy wciagna¢ przewody przy uzyciu
odpowiednich narzedzi (przyrzadow).

Przewody na catej dlugosci weiagniecia do rury nie mogg mieé¢ potaczen.

Zabronione jest uktadanie rur wraz z wciagnigtymi przewodami oraz wciagganie przewodow do
niezatynkowanych rur.

Przewody powinny by¢ utozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

5.3.2.8. Instalacje w tynku

Ten rodzaj instalacji przewiduje si¢ jedynie przy podej$ciach do opraw o§wietleniowych montowanych
bezposrednio na suficie.

Podloze do uktadania przewodow powinno by¢ gtadkie.

Luki i zgigcia przewodow powinny by¢ tagodne.

Przewody nalezy mocowaé za pomoca specjalnych uchwytow.

Zabrania si¢ uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyrownawczej podtogi i w ztaczach
plyt betonowych bez stosowania oston w postaci rur.

5.3.2.9. Laczenie przewodow oraz przylaczanie do aparatéw i urzadzen

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
polaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzglgdem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy wykonywac w sprzgcie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach.

Nie wolno stosowac potaczen skrecanych.

Przewody wypustoéw instalacji o§wietleniowej nalezy laczy¢ z przewodami opraw o$wietleniowych za pomoca
zlaczek.

Dtugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewniaé prawidtowe przylaczenie.

Przewody w miejscach potaczen powinny mie¢ zapas dlugosci. Przewod ochronny PE powinien mie¢ wigkszy
zapas niz przewody czynne.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.

W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
przylaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob przylaczenia nalezy uzgodnié z
projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora.

Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten
jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskow, do ktorych przewody sg przylaczane za pomoca oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe,
zabezpieczone przed korozja w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu.

Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

5.3.2.10.Podejscia do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposob estetyczny.

Podejscia w gore od przewodow utozonych pod stropami mogg by¢ wykonane tak jak cata instalacja, lecz samo
podejscie przez strop musi by¢ chronione przed uszkodzeniem. Podejécia zwieszakowe stosuje si¢ w
przypadkach zasilania odbiornikéw od gory. Podejscia tego rodzaju stosuje si¢ najczesciej do opraw
oswietleniowych, odbiornikéw zasilanych z instalacji wykonanych na drabinkach kablowych, w korytkach itp.
Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejécia nalezy wykonywaé
przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju
podtozach, np. ksztaltowniki, korytka, drabinki kablowe itp.
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5.3.2.11.Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego

Do oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego przewidziano oprawy §wietlowkowe wyposazone w uktad
elektroniczny 1 wlasne baterie akumulatorow o czasie podtrzymania $wiecenia minimum 2 godziny. Przelaczenie
na zasilanie awaryjne z akumulatoréw odbywa si¢ samoczynnie.

Na oprawach oswietlenia kierunkowego naklei¢ odpowiednie piktogramy zgodnie z przepisami.

W zaleznos$ci od miejsca i sposobu montazu opraw (na $cianie, w suficie podwieszanym, na suficie zelbetowym)
nalezy wraz z oprawg zamowi¢ odpowiednie akcesoria dodatkowe jak elementy mocujace, ramki maskujace, itp.

5.3.2.12.Instalacja ochrony od porazen

W projektowanym budynku instalacje odbiorcze wykonane beda w uktadzie sieciowym TN-S, co oznacza, ze
poczawszy od projektowanych rozdzielnic glownych przewod neutralny ,,N” bedzie izolowany na calym swym
przebiegu od przewodu ochronnego ,,PE”.

Ochrona od porazen bedzie zapewniona przez dostatecznie szybkie wylaczenie uszkodzonego obwodu oraz
ekwipotencjalizacj¢ (wyrdwnanie potencjalow) wszystkich mas metalowych i konstrukcji budynku.

Zapewni to zastosowanie w instalacji wylacznikoéw instalacyjnych nadmiarowo-pradowych w polaczeniu z
wylacznikami roznicowo-pradowymi o pradzie réznicowym 30mA. Ekwipotencjalizacj¢ zapewniaja potaczenia
wyréwnawcze.

5.3.2.13.Instalacja polgczen wyréwnawczych

W pomieszczeniu rozdzielni gtownej wykonaé gtéwna szyne polaczen wyréwnawczych z bednarki ocynkowane;j
40x5 mm.

Wzdhuz korytarzy parteru i pigtra zainstalowaé magistrale potaczen wyréwnawczych, ktorg nalezy wykonaé
bednarka ocynkowana 30x4mm mocujac ja do bocznych $cian korytek elektrycznych.

Lokalne potaczenia wyrownawcze wykona¢ przewodami LY6 (DY6). Do instalacji potaczen wyrownawczych
nalezy przylaczy¢ zbrojenie budynku, przytacze wody zimnej, wszystkie piony instalacji wodnych, c.o., kanaly
wentylacji mechanicznej, ciagi drabinek i korytek kablowych, metalowe konstrukcje sufitow podwieszonych,
Slusarke stalowa i1 aluminiowa, wypusty wodne i kanalizacyjne zlewozmywakow, brodzikow, przewody
ochronne ,,PE” itp.

Gloéwna szyng polaczen wyrownawczych budynku przytaczy¢ niezaleznie poprzez ztacze kontrolne do uziomu
otokowego budynku.

6) KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) bedzie zawierac:

1) czg$¢ ogdlng opisujaca:
— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
- bhp,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,
— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$ciag wykonywanych robot,
— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
2) czes¢ szczegotowy opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

— $rodki transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedurg¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdow i wykonywania poszczegdlnych
elementow robot,
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— sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zatozong jako$¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatlow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki
do akceptacji Zamawiajacego.

6.3.1. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

Kazda instalacja elektryczna w budynku powinna by¢ poddana szczegdétowym ogledzinom i prébom,
obejmujacym niezbgdny zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia czy spelnia wymagania dotyczace ochrony ludzi,
zwierzat i mienia przed zagrozeniami.

Badania odbiorcze powinna przeprowadza¢ komisja sktadajaca si¢, z co najmniej dwoch osob, dobrze znajacych
wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych moga przeprowadza¢ wylacznie osoby posiadajace §wiadectwa
kwalifikacyjne.

Zakres badan odbiorczych obejmuje:

— ogledziny instalacji elektrycznych,

— badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych,

— proby rozruchowe.
Ogledziny, pomiary i proby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja ustala jedynie stan
faktyczny na podstawie dostarczonych protokotow.
Protokoty z badan (pomiarowa i prob.), sprawdzen i odbiorow czg¢sciowych nalezy przedlozy¢ komisji w trakcie
odbioru.
Komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawca ogledzin, badan i prob., z tym ze z badan i prob powinny zostaé
wykonane oddzielne protokoty.
Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja sporzadza protokot koncowy. Protokédt nalezy przedtozy¢ do

odbioru koncowego budynku (instalacji elektrycznych w budynku). Protokét ten powinien zawiera¢, co najmniej
nastgpujace dane:

— numer protokotu, miejscowo$¢ i date sporzadzenia,
— nazwg i adres obiektu,

— imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,
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date wykonania badan odbiorczych,

ocen¢ wynikoéw badan odbiorczych,

decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji,
ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

podpisy czlonkdéw komisji, stwierdzajace zgodnos¢ ustalen zawartych w protokole.

6.3.2. Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do prob i po odiaczeniu zasilania instalacji.
Ogledziny maja na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:

spetniajg wymagania bezpieczenstwa,
zostaty prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

nie majg widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wptyw na pogorszenie bezpieczenstwa
uzytkowania.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidlowosci:

wykonania instalacji pod wzglgdem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalacji),
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

doboru urzadzen i Srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych,

ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

doboru przewodow do obcigzalnosci pradowe;j i spadku napigcia,

wykonania polaczen obwodow,

doboru oraz nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,

umieszczenia odpowiednich urzadzen odtaczajacych i taczacych,

rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu,

oznaczenia przewodoéw fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,

umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwodow,
bezpiecznikdw, tacznikdéw, zaciskow itp.,

wykonania dostgpu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i konserwacji.

6.3.3. Badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych

Przed przystapieniem do pomiardéw i prob nalezy usungé wszystkie wady, btedy montazowe i usterki wykryte w
trakcie ogledzin instalacji.

Pomiary i proby przeprowadza si¢ w celu stwierdzenia, czy zainstalowane przewody, aparaty, urzadzenia i
srodki ochrony:

spetniajg wymagania okreslone w odpowiednich normach,
odpowiednio zabezpieczajg osoby i mienie przed negatywnym oddzialywaniem instalacji elektrycznych,
nie majg uszkodzen, wad lub odporno$ci mniejszej niz wymagana,

sa dobrane, zainstalowane i wykazujg parametry okreslone w projekcie.

Podstawowy zakres pomiaréw i prob obejmuje:

sprawdzenie cigglosci przewodow ochronnych, w tym gléwnych i dodatkowych (miejscowych) potaczen
wyréwnawczych,

pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,
pomiar rezystancji izolacji kabli,

pomiar rezystancji uziemienia,

pomiar pradow uptywowych,

sprawdzenie biegunowosci,
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— sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania,

— sprawdzenie dziatania urzadzen ochronnych réznicowopradowych,
— sprawdzenie wytrzymatosci elektryczne;j,

— przeprowadzenie prob dziatania,

— sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napiecia.

Kazda wyzej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna by¢ zakonczona sporzadzeniem protokotu z
przeprowadzonych badan i pomiaréw. Protokét musi zawieraé, co najmniej nastgpujace dane:

— nazwe badanego urzadzenia i jego dane znamionowe,
— miejsce jego zainstalowania,

— rodzaj wykonanych pomiarow,

- nazwisko osoby wykonujacej pomiary,

- dat¢ wykonania pomiaréw,

— spis uzytych przyrzadow i ich numery,

- liczbowe wyniki pomiarow

— uwagi i wnioski.

Oceng koncowa badan odbiorczych nalezy uzna¢ za dodatniag wowczas, gdy wyniki wszystkich badan w zakresie
ogledzin, pomiarow i prob sa dodatnie.

Jezeli w trakcie badan stwierdzono usterki, to po ich usunigciu nalezy powtorzy¢ wszystkie badania, na ktore
usterka mogta mie¢ wplyw.

Pomiary i proby przeprowadza si¢ na zgodno$¢ z wymaganiami PN-IEC60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bgdzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Zamawiajacy moze pobierac¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i ST, a
koszty powtornych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.6. Atesty, Certyfikaty i deklaracje zgodnosci
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisowa i
dokumentéw technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie s3 objete certyfikacja i ktdre spetniajag wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktorych w/w. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajacemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
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6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zakaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnoSci:

— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date¢ przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Zamawiajacego,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cz¢$ciowych i koncowych
odbiorow robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwiagzku z warunkami klimatycznymi,

— dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakoSci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Zamawiajacemu
do ustosunkowania sig.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sig.

6.7.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialow, orzeczenia o jakosSci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét.

Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

6.7.3. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
1) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
2) protokoty przekazania terenu budowy,
3) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
4) protokoty odbioru robot,
5) protokoty z narad i ustalen,

6) korespondencje na budowie.
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6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentowa budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7) OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6ét podano w ST ,,Wymagania og6lne".

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione
elementy sktadowe, obmierzone wedhug innych jednostek:

tablice— szt. (sztuka)

trasy kablowe - m (metr)

osprzet i oprawy oswietleniowe— szt. (sztuka)

8) ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,0gdlne warunki techniczne”.
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
— odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czgsciowemu,
— odbiorowi koncowemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢ organ nadzoru przedsigbiorstwa wykonujacego instalacje
elektryczne.
Odbiorom miedzyoperacyjnym powinny podlegac:

— osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, oprawy o$wietleniowe itp.,
— ulozone rury, listwy, korytka lub kanaty przed wciagnigciem przewodow,
— osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow,
— instalacja przed zatgczeniem pod napigcie.
8.4. Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

8.5. Odbiodr koncowy robét

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Zamawiajacego.




STWIOR dla inwestycji p.n.: Budowa budynku $wietlicy wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng.

strona 1 6 6

Odbioér koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa ponizej. Odbioru koncowego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan 1 pomiardow, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru konicowego robot
komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto§¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.6. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

— dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

— ustalenia technologiczne,
— dzienniki budowy,
— wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

— deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnoséci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew.
PZJ,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do
odbioru konicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.7. Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
opisanych w punkcie ,,Odbiér koncowy robot”.

9) PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne".

10) PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

W zakres wykonawcy wchodzi przestrzeganie wytycznych zawartych w Projekcie Budowlanym, jak réwniez
obowiazujacych w Polsce ustaw, rozporzadzen, norm i przepisow budowlanych.

Wykonane prace i uzyte materiaty beda odpowiadaly ogélnym i technicznym zaleceniom zawartym w
ponizszych dokumentach dotyczacych branzy elektryczne;j:

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacym przepisami prawa, a w szczegolnosci:

— Ustawg ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U.z 2000r. Dz. U. Nr 106, poz.1126 wraz z
pOzniejszymi zmianami,
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Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 z
poézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 1991 r. nr 81, poz. 351, tekst
jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, zmiany: Dz. U z 2003 r. Nr 52, poz. 452),

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. z 1993 r. Nr 55, poz. 250),
Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386),

Ustawag z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 . Nr 54, poz. 348 z
poézniejszymi zmianami),

Ustawg z dnia 22 stycznia 2000 r. o og6élnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2000 r. Nr 15,
p0z.179),

Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. nr 166, poz. 1360 z
poézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz.1321, z
poézniejszymi zmianami),

Ustawa ,,0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” z dnia 27 marca 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz.
715,716, 717, z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z 27 kwietnia 2001 — Dz. U. Nr 62, poz. 627, z pdzniejszymi
zmianami,

Ustawa z 14 marca 1985 r. ,,0 Inspekcji Sanitarnej” Dz. U. Nr 90, poz. 575 z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzeniami wlasciwych Ministrow, wydanymi na podstawie wyzej wymienionych ustaw, w
szczeg6lnosci:

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogoélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz.844, z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2000r. w sprawie warunkéw sanitarnych oraz zasad
przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie srodkami spozywczymi, uzywkami i substancjami
dodatkowymi dozwolonymi (Dz. U. z 2000 r. Nr 30, poz. 377 z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania
krajowego systemu notyfikacji norm i aktéw prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 239, poz. 2039),

Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyroboéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarza¢ zagrozenie albo shuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska,
podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz
wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz. U. z
2000 r. Nr 5, poz. 53),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny
zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilnosci elektro-magnetyczne;j
oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 1137),

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. z 1998
1. Nr 107, poz. 679 z pdzniejszymi zmianami).

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z innymi przepisami, a w szczego6lnoSci:

Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,
Przepisami Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych,

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzes$nia 2000r. w sprawie szczegotowych warunkow
przytaczania podmiotow do sieci elektroenergetycznych, pokrywania kosztow przytaczenia, obrotu
energia elektryczna, §wiadczenia ustug przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz
standardow jakosciowych obstugi odbiorcow (Dz.U. Nr 85, poz.957 z 2000 r.),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” Dz. U. Nr 75,poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami,

Rozporzadzenie MPiPS z dnia 11 czerwca 2002 r. ,,zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy” Dz. U. Nr 91, poz.811, z p6zniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,,w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego”, Dz. U. Nr 120, poz. 1133, z p6zniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie MSWiA 2006 r. ,,w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych”,

Rozporzadzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. ,,w sprawie warunkdw przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych” Dz. U. Nr 121, poz. 1139, z p6zniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie MSWIiA z dnia 16 czerwca 2003 r. ,,w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej” Dz. U. Nr 121, poz. 1137, z p6zniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. ,,w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych” Dz.U.Nr 47, poz.401 z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. ,,w sprawie szczegotowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi” Dz.U.Nr 151, poz.1256 z
pOzniejszymi zmianami.

10.2. Normy

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, w tym:

PN-EN 12464-1 , Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Migjsca pracy we
wnetrzach”.

PN-EN-1838 ,,Stosowanie o$wietlenia — O§wietlenie awaryjne”.
PN-92/N-01256/02 ,,Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja”.

PN-IEC 60364-4-482 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewngtrznych. Ochrona
przeciwpozarowa”.

PN PN-IEC 60364-7-707 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji przetwarzania danych”.

PN-IEC 60364 -5-56:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364 -5-56:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364 -7-701:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia wyposazone w wanng i/lub basen natryskowy.

PN-IEC 60364-4-42:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepigciami — Ochrona instalacji niskiego napigcia przed
przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia.

PN-IEC 60364-5-537:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do odtaczenia
izolacyjnego i taczenia.

PN-IEC 60364 -7-704:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.
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PN-IEC 60364-4-443:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepigciami — Ochrona przed przepigciami i
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-45:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed obnizeniem napigcia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Odlaczenie izolacyjne i faczenie.

PN-IEC 60364-5-54:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-3:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ustalenie ogélnych
charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-1:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Zakres przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-473:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie §rodkdw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo — Srodki
ochrony przed pradem przet¢zeniowym.

PN-90/E-05023 — Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.

PN-IEC 664-1:1998 — Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadzie niskiego napigcia —
Zasady, wymagania i badania.

PN-IEC 60364-5-53:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 364-4-481:1994 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych — Dobor srodkow
ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewngtrznych.

PN-92/E-08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

PN-IEC 60364-5-523:2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwala przewodow.

PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i budowa.
PN-84/E-02033 — Oswietlenie wewnatrz swiattem elektrycznym.

PN-87/E-90050 — Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state. Ogolne
wymagania i badania.

PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-88/E-04300 ,,Instalacje elektryczne na napigcie nieprzekraczajace 1000V w budynkach. Badania
techniczne przy odbiorach”.

W przypadku, gdy w trakcie trwania robot wejda w zycie nowe przepisy i rozporzadzenia, wykonawca
zobowigzany jest do stosowania si¢ do nich.

Zgodnie, z art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wszystkie wyroby zastosowane w obiekcie beda posiadaty
certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci z Polskimi Normami lub aprobatg techniczna.
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ST.03.01.01 KORYTO WRAZ Z

PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM

PODLOZA
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepisOw bhp.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do ulozenia konstrukcji nawierzchni.

Uwaga: wszystkie nawierzchnie ktore ulegna zniszczeniu w trakcie realizacji prac nalezy odtworzy¢
1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. materialy

Nie wystepuja.
3. sprzet
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ si¢
mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukos$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscic
wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle
do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podioza.

N

. transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.
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4.2. Transport materialow

Wymagania dotyczace transportu materiatow podano w ST D-04.02.01, D-04.02.02, D-
04.03.01 pkt 4.

5. wykonanie robot
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczgciem robot zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezeséniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podtoza,jest mozliwe wyltacznie za zgoda
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podiozu nie moze odbywac si¢ ruch
budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rdwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczeg6lnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sa roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robo6t o matym zakresie. Spos6b wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.
5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza
Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podloza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glebokos$¢ zaakceptowang przez Inzyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej
do uzyskania wymaganych rzednych wysokoSciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zaggszcezenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ rowniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
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Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zaggszczanie podtoza
nalezy kontynuowac¢ do osiggni¢cia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik
zageszcezenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia podioza (1)

Minimalna warto$¢ I dla:

Strefa Autostrad i drég | Innych drog

korpusu ekspresowych Ruch cigzki Ruch mniejszy

ibardzo ciezki | od cigzkiego

Gorna warstwa o grubosci 20 cm | 1,03 1,00 1,00

Na glebokosci od 20 do 50 cm od

powierzchni podtoza
1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zaggszczenia, kontrolg zaggszezenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu
odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podloza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez roztozenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. kontrola jakos$ci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaré6w wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza
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Lp. | Wyszczegdlnienie badan | Minimalna czgstotliwos$¢

i pomiarow badan i pomiarow
1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Rownos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne * 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad

1 drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

6 Uksztattowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad
planie i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

Cd. tablicy 2

7 Zageszczenie, wilgotno$¢ | w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
gruntu podtoza rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach gtéwnych tukoéw poziomych

6.2.2. Szeroko$¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz
+10 cmi-5 cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podioza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [4].

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nierownosci nie moga przekracza¢ 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z
tolerancja £ 0,5%.

6.2.5. Rze¢dne wysokosciowe

Réznice pomigdzy rzgdnymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztatltowanie osi w planie
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Os$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £+ 3 cm dla
autostrad 1 drog ekspresowych lub wigcej niz = 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje si¢ porownanie wartosci modutow odksztatcenia, to
warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztafcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02
[3] nie powinna by¢ wicksza od 2,2.

Wilgotnos$¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu
podtoza powinna by¢ rowna wilgotnos$ci optymalne;j z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdrne zaggszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. obmiar robot
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. odbidr robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. podstawa platnoSci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podtoza,

— zaggszczenie,
— utrzymanie koryta lub podtoza,
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— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. przepisy zwiazane

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podloza przez obcigzenie ptyta

4.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni
planografem i tata

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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ST.03.01.02 PODBUDOWA Z KRUSZYW
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepisOw bhp.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Uwaga: wszystkie nawierzchnie ktore ulegna zniszczeniu w trakcie realizacji prac nalezy odtworzy¢

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4 oraz w ST dotyczacych poszczegdlnych
rodzajow podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. materialy
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST.00.00.00
,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Materialy stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w ST
dotyczacych poszczegolnych rodzajow podbudow:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie,
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D-04.04.03 Podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodg stabilizacji mechaniczne;j
1-2 kruszywo na podbudowg zasadnicza (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa

1-3 kruszywo na podbudowe¢ pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwickszego ziarna
kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wtasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa Zuzel
naturalne tamane
Lp. | Wyszczegdlnienie Badania
wlasciwosci Podbudowa wedhug

zasa | pomoc | zasad | pomo |zasad | pomoc
d- -nicza |- c- - -nicza
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nicza nicza | nicza |nicza
Zawartos¢ ziarn od2 |od2 od2 |od2 |od2 |od2 PN-B-
mniejszych niz 0,075 do do12 (do do12 |do 10 |do 12 [06714
mm, % (m/m) 10 10
-15[3]
Zawarto$¢ nadziarna, 5 10 5 10 5 10 PN-B-
% (m/m), nie wigcej niz 06714
-15[3]
Zawartos¢ ziarn 35 45 35 40 - - PN-B-
nieforemnych 06714
%(m/m), nie wigcej niz -16 [4]
Zawartos¢ PN-B-
zanieczyszczen 04481 [1]
organicznych, %(m/m), 1 1 1 1 1 1
nie wigcej niz
Wskaznik piaskowy po | od 0od30 |od od 30 BN-
pigcio-krotnym 30 do 70 |30 do 70 64/8931
zaggszczeniu metoda I | do do ) )
lub IT wg PN-B-04481, |70 70 -01 [26]
%
Scieralno$¢ w bebnie
Los Angeles
a) $cieralnos¢ catkowita
po petnej liczbie
obrotow, nie wigcej niz
b) $cieralnos¢ czgsciowa
o 35 45 35 50 40 50
po 1/5 pelnej liczby
obrotéw, nie wigcej niz PN-B-
06714
-42 [12]
30 |40 30 35 30 35
Nasigkliwos$é, %(m/m), |2,5 |4 3 5 6 8 PN-B-
nie wigcej niz 06714
-18 [6]
Mrozoodpornos¢, PN-B-
ubytek masy po 25 06714
cyklach zamraza- 5 10 5 10 5 10
-19 [7]
nia, %(m/m), nie wigcej
niz
Rozpad krzemianowy i PN-B-

zela-

06714
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zawy lacznie, % (m/m), |- - - - 1 3 -37 [10]
nie wigcej niz
PN-B-
06714
-39 [11]
10 | Zawarto$¢ zwigzkow PN-B-
siarki w przeliczeniu na 06714
SOs, %(m/m), nie 1 1 1 1 2 4
wigcej niz -28 [9]

11 | Wskaznik nosnosci wos
mie-szanki kruszywa,
%, nie mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu Ig

= 1,00 80 60 80 60 80 60 PN-S-
: 06102

b) przy zageszczeniu Ig 120 |- 120 |- 120 |-

>1,03 [21]

2.3.3. Material na warstwe odsaczajaca
Na warstwe odsaczajaca stosuje si¢:
— zwir 1 mieszanke¢ wg PN-B-11111 [14],
— piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.4. Material na warstwe odcinajaca
Na warstwe odcinajaca stosuje sie:
— piasek wg PN-B-11113 [16],
— miat wg PN-B-11112 [15],
— geowldkning o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty techniczne;j.
2.3.5. Materiaty do ulepszania wlasciwosci kruszyw
Do ulepszania wlasciwos$ci kruszyw stosuje sig:
— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
— wapno wg PN-B-30020 [19],
— popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
— zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza sig¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorz¢dnych efektow ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.6. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].
3. sprzet
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
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Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazaé si¢ mozliwos$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg¢. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) réowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostalych materialow powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robdét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢é wymagania okreslone w ST D-04.01.01 ,,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza” i ST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne™.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D;s
dgs < 5 (1)
w ktorym:
Dis-  wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy

odsaczajacej, w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podlozu utozy¢ warstwe odcinajaca lub
odpowiednio dobrang geowlokning. Ochronne wlasciwosci geowtokniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek
gruntu, wyznacza si¢ z warunku:

dSO

Own <12 )
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w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,
O¢ - umowna S$rednica porow geowlokniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca si¢ na

geowldkninie w ilosci 90% (m/m); warto§¢ parametru Ogp powinna by¢ podawana przez producenta
geowlokniny.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztalttowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnig¢cie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzglgedu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeg6lnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob,
aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy
nie moze przekraczac¢ 20 cm po zageszezeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob
zapewniajacy osiagni¢cie wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z
wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastgpne;j
warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zagg¢szczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalne;j,
okreslonej wedhug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza
od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong ilosciag wody i rdwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszyc¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczgciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:

— stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wlasciwy,
— okre$lenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu,
— okre$lenia liczby przej$¢ sprzgtu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzgtu do mieszania,

rozktadania i zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy.
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Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosié¢ od 400 do 800 m?.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez
Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. kontrola jakoS$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatdéw. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czgstotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw

stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwo$¢ badan

Minimalna Maksymalna
o liczba badan | powierzchnia
Lp. | Wyszczegolnienie badan na dziennej podbudowy
dziatce przy-padajaca
roboczej na jedno
badanie (m?)
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3 Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m?

4 Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 | dla kazdej partii kruszywa i
przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
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Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na
biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtlug PN-B-06714-17 [5].
6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggnigcia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdzac¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzglgdu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zaggszczenia nalezy
oprzeé¢ na metodzie obcigzen plytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedhug
zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek
wtornego modutu E> do pierwotnego modutu odksztalcenia £ jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

E,
Er < 92
6.3.5. Wtasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiardw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardéw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy
3.

Tablica 3. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czgstotliwo$¢ pomiaréw
1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Rownosc¢ podtuzna w sposob ciagly planografem albo co

20 m tatg na kazdym pasie ruchu

3 Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne®) 10 razy na 1 km
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5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie® co 100 m
7 Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na

2000 m?
8 No$nos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach na
kazde 1000 m
co najmniej w 20 punktach na kazde
- ugiecie sprezyste 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez krawgznikow szeroko$¢é podbudowy powinna by¢ wicksza od szeroko$ci warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata.
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
z tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza
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Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5
cm.

6.4.7. Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podioza
Grubos$¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,

— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa Minimalny modut odksztat-
cenia mierzony plyta o

z kruszywa o | Wskaznik Maksymalne ugigcie $rednicy 30 cm, MPa
wskazniku | zageszczenia | sprezyste pod kotem, mm

Whno$ nie Is nie

mniejszym

mniejszy niz

niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego | obcigzenia
obcigzenia E»

E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktoére wykazuja wicksze odchylenia od okreslonych w punkcie
6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gltgbokos$ci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe
przez spulchnienie warstwy na pelng grubos$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materialu i powtorne
zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubo$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia
glebokos$¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich wlasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone.
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Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa no$no$¢ podbudowy

Jezeli noénos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbe¢dne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$no$ci
podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynno$ci objetych ceng jednostkowa 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w ST:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

10. przepisy zwiazane

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci
zanieczyszczen obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoS$ci
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

PN-B-06714-18

PN-B-06714-19

PN-B-06714-26

PN-B-06714-28

PN-B-06714-37

PN-B-06714-39

PN-B-06714-42

PN-B-06731

PN-B-11111

PN-B-11112

PN-B-11113

PN-B-19701

PN-B-23006

PN-B-30020

PN-B-32250

PN-S-06102

PN-S-96023

PN-S-96035

BN-88/6731-08

BN-84/6774-02

BN-64/8931-01

BN-64/8931-02

Kruszywa mineralne. Badania

Kruszywa mineralne. Badania
metoda bezposrednig

Kruszywa mineralne. Badania
zanieczyszczen organicznych

Kruszywa mineralne. Badania
metodg bromowa

Kruszywa mineralne. Badania
krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania
zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania
bebnie Los Angeles

. Oznaczanie nasigkliwo$ci

. Oznaczanie mrozoodpornosci

. Oznaczanie zawartos$ci

. Oznaczanie zawartosci siarki

. Oznaczanie rozpadu

. Oznaczanie rozpadu

. Oznaczanie $cieralnosci w

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i

drogowe. Badania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni

drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i

ocena zgodno$ci
Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia

kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do

nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztatcenia
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nawierzchni podatnych i podloza przez obcigzenie plyta

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tata

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych
ugieciomierzem belkowym

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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ST.03.01.03 CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem chodnikow z kostki brukowej

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepisOw bhp.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem
chodnika z brukowe;j kostki betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztalttka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach polaczonych ze soba trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST.00.00.00
,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wkles$nigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowg kostke brukowa o grubosci 60/80 mm.
Kostki o takiej grubosci sa produkowane w kraju.
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Tolerancje wymiarowe wynosza:

— na dhugosci + 3 mm,
— na szerokoSci + 3 mm,
— na grubosci + 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. |Cechy Wartosé
1 Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnie;j
a) $rednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasigkliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcej niz 5
3 Odpornos$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-
06250 [2]:
a) pekniecia probki
brak
b) strata masy, %, nie wigcej niz
5
¢) obnizenie wytrzymato$ci na $Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci
probek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz
20

4 Scieralnos¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wiccej |4
niz

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkeji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej
niz ,,32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu
Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zalozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
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Woda powinna by¢ odmiany ,,1”” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki
Do produkeji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow,

zgodnie z recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymatos¢, mniejsza nasigkliwos¢ i wigksza
odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie s duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia ukladajace. Urzadzenie sklada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
shuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
4. transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatos$ci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w folig 1 spina taséma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z
profilowaniem i zaggszczeniem podtoza”. Wskaznik zaggszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97
wedlug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchni¢ chodnika z kostki brukowej mozna
wykonywac¢ bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym
korycie.
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5.3. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubos$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka

powinna by¢ zwilzona woda, zagg¢szczona i wyprofilowana.
5.4. Warstwa odsaczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsaczajaca, to
jej wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w ST D-04.02.01 ,,Warstwy odsaczajace i
odcinajace”.

5.5. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos$¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke¢ nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania ulozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehic¢ szczeliny materiatem do wypehienia i zamie$¢ nawierzchnig.
Chodnik z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada aprobate techniczng.

Pozostate wymagania okreslono w ST D-05.02.23 , Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j”.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi

SST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
— glebokosci koryta:
— o0 szerokos$ci do 3 m: +1cm,

— o szerokosci powyzej 3 m: +2 cm,
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— szerokos$ci koryta: £ 5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST:

— pomierzenie szerokosci spoin,
— sprawdzenie prawidlowos$ci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidlowosci wypehienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) 1 kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie roéwnosci chodnika

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m?
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny
przeswit pod tata 4 m nie powinien przekraczac¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekraczaé
+3cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru roboét podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowe;j.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
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Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? chodnika z brukowe;j kostki betonowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta,

ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,

wykonanie podsypki,

utozenie kostki brukowej wraz z zaggszczeniem i wypetnieniem szczelin,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy
Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwyktly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty

Nie wystepuja.
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ST.03.01.10 BETONOWE OBRZEZA

CHODNIKOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepisOw bhp.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terendow nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00.00
,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi s3:

— obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
— zwir lub piasek do wykonania taw,

— cement wg PN-B-19701 [7],

— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozroznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:

— obrzeze niskie - On,
— obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza
dzieli si¢ na:

— gatunek 1 - Gl,
— gatunek2 - G2.
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gat. 1:

obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

N S
RN

AR RSN
N
"

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm

obrzeza 1 b h r

On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3

Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Rodzaj

Dopuszczalna odchytka, m

Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm
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wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
1 +8 +12
b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatarte;j.
Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawegdzi elementéw nie powinny przekraczaé
wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen

Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestos¢ Iub wypukto$¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajacych powierzchnie gérne | niedopuszczalne
(Scieralne)

1 uszkodzenia

krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugo$¢, mm, max 20 40
gleboko$¢, mm, max 6 10

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedlug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz
szeroko$¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowa¢ beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.5. Materiaty na tawg i do zaprawy

Zwir do wykonania fawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6].
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Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w ST D-
08.01.01 ,,Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzgt do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzgtu pomocniczego.
4. transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnigciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymalosci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostatych materiatoéw
Transport pozostatych materiatdéw podano w ST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe”.
5. wykonanie rob6t
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtoze lub podsypka (tawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze
zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje si¢ przez
zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zaggszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiatlem
(odlegloscia gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowej.

Zewnetrzna §ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
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Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypehic¢ je piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢
wypetnione catkowicie na petng glgbokos¢.

6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i glebokos$ci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnos$ciag do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie
katow prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z doktadno$cig do 1 mm.

Badania pozostalych materialow powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie robét nalezy sprawdza¢ wykonanie:
a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podloza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktoére moze wynosi¢ £ 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
— niwelety gornej plaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
— wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktore powinno wykazywac calkowite wypetnienie badanej
spoiny na pelng gtebokosc.
7. obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru roboét podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
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8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonane koryto,
— wykonana podsypka. )
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatow,

wykonanie koryta,

rozscielenie 1 ubicie podsypki,

ustawienie obrzeza,
wypeltnienie spoin,

obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,
wykonanie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. przepisy zwigzane

Normy

1. PN-B-06050

2. PN-B-06250

3. PN-B-06711

4. PN-B-10021

5. PN-B-11111

6. PN-B-11113

7. PN-B-19701

8. BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/04

Roboty ziemne budowlane
Beton zwyktly
Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspolne
wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza.
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ST.03.02.00 ZIELEN

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z wykonaniem zatozeniem i pielggnacja zieleni drogowej w odniesieniu do wykonania
zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogolnych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z:
— zakladaniem i pielegnacja trawnikow na terenie plaskim i na skarpach.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z normami podstawowymi, normami
zwigzanymi wytycznymi i okre$leniami podanymi w ST. 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 1.4.

1.4.2. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wtasciwos$ci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwoj.

1.4.3. Material roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

1.4.4. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami rosliny.
1.4.6. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.6. Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewdw sztucznie wytworzona w szkotce
z pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem
i uformowang korong.

1.4.7. Forma krzewiasta - forma wlasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona
w szkotce przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopgdowosci.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST.00.00.00 " Wymagania ogoélne" pkt 1.5.
2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST.00.00.00 " Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé¢ nastgpujace charakterystyki:

— ziemia rodzima - powinna by¢ zdj¢ta przed rozpoczeciem robot budowlanych
i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na teren budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
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2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réoznych odpadkow
roslinnych i zwierzgcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikow jako$ci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrob uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami
i $ciekami bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej

z mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesi¢gcy. Kompost z
kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawoz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie
jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Nasiona traw
Nasiona traw najczgséciej wystgpuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktore;j
zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem
i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST.00.00.00 " Wymagania ogdélne" pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystgpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugdow, kultywatorow, bron do uprawy gleby,

- walu kolczatki oraz watu gladkiego do zakladania trawnikéw,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowe;j, koparki),
4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

Transport do wykonania prac dotyczacych zagospodarowania zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanego materiatu.
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W czasie transportu drzewa i krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej oraz
czesci nadziemnych. Rosliny sadzone z brylg korzeniowa muszg mie¢ zabezpieczong bryte folig lub znajdowaé
si¢ w pojemnikach. Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportu. Materiat roslinny
po dostarczeniu na miejsce przeznaczone powinny by¢ natychmiast sadzone. Jezeli jest to jednak niemozliwe,
nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewaé. Sadzonki winny by¢
przewozone pojedynczo w pojemnikach lub wigzkach. W tym przypadku korzenie powinny by¢ zabezpieczone
przez owinigcie tkaning Iniang lub jutowa

5. Wykonanie robét
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.00.00.00 " Wymagania ogélne" pkt 5.

Prace obejmujace oczyszczenie terenu winny by¢ dokonane po zakonczeniu robot zwigzanych z obiektami
kubaturowymi, chodnikami, parkingami i prac zwigzanych z wycinka ro$lin i usunigciem pni.

- przeprowadzenie robdt zwigzanych z oczyszczeniem powierzchni z resztek budowlanych, kamieni,
$mieci
- wywiezienie zanieczyszczen
- przekopanie gruntu

- nawiezienie i rtOwnomierne roztozenie ziemi urodzajnej ok. 2-8 cm-powierzchnia przewidziana pod trawnik

- odchwaszczenie terenu — metoda chemiczna polega na opryskiwaniu powierzchni przeznaczonej pod
trawnik wodnym roztworem np.: Randapu, (3- 4 tygodni — okres karencji po zabiegu opryskiwania)

Wykonawca jest zobowigzany do:

- wykonania w miarg potrzeb i przed rozpoczeciem wszelkich robdt zwigzanych z zatozeniem zieleni
odchwaszczenia terenu

- prowadzenia robdt odchwaszczajacych tak aby podczas robdt nie przeniesé cieczy roboczej na drzewa
istniejace

- zastosowania $rodka ,,ukierunkowanego” i $cisle wedtug instrukcji podanej przez producenta
5.2. Trawniki.

Wymagania dotyczace wykonania robot zwiagzanych z trawnikami sg nastepujace:
- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, przy wymianie gruntu rodzimego na

ziemie urodzajna teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonéw lub kraweznikow o ok. 15 cm - jest to
miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok.2 do 3 cm). Przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie
rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad terenem. Teren powinien by¢ wyréwnany i
splantowany. Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowna warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana. Przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy walowa¢ watem gtadkim, a
potem watem - kolczatka lub zagrabic.

Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy
wrzesnia.

Na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sg w iloci od 1 do 4 kg na 100 m?. Na skarpach nasiona traw i
ro$lin skalnych wysiewane sg w iloéci 4 kg na 100 m?,

Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub walem kolczatka. Po wysiewie nasion ziemia
powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdéwnania i stworzenia dobrych warunkow dla
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podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapilto przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowaé watu
gtadkiego.

Siew mieszanki traw nalezy rozpoczaé dopiero w kilka dni po przygotowaniu gleby.

5.3 Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikow jest koszenie:

- Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysoko$¢ okoto 10 cm,

- Nastepne koszenia powinny si¢ odbywac w takich odstgpach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- Ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski mozna przyjac pierwsza potowe
pazdziernika),

- Koszenia trawnikow w catym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywac w regularnych odstegpach czasu,

- Chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie. Srodki chwastobojcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowac z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesigcy od zalozenia trawnika.

Napowietrzanie trawnikow zapobiega pojawieniu si¢ mchu.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku. Mieszanki nawozow nalezy
przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczeg6lnych porach roku:

- wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

5.10 Elementy matej architektury wyknac zgodnie z instrukcjami przyjetych producentow
6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST.00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt 6.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— okreslenia ilo$ci zanieczyszczef (w m?),

— pomiaru odleglo$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

— wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
— 1ilos$ci rozrzuconego kompostu,

— prawidlowego uwalowania terenu,

— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

— gestosci zasiewu nasion,
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— prawidlowej czgstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

— okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

— prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,lysin”),

— obecnosci gatunkdéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST “Wymagania ogélne". Obmiar robot okresla
ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jednostki obmiarowe:

1 szt drzewka lub krzewu i 1 m2 trawnika

8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawy platnosci
Zgodnie z warunkami okre$lonymi w Wymaganiach Ogolnych

Zaplata nast¢puje za ustalong ilo$¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7 oraz odebrane wg
wymagan punktu 8 . Cena obejmuje rowniez prace przygotowawcze, dostaw¢ materialow i sprzetu,
uporzadkowanie miejsca zabudowania.

Sposob rozliczenia robdt tymcezasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robot okreslonych niniejsza ST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do
robot tymczasowych

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
1. PN-G-98011 Torf rolniczy.
2. PN-R-67030 Cebule, bulwy, klacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych.
3. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy.

4. PN-87/R 67023 ozdobne drzewa i krzewy lisciaste




STWIOR dla inwestycji p.n.: Budowa budynku $wietlicy wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng.

strona 212

PN-87/R 67022 ozdobne drzewa i krzewy iglaste

Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego opracowane przez Zwigzek Szkotkarzy
Polskich

Zalecenia dotyczace realizacji terendw zieleni opracowane przez Polskie Stowarzyszenie Wykonawcow
Terendéw Zieleni i Architektow Krajobrazu
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