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D-M.00.00.00  WYMAGANIA  OGÓLNE 
 
 
1.  WSTĘP  
 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
STWiORB D-M.00.00.00 – „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót budowlanych ujętych w ramach zadania:  
Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulic: Zjazdowa, parking przy ul. Franciszkańskiej, 
Sienkiewicza, Grodzka, Czajkowskiego, Staszica oraz Pl. Konstytucji 3 Maja z częścią przyległych ulic 
Wisłoczej i Kapucyńskiej, a także remont części ul. Portiusa wraz z parkingiem.  
 

 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
 
1.2.1. Niniejsza STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót dla zadania wymienionego w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres Robót objętych STWiRB 

  
1.3.1. Niezależnie od postanowień w Dokumentach Umowy lub Danych Kontraktowych normy 
państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w STWiORB będą stosowane przez Wykonawcę w języku 
polskim. 
 
1.3.2. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować zawarte w nich zapisy jako wiodące w 
powiązaniu ze STWiORB znajdującymi się w niżej wymienionych rozdziałach: 
 
ROBOTY DROGOWE 
 
lp. symbol dział  / nazwa str. 

 D.00.00.00 WYMAGANIA  OGÓLNE 3 

 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 27 
1. D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 27 

2. D.01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW 34 
3. D.01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU) 38 

4. D.01.02.04 ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG 41 

 
 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 45 

5. D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH 45 
6. D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW 52 

 
 D.04.00.00 PODBUDOWY 63 

7. D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA 63 

8. D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 69 
9. 
 

D.04.05.01 
 

ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO 
CEMENTEM 

79 
 

10. D.04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU CEMENTOWEGO 89 

 

 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE 103 
11. D.05.03.01 WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI KAMIENNEJ 103 

12. D.05.03.01a WARSTWA ŚCIERALNA Z PŁYT KAMIENNYCH 113 
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13. 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH  NA ZIMNO 120 
 

 D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 124 
14. D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP I ZIELEŃCY 124 

 
 D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 129 

15. D.07.02.01 OZNAKOWANIE  PIONOWE 129 

 
 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC 146 

16. D.08.01.02 KRAWĘŻNIKI  KAMIENNE - GRANITOWE 146 
17.  D.08.01.02a OBRZEŻA KAMIENNE - GRANITOWE 152 

18. D.08.05.03 ŚCIEKI Z KOSTKI KAMIENNEJ 158 
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1.4.  Określenia podstawowe 
 
Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 
techniczno-użytkową (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub 
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 
 
1.4.2. Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 
 
1.4.3. Dokumentacja budowy  - dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak: 
pozwolenie na budowę wraz z Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, Protokoły Odbiorów 
częściowych i ostatecznych, operaty geodezyjne, książka obmiarów, ew. dziennik montażu, Projekt 
Wykonawczy (opisy i rysunki służące realizacji budowy). 
 
1.4.4. Dokumenty budowy – dokumenty powstałe w związku z prowadzoną budową, stanowią 
część dokumentacji budowy. 
 
1.4.5. Dokumentacja Projektowa, Projekt, Dokumentacja Techniczna – opracowanie 
projektowe stanowiące samodzielną całość zawierające wymagane dokumenty projektowe, wykonane 
przez osoby uprawnione. 
 
1.4.6. Dokumenty projektowe – dokumenty dołączone do opracowań projektowych. 
 
1.4.7. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem 
ruchu. 
 
1.4.8. Dziennik Budowy - zeszyt opatrzony pieczęcią organu wydającego, z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót , przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Kierownikiem Budowy, Inżynierem, Inspektorem Nadzoru, Projektantem. 
 
1.4.9. Inspektor Nadzoru – osoba powołana przez Zamawiającego, która ma na budowie chronić 
jego interesy, czyli dbać o jakość wykonywanych Robót a w szczególności; reprezentować 
Zamawiającego na budowie oraz kontrolować zgodności jej realizacji z Projektem i przepisami prawa 
oraz zasadami wiedzy technicznej, kontrolować jakość wykonywanych Robót i użytych materiałów, 
sprawdzać i odbierać Roboty ulegające zakryciu, uczestniczyć w próbach i odbiorach technicznych 
urządzeń, instalacji oraz w odbiorze obiektu, potwierdzać faktyczne wykonanie Robót oraz usunięcie 
wad. 
 
1.4.10. Inżynier – Kierownik Projektu – instytucja upełnomocnionego przedstawiciela 
Zamawiającego, którego uprawnienia i obowiązki w stosunku z Wykonawcą w procesie realizacji Robót 
określono w Kontrakcie. obowiązki Inżyniera może pełnić osoba prawna lub fizyczna, w tym również 
pracownik Zamawiającego, o wyznaczeniu, której Zamawiający powiadomił Wykonawcę na piśmie 
 
1.4.11. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
 
1.4.12. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
 
1.4.13. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 
pasami dzielącymi jezdnie. 
 
1.4.14. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
 
1.4.15. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 
skarpami rowów. 
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1.4.16. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 
 
1.4.17. Książka Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
 
1.4.18. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz Robót. 
 
1.4.19. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót , zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zaakceptowane 
przez Kierownika Projektu - Inżyniera. 
 
1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a)  warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 

czynników atmosferycznych. 
b)  warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę 
c)  warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 

istniejącej nawierzchni  
d)  warstwa wzmacniająca - warstwa podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni  
e)  podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
f)  podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
g)  podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody , mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

h)  warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 
skutkami działania mrozu. 

i)  warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych 
gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

j) warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzania wody przedostającej się do 
nawierzchni. 

 
1.4.21. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 
osi drogi lub obiektu mostowego. 
 
1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 
 
1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
 
1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, przyjmowanymi dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
 
1.4.25. Osnowa realizacyjna  - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do 
geodezyjnego tyczenia Projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montażu urządzeń i 
konstrukcji. Osnowa ta powinna służyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i odkształceń, a także 
w miarę możliwości do pomiarów powykonawczych. 
 
1.4.26. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren 
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przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 
uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
 
1.4.27. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych , służąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
 
1.4.28. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
 
1.4.29. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
 
1.4.30. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
1.4.31. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
 
1.4.32. Przedmiar robót – opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania 
Robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem 
wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem 
ilości jednostek miar Robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych 
Robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. 
 
1.4.33. Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 
całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) 
istniejącego połączenia. 
 
1.4.34. Przedstawiciel Inżyniera  - Inżynier Rezydent, któremu podlegają osoby pełniące funkcję 
Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym. 
 
1.4.35. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej konstrukcji, służący do przepływu 
cieków wodnych pod korpusem drogi. 
 
1.4.36. Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
 
1.4.37. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, itp. 
 
1.4.38. Przetargowa Dokumentacja Projektowa (wyciąg z projektu budowlanego i 
wykonawczego) - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary oraz wszystkie podstawowe elementy konstrukcyjne i technologiczne, niezbędne do 
zrozumienia i wyceny obiektu będącego przedmiotem Robót. 
 
1.4.39. Teren Budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim Robót oraz 
inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzące część Terenu Budowy. 
 
1.4.40. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
 
1.4.41. Zamawiający 

 
  Gmina Krosno 

ul. Lwowska 28a 

38-400 Krosno 
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1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość Wykonywanych Robót i bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na Terenie Budowy i terenie przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo terenów,  na 
których mogą wystąpić zagrożenia dla ludzi i mienia w związku z prowadzonymi robotami.  
Metody użyte przy budowie wyrażające się rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urządzeń 
i sprzętu muszą zapewniać skuteczną ochronę ludzi, środowiska budynków i budowli na tych 
obszarach w szczególności przed: 
- hałasem 
- wibracją 
- drganiami i wstrząsami 
- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wód i powietrza 
- zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów 
- zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami zarazków chorobotwórczych i metalami ciężkimi 
- znaczącymi lub gwałtownymi zmianami poziomu wód gruntowych. 
 
Wykonawca przede wszystkim zapewni skuteczną ochronę przed: 
- pogorszeniem istniejącego stanu technicznego budynków i budowli sąsiadujących z budową 

(wstrząsy, wibracja, osiadanie) 
- zamuleniem cieków i kanalizacji gruntem i produktami pochodzącymi z budowy  
- zalewaniem przyległego do budowy terenu w związku z procesami budowy. 
 
Wykonawca ubezpieczy swoją działalność przed roszczeniami wynikającymi z wystąpienia szkód, 
których źródłem byłyby zdefiniowane powyżej zagrożenia. W celu wyeliminowania lub ograniczenia 
przedmiotowych zagrożeń Wykonawca, wg własnej oceny, opracuje i wdroży program monitoringu 
i zabezpieczenia ludzi, środowiska i obiektów budowlanych w trakcie trwania Robót i w okresie 
gwarancyjnym.  
 
Elementem wyjściowym programu monitorowania powinna być opracowana przez Wykonawcę 
ekspertyza (dokumentacja) techniczna oceniająca i dokumentująca istniejący stan techniczny 
budynków i budowli zlokalizowanych w obszarze oddziaływania budowy. 
 
Koszty opracowania programu monitorowania i zabezpieczenia ludzi, środowiska budynków i budowli 
przed zagrożeniami należy uwzględnić w ramach Ceny Kontraktowej. 
 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek doprowadzenia istniejących dróg, po których prowadzi transport 
związany z Robotami, do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem przez niego budowy oraz 
dokonania uzgodnień odnośnie dopuszczalnego stopnia uciążliwości transportu z administratorami 
dróg. 
Wykonawca wykona udokumentowany przegląd zerowy stanu tych dróg, a dokumentację (w formie 
uzgodnionej) przekaże Inżynierowi i Ubezpieczycielowi. 
O fakcie i terminie przeglądu Wykonawca ma obowiązek powiadomić administratorów dróg. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację Robót zgodnie z treścią Kontraktu, zawartych umów, 
ustaleniami pozwolenia na budowę oraz: 
- Dokumentacji Projektowej  
- „Warunków ogólnych” zawartych w STWiORB D-M.00.00.00 
- STWiORB dla poszczególnych Robót 
- wymaganiami Inżyniera. 
 
Wykonawca musi uwzględnić i uwidocznić w Projektach Technologii i Organizacji Robót zasadę,  że 
istniejąca na Terenie Budowy i terenie przyległym infrastruktura techniczna (wodociągi, kanalizacja, 
sieć c.o., gaz, linie kablowe i napowietrzne WN, SN, NN oraz teletechniczne itp.) musi pozostać czynna 
do końca prowadzenia Robót chyba, że Projekt przewiduje jej likwidację, lub przewidziana jest jej 
przebudowa / budowa i nastąpi przełączenie starych instalacji do nowobudowanej, co pozwoli 
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zachować ciągłość dostaw mediów. Przyjmuje się, że koszty związane z koniecznością zachowania 
ciągłości dostaw mediów nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktu przekaże Wykonawcy Teren Budowy  
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, i współrzędne 
punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy, jeden egzemplarz Projektu Budowlanego, 
dwa egzemplarze Projektu Wykonawczego oraz dwa komplety STWiORB. 
 
Przekazanie Terenu Budowy dla realizacji Kontraktu będzie odbywać się sukcesywnie w miarę postępu 
Robót zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę Projektem Organizacji Robót uzgodnionym z 
Inżynierem.  
 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt.  
 
 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
 
Zamawiający przekaże Wykonawcy Projekt Wykonawczy oraz Projekty Budowlane. 
 
Powyższa Dokumentacja, wraz z materiałami wyjściowymi będącymi podstawą opracowania  i 
zawierającymi badania podłoża nawierzchni,  jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.           
 
1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa, którą Wykonawca opracuje, uzgodni i zaopiniuje własnym kosztem 
i staraniem w ramach Ceny Kontraktowej obejmuje: 
- projekty tymczasowej organizacji ruchu związanej z prowadzeniem Robót oraz wynikającej z tego 

komunikacji zastępczej, 
- opracowanie i uzgodnienie roboczych planów brukowania uwzględniających wykonanie 

oznakowania poziomego wyodrębnionego za pomocą  kostki sjenitowej surowołupanej koloru 
ciemnoszarego, 

- projekt zabezpieczeń uwzględniający konieczność utrzymania ruchu kołowego,  
- projekt osnowy realizacyjnej, 
- rysunki robocze, 
- Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
- Program Zapewnienia Jakości, 
- program gospodarki odpadami, 
- projekty warsztatowe konstrukcji wsporczych do tablic i znaków drogowych, 
- stany zerowe: budynków, studni i dróg dojazdowych, z których będzie korzystał, 
- projekty wykonawcze elementów infrastruktury wykonywanych w ramach zadania 
- inne wynikłe w trakcie Robót z potrzeby realizacji Kontraktu. 
 
Do obowiązków Wykonawcy będzie w razie takiej potrzeby należeć : 
- opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i złożenie wniosku o jego 

zatwierdzenie na 2 miesiące przed rozpoczęciem Robót Rozbiórkowych, 
- uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 
- sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania 

wytworzonymi odpadami i złożenie jej do właściwego organu ochrony środowiska na 2 miesiące 
przed rozpoczęciem Robót rozbiórkowych. 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków. Wykonawca 
sporządzi brakujące Rysunki i Specyfikacje na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je 
Inżynierowi do zatwierdzenia. 
Przed przystąpieniem do Robót Rysunki te muszą zostać zatwierdzone przez Inżyniera. 
 
1.5.2.2.Projekty tymczasowej organizacji ruchu wymagają uzgodnienia z Inżynierem i staraniem 
Wykonawcy uzyskania decyzji zatwierdzającej przez właściwe organy administracji zarządzające 
ruchem. 
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Koszty uzgodnień, Projektów i Rysunków obciążają Wykonawcę. 
 
1.5.2.3. Rysunki przedstawione przez Wykonawcę: 
Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, 
Wykonawca powinien dostarczyć wszystkie Rysunki, Dokumenty, zezwolenia i inne dane potrzebne do 
wykonania Robót oraz osiągnięcia parametrów technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca 
może składać te informacje kolejno w częściach, ale każda przedłożona część musi być  w 
dostatecznym stopniu kompletna by mogła być sprawdzona i zatwierdzona przez upoważnione 
jednostki niezależnie od całości Projektu. 
 
1.5.2.4. Rysunki przyjęte przez Inżyniera 
Inżynier powinien sformułować komentarz i/lub zastrzeżenia dotyczące Rysunków, Dokumentacji i 
danych przedstawionych przez Wykonawcę, w ciągu 28 dni od daty ich otrzymania.  
Te komentarze lub zastrzeżenia należy uważać za przyjęte przez Wykonawcę jeśli wciągu 7 dni od 
daty ich otrzymania nie zgłosi Inżynierowi zastrzeżeń na piśmie. 
Wykonawca przed złożeniem Rysunków, Dokumentacji i danych powinien skonsultować się z 
Inżynierem. 
Notatka dotycząca konsultacji z Inżynierem powinna być dostarczona co najmniej 7 dni przed datą 
konsultacji oraz, jeśli wymagane przez Inżyniera, Wykonawca powinien dostarczyć Rysunki w 
wymaganej przez Inżyniera ilości kopii co najmniej 7 dni przed datą konsultacji. 
 
1.5.2.5. Rysunki powykonawcze  
Wykonawca powinien bezzwłocznie uzupełnić Dokumentację oraz Rysunki dostarczone Inżynierowi w 
zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania Robót. Wykonawca powinien dostarczyć 
Inżynierowi Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w trzech egzemplarzach dla 
każdego ukończonego odcinka Robót, który będzie przekazany do użytku lub będzie wykorzystany 
przez specjalistyczną firmę lub Zamawiającego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie później niż 
14 przed datą przekazania.   
   
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB 
 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe Dokumenty przekazane przez 
Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej Dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Warunkach Kontraktu”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu  winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wykonawca ma obowiązek sprawdzić przekazane Dokumentacje Projektowe i STWiORB  oraz zgłosić 
wszystkie uwagi do ich zawartości w terminie 4. tygodni od otrzymania tych dokumentów. Wszystkie 
zgłoszenia braków, ewentualnych błędów, nieścisłości itp. po tym terminie nie mogą skutkować 
opóźnieniami lub wstrzymaniem Robót. Działania takie będą uznawane za występujące z winy 
Wykonawcy Robót.   
W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały do Robót będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i STWiORB. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały (wyroby) lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ciągłości ruchu publicznego, ruchu pieszych, itp. na 
Terenie Budowy, w trakcie realizacji Kontraktu aż do jego zakończenia i ostatecznego odbioru Robót. 
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Powyższe nie obejmuje odśnieżania i zwalczania gołoledzi, które wykonuje administrator drogi dla 
jezdni pod odbywającym się ruchem. 
 
Nie przewiduje się dróg objazdowych na czas wykonywania Robót, z wyjątkiem objazdu przy obiekcie 
mostowym na węźle Sidzina. Roboty będą prowadzone pod ruchem z wykorzystaniem umocnionego 
pobocza, na co Wykonawca opracuje i zatwierdzi projekty organizacji ruchu na czas budowy. 
 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zaopiniowania projekt 
tymczasowej organizacji ruchu w poszczególnych etapach realizacji, który będzie przedmiotem 
zatwierdzenia przez organ administracyjny zarządzający ruchem. W zależności od realizowanego etapu 
Robót i wynikającej stąd konieczności wprowadzenia nowej organizacji ruchu Wykonawca uzyska 
zatwierdzenie projektu organizacji ruchu dla tego etapu w trybie jak wyżej. 
 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające zawarte w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu na czas 
budowy takie jak: znaki pionowe, poziome, zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, sygnalizatory, 
oświetlenie ciągów komunikacyjnych, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo użytkowników 
ruchu drogowego. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności  na odległość min. 50 m w dzień i w nocy tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy i normy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania Robót Wykonawca będzie : 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na Terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających ze skażenia , hałasu, 
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

 
Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na : 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
d) niewłaściwą eksploatacją podczyszczalni ścieków i utylizacją odpadów w okresie  od 

przekazania części trasy do ruchu aż do odbioru ostatecznego.  
 
Lokalizację baz i warsztatów Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 
Wykonawca wkalkuluje w Cenę Kontraktową koszty utylizacji i zdeponowania materiałów odpadowych 
i szkodliwych zgodnie z przepisami Ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz Ustawy – o odpadach. 
Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia od 6,00 do 22,00 a jakiekolwiek wydłużenia 
czasu pracy po godz. 22,00 wymagają zgody Inżyniera. 
Ze względu na lokalizację Inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urządzenia, technologie 
i zabezpieczenia które nie spowodują znaczącego przekroczenia norm ochrony środowiska w 
odniesieniu do obiektów budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikających z przepisów Ustawy 
„Prawo ochrony środowiska” z dnia 27.04.2001 r. oraz Ustawy – O odpadach z dnia 27.04.2001 r. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych ich wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji 
poniesie koszt wymaganych nadzorów użytkownika. Koszty przedmiotowych nadzorów należy 
uwzględnić w Cenie Kontraktowej, gdyż nie podlegają odrębnej zapłacie. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera, 
zainteresowane władze i właściciela przedmiotowego uzbrojenia oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w Dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
Jeżeli Teren Budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową i innych budowli, Wykonawca 
będzie realizował roboty w sposób minimalizujący niedogodności dla mieszkańców i użytkowników. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy 
spowodowane jego działalnością.  
Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a 
właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże 
Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia ile nie będą one sprzeczne z 
postanowieniami zawartymi w warunkach Kontraktu.  
 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
Pojazdy i ładunki będące w dyspozycji Wykonawcy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca będzie stosować się będzie do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Inżynier może polecić, aby 
pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z Terenu Budowy. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i ponadnormatywnych i o każdym takim przewozie będzie informował 
Inżyniera.  
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
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Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („Plan BiOZ”) wynikający z Art. 
21a Prawa Budowlanego w szczególnym zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dn. 23. 06 2003 Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r., i uzgodni  go z Inżynierem. 
 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
 
Wykonawca wyznaczy Inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na placu budowy, 
odpowiedzialnego za utrzymanie bezpieczeństwa i ochronę przed wypadkami. Osoba ta będzie miała 
kwalifikacje odpowiednie do swojej odpowiedzialności i będzie upoważniona do wydawania poleceń i 
stosowania środków zapobiegających wypadkom. Przez cały okres realizacji Robót, Wykonawca będzie 
dostarczał wszystko, co będzie konieczne tej osobie do wypełniania i utrzymanie bezpieczeństwa i 
ochrony przed wypadkami. 
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Wszystkie ciągi ruchu drogowego objęte obszarem budowy, a eksploatowane przez Wykonawcę 
komunikacyjne w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikającymi z projektów organizacji 
ruchu na czas budowy, będą podlegały utrzymaniu letniemu (likwidacji ubytków w nawierzchni, 
likwidacja nierówności, czyszczenie jezdni, itp.) 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: znaki pionowe, poziome, zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały, sygnalizatory, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych.  
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa z odległości nim. 50 m. w złych warunkach widoczności. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 
rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
Reasumując wyżej wymienione koszty nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone 
w Cenę Kontraktową.  
 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych  podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie: 
ochrony praw patentowych, znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do 
sprzętu, materiałów i urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem Robót i w sposób ciągły 
będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośnie 
dokumenty. 
Wszystkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 
wyniknie z wykonania Projektu lub Specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera.  
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1.5.13. Równoważność norm 
 
Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 
sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie 
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 
zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich 
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego 
przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera. 
W przypadku, kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego 
lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w Dokumentach. 
Materiały lub urządzenia, na które nie ma odpowiedniej normy PN-EN czy PN, powinny posiadać Znak 
Bezpieczeństwa i aktualną Aprobatę Techniczną. 
 
1.5.14. Zgodność z wymaganiami zezwoleń 
 
Wykonawca uzyska zezwolenie wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich instytucji. 
(Zezwolenia te obejmują zezwolenia na zmianę ruchu, zezwolenia dotyczące trasy, zezwolenia na 
pobyt, na używanie krótkofalówek, na rozpoczęcie Robót lub na zmianę położenia użyteczności 
publicznych, itd.). 
 
W ciągu dwóch tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi 
listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia Robót zgodnie z Programem. 
 
W porozumieniu z władzami lokalnymi i użytkownikami użyteczności publicznych, zamawiający stworzy 
harmonogram, do wykonania przez Wykonawcę, w pełni udokumentowanych wniosków o zezwolenia 
dla wykonanie poszczególnych odcinków Robót. 
 
Jeśli Wykonawca trzyma się tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opóźnień związanych ze zbyt 
późnym wydaniem jakichkolwiek zezwoleń na wykonanie Robót poniesie Zamawiający. 
Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwić instytucji 
wykonania inspekcji i sprawdzenia Robót. Ponadto, powinien on umożliwić instytucji uczestniczenie w 
proce-durach badaniach i kontroli, które jednak nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności 
związanych z Kontraktem. 
 
1.5.15. Wykopaliska 
 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowlane oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie Budowy będą uważane za własność 
Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w 
wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty lub wystąpią opóźnienia w Robotach, Inżynier po 
uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania Robót lub wysokości 
kwoty, o którą należy zwiększyć Cenę Kontraktową.  
 
2. MATERIAŁY 
 
Jakakolwiek nazwa handlowa użyta w STWiORB lub Dokumentacji Projektowej oznaczać będzie 
definicję standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w trakcie Robót. 
 
2.1.  Źródła uzyskania materiałów 
 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
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źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz ich próbki w celu uzyskania  zatwierdzenia przez Inżyniera do ich stosowania.  
Zatwierdzenie dostawy materiałów (części, partii) z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z tego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła dostawy (zaopatrzenia) w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robot. 
Wytwórnie mieszanek betonowych, z których korzysta Wykonawca powinny być zlokalizowane w 
odległości zapewniającej transport mieszanek na warunkach określonych w odnośnych STWiORB. 
 
2.2.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych i gruntów 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 
i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane Dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
źródła. 
Wykonawca przedstawi Dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
do Robót pochodzących z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne związane  
z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów będą formowane w hałdy i wykorzystane przy 
zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań Kontraktu lub uzgodnień z Inżynierem. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
 
2.3.  Inspekcja wytwórni materiałów 
 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów i wyrobu mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości na wszystkich etapach produkcji. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości i przydatności do Robót 
przez Inżyniera. 
 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 
warunki: 
a)  Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 

czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, to Wykonawca uzyska dla 

Inżyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach i zapewni 
skuteczność tej kontroli. 

 
2.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom   
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złożone w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych Robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przeszacowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z nieodebraniem i niezapłaceniem za te Roboty. 
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2.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały i dostawy, oraz urobek gruntowy 
przeznaczony do ponownego wbudowania, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były 
dostępne do przeprowadzenia kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera. 
 
2.6.  Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim wyborze, co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo odpowiednio wcześniej, jeśli będzie to wymagane 
dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniony bez zgody Inżyniera. 
 
2.7. Materiały z rozbiórek 
 
Materiały z rozbiórek nieprzydatne do Robót powinny być usunięte z Terenu Budowy w sposób i 
terminie niekolidującym z wykonaniem innych Robot uzgodnionymi z Inżynierem.  
Materiały z rozbiórki, które zgodnie z postanowieniem Specyfikacji stanowią własność Zamawiającego, 
Wykonawca przetransportuje oraz złoży w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. 
Pozostałe materiały z rozbiórki Wykonawca usunie poza Teren Budowy przy przestrzeganiu przepisów 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. Nr 39 z 2007 r., poz. 251 z późn. zm.). 
Wykonawca powinien uwzględnić pożytki wynikające z pozyskania materiałów z rozbiórek w Cenie 
Ofertowej. Zasada ta nie dotyczy materiałów pochodzących z rozbiórek obiektów będących własnością 
spółek Skarbu Państwa, jak np. PKP i inne. Wykonawca uzgodni z właścicielem i użytkownikiem 
zasady przekazania materiału pochodzącego z rozbiórek takich obiektów. 
Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustalić rzeczywiste odległości odwozu 
materiałów  przeznaczonych do utylizacji i uwzględnić to w Cenie Ofertowej. Dotyczy to również 
kosztów, które Wykonawca poniesie z tytułu opłat za składowanie i utylizację. 
 
3.  SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym W  
STWiORB, PZJ lub Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku 
ustaleń w takich Dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane odnośnymi przepisami. 
 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzie nie gwarantujące zachowania warunków 
bezpieczeństwa i jakości Robót przy realizacji Kontraktu przez Wykonawcę, zostaną przez Inżyniera 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
 
4.  TRANSPORT 
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Wykonawca uzgodni z zarządcami dróg i ulic trasy ruchu budowlanego i technologicznego, po których 
odbywał się będzie transport materiałów z budowy i na budowę. Wykonawca będzie dokonywał 
odpowiednich napraw w przypadku gdy transport ten spowoduje obniżenie standardu technicznego 
istniejących ciągów. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniami Inżyniera, w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 
 
Trasy transportu i przejazdu sprzętu poza Terenem Budowy Wykonawca uzgodni z właściwymi 
Zarządami Dróg i w razie spowodowanych uszkodzeń własnym kosztem przywróci je do stanu 
zerowego poprzez wykonanie wymaganych i koniecznych napraw. 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś pojazdu przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz,  co do 
przewozu nietypowych ładunków (ponadnormatywnych) i na bieżąco będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inżyniera. 
 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbędnych dróg technologicznych i 
dojazdowych na Terenie Budowy, w czasie prowadzonych Robót. 
 
Odległości i koszty dowozu i odwozu określa Wykonawca na etapie zawierania Umowy i nie ulegają 
one zmianie w czasie trwania Kontraktu. 
Mogą się zmienić tylko ze względu na polecenie Inżyniera nakazujące Wykonawcy zmianę warunków 
transportu (w stosunku do ustaleń w Umowie) wcześniej akceptowanych. 
 
5.  WYKONANIE  ROBÓT 
 
5.1.  Wymagania ogólne dotyczące organizacji Robót 
 
Przedmiotem realizacji jest przebudowa istniejących nawierzchni placu JP II, ulic: Mickiewicza-
Lwowska, Jana Sobieskiego, Jagiellońskiej, Zatorskiej, Kościelnej, Wojtyły przed UM, łącznik pomiędzy 
ul. Zatorską i Wojtyły  
 
Prowadzenie Robót na tym odcinku musi być zorganizowane tak, by w całym okresie realizacji był 
spełniony warunek utrzymania ruchu publicznego na istniejącej sieci dróg. 
 
5.2. Ogólne zasady wykonywania Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami STWiORB, PZJ , projektu technologii i Organizacji Robót oraz z poleceniami Inżyniera. 
Dopuszcza się możliwość w trakcie realizacji Kontraktu zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań 
zamiennych w odniesieniu do: 
- technologii określonej w Dokumentacji Projektowej i STWiORB 
- materiałów określonych w Dokumentacji Projektowej i STWiORB. 
Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyskać akceptację Inżyniera, Projektanta oraz właściciela 
bądź administratora danego obiektu. Zmiany te nie mogą wpłynąć na zwiększenie kosztów i 
wydłużenie terminu realizacji Kontraktu oraz hamować postępu innych Robót i pogarszać 
bezpieczeństwa użytkowników drogi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. 
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Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB, a także 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i 
Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia  z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjętej własnej technologii Robót uzgodnionej  z 
Inżynierem. 
Dla przyjętej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robót lub inne 
Projekty wymagane w STWiORB np.: projekt zabezpieczenia wykopów, projekt obniżenia zwierciadła 
wody na czas budowy, projekt rusztowań i deskowań elementów betonowych itp. Zastosowany sprzęt, 
wszystkie materiały, Roboty i ich zabezpieczenie ( np. zabicie i wyciągnięcie ścianek szczelnych, 
obniżenie zwierciadła wody przy pomocy iglofiltrów itp) wynikające z technologii Robót Wykonawcy 
nie podlega odrębnej zapłacie, wszelkie koszty z tego tytułu należy ująć w Cenie Kontraktowej.  
W miejscach Robót ziemnych wgłębnych (wykopów, wierceń, sond, palowania itp.) Wykonawca ma 
obowiązek chronienia istniejących uzbrojeń podziemnych i prowadzenia Robót pod nadzorem 
administratora tych uzbrojeń płaconym przez Wykonawcę. 
Przed przystąpieniem do Robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu potwierdzenia lokalizacji 
ewentualnych urządzeń obcych. W przypadku ich wystąpienia Wykonawca wykona projekt 
zabezpieczenia urządzenia na czas prowadzenia Robót w uzgodnieniu z jego właścicielem oraz 
wszelkie Roboty z tym związane. Wszelkie koszy z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy 
ująć je w Cenie Kontraktowej. 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania umowy użyczenia gruntów w przypadku konieczności 
wejścia na tereny działek nie będących we władaniu Zamawiającego jak również do ponoszenia opłat 
za użyczenie (dzierżawę) tego terenu. 
Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone u osób trzecich w wyniku prowadzenia 
Robót. 
 
6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
 
6.1.  Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inżyniera Programu 
Zapewnienia Jakości oraz Projektu Organizacji i Technologii Robót w których przedstawi  
on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB oraz poleceniami 
i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
 
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
 
a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- bhp – szczegółowy Plan BIOZ (w tym przy Robotach „pod ruchem samochodowym”; Robotach    
  rozbiórkowych, itp.),  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów  

        Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 
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b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
 - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w   
  mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
 - rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,    

   spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
-  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
-  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek                                    
i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

-  sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 
-  wykaz projektów technologicznych Wykonawcy przewidzianych w STWiORB. 

 
 
 
6.2.  Zasady kontroli jakości Robót 
 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i STWiORB. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w STWiORB, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier 
natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, 
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie w 
sposób odpowiedni jakość tych materiałów. 
 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
 
6.3.  Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek, a w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający . 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
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6.4.  Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 
6.5.  Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań  jak najszybciej i na 
bieżąco, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych formach, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6.  Badania prowadzone przez Inżyniera 
 
Dla celów kontroli i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów i produktów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i wyrobów i prowadzić badania niezależne od Wykonawcy, 
na swój koszt. 
 Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót 
z Dokumentacją Projektową i STWiORB. W przypadku potwierdzenia niewiarygodności badań 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
6.7.  Certyfikaty i deklaracje 

 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z 
odrębnymi przepisami. Właściwości użytkowe tych materiałów, zastosowanych w obiekcie 
budowlanym w sposób trwały muszą umożliwiać prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo 
Budowlane.   
W przypadku materiałów, dla których w STWiORB są wymagane dokumenty, każda partia dostarczona 
do Robót będzie posiadać te dokumenty określające w sposób jednoznaczny ich cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań nie zostaną dopuszczone do zastosowania 
w Robotach, dla których były dostarczone. 
 
6.8.  Dokumenty budowy 
 
(1) Dziennik Budowy 
 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego (Inżyniera) 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
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Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
(2) Książka Obmiarów 
 
Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Książki Obmiarów. 
 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
 
(4) Pozostałe Dokumenty Budowy 
 
Do Dokumentów Budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) - (3) następujące dokumenty:  
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e)  protokoły z narad i ustaleń, 
e) korespondencję na budowie. 
 
(5) Przechowywanie Dokumentów Budowy 
 
Dokumenty Budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z Dokumentów Budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  
staraniem Wykonawcy w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie Dokumenty Budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na jego 
życzenie. 
Po okresie budowy Wykonawca zabezpieczy archiwum do przetrzymywania dokumentów przez okres 5 
lat, a następnie udzieli pomocy w archiwizacji dokumentów zgodnie z jej zasadami.  
 
6.9.  Utrzymanie Robót 
 
Wykonawca ma obowiązek utrzymania wykonanych Robót z konieczną i wymaganą pielęgnacją, np.: 
uzupełnianie wymytego i rozjeżdżonego przy wykonywaniu Robót humusu, dosiewanie trawy, 
koszenie trawy, czyszczenie jezdni, ścieków, rowów, krawężników i innych powierzchniowych Robót, 
do czasu odbioru ostatecznego i w czasie wykonywania Robót poprawkowych. 
 
7.  OBMIAR  ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i STWiORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych 
Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki Obmiarów. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w 
STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 
i Inżyniera. 
 
7.2.  Zasady określania ilości Robót i materiałów  
 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo  
w m (metrach) wzdłuż linii osiowej. 
STWiORB właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 
(metrach sześciennych) jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w Mg (megagramach) lub kg (kilogramach) 
zgodnie z wymaganiami STWiORB. 
Roboty, dla których jednostką obmiarową są: szt. (sztuka) i kpl. (komplet) użytych wyrobów i 
wykonanych czynności będą zliczane wg asortymentów tych wyrobów i czynności zgodnie z 
wymaganiami odnośnych STWiORB. 
 
7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inżyniera.    
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 
 
7.4.  Wagi i zasady ważenia 
 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 
 
7.5.  Czas przeprowadzenia obmiaru  
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robot podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Książki Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inżynierem. 
 
8.  ODBIÓR  ROBÓT 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a)   odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)   odbiorowi częściowemu, 
c)   odbiorowi ostatecznemu, 
d)   odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
 
 
8.1.  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
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Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2.  Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
 
8.3.  Odbiór ostateczny Robót 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera. 
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia Dokumentów, o których mowa w pkt. 
8.3.1. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
Dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 
Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i STWiORB z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
 
8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót 
 
Podstawowym Dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące Dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu, 
2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew. 

uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne, 
4. Dzienniki Budowy i Książki Obmiarów (oryginały), 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z STWiORB i ew 

.PZJ, 
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6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB i 
ew. PZJ. 

7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów  
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ. 

8. Rysunki (Dokumentacje) na wykonanie Robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych Robót właścicielom 
urządzeń. 

9. Geodezyjną inwentaryzację (Dokumentację) powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
10. Kopię mapy zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
11. Dokumentację powykonawczą, ewentualnie naniesione poprawki na dokumentację podstawową. 
 
W przypadku, gdy wg Komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego Robót.  
Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 
 
8.4.  Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny”. 
 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 
9.1.  Ustalenia ogólne  
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w STWiORB 
i w Dokumentacji Projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót obejmują:  
-  robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
-  wartość użytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na Teren Budowy, 
-  wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 
W skład kosztów pośrednich wchodzą: 
- Płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i 

eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych, 
itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót i czasowej organizacji ruchu, wydatki dotyczące BHP, 
usługi obce na rzecz budowy, koszty związane z zawarciem umów użyczenia gruntów, opłaty za 
dzierżawę terenu, koszty transportu materiałów na miejsce utylizacji i utylizacja materiałów, koszty 
projektów uzupełniających i ich uzgodnień wraz z wynikłymi z nich kosztami nadzorów i 
dostosowań, koszty opracowania recept i badań, koszty dostosowania się do wymagań ogólnych, 
koszty szkolenia BHP pracowników i dozoru budowy, koszty utrzymania obiektów tymczasowych w 
należytym stanie techniczno-eksploatacyjnym, koszty technologii Robót wynikające z przyjętych 
rozwiązań technicznych i technologicznych w ramach opracowań Wykonawcy, opłaty za dzierżawę 
placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym.  
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- Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  
 
9.2.  Warunki umowy i Wymagań ogólnych  
 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w STWiORB 
D-M.00.00.00. obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w 
Kosztorysie, w tym również koszty wynikające z realizacji Robót wg dokumentacji opracowanych przez 
Wykonawcę, a wyszczególnione w punkcie 1.5.2.1. 
 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu – dotyczy budowy i utrzymania 
 
Koszt wybudowania objazdów /przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy oraz uzgodnienie z Inżynierem i 

odpowiednimi instytucjami, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i wprowadzeniu 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót,  

b) zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów, 
c) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów, 
d) koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
e) zaprojektowanie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 
f) ustalenie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu, 
g) opłaty/dzierżawy terenu, 
h) przygotowanie terenu, 
i) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu,  
j) tymczasową przebudowę urządzeń obcych lub ich zabezpieczenie. 
 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie,  przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł. 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego kołowego i pieszego. 
 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu umożliwiającego normalny ruch publiczny kołowy i pieszy, 
c) oczyszczenie terenu, 
d) koszty demontażu, 
e) koszty odbudowy zmian wprowadzonych tymczasowo na okres budowy. 
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej w punktach 
9.1., 9.2. i 9.3. nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.  
Utrzymanie zimowe jezdni pod ruchem (odśnieżanie, zwalczanie gołoledzi) należeć będzie do 
obowiązków zarządcy drogi. 
 
10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z 

późniejszymi zmianami), 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz.953 z późniejszymi 
zmianami), 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r., o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19. poz. 115 z 
późniejszymi zmianami), 

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 240, 
poz.2027                         z późniejszymi zmianami), 
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5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).  
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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 

D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW 
WYSOKOŚCIOWYCH 

1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot STWiORB 

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysokościowych 
w ramach zadania: Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulic: Zjazdowa, parking 
przy ul. Franciszkańskiej, Sienkiewicza, Grodzka, Czajkowskiego, Staszica oraz Pl. 
Konstytucji 3 Maja z częścią przyległych ulic Wisłoczej i Kapucyńskiej, a także remont 
części ul. Portiusa wraz z parkingiem. 
 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w p.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót  wymienionych w p.1.1. 
związanych z odtworzeniem i wyznaczeniem punktów głównych trasy oraz punktów wysokościowych 
w terenie wraz z obsługa geodezyjną realizacji całego zadania, w lokalizacjach zgodnych z 
Dokumentacją Projektową. 

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

 W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
wchodzą: 
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy   i punktów 

wysokościowych, 
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 

sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i 
końcowy punkt trasy. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z 
Dokumentacja Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera.  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt. 1.5 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB 
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować: 
− paliki drewniane lub rurki stalowe – dla punktów zlokalizowanych w poboczach 
− gwoździ z folią lub prętów stalowych – dla punktów zlokalizowanych w nawierzchni asfaltowej 

jezdni i chodników 
  Wszystkie elementy używane do stabilizacji punktów powinny mieć długość dostosowaną do 
aktualnie panujących warunków atmosferycznych i powinny pozwolić na stabilizację punktów w 
sposób określony w niniejszej STWiORB. Ewentualna wymiana punktów z powodu ich zniszczenia lub 
warunków atmosferycznych nie może powodować roszczeń Wykonawcy o dodatkową zapłatę. 
 Do stabilizacji punktów wysokościowych – reperów roboczych (kiedy zajdzie potrzeba ich 
odtworzenia lub zagęszczenia), należy użyć słupków betonowych. Jako repery robocze można 
wykorzystać punkty stałe na stabilnych budowlach wzdłuż trasy. 
 Do wyznaczania przekrojów poprzecznych można używać palików drewnianych lub rurek albo 
prętów stalowych. 
 Do wykonania opisów i oznaczeń punktów można używać farby chloro-kauczukowej w 
dowolnym kolorze, oprócz białego 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
Pkt. 3. Ponadto używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i PZJ oraz uzyskać 
akceptację Inżyniera. 

3.2. Sprzęt pomiarowy 

 Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący 
sprzęt: 
− teodolity lub tachimetry, 
− niwelatory, 
− dalmierze, 
− tyczki, łaty, taśmy stalowe i ruletki 
− sprzęt GPS 
 Wszystkie używane do robót instrumenty geodezyjne powinny być zrektyfikowane oraz 
posiadać wymagane przepisami szczególnymi świadectwa legalizacji. Dokładność instrumentów 
powinna zapewniać wykonanie robót z założoną w niniejszej STWiORB dokładnością. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 4. 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 

 Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 
5. 

5.2. Ogólny zakres prac pomiarowych oraz zasady ich wykonywania 

 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK 
wymienionymi w p.10 niniejszej STWiORB. Zamawiający przekaże Wykonawcy dane geodezyjne 
(zawarte w Dokumentacji Projektowej) potrzebne do wykonania robót wymienionych w p.1.1. 
Roboty obejmują wykonanie: 

a) odtworzenia dla potrzeb realizacyjnych 
− punktów osi trasy 
− punktów wyznaczających mierzone przekroje poprzeczne 
− reperów roboczych 

b) uzupełnienia osi trasy dodatkowymi punktami, w tym początków i końców krzywych 
przejściowych i łuków kołowych 

c) wyznaczenia przekrojów poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojów według 
potrzeb 

d) wyznaczenia dodatkowych punktów osi w rejonie obiektów inżynierskich (mostowych) i 
założenie reperów roboczych przy tych obiektach 

e) stabilizacji punktów w sposób chroniący je przed zniszczeniem 
f) pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktów 
g) sprawdzenie, odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktów osnowy 

geodezyjnej i ustalenie ich współrzędnych za pomocą sprzętu GPS, łącznie z ich zgłoszeniem 
do Państwowego Zasobu Geodezyjnego 

h) utrzymywanie zastabilizowanych punktów w niezbędnym zakresie 
i) aktualizacja zasobu mapowego i osnowy państwowej w zakresie wynikającym z przepisów 

Prawa Geodezyjnego oraz szczegółowych ustaleń innych STWiORB 
j) wykonanie, stabilizacja i aktualizacja osnowy pomiarowej oraz aktualizacja i odtworzenie 

osnowy państwowej, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej STWiORB 
 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 
zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
 W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
 Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 
 Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. 
 Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu 
istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o 
tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 
odpowiedniej decyzji przez Inżyniera.  
 Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 
 Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być 
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie 
tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń 
w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone 
przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 
prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
 Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 
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5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 
       wysokościowych 

 Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca ma obowiązek wyznaczyć i zastabilizować osnowę 
pomiarową. Rozmieszczenie punktów osnowy oraz punktów wysokościowych powinno być takie, aby 
każdy punk zlokalizowany w obrębie robót był namierzalny co najmniej z dwóch punktów osnowy 
poziomej oraz co najmniej jednego punktu osnowy pionowej, z założoną dokładnością. Ponadto przy 
każdym realizowanym obiekcie inżynierskim powinny być zastabilizowane co najmniej dwa dodatkowe 
punkty osnowy poziomej i co najmniej jeden punkt osnowy pionowej, niezależnie od punktów o 
których mowa powyżej.  
 Wykonawca założy repery robocze poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy 
drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na 
stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze 
należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w 
gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej. 
 Dokładność osnowy realizacyjnej powinna odpowiadać dokładności osnowy pomiarowej 
państwowej II-giej klasy. 
 Osnowa realizacyjna powinna być dowiązana co najmniej do dwóch punktów osnowy 
państwowej (poziomej i pionowej) klasy nie niższej niż II-giej. Przed dowiązaniem osnowy 
realizacyjnej do osnowy państwowej Wykonawca dokona aktualizacji współrzędnych punktów osnowy 
państwowej, dom której osnowa realizacyjna ma być dowiązana. Aktualizację te wykonuje się 
wyłącznie za pomocą sprzętu GPS. 
 Do obowiązków wykonawcy należy również utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie 
realizacji robót i w okresie gwarancji. Osnowę realizacyjną należy aktualizować nie rzadziej niż: 

a) w trakcie trwania robót – co miesiąc oraz w przypadku naruszenia któregokolwiek punktu 
osnowy poziomej lub pionowej; za naruszenie osnowy uznaje się również uzasadnią obawę 
Wykonawcy lub Inżyniera, że takie naruszenie nastąpiło 

b) w okresie gwarancji –według wskazań Inżyniera, lecz nie rzadziej niż co 6 miesięcy 
Jakiekolwiek uzupełnieni punktów osnowy pomiarowej (poziomej i pionowej) lub konieczność 
częstszej aktualizacji osnowy, niż w okresach granicznych podanych w niniejszej STWiORB nie 
może powodować roszczeń Wykonawcy o dodatkową zapłatę 

  

5.4. Odtworzenie osi trasy 

 Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu osnowy realizacyjnej i (lub) osnowy 
państwowej, która została zaktualizowana w sposób podany w pkt. 5.3. 
 Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 
 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 
projektowej nie może być większe niż 3cm dla dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. 
Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych 
niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 
 Usunięcie punktów z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi 
je odpowiednimi punktami (palikami) po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 
 Punkty wyznaczające oś trasy krzywych powinny być wyznaczane na tyle gęsto, aby odległość 
pozioma pomiędzy styczną z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie przekraczała założonej 
tolerancji pomiarowej, to jest 3cm. 

 

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów 
na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w 
miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach 
zaakceptowanych przez Inżyniera. 
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 Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub 
wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz 
wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do 
ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać 
odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 
Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczać z dokładnością do 5mm w stosunku do rzędnych 
niwelety określonych w Dokumentacji Projektowej. 
 Na odcinkach na których występują łuki pionowe, odległości pomiędzy punktami krzywej 
powinny być wyznaczone na tyle gęsto, aby odległość pozioma pomiędzy styczna z poprzedniego 
punktu a punktem na krzywej nie przekraczała założonej tolerancji pomiarowej, to jest 5mm. 
 Podczas wykonywania prac remontowych istniejącej nawierzchni, wyznaczanie przekrojów 
poprzecznych obejmuje wyznaczanie krawędzi projektowanych warstw nawierzchni w taki sposób aby 
przeprowadzane frezowanie nawierzchni oraz wbudowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
umożliwiało wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych  z  zachowaniem wymaganych grubości 
oraz spadków zgodnych z Dokumentacją Projektową   

5.6. Wyznaczenie położenia obiektów mostowych 

 Dla każdego z obiektów mostowych należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez: 
a) wytyczenie osi obiektu, 
b) wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu, w szczególności przyczółków i 

filarów mostów i wiaduktów. 
  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 6. 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

 Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania robót geodezyjnych zgodnie z wymogami i 
dokładnościami podanymi w pkt.5 
 Roboty objęte STWiORB odbiera Inżynier na podstawie przedstawionych przez wykonawcę 
szkiców, dzienników pomiarowych i protokołów wg ogólnych zasad określonych w pkt. 6.1 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową odtworzenia trasy i wyznaczenia punktów wysokościowych jest kilometr 
(km) wyznaczonej sytuacyjnie i wysokościowo oraz zastabilizowanej trasy, łącznie z wykonaniem 
wszystkich niezbędnych czynności mających na celu wykonanie i odbiór robót. 
 Obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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8.2. Sposób odbioru robót 

 Roboty objęte STWiORB odbiera Inżynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę 
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych i protokołów. Czynności odbioru mogą być rozpoczęte 
po przedstawieniu protokołu aktualizacji państwowej osnowy pomiarowej metodami GPS. 
  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Płaci się za kilometr (km) odtworzenie trasy i wyznaczenia punktów wysokościowych.  
 Cena jednostkowa obejmuje: 

− uzyskanie wszystkich niezbędnych danych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego 
− pozyskanie niezbędnych materiałów geodezyjnych 
− wykonanie niezbędnych zgłoszeń i innych czynności przewidzianych odpowiednimi przepisami 
− wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istniejący przebieg trasy punktów głównych trasy tj. 

początków i końców elementów geometrycznych – krzywych przejściowych i łuków kołowych 
oraz ramp przechyłowych z ich zastabilizowaniem sytuacyjnym i wysokościowym 

− wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe miejsc przekrojów poprzecznych zgodnie z 
dokumentacją Projektową oraz ich zagęszczenie w sposób podany w pkt.5, oznaczenie 
pikietażu w sposób trwały oraz odtworzenie uszkodzonych punktów na bieżąco do 
zakończenia okresu gwarancyjnego 

− zabezpieczenie wyznaczonych punktów i reperów w celu ich odtworzenia 
− przeniesienie, odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktów osnowy 

geodezyjnej i ustalenie ich współrzędnych, łącznie z ich zgłoszeniem do Państwowego Zasobu 
Geodezyjnego 

− aktualizacja metodami GPS punktów osnowy państwowej (poziomej i pionowej) 
− wykonanie, zastabilizowanie i utrzymanie w okresie robót i gwarancji punktów osnowy 

realizacyjnej 
− aktualizacja zasobu mapowego i osnowy państwowej oraz wszystkie czynności wynikające z 

przepisów Prawa Geodezyjnego, przepisów lokalnych oraz szczegółowych ustaleń STWiORB 
− wykonanie wszystkich niezbędnych czynności określonych w niniejszej STWiORB na podstawie 

szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych oraz protokołów kontroli zgodnie z zasadami 
określonymi w STWiORB DM.00.00.00.00.”Wymagania ogólne” 

− inwentaryzacja powykonawcza 
− zakup i transport materiałów i sprzętu 
− oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie 
− wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji robót objętych niniejsza STWiORB, 

zgodnie z Dokumentacja Projektową i STWiORB 
− koszt wszelkich odszkodowań dla osób i instytucji, związanych z przeprowadzaniem prac 

pomiarowych, w tym koszty wejścia w teren i jego przywrócenie do stanu pierwotnego 
 

 Płatność robót związanych z wyznaczeniem obiektów mostowych jest ujęta w koszcie robót 
mostowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa z 17 maja 1989r  - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz.163 z późniejszymi 
zmianami) 
 
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
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Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 
Warszawa 1979. 
 
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
 
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
 
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
 
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
 
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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D.01.02.01  USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW 

1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot STWiORB 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzaków w ramach zadania:  
Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulic: Zjazdowa, parking przy ul. 
Franciszkańskiej, Sienkiewicza, Grodzka, Czajkowskiego, Staszica oraz Pl. Konstytucji 3 
Maja z częścią przyległych ulic Wisłoczej i Kapucyńskiej, a także remont części 
ul. Portiusa wraz z parkingiem. 
 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót wymienionych w pkt. 1.1 
związanych z usunięciem drzew i krzewów, o średnicach i lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją 
Projektową. 
UWAGA!! 

− karpiny, zrąbki, krzewy i inne zarośla pozostałe po ścięciu drzew staja się własnością 
Wykonawcy 

− dłużyzna (grubizna) stanowi własność Zamawiającego, Wykonawca powinien je odwieźć w 
miejsce wskazane przez Zamawiającego, docelowa odległość odwozu do 15km 

  
1.4. Określenia podstawowe 
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i 
określeniami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z 
Dokumentacja Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY  
 Nie występują. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do usuwania drzew i krzaków 

 Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i warunkami określonymi w 
pkt.3.1. 
 Przewiduje się użycie następującego sprzętu: 
− piła motorowa łańcuchowa, 
− specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego, 
− spycharka 
− koparka 
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− dźwig 
− ciągnik kołowy z osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew 
− sprzęt i narzędzia ręczne 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 4. 

4.2. Transport dłużyc, gałęzi i karpiny 

 Własność materiałów z wyrębu powinna być zgodna z określoną w Planie Wyrębu. Gałęzie, 
karpina i krzewy stanowią własność Wykonawcy i powinny zostać wywiezione na jego składowisko lub 
wysypisko za pomocą przyczepy skrzyniowej lub za pomocą innego sprzętu zaproponowanego przez 
Wykonawcę w PZJ i zatwierdzonego przez inżyniera.  
 Dłużyzna (grubizna) stanowi własność Zamawiającego i powinna zostać wywieziona przez 
Wykonawcę na składowisko wskazane przez Zamawiającego.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 
5. Wycinkę drzew należy prowadzić w okresach uwzględniających terminy ochronne określone w 
decyzji środowiskowej. Wykonawca uwzględni te wymagania w harmonogramie robót budowlanych. 

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków 

 Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i 
krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów 
oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. 
 Własność materiałów po karczowaniu i miejsce odwozu podano w pkt. 4.2. 
 Dodatkowo należy wykonać niezbędne prace pielęgnacyjne drzewostanu w skrajni pasa 
drogowego projektowanego odcinka i dróg poprzecznych, w szczególności należy dokonać wycinki 
odrostów gałęzi i konarów drzew przewidzianych do pozostawienia, usunięcia odrostów drzew 
przeznaczonych do wycinki, karczowania dodatkowych karp oraz niezbędnych zabiegów 
utrzymaniowych. Materiał z prac pielęgnacyjnych należy wywieźć na wysypisko. Wyjątkowo  
dopuszcza się spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu, w przypadku gdy projektowana 
droga biegnie w terenie niezabudowanym oraz po uzyskaniu zgody Inżyniera. 
 Wykonawca ma obowiązek prowadzenie robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające 
wartość ja ko materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie 
robót. 
 Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z 
dużą ostrożnością, w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w 
odpowiednim gruncie. 
 Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach 
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków. 
 W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w 
nasypy, teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość 
części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. 
 W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na 
głębokości do 60cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjątkiem przypadków 
podanych w punkcie 5.3. 
 Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być 
przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, 
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt 
Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 
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5.3. Usunięcie drzew i krzaków 

 Pnie drzew i krzaków znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane, za 
wyjątkiem następujących przypadków: 
 
a) w obrębie nasypów - jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna terenu w tym 

miejscu znajduje się co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo 
powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny być ścięte nie wyżej niż 10 
cm ponad powierzchnią terenu. Powyższe odstępstwo od ogólnej zasady, wymagającej 
karczowania pni, nie ma zastosowania, jeżeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod 
podstawę nasypu, 
 

b) w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku pnie 
powinny być ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu. 

 Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem 
przydatnym do budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWiORB D-
02.03.01  
 Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed 
gromadzeniem się w nich wody. 
  

5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 

 Pozostałości po usuniętej roślinności powinny zostać wywiezione na składowiska lub wysypisko 
Wykonawcy. Wyjątkowo dopuszcza się inne sposoby zniszczenia tych pozostałości uzgodnione z 
Inżynierem.  
 Dopuszcza się przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu. 
Sposób wykonania powinny odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po 
przeróbce powinny być usunięte przez wykonawcę z terenu budowy. 
 Jeżeli Inżynier na terenach niezabudowanych dopuści  spalanie roślinności usuniętej w czasie 
robót przygotowawczych Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem 
wszystkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów przeciwpożarowych. Wszelkie koszty 
związane z ta czynnością oraz ewentualne odszkodowania obciążają Wykonawcę. Zaleca się 
stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem małej ilości dymu, to 
jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po 
zakończeniu spalan ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących części. 
 Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania 
lub jego przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych 
prac, Wykonawca powinien usunąć go w miejsce tymczasowego składowania  zaakceptowane przez 
Inżyniera, w którym będzie możliwe dalsze spalanie. 
 Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy na 
wysypisko.  
 Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 6. 

6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków 

 Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania robót zgodnie z pkt. 5 oraz zagęszczenie dołów 
zgodnie z wymaganiami STWiORB D-02.03.01  
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową są dla: 
− drzew                      - sztuka (szt) 
− karczowania krzaków         - hektar (ha) 
− wywóz dłużyc, gałęzi i karpiny  - m-p 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Roboty objęte niniejszym STWiORB podlegają zasadom odbioru robót, zgodnie z warunkami 
określonymi w DM. 00.00.00.00 wymagania ogólne pkt.8 
  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt. 7. 
 Cena jednostkowa obejmuje: 

− wyznaczenie drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki 
− wycinkę drzew 
− obcięcie z pni gałęzi i wierzchołków 
− pocięcie pni na odcinki 2- 5m 
− karczowanie korzeni 
− wycinkę krzewów 
− wykonanie niezbędnych prac pielęgnacyjnych drzewostanu przewidzianego do pozostawienia, 

wycinka odrostów w skrajni drogowej, w zakresie uzgodnionym z Inżynierem 
− załadunek transport korzeni, gałęzi i odrostów na składowisko lub wysypisko Wykonawcy, 

wraz z kosztami składowania i utylizacji 
− załadunek i transport pni (grubizny) na składowisko lub wysypisko Wykonawcy, wraz z 

kosztami składowania i utylizacji 
− załadunek i transport pni (grubizny) na składowisko wskazane przez Zamawiającego 
− zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności wraz z odwiezieniem resztek na wysypisko 

Wykonawcy 
− zasypanie dołów po karczowaniu wraz z zagęszczeniem gruntu 
− oznakowanie i zabezpieczenie robót oraz jego utrzymanie 
− uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 
− wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji robót objętych niniejsza STWiORB, 

zgodnie z Dokumentacją Projektowa i STWiORB 
 

10. przepisy związane 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
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D.01.02.02    ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ 
(HUMUSU) 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu w  ramach zadania:  
Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulic: Zjazdowa, parking przy ul. 
Franciszkańskiej, Sienkiewicza, Grodzka, Czajkowskiego, Staszica oraz Pl. Konstytucji 3 
Maja z częścią przyległych ulic Wisłoczej i Kapucyńskiej, a także remont części 
ul. Portiusa wraz z parkingiem. 
 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
 STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót  wymienionych w pkt. 1.1 
związanych ze zdjęciem warstwy humusu na projektowaną głębokość i odwozem nadmiaru humusu 
na odkład, zgodnie z zaleceniami Inżyniera.  

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i 
określeniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacja 
Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera.  
 Ogólne wymagania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 
 Nie występują. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu  

 Używany sprzęt  powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i PZJ oraz uzyskać akceptację 
Inżyniera. 
 Roboty związane ze zdjęciem humusu należy wykonywać mechanicznie (równiarką, spycharką, 
ładowarką, koparką) lub ręcznie. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt. 4. 

4.2. Transport humusu  

 Humus można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób nie powodujący 
zanieczyszczenia terenu budowy i dróg transportu. 
 Przewiduje się transport zdjętego humusu na składowisko przyobiektowe wykonawcy w celu jego 
późniejszego wykorzystania. Nadmiar humusu nie stanowi odpadu i nie należy wywozić go na 
wysypisko, lecz należy wykorzystać w sposób i w miejscu wskazanym przez Wykonawcę, po 
uprzednim zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
  

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów powinien być 
oczyszczony z humusu. 

5.2. Zdjęcie warstwy humusu 

 Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywane usunięcie humusu. 
Humus należy zdjąć na głębokość zgodną z dokumentacją Projektową i STWiORB. W miejscach gdzie 
warstwa humusu jest grubsza niż założona w Dokumentacji Projektowej, należy ją zdjąć na pełna 
głębokość zalegania. Podane w Dokumentacji Projektowej powierzchnie humusu dla poszczególnych 
grubości jego warstw stanowią jedynie dane orientacyjne, a ryzyko związane z ewentualnymi 
rozbieżnościami  podanych ilości i stanu faktycznego napotkanego na budowie, Wykonawca winien 
wkalkulować w cenę jednego metra sześciennego usunięcia humusu. 
 
 Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny 
być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, 
zagęszczaniem, najeżdżaniem przez pojazdy. 
  Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 
uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 
6. 

6.2. Kontrola usunięcia humusu  

 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu z 
powierzchni pasa drogowego objętego robotami. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiaru jest dla: 
-  mechanicznego usunięcia warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z podziałem na grubości zgodne z 
Dokumentacją Projektową – metr kwadratowy  (m2), wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi wg 
STWiORB 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 
8.2. Sposób odbioru robót 
 
 Odbioru wykonanego zdjęcia humusu dokonuje Inżynier na budowie na ogólnych zasadach 
odbioru określonych w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt.8 jak dla robót zanikających i 
ulegających zakryciu. 
  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena jednostkowa obejmuje: 
− ręczne i mechaniczne zdjęcie humusu na pełna głębokość jego zalegania 
− załadunek i transport humusu na składowisko przyobiektowe Wykonawcy 
− odwóz  nadmiaru humusu na tymczasowe składowisko przyobiektowe Wykonawcy 
− wykorzystanie nadmiaru humusu w sposób i w miejscu wskazanym przez wykonawcę i 

zatwierdzonym przez Inżyniera 
− przygotowanie miejsca do składowania humusu i rekultywacja terenu po jego likwidacji 
− koszty ewentualnego uzyskania pozwolenia na tymczasowe składowanie poza terenem budowy 
− utrzymanie odkładu w niezbędnym zakresie 
− bieżące oczyszczanie dróg dojazdowych z resztek przewożonego humusu nanoszonego kołami 

pojazdów 
− oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie 
− wykonanie niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń 
− wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji robót objętych STWiORB, zgodnie z 

dokumentacja Projektową i STWiORB 
 

10. przepisy związane 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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D.01.02.04    ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG 
 

1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot STWiORB 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg w ramach zadania: 
Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulic: Zjazdowa, parking przy ul. 
Franciszkańskiej, Sienkiewicza, Grodzka, Czajkowskiego, Staszica oraz Pl. Konstytucji 3 
Maja z częścią przyległych ulic Wisłoczej i Kapucyńskiej, a także remont części 
ul. Portiusa wraz z parkingiem. 
 
  

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót  wymienionych w p. 1.1 i 
obejmują rozbiórkę, załadunek gruzu i jego odwóz na miejsce składowania, następujących elementów 
i warstw nawierzchni: 
− rozebranie pozostałej na kostce granitowej warstwy nawierzchni bitumicznych jezdni, 
− rozebranie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej, 
− rozebranie nawierzchni jezdni i parkingu z kostki betonowej, 
− rozebranie nawierzchni jezdni z betonu, 
− rozebranie nawierzchni parkingu z betonowych płyt ażurowych, 
− rozebranie nawierzchni chodników i zjazdów z elementów betonowych, 
− rozbiórka nawierzchni chodników i zjazdów z asfaltu, 
− rozebranie krawężników betonowych 20x30xcm wraz z ławą, 
− rozebranie obrzeży betonowych 8x30cm, 
− rozebranie elementów małej architektury (kosze na śmieci, ławki), 
− demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu, 
− demontaż automatów parkingowych, 
− rozebranie słupków do znaków drogowych  
− zdjęcie tarcz znaków drogowych 

w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektową. 
 
UWAGA!! 
 Materiały z rozbiórek, które nadają się do ponownego wykorzystania, takie jak np. słupki do 
znaków, tarcze znaków, elementy małej architektury, elementy bezpieczeństwa ruchu, kostka 
kamienna, wskazane przez Inżyniera prefabrykaty betonowe drobnowymiarowe stanowią własność 
Zamawiającego i  Wykonawca powinien je po zdemontowaniu oczyścić oraz odwieźć do miejsca 
wskazanego przez Zamawiającego, docelowa odległość odwozu 10km. Materiały przeznaczone do 
wbudowania w ramach przedmiotowej inwestycji Wykonawca jest zobowiązany w uzgodnieniu z 
Zamawiającym zdemontować, oczyścić, zabezpieczyć oraz przechować do czasu ich ponownego 
wbudowania. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i określeniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. 
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 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 
1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB 
DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
3. 

3.2. Sprzęt do rozbiórki 

 Używany sprzęt powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i PZJ oraz uzyskać zatwierdzenie 
Inżyniera. 
 Do rozbiórek należy użyć następującego sprzętu: 
− sprzęt pomiarowy 
− piła spalinowa 
− młot pneumatyczny ze sprężarką spalinową lub młot spalinowy 
− koparki, w tym z dodatkowym osprzętem (młoty, zrywarki itp.) 
− ładowarki, 
− dźwigi i żurawie samochodowe 
− równiarki lub spycharki 
− palnik acetylenowo – tlenowy z osprzętem 
− frezarki nawierzchni, 
− sprzęt ręczny 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

 Materiały z rozbiórek stanowią własność Wykonawcy.  Nie dotyczy to tych materiałów, które 
przewidziane są dokumentacją projektowa do przestawienia lub przełożenia (np. ogrodzenia). 
Materiały z rozbiórek (kruszywo kamienne, gruz betonowy z konstrukcji inżynierskich, elementów 
betonowych) – za zgodą Zamawiającego, mogą być, po odpowiednim dostosowaniu do użycia, 
wykorzystane w procesie budowlanym 
 Środki transportu: 
− samochody samowyładowcze 
− samochody skrzyniowe 
− samochody dostawcze 
− inne środki transportu wymienione w PZJ i zatwierdzone przez Inżyniera 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

 Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usuniecie z terenu budowy wszystkich elementów 
wymienionych w pkt. 1.3 zgodnie z Dokumentacja Projektową i STWiORB lub wskazanych przez 
Inżyniera. 
 W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, należy spełnić 
warunki określone w STWiORB D.05.03.11  
  
 Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, 
powinien on przewieźć je na miejsce określone w STWiORB lub wskazane przez Inżyniera. 
 Elementy i materiały, które zgodnie z STWiORB stają się własnością Wykonawcy, powinny być 
usunięte z terenu budowy. 
 Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń znajdujące się w miejscach, 
gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo 
zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
 Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, 
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami 
określonymi w STWiORB D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
 Załadunek gruzu na środki transportu należy prowadzić za pomocą koparki, ładowarki lub ręcznie. 
W trakcie przewozu gruzu Wykonawca ma obowiązek bieżącego utrzymania w czystości dróg 
transportowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 
6. 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 
oraz wywozu gruzu z miejsca budowy, jak również sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów 
przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
 Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, 
ogrodzeń i przepustów powinno spełniać wymagania określone w STWiORB D.02.00.00 „Roboty 
ziemne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ulic jest dla: 
− rozebranie pozostałej na kostce granitowej warstwy nawierzchni bitum. jezdni - metr kwadratowy 

(m2), 
− rozebranie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej  – metr kwadratowy (m2), 
− rozebranie nawierzchni jezdni i parkingu z kostki betonowej  – metr kwadratowy (m2), 
− rozebranie nawierzchni jezdni z betonu  – metr kwadratowy (m2), 
− rozebranie nawierzchni parkingu z betonowych płyt ażurowych  – metr kwadratowy (m2), 
− rozebranie nawierzchni chodników i zjazdów z elementów betonowych – metr kwadratowy (m2), 
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− rozbiórka nawierzchni chodników i zjazdów z asfaltu  – metr kwadratowy (m2), 
− rozebranie krawężników betonowych 20x30xcm – metr (m), 
− rozebranie ław pod krawężniki z betonu – metr sześcienny (m3), 
− rozebranie obrzeży betonowych 8x30cm – metr (m), 
− rozebranie elementów małej architektury (kosze na śmieci, ławki) – sztuka (szt), 
− demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu – sztuka (szt), 
− demontaż automatów parkingowych – sztuka (szt), 
− rozebranie słupków do znaków drogowych – sztuka (szt), 
− zdjęcie tarcz znaków drogowych – sztuka (szt). 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 
8.2.   Sposób odbioru robót 
 

Odbioru wykonanych Robót rozbiórkowych dokonuje Inżynier na budowie na ogólnych zasadach 
odbioru jak dla Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
− wyznaczenie Robót w terenie, 
− załadunek i odwóz do miejsca wskazanego przez Inżyniera materiałów z rozbiórki nadających się do 

ponownego wykorzystania, 
− załadunek i odwóz na wysypisko lub składowisko, 
− oczyszczenie, przechowanie i zabezpieczenie elementów, 
− koszty wysypiska, utylizacji, składowania, rekultywacji, 
− koszty bieżącego oczyszczania nawierzchni dróg dojazdowych do wysypiska lub składowiska, 
− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu po rozbiórkach, z zagęszczeniem gruntu, 
− oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie, 
− wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń, 
− wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą STWiORB, zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i STWiORB. 
 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r O odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) wraz z późniejszymi zmianami 
 
BN-77/8931-12   Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 
 

d.02.01.01  WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH 
NIESKALISTYCH 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru wykopów w gruntach nieskalistych w  ramach zadania:  
Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulic: Zjazdowa, parking przy ul. 
Franciszkańskiej, Sienkiewicza, Grodzka, Czajkowskiego, Staszica oraz Pl. Konstytucji 3 
Maja z częścią przyległych ulic Wisłoczej i Kapucyńskiej, a także remont części 
ul. Portiusa wraz z parkingiem. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB  
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1.1, 
związanych z wykonaniem wykopów w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektową.. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
  
1.4.1. Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 
przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia oraz przyjmująca obciążenia od 
środków transportowych i urządzeń na i w korpusie drogowym 
1.4.2.  Pas drogowy – wydzielony teren, przeznaczony pod drogę oraz urządzenia związane z 
obsługą i ochrona drogi, obsługa ruchu i ochrona środowiska, a także zawierający rezerwę pod 
przyszłą rozbudowę drogi 
1.4.3. Wykop – budowla ziemna wykonana w obrębie pasa drogowego w postaci odpowiednio 
ukształtowanej przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu 
1.4.4. Korona drogi – część powierzchni drogi, obejmująca jezdnie z poboczami i pasem dzielącym 
oraz ewentualnie inne elementy dodatkowe 
1.4.5. Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy leżący bezpośrednio pod konstrukcją 
nawierzchni do głębokości przemarzania 
1.4.6. Podłoże budowli ziemnej (nasypu i wykopu) – strefa gruntu rodzimego poniżej spodu 
budowli, w której właściwości gruntu mają wpływ na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli 
1.4.7. Skarpa – zewnętrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu  lub wykopu o kształcie i 
nachyleniu dostosowanym do właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań 
1.4.8. Grunt nieskalisty – każdy grunt rodzimy, nie określony w pkt. 1.4.9 jako grunt skalisty 
1.4.9 Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nie przesuniętych blokach, którego próbki 
nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej: mają 
wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi 
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia 
1.4.10 Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami 
podanymi w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera.  
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 
1.5. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  
STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.2. 
 
2.2. Zasady wykorzystania gruntów 
 Grunty z wykopów należy w maksymalnym stopniu wykorzystać do budowy nasypów. W tym celu 
należy na bieżąco badać ich przydatność w tym względzie, zgodnie z wymaganiami STWiORB D.02.03.01. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

 Używany sprzęt powinien ponadto być zgodny z ofertą Wykonawcy i PZJ oraz uzyskać 
akceptację Inżyniera. 
Przy wykonywaniu Robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

- koparki, 
- równiarki, 
- spycharki, 
- sprzęt do zagęszczania - dobrany odpowiednio do robót, 
- sprzęt do robót ręcznych, 
- sprzęt do odwodnienia wykopów zgodnie z technologią Wykonawcy zatwierdzoną przez 

Inżyniera, pozwalający na odwodnienie wykopów dla wykonywania Robót poniżej zwierciadła wody 
gruntowej. 

 

4. transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”  pkt. 4. 

4.2. Transport gruntów 

 Grunty pozyskane z wykopów, po przebadaniu i stwierdzeniu ich przydatności do budowy nasypów 
należy przewieźć bezpośrednio w miejsce wbudowania. Grunty z wykopów, dla których nie jest 
możliwe bezpośrednie przeprowadzanie badań, należy przewieźć na składowisko przyobiektowe 
Wykonawcy i na bieżąco badać ich przydatność do budowy nasypów. Za pozyskanie miejsca odkładu, 
które przekaże do akceptacji Inżyniera, odpowiada  Wykonawca. Grunty nie spełniające stosownych wymagań 
należy odwieźć na wysypisko Wykonawcy. Wykonawca pokryje wszelkie koszty składowania i utylizacji. 
 Zwiększenie odległości transportu ponad wielkości zatwierdzone, nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy dotyczących dodatkowej zapłaty za transport. 
 Jako środki transportowe można użyć samochody samowyładowcze, samochody skrzyniowe, inne 
przedstawione w PZJ i zatwierdzone przez Inżyniera. 

5. wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.5. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane wykopy. 
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5.2. Wykonanie wykopów 

 Wykonanie wykopu polega na wybraniu gruntu do odpowiedniej głębokości, wyprofilowaniu 
powierzchni dna wykopu do wymaganego spadku oraz zagęszczenie gruntu do wymaganych parametrów 
zgodnie z tablicą 1 określającą minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach 
zerowych robót ziemnych 

TABLICA 1: Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót 
ziemnych 

 

 
 

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych 
w tablicy 1. 
 Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu 
podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Koszty ulepszania 
gruntu ponosi wykonawca i winien je przewidzieć i ująć w ofercie. Możliwe do zastosowania środki, o 
ile nie są określone w STWiORB, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi. 
 Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na 
podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 4. 
Zagęszczenie dna wykopu należy kontrolować wg normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie 
z BN-77/8931-12 lub płytą statyczną VSS wg PN-S-02205 (tylko w przypadku występowania w 
wykopie gruntów gruboziarnistych lub w przypadku równoczesnego badania nośności dna wykopu). 
 Po wykonaniu wykopów Wykonawca dokona zabezpieczenia wykopów przed przedostawaniem się do 
niego wody (opadowej i gruntowej). Wykonawca będzie własnym staraniem utrzymywał system odwodnienia 
przez cały niezbędny czas. Jeżeli nastąpi zawilgocenie gruntu w wykopie, to osuszenie gruntu oraz 
dodatkowe naprawy wykopu i nasypu Wykonawca wykona na własny koszt. 
 Wilgotność gruntu w wykopie przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej: 

- w gruntach niespoistych ±2%, 
- w gruntach mało i średnio spoistych + 0% i -2%, 

 Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone dno wykopu uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed 
przystąpieniem do układania warstw nasypu lub konstrukcji nawierzchni należy odczekać do czasu jego 
naturalnego osuszenia lub użyć w tym celu środków zaakceptowanych przez Inżyniera. 
 Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania Robót ziemnych, zaleca się postępowanie z wykopem w kierunku podnoszenia się niwelety. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera przewidywany sposób odwodnienia wykopów oraz sprzęt do tego 
przewidziany. Akceptacja odwodnienia przez Inżyniera nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za 
doprowadzenie gruntu do wilgotności optymalnej. 
 Sposób i kolejność realizacji wykopów musi uwzględniać etapowanie Robót i ich postęp w pozostałych 
branżach. Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopów z wyprzedzeniem powodującym utrudnienia w 
realizacji innych Robót lub w sposób powodujący zagrożenie ruchu pieszego lub kołowego. 
Warunkiem rozpoczęcia wykopów jest w wypadku wykonywania wykopów poniżej zwierciadła wody 
gruntowej, obniżenie tego zwierciadła do poziomu umożliwiającego wykonywanie Robót. 
 Wykopy należy wykonywać w sposób zapewniający stateczność oparcia obiektów sąsiednich oraz 
skarp wykopu. W przypadkach wątpliwych Wykonawca jest zobowiązany do wykonania obliczenia stateczności 
skarp oraz zabezpieczenia obiektów sąsiednich. Obliczenia te podlegają sprawdzeniu przez Inżyniera. 
Jakiekolwiek uszkodzenia obiektów sąsiednich oraz wykonanych skarp nasypu na skutek obsunięcia się 
gruntu, Wykonawca usunie własnym staraniem i na własny koszt. 

 
Minimalna wartość Is dla: 

Strefa autostrad innych dróg 

korpusu i dróg 
ekspresowych 

kategoria ruchu   
KR3-KR6 

kategoria ruchu 
KR1-KR2 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni robót ziemnych 

 
1,00 

 
1,00 

 
0,97 
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Granty z wykopów należy przewozić w sposób uniemożliwiający wysypywanie się 
przewożonego materiału na drogę lub nanoszenie gruntu na kołach samochodów na 
drogi dojazdowe. W wypadku wystąpienia zanieczyszczania dróg dojazdowych 
przewożonym materiałem Wykonawca podejmie środki w celu uprzątnięcia materiału oraz 
uniemożliwienia dalszego zanieczyszczania dróg lub poniesie koszty tych czynności 
wykonanych przez odpowiednie służby lub innych Wykonawców wskazanych przez 
Inżyniera. 

 

5.3.   Wymagania dla wykonanych wykopów 

 Wykopy należy wykonywać z zachowaniem poniższych wymagań. 

5.3.1.    Gdy dno wykopu stanowi bezpośrednie koryto pod konstrukcję nawierzchni 
(bezpośrednio pod warstwę mrozoochronną) 

- nierówność powierzchni mierzona łatą długości 3m nie może być większa niż ± 3cm; 
- pochylenie poprzeczne powierzchni nie może różnić się od założonego o więcej niż ± 0,5 %; 
- różnica w stosunku do projektowanych rzędnych powierzchni nie może przekraczać + 1cm, - 

3cm; 
- szerokość korpusu ziemnego w wykopie nie większa niż ± 10cm od projektowanej; 
- oś korpusu ziemnego w wykopie przesunięta od osi projektowanej o nie więcej niż ± 10cm; 

 
5.3.2. Gdy dno wykopu stanowi koryto pod warstwę wzmacniającą podłoże 

- nierówność powierzchni mierzona łatą długości 3 m nie może być większa niż ± 4cm; 
- pochylenie poprzeczne powierzchni nie może różnić się od założonego o więcej niż. ± 1,0 %; 
- różnica w stosunku do projektowanych rzędnych powierzchni nie może przekraczać + 2cm, - 

3cm; 
- szerokość korpusu ziemnego w wykopie nie większa niż ± 10cm od projektowanej; 
- oś korpusu ziemnego w wykopie przesunięta od osi projektowanej o nie więcej niż ± 10cm; 

 
5.3.3. Skarpy i przeciwskarpy w wykopie 

- pochylenie skarp i przeciwskarp rowów w wykopie nie może różnić się od projektowanego o więcej niż ± 
10%; 

- maksymalna nierówność powierzchni skarp i przeciwskarp w wykopie przed humusowaniem nie 
może przekraczać ± 10cm. 

 
5.3.4. Rowy 

- szerokość dna rowu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5cm; 
- rzędne profilu dna rowu nie mogą przekraczać +1cm, - 3cm; 

 
5.4. Ruch budowlany 
 Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 
(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch 
maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, 
które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
 Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych 
powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

6. kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 6. 
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6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
 Sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej STWiORB oraz w Dokumentacji Projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości; 
- zapewnienie stateczności skarp; 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania Robót i po ich zakończeniu; 
- dokładność wykonania wykopów; 
- zagęszczenie i nośność gruntu w wykopie; 
- bieżące oczyszczanie nawierzchni jezdni z zanieczyszczeń nanoszonych samochodami 

przewożącymi grunt. 

 

TABLICA 2 : Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót 
ziemnych 

 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badan i pomiarów 

1 Rzędne powierzchni dna wykopu 
Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3m i poziomicą lub 
niwelatorem: 

- w punktach głównych łuku, na prostych - w odstępach co 
200m, 

- na łukach o R ≥ 100 m - co 100 m, 

- na łukach o R < 100 m oraz w miejscach, które budzą 
wątpliwości - co 50 m, 

-  przy wykopach nieliniowych, miejscowych (np. przepusty) - punktach 
charakterystycznych 

2 Równość powierzchni dna wykopu pod 
konstrukcję nawierzchni 

3 Pochylenie poprzeczne powierzchni dna wykopu 
pod konstrukcję nawierzchni 

4 Pochylenie skarp 

5 Równość skarp 

6 Szerokość rowów 

7 Rzędne profilu dna rowu 

8 Badanie wskaźnika zagęszczenia 
3 x na 1000 m2 wyprofilowanego i zagęszczonego dna wykopu - jako 

podłoża pod konstrukcje nawierzchni, nie mniej niż 3 badania na 

dzienną działkę roboczą (dla danego rodzaju wykopu) 9 Badanie nośności 

Wymagania dotyczące dokładności wykonania wykopów podano w pkt. 5.3. 
 
6.3. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 
 Bezpośrednio po profilowaniu dna wykopu należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 
należy kontynuować do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia lub odkształcenia oraz 
wtórnego modułu odkształcenia. 
 Wskaźnik zagęszczenia Is należy określać w porównaniu do wyników otrzymanych wg 
normalnej próby Proctora, zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku gdy w dnie wykopu występują 
grunty, dla których określenie wskaźnika zagęszczenia jest trudne lub gdy jednocześnie badany jest 
moduł odkształcenia, do badania można wykorzystać płytę statyczną typu VSS, wg PN-S-02205:1998. 
 Badanie modułu odkształcenia oraz wskaźnika odkształcenia polega na statycznym obciążaniu 
gruntu płytą o średnicy D=300mm, stopniowo co 0,05MPa. Końcowe obciążenie doprowadza się do 
wartości równej 
- 0,25MPa – dla dna wykopu w stanie rodzimym (wg PN-S-02205:1998) 
- 0,35MPa – dla dna wykopu po wzmocnieniu lub ulepszeniu (wg PN-S-02205:1998) 
 Moduły odkształcenia pierwotny E1 i wtórny E2, odpowiadające przyrostowi osiadań 
wywołanemu przyrostem obciążenia jednostkowego w zakresie: 
-  od 0,05 do 0,15 MPa – dla dna wykopu w stanie rodzimym (wg PN-S-02205:1998) 
- od 0,15 do 0,25MPa – dla dna wykopu po wzmocnieniu lub ulepszeniu (wg PN-S-02205:1998) 
 obliczamy na podstawie wzoru: 

E1, E2 = ¾ D (∆p/∆s)     [MPa] 
 
gdzie: 
D - średnica płyty (D=300), mm 
∆p - różnica nacisków (∆p=0,10), MPa 
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∆s - przyrost osiadań odpowiadający różnicy nacisków, mm 
  
Wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub wskaźnika odkształcenia I0 = E2/E1, oraz wartości wtórnego 
modułu odkształcenia E2 powinny odpowiadać parametrom podanym w Tablicy 3. 
 Badanie nośności pod elementy kanalizacji i przepusty w korpusie drogowym, wykonać za 
pomocą lekkiej płyty do badań dynamicznych, poprzez określenie dynamicznego modułu odkształcenia 
podłoża Ev. Wartość E2 określa się poprzez przeliczenie parametru Ev z wykorzystaniem stosownych 
dla gruntu w podłożu współczynników korelacyjnych. 
 
TABLICA 3: Wymagania dla wskaźnika zagęszczenia, wskaźnika odkształcenia i nośności 
 

Rodzaj wykopu Is Io E2 

dno wykopu jako podłoże-koryto bezpośrednio pod konstrukcję nawierzchni 

dróg kategorii KR3 ÷ KR 4  

≥1,00 ≤2,20 ≥120MPa 

dno wykopu jako podłoże-koryto bezpośrednio pod konstrukcję 
nawierzchni dróg kategorii KR2 i KR1 (podwarstwą odsączającą) 

≥1,00 ≤2,20 ≥ 100 MPa 

dno wykopu jako podłoże-koryto pod nawierzchnię zjazdów ≥1,00 ≤2,20 nie sprawdza się 

dno wykopu pod elementy odwodnienia 

-  na głębokości do 1,20m od powierzchni podłoża-koryta 

- na głębokości > 1,20m od powierzchni podłoża-koryta 

≥1,00 

≥0,97 

≤2,20 

≤2,50 

≥451)/602)MPa3) 

≥301}/402)MPa3 

1)  dot. gruntów spoistych w podłożu 
2) dot. gruntów niespoistych w podłożu 
3)nośność dna wykopu badana jedynie dla wykopów pod przepusty i elementy kanalizacji w korpusie drogowym 
 
 Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia oraz nośności nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu w wykopie, 
umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia (Is, I0) oraz wtórnego modułu 
odkształcenia (E2). Możliwe do zastosowania środki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji 
Inżynierowi. 
 Wyniki kontroli zagęszczenia i nośności gruntu w wykopie Wykonawca powinien wpisywać do 
dokumentów laboratoryjnych. Uzyskanie prawidłowych wyników zagęszczenia oraz nośności konkretnej 
warstwy w wykopie powinno być potwierdzone przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową wykonanego wykopu jest odpowiednio dla: 

- wykonania wykopów mechanicznie w gruntach kat. I - V z transportem urobku na nasyp - metr 
sześcienny (m3), 

- wykonania wykopów mechanicznie w gruntach kat. I - V z transportem urobku na odkład na 
wysypisko Wykonawcy - metr sześcienny (m3), 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne" p.8. 
 
8.2. Sposób odbioru robót 
 Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami 
STWiORB jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach dadzą wyniki zgodne z wymaganiami. 
 W przypadku niezgodności choć jednego elementu Robót z wymaganiami, roboty ziemne uznaje 
się za wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB. Wykonawca zobowiązany jest do ich 
naprawy na własny koszt i własnym staraniem. Technologia naprawy musi być uzgodniona z Inżynierem. 
  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00  pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płaci się za jednostkę obmiarową wg p.7.2 wykonanego wykopu na podstawie obmiaru i oceny jakości 
Robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- wykonanie wykopu 
- odwiezienie gruntu na składowisko przyobiektowe, odkład bądź na miejsce wbudowania lub 

wysypisko Wykonawcy, łącznie z kosztami pozyskania miejsca odkładu, składowania lub utylizacji, 
- profilowanie dna wykopu oraz skarp w wykopie i rowu zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB, 
- zagęszczenie dna wykopu, 
- ewentualne wykonanie obliczeń stateczności skarp wykopu w sytuacjach przewidzianych p.5.2, 
- zabezpieczenie skarp wykopu w sposób określony przez Wykonawcę na zasadach wg p.5. oraz we 

wszelkich niezbędnych przypadkach (deskowania stałe lub przesuwne, albo inne sposoby określone 
przez Wykonawcę w PZJ), 

- usunięcie wszelkich uszkodzeń obiektów powstałych na skutek wykopów, w tym wykonanych skarp 
wykopu, 

- odwodnienie wykopu na czas niezbędny do jego wykonania i utrzymania, 
- doprowadzenie gruntu do właściwej wilgotności, także w wypadku nadmiernego nawilgocenia, 
- koszty ulepszenia gruntu w wykopie w sytuacjach przewidzianych w p.6.3, 
- bieżące utrzymanie w czystości nawierzchni jezdni - usuwanie zanieczyszczeń nanoszonych 

samochodami przewożącymi grunt, 
- rekultywacja terenu ewentualnego wysypiska i opłaty z tym związane, 
- koszt nadzoru geologicznego, 
- ewentualne wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych 
- wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń, 
- oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie, 
- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą STWiORB, zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i STWiORB. 
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
 
BN-77/8931-12        Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
 
PN-8 l/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
 
10.2. Inne dokumenty 
Dz. U. Nr 62, poz. 628, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 
 
Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002  
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d.02.03.01   WYKONANIE NASYPÓW 
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania 
dotyczące wykonania nasypów w  ramach zadania:  
Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulic: Zjazdowa, parking przy ul. 
Franciszkańskiej, Sienkiewicza, Grodzka, Czajkowskiego, Staszica oraz Pl. Konstytucji 3 
Maja z częścią przyległych ulic Wisłoczej i Kapucyńskiej, a także remont części 
ul. Portiusa wraz z parkingiem. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
 STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1.1, 
związanych z wykonaniem nasypów, w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją  Projektową. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
 Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z polskimi normami, Dokumentacją Projektową 
oraz definicjami zawartymi w STWiORB DM.00.00.00."Wymagania ogólne" p.1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. 
 Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne" p.1.5. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
STWiORB DM.00.00.00 pkt. 2. 

2.2. Grunty i materiały do nasypów 

2.2.1.    Wymagania dla materiałów 
 Dopuszcza się wykonanie nasypów wyłącznie z gruntów, które spełniają szczegółowe wymagania 
zawarte w normie PN-S-02205:1998; 

− pod względem przydatności do budowy nasypów  
− jako grunty przydatne i przydatne z zastrzeżeniami - z zachowaniem zastrzeżeń w tablicy 2 

powyższej normy, 
− pod względem wysadzinowości  
− jako grunty niewysadzinowe i wątpliwe (ale dopuszczone jako przydatne z  zastrzeżeniami j w.). 

 Ponadto grunty użyte do wykonania nasypów powinny spełniać następujące warunki: 
a) wskaźnik różnoziarnistości U ≥ 3, 
b) wskaźnik nośności gruntu wnoś wyznaczony zgodnie z załącznikiem „A" do 

normy PN-S-02205:1998 powinien spełniać warunek wnoś ≥ 10%, 
c) zawartość części organicznych Iom ≤2% (z wyjątkiem piasków próchniczych o Iom ≤ 5%). 

Grunty niespoiste, niewysadzinowe lub kruszywa o wskaźniku różnoziarnistości U ≥ 5   i współczynniku 
filtracji k10 ≥ 6 x 10 -5 m/s (5,2 m/d) oraz pozostałych cechach jw., należy zastosować do wykonania: 
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- górnej warstwy nasypu grubości minimum 50cm (poniżej warstw wzmacniających podłoże - w przypadku 
konstrukcji ze wzmocnionym podłożem, poniżej warstwy odsączającej - w przypadku konstrukcji bez 
wzmocnionego podłoża), 

-       wypełnienia poboczy nad warstwą odsączającą do wysokości dna umocnienia. 
 
2.2.2.     Materiał z ukopu / dokopu 
 Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera lokalizację oraz wyniki badań gruntu z ukopu i dokopu 
przeznaczonego do wykonania nasypów, jak również ewentualny sposób jego ulepszenia oraz sposób 
rekultywacji dokopu, w terminie 14 dni przed rozpoczęciem eksploatacji dokopu. 
 Odpowiedzialnym za miejsce odkładu gruntu z ukopu i dokopu poza pasem drogowym jest Wykonawca, 
który poniesie wszelkie koszty i spełni wszystkie formalności (m.in. ochrony środowiska) związane z jego 
przygotowaniem, składowaniem i późniejszą rekultywacją. Miejsce odkładu należy zatwierdzić u Inżyniera. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w STWiORB DM.00.00.00 
„Wymagania ogólne”  pkt. 3. 
 
3.2. Dobór sprzętu zagęszczającego 
 Przy mechanicznym wykonywaniu Robót Wykonawca powinien dysponować następującym 
sprawnym technicznie sprzętem: 

− koparki, 
− równiarki, 
− spycharki, 
− walce gładkie i ogumione, 
− ubijaki spalinowe, 
− lekkie walce ręczne, 
− sprzęt do robót ręcznych. 

Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i PZJ oraz uzyskać akceptację Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 pkt. 4. 
 
4.2. Transport gruntów 
 Przewiduje się transport gruntu następującymi środkami transportu: 

− samochodami samowyładowczymi, 
− samochodami skrzyniowymi 
− innym sprzętem przedstawionym przez Wykonawcę w PZJ i zatwierdzonym przez Inżyniera. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5. 

5.2. Ukop i dokop 

 Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej pozyska i/lub ulepszy grunt do wykonania nasypów. 
Grunt ten powinien spełniać wymagania określone w p. 2. Wykonawca przed dowiezieniem gruntu na 
miejsce wbudowania, przedstawi każdorazowo Inżynierowi badania danej partii materiału, 
potwierdzające przydatność gruntu do wykonania nasypu. 
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Dla gruntu pozyskanego z dokopu Wykonawca we własnym zakresie przygotuje, 

zabezpieczy, a po zakończeniu robót zlikwiduje dokop, jak również w ramach Ceny 
Kontraktowej ureguluje wszelkie roszczenia z tego tytułu. 

 

5.3. Wykonanie nasypów 

5.3.1. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów 
 Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być. dokonany z 
uwzględnieniem zasad podanych w p.6. 
 Nasypy wykonuje się z gruntów pozyskanych przez Wykonawcę z ukopu (wykop w obrębie 
budowy) i dokopu (materiał z dowozu). Materiał z dokopu winien odpowiadać wymaganiom dla gruntu 
na nasyp. 
 
 
 
5.3.2. Ogólne zasady wykonania nasypów 
 Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu 
podłużnego, które określono w Dokumentacji Projektowej. 
Podstawowe zasady wbudowywania gruntów w nasyp: 

− Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. Inżynier 
może dopuścić czasowe składowanie gruntu w miejscu wbudowania, pod warunkiem jego 
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem; 

− Budowanie nasypów należy przeprowadzać metoda warstwową, równomiernie na całej jego szerokości; 
− Grubości warstw w stanie luźnym powinny być odpowiednio dobrane, w zależności od rodzaju gruntu i 

sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może 
nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera prawidłowego wykonania warstwy 
poprzedniej; 

− Grunty o różnych właściwościach należy układać w oddzielnych warstwach o jednakowej grubości na 
całej szerokości wykopu. W przypadku wykonywania nasypów z gruntów spoistych należy wbudowywać 
je jedynie do wysokości 2m od poziomu podłoża-koryta. Górne warstwy nasypu wykonujemy z gruntów 
niespoistych; 

− Warstwy gruntu przepuszczalnego należy układać poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego 
ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 1%. Ukształtowanie powierzchni warstwy 
powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody; 

− Nasypy w obrębie przepustów należy wykonywać równocześnie z obu stron przepustu z 
jednakowych, dobrze zagęszczonych poziomych warstw gruntu. 

− W przypadku poszerzenia istniejącego nasypu, należy wykonywać w jego skarpie stopnie o szerokości 
do 1,0 m. Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% ±1% w kierunku zgodnym z 
pochyleniem skarpy. Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch 
przyległych części nasypu, wykonanych z gruntów o różnych właściwościach lub w różnym 
czasie. 

− W przypadku budowy nasypu na zboczu o pochyleniu od 1:5 do 1:2 należy zabezpieczyć go przed 
zsuwaniem się po zboczu, przez wycięcie w podstawie nasypu (zboczu) stopni j w. 

 
5.3.3. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 
 Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 
dopuszczalną, to znaczy jest większa o więcej niż 10% od wartości wilgotności optymalnej. 
 Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 
Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem 
palonym albo hydratyzowanym. 
 W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy po 
zakończeniu robót ziemnych powinny mieć równe powierzchnie i spadki wymagane dla prawidłowego 
odwodnienia. 
Nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli grunt w warstwie 
niezagęszczonej uległ nadmiernemu zawilgoceniu (powyżej 10% od wartości wilgotności optymalnej), a 
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Wykonawca nie jest w stanie go osuszyć i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera, to może on 
nakazać usunięcie wadliwej warstwy na koszt i staraniem Wykonawcy oraz ponowne poprawne jej wykonanie. 
 
5.3.4. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 
 Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie w 
nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
 Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych 
ze śniegiem lub lodem. 
 W czasie opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac 
należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. 
 Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać 
ani układać na niej następnych warstw. Po rozmarznięciu gruntu w warstwie należy ponownie wykonać całość 
badań jakościowych warstwy wg p.6 (wilgotność naturalną, zagęszczenie, nośność, równość, spadki itp.). 
 

5.3.5.  Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów 
przemysłowych  

 Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych 
powinno odbywać się według jednej z niżej podanych metod, jeśli nie zostało określone inaczej przez 
Inżyniera: 
 
a) Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych z 

wypełnieniem wolnych przestrzeni 
 

 Każdą rozłożoną warstwę materiałów gruboziarnistych o grubości nie większej niż 0,3 m, 
należy przykryć warstwą żwiru lub piasku, którym przez ubijanie lub wibrowanie wypełnia się wolne 
przestrzenie między grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowania nasypów stosować można 
okruchy skał, kamienie i odpady przemysłowe miękkie i niemrozoodporne, a jako materiał 
wypełniający – materiały sypkie o wskaźniku piaskowym nie mniejszym niż 40 oraz wielkości ziarn do 
5mm, jak piasek, wysiewki z żużla wielkopiecowego wg PN-?B-23004:1988 (PN-88/B-23004), 
mieszaniny popiołowo żużlowe z elektrownianych osadników i stawów osadowych itp 
 
 
b) Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych bez 

wypełnienia wolnych przestrzeni 
 Warstwy nasypu wykonane według tej metody powinny być zbudowane z materiałów 
mrozoodpornych. Warstwy te należy oddzielić od podłoża gruntowego pod nasypem oraz od górnej 
strefy nasypu około 10-centymetrową warstwą żwiru, pospółki lub nieodsianego kruszywa łamanego, 
zawierającego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i spełniających warunek: 

 
4 d85 ≥ D15 ≥ 4 d15 

gdzie: 
d85 i d15 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 85% i 15% gruntu podłoża lub gruntu górnej 

warstwy nasypu (mm), 
D15 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 15% materiału gruboziarnistego (mm). 
 Części nasypów wykonywane tą metodą nie mogą sięgać wyżej niż 1,2 m od projektowanej 
niwelety nasypu. 
 
 
c) Warstwa oddzielająca z geotekstyliów przy wykonywaniu nasypów z gruntów kamienistych 
 Rolę warstw oddzielających mogą również pełnić warstwy geotekstyliów. Geotekstylia 
przewidziane do użycia w tym celu powinny posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną 
jednostkę. W szczególności wymagana jest odpowiednia wytrzymałość mechaniczna geotekstyliów, 
uniemożliwiająca ich przebicie przez ziarna materiału gruboziarnistego oraz odpowiednie właściwości 
filtracyjne, dostosowane do uziarniania przyległych warstw. 

 

5.3.6. Wykonywanie nasypów na zboczach 
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 Przy budowie nasypu na zboczu o pochyłości od 1:1 do 1:1,5 należy zabezpieczyć nasyp przed 
zsuwaniem się poprzez zastosowanie gabionów zgodnie z dokumentacja Projektową, STWiORB oraz 
poleceniami Inżyniera. 

5.3.7. Poszerzenie nasypu 

 Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie o szerokości 
do 1,0 m. Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% ±1% w kierunku zgodnym z 
pochyleniem skarpy. 
 Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych części nasypu, 
wykonanych z gruntów o różnych właściwościach lub w różnym czasie. 

 

5.3.8. Ogólne zasady zagęszczania gruntu 

 Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z 
zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków gruntowo-
wodnych. 
Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 
Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca 
się określić doświadczalnie w zależności od rodzaju gruntu i typu maszyny. 
 Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, 
z tolerancją: 
w gruntach niespoistych ±2 % 
w gruntach mało i średnio spoistych +0%, -2% 
 
5.3.9. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności 
 W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstw nasypu należy określać za 
pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia Is według BN-77/8931-12 lub wyznaczenia wskaźnika odkształcenia I0 
poprzez porównanie pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. E 2 /E 1  wg PN-S-02205:1998. 
Kontrolę zagęszczenia na podstawie określenia wskaźnika odkształcenia Io należy stosować tylko dla 
gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is oraz w 
przypadku konieczności równoczesnego oznaczania wtórnego modułu odkształcenia. 
 Kontrolę nośności na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 wg PN-S-02205:1998 
należy przeprowadzić dla wszystkich warstw nasypu, w tym jego podstawy. Za zgodą Inżyniera badanie 
nośności warstw nasypu do przedostatniej warstwy nasypu oraz jako wypełnienia poboczy, można 
przeprowadzać metodami alternatywnymi, np. lekką płytą do obciążeń dynamicznych. 
 Badanie podstawy nasypu oraz ostatniej górnej warstwy nasypu stanowiącej podłoże-koryto pod 
konstrukcję nawierzchni należy przeprowadzać wyłącznie poprzez statyczne obciążenie płytą VSS wg PN-S-
02205:1998. 
Badanie nośności warstw nasypu w granicach korpusu drogowego, jako obsypek i zasypek elementów 
przepustów oraz wypełnienia poboczy, wykonywać za pomocą lekkiej płyty do badań dynamicznych, poprzez 
określenie dynamicznego modułu odkształcenia Ev. Wartość E2 określa się poprzez przeliczenie parametru Ev z 
wykorzystaniem stosownych dla gruntu w nasypie współczynników korelacyjnych. 
 Badanie modułu odkształcenia oraz wskaźnika odkształcenia polega na statycznym obciążaniu gruntu 
płytą o średnicy D=300mm, stopniowo co 0,05 MPa. Końcowe obciążenie doprowadza się do wartości równej 0,25 
MPa (wgPN-S-02205:1998). 
 Moduł odkształcenia – iloczyn stosunku przyrostu odkształcenia badanej warstwy podłoża w  ustalonym 
zakresie obciążeń jednostkowych, pomnożonych przez 0,75 średnicy płyty obciążającej, wyznacza się ze wzoru: 
 

 
 
gdzie: 
D - średnica płyty (D=300), mm 
∆p - przyrost nacisku płyty MPa 
∆s - przyrost osiadań odpowiadający przyrostowi nacisku płyty, mmm 
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Wartości wskaźnika zagęszczenia Is, lub wskaźnika odkształcenia Io oraz wartości wtórnego odułu odkształcenia E2 
powinny odpowiadać parametrom podanym w Tabeli 2. 
 
Tablica 2: Wymagania dla wskaźnika zagęszczenia, wskaźnika odkształcenia i modułu 
 

Badana warstwa nasypu Is lo E2 
KR4 i KR3 

górna warstwa nasypu jako podłoże-koryto bezpośrednio pod konstrukcję 
nawierzchni 

≥ 1,00 ≤2,20 ≥ 120 MPa 

przedostatnia warstwa nasypu na głębokości 0,2m od powierzchni 
podłoża-koryta 

≥ 1,00 ≤ 2,20 ≥ 601) / 1002)MPa 

warstwy nasypu na głębokości poniżej 0,2m do 1,2m od powierzchni 
podłoża-koryta  3) 

≥ 1,00 ≤2,20 ≥ 301)/602)MPa 

warstwy nasypu na głębokości poniżej 1,2m od powierzchni podłoża-
koryta  3) 

≥ 0,97 ≤ 2,50 ≥ 301)/402)MPa 

podłoże nasypu .3) ≥ 0,95 ≤2,50 ≥ 301)/402)MPa 
KR2 i KR1 

górna warstwa nasypu jako podłoże-koryto bezpośrednio pod konstrukcję 
nawierzchni dróg kategorii KR2 i KR1 (pod warstwą odsączającą) 

≥ 1,00 ≤ 2,20 ≥ 100 MPa 

przedostatnia warstwa nasypu na głębokości 0,2m od powierzchni 
podłoża-koryta 

≥ 0,97 ≤ 2,50 ≥ 60 MPa 

warstwy nasypu na głębokości poniżej 0,2m do 1,2m od powierzchni 
podłoża-koryta 3) 

≥ 0,97 ≤ 2,50 ≥ 301)/452)MPa 

warstwy nasypu na głębokości poniżej 1,2m od powierzchni podłoża-
koryta 3) 

≥ 0,97 ≤ 2,50 ≥ 301)/402)MPa 

podłoże nasypu 3) ≥ 0,92 ≤ 2,50 ≥ 301)/402)MPa 
Inne 

górna warstwa nasypu jako podłoże-koryto pod nawierzchnię zjazdów ≥ 1,00 ≤ 2,20 nie sprawdza się 
nasyp jako wypełnienie poboczy ≥ 1,00 ≤2,20 ≥ 120 MPa 
 

1) dot. gruntów spoistych w nasypie 
2) dot. gruntów niespoistych w nasypie 
3) w przypadku gdy warstwy nasypu dotyczą zasypek elementów odwodnienia (przepustów, kanalizacji, itp.) w granicach korpusu drogowego, 
badanie nośności wykonujemy za pomocą płyty do obciążeń dynamicznych, jeśli poza korpusem drogowym – badanie nośności nie jest 
wymagane 

 
 Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia oraz nośności nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu w nasypie, 
umożliwiającego 
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia (Is) oraz modułu odkształcenia (E2). Możliwe do 
zastosowania środki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi. Cena Kontraktowa ujmuje 
koszty ulepszenie gruntu. 
 Wyniki kontroli zagęszczenia i nośności gruntu w nasypie Wykonawca powinien wpisywać do 
dokumentów laboratoryjnych. Uzyskanie prawidłowych wyników zagęszczenia oraz nośności 
konkretnej warstwy w nasypie powinno być potwierdzone przez Inżyniera wpisem w dzienniku 
budowy. 
 
5.3.9.1. W przypadku ulepszania gruntu w nasypie Wykonawca wykona odcinek próbny w 
celu: 

− stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy, 
− określenia grubości warstwy gruntu w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej 

grubości po zagęszczeniu, 
− ustalenia wymaganej ilości ulepszacza oraz liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do 

uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia i nośności. 
 Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane 
do wykonywania warstwy odsączającej/odcinającej na budowie. 
 Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 600 do 800 m2. Odcinek próbny powinien 
być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Wykonawca może przystąpić do wykonywania 
podbudowy po zaakceptowaniu wyników z odcinka próbnego przez Inżyniera. 
 

5.4. Odkłady 

5.4.1. Warunki ogólne wykonania odkładów 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 

58 
 

 Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, 
które zostały pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do budowy 
nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 
 Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli: 
a) stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania, 
b) są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z budową 

trasy drogowej, 
c) ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie 

materiałów pozyskiwanych z wykopu. 
 Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków tylko wówczas, 
gdy zostało to jednoznacznie określone w  harmonogramie robót lub przez Inżyniera. 

5.4.2. Lokalizacja odkładu 

 Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, 
materiały te powinny być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i 
sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty te powinny być wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową i odpowiednimi zasadami, dotyczącymi wbudowania i 
zagęszczania gruntów oraz wskazówkami Inżyniera. 
 Jeżeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony powyżej, 
materiały te należy przewieźć na odkład. 
 Lokalizacja odkładu winna być wybrana przez Wykonawcę, musi być ona zaakceptowane przez 
Inżyniera. Niezależnie od tego, Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. 
 Jeżeli odkłady są zlokalizowane wzdłuż odcinka trasy przebiegającego w wykopie, to: 
a) odkłady można wykonać z obu stron wykopu, jeżeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, 

przy czym odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 
− nie mniej niż 3 m w gruntach przepuszczalnych, 
− nie mniej niż 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych, 

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkład należy wykonać 
tylko od górnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej, 

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20%, odkład należy zlokalizować poniżej 
wykopu, 

d) na odcinkach zagrożonych przez zasypywanie drogi śniegiem, odkład należy wykonać od strony 
najczęściej wiejących wiatrów, w odległości ponad 20 m od krawędzi wykopu. 

 Jeśli odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to 
zostanie on usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań Inżyniera. 
Wszelkie zobowiązania finansowe wynikające z zajęcia terenu pod lokalizacje odkładu pozostają po 
stronie Wykonawcy. 
 Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń środowiska 
naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciążają Wykonawcę. 

5.4.3. Zasady wykonania odkładów 

 Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenie, zagęszczenie oraz 
odwodnienie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub 
STWiORB. Jeżeli nie określono inaczej, należy przestrzegać ustaleń podanych w normie PN-S-
02205:1998 to znaczy odkład powinien być uformowany w pryzmę o wysokości do 1,5 m, pochyleniu 
skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%. 
 Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. 
Powierzchnie odkładów powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo 
przeznaczone na użytki rolne lub leśne, zgodnie z dokumentacją projektową. 
 Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane, o 
ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie z 
wymaganiami sformułowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, STWiORB lub przez 
Inżyniera. 
 Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewnić się, że spełnione są 
warunki określone w pkcie 5.4.1. Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez 
Wykonawcę, zajdzie konieczność dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych 
czynności w całości obciąża Wykonawcę. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00  pkt. 6. 

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu 

 Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w pkt. 5.2 niniejszej specyfikacji. Kontrola będzie polegać na sprawdzeniu: 
a) zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej i STWiORB, 
b) zachowaniu kształtu zboczy, zapewniających ich stateczność, 
c) odwodnienia, 
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu. 
 
6.3. Badania przydatności gruntów do wykonania nasypów 
 Badania przydatności gruntów do wykonania nasypów powinny być przeprowadzone zgodnie z PZJ na 
próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w nasyp lecz nie rzadziej niż 1 raz na każde 
3000 m3. Program badań określony jest w normach przytaczanych w niniejszej Specyfikacji. 
W każdym badaniu należy określić w szczególności następujące właściwości: 

a) skład granulometryczny z określeniem wskaźnika różnoziarnistości, 
b) zawartość części pylastych <0,075mm, 
c) zawartość części ilastych <0,02mm, 
d) zawartość części organicznych, 
e) wskaźnik piaskowy1), 
f) kapilarność bierną1), 
g) współczynnik filtracji 2) 
h) granicę płynności 3), 
i) wilgotność naturalną, 
j) wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, 
k) wskaźnik nośności CBR. 

1) dodatkowe kryteria przy określaniu wysadzinowości, stosowane w przypadkach wątpliwych, 
podstawowe kryterium — zawartość drobnych cząstek gruntu, 
2) kryterium wymagane dla materiału na górną warstwę nasypu gr. 0,5m i do wypełnienia poboczy 
dot. gruntów spoistych 
3) W przypadku gdy do budowy nasypów stosowane są grunty niewysadzinowe, o udokumentowanej przez 
Wykonawcę stałości wymaganych cech, Inżynier może ograniczyć na jego wniosek, badane parametry do 
pozycji: a), b), d), e), g), i) oraz j). 
W przypadku wykonywania nasypów z gruntu z wykopów należy przewidzieć koszty jego ulepszenia 
do stanu odpowiadającemu wymaganiom przydatności gruntów do wykonywania nasypów. 
Inżynier w dowolnym czasie może zażądać przedstawienia pełnych wyników badań dla danej partii 
materiału. 
 
6.4. Badania jakości wykonania nasypów 
 Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu: 
a)  prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie,, 
b)  odwodnienia każdej warstwy, 
c)  wilgotności naturalnej wydobywanego gruntu – dopuszczalna odchyłka ±2 % wilgotności optymalnej 
d)  grubości każdej wykonanej warstwy - dopuszczalna odchyłka ±5cm, 
e)  wskaźnika zagęszczenia warstwy - wg p.5.3.9, 
f)  nośności-wg p.5.3.9, 
g) przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów. 
 
6.5. Sprawdzenie zagęszczenia i nośności warstw nasypu 
 Zagęszczenie i nośność każdej warstwy nasypu, nie grubszej niż 40 cm, należy kontrolować wg p.5.3.9 
nie rzadziej niż: 

− 3 razy na każde 1000 m2 wykonanej warstwy nasypu lecz nie mniej niż 3 badania na warstwę, na 
każdej dziennej działce roboczej, dla nasypu pod konstrukcję nawierzchni; 

− 2 x na warstwę nasypu jako obsypki i zasypki przepustów; 
− 1 x / 50 mb wypełnienia poboczy. 
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6.6. Dokładność wykonania nasypów 
 Powinny zostać spełnione poniższe warunki: 
 
6.6.1. Dla górnej warstwy nasypu stanowiącej bezpośrednie koryto pod konstrukcję nawierzchni 

− nierówności powierzchni mierzone łatą długości 3m nie mogą być większe niż ± 3cm; 
− pochylenie poprzeczne powierzchni nie może różnić się od założonego o więcej niż ± 0,5 %; 
− różnica w stosunku do projektowanych rzędnych powierzchni nie może przekraczać + 1cm, - 3cm; 
−  szerokość korpusu ziemnego w nasypie nie większa niż ± 10cm od projektowanej; 
− oś korpusu ziemnego w nasypie przesunięta od osi projektowanej o nie więcej niż ± 10cm; 

 
6.6.2. Skarpy i przeciwskarpy nasypu 
-     pochylenie skarp i przeciwskarp rowów nie może różnić się od projektowanego o więcej niż ± 10%; 
-     maksymalna nierówność powierzchni skarp i przeciwskarp przed humusowaniem nie może przekraczać  
± 10cm. 
 
6.6.3. Rowy 
-    szerokość dna rowu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5cm;  
-   różnice w rzędnych profilu dna rowu nie mogą przekraczać + 1cm, - 3cm; 
 
6.6.4. Pomiary powyższe należy wykonać taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą elektroniczną lub 
niwelatorem. Częstotliwość pomiarów wynosi: 

− co 200 m    - w punktach głównych łuku, na prostych, 
− co 100 m   - na łukach o R ≥100 m, 
− co 50 m      - na łukach o R < 100 m oraz w miejscach które budzą wątpliwości, 
−  przy wykonywaniu nasypów nieliniowych, miejscowych - w punktach charakterystycznych. 

 
6.7. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera 
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiaru wykonanych nasypów jest w rozbiciu na: 

− wykonanie nasypów mechanicznie z grantu uzyskanego z wykopu - metr sześcienny (m3), 
− wykonanie nasypów mechanicznie w miejscach wymiany gruntów, z pozyskaniem i transportem gruntu 

- metr sześcienny (m3), 
z uwzględnieniem gruntów z wykopu (ukopu) oraz gruntu z dokopu, z wszelkimi czynnościami mającymi na celu 
pozyskanie grantu, jego transport i składowanie, przygotowanie podłoża i wykonanie nasypu zgodnie z 
zasadami określonymi w niniejszej STWiORB. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru podano w STWiORB DM.00.00.00 pkt.8. 
 
8.2. Sposób odbioru robót 
 Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB, jeżeli 
wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymogami pkt. 5 i 6. 
 Przy odbiorze sprawdza się pochylenie górnej warstwy nasypu i nachylenie skarp. 
Pomiary w czasie odbioru powinny być przeprowadzone przez Wykonawcę w obecności Inżyniera na 
zasadach określonych w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne" pkt.8. dla Robót zanikających i 
ulegających zakryciu. 
  



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 

61 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00  pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Płaci się za jednostkę obmiarowa wg. p.7.2 wykonanego nasypu, na podstawie obmiaru i oceny 
jakości Robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje: 

− pozyskanie ukopu/dokopu i jego przygotowanie do poboru gruntu z wszystkimi kosztami, w tym 
pozyskania miejsca odkładu, składowania, 

− pozyskanie innego zatwierdzonego przez Inżyniera materiału 
− prace przygotowawcze i wytyczeniowe, 
− załadunek i dowóz gruntu do miejsca składowania i wbudowania gruntu  
− ewentualne ulepszenie gruntu i doprowadzenie go do stanu zgodnego z niniejszą Specyfikacją, 
− w przypadku konieczności ulepszania górnej w-wy nasypu - wykonanie odcinka próbnego 

zgodnie z ustaleniami Inżyniera, 
− odwóz gruntu przewidzianego do usunięcia wraz z kosztami składowania i utylizacji, 
− rekultywacja dokopu oraz miejsca odkładu wraz ze wszelkimi kosztami związanymi z ich likwidacją, 
− wbudowanie i zagęszczenie gruntu, 
− profilowanie powierzchni skarp nasypów, 
− utrzymanie w czystości dróg transportowych 
− wykonanie i utrzymanie odwodnienia nasypów podczas prowadzenia Robót, łącznie z doprowadzeniem 

gruntu do właściwej wilgotności, 
− wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń, 
− oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie, 
− wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą STWiORB, zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i STWiORB. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
 
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
 
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
 
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
 
PN-EN 933-8:2001    Badania geometrycznych właściwości kruszyw Część 8: Ocena zawartości  drobnych 
cząstek. Badania wskaźnika piaskowego. 
 
10.2.  Inne dokumenty  
Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.  
 
Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych,  
 
GDDP, Warszawa 1998. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 
1997.  
 
Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 
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