Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
STWIORB D-M.00.00.00 — ,,Wymagania ogdlne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robdt budowlanych ujetych w ramach zadania:

Przebudowa nawierzchni jezdni i chodnikéw ulic: Zjazdowa, parking przy ul. Franciszkanskiej,
Sienkiewicza, Grodzka, Czajkowskiego, Staszica oraz Pl. Konstytucji 3 Maja z czeScig przylegtych ulic
Wistoczej i Kapucynskiej, a takze remont czesci ul. Portiusa wraz z parkingiem.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

1.2.1. Niniejsza STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robdt dla zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWIRB
1.3.1. Niezaleznie od postanowien w Dokumentach Umowy lub Danych Kontraktowych normy
panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w STWIORB bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku

polskim.

1.3.2. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowac¢ zawarte w nich zapisy jako wiodace w
powigzaniu ze STWIORB znajdujgcymi sie w nizej wymienionych rozdziatach:

ROBOTY DROGOWE
Ip. symbol dziat / nazwa str.
D.00.00.00 | WYMAGANIA OGOLNE 3
D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 27
1.| D.01.01.01 |ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH 27
2. || D.01.02.01 |[USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW 34
3.|| D.01.02.02 ||ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAINEJ (HUMUSU) 38
4. || D.01.02.04 |ROZBIORKI ELEMENTOW DROG 41
D.02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE 45
5. D.02.01.01 ||WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH 45
6. | D.02.03.01 ||WYKONANIE NASYPOW 52
D.04.00.00 | PODBUDOWY 63
7. || D.04.01.01 |[KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODLOZA 63
8. || D.04.04.02 |[PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 69
9. || D.04.05.01 |[ULEPSZONE PODtOZE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO | 79
CEMENTEM
10.| D.04.06.01 ||PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU CEMENTOWEGO 89
D.05.00.00 | NAWIERZCHNIE 103
11.| D.05.03.01 ||WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI KAMIENNE] 103
12.| D.05.03.01a ||WARSTWA SCIERALNA Z PLYT KAMIENNYCH 113
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13.| 05.03.11 | FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO | 120
D.06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE 124
14.| D.06.01.01 | UMOCNIENIE SKARP I ZIELENCY 124
D.07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 129
15.| D.07.02.01 | OZNAKOWANIE PIONOWE 129
D.08.00.00 | ELEMENTY ULIC 146
16.| D.08.01.02 | KRAWEZNIKI KAMIENNE - GRANITOWE 146
17.| D.08.01.02a | OBRZEZA KAMIENNE - GRANITOWE 152
18.| D.08.05.03 | $CIEKI Z KOSTKI KAMIENNEJ 158
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1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢
techniczno-uzytkowg (droge) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dokumentacja budowy - dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak:
pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, Protokoty Odbiordw
czesciowych i ostatecznych, operaty geodezyjne, ksigzka obmiardw, ew. dziennik montazu, Projekt
Wykonawczy (opisy i rysunki stuzace realizacji budowy).

1.4.4. Dokumenty budowy — dokumenty powstate w zwigzku z prowadzong budowg, stanowig
czes¢ dokumentacji budowy.

1.4.5. Dokumentacja Projektowa, Projekt, Dokumentacja Techniczna - opracowanie
projektowe stanowigce samodzielng catos¢ zawierajace wymagane dokumenty projektowe, wykonane
przez osoby uprawnione.

1.4.6. Dokumenty projektowe — dokumenty dotaczone do opracowan projektowych.

1.4.7. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

1.4.8. Dziennik Budowy - zeszyt opatrzony pieczecig organu wydajacego, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow Robdt , przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Kierownikiem Budowy, Inzynierem, Inspektorem Nadzoru, Projektantem.

1.4.9. Inspektor Nadzoru — osoba powotana przez Zamawiajacego, ktdéra ma na budowie chronic¢
jego interesy, czyli dba¢ o jakos¢ wykonywanych Robdot a w szczegdlnosci; reprezentowac
Zamawiajacego na budowie oraz kontrolowac zgodnosci jej realizacji z Projektem i przepisami prawa
oraz zasadami wiedzy technicznej, kontrolowac jako$¢ wykonywanych Robot i uzytych materiatow,
sprawdzac¢ i odbiera¢ Roboty ulegajace zakryciu, uczestniczy¢ w prébach i odbiorach technicznych
urzadzen, instalacji oraz w odbiorze obiektu, potwierdza¢ faktyczne wykonanie Robdt oraz usuniecie
wad.

1.4.10. Inzynier — Kierownik Projektu - instytucja upetnomocnionego przedstawiciela
Zamawiajacego, ktdrego uprawnienia i obowigzki w stosunku z Wykonawcg w procesie realizacji Robot
okreslono w Kontrakcie. obowigzki Inzyniera moze petni¢ osoba prawna lub fizyczna, w tym rowniez
pracownik Zamawiajgcego, o wyznaczeniu, ktdrej Zamawiajacy powiadomit Wykonawce na pismie
1.4.11. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.12. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.13. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.14. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.15. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.
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1.4.16. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukgcji
nawierzchni.

1.4.17. Ksiazka Obmiardéw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w ksigzce obmiaru podlegajq potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.18. Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatdw oraz Robot.

1.4.19. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt , zgodne z Dokumentacjg
Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, zaakceptowane
przez Kierownika Projektu - Inzyniera.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania

obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

b) warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa,
zapewniajqca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe

c) warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyrdéwnania nierownosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni

d) warstwa wzmacniajaca - warstwa podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukgji
nawierzchni

e) podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

f) podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

g) podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody , mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawieraC warstwe mrozoochronng, odsaczajacq lub odcinajaca.

h) warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

i) warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

j) warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzania wody przedostajacej sie do
nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, przyjmowanymi dla danego rodzaju Robot budowlanych.

1.4.25. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokos$ciowa), przeznaczona do
geodezyjnego tyczenia Projektow w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu urzadzen i
konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiardow kontrolnych przemieszczen i odksztatcen, a takze
w miare mozliwosci do pomiardw powykonawczych.

1.4.26. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajagcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren
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przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzehn chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.27. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych , stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.28. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.29. Podloze ulepszone - gorna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.30. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

1.4.32. Przedmiar robo6t — opracowanie zawierajace zestawienie przewidywanych do wykonania
Robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegdtowym opisem, miejscem
wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek miar Robot podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych
Robét lub jednostkowych naktadéw rzeczowych.

1.4.33. Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego pofaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejgcego potaczenia.

1.4.34. Przedstawiciel Inzyniera - Inzynier Rezydent, ktoremu podlegajq osoby petnigce funkcje
Inspektoréow Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym.

1.4.35. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej konstrukcji, stuzacy do przeptywu
ciekdw wodnych pod korpusem drogi.

1.4.36. Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.37. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, itp.

1.4.38. Przetargowa Dokumentacja Projektowa (wyciag z projektu budowlanego i
wykonawczego) - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary oraz wszystkie podstawowe elementy konstrukcyjne i technologiczne, niezbedne do
zrozumienia i wyceny obiektu bedacego przedmiotem Robot.

1.4.39. Teren Budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim Robot oraz
inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzace czes¢ Terenu Budowy.

1.4.40. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowg,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.41. Zamawiajacy

Gmina Krosno
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno
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1.5. 0golne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ Wykonywanych Robdt i bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na Terenie Budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terenéw, na
ktorych mogq wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Metody uzyte przy budowie wyrazajace sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen
i sprzetu muszg zapewniac skuteczng ochrone ludzi, $rodowiska budynkdéw i budowli na tych
obszarach w szczegolnosci przed:

- hatasem

- wibracjg

- drganiami i wstrzgsami

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wdd i powietrza

- zanieczyszczeniem powietrza emisjq gazow, pytow i dymow

- zanieczyszczeniem Srodowiska przetrwalnikami zarazkdw chorobotworczych i metalami ciezkimi
- znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wdd gruntowych.

Wykonawca przede wszystkim zapewni skuteczng ochrone przed:

- pogorszeniem istniejgcego stanu technicznego budynkow i budowli sasiadujacych z budowq
(wstrzasy, wibracja, osiadanie)

- zamuleniem ciekow i kanalizacji gruntem i produktami pochodzacymi z budowy

- zalewaniem przylegtego do budowy terenu w zwigzku z procesami budowy.

Wykonawca ubezpieczy swojg dziatalno$¢ przed roszczeniami wynikajgcymi z wystgpienia szkod,
ktorych zrédtem bytyby zdefiniowane powyzej zagrozenia. W celu wyeliminowania lub ograniczenia
przedmiotowych zagrozen Wykonawca, wg wiasnej oceny, opracuje i wdrozy program monitoringu

i zabezpieczenia ludzi, Srodowiska i obiektow budowlanych w trakcie trwania Robdt i w okresie
gwarancyjnym.

Elementem wyjsciowym programu monitorowania powinna by¢ opracowana przez Wykonawce
ekspertyza (dokumentacja) techniczna oceniajgca i dokumentujaca istniejacy stan techniczny
budynkoéw i budowli zlokalizowanych w obszarze oddziatywania budowy.

Koszty opracowania programu monitorowania i zabezpieczenia ludzi, Srodowiska budynkdow i budowli
przed zagrozeniami nalezy uwzgledni¢ w ramach Ceny Kontraktowe;j.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek doprowadzenia istniejgcych drdg, po ktérych prowadzi transport
zwigzany z Robotami, do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem przez niego budowy oraz
dokonania uzgodnien odnosnie dopuszczalnego stopnia ucigzliwosci transportu z administratorami
drog.

Wykonawca wykona udokumentowany przeglad zerowy stanu tych drdg, a dokumentacje (w formie
uzgodnionej) przekaze Inzynierowi i Ubezpieczycielowi.

O fakcie i terminie przegladu Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ administratoréw drdg.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje Robdt zgodnie z treScig Kontraktu, zawartych umow,
ustaleniami pozwolenia na budowe oraz:

- Dokumentacji Projektowej

- ,Warunkéw ogdlnych” zawartych w STWIORB D-M.00.00.00

- STWIORB dla poszczegdlnych Robot

- wymaganiami Inzyniera.

Wykonawca musi uwzgledni¢ i uwidoczni¢ w Projektach Technologii i Organizacji Robét zasade, ze
istniejagca na Terenie Budowy i terenie przylegtym infrastruktura techniczna (wodociagi, kanalizacja,
sie¢ c.o., gaz, linie kablowe i napowietrzne WN, SN, NN oraz teletechniczne itp.) musi pozostac czynna
do konca prowadzenia Robdt chyba, Zze Projekt przewiduje jej likwidacje, lub przewidziana jest jej
przebudowa / budowa i nastgpi przetgczenie starych instalacji do nowobudowanej, co pozwoli
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zachowac ciggtos¢ dostaw medidw. Przyjmuje sie, ze koszty zwigzane z koniecznoscig zachowania
ciggtosci dostaw medidw nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w Warunkach Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, i wspdtrzedne
punktow gtdwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy, jeden egzemplarz Projektu Budowlanego,
dwa egzemplarze Projektu Wykonawczego oraz dwa komplety STWiORB.

Przekazanie Terenu Budowy dla realizacji Kontraktu bedzie odbywac sie sukcesywnie w miare postepu
Robét zgodnie z opracowanym przez Wykonawce Projektem Organizacji Robot uzgodnionym z
InZzynierem.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Projekt Wykonawczy oraz Projekty Budowlane.

Powyzsza Dokumentacja, wraz z materiatami wyjsciowymi bedacymi podstawg opracowania i
zawierajacymi badania podtoza nawierzchni, jest dostepna do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.

1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa, ktorg Wykonawca opracuje, uzgodni i zaopiniuje wiasnym kosztem

i staraniem w ramach Ceny Kontraktowej obejmuje:

- projekty tymczasowej organizacji ruchu zwigzanej z prowadzeniem Robdt oraz wynikajacej z tego
komunikacji zastepczej,

- opracowanie i uzgodnienie roboczych planéw brukowania uwzgledniajacych wykonanie
oznakowania poziomego wyodrebnionego za pomocq kostki sjenitowej surowotupanej koloru
ciemnoszarego,

- projekt zabezpieczen uwzgledniajacy konieczno$¢ utrzymania ruchu kotowego,

- projekt osnowy realizacyjnej,

- rysunki robocze,

- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

- Program Zapewnienia Jakosci,

- program gospodarki odpadami,

- projekty warsztatowe konstrukgji wsporczych do tablic i znakdéw drogowych,

- stany zerowe: budynkdw, studni i drog dojazdowych, z ktdrych bedzie korzystat,
- projekty wykonawcze elementéw infrastruktury wykonywanych w ramach zadania
- inne wynikte w trakcie Robdt z potrzeby realizacji Kontraktu.

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie w razie takiej potrzeby nalezec :

- opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o jego
zatwierdzenie na 2 miesigce przed rozpoczeciem Robdt Rozbidrkowych,

- uzyskanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

- sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i ztozenie jej do wiasciwego organu ochrony $rodowiska na 2 miesigce
przed rozpoczeciem Robdt rozbidrkowych.

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkow. Wykonawca

sporzadzi brakujgce Rysunki i Specyfikacje na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je

Inzynierowi do zatwierdzenia.

Przed przystgpieniem do Robot Rysunki te muszg zostac zatwierdzone przez Inzyniera.

1.5.2.2.Projekty tymczasowej organizacji ruchu wymagaja uzgodnienia z Inzynierem i staraniem
Wykonawcy uzyskania decyzji zatwierdzajacej przez wiasciwe organy administracji zarzadzajace
ruchem.
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Koszty uzgodnien, Projektow i Rysunkow obcigzajg Wykonawce.

1.5.2.3. Rysunki przedstawione przez Wykonawce:

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie,
Wykonawca powinien dostarczy¢ wszystkie Rysunki, Dokumenty, zezwolenia i inne dane potrzebne do
wykonania Robdt oraz osiggniecia parametréw technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca
moze sktada¢ te informacje kolejno w czesciach, ale kazda przedlozona cze$¢ musi by¢ w
dostatecznym stopniu kompletna by mogta by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez upowaznione
jednostki niezaleznie od catosci Projektu.

1.5.2.4. Rysunki przyjete przez Inzyniera

Inzynier powinien sformutowac¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace Rysunkdéw, Dokumentacji i
danych przedstawionych przez Wykonawce, w ciggu 28 dni od daty ich otrzymania.

Te komentarze lub zastrzezenia nalezy uwazac za przyjete przez Wykonawce jesli wciggu 7 dni od
daty ich otrzymania nie zgtosi Inzynierowi zastrzezen na pismie.

Wykonawca przed ztozeniem Rysunkéw, Dokumentacji i danych powinien skonsultowac sie z
Inzynierem.

Notatka dotyczaca konsultacji z Inzynierem powinna by¢ dostarczona co najmniej 7 dni przed datg
konsultacji oraz, jesli wymagane przez Inzyniera, Wykonawca powinien dostarczyé Rysunki w
wymaganej przez Inzyniera ilosci kopii co najmniej 7 dni przed datq konsultacji.

1.5.2.5. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwiocznie uzupetni¢ Dokumentacje oraz Rysunki dostarczone Inzynierowi w
zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania Robot. Wykonawca powinien dostarczyc
Inzynierowi Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w trzech egzemplarzach dla
kazdego ukonczonego odcinka Robot, ktdry bedzie przekazany do uzytku lub bedzie wykorzystany
przez specjalistyczng firme lub Zamawiajacego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie pozniej niz
14 przed datq przekazania.

1.5.3. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacjq Projektowq i STWIORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe Dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z
nich sq obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej Dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,Warunkach Kontraktu”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ przekazane Dokumentacje Projektowe i STWIORB oraz zgtosi¢
wszystkie uwagi do ich zawartosci w terminie 4. tygodni od otrzymania tych dokumentéw. Wszystkie
zgtoszenia brakow, ewentualnych bteddw, niescistosci itp. po tym terminie nie mogq skutkowac
opdznieniami lub wstrzymaniem Robdt. Dziatania takie bedq uznawane za wystepujace z winy
Wykonawcy Robdt.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty do Robdt beda zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i STWIORB.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty (wyroby) lub Roboty nie bedg w peii zgodne z Dokumentacjq
Projektowg lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajacq jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty
beda niezwilocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ciggtosci ruchu publicznego, ruchu pieszych, itp. na
Terenie Budowy, w trakcie realizacji Kontraktu az do jego zakonczenia i ostatecznego odbioru Robdt.
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Powyzsze nie obejmuje od$niezania i zwalczania gofoledzi, ktére wykonuje administrator drogi dla
jezdni pod odbywajacym sie ruchem.

Nie przewiduje sie drdg objazdowych na czas wykonywania Robot, z wyjatkiem objazdu przy obiekcie
mostowym na weZle Sidzina. Roboty bedg prowadzone pod ruchem z wykorzystaniem umocnionego
pobocza, na co Wykonawca opracuje i zatwierdzi projekty organizagji ruchu na czas budowy.

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaopiniowania projekt
tymczasowej organizacji ruchu w poszczegolnych etapach realizacji, ktory bedzie przedmiotem
zatwierdzenia przez organ administracyjny zarzadzajacy ruchem. W zaleznosci od realizowanego etapu
Robdt i wynikajacej stad koniecznosci wprowadzenia nowej organizacji ruchu Wykonawca uzyska
zatwierdzenie projektu organizacji ruchu dla tego etapu w trybie jak wyzej.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace zawarte w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu na czas
budowy takie jak: znaki pionowe, poziome, zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty, sygnalizatory,
oswietlenie ciaggow komunikacyjnych, itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo uzytkownikow
ruchu drogowego.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci na odlegto$¢ min. 50 m w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedq akceptowane przez Inzyniera.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robdt aktualne przepisy i normy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania Robot Wykonawca bedzie :

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na Terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub ddbr publicznych i innych, a wynikajacych ze skazenia , hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na :
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.
d) niewtasciwg eksploatacjq podczyszczalni Sciekdw i utylizacja odpaddw w okresie  od
przekazania czesci trasy do ruchu az do odbioru ostatecznego.

Lokalizacje baz i warsztatow Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Wykonawca wkalkuluje w Cene Kontraktowg koszty utylizacji i zdeponowania materiatow odpadowych
i szkodliwych zgodnie z przepisami Ustawy — Prawo ochrony $rodowiska oraz Ustawy — o odpadach.
Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zamdwienia od 6,00 do 22,00 a jakiekolwiek wydtuzenia
czasu pracy po godz. 22,00 wymagajq zgody Inzyniera.

Ze wzgledu na lokalizacje Inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia, technologie

i zabezpieczenia ktére nie spowodujq znaczacego przekroczenia norm ochrony S$rodowiska w
odniesieniu do obiektéow budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikajacych z przepisow Ustawy
~Prawo ochrony $rodowiska” z dnia 27.04.2001 r. oraz Ustawy — O odpadach z dnia 27.04.2001 r.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposdb trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke jednoznacznie okreslajacq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych ich wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji
poniesie koszt wymaganych nadzorow uzytkownika. Koszty przedmiotowych nadzoréw nalezy
uwzgledni¢ w Cenie Kontraktowej, gdyz nie podlegajq odrebnej zaptacie. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomic Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera,
zainteresowane wiadze i wihasciciela przedmiotowego uzbrojenia oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalagji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w Dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Jezeli Teren Budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg i innych budowli, Wykonawca
bedzie realizowat roboty w sposéb minimalizujacy niedogodnosci dla mieszkancow i uzytkownikow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy
spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drdg wewnetrznych. Jednakze
Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach Kontraktu.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Pojazdy i tadunki bedace w dyspozycji Wykonawcy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Wykonawca bedzie stosowa sie bedzie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu Robdt. Inzynier moze poleci¢, aby
pojazdy nie spetniajace tych warunkow zostaty usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkdéw i ponadnormatywnych i o kazdym takim przewozie bedzie informowat
Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ") wynikajacy z Art.
21a Prawa Budowlanego w szczegdlnym zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 23. 06 2003 Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r., i uzgodni go z Inzynierem.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca wyznaczy Inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na placu budowy,
odpowiedzialnego za utrzymanie bezpieczenstwa i ochrone przed wypadkami. Osoba ta bedzie miata
kwalifikacje odpowiednie do swojej odpowiedzialnosci i bedzie upowazniona do wydawania polecen i
stosowania Srodkéw zapobiegajacych wypadkom. Przez caty okres realizacji Robot, Wykonawca bedzie
dostarczat wszystko, co bedzie konieczne tej osobie do wypetniania i utrzymanie bezpieczenstwa i
ochrony przed wypadkami.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robét od daty rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Wszystkie ciagi ruchu drogowego objete obszarem budowy, a eksploatowane przez Wykonawce
komunikacyjne w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikajacymi z projektdow organizacji
ruchu na czas budowy, bedg podlegaty utrzymaniu letniemu (likwidacji ubytkow w nawierzchni,
likwidacja nieréwnosci, czyszczenie jezdni, itp.)

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: znaki pionowe, poziome, zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty, sygnalizatory, itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa z odlegtosci nim. 50 m. w ztych warunkach widocznosci.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Reasumujac wyzej wymienione koszty nie podlegajq odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze sq wigczone
w Cene Kontraktowa.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie:
ochrony praw patentowych, znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatow i urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem Robot i w sposdb ciggty
bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$nie
dokumenty.

Wszystkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania Projektu lub Specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.
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1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktdre spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, bedg obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile w kontrakcie nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce
zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powofane normy i przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.

Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego
przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera.

W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego
lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w Dokumentach.
Materiaty lub urzadzenia, na ktére nie ma odpowiedniej normy PN-EN czy PN, powinny posiada¢ Znak
Bezpieczenstwa i aktualng Aprobate Techniczna.

1.5.14. Zgodnos$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenie wymagane w Polsce na wiasny koszt od odpowiednich instytucji.
(Zezwolenia te obejmujg zezwolenia na zmiane ruchu, zezwolenia dotyczace trasy, zezwolenia na
pobyt, na uzywanie krotkofaldéwek, na rozpoczecie Robdt lub na zmiane potozenia uzytecznosci
publicznych, itd.).

W ciggu dwadch tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi
liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia Robdt zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wiadzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznosci publicznych, zamawiajacy stworzy
harmonogram, do wykonania przez Wykonawce, w petni udokumentowanych wnioskow o zezwolenia
dla wykonanie poszczegdlnych odcinkdw Robot.

Jesli Wykonawca trzyma sie tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opdznien zwigzanych ze zbyt
poznym wydaniem jakichkolwiek zezwolen na wykonanie Robot poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca powinien stosowac sie do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytugji
wykonania inspekgcji i sprawdzenia Robdt. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w
proce-durach badaniach i kontroli, ktére jednak nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci
zwigzanych z Kontraktem.

1.5.15. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowlane oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie Budowy bedg uwazane za wtasnosc¢
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomic Inzyniera i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty lub wystapig opdznienia w Robotach, Inzynier po
uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania Robdt lub wysokosci
kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ Cene Kontraktowa.

2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWIORB lub Dokumentacji Projektowej oznacza¢ bedzie
definicje standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w trakcie Robot.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
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zrédfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz ich prdobki w celu uzyskania zatwierdzenia przez Inzyniera do ich stosowania.
Zatwierdzenie dostawy materiatow (czesci, partii) z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z tego zrodta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta dostawy (zaopatrzenia) w sposdb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

Wytwodrnie mieszanek betonowych, z ktérych korzysta Wykonawca powinny byé¢ zlokalizowane w
odlegtosci zapewniajacej transport mieszanek na warunkach okreslonych w odno$nych STWiORB.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych i gruntow

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane Dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodta.

Wykonawca przedstawi Dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow
do Robdt pochodzacych z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne zwigzane

z dostarczeniem materiatéw do Robdét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopdw beda formowane w hatdy i wykorzystane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub uzgodnien z Inzynierem.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.
Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw mogq by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow i wyrobu mogg by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci na wszystkich etapach produkgcji. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci i przydatnosci do Robdt
przez Inzyniera.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedq zachowane nastepujace

warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekdji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, to Wykonawca uzyska dla
Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach i zapewni
skutecznos¢ tej kontroli.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badZ ztozone w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych Robdt, niz te dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przeszacowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z nieodebraniem i niezaptaceniem za te Roboty.
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2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty i dostawy, oraz urobek gruntowy
przeznaczony do ponownego wbudowania, do czasu gdy beda one potrzebne do Robodt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwo$¢ do Robdt i byty
dostepne do przeprowadzenia kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatlow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidujga mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim wyborze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo odpowiednio wczesniej, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc
pozniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

2.7. Materialy z rozbidrek

Materialy z rozbidrek nieprzydatne do Robot powinny by¢ usuniete z Terenu Budowy w sposob i
terminie niekolidujagcym z wykonaniem innych Robot uzgodnionymi z Inzynierem.

Materiaty z rozbidrki, ktdre zgodnie z postanowieniem Specyfikacji stanowig wtasno$¢ Zamawiajacego,
Wykonawca przetransportuje oraz ztozy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Pozostate materiaty z rozbidrki Wykonawca usunie poza Teren Budowy przy przestrzeganiu przepisow
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. Nr 39 z 2007 r., poz. 251 z pézn. zm.).
Wykonawca powinien uwzgledni¢ pozytki wynikajace z pozyskania materiatdw z rozbiorek w Cenie
Ofertowej. Zasada ta nie dotyczy materiatow pochodzacych z rozbidrek obiektéw bedacych wiasnoscig
spotek Skarbu Panstwa, jak np. PKP i inne. Wykonawca uzgodni z wiascicielem i uzytkownikiem
zasady przekazania materiatu pochodzacego z rozbidrek takich obiektow.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odlegtosci odwozu
materialdw przeznaczonych do utylizacji i uwzgledni¢ to w Cenie Ofertowej. Dotyczy to rowniez
kosztéw, ktére Wykonawca poniesie z tytutu optat za sktadowanie i utylizacje.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny
z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym W
STWIORB, PZJ lub Projekcie Organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku
ustalen w takich Dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane odno$nymi przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzie nie gwarantujgce zachowania warunkow
bezpieczenstwa i jakosci Robot przy realizacji Kontraktu przez Wykonawce, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdt.

4. TRANSPORT
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Wykonawca uzgodni z zarzadcami drdg i ulic trasy ruchu budowlanego i technologicznego, po ktérych
odbywat sie bedzie transport materiatdbw z budowy i na budowe. Wykonawca bedzie dokonywat
odpowiednich napraw w przypadku gdy transport ten spowoduje obnizenie standardu technicznego
istniejacych ciggdw.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami okreSlonymi
w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Trasy transportu i przejazdu sprzetu poza Terenem Budowy Wykonawca uzgodni z wiasciwymi
Zarzadami Drdg i w razie spowodowanych uszkodzen wiasnym kosztem przywrdci je do stanu
zerowego poprzez wykonanie wymaganych i koniecznych napraw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ pojazdu przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych tadunkéw (ponadnormatywnych) i na biezaco bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drég technologicznych i
dojazdowych na Terenie Budowy, w czasie prowadzonych Robot.

Odlegtosci i koszty dowozu i odwozu okresla Wykonawca na etapie zawierania Umowy i nie ulegajq
one zmianie w czasie trwania Kontraktu.

Moga sie zmieni¢ tylko ze wzgledu na polecenie Inzyniera nakazujgce Wykonawcy zmiane warunkow
transportu (w stosunku do ustalen w Umowie) wczesniej akceptowanych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogodlne dotyczace organizacji Robét

Przedmiotem realizacji jest przebudowa istniejgcych nawierzchni placu JP II, ulic: Mickiewicza-
Lwowska, Jana Sobieskiego, Jagiellonskiej, Zatorskiej, Koscielnej, Wojtyty przed UM, tacznik pomiedzy
ul. Zatorska i Wojtyty

Prowadzenie Rob6t na tym odcinku musi byé zorganizowane tak, by w catym okresie realizacji byt
spetniony warunek utrzymania ruchu publicznego na istniejacej sieci drog.

5.2. 0Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami STWIORB, PZJ , projektu technologii i Organizacji Robdt oraz z poleceniami Inzyniera.
Dopuszcza sie mozliwos¢ w trakcie realizacji Kontraktu zastosowania przez Wykonawce rozwigzan
zamiennych w odniesieniu do:

- technologii okreslonej w Dokumentacji Projektowej i STWIORB

- materiatéw okreslonych w Dokumentacji Projektowej i STWIORB.

Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyska¢ akceptacje Inzyniera, Projektanta oraz wiasciciela
badz administratora danego obiektu. Zmiany te nie mogg wptyna¢ na zwiekszenie kosztow i
wydtuzenie terminu realizacji Kontraktu oraz hamowa¢ postepu innych Robdt i pogarszac¢
bezpieczenstwa uzytkownikow drogi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na jego koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw Robot bedq oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWIORB, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i
Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej witasnej technologii Robot uzgodnionej z
Inzynierem.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robot lub inne
Projekty wymagane w STWIORB np.: projekt zabezpieczenia wykopdw, projekt obnizenia zwierciadta
wody na czas budowy, projekt rusztowan i deskowan elementéw betonowych itp. Zastosowany sprzet,
wszystkie materialy, Roboty i ich zabezpieczenie ( np. zabicie i wyciggniecie Scianek szczelnych,
obnizenie zwierciadta wody przy pomocy iglofiltrow itp) wynikajace z technologii Robdt Wykonawcy
nie podlega odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy uja¢ w Cenie Kontraktowej.

W miejscach Robét ziemnych wgtebnych (wykopdw, wiercen, sond, palowania itp.) Wykonawca ma
obowigzek chronienia istniejacych uzbrojen podziemnych i prowadzenia Robdt pod nadzorem
administratora tych uzbrojen ptaconym przez Wykonawce.

Przed przystgpieniem do Robdt nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu potwierdzenia lokalizacji
ewentualnych urzadzen obcych. W przypadku ich wystgpienia Wykonawca wykona projekt
zabezpieczenia urzadzenia na czas prowadzenia Robot w uzgodnieniu z jego wiascicielem oraz
wszelkie Roboty z tym zwigzane. Wszelkie koszy z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy
ujac je w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania umowy uzyczenia gruntdw w przypadku koniecznosci
wejscia na tereny dziatek nie bedacych we wiadaniu Zamawiajacego jak réwniez do ponoszenia optat
za uzyczenie (dzierzawe) tego terenu.

Whnioskodawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone u oséb trzecich w wyniku prowadzenia
Robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inzyniera Programu
Zapewnienia Jakosci oraz Projektu Organizacji i Technologii Robot w ktdrych przedstawi

on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, STWIORB oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robodt,

- bhp — szczegdtowy Plan BIOZ (w tym przy Robotach ,pod ruchem samochodowym”; Robotach
rozbidrkowych, itp.),

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementdw

Robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw
sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;
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b) cze$¢ szczegdtowg opisujacq dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

- wykaz projektéw technologicznych Wykonawcy przewidzianych w STWiORB.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robodt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i STWIORB.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okre$lone w STWIORB, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja waznq legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywaC Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, ze moggq wplynac¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie w
sposob odpowiedni jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, a w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy .
Pojemniki do pobierania probek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej i na
biezaco, nie pozniej jednak niz w terminie okreSlonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych formach, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow i produktdow u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta.

Inzynier moze pobieraé prébki materiatdw i wyrobdw i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy,
na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot
z Dokumentacjq Projektowg i STWIORB. W przypadku potwierdzenia niewiarygodnosci badan
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z
odrebnymi przepisami. Wiasciwosci uzytkowe tych materiatdw, zastosowanych w obiekcie
budowlanym w sposéb trwatly muszg umozliwiaé prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych o ktérych mowa w art.5 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo
Budowlane.

W przypadku materiatow, dla ktorych w STWIORB sq wymagane dokumenty, kazda partia dostarczona
do Robdt bedzie posiadac te dokumenty okreslajace w sposdb jednoznaczny ich cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac¢ odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan nie zostang dopuszczone do zastosowania

w Robotach, dla ktérych byty dostarczone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego (Inzyniera)
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq
czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

20



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robdt.

(2) Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Ksigzki Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate Dokumenty Budowy

Do Dokumentéw Budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie Dokumentéw Budowy

Dokumenty Budowy bedq przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z Dokumentéow Budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
staraniem Wykonawcy w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie Dokumenty Budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na jego
zyczenie.

Po okresie budowy Wykonawca zabezpieczy archiwum do przetrzymywania dokumentow przez okres 5
lat, a nastepnie udzieli pomocy w archiwizacji dokumentéw zgodnie z jej zasadami.

6.9. Utrzymanie Roboét

Wykonawca ma obowigzek utrzymania wykonanych Robdt z konieczng i wymagang pielegnacja, np.:
uzupetnianie wymytego i rozjezdzonego przy wykonywaniu Robot humusu, dosiewanie trawy,
koszenie trawy, czyszczenie jezdni, Sciekdw, rowow, kraweznikow i innych powierzchniowych Robdt,
do czasu odbioru ostatecznego i w czasie wykonywania Robdt poprawkowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru Roboét

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowq i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedq wpisane do Ksigzki Obmiardw.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w
STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedq obmierzone poziomo

w m (metrach) wzdtuz linii osiowej.

STWIORB wiasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m?
(metrach szesciennych) jako dlugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

Tlosci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w Mg (megagramach) lub kg (kilogramach)
zgodnie z wymaganiami STWiORB.

Roboty, dla ktérych jednostkg obmiarowg sa: szt. (sztuka) i kpl. (komplet) uzytych wyrobdw i
wykonanych czynnosci bedg zliczane wg asortymentdw tych wyrobdw i czynnosci zgodnie z
wymaganiami odno$nych STWiORB.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedq zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagdajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4. Wagiizasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywal to wyposazenie zapewniajac w sposdb ciagly
zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem odcinkdéw Robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg byc
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki Obmiardw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z
Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidor Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.

Jakosc¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjq Projektowg, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru czeSciowego
Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior ostateczny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbidr ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia Dokumentéw, o ktdrych mowa w pkt.
8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych
Dokumentéw, wynikdow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z
Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i poleceniami Inzyniera.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i STWIORB z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robot

Podstawowym Dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét odbioru

ostatecznego Rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace Dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu,

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew.
uzupetniajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne,

4. Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiarow (oryginaty),

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z STWIiORB i ew
P73,
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6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB i
ew. PZ].

7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiardw
zakaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ.

8. Rysunki (Dokumentacje) na wykonanie Robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych Robdt wiascicielom
urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje (Dokumentacje) powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopie mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

11. Dokumentacje powykonawcza, ewentualnie naniesione poprawki na dokumentacje podstawowa.

W przypadku, gdy wg Komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdt.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3. ,0dbidr ostateczny”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w STWIORB
i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt obejmuja:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ uzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na Teren Budowy,

- wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

W sktad kosztéw posrednich wchodza:

- Ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i
eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych,
itp.), koszty dotyczace oznakowania Robodt i czasowej organizacji ruchu, wydatki dotyczace BHP,
ustugi obce na rzecz budowy, koszty zwigzane z zawarciem umow uzyczenia gruntow, opfaty za
dzierzawe terenu, koszty transportu materiatdw na miejsce utylizacji i utylizacja materiatow, koszty
projektow uzupetniajacych i ich uzgodnien wraz z wyniktymi z nich kosztami nadzorow i
dostosowan, koszty opracowania recept i badan, koszty dostosowania sie do wymagan ogolnych,
koszty szkolenia BHP pracownikéw i dozoru budowy, koszty utrzymania obiektéw tymczasowych w
nalezytym stanie techniczno-eksploatacyjnym, koszty technologii Robdt wynikajace z przyjetych
rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy, optaty za dzierzawe
placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robdt | w okresie gwarancyjnym.
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- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i Wymagan ogolnych

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w STWiORB
D-M.00.00.00. obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
Kosztorysie, w tym réwniez koszty wynikajace z realizacji Robot wg dokumentacji opracowanych przez
Wykonawce, a wyszczegolnione w punkcie 1.5.2.1.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu — dotyczy budowy i utrzymania

Koszt wybudowania objazdow /przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy oraz uzgodnienie z Inzynierem i
odpowiednimi instytucjami, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzeniu
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robodt,

b) zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

c) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,

d) koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgcji,

e) zaprojektowanie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

f) ustalenie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

g) opfaty/dzierzawy terenu,

h) przygotowanie terenu,

i) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i
drenazu,

j) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych lub ich zabezpieczenie.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet.

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego kotowego i pieszego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu umozliwiajgcego normalny ruch publiczny kotowy i pieszy,
C) oczyszczenie terenu,

d) koszty demontazu,

e) koszty odbudowy zmian wprowadzonych tymczasowo na okres budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej w punktach
9.1., 9.2. i 9.3. nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Utrzymanie zimowe jezdni pod ruchem (od$niezanie, zwalczanie gofoledzi) naleze¢ bedzie do
obowigzkow zarzadcy drogi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
poézniejszymi zmianami),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z2002 r. Nr 108 poz.953 z pozniejszymi
Zmianami),

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r., o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19. poz. 115 z
poézniejszymi zmianami),

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 240,
poz.2027 Z pozniejszymi zmianami),
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5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

26



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktdw wysokosciowych
w ramach zadania: Przebudowa nawierzchni jezdni i chodnikow ulic: Zjazdowa, parking
przy ul. Franciszkanskiej, Sienkiewicza, Grodzka, Czajkowskiego, Staszica oraz PI.
Konstytucji 3 Maja z czescia przylegtych ulic Wistoczej i Kapucynskiej, a takze remont
czesci ul. Portiusa wraz z parkingiem.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robot wymienionych w p.1.1.
zwigzanych z odtworzeniem i wyznaczeniem punktow gtdwnych trasy oraz punktdw wysokosciowych
w terenie wraz z obstuga geodezyjnag realizacji catego zadania, w lokalizacjach zgodnych z
Dokumentacjg Projektowa.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych

wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtdéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych,

b) uzupeknienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktdw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot i ich zgodnosc¢ z
Dokumentacja Projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 1.5
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2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktdw gtéwnych trasy nalezy stosowac:

- paliki drewniane lub rurki stalowe — dla punktéw zlokalizowanych w poboczach

- gwozdzi z folig lub pretéw stalowych — dla punktow zlokalizowanych w nawierzchni asfaltowej
jezdni i chodnikow

Wszystkie elementy uzywane do stabilizacji punktow powinny mie¢ dtugos¢ dostosowang do
aktualnie panujacych warunkéw atmosferycznych i powinny pozwoli¢ na stabilizacje punktow w
sposob okreslony w niniejszej STWIORB. Ewentualna wymiana punktow z powodu ich zniszczenia lub
warunkéw atmosferycznych nie moze powodowac roszczen Wykonawcy o dodatkowg zaptate.

Do stabilizacji punktdw wysokosciowych — reperdw roboczych (kiedy zajdzie potrzeba ich
odtworzenia lub zageszczenia), nalezy uzy¢ stupkow betonowych. Jako repery robocze mozna
wykorzystac punkty state na stabilnych budowlach wzdtuz trasy.

Do wyznaczania przekrojéw poprzecznych mozna uzywac palikéw drewnianych lub rurek albo
pretow stalowych.

Do wykonania opiséw i oznaczen punktow mozna uzywac farby chloro-kauczukowej w
dowolnym kolorze, oprdcz biatego

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
Pkt. 3. Ponadto uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i PZJ oraz uzyskac
akceptacje Inzyniera.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy
sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki, taty, tasmy stalowe i ruletki
- sprzet GPS

Wszystkie uzywane do robdt instrumenty geodezyjne powinny by¢ zrektyfikowane oraz
posiada¢ wymagane przepisami szczegdlnymi Swiadectwa legalizacji. Doktadno$¢ instrumentow
powinna zapewnia¢ wykonanie robot z zatozong w niniejszej STWIORB doktadnoscia.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.
5.

5.2. Ogolny zakres prac pomiarowych oraz zasady ich wykonywania

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK
wymienionymi w p.10 niniejszej STWIORB. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dane geodezyjne
(zawarte w Dokumentacji Projektowej) potrzebne do wykonania robét wymienionych w p.1.1.
Roboty obejmujg wykonanie:

a) odtworzenia dla potrzeb realizacyjnych

- punktow osi trasy

- punktow wyznaczajacych mierzone przekroje poprzeczne

- reperéw roboczych

b) uzupetnienia osi trasy dodatkowymi punktami, w tym poczatkow i koncdw krzywych
przejsciowych i tukow kotowych

€) wyznaczenia przekrojéw poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojow wedtug
potrzeb

d) wyznaczenia dodatkowych punktdw osi w rejonie obiektdw inzynierskich (mostowych) i
zatozenie reperdow roboczych przy tych obiektach

e) stabilizacji punktdw w sposdb chronigcy je przed zniszczeniem

f) pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktow

g) sprawdzenie, odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktéw osnowy
geodezyjnej i ustalenie ich wspdtrzednych za pomoca sprzetu GPS, tacznie z ich zgltoszeniem
do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego

h) utrzymywanie zastabilizowanych punktow w niezbednym zakresie

i) aktualizacja zasobu mapowego i osnowy panstwowej w zakresie wynikajagcym z przepisow
Prawa Geodezyjnego oraz szczegdtowych ustalen innych STWIORB

j) wykonanie, stabilizacja i aktualizacja osnowy pomiarowej oraz aktualizacja i odtworzenie
osnowy panstwowej, zgodnie z zasadami okre$lonymi w niniejszej STWIORB

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane
zawierajace lokalizacje i wspotrzedne punktow gtdwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtownych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu
istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic o
tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Wszystkie roboty, ktdre bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiardw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie
tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania roboét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone
przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.
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5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca ma obowigzek wyznaczy¢ i zastabilizowac osnowe
pomiarowq. Rozmieszczenie punktow osnowy oraz punktéw wysokosciowych powinno byc¢ takie, aby
kazdy punk zlokalizowany w obrebie robét byt namierzalny co najmniej z dwdch punktéw osnowy
poziomej oraz co najmniej jednego punktu osnowy pionowej, z zatozong doktadnoscig. Ponadto przy
kazdym realizowanym obiekcie inzynierskim powinny by¢ zastabilizowane co najmniej dwa dodatkowe
punkty osnowy poziomej i co najmniej jeden punkt osnowy pionowej, niezaleznie od punktéw o
ktérych mowa powyzej.

Wykonawca zatozy repery robocze poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na
stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze
nalezy zatozy¢ w postaci stupkdw betonowych lub grubych ksztattownikdw stalowych, osadzonych w
gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzednej.

Dokfadnos$¢ osnowy realizacyjnej powinna odpowiadac doktadnosci osnowy pomiarowej
panstwowej II-giej klasy.

Osnowa realizacyjna powinna by¢ dowigzana co najmniej do dwdch punktdw osnowy
panstwowej (poziomej i pionowej) klasy nie nizszej niz II-giej. Przed dowigzaniem osnowy
realizacyjnej do osnowy panstwowej Wykonawca dokona aktualizacji wspotrzednych punktdw osnowy
panstwowej, dom ktdrej osnowa realizacyjna ma by¢ dowigzana. Aktualizacje te wykonuije sie
wytacznie za pomocq sprzetu GPS.

Do obowigzkdéw wykonawcy nalezy rowniez utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie
realizacji robot i w okresie gwarancji. Osnowe realizacyjng nalezy aktualizowaé nie rzadziej niz:

a) w trakcie trwania robot — co miesigc oraz w przypadku naruszenia ktoregokolwiek punktu
osnowy poziomej lub pionowej; za naruszenie osnowy uznaje sie rowniez uzasadnig obawe
Wykonawcy lub Inzyniera, ze takie naruszenie nastapito

b) w okresie gwarancji —wedtug wskazan Inzyniera, lecz nie rzadziej niz co 6 miesiecy
Jakiekolwiek uzupetnieni punktéw osnowy pomiarowej (poziomej i pionowej) lub konieczno$é
czestszej aktualizacji osnowy, niz w okresach granicznych podanych w niniejszej STWIORB nie
moze powodowac roszczen Wykonawcy o dodatkowg zaptate

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonac w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu osnowy realizacyjnej i (lub) osnowy
panstwowej, ktdra zostata zaktualizowana w sposob podany w pkt. 5.3.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3cm dla drog ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drdg.
Rzedne niwelety punktdw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokfadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych
niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej.

Usuniecie punktdw z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robot zastapi
je odpowiednimi punktami (palikami) po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

Punkty wyznaczajace 0$ trasy krzywych powinny by¢ wyznaczane na tyle gesto, aby odlegtosc¢
pozioma pomiedzy styczng z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie przekraczata zatozonej
tolerancji pomiarowej, to jest 3cm.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdw i wykopow
na powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacjq projektowg oraz w
miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt | w miejscach
zaakceptowanych przez Inzyniera.
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Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowac w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz
wykopow gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiadac
odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Rzedne niwelety punktdw osi trasy nalezy wyznaczac z doktadnoscig do 5mm w stosunku do rzednych
niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

Na odcinkach na ktdérych wystepujg tuki pionowe, odlegtosci pomiedzy punktami krzywej
powinny by¢ wyznaczone na tyle gesto, aby odlegto$¢ pozioma pomiedzy styczna z poprzedniego
punktu a punktem na krzywej nie przekraczata zatozonej tolerancji pomiarowej, to jest 5mm.

Podczas wykonywania prac remontowych istniejacej nawierzchni, wyznaczanie przekrojow
poprzecznych obejmuje wyznaczanie krawedzi projektowanych warstw nawierzchni w taki sposéb aby
przeprowadzane frezowanie nawierzchni oraz wbudowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej
umozliwiato wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych z zachowaniem wymaganych grubosci
oraz spadkéw zgodnych z Dokumentacjq Projektowg

5.6. Wyznaczenie potozenia obiektow mostowych

Dla kazdego z obiektéw mostowych nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegdlnosci przyczotkow i
filarow mostow i wiaduktow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB DM.00.00.00 , Wymagania ogdlne”
pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania robot geodezyjnych zgodnie z wymogami i
doktadnosciami podanymi w pkt.5

Roboty objete STWIORB odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez wykonawce
szkicow, dziennikdow pomiarowych i protokotdw wg ogdlnych zasad okreSlonych w pkt. 6.1

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg odtworzenia trasy i wyznaczenia punktow wysokosciowych jest kilometr
(km) wyznaczonej sytuacyjnie i wysokoSciowo oraz zastabilizowanej trasy, tacznie z wykonaniem
wszystkich niezbednych czynnosci majacych na celu wykonanie i odbidr robot.

Obmiar robot zwigzanych z wyznaczeniem obiektow jest czeScig obmiaru robot mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
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8.2. Sposob odbioru robot

Roboty objete STWIORB odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawce
szkicow i dziennikdw pomiarow geodezyjnych i protokotow. Czynnosci odbioru mogg by¢ rozpoczete
po przedstawieniu protokotu aktualizacji panstwowej osnowy pomiarowej metodami GPS.

9. PODSTAWA PrATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za kilometr (km) odtworzenie trasy i wyznaczenia punktéw wysokosciowych.
Cena jednostkowa obejmuje:

- uzyskanie wszystkich niezbednych danych z Panstwowego Zasobu Geodezyjnego

- pozyskanie niezbednych materiatéw geodezyjnych

- wykonanie niezbednych zgtoszen i innych czynnosci przewidzianych odpowiednimi przepisami

- wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istniejacy przebieg trasy punktéw gtdwnych trasy tj.
poczatkow i koncdw elementéw geometrycznych — krzywych przejsciowych i tukdw kotowych
oraz ramp przechytowych z ich zastabilizowaniem sytuacyjnym i wysoko$ciowym

- wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe miejsc przekrojow poprzecznych zgodnie z
dokumentacjg Projektowg oraz ich zageszczenie w sposdb podany w pkt.5, oznaczenie
pikietazu w sposéb trwaly oraz odtworzenie uszkodzonych punktéw na biezaco do
zakonczenia okresu gwarancyjnego

- zabezpieczenie wyznaczonych punktow i reperdw w celu ich odtworzenia

- przeniesienie, odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktéw osnowy
geodezyjnej i ustalenie ich wspdtrzednych, tacznie z ich zgtoszeniem do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego

- aktualizacja metodami GPS punktéw osnowy panstwowej (poziomej i pionowej)

- wykonanie, zastabilizowanie i utrzymanie w okresie robot i gwarancji punktéw osnowy
realizacyjnej

- aktualizacja zasobu mapowego i osnowy panstwowej oraz wszystkie czynnosci wynikajace z
przepiséw Prawa Geodezyjnego, przepiséw lokalnych oraz szczegdtowych ustalen STWiIORB

- wykonanie wszystkich niezbednych czynnosci okreslonych w niniejszej STWIORB na podstawie
szkicow i dziennikdw pomiarow geodezyjnych oraz protokotow kontroli zgodnie z zasadami
okreslonymi w STWIORB DM.00.00.00.00."Wymagania ogdlne”

- inwentaryzacja powykonawcza

- zakup i transport materiatow i sprzetu

- oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji robdt objetych niniejsza STWIORB,
zgodnie z Dokumentacja Projektowg i STWIORB

- koszt wszelkich odszkodowan dla osob i instytucji, zwigzanych z przeprowadzaniem prac
pomiarowych, w tym koszty wejscia w teren i jego przywrdcenie do stanu pierwotnego

Ptatnos¢ robot zwigzanych z wyznaczeniem obiektow mostowych jest ujeta w koszcie robot
mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z 17 maja 1989r - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz.163 z pozniejszymi
zmianami)

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
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Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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D.01.02.01 USUNECIE DRZEW | KRZEWOW

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z usunieciem drzew i krzakdw w ramach zadania:
Przebudowa nawierzchni jezdni i chodnikéw ulic: Zjazdowa, parking przy ul.
Franciszkanskiej, Sienkiewicza, Grodzka, Czajkowskiego, Staszica oraz Pl. Konstytucji 3
Maja z czescia przylegtych ulic Wistoczej i Kapucynskiej, a takze remont czesci
ul. Portiusa wraz z parkingiem.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robot wymienionych w pkt. 1.1
zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdw, o Srednicach i lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjq
Projektowa.

UWAGA!!
- karpiny, zrabki, krzewy i inne zaro$la pozostate po Scieciu drzew staja sie wtasnoscig

Wykonawcy

- dtuzyzna (grubizna) stanowi wiasno$¢ Zamawiajacego, Wykonawca powinien je odwiez¢é w
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, docelowa odlegto$¢ odwozu do 15km

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét i ich zgodnosc¢ z
Dokumentacja Projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot
podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt. 3.

3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzakow

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, PZJ i warunkami okre$lonymi w
pkt.3.1.
Przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:
- pita motorowa tancuchowa,
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,
- spycharka
- koparka
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- dzwig
- ciggnik kotowy z osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew
- sprzet i narzedzia reczne

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 4.

4.2. Transport dluzyc, gatezi i karpiny

Wiasnos¢ materiatdow z wyrebu powinna by¢ zgodna z okre$long w Planie Wyrebu. Gatezie,
karpina i krzewy stanowig wlasnos¢ Wykonawcy i powinny zosta¢ wywiezione na jego sktadowisko lub
wysypisko za pomocg przyczepy skrzyniowej lub za pomoca innego sprzetu zaproponowanego przez
Wykonawce w PZ] i zatwierdzonego przez inzyniera.

Dtuzyzna (grubizna) stanowi wlasnos¢ Zamawiajacego i powinna zosta¢ wywieziona przez
Wykonawce na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt.
5. Wycinke drzew nalezy prowadzi¢ w okresach uwzgledniajacych terminy ochronne okreslone w
decyzji Srodowiskowej. Wykonawca uwzgledni te wymagania w harmonogramie robét budowlanych.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzakow obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i
krzakéw, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw
oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Wiasnos¢ materiatow po karczowaniu i miejsce odwozu podano w pkt. 4.2.

Dodatkowo nalezy wykona¢ niezbedne prace pielegnacyjne drzewostanu w skrajni pasa
drogowego projektowanego odcinka i drdg poprzecznych, w szczegdlnosci nalezy dokona¢ wycinki
odrostow gatezi i konardéw drzew przewidzianych do pozostawienia, usuniecia odrostow drzew
przeznaczonych do wycinki, karczowania dodatkowych karp oraz niezbednych zabiegow
utrzymaniowych. Materiat z prac pielegnacyjnych nalezy wywiez¢é na wysypisko. Wyjatkowo
dopuszcza sie spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu, w przypadku gdy projektowana
droga biegnie w terenie niezabudowanym oraz po uzyskaniu zgody Inzyniera.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenie robot w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace
wartos¢ ja ko materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej whasciwosci w czasie
robot.

Mtode drzewa i inne ro$liny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z
duzg ostroznoscig, w sposob ktdry nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w
odpowiednim gruncie.

Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakow.

W miejscach dokopdw i tych wykopdw, z ktdrych grunt jest przeznaczony do wbudowania w
nasypy, teren nalezy oczyscic z roslinnosci, wykarczowac pnie i usung¢ korzenie tak, aby zawartos¢
czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypdw teren nalezy oczyscic tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty sie na
gtebokosci do 60cm ponizej niwelety robdt ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkow
podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos¢ istniejaca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢
przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$¢, ktéra ma by¢ zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.
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5.3. Usuniecie drzew i krzakow

Pnie drzew i krzakdw znajdujace sie w pasie robdt ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za
wyjatkiem nastepujacych przypadkéow:

a) w obrebie nasypow - jezeli $rednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejaca rzedna terenu w tym
miejscu znajduje sie co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo
powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ Sciete nie wyzej niz 10
cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze odstepstwo od ogdlnej zasady, wymagajacej
karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod
podstawe nasypu,

b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego sie z terenem. W tym przypadku pnie
powinny by¢ Sciete rowno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopdw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem
przydatnym do budowy nasypdw i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWIORB D-
02.03.01

Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem sie w nich wody.

5.4. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Pozostatosci po usunietej roslinnosci powinny zosta¢ wywiezione na sktadowiska lub wysypisko
Wykonawcy. Wyjatkowo dopuszcza sie inne sposoby zniszczenia tych pozostatosci uzgodnione z
Inzynierem.

Dopuszcza sie przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocq specjalistycznego sprzetu.
Sposdb wykonania powinny odpowiadac zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po
przerébce powinny by¢ usuniete przez wykonawce z terenu budowy.

Jezeli Inzynier na terenach niezabudowanych dopusci spalanie roslinnosci usunietej w czasie
robot przygotowawczych Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby odbyto sie ono z zachowaniem
wszystkich wymogow bezpieczenstwa i odpowiednich przepiséw przeciwpozarowych. Wszelkie koszty
zwigzane z ta czynnoscig oraz ewentualne odszkodowania obcigzajg Wykonawce. Zaleca sie
stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilosci dymu, to
jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dofach z wymuszonym doptywem powietrza. Po
zakonczeniu spalan ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlacych czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania
lub jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych
prac, Wykonawca powinien usung¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania zaakceptowane przez
Inzyniera, w ktdrym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy na
wysypisko.

Pozostatosci po spaleniu nie mogq by¢ zakopywane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 6.

6.2. Kontrola robot przy usuwaniu drzew i krzakow

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania robdt zgodnie z pkt. 5 oraz zageszczenie dotdw
zgodnie z wymaganiami STWIORB D-02.03.01
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg sq dla:
- drzew - sztuka (szt)
- karczowania krzakow - hektar (ha)
- wywoz dtuzyc, gatezi i karpiny - m-p

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

8.2. Odbior robaét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty objete niniejszym STWIORB podlegajg zasadom odbioru robdt, zgodnie z warunkami
okreslonymi w DM. 00.00.00.00 wymagania ogodlne pkt.8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt. 7.
Cena jednostkowa obejmuje:

- wyznaczenie drzew i krzewdw przeznaczonych do wycinki

- wycinke drzew

- obciecie z pni gatezi i wierzchotkow

- pociecie pni na odcinki 2- 5m

- karczowanie korzeni

- wycinke krzewdéw

- wykonanie niezbednych prac pielegnacyjnych drzewostanu przewidzianego do pozostawienia,
wycinka odrostéw w skrajni drogowej, w zakresie uzgodnionym z Inzynierem

- zatadunek transport korzeni, gatezi i odrostow na sktadowisko lub wysypisko Wykonawcy,
wraz z kosztami sktadowania i utylizacji

- zaladunek i transport pni (grubizny) na skfadowisko lub wysypisko Wykonawcy, wraz z
kosztami sktadowania i utylizacji

- zaladunek i transport pni (grubizny) na sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego

- zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci wraz z odwiezieniem resztek na wysypisko
Wykonawcy

- zasypanie dotdw po karczowaniu wraz z zageszczeniem gruntu

- oznakowanie i zabezpieczenie robdt oraz jego utrzymanie

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji robdt objetych niniejsza STWIORB,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i STWIORB

10. przepisy zwigzane
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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D.01.02.02 ZDECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJINEJ
(HUMUSU)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu w ramach zadania:
Przebudowa nawierzchni jezdni i chodnikéow ulic: Zjazdowa, parking przy ul.
Franciszkanskiej, Sienkiewicza, Grodzka, Czajkowskiego, Staszica oraz PI. Konstytucji 3
Maja z czescia przylegtych ulic Wistoczej i Kapucynskiej, a takze remont czesci
ul. Portiusa wraz z parkingiem.

1.2, Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robot wymienionych w pkt. 1.1
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu na projektowang gtebokos¢ i odwozem nadmiaru humusu
na odkfad, zgodnie z zaleceniami Inzyniera.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWIORB i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i PZJ oraz uzyskac akceptacje
Inzyniera.

Roboty zwigzane ze zdjeciem humusu nalezy wykonywa¢ mechanicznie (rowniarka, spycharka,
fadowarka, koparka) lub recznie.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt. 4.

4.2, Transport humusu

Humus mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposob nie powodujacy
zanieczyszczenia terenu budowy i drdg transportu.

Przewiduje sie transport zdjetego humusu na sktadowisko przyobiektowe wykonawcy w celu jego
pozniejszego wykorzystania. Nadmiar humusu nie stanowi odpadu i nie nalezy wywozi¢ go na
wysypisko, lecz nalezy wykorzysta¢ w sposdb i w miejscu wskazanym przez Wykonawce, po
uprzednim zatwierdzeniu przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopdw powinien by¢
oczyszczony z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywane usuniecie humusu.
Humus nalezy zdja¢ na gtebokos$¢ zgodng z dokumentacjg Projektowg i STWIORB. W miejscach gdzie
warstwa humusu jest grubsza niz zatozona w Dokumentacji Projektowej, nalezy jg zdja¢ na petna
gtebokosc zalegania. Podane w Dokumentacji Projektowej powierzchnie humusu dla poszczegdlnych
grubosci jego warstw stanowig jedynie dane orientacyjne, a ryzyko zwigzane z ewentualnymi
rozbieznosciami podanych ilosci i stanu faktycznego napotkanego na budowie, Wykonawca winien
wkalkulowa¢ w cene jednego metra szesciennego usuniecia humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny
by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
zageszczaniem, najezdzaniem przez pojazdy.

Nie nalezy zdejmowac humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby
unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.
6.

6.2. Kontrola usuniecia humusu

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu z
powierzchni pasa drogowego objetego robotami.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest dla:
- mechanicznego usuniecia warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z podziatem na grubosci zgodne z
Dokumentacjg Projektowa — metr kwadratowy (m?), wraz z wszystkimi robotami towarzyszacymi wg
STWIORB

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 8.
8.2. Sposdb odbioru robot

Odbioru wykonanego zdjecia humusu dokonuje Inzynier na budowie na ogdlnych zasadach
odbioru okreslonych w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” pkt.8 jak dla robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PrATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

- reczne i mechaniczne zdjecie humusu na petna gleboko$¢ jego zalegania

- zatadunek i transport humusu na sktadowisko przyobiektowe Wykonawcy

- odwdz nadmiaru humusu na tymczasowe sktadowisko przyobiektowe Wykonawcy

- wykorzystanie nadmiaru humusu w sposéb i w miejscu wskazanym przez wykonawce i
zatwierdzonym przez Inzyniera

- przygotowanie miejsca do sktadowania humusu i rekultywacja terenu po jego likwidacji

- koszty ewentualnego uzyskania pozwolenia na tymczasowe sktadowanie poza terenem budowy

- utrzymanie odkfadu w niezbednym zakresie

- biezace oczyszczanie drdg dojazdowych z resztek przewozonego humusu nanoszonego kotami
pojazdow

- oznakowanie miejsca robdt i jego utrzymanie

- wykonanie niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji robét objetych STWIORB, zgodnie z
dokumentacja Projektowg i STWIORB

10. przepisy zwigzane
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWIiORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagdania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbidrkg elementdéw drég w ramach zadania:
Przebudowa nawierzchni jezdni i chodnikéw ulic: Zjazdowa, parking przy ul.
Franciszkanskiej, Sienkiewicza, Grodzka, Czajkowskiego, Staszica oraz PI. Konstytucji 3
Maja z czesciq przylegtych ulic Wistoczej i Kapucynskiej, a takze remont czesci
ul. Portiusa wraz z parkingiem.

1.2. Zakres stosowania STWiIiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot wymienionych w p. 1.1 i

obejmujq rozbidrke, zatadunek gruzu i jego odwdz na miejsce sktadowania, nastepujacych elementow
i warstw nawierzchni:
- rozebranie pozostatej na kostce granitowej warstwy nawierzchni bitumicznych jezdni,
- rozebranie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej,
- rozebranie nawierzchni jezdni i parkingu z kostki betonowej,
- rozebranie nawierzchni jezdni z betonu,
- rozebranie nawierzchni parkingu z betonowych ptyt azurowych,
- rozebranie nawierzchni chodnikéw i zjazdéw z elementéw betonowych,
- rozbidrka nawierzchni chodnikdw i zjazddw z asfalty,
- rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30xcm wraz z tawa,
- rozebranie obrzezy betonowych 8x30cm,
- rozebranie elementdw matej architektury (kosze na $mieci, tawki),
- demontaz elementow bezpieczenstwa ruchu,
- demontaz automatéw parkingowych,
- rozebranie stupkéw do znakéw drogowych
- zdjecie tarcz znakow drogowych

w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektowa.

UWAGA!!

Materialy z rozbidrek, ktdre nadajg sie do ponownego wykorzystania, takie jak np. stupki do
znakow, tarcze znakow, elementy matej architektury, elementy bezpieczenstwa ruchu, kostka
kamienna, wskazane przez Inzyniera prefabrykaty betonowe drobnowymiarowe stanowig wiasnosc¢
Zamawiajacego i Wykonawca powinien je po zdemontowaniu oczysci¢ oraz odwiez¢ do miejsca
wskazanego przez Zamawiajacego, docelowa odlegtos¢ odwozu 10km. Materiaty przeznaczone do
wbudowania w ramach przedmiotowej inwestycji Wykonawca jest zobowigzany w uzgodnieniu z
Zamawiajacym zdemontowaé, oczysci¢, zabezpieczy¢ oraz przechowac do czasu ich ponownego
wbudowania.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i okresleniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacijg
Projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera.
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Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiIORB
DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
3.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i PZJ oraz uzyskac zatwierdzenie
Inzyniera.
Do rozbidrek nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:
— sprzet pomiarowy
- pita spalinowa
- miot pneumatyczny ze sprezarkg spalinowg lub miot spalinowy
- koparki, w tym z dodatkowym osprzetem (mioty, zrywarki itp.)
- tadowarki,
- dzwigi i zurawie samochodowe
- rowniarki lub spycharki
- palnik acetylenowo — tlenowy z osprzetem
- frezarki nawierzchni,
— sprzet reczny

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne’
pkt. 4.

4.2, Transport materialow z rozbiorki

'’

Materiaty z rozbidrek stanowig wtasno$¢ Wykonawcy. Nie dotyczy to tych materiatow, ktdre
przewidziane s dokumentacjg projektowa do przestawienia lub przetozenia (np. ogrodzenia).
Materialy z rozbidrek (kruszywo kamienne, gruz betonowy z konstrukcji inzynierskich, elementow
betonowych) — za zgodg Zamawiajacego, mogq by¢, po odpowiednim dostosowaniu do uzycia,
wykorzystane w procesie budowlanym

Srodki transportu:

- samochody samowytadowcze

- samochody skrzyniowe

- samochody dostawcze

- inne $rodki transportu wymienione w PZJ i zatwierdzone przez Inzyniera
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Wykonanie roboét rozbiorkowych

Roboty rozbidrkowe elementéw drog obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt. 1.3 zgodnie z Dokumentacja Projektowg i STWIORB lub wskazanych przez
Inzyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy spetnic¢
warunki okreslone w STWiORB D.05.03.11

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajq sie wkasnoscig Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w STWIORB lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materialy, ktdre zgodnie z STWIORB stajg sie wiasnoscig Wykonawcy, powinny by¢
usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drdg, ogrodzen znajdujace sie w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacjq projektowg beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy wypetnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w STWIORB D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Zatadunek gruzu na Srodki transportu nalezy prowadzi¢ za pomocg koparki, fadowarki lub recznie.
W trakcie przewozu gruzu Wykonawca ma obowigzek biezacego utrzymania w czystosci drog
transportowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.
6.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbidrkowych
oraz wywozu gruzu z miejsca budowy, jak réwniez sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow
przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni,
ogrodzen i przepustéw powinno spetnia¢ wymagania okre$lone w STWIORB D.02.00.00 ,Roboty
ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowg robdt zwigzanych z rozbidrkg elementéw drdg i ulic jest dla:
- rozzebranie pozostatej na kostce granitowej warstwy nawierzchni bitum. jezdni - metr kwadratowy
(m%),
— rozebranie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej — metr kwadratowy (m?),
— rozebranie nawierzchni jezdni i parkingu z kostki betonowej — metr kwadratowy (m?),
- rozebranie nawierzchni jezdni z betonu — metr kwadratowy (m?),
— rozebranie nawierzchni parkingu z betonowych plyt azurowych — metr kwadratowy (m?),
- rozebranie nawierzchni chodnikéw i zjazdéw z elementéw betonowych — metr kwadratowy (m?),
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- rozbidrka nawierzchni chodnikéw i zjazdéw z asfaltu — metr kwadratowy (m?),
- rozebranie kraweznikow betonowych 20x30xcm — metr (m),

- rozebranie faw pod krawezniki z betonu — metr szescienny (m?),

- rozebranie obrzezy betonowych 8x30cm — metr (m),

- rozebranie elementéw matej architektury (kosze na $mieci, tawki) — sztuka (szt),
- demontaz elementoéw bezpieczenstwa ruchu — sztuka (szt),

- demontaz automatow parkingowych — sztuka (szt),

- rozebranie stupkéw do znakow drogowych — sztuka (szt),

- zdjecie tarcz znakow drogowych — sztuka (szt).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.2. Sposob odbioru robét

Odbioru wykonanych Robdt rozbidrkowych dokonuje Inzynier na budowie na ogdlnych zasadach
odbioru jak dla Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PrATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania
ogdine” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania robdt obejmuije:

- wyznaczenie Robot w terenie,

- zatadunek i odwoz do miejsca wskazanego przez Inzyniera materiatéw z rozbiorki nadajacych sie do
ponownego wykorzystania,

- zatadunek i odwdz na wysypisko lub skfadowisko,

- oczyszczenie, przechowanie i zabezpieczenie elementow,

- koszty wysypiska, utylizacji, sktadowania, rekultywacji,

- koszty biezacego oczyszczania nawierzchni drdg dojazdowych do wysypiska lub sktadowiska,

- wyrdwnanie podioza i uporzadkowanie terenu po rozbidrkach, z zageszczeniem gruntu,

- oznakowanie miejsca Robdt i jego utrzymanie,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, prob i sprawdzen,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robdt objetych niniejsza STWIORB, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r O odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) wraz z pozniejszymi zmianami

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

d.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH
NIESKALISTYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru wykopéw w gruntach nieskalistych w ramach zadania:
Przebudowa nawierzchni jezdni i chodnikéw ulic: Zjazdowa, parking przy ul.
Franciszkanskiej, Sienkiewicza, Grodzka, Czajkowskiego, Staszica oraz PIl. Konstytucji 3
Maja z czesciq przylegtych ulic Wistoczej i Kapucynskiej, a takze remont czesci
ul. Portiusa wraz z parkingiem.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robdt wymienionych w p.1.1,
zwigzanych z wykonaniem wykopdw w lokalizacgjach zgodnych z Dokumentacja Projektowa..

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpaddow
przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia oraz przyjmujaca obcigzenia od
srodkow transportowych i urzadzen na i w korpusie drogowym

1.4.2. Pas drogowy — wydzielony teren, przeznaczony pod droge oraz urzadzenia zwigzane z
obstugg i ochrona drogi, obstuga ruchu i ochrona srodowiska, a takze zawierajacy rezerwe pod
przyszitg rozbudowe drogi

1.4.3. Wykop — budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego w postaci odpowiednio
uksztattowanej przestrzeni powstatej w wyniku usuniecia z niej gruntu

1.4.4. Korona drogi — cze$¢ powierzchni drogi, obejmujaca jezdnie z poboczami i pasem dzielagcym
oraz ewentualnie inne elementy dodatkowe

1.4.5. Podloze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy lezacy bezposrednio pod konstrukcjg
nawierzchni do gtebokosci przemarzania

1.4.6. Podloze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu
budowli, w ktdrej whasciwosci gruntu majq wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli
1.4.7. Skarpa - zewnetrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztatcie i
nachyleniu dostosowanym do wiasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan

1.4.8. Grunt nieskalisty — kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w pkt. 1.4.9 jako grunt skalisty
1.4.9 Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nie przesunietych blokach, ktérego prébki
nie wykazujq zmian objetosci ani nie rozpadajq sie pod dziataniem wody destylowanej: majq
wytrzymatos¢ na Sciskanie R. ponad 0,2MPa; wymaga uzycia Srodkéw wybuchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia

1.4.10 Pozostate okreslenia s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera.
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Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine" pkt.2.

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty z wykopdw nalezy w maksymalnym stopniu wykorzysta¢ do budowy nasypdw. W tym celu
nalezy na biezaco badac ich przydatnos¢ w tym wzgledzie, zgodnie z wymaganiami STWIORB D.02.03.01.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do robot ziemnych

Uzywany sprzet powinien ponadto by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i PZJ oraz uzyskac
akceptacje Inzyniera.
Przy wykonywaniu Robdt Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:
- koparki,
- rowniarki,
- spycharki,
- sprzet do zageszczania - dobrany odpowiednio do robdt,
- sprzet do robdt recznych,
- sprzet do odwodnienia wykopdw zgodnie z technologig Wykonawcy zatwierdzong przez
Inzyniera, pozwalajacy na odwodnienie wykopow dla wykonywania Robdt ponizej zwierciadla wody
gruntowej.

4. transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania
ogdine” pkt. 4.

4.2, Transport gruntow

Grunty pozyskane z wykopdw, po przebadaniu i stwierdzeniu ich przydatnosci do budowy nasypdw
nalezy przewiez¢ bezposrednio w miejsce wbudowania. Grunty z wykopdw, dla ktérych nie jest
mozliwe bezposrednie przeprowadzanie badan, nalezy przewiez¢ na sktadowisko przyobiektowe
Wykonawcy i na biezaco badac ich przydatnos¢ do budowy nasypdw. Za pozyskanie miejsca odkiadu,
ktore przekaze do akceptacji Inzyniera, odpowiada Wykonawca. Grunty nie spetniajace stosownych wymagan
nalezy odwiez¢ na wysypisko Wykonawcy. Wykonawca pokryje wszelkie koszty sktadowania i utylizacji.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wielkosci zatwierdzone, nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.

Jako s$rodki transportowe mozna uzy¢ samochody samowytadowcze, samochody skrzyniowe, inne
przedstawione w PZ] i zatwierdzone przez Inzyniera.

5. wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.5.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane wykopy.
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5.2. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopu polega na wybraniu gruntu do odpowiedniej glebokosci, wyprofilowaniu
powierzchni dna wykopu do wymaganego spadku oraz zageszczenie gruntu do wymaganych parametrow
zgodnie z tablica 1 okreslajaca minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach
zerowych robot ziemnych

TABLICA 1: Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robdt

ziemnych
Minimalna wartosc I dla.
Strefa autostrad innych drog
korpusu / drog kategoria ruchu kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
Godrna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od 1.00 1.00 097
powierzchni robdt ziemnych ! ! !

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci I, podanych
w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogq by¢ osiagniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Koszty ulepszania
gruntu ponosi wykonawca i winien je przewidzie¢ i ujg¢ w ofercie. Mozliwe do zastosowania $rodki, o
ile nie sg okreslone w STWIORB, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosno$¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na
podstawie pomiaru wtdrnego modutu odksztatcenia E, zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 4.
Zageszczenie dna wykopu nalezy kontrolowa¢ wg normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie
z BN-77/8931-12 lub ptytg statyczng VSS wg PN-S-02205 (tylko w przypadku wystepowania w
wykopie gruntdw gruboziarnistych lub w przypadku réwnoczesnego badania nosnosci dna wykopu).

Po wykonaniu wykopow Wykonawca dokona zabezpieczenia wykopdw przed przedostawaniem sie do
niego wody (opadowej i gruntowej). Wykonawca bedzie wiasnym staraniem utrzymywat system odwodnienia
przez caly niezbedny czas. Jezeli nastgpi zawilgocenie gruntu w wykopie, to osuszenie gruntu oraz
dodatkowe naprawy wykopu i nasypu Wykonawca wykona na wiasny koszt.

Wilgotno$¢ gruntu w wykopie przy zageszczeniu nie powinna réznic sie od wilgotnosci optymalnej:

- wgruntach niespoistych  +£2%,
- wgruntach mato i $rednio spoistych + 0% i -2%,

Jezeli wyprofilowane i zageszczone dno wykopu ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystapieniem do ukfadania warstw nasypu lub konstrukcji nawierzchni nalezy odczekaé do czasu jego
naturalnego osuszenia lub uzy¢ w tym celu Srodkéw zaakceptowanych przez Inzyniera.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania Robdt ziemnych, zaleca sie postepowanie z wykopem w kierunku podnoszenia sie niwelety.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera przewidywany sposob odwodnienia wykopdw oraz sprzet do tego
przewidziany. Akceptacja odwodnienia przez Inzyniera nie wytacza odpowiedzialnosci Wykonawcy za
doprowadzenie gruntu do wilgotnosci optymalnej.

Sposob i kolejnos¢ realizacji wykopdw musi uwzgledniac etapowanie Robdt i ich postep w pozostatych
branzach. Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopow z wyprzedzeniem powodujacym utrudnienia w
realizacji innych Robot lub w sposdb powodujacy zagrozenie ruchu pieszego lub kotowego.

Warunkiem rozpoczecia wykopdw jest w wypadku wykonywania wykopdw ponizej zwierciadta wody
gruntowej, obnizenie tego zwierciadta do poziomu umozliwiajacego wykonywanie Robdt.

Wykopy nalezy wykonywac w sposob zapewniajacy statecznos¢ oparcia obiektow sasiednich oraz
skarp wykopu. W przypadkach watpliwych Wykonawca jest zobowigzany do wykonania obliczenia statecznosci
skarp oraz zabezpieczenia obiektdw sasiednich. Obliczenia te podlegajg sprawdzeniu przez Inzyniera.
Jakiekolwiek uszkodzenia obiektow sasiednich oraz wykonanych skarp nasypu na skutek obsuniecia sie
gruntu, Wykonawca usunie wtasnym staraniem i na wiasny koszt.
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Granty z wykopdw nalezy przewozi¢ w sposdb uniemozliwiajacy wysypywanie sie
przewozonego materiatu na droge lub nanoszenie gruntu na kotach samochoddéw na
drogi dojazdowe. W wypadku wystgpienia zanieczyszczania drég dojazdowych
przewozonym materiatem Wykonawca podejmie srodki w celu uprzatniecia materiatu oraz
uniemozliwienia dalszego zanieczyszczania drdg lub poniesie koszty tych czynnosci
wykonanych przez odpowiednie stuzby lub innych Wykonawcdw wskazanych przez
Inzyniera.

5.3. Wymagania dla wykonanych wykopow
Wykopy nalezy wykonywac z zachowaniem ponizszych wymagan.

5.3.1. Gdy dno wykopu stanowi bezposrednie koryto pod konstrukcje nawierzchni
(bezposrednio pod warstwe mrozoochronng)
- nieréwno$¢ powierzchni mierzona fatg dtugosci 3m nie moze byc¢ wieksza niz £ 3cm;
- pochylenie poprzeczne powierzchni nie moze réznic sie od zatozonego o wiecej niz + 0,5 %;
- roznica w stosunku do projektowanych rzednych powierzchni nie moze przekracza¢ + 1cm, -
3cm;
- szeroko$c¢ korpusu ziemnego w wykopie nie wieksza niz = 10cm od projektowane;j;
- oS korpusu ziemnego w wykopie przesunieta od osi projektowanej o nie wiecej niz £ 10cm;

5.3.2. Gdy dno wykopu stanowi koryto pod warstwe wzmacniajaca podtoze
- nieréwnos¢ powierzchni mierzona tatg dhugosci 3 m nie moze by¢ wieksza niz + 4cm;
- pochylenie poprzeczne powierzchni nie moze rdznic sie od zatozonego o wiecej niz. + 1,0 %;
- roznica w stosunku do projektowanych rzednych powierzchni nie moze przekracza¢ + 2cm, -
3cm;
- szeroko$¢ korpusu ziemnego w wykopie nie wieksza niz + 10cm od projektowanej;
- 05 korpusu ziemnego w wykopie przesunieta od osi projektowanej o nie wiecej niz £ 10cm;

5.3.3. Skarpy i przeciwskarpy w wykopie
- pochylenie skarp i przeciwskarp rowdw w wykopie nie moze rdznic sie od projektowanego o wiecej niz +
10%;
- maksymalna nieréwno$¢ powierzchni skarp i przeciwskarp w wykopie przed humusowaniem nie
moze przekraczac¢ + 10cm.

5.3.4. Rowy
- szeroko$¢ dna rowu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5¢cm;
- rzedne profilu dna rowu nie mogg przekracza¢ +1cm, - 3cm;

5.4. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu
(nadkfadu) powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.
Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlana. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazddow,
ktdére nie spowodujq uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni roboét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

6. kontrola jakosci robdt

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 6.
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6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
Sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej STWIORB oraz w Dokumentacji Projektowej.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:
- odspajanie gruntdw w sposdb nie pogarszajacy ich wtasciwosci;
- zapewnienie statecznosci skarp;
- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania Robdt i po ich zakonczeniu;
- dokfadnos¢ wykonania wykopdw;
- zageszczenie i no$nos¢ gruntu w wykopie;
- biezace oczyszczanie nawierzchni jezdni z zanieczyszczen nanoszonych samochodami
przewozacymi grunt.

TABLICA 2 : Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robot

ziemnych
Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
1 Rzedne powierzchni dna wykopu

Pomiar tasma, szablonem, fatg o dtugosci 3m i poziomicg lub

2 Réwnos¢ powierzchni dna wykopu pod niwelatorem:
konstrukcje nawierzchni

- w punktach gtéwnych tuku, na prostych - w odstepach co
3 Pochylenie poprzeczne powierzchni dna wykopu 200m,

pod konstrukcje nawierzchni

natukachoR = 100 m - co 100 m,

4 Pochylenie skarp
5 RAwno$¢ skarp - na tukach o R < 100 m oraz w miejscach, ktdre budza
., , watpliwosci - co 50 m,
6 Szeroko$¢ rowdéw
7 Rzedne profilu dna rowu - przy wykopach nieliniowych, miejscowych (np. przepusty) - punktach
charakterystycznych
2 f s

8 Badanie wskaznika zageszczenia 3 x na 1000 m* wyprofilowanego i zageszczonego dna wykopu - jako

. o podtoza pod konstrukcje nawierzchni, nie mniej niz 3 badania na
9 Badanie nosnosci dzienng dziatke robocza (dla danego rodzaju wykopu)

Wymagania dotyczace doktadnosci wykonania wykopow podano w pkt. 5.3.

6.3. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Bezposrednio po profilowaniu dna wykopu nalezy przystapic¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
nalezy kontynuowac do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia lub odksztatcenia oraz
wtornego modutu odksztatcenia.

Wskaznik zageszczenia I nalezy okresla¢ w poréwnaniu do wynikdw otrzymanych wg
normalnej proby Proctora, zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku gdy w dnie wykopu wystepujg
grunty, dla ktorych okreslenie wskaznika zageszczenia jest trudne lub gdy jednoczesnie badany jest
modut odksztatcenia, do badania mozna wykorzystac ptyte statyczng typu VSS, wg PN-S-02205:1998.

Badanie modutu odksztatcenia oraz wskaznika odksztatcenia polega na statycznym obcigzaniu
gruntu ptytg o Srednicy D=300mm, stopniowo co 0,05MPa. Koncowe obcigzenie doprowadza sie do
wartosci rownej
- 0,25MPa — dla dna wykopu w stanie rodzimym (wg PN-S-02205:1998)

- 0,35MPa — dla dna wykopu po wzmocnieniu lub ulepszeniu (wg PN-S-02205:1998)
Moduty odksztatcenia pierwotny £; i wtdrny £, odpowiadajace przyrostowi osiadan
wywoflanemu przyrostem obcigzenia jednostkowego w zakresie:
- od 0,05 do 0,15 MPa — dla dna wykopu w stanie rodzimym (wg PN-S-02205:1998)
- od 0,15 do 0,25MPa — dla dna wykopu po wzmochieniu lub ulepszeniu (wg PN-S-02205:1998)
obliczamy na podstawie wzoru:
E, E> =3 D (Ap/4s)  [MPa]

gdzie:
D - Srednica piyty (D=300), mm
Ap - réznica naciskéw (Ap=0,10), MPa
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As - przyrost osiadan odpowiadajacy réznicy naciskow, mm

Wartosci wskaznika zageszczenia 7; lub wskaznika odksztatcenia 7, = £,/F;, oraz wartosci wtdrnego
modutu odksztatcenia £, powinny odpowiada¢ parametrom podanym w Tablicy 3.

Badanie nosnosci pod elementy kanalizacji i przepusty w korpusie drogowym, wykonac za
pomocg lekkiej ptyty do badan dynamicznych, poprzez okreslenie dynamicznego modutu odksztatcenia
podtoza E,. Wartos¢ E, okresla sie poprzez przeliczenie parametru Ev z wykorzystaniem stosownych
dla gruntu w podtozu wspdtczynnikéw korelacyjnych.

TABLICA 3: Wymagania dla wskaznika zageszczenia, wskaznika odksztatcenia i nosnosci

Rodzaj wykopu Is Io E
dno wykopu jako podtoze-koryto bezposrednio pod konstrukcie nawierzchni | >1,00 <2,20 >120MPa
drég kategorii KR3 + KR 4
dno wykopu jako podioze-koryto bezposrednio pod konstrukcje | >1,00 <2,20 > 100 MPa

nawierzchni drég kategorii KR2 i KR1 (podwarstwg odsaczajaca)

dno wykopu jako podtoze-koryto pod nawierzchnie zjazddw >1,00 <2,20 nie sprawdza sie
. >45Y/602MPa’)
dno wykopu pod elementy odwodnienia >1,00 <2,20
L. ) ) . >30%/40°MPa’
- na glebokosd do 1,20m od powierzchni podtoza-koryta 20,97 <2,50

- na gtebokosd > 1,20m od powierzchni podtoza-koryta

) dot. gruntdw spoistych w podtozu
2 dot. gruntéw niespoistych w podtozu
Inodnos¢ dna wykopu badana jedynie dla wykopdw pod przepusty i elementy kanalizacji w korpusie drogowym

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia oraz nosnosci nie mogg by¢ osiagniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjac srodki w celu ulepszenia gruntu w wykopie,
umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia (7, 1) oraz wtdrmego modutu
odksztatcenia (£;). Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptadji
Inzynierowi.

Wyniki kontroli zageszczenia i no$nosci gruntu w wykopie Wykonawca powinien wpisywac do
dokumentdw laboratoryjnych. Uzyskanie prawidtowych wynikdw zageszczenia oraz nosnosci konkretnej
warstwy w wykopie powinno by¢ potwierdzone przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg wykonanego wykopu jest odpowiednio dla:
- wykonania wykopdw mechanicznie w gruntach kat. I - V z transportem urobku na nasyp - metr
szescienny (m®),
- wykonania wykopow mechanicznie w gruntach kat. I - V z transportem urobku na odktad na
wysypisko Wykonawcy - metr szescienny (m?),

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" p.8.

8.2. Sposdb odbioru robot
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami
STWIORB jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach dadzg wyniki zgodne z wymaganiami.
W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu Robdt z wymaganiami, roboty ziemne uznaje
sie za wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB. Wykonawca zobowigzany jest do ich
naprawy na wiasny koszt i wiasnym staraniem. Technologia naprawy musi by¢ uzgodniona z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za jednostke obmiarowg wg p.7.2 wykonanego wykopu na podstawie obmiaru i oceny jakosci
Rob6t w oparciu o wyniki pomiardw i badan laboratoryjnych.
Cena ]ednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuije:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopu

- odwiezienie gruntu na sktadowisko przyobiektowe, odkiad badZ na miejsce wbudowania lub
wysypisko Wykonawcy, fgcznie z kosztami pozyskania miejsca odktadu, sktadowania lub utylizacji,

- profilowanie dna wykopu oraz skarp w wykopie i rowu zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB,

- zageszczenie dna wykopu,

- ewentualne wykonanie obliczen statecznosci skarp wykopu w sytuacjach przewidzianych p.5.2,

- zabezpieczenie skarp wykopu w sposob okreslony przez Wykonawce na zasadach wg p.5. oraz we
wszelkich niezbednych przypadkach (deskowania state lub przesuwne, albo inne sposoby okreslone
przez Wykonawce w PZ]J),

- usuniecie wszelkich uszkodzen obiektdw powstatych na skutek wykopdw, w tym wykonanych skarp
wykopu,

- odwodnienie wykopu na czas niezbedny do jego wykonania i utrzymania,

- doprowadzenie gruntu do wiasciwej wilgotnosdi, takze w wypadku nadmiernego nawilgocenia,

- koszty ulepszenia gruntu w wykopie w sytuacjach przewidzianych w p.6.3,

- biezace utrzymanie w czystosci nawierzchni jezdni - usuwanie zanieczyszczen nanoszonych
samochodami przewozacymi grunt,

- rekultywacja terenu ewentualnego wysypiska i optaty z tym zwigzane,

- koszt nadzoru geologicznego,

- ewentualne wykonanie, a nastepnie rozebranie drdg dojazdowych

- wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiardéw, prob i sprawdzen,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robdt i jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robdt objetych niniejsza STWIORB, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. OkresSlenia. Symbole. Podziat | Opis gruntow.
PN-8 I/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

10.2. Inne dokumenty
Dz. U. Nr 62, poz. 628, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDIiM, Warszawa 2002
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d.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania
dotyczace wykonania nasypow w ramach zadania:
Przebudowa nawierzchni jezdni i chodnikow ulic: Zjazdowa, parking przy ul.
Franciszkanskiej, Sienkiewicza, Grodzka, Czajkowskiego, Staszica oraz Pl. Konstytucji 3
Maja z czescia przylegtych ulic Wistoczej i Kapucynskiej, a takze remont czesci
ul. Portiusa wraz z parkingiem.

1.2, Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robdt wymienionych w p.1.1,
zwigzanych z wykonaniem nasypdw, w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjq Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z polskimi normami, Dokumentacjg Projektowg
oraz definicjami zawartymi w STWIORB DM.00.00.00."Wymagania ogdlne" p.1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, STWIORB i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne" p.1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
STWiIORB DM.00.00.00 pkt. 2.

2.2. Grunty i materialy do nasypow

2.2.1. Wymagania dla materiatéw
Dopuszcza sie wykonanie nasypow wytgcznie z gruntdw, ktdre spetniajg szczegotowe wymagania
zawarte w normie PN-S-02205:1998;
- pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypow
- jako grunty przydatne i przydatne z zastrzezeniami - z zachowaniem zastrzezen w tablicy 2
powyzszej normy,
- pod wzgledem wysadzinowosci
- jako grunty niewysadzinowe i watpliwe (ale dopuszczone jako przydatne z zastrzezeniami j w.).
Ponadto grunty uzyte do wykonania nasypdw powinny spetia¢ nastepujace warunki:
a) wskaznik réznoziarnistosci U = 3,
b) wskaznik no$nosci gruntu wn.¢ Wyznaczony zgodnie z zatgcznikiem ,A" do
normy PN-S-02205:1998 powinien spetniaC warunek w,s = 10%,
€) zawarto$¢ czesai organicznych Z,, <2% (z wyjatkiem piaskéw prochniczych o I, < 5%).

Grunty niespoiste, niewysadzinowe lub kruszywa o wskazniku réznoziarnistosci U = 5 i wspdtczynniku
filtragji ko = 6* 10 my/s (5,2 my/d) oraz pozostatych cechach jw., nalezy zastosowa¢ do wykonania:
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- gornej warstwy nasypu grubosci minimum 50cm (ponizej warstw wzmacniajacych podtoze - w przypadku
konstrukgji ze wzmocnionym podtozem, ponizej warstwy odsaczajacej - w przypadku konstrukcji bez
wzmocnionego podtoza),

- wypetnienia poboczy nad warstwa odsaczajacq do wysokosci dna umochienia.

2.2.2. Materiat z ukopu / dokopu

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera lokalizacje oraz wyniki badan gruntu z ukopu i dokopu
przeznaczonego do wykonania nasypow, jak réwniez ewentualny sposdb jego ulepszenia oraz sposdb
rekultywacji dokopu, w terminie 14 dni przed rozpoczeciem eksploatacji dokopu.

Odpowiedzialnym za miejsce odkfadu gruntu z ukopu i dokopu poza pasem drogowym jest Wykonawca,
ktory poniesie wszelkie koszty i spetni wszystkie formalnosci (m.in. ochrony Srodowiska) zwigzane z jego
przygotowaniem, sktadowaniem i pdzniejszq rekultywacja. Miejsce odkiadu nalezy zatwierdzi¢ u Inzyniera.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w STWIORB DM.00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Dobor sprzetu zageszczajacego
Przy mechanicznym wykonywaniu Robdt Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym

sprawnym technicznie sprzetem:

- koparki,

- rowniarki,

- spycharki,

- walce gladkie i ogumione,

- ubijaki spalinowe,

- lekkie walce reczne,

- sprzet do robdt recznych.
Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i PZJ oraz uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 pkt. 4.

4.2. Transport gruntow
Przewiduje sie transport gruntu nastepujacymi Srodkami transportu:
- samochodami samowyfadowczymi,
- samochodami skrzyniowymi
- innym sprzetem przedstawionym przez Wykonawce w PZ] i zatwierdzonym przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0gélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.5.
5.2. Ukop i dokop

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej pozyska i/lub ulepszy grunt do wykonania nasypow.
Grunt ten powinien spetnia¢ wymagania okreslone w p. 2. Wykonawca przed dowiezieniem gruntu na
miejsce wbudowania, przedstawi kazdorazowo Inzynierowi badania danej partii materiatuy,
potwierdzajace przydatnos$¢ gruntu do wykonania nasypu.
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Dla gruntu pozyskanego z dokopu Wykonawca we wtasnym zakresie przygotuje,
zabezpieczy, a po zakonczeniu robdt zlikwiduje dokop, jak réwniez w ramach Ceny
Kontraktowej ureguluje wszelkie roszczenia z tego tytutu.

5.3. Wykonanie nasypow

5.3.1. Wybor gruntow i materiatéw do wykonania nasypow

Wybdr gruntéw i materiatdw do wykonania nasypéw powinien byé. dokonany z
uwzglednieniem zasad podanych w p.6.

Nasypy wykonuje sie z gruntéw pozyskanych przez Wykonawce z ukopu (wykop w obrebie
budowy) i dokopu (materiat z dowozu). Materiat z dokopu winien odpowiada¢ wymaganiom dla gruntu
na nasyp.

5.3.2. 0Ogodlne zasady wykonania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podtuznego, ktdére okreslono w Dokumentacji Projektowej.
Podstawowe zasady wbudowywania gruntdw w nasyp:

- Grunt przewieziony w migjsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp. Inzynier
moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu w miejscu wbudowania, pod warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem;

- Budowanie nasypow nalezy przeprowadzac¢ metoda warstwowa, rownomiernie na catej jego szerokosci;

- Grubosci warstw w stanie luznym powinny by¢ odpowiednio dobrane, w zaleznosci od rodzaju gruntu i
sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze
nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy
poprzedniej;

- Grunty o roznych whasciwosciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach o jednakowej grubosci na
catej szerokosci wykopu. W przypadku wykonywania nasypow z gruntdw spoistych nalezy wbudowywac
je jedynie do wysokosci 2m od poziomu podioza-koryta. Gorne warstwy nasypu wykonujemy z gruntéw
niespoistych;

- Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktadac poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego
ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% + 1%. Uksztattowanie powierzchni warstwy
powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody;

- Nasypy w obrebie przepustow nalezy wykonywac réwnoczesnie z obu stron przepustu z
jednakowych, dobrze zageszczonych poziomych warstw gruntu.

- W przypadku poszerzenia istniejacego nasypu, nalezy wykonywac w jego skarpie stopnie o szerokosci
do 1,0 m. Spadek gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w kierunku zgodnym z
pochyleniem skarpy. Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwach
przylegtych czesci nasypu, wykonanych z gruntéw o réznych wtasciwosciach lub w réznym
czasie.

- W przypadku budowy nasypu na zboczu o pochyleniu od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ go przed
zsuwaniem sie po zboczu, przez wyciecie w podstawie nasypu (zboczu) stopni j w.

5.3.3. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalezy przerwaé, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartosé
dopuszczalng, to znaczy jest wieksza o wiecej niz 10% od wartosci wilgotnosci optymalne;j.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadac nastepnej warstwy gruntu.
Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem
palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy po
zakonczeniu robdt ziemnych powinny mie¢ rowne powierzchnie i spadki wymagane dla prawidtowego
odwodnienia.

Nie nalezy pozostawiac nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli grunt w warstwie
niezageszczonej ulegt nadmiernemu zawilgoceniu (powyzej 10% od wartosci wilgotnosci optymalnej), a

54



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Wykonawca nie jest w stanie go osuszy¢ i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on
nakazac¢ usuniecie wadliwej warstwy na koszt i staraniem Wykonawcy oraz ponowne poprawne jej wykonanie.

5.3.4. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie w
nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntow zamarznietych lub gruntéw przemieszanych
ze $niegiem lub lodem.

W czasie opaddw $niegu wykonywanie nasypéw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczac
ani uktadac na niej nastepnych warstw. Po rozmarznieciu gruntu w warstwie nalezy ponownie wykonac catos¢
badan jakosciowych warstwy wg p.6 (wilgotno$¢ naturalng, zageszczenie, nosnoscé, rownosé, spadki itp.).

5.3.5. Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadow
przemystowych

Wykonywanie nasypow z gruntow kamienistych lub gruboziarnistych odpaddw przemystowych
powinno odbywac sie wedtug jednej z nizej podanych metod, jesli nie zostato okreslone inaczej przez
Inzyniera:

a) Wykonywanie nasypdw z gruntdw kamienistych lub gruboziarnistych odpaddéw przemystowych z
wypenieniem wolnych przestrzeni

Kazda roztozong warstwe materiatéw gruboziarnistych o grubosci nie wiekszej niz 0,3 m,
nalezy przykry¢ warstwg zwiru lub piasku, ktorym przez ubijanie lub wibrowanie wypetnia sie wolne
przestrzenie miedzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowania nasypéw stosowac¢ mozna
okruchy skat, kamienie i odpady przemystowe migkkie i niemrozoodporne, a jako materiat
wypetniajacy — materiaty sypkie o wskazniku piaskowym nie mniejszym niz 40 oraz wielkosci ziarn do
5mm, jak piasek, wysiewki z zuzla wielkopiecowego wg PN-?B-23004:1988 (PN-88/B-23004),
mieszaniny popiotowo zuzlowe z elektrownianych osadnikdw i stawdw osadowych itp

b) Wykonywanie nasypow z gruntdw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych bez
wypetnienia wolnych przestrzeni
Warstwy nasypu wykonane wedtug tej metody powinny by¢ zbudowane z materiatow
mrozoodpornych. Warstwy te nalezy oddzieli¢ od podtoza gruntowego pod nasypem oraz od gornej
strefy nasypu okoto 10-centymetrowg warstwa zwiru, pospotki lub nieodsianego kruszywa tamanego,
zawierajgcego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i spetniajgcych warunek:

4 dgs =2 D5 =4 dis
gdzie:
dgs i di5- Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 85% i 15% gruntu podtoza lub gruntu gornej
warstwy nasypu (mm),
Dis - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 15% materiatu gruboziarnistego (mm).
Czesci nasypow wykonywane tg metodq nie mogq siegac¢ wyzej niz 1,2 m od projektowanej
niwelety nasypu.

c) Warstwa oddzielajaca z geotekstyliow przy wykonywaniu nasypow z gruntow kamienistych

Role warstw oddzielajacych moga rowniez petni¢ warstwy geotekstyliow. Geotekstylia
przewidziane do uzycia w tym celu powinny posiada¢ aprobate techniczna, wydang przez uprawniong
jednostke. W szczegdlnosci wymagana jest odpowiednia wytrzymato$¢é mechaniczna geotekstyliow,
uniemozliwiajaca ich przebicie przez ziarna materiatu gruboziarnistego oraz odpowiednie wtasciwosci
filtracyjne, dostosowane do uziarniania przylegtych warstw.

5.3.6. Wykonywanie nasypow na zboczach
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Przy budowie nasypu na zboczu o pochytosci od 1:1 do 1:1,5 nalezy zabezpieczy¢ nasyp przed
Zsuwaniem sie poprzez zastosowanie gabionow zgodnie z dokumentacja Projektowa, STWIORB oraz
poleceniami Inzyniera.

5.3.7. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywac w jego skarpie stopnie o szerokosci
do 1,0 m. Spadek gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w kierunku zgodnym z
pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwdch przylegtych czesci nasypu,
wykonanych z gruntéw o réznych wiasciwosciach lub w réznym czasie.

5.3.8. Ogolne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z
zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw gruntowo-
wodnych.

Roztazone warstwy gruntu natg zag:szcza& od kravwedzi nasypu w kierunku jego osi.
Grubas¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liczprzef¢ maszyny zagszczagcej zaleca
si¢ okresli¢ doswiadczalnie w zalenosci od rodzaju gruntu i typu maszyny.

Wilgotnas¢ gruntu w czasie zagzczania powinna lkiyréwna wilgotndci optymalnej,
z tolerancy:

w gruntach niespoistych 2 %
w gruntach matodrednio spoistych ~ +0%, -2%

5.3.9. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstw nasypu nalezy okreslac za
pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia I wedtug BN-77/8931-12 lub wyznaczenia wskaznika odksztatcenia Z,
poprzez poréwnanie pierwotnego i wtdrnego modutu odksztatcenia. £ ,/F ; wg PN-5-02205:1998.
Kontrole zageszczenia na podstawie okreslenia wskaznika odksztalcenia 1, nalezy stosowac tylko dla
gruntdw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe oznaczenie wskaznika zageszczenia I; orazw
przypadku koniecznosci réwnoczesnego oznaczania wtdrnego modutu odksztatcenia.

Kontrole no$nosci na podstawie pomiaru wtdrnego modutu odksztatcenia £>wg PN-5-02205:1998
nalezy przeprowadzi¢ dla wszystkich warstw nasypu, w tym jego podstawy. Za zgoda Inzyniera badanie
nosnosci warstw nasypu do przedostatniej warstwy nasypu oraz jako wypetnienia poboczy, mozna
przeprowadza¢ metodami alternatywnymi, np. lekka ptyta do obcigzen dynamicznych.

Badanie podstawy nasypu oraz ostatniej gornej warstwy nasypu stanowigcej podtoze-koryto pod
konstrukcje nawierzchni nalezy przeprowadzac wyltacznie poprzez statyczne obcigzenie piyta VSS wg PN-S-
02205:1998.

Badanie no$nosci warstw nasypu w granicach korpusu drogowego, jako obsypek i zasypek elementow
przepustow oraz wypetnienia poboczy, wykonywac za pomocg lekkiej ptyty do badan dynamicznych, poprzez
okre$lenie dynamicznego modutu odksztatcenia Ev. Warto$¢ E, okresla sie poprzez przeliczenie parametru Ev z
wykorzystaniem stosownych dla gruntu w nasypie wspotczynnikéw korelacyjnych.

Badanie modutu odksztatcenia oraz wskaznika odksztatcenia polega na statycznym obcigzaniu gruntu
ptyta o Srednicy D=300mm, stopniowo co 0,05 MPa. Koncowe obcigzenie doprowadza sie do wartosci rdwnej 0,25
MPa (wgPN-S-02205:1998).

Modut odksztatcenia — iloczyn stosunku przyrostu odksztatcenia badanej warstwy podioza w ustalonym
zakresie obcigzen jednostkowych, pomnozonych przez 0,75 Srednicy plyty obciazajacej, wyznacza sie ze wzoru:

5= 30
4dhs

gdzie:

D - $rednica plyty (D=300), mm

Ji's) - przyrost nacisku ptyty MPa

As - przyrost osiadan odpowiadajacy przyrostowi nacisku plyty, mmm
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Warto$d wskaznika zageszczenia L, lub wskaznika odksztatcenia Z, oraz wartosci wtdmego odutu odksztatcenia £,
powinny odpowiada¢ parametrom podanym w Tabeli 2.

Tablica 2: Wymagania dla wskaZnika zageszczenia, wskaznika odksztatcenia i modutu

Badana warstwa nasypu | Is | lo | E
KR4 i KR3
goma warstwa nasypu jako podtoze-koryto bezposrednio pod konstrukgie | > 1,00 <2,20 > 120 MPa
nawierzchni
przedostatnia warstwa nasypu na gtebokosci 0,2m od powierzchni > 1,00 <2,20 > 60V / 100°MPa
podtoza-koryta
warstwy nasypu na gtebokosc ponizej 0,2m do 1,2m od powierzchni > 1,00 <2,20 > 30Y/60°MPa
podtoza-koryta
walstwy3r)1asypu na gtebokosci ponizej 1,2m od powierzchni podioza- | > 0,97 < 2,50 > 30Y/40°MPa
koryta
podioze nasypu .” > 0,95 <2,50 > 30Y/40°MPa
KR2iKR1
goma warstwa nasypu jako podtoze-koryto bezposrednio pod konstrukge | > 1,00 <2,20 > 100 MPa
nawierzchni drdg kategorii KR2 i KR1 (pod warstwa odsaczajaca)
przedostatnia warstwa nasypu na gtebokosc 0,2m od powierzchni > 0,97 < 2,50 > 60 MPa
podtoza-koryta
warstwy nasypu na gtebokoéa ponizej 0,2m do 1,2m od powierzchni > 0,97 <2,50 > 30Y/452MPa
podioza-koryta ¥
walstwyg)nasypu na gtebokosci ponizej 1,2m od powierzchni podioza- | > 0,97 < 2,50 > 30Y/40°MPa
koryta
podtoze nasypu ¥ >0,92 < 2,50 > 30Y/40°MPa
Inne
gdma warstwa nasypu jako podtoze-koryto pod nawierzchnie zjazdéw | = 1,00 <220 nie sprawdza sie
nasyp jako wypetnienie poboczy > 1,00 <2,20 > 120 MPa

Y dot. gruntow spoistych w nasypie

2 dot. gruntdw niespoistych w nasypie

2 w przypacku gdy warstwy nasypu dotyczg zasypek elementow odwodnienia (przepustow, kanalizaci, ftp.) w granicach korpusu drogowego,
badanie nosnosa wykonujemy za pormoca piyty do obdiaZeri dynamicznych, jesi poza korpusem drogowym — badanie nosnosci nie jest
wymagane

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia oraz nosnosci nie mogq by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podjac srodki w celu ulepszenia gruntu w nasypie,
umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia (1) oraz modutu odksztatcenia (£;). Mozliwe do
zastosowania Srodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi. Cena Kontraktowa ujmuje
koszty ulepszenie gruntu.

Wyniki kontroli zageszczenia i nosnosci gruntu w nasypie Wykonawca powinien wpisywac do
dokumentdw laboratoryjnych. Uzyskanie prawidtowych wynikow zageszczenia oraz no$nosci
konkretnej warstwy w nasypie powinno by¢ potwierdzone przez Inzyniera wpisem w dzienniku
budowy.

5.3.9.1. W przypadku ulepszania gruntu w nasypie Wykonawca wykona odcinek préobny w
celu:
- stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozkiadania i zageszczania jest wiasciwy,
- okreslenia grubosci warstwy gruntu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci po zageszczeniu,
- ustalenia wymaganej ilosci ulepszacza oraz liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia i nosnosci.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzyc¢ takich materiatow oraz sprzetu, jakie bedq stosowane
do wykonywania warstwy odsaczajacej/odcinajacej na budowie.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 600 do 800 m?. Odcinek prébny powinien
by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Wykonawca moze przystapic¢ do wykonywania
podbudowy po zaakceptowaniu wynikéw z odcinka probnego przez Inzyniera.

5.4. Odklady

5.4.1. Warunki ogolne wykonania odkladow
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Roboty omdwione w tym punkcie dotycza postepowania z gruntami lub innymi materiatami,
ktore zostaty pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktére nie bedg wykorzystane do budowy
nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasgq drogowa.

Grunty lub inne materialy powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:

a) stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntdw przewidzianych do wbudowania,

b) sg nieprzydatne do budowy nasypdw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z budowg
trasy drogowej,

c) ze wzgledu na harmonogram roboét nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie
materiatdw pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjacé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko wdowczas,
gdy zostato to jednoznacznie okresSlone w harmonogramie robét lub przez Inzyniera.

5.4.2. Lokalizacja odkladu

Jezeli pozwalajg na to wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia na odktad,
materialy te powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotow i
sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypdw. Roboty te powinny by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacjq projektowg i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i
zageszczania gruntow oraz wskazowkami Inzyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposob okreslony powyzej,
materialy te nalezy przewiez¢ na odkiad.

Lokalizacja odktadu winna by¢ wybrana przez Wykonawce, musi by¢ ona zaakceptowane przez
Inzyniera. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyskac¢ zgode wiasciciela terenu.

Jezeli odktady sa zlokalizowane wzdiuz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:

a) odkfady mozna wykonac z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie,
przy czym odlegtos¢ podndza skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosic:

- nie mniej niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,

- nie mniej niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odktad nalezy wykonaé
tylko od gornej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odktad nalezy zlokalizowac ponizej
wykopu,

d) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odktad nalezy wykonac¢ od strony
najczesciej wiejacych wiatréw, w odlegtosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.

Jesli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to
zostanie on usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inzyniera.

Wszelkie zobowigzania finansowe wynikajace z zajecia terenu pod lokalizacje odktadu pozostajq po
stronie Wykonawcy.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen srodowiska
naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzaja Wykonawce.

5.4.3. Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odktadéw, a w szczegdlnosci ich wysokos¢, pochylenie, zageszczenie oraz
odwodnienie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub
STWIORB. Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrzegac ustalen podanych w normie PN-S-
02205:1998 to znaczy odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu
skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowatly z otaczajgcym terenem.
Powierzchnie odktaddéw powinny by¢ obsiane trawg, obsadzone krzewami lub drzewami albo
przeznaczone na uzytki rolne lub lesne, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odkfad powinno by¢ przerwane, o
ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z
wymaganiami sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, STWIORB lub przez
Inzyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewnic sie, ze spetnione sg
warunki okreslone w pkcie 5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez
Wykonawce, zajdzie koniecznos$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypdw z ukopu, to koszt tych
czynnosSci w catosci obcigza Wykonawce.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB DM.00.00.00 pkt. 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.2 niniejszej specyfikacji. Kontrola bedzie polega¢ na sprawdzeniu:
a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowej i STWIORB,
b) zachowaniu ksztattu zboczy, zapewniajacych ich statecznos¢,
c) odwodnienia,
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Badania przydatnosci gruntéw do wykonania nasypow
Badania przydatnosci gruntdw do wykonania nasypdw powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z PZ] na

probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w nasyp lecz nie rzadzigj niz 1 raz na kazde
3000 m?’. Program badan okreslony jest w normach przytaczanych w niniejszej Specyfikaji.
W kazdym badaniu nalezy okresli¢ w szczegdlnosci nastepujace wiasciwosci:

a) sktad granulometryczny z okresleniem wskaznika réznoziarnistosci,

b) zawartos$¢ czesdi pylastych <0,075mm,

c) zawarto$¢ czesci ilastych <0,02mm,

d) zawarto$¢ czesci organicznych,

e) wskaznik piaskowy?,

f) kapilarno¢ bierng”,

g) wspdtczynnik filtracji

h) granice ptynnosci ¥,

i)  wilgotno$¢ naturalng,

j)  wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos$¢ objetosciowg szkieletu gruntowego,

k) wskaznik nosnosci CBR.
1) dodatkowe kryteria przy okreslaniu wysadzinowosci, stosowane w przypadkach watpliwych,
podstawowe kryterium — zawarto$¢ drobnych czastek gruntu,
2) kryterium wymagane dla materiatu na gérng warstwe nasypu gr. 0,5m i do wypetnienia poboczy
dot. gruntdw spoistych
3) W przypadku gdy do budowy nasypdw stosowane sq grunty niewysadzinowe, o udokumentowanej przez
Wykonawce statosci wymaganych cech, Inzynier moze ograniczy¢ na jego wniosek, badane parametry do
pozydji: a), b), d), e), 9), i) oraz j).
W przypadku wykonywania nasypow z gruntu z wykopow nalezy przewidzie¢ koszty jego ulepszenia
do stanu odpowiadajacemu wymaganiom przydatnosci gruntéw do wykonywania nasypow.
Inzynier w dowolnym czasie moze zazadac przedstawienia petnych wynikéw badan dla danej partii
materiatu.

6.4. Badania jakosci wykonania nasypow
Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegajq na sprawdzeniu:
a) prawidtowosSc rozmieszczenia gruntdw o réznych wiasciwoscach w nasypie,,
b) odwodnienia kazdej warstwy,
c) wilgotnosci naturalnej wydobywanego gruntu — dopuszczalna odchytka +2 % wilgotnosci optymalnej
d) grubosd kazdej wykonanej warstwy - dopuszczalna odchytka +5am,
e) wskaznika zageszczenia warstwy - wg p.5.3.9,
f) nosnosci-wg p.5.3.9,
g) przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntdw w okresie deszczow i mrozow.

6.5. Sprawdzenie zageszczenia i nosnosci warstw nasypu
Zageszczenie | no$nos¢ kazdej warstwy nasypu, nie grubszej niz 40 cm, nalezy kontrolowac wg p.5.3.9
nie rzadziej niz:
- 3razy na kazde 1000 m? wykonanej warstwy nasypu lecz nie mniej niz 3 badania na warstwe, na
kazdej dziennej dziatce roboczej, dla nasypu pod konstrukcje nawierzchni;
- 2 xnawarstwe nasypu jako obsypki i zasypki przepustow;
- 1x/50 mb wypehienia poboczy.
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6.6. Dokladnos¢ wykonania nasypow
Powinny zosta¢ spetnione ponizsze warunki:

6.6.1. Dla gornej warstwy nasypu stanowigcej bezposrednie koryto pod konstrukcje nawierzchni
- nieréwnosci powierzchni mierzone fatq dtugosci 3m nie mogg by¢ wieksze niz + 3cm;
- pochylenie poprzeczne powierzchni nie moze roznic sie od zatozonego o wiecej niz + 0,5 %;
- roznica w stosunku do projektowanych rzednych powierzchni nie moze przekracza¢ + 1am, - 3am;
- szerokoS¢ korpusu ziemnego w nasypie nie wieksza niz + 10cm od projektowanej;
- 05 korpusu ziemnego w nasypie przesunieta od osi projektowanej o nie wiecej niz + 10am;

6.6.2. Skarpy i przeciwskarpy nasypu

- pochylenie skarp i przeciwskarp rowdw nie moze réznic sie od projektowanego o wiecej niz £ 10%;
- maksymalna nieréwnos¢ powierzchni skarp i przeciwskarp przed humusowaniem nie moze przekraczac
+ 10cm.

6.6.3. Rowy
- szerokoS¢ dna rowu nie moze roznic sie od szerokosd projektowanej o wiecej niz + 5am;
- roznice w rzednych profilu dna rowu nie mogg przekracza¢ + 1cm, - 3am;

6.6.4. Pomiary powyzsze nalezy wykonac tasma, szablonem, fatg o dtugosci 3 m i poziomica elektroniczng lub
niwelatorem. Czestotliwo$¢ pomiarow wynosi:

- 00200m -w punktach gldwnych tuku, na prostych,

- c0100m -natukachoR =100 m,

- 50m -natukach oR < 100 m oraz w migjscach ktdre budza watpliwosdi,

- przy wykonywaniu nasypow nieliniowych, miejscowych - w punktach charakterystycznych.

6.7. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikadji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera
Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB DM.00.00.00 Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru wykonanych nasypéw jest w rozbiciu na:
- wykonanie nasypéw mechanicznie z grantu uzyskanego z wykopu - metr szescienny (m>),
- wykonanie nasypdw mechanicznie w miejscach wymiany gruntow, z pozyskaniem i transportem gruntu
- metr szescienny (m>),
Z uwzglednieniem gruntdw z wykopu (ukopu) oraz gruntu z dokopu, z wszelkimi czynnosciami majacymi na celu
pozyskanie grantu, jego transport i skladowanie, przygotowanie podtoza i wykonanie nasypu zgodnie z
zasadami okreslonymi w niniejszej STWIORB.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru podano w STWiIORB DM.00.00.00 pkt.8.

8.2. Sposdb odbioru robot
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i STWIORB, jezeli
wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly sie zgodne z wymogami pkt. 5 i 6.
Przy odbiorze sprawdza sie pochylenie gérnej warstwy nasypu i nachylenie skarp.
Pomiary w czasie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w obecnosci Inzyniera na
zasadach okreslonych w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania Ogolne" pkt.8. dla Robét zanikajacych i

ulegajacych zakryciu.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Placi sie za jednostke obmiarowa wg. p.7.2 wykonanego nasypu, ha podstawie obmiaru i oceny
jakosci Robdt w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuije:
- pozyskanie ukopu/dokopu i jego przygotowanie do poboru gruntu z wszystkimi kosztami, w tym
pozyskania miejsca odktadu, sktadowania,
- pozyskanie innego zatwierdzonego przez Inzyniera materiatu
—  prace przygotowawcze i wytyczeniowe,
- zatadunek i dowdz gruntu do miejsca skladowania i wbudowania gruntu
- ewentualne ulepszenie gruntu i doprowadzenie go do stanu zgodnego z niniejszq Specyfikacja,
- w przypadku koniecznosci ulepszania gornej w-wy nasypu - wykonanie odcinka prébnego
zgodnie z ustaleniami Inzyniera,
- odwoz gruntu przewidzianego do usuniecia wraz z kosztami sktadowania i utylizagji,
- rekultywacja dokopu oraz miejsca odktadu wraz ze wszelkimi kosztami zwigzanymi z ich likwidadja,
- wbudowanie i zageszczenie gruntu,
- profilowanie powierzchni skarp nasypdw,
- utrzymanie w czystosci drog transportowych
- wykonanie i utrzymanie odwodnienia nasypdw podczas prowadzenia Robot, facznie z doprowadzeniem
gruntu do wiasciwej wilgotnosci,
- wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiardw, préb i sprawdzen,
- oznakowanie i zabezpieczenie Robdt i jego utrzymanie,
- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robdt objetych ninigjsza STWIORB, zgodnie z
Dokumentacjq Projektowg i STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biemnej

PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw Czes$¢ 8: Ocena zawartosci drobnych
czastek. Badania wskaznika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty
Wykonanie i odbiodr robét ziemnych dla drdg szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych,

GDDP, Warszawa 1998. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM, Warszawa
1997.

Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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STRONA INTENCJONALNIE POZOSTAWIONA PUX

62



