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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
-WYMAGANIA OGÓLNE-  

B.00.   

  

1. WSTĘP.  

  

1.1. Przedmiot ST.  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową kancelarii Leśnictwa 

Głębokie wraz z zagospodarowaniem działki.  

  

1.2. Zakres stosowania ST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna może być stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 

tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki 

budowlanej. Braki lub błędy w niniejszych ST nie zwalniają wykonawcy z 

obowiązku wykonania robót zgodnie z warunkami technicznymi i zasadami sztuki 

budowlanej.  

  

1.3. Zakres robót objętych ST.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne 

dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi:  

B.01 –roboty fundamentowe,  

B.02 –roboty montażowe,  

B.03 –roboty w zakresie konstrukcji i pokrycia dachu,  

B.04 –roboty wykończeniowe,  

B.05 –roboty w zakresie zagospodarowania terenu.  

  

1.4. Określenia podstawowe.  

  

Obiekt budowlany:  

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami,  

c) obiekt małej architektury  

  

Roboty budowlane:  

Prace polegające na budowie, przebudowie, remoncie obiektu budowlanego.  

  

Remont:  

Wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych.  
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Zarządzający realizacją umowy:  

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od 

zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez 

sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej 

oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich 

obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją 

umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w 

zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich 

polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.  

Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, 

przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować 

zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca inspektora nadzoru 

inwestorskiego.  

  

Roboty podstawowe:  

Minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem jakościowym oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  

  

Roboty tymczasowe:   

Roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót 

podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po 

wykonaniu robót podstawowych.   

  

Pace towarzyszące:  

Pace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do robót 

tymczasowych (np. geodezyjne wytyczanie lub pomiar powykonawczy).  

  

Grupy, klasy, kategorie robót:  

Należy przez to rozumieć grupy , klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 

2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (  

Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r.)  

  

Wspólny Słownik Zamówień:  

System klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzony na potrzeby 

zamówień publicznych. Obowiązuje we wszystkich krajach UE.   

  

Certyfikat zgodności:  

Jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 

potwierdzający, że wyrób i proces wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną 

specyfikacją techniczną.  

  

OST:  

Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zawierająca ogólne 

zasady wykonania wszystkich robót podstawowych.  

  

SST:   
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Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

zawierająca szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

poszczególnych rodzajów robót.  

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót.  

  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

  

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.  

Zamawiający, w terminie określonym w umowie, przekaże Wykonawcy teren robót 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

oraz poda jego lokalizację.  

  

1.5.2. Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót budowlanych.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót (obiekt 

administracyjny, biurowy) w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

a) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, tymczasowe zabudowy , wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, wygody społeczności i innych użytkowników obiektu budowlanego. 

b) Zabezpieczenie przed zabrudzeniem powierzchni posadzek wewnątrz obiektu i 

roślinności wokół budynku  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w cenę umowną.  

  

1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 

będzie:  

a) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

wykonywania robót budowlanych oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 

dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego działania.  

  

1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie wykonywania robót budowlanych, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez działania personelu 

wykonawcy.  

  

1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w 

obiekcie gdzie wykonywane są roboty, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 

i urządzeń w czasie trwania robót budowlanych.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi przedstawiciela Zamawiającego i zainteresowanych użytkowników oraz 

będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji w jakie wyposażony jest obiekt 

budowlany.  

  

1.5.6.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 

przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i 

w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał przedstawiciela 

Zamawiającego.  

  

1.5.7.Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych przy robotach budowlanych.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

  

1.5.8.Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

  

1.5.9.Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane 

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 

i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz.  

401).  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

  

1.6 Dokumenty budowy.  
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1.6.1.  Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym 
przez kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i 
wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy 
aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na 
bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i 
budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem 
budową.  

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i 
stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być 
czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie 
pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie 
późniejszych dopisków.  

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy 
powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno 
wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy.   

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące 

informacje:  

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;  

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego;  

- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; - 

 postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;   

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach  

- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy;  

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót 

z polecenia zarządzającego realizacją umowy   

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, 

odrzucenia lub wykonania robót zamiennych;   

- wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;  

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające 
wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań 
wynikających z warunków  klimatycznych;  

- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ;  

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 

budowie;  

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z 

określeniem przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane;  

- wyniki  poszczególnych  badań  z  określeniem  przez  kogo 

 zostały przeprowadzone;  

- inne istotne informacje o postępie robót.  

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika 
budowy przez wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i 
akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego 
realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez 
przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi.  

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje 
stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez 
przedstawiciela nadzoru autorskiego.  
  

1.6.2 Inne istotne dokumenty budowy  
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Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punkcie 1.6.1 dokumenty budowy 

zawierają też:  

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy;  

b) Pozwolenie na budowę (jeśli jest wymagane), lub zgłoszenie  

c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ;  

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia 

cywilno-prawne;  

e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i 

narad na budowie;  

f) Protokoły odbioru robót,  

g) Opinie ekspertów i konsultantów,  

h) Korespondencja dotycząca budowy.  

  

1.6.3   Przechowywanie dokumentów budowy  

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we 
właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą 
natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie 
dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją 
umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli 
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.  
  

2. MATERIAŁY  

  

2.1  Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń.  

  

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie 

wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w 

poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy 

tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót 

stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu 

lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań 

laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo 

dotyczy instalowanych urządzeń.  

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii 

materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały 

pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów 

otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że 

nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 

technicznej.  

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z 

jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez 

zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma 

obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich 

wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 

Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac 

Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. 

Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy.  
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2.2 Kontrola materiałów i urządzeń.  

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane 

na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z 

wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.  

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania 

próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą 

podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją 

umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach 

materiałów i urządzeń.  

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego 

realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:  

a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione 

niezbędne wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub 

urządzeń;  

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie 

dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia 

przeznaczone dla realizacji robót.  

  

2.3 Atesty materiałów i urządzeń.   

 W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi 

posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem 

przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną 

zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, 
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników 
tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją 
umowy.   

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być 

badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W 

przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do 

użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.   

  

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy, projektu bud., SST.  

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte 

przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli 

wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one 

pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana 

przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z 

użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 

zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. 

Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 

zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.  

  

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń.  
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Wykonawca jest zobowiązany zapewnić żeby materiały i urządzenia 

tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili 

wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla 

przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, 

kiedy zostaną użyte.   

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń 

będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z 

zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach 

zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na 

budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.   

  

2.6 Stosowanie materiałów zamiennych.  

  Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały 

lub urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze 

przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem 

lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez 

zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału 

lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy.  

  

3. SPRZĘT  

   

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i 

środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy 

oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją 

umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót 

zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.  

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 

musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z 

wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu 

realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania.  

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne 

przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, 

wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego 

realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

  

4. TRANSPORT  

  

  Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji 

robót. Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
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w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz 

wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z 

harmonogramu robót.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom umowy, będą przez wykonawcę usunięte z terenu 

budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy.  

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.   

  

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

  

5.1 Zasady kontroli jakości robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów 

prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz 

jakości wykonania robót.   

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający 

realizacją umowy może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.   

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz 

robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów 

zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa 

stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 

ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań.   

  

5.2. Pobieranie próbek.  

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 

statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 

jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań.   

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w 

pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z 

jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych 

przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, 

w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa zamawiający.   
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5.3. Badania i pomiary.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 

w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe 

albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi 

zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.   

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do 

pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał 

wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 

metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.   

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie 

raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 

określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu 

przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 

innych, również przez niego zaaprobowanych.   

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów ponosi wykonawca.   

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy 

jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u 

źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.   

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 

robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych 

robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 

technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.   

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania 

niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 

raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 

albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 

i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W 

takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.  

  

6. OBMIAR ROBÓT  

  

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar będzie wykonany przy wynagrodzeniu kosztorysowo -ilościowym w 

jednostkach określonych w przedmiarze i będzie określał rzeczywisty zakres 

wykonanych robót . Obmiaru dokonuje Wykonawca.  

Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót .  
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7. ODBIÓR ROBÓT  

  

7.1. Rodzaje odbiorów robót.  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 

odbiorom:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

c) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

  

7. 2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji 

ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 

bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 

nadzoru.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i 

uprzednimi ustaleniami.  

  

7.3. Odbiór ostateczny (końcowy).  

  

7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót.  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do zakresu oraz jakości wykonanych robót.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę protokołem zgłoszenia zakończenia robót. Odbiór 

ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego zakończenia robót i 

przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 1.6.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 

ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i SST.  

  

7.4. Odbiór pogwarancyjny.  

  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór ostateczny robót".  
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8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Forma i warunki płatności określa umowa.  

  

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

  

9.1. Normy i normatywy  

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami 

i normatywami.   

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 

wyszczególnione w każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.  

  

9.2 Przepisy prawne  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane 

zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i 

wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie 

realizacji robót.   

Najważniejsze z nich to:  

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) 

wraz z późniejszymi zmianami  

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 

2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami   

3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 

poz. 1157)  

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

19.12.1994r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych 

materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 

10/1995, poz. 48)  

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 

2004 r. Nr 130, poz. 1389)  

6. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).  

  

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 

odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 

używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował 

zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 

przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
-ROBOTY FUNDAMENTOWE-  

B.01. CPV- 45111200-0  

45223500-1  

  

1. WSTĘP  

  

1. 1.Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót fundamentowych związanych z budową 

kancelarii Leśnictwa Głębokie wraz z zagospodarowaniem działki zgodnie z 

zakresem robót przedstawionym na rysunkach technicznych i przedmiarze robót.  

  

Podstawą opracowania niniejszej SST są rysunki techniczne, przepisy 

obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.  

  

1.2. Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1  

  

Niniejsza SST traktowana jest obok rysunków technicznych i przedmiaru robót jako 

pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót wykonania 

budowy kancelarii Leśnictwa Głębokie wraz z zagospodarowaniem działki  

  

1.3. Zakres robót objętych SST   

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z:  

  

• Wykonaniem wykopów  

• Wykonaniem płyty fundamentowej  

  

2.MATERIAŁY:  

  

  Używane do wykonywania robót materiały powinny stanowić składowe 

wybranego systemu proponowanego przez jednego producenta.  
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2.1 Materiały podstawowe:  

-tłuczeń w postaci mieszanki „niesort 0/63,  

-piasek ,  

-pospółka na podbudowę,  

-piasek do zapraw,  

-mieszanka betonowa klasy B20 (C16/20),  

-stal zbrojeniowa – wg PN-EN 10080:2005   

-płyta budowlana OSB3,   

-zaprawa cementowo-wapienna,   

-emulsja asfaltowa izolacyjna,   

  

Kruszywo winno spełniać wszystkie wymagania PN-EN 13139:2003.   

Woda zaborowa do betonu powinna spełniać wymagania PN-EN 1008:2004.  

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna posiadać atest hutniczy.   

  

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych:  

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 

piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i 

rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały 

pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 

dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład.  

  

2.3. Materiały pomocnicze:  

Materiały pomocnicze stanowią elementy drobnowymiarowe takie jak np. śruby, 

nakrętki itp., oraz cały asortyment materiałów niezbędny do właściwego wykonania 

robót jak w pkt. 1.3.  

  

3. SPRZĘT  

  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 3 Sprzęt 

podstawowy.  

- spycharka gąsienicowa,   

- koparka gąsienicowa,   

- zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3 /h,   

- nożyce do prętów,   

- giętarka do prętów,   

- wyciąg   

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami SST. 

Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  

Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia 

zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp.  

  

4. TRANSPORT  

  

Samochód samowyładowczy, samochodowa mieszarka transportowa do betonu i 

inne środki transportu  odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom 
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zawartym w projekcie organizacji robót akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 

ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  

  

5.WYKONANIE ROBÓT  

  

Wymagania dla wszystkich elementów.  

  

5.1. Wykonanie koryta  

W celu prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 

wcześniej przygotowane paliki lub szpilki. Rozmieszczenie palików lub szpilek 

powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 

odstępach nie większych niż co 10 metrów. Rodzaj sprzętu, a w szczególności 

jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i 

do trudności jego odspojenia. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego 

szerokość nie pozwala na  zastosowanie maszyn.  

  

5.2 Płyta fundamentowa.  

Przed rozpoczęciem robót betonowych Inspektor Nadzoru winien dokonać oceny 

wykonania wykopu: wymiar, poziomy, rzędne z projektowanym wyznaczeniem 

podłoża trasy oraz odeskowanie fundamentów.   

Zasypkę wyrównawczą po wykonaniu wykopu wykonać z pospółki z jednoczesnym 

zagęszczeniem do Is>0,95. Zasypka powinna tworzyć jednolitą powierzchnię.  

  

  

Zbrojenie. Przygotowanie zbrojenia: Pręty i walcówki przed ich użyciem do 

zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty 

zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać 

np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian 

we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. Stal pokrytą rdzą 

oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy 

sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można 

zmywać strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem cieplej 

wody. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą 

słodką. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna 

przekraczać 4 mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy 

prostować. Pręty ucina się z dokładnością do 1m. Cięcie przeprowadza się przy 

pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się również ciecie palnikiem 

acetylenowym. Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg 

dokumentacji projektowej z równoczesnym zachowaniem postanowień normy 

PNB-03264:2002. Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją 

projektową i normą PN-B-03264:2002.  

Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez 

jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów 

względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. Rozstaw 

zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 

normą PN-B-03264:2002. Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i 

podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest nie 

dopuszczalne.   
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Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-B-03264:2002. Do 

zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający 

odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub 

spawać w ilości min. 30% skrzyżowań.  

  

Warunki prowadzenia betonowania.  

Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni 

deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód , liście, elektrody, 

gwoździe, drut wiązałkowy itp.). Dopuszczalne odchylenia od wymiarów 

nominalnych przewidzianych projektem należy przyjmować zgodnie z 

odpowiednimi normami. Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w 

temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki umożliwiające 

uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa przed pierwszym 

zamarznięciem.W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w 

temperaturze do 5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzonej 

wpisem do Dziennika Budowy. Jednocześnie należy zapewnić mieszankę 

betonową o temperaturze +20°C, w chwili układania i zabezpieczenie 

uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub 

uzyskania przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa.  

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania 

na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie 

odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych 

powierzchni świeżego betonu.  

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 

15MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach 

przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu 

należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie 

osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.  

  

Mieszanka betonowa. Przed przystąpieniem do układania betonu należy 

sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość 

deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny.   

Przygotowanie do układania mieszanki betonowej: Przed przystąpieniem do 

betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania 

wszystkich robót poprzedzających betonowanie.  

Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i 

gęsto-plastycznej nie powinna przekraczać 3 m. w okresie upalnej, słonecznej 

pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed 

nadmierną utratą wody, - w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka 

betonowa powinna być niezwłocznie chroniona przed wodą opadową; w przypadku 

gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową spadła nadmierna ilość wody 

powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć, - w miejscach, w 

których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie 

utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować 

zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania.  

Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń 

mechanicznych. Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać 
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rozsegregowaniu, a ilość powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie 

powinna być większa od dopuszczalnej. Ręczne zagęszczanie może być 

stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej lub 

gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów 

pogrążalnych. Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich 

działania na kolejnych stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 10 

– 20 cm.  

  

6. OBMIAR ROBÓT.  

  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO pkt 6.  

Dla zbrojenia jednostka obmiarową jest t. lub kg.  

Dla mieszanki betonowej 1m3 wbudowanej mieszanki betonowej.  

Dla wykopu 1m3 wykonanego wykopu.  

Dla wykonanej podbudowy 1m3 wykonanej podbudowy.  

Dla robót izolacyjnych 1m2 wykonanej izolacji.  

  

7. ODBIÓR ROBÓT.  

  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST-01 

„Wymagania ogólne”.   

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonywanych robót i użytych 

materiałów z Dokumentacją Projektową , Specyfikacjami Technicznymi i 

poleceniami Inspektora Nadzoru.  

  

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO pkt. 8.  

Podstawę płatności stanowi cena za 1m3 konstrukcji betonowej lub żelbetowej, 

1m3 wykopu, 1m3 wykonanej podbudowy, 1m2 wykonanej izolacji, zgodnie z 

dokumentacją projektową, obmiarem w terenie i oceną jakości wykonania robót na 

podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.  

  

9. NORMY:  

  

PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

Sprawy nie opisane w niniejszej ST rozstrzygać zgodnie z podanymi niżej 

pozycjami:  

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 

statyczne i projektowanie.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r., o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 

92, poz. 881).  

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r., o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., 

Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami).  

Inne przepisy powszechnie stosowane, a związane z opisywanym zakresem robót.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
-ROBOTY MONTAŻOWE-  

B.02. CPV- 45223800-4 45420000-
7  

45443000-4  

  

1. WSTĘP  

  

1. 1.Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych ścian związanych z budową 

kancelarii Leśnictwa Głębokie wraz z zagospodarowaniem działki zgodnie z 

zakresem robót przedstawionym na rysunkach technicznych i przedmiarze robót.  

  

Podstawą opracowania niniejszej SST są rysunki techniczne, przepisy 

obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.  

  

1.2. Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1  

  

Niniejsza SST traktowana jest obok rysunków technicznych i przedmiaru robót jako 

pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót wykonania 

budowy kancelarii Leśnictwa Głębokie wraz z zagospodarowaniem działki  

  

1.3. Zakres robót objętych SST   

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z:   

  

• Montażem prefabrykowanych ścian drewnianych w konstrukcji szkieletowej  

• Montażem stolarki okiennej i drzwiowej  

• Pracami wykończeniowymi, zewnętrznymi  

  

1.4. Określenia podstawowe.  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST pkt. 1.4.  

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt. 1.5.  
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2. MATERIAŁY  

  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania, podano w OST pkt. 2.  

  

Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST- 02 powinny być 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 

budownictwie.   

Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać:  

- certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną,  

- atest higieniczny do stosowania w budynkach użyteczności publicznej.   

  

Utylizacja gruzu z rozbiórki leży w zakresie obowiązków Wykonawcy.    

  

2.1. Materiały podstawowe   

Do materiałów podstawowych zalicza się:  

• Drewno lite. W konstrukcjach drewnianych należy stosować drewno iglaste 

zgodnie z PN-EN 338. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

stosowanie innych gatunków drewna.  

  

Środki zabezpieczające przed wilgocią oraz sposób wykonania 

zabezpieczeń przed wilgocią elementów konstrukcyjnych powinny być 

dostosowane do rodzaju konstrukcji, użytych do nich materiałów budowlanych oraz 

warunków środowiskowych w jakich konstrukcja będzie eksploatowana. Środki i 

materiały do zabezpieczania konstrukcji lub jej elementów przed zawilgoceniem 

powinny odpowiadać normom państwowym, a w przypadku ich braku powinny być 

dopuszczone do stosowania przez Instytut Techniki Budowlanej. Środki do 

zabezpieczania konstrukcji i elementów w pomieszczeniach przeznaczonych na 

stały pobyt ludzi nie mogą powodować zanieczyszczenia powietrza substancjami 

szkodliwymi dla zdrowia.  

Zabezpieczenie przed ogniem. Sposób zabezpieczenia konstrukcji i 

elementów konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych przed ogniem 

jest określony w dokumentacji technicznej.  

  Środki i materiały do zabezpieczeń przed ogniem powinny być dopuszczone 

do stosowania w budownictwie normami państwowym lub świadectwami Instytutu 

Techniki Budowlanej.  

Zabezpieczenie przed korozją chemiczną. Środki i materiały do wykonania 

zabezpieczeń chemoodpornych konstrukcji z drewna oraz materiałów 

drewnopochodnych powinny być dopuszczone do stosowana  budownictwie przez 

upoważnioną instytucję i nie powodować zanieczyszczenia pomieszczeń 

związkami chemicznymi szkodliwymi dla zdrowia.  

Zabezpieczenie przed korozją biologiczną. Wszystkie elementy stosowane 

w budownictwie powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Jakość 

zabezpieczeń powinna spełniać wymagania określone w normie państwowej lub w 

instrukcjach wydanych przez ITB. Środki chemiczne do zabezpieczania elementów 

konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych przed korozją 

biologiczną i owadami nie powinny powodować korozji łączników metalowych.  

  

2.2. Stolarka otworowa:  
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Okna drewniane o U≤0,8 [W/m2*K]. Okna powinny posiadać kanaliki nawiewne. 

Drzwi zewnętrzne o konstrukcji aluminiowej o U≤0,8 [W/m2*K]. Drzwi wewnętrzne 

zgodnie z zestawieniem stolarki. Drzwi do łazienki powinny mieć w dolnej części 

kanały nawiewne o łącznej powierzchni min 0,022m2.  

  

2.3. Parapety.  

Zewnętrzne parapety aluminiowy w kolorze zbliżonym do obróbek blacharskich. 

Parapety wewnętrzne granitowe w kolorze grafitowym.  

  

2.4. Płyty izolacyjne  

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej ścian w systemie BSO należy stosować 

płyty ze sprasowanej wełny drzewnej λ ≤ 0,041 W/mK o grubości 6 cm.  

  

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej ścian w systemie elewacji wentylowanej 

należy stosować płyty ze sprasowanej wełny drzewnej z warstwą bitumowaną 

dedykowaną do fasad wentylowanych λ ≤ 0,050 W/mK o grubości 3,5cm.  

  

Do ocieplenia ścian fundamentowych, cokołu stosować płyty polistyrenu 

ekstrudowanego XPS (λ ≤ 0,032 W/mK) gr. 5 cm  

  

2.5 Łączniki mechaniczne  

Łączniki do mocowania płyt izolacyjnych z talerzykami.   

  

2.6. Siatka zbrojąca z włókna szklanego  

Siatka dedykowana dla styropianu wg systemu BSO o rodzaju splotu 

uniemożliwiającym przesuwanie się oczek,  

  

2.7. Cienkowarstwowy tynk strukturalny  

  

Tynk silikonowy lub silikatowo-silikonowy o uziarnieniu 1,5mm, odporny na warunki 

atmosferyczne tynk cienkowarstwowy, w kolorze określonym w projekcie 

budowlanym.  

  

Mozaikowy tynk żywiczny do wykończenia cokołu odporny na warunki 

atmosferyczne i na ścieranie, w kolorze określonym w projekcie budowlanym.  

  

Należy stosować tynki z tego samego systemu co w/w materiały, posiadające 

odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest 

Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.  

  

2.8. Fasada wentylowana  

  

Deski fasadowe o gr. 19 mm łączone na pióro-wpust zabezpieczone trzykrotnie 

lakierobejcą dekoracyjną w kolorze przedstawionym w projekcie.  

  

Podkonstrukcja fasady wykonana z łat drewnianych 60x40 mm zabezpieczona 

przed negatywnym działaniem czynników atmosferycznych  

  

2.9 Pozostałe materiały:  



  23 

  

• folia kubełkowa  

• masa izolacyjna nie powodująca destrukcji styropianu  

• podsypka cementowo-piaskowa  

• listwy startowe  

• podkład pod tynk cienkowarstwowy  

  

2.10 Materiały pomocnicze:  

  

Stanowi je cały asortyment materiałów wykorzystywanych do robót montażowych, 

niezbędny do ich właściwego wykonania.  

  

3. SPRZĘT  

  

3.1. Rusztowania  

  Roboty należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu 

przeznaczonego dla realizacji robót zgodnie z założoną technologią.  

3.2. Sprzęt montażowy  

  Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy stosowany do wykonania robót 

powinien odpowiadać określonym, ogólnie uznanym wymaganiom co do jakości i 

wytrzymałości.  

  Sprzęt podlegający przepisom o dozorze technicznym, powinien posiadać 

dokumenty uprawniające do jego eksploatacji. Sprzęt taki powinien mieć trwały i 

wyraźny napis podający dane ważne dla jego prawidłowej eksploatacji (udźwig, 

nośność, itp.).  

  Sprzęt pomocniczy powinien odpowiadać wszystkim wymogom określonym 

przez przepisy BHP.  

  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 3.  

Wykonawca może używać dowolnego sprzętu powszechnie wykorzystywanego do 

w. w. robót.  

  

4. TRANSPORT  

  

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 

projektem lub odpowiednią normą. Elementy do transportu należy zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem. Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem 

transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą 

stateczności. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 

wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i 

rzeczowym.  

  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt. 4.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT  

  

  

5.1. Montaż ścian szkieletowych:  
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• Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:  

- możliwość mocowania ścian w podłożu, 

- jakość dostarczonych elementów do 

wbudowania.  

- wytrasowanie miejsc postawienia ścian 

- przygotowanie przejść instalacyjnych   

  

• Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub 

instrukcją zaakceptowaną przez inspektora nadzoru i koordynatora.  

  

• Elementy powinny być trwale zakotwione w podłożu ( betonowym).  

  

• Elementy drewniane w miejscach bezpośredniego styku z murem lub 

betonem powinny być odizolowane co najmniej jedną warstwą papy lub folii.  

  

5.2 Montaż stolarki okiennej i drzwiowej.  

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do 

którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu 

ościeża lub zabrudzenia jego powierzchni ościeże należy naprawić i oczyścić.  

Przed osadzeniem ościeżnicy przykleić taśmę rozprężną w zależności od budowy 

otworu:   

• dla otworu bez węgarków - do zewnętrznej krawędzi ościeżnicy na górze i  

po bokach tak by taśma uszczelniła przestrzeń między ościeżnicą a murem  

• dla otworu z węgarkami - do krawędzi węgarka tak by taśma uszczelniła   

przestrzeń między ościeżnicą a węgarkiem i nie wychodziła poza światło 

otworu  

UWAGA: Szerokości taśmy dostosować do szerokości spoiny zgodnie z 

zaleceniami producenta. W celu zapewnienia dobrej przyczepności taśmy 

rozprężnej do otworu okiennego podłoże dokładnie oczyścić i w razie konieczności 

pokryć podkładem gruntującym.   

  

• Umieścić ościeżnicę w otworze, wypoziomować i wypionować oraz sprawdzić 

przekątne.   

• Przy długościach powyżej 120 cm (zarówno w pionie jak i w poziomie) 

zastosować rozpórki.   

• Ustabilizować ościeżnicę przy pomocy klinów.   

• Zamocować ościeżnicę przy pomocy dybli otwory na dyble wypełnić silikonem w 

celu ich uszczelnienia.  

• Dolną część ościeżnicy, na zewnątrz pomieszczenia, dodatkowo uszczelnić 

przyklejając folię paroprzepuszczalną między listwą montażową a murem 

podokiennym.   

• Po całkowitym rozprężeniu taśmy pozostałą przestrzeń między ościeżnicą a 

murem zwilżyć wodą i wypełnić przy pomocy piany montażowej na całym 

obwodzie okna. W celu uzyskania prawidłowego wypełnienia po nałożeniu 

zwilżyć także pianę.   
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UWAGA: Stosować wyłącznie pianki niskoprężne - pianki wysokoprężne mogą 

spowodować wygięcie ramy do środka. Stosując pianki poliuretanowe należy 

bezwzględnie stosować się do zaleceń producenta.   

• 

Powstałe luki po klinach wypełnić pianką i po zastygnięciu usunąć jej nadmiar.   

• Wewnętrzną część spoiny, na całym obwodzie, uszczelnić stosując folię   

paroszczelną lub silikon.  

W celu prawidłowego ukształtowania spoiny oraz zmniejszenia zużycia silikonu   

można zastosować sznur gąbkowy.   

zachowaniem ogólnoprzyjętych zasad:  

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.  

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m 

wysokości okna, nie więcej niż 3mm.  

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:  

2 mm przy długości przekątnej do 1 m,  

3 mm przy długości przekątnej do 2 m,  

4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.  

Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.  

  

5.3. Montaż parapetów wew.  

Parapet wewnętrzny granitowy montować przy użyciu piany montażowej z 

zastosowaniem dystansów poziomujących. Luz między ścianą a spodem parapetu 

nie powinien być większy niż 30mm. W razie konieczności szczelinę przymurować 

cegłą pełną lub uzupełnić zaprawą naprawczą.  

  

5.4. Montaż parapetów zew.  

Parapet zewnętrzny z blachy stalowej powlekanej lub aluminiowej powinien 

wystawać poza lico fasady na 40mm. Uszczelnienie parapetu z ociepleniem za 

pomocą taśmy rozprężnej. Styk parapetu z ramą okna uszczelnić silikonem. 

Kolorystykę podano w części rysunkowej projektu wykonawczego  

  

5.5. Gruntowanie podłoża ścian.  

Zależnie od rodzaju, chłonności i stanu podłoża oraz wymagań producenta 

systemu należy nanieść środek gruntujący na całą jego powierzchnię.  

  

5.6. Wykonanie warstwy zbrojonej  

Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów 

okiennych i drzwiowych.  Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą 

warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy 

siatkę zbrojącą.   

Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być 

całkowicie zakryta zaprawą.  

  

5.7. Gruntowanie warstwy zbrojonej.  

Zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.  

  

5.8  Warstwa wykończeniowa – tynkowanie  

Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej  
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– nie wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po zagruntowaniu 

(zależnie od wymagań systemowych) nanieść tynk cienkowarstwowy silikonowy 

lub silikatowo-silikonowy wg technologii wybranej firmy. Na elewacjach 

tynkowanych tynk w kolorze białym, szczegóły wg rysunków elewacji. Stosować 

tynki barwione w masie lub malowane farbami elewacyjnymi.  

  

5.9 Docieplenie ścian fundamentowych  

Ocieplenie krawędzi płyty fundamentowej płytami polistyrenu ekstrudowanego XPS 

(λ ≤ 0,032 W/mK) grubości 5 cm. Docieplenie należy zacząć od zagłębienia ok. 20 

cm poniżej poziomu posadowienia płyty. Warstwę ocieplenia wykonać w systemie 

BSO. Gotową przegrodę części podziemnej zabezpieczyć folią kubełkową oraz 

zasypać opaską żwirową.  

  

5.10 Montaż fasady wentylowanej  

Na fragmentach elewacji wskazanych w części rysunkowej należy wykonać 

docieplenie w formie fasady wentylowanej z elementami podkonstrukcji z łat 

drewnianych i wykończeniem deską fasadową gr. 19mm. Należy zapewnić 

swobodny przepływ powietrza dla szczeliny wentylacyjnej z wlotem u dołu i 

wylotem w strefie okapu czy parapetów okiennych  

  

   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO pkt 6.  

  

6.1. Ocena jakości powinna obejmować :  

- sprawdzenie zgodności wymiarów, grubości tynków,  

- sprawdzenie pionów i poziomów płaszczyzn i krawędzi,  

- sprawdzenie jakości materiałów i wyrobów,  

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 

konstrukcyjnych,  

-sprawdzenie zarysowań ścian,  

  

  

6.3. Zakres i warunki wykonywania badań robót ociepleniowych. Badania w 

czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 

wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie:  

– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) 

wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

– prawidłowości przygotowania podłoża,  

– prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. Przy 

badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań 

dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Przed 

przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na 

podstawie dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do 

wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 

niniejszej STT.  
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6.3.1.Opis badań odbiorowych.  

W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót 

elewacyjnych z zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z 

wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej STT, a także z „Wytyczne 

wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 

zespolonych systemów ocieplania ścian” – wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz 

Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r.  

M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych” dla tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych 

tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować wymagania normy PN-70/B-10100 

„Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”.  

Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w 

następujących granicach:  

-odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji 

pionowego i poziomego nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 

długości łaty kontrolnej 2 m,  

- nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach 

do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 6mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m 

wysokości   

-nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.) nie większe niż 3 mm na 1 m.  

Obowiązują także wymagania:  

– odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od 

projektowanego promienia nie powinny być większe niż 7 mm,  

– dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych 

tynków nie powinny być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 

mm na całej wysokości budynku.  

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym powierzchnia BSO powinna posiadać 

jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej 

powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle 

rozproszonym.  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO pkt 6.  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt 7.  

  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt 8.  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Sprawy nie opisane w niniejszej ST rozstrzygać zgodnie z podanymi niżej 

pozycjami:  
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PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. PN-EN 408/1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne 

lite i klejone warstwowo. Oznaczani niektórych właściwości fizycznych i 

mechanicznych.  

PN-EN 26891/1997 Konstrukcje drewniane. Złącza na łączniki mechaniczne.  

Ogólne zasady określania wytrzymałości i odkształcalności.  

PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji 

drewna.  

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i  

wytrzymałościowych.   

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i 

metody badań  

PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem 

krzyżowym  

PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i współczynnika przenikania 

ciepła. PN-EN ISO 10456 Materiały i wyroby budowlane – określanie 

deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I 

Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r.  

PN-EN 13164:2003Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 

polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania  

PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania   

PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naświetla drewniane wewnętrzne PN-

80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
-ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUKCJI I POKRYCIA DACHU-  

B.03. CPV- 45261100-5  

45261210-9  

  

1. WSTĘP  

  

1. 1.Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót dachowych związanych z budową kancelarii 

Leśnictwa Głębokie wraz z zagospodarowaniem działki zgodnie z zakresem robót 

przedstawionym na rysunkach technicznych i przedmiarze robót.  

  

Podstawą opracowania niniejszej SST są rysunki techniczne, przepisy 

obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.  

  

1.2. Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1  

  

Niniejsza SST traktowana jest obok rysunków technicznych i przedmiaru robót jako 

pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót wykonania 

budowy kancelarii Leśnictwa Głębokie wraz z zagospodarowaniem działki  

  

1.3. Zakres robót objętych SST  

  Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i zaleceniami Inżyniera. W zakres robót wchodzi:  

  

• Wykonanie i montaż konstrukcji dachowej  

• Montaż pokrycia dachu  

  

1.4. Określenia podstawowe.  

  Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 

odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST pkt. 1.4.  

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót zarówno na 

budowie jak i w wytwórni elementów prefabrykowanych.  

  Wiązary prefabrykowane oraz ściany szkieletowe powinny być wykonywane 

w wyspecjalizowanych wytwórniach, mających odpowiednie wyposażenie, 

wykwalifikowany personel oraz zorganizowaną kontrolę techniczną. Kontrola 

powinna dotyczyć rodzaju i jakości stosowanych materiałów oraz właściwego 

przebiegu procesu technologicznego.  

  W przypadku konstrukcji drewnianych klejonych łączenie elementów na klej 

powinno być wykonywane wzdłuż włókien. Połączenia klejone pod kątem można 

stosować pod warunkiem spełnienia wymagań p. 7 PN-B 03150:2000.  
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2. MATERIAŁY  

  

  Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny 

być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 

budownictwie.  

Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać:  

- certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, - 

atest higieniczny do stosowania w budynkach użyteczności publicznej. Do 

podstawowych materiałów zalicza się:  

  

2.1 Materiały podstawowe:  

  

• Drewno lite  

  W konstrukcjach drewnianych należy stosować drewno iglaste zgodnie z 

PN-EN 338. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie innych 

gatunków drewna.  

  W technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się użycie do 

konstrukcji elementów drewnianych lub z udziałem materiałów drewnopochodnych 

– drewna dębowego, modrzewiowego lub innych gatunków. Drobne elementy 

konstrukcyjne w postaci wkładek, kołków, klocków, płytek, itp. powinny być z 

drewna twardego lub z twardego materiału drewnopochodnego.  

Zabezpieczenie przed wilgocią.  

Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych powinny być chronione 

przed długotrwałym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonania.  

 Wszystkie części i elementy konstrukcji z drewna oraz materiałów 

drewnopochodnych mające bezpośredni kontakt z elementami i częściami 

budynków lub konstrukcji wykonanymi z innych materiałów chłonących wilgoć 

powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim wchłanianiem wilgoci tych 

materiałów za pomocą izolacji przeciwwilgociowej.  

  Części i elementy budynków wykonane z drewna lub materiałów 

drewnopochodnych powinny być zabezpieczone przed nadmiernym 

zawilgoceniem (np. w łazienkach, kuchniach, pomieszczeniach technologicznych) 

przez izolację przeciwwilgociową lub zastosowanie właściwego rozwiązania 

konstrukcyjnego. Rozwiązanie konstrukcyjne powinno umożliwiać dosychanie 

konstrukcji lub jej okresowe wietrzenie.  

  Środki zabezpieczające przed wilgocią oraz sposób wykonania 

zabezpieczeń przed wilgocią elementów konstrukcyjnych powinny być 

dostosowane do rodzaju konstrukcji, użytych do nich materiałów budowlanych oraz 

warunków środowiskowych w jakich konstrukcja będzie eksploatowana. Środki i 

materiały do zabezpieczania konstrukcji lub jej elementów przed zawilgoceniem 

powinny odpowiadać normom państwowym, a w przypadku ich braku powinny być 

dopuszczone do stosowania przez Instytut Techniki Budowlanej.  

  Środki do zabezpieczania konstrukcji i elementów w pomieszczeniach 

przeznaczonych na stały pobyt ludzi nie mogą powodować zanieczyszczenia 

powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia.  

 Zabezpieczenie przed ogniem.  
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  Sposób zabezpieczenia konstrukcji i elementów konstrukcji z drewna oraz 

materiałów drewnopochodnych przed ogniem jest określony w dokumentacji 

technicznej.  

  Środki i materiały do zabezpieczeń przed ogniem powinny być dopuszczone 

do stosowania w budownictwie normami państwowym lub świadectwami Instytutu 

Techniki Budowlanej.  

Zabezpieczenie przed korozją chemiczną.  

  Środki i materiały do wykonania zabezpieczeń chemoodpornych konstrukcji 

z drewna oraz materiałów drewnopochodnych powinny być dopuszczone do 

stosowana  budownictwie przez upoważnioną instytucję i nie powodować 

zanieczyszczenia pomieszczeń związkami chemicznymi szkodliwymi dla zdrowia.  

Zabezpieczenie przed korozją biologiczną.  

 Wszystkie elementy stosowane w budownictwie powinny być zabezpieczone 
przed korozją biologiczną. Jakość zabezpieczeń powinna spełniać wymagania 
określone w normie państwowej lub w instrukcjach wydanych przez ITB.  
  Środki chemiczne do zabezpieczania elementów konstrukcji z drewna oraz 

materiałów drewnopochodnych przed korozją biologiczną i owadami nie powinny 

powodować korozji łączników metalowych.  

  

• łaty drewniane 60x40mm  

• kontrłaty 40x25mm  

• płyta budowlana OSB3 gr. 22mm  

• membrana paroprzepuszczalna  

• blacha stalowa panelowa/blacha aluminiowa na rąbek gr. 0,7mm powlekana 

w kolorze grafitowym  

• rynny i rury spustowe z blachy powlekanej dostosowanej do pokrycia  

  

2.2 Materiały pomocnicze:  

  

Stanowi je cały asortyment materiałów wykorzystywanych do robót dachowych, 

niezbędny do ich właściwego wykonania.  

  

  

3. SPRZĘT.  

  

3.1. Rusztowania  

  Roboty należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu 

przeznaczonego dla realizacji robót zgodnie z założoną technologią.  

3.2. Sprzęt montażowy  

  Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy stosowany do wykonania robót 

powinien odpowiadać określonym, ogólnie uznanym wymaganiom co do jakości i 

wytrzymałości.  

  Sprzęt podlegający przepisom o dozorze technicznym, powinien posiadać 

dokumenty uprawniające do jego eksploatacji. Sprzęt taki powinien mieć trwały i 

wyraźny napis podający dane ważne dla jego prawidłowej eksploatacji (udźwig, 

nośność, itp.).  

  Sprzęt pomocniczy powinien odpowiadać wszystkim wymogom określonym 

przez przepisy BHP.  

    

4. TRANSPORT.  
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Do transportu wiązarów i ścian szkieletowych stosować następujące, sprawne 

technicznie i zaakceptowane przez Inspektora środki transportu w tym :  

- samochód dostawczy, skrzyniowy,  

- samochód ciężarowy, samowyładowczy, - samochód 

ciężarowy, skrzyniowy.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 

ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT.  

  

5.1 Więźba dachowa.  

  Konstrukcję dachową wykonać jako kratową drewniana z elementów 

łączonych w systemie wprasowywanej pod dużym naciskiem stalowej płytki 

kolczastej. Przekroje i rozmieszczenie elementów konstrukcji powinny być zgodne 

z dokumentacją techniczną oraz projektem warsztatowym opracowanym przez 

dostawcę. W przypadku wielu jednakowych elementów konstrukcyjnych długość 

elementów nie powinna się różnić od długości projektowanych więcej niż ± 15mm. 

Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, 

długości powinny być większe od długości projektowanych. Nadmiar ten zależny 

jest od sposobu obróbki końców elementów. Dopuszcza się następujące odchyłki 

w rozstawie wiązarów pełnych:  

– ± 20 mm w osiach rozstawu wiązarów  

  Elementy drewniane w miejscach bezpośredniego styku z murem lub 

betonem powinny być odizolowane co najmniej jedną warstwą papy lub folii.  

  

  

5.2 Pokrycie dachu blachą na rąbek stojący.  

Na pasach górnych wiązarów dachowych zamocować membranę paro 

przepuszczalną. Następnie mocować kontrłaty równolegle do pasów górnych 

wiązarów. Następnie zamontować łaty drewniane w rozstawie odpowiednim do 

zastosowanego pokrycia dachowego. W przypadku zastosowania pokrycia z 

blachy aluminiowej należy zamienić ruszt z łat drewnianych na pełne deskowanie z 

płyty OSB 3 gr. 22mm. Pokrycia dachowe z blachy powlekanej w kolorze 

grafitowym odpornej na korozję, układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać  

wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montażu powinny być 

takie, aby niższe, płaskie fragmenty wyrobu były podparte na ciągłej konstrukcji.  

Wyroby z blachy powinny spełniać wymagania normy PN-EN 502:2002.  Blachy 

przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu 

cięcia za pomocą piły lub nożyc do blach. Nie wolno do cięcia używać szlifierek 

kątowych lub innych narzędzi wytwarzających podczas cięcia wysoką 

temperaturę - ze względu na korozję miejsc ciętych, po cięciu i wierceniu 

należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować odbarwienie 

powierzchni blach.  

  

5.3 Obróbki blacharskie.  

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Obróbki 

blacharskie z blachy powlekanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 

temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych 

podłożach.   
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5.4 Odprowadzenie wody.  

Przewiduje się montaż rynien i rur spustowych z blachy powlekanej dostosowanej 

do pokrycia głównego.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO pkt 6.  

  

  Odbiór konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych może być 

przeprowadzony częściowo w trakcie robót (odbiór międzyoperacyjny) oraz po 

zakończeniu robót.  

 Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją 

techniczną.  

  Do odbioru robót powinien być przedłożony projekt wykonawczy, dziennik 

budowy oraz dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie 

zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukcji i realizacji budowy.  

 Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w 

dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym 

równorzędnym dowodem. Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych 

jest sprawdzenie jakości:  

– wbudowanych materiałów  

– wykonania elementów przed ich zmontowaniem  

– gotowej konstrukcji  

  

  Badanie materiałów (przewidzianych w projekcie) do wykonania konstrukcji 

drewnianej powinno być dokonane przy dostawie tych materiałów. Ocena jakości 

materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być wykonywana pośrednio na 

podstawie zapisów w dzienniku budowy oraz zaświadczeń z kontroli 

stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 

technicznej oraz norm państwowych.  

  Badania elementów przed ich zmontowaniem powinny obejmować:  

– sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganiami podanymi w 

dokumentacji technicznej  

– sprawdzenie wymiarów konturów oraz wymiarów poszczególnych 

elementów konstrukcji należy przeprowadzić za pomocą pomiaru 

urządzeniem z dokładnością ± 1 mmm, przez stwierdzenie ich zgodności z 

dokumentacją techniczną i wymaganiami w niniejszej Specyfikacji 

Technicznej.  

– sprawdzenie wilgotności drewna  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

  

  Jednostką obmiarową robót jest 1 m2, który jest zgodny z jednostką 

obmiarową wg Przedmiaru Robót. Obmiar robót obejmuje:  

– wykonanie i montaż ścian szkieletowych  

– wykonanie i montaż wiązarów dachowych  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  
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  Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót Inżynier dokona 

odbioru zgodnie z ST Wymagania ogólne dotyczące robót.  

 Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące 
dokumenty:  

– dokumentacja techniczna  

– dziennik budowy  

– protokoły odbioru poszczególnych etapów  

– protokoły odbioru materiałów i wyrobów  

– wyniki badań laboratoryjnych  

– ekspertyzy  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

  

 Wykonane i odebrane prace zostaną płacone wg ustaleń umowy z wykonawcą.  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

  

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 – Projektowanie konstrukcji drewnianych – Część  

1-1: Postanowienia  ogólne – Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków PN-

EN 14250 Wymagania produkcyjne dotyczące prefabrykowanych elementów 

konstrukcyjnych łączonych płytkami kolczastymi.  

Deklaracja parametrów płytek zgodnie z EN14545.  
PN-EN 336 :2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchyłki dopuszczalne.  

PN-EN 338 :2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. ZUAT-

15/VI.06/2002 Środki ochrony przed korozją biologiczną wyrobów budowlanych z 

drewna (ITB Warszawa 2002)  

Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozją biologiczną 

środkami chemicznymi. Wymagania i badania.  

PN-ISO 10005 Zarządzanie jakością-Wytyczne planów jakości-Warunki 

Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano – Montażowych.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
-ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-  

B.04. CPV 45430000-0  

45442100-8  

  

1. WSTĘP  

  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót wykończeniowych w związku z budową kancelarii 

Leśnictwa Głębokie wraz z zagospodarowaniem działki zgodnie z zakresem robót 

przedstawionym na rysunkach technicznych i przedmiarze robót.  

  

Podstawą opracowania niniejszej SST są rysunki techniczne, przepisy 

obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.  

  

1.2. Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1  

  

Niniejsza SST traktowana jest obok rysunków technicznych i przedmiaru robót jako 

pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót wykonania 

budowy kancelarii Leśnictwa Głębokie wraz z zagospodarowaniem działki  

  

  

1.3. Zakres robót objętych SST   

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z:  

  

• Wykonaniem posadzki cementowej  

• Wykonaniem sufitu  

• Wykończeniem ścian  
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• Wykończeniem podłóg  

• Wyposażaniem pomieszczeń  

  

  

2.MATERIAŁY  

  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w STO „Wymagania ogonie" pkt 2.  

  

2.2. Materiały podstawowe:  

  

• Sufit:  

  

-płyta OSB gr. 22 mm 

-legary drewniane 45x95 co 60 cm  

-wieszaki do podwieszania konstrukcji sufitu,  

-wełny skalna λ ≤ 0,035 w/mk o grubości sumarycznej 30cm,  

-paroizolacja z foli PE,  

-płyta gipsowo-włóknowa gr. 12,5 mm na ruszcie stalowym,  

-gips szpachlowy,  

-preparaty gruntujące,  

-biała farba emulsyjna.  

  

• Podłoga:  

  

-grunt na podłoża betonowe,  

-styropian EPS100-035 gr. 10cm,  

-mata termoizolacyjna,  

-folia PE 

-jastrych cementowy 6 cm 

-panele podłogowe o klasie ścieralności 

AC5, -płytki granitowe, -terakota.  

  

• Ściany  - wykończenie 

  

-folia w płynie podpłytkowa,  

-glazura,  

-okładzina drewniana,  

-fototapeta,  

-farba lateksowa.  

  

  

2.2. Elementy wyposażenia pomieszczeń:  

  

• Toaleta  

  

-lustro wiszące z oświetleniem LED szer. 60cm,  

-szafka łazienkowa nad umywalkowa,  

-wieszak na ręczniki,  
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-uchwyt na papier toaletowy,  

-kabina narożna szklana dwudrzwiowa, szkło przezroczyste hartowane grubości 

6mm, elementy dodatkowe w kolorze srebrnym, brodzik mineralny 90 cm x 90 cm 

z powierzchnią antypoślizgową,  

-umywalka ceramiczna wpuszczana w blat biała,   

-zestaw WC podtynkowy ceramiczny biały z twardą deską, przycisk sterujący 

spłukiwaniem dwufunkcyjny w kolorze srebrnym błyszczącym  -bateria 

umywalkowa stojąca z kurkiem automatycznym z podłączeniem na rurki metalowe  

-bateria natryskowa termostatyczna,   -

słuchawka natryskowa z drążkiem.   

  

• Kuchnia  

  

W zakres wyposażenia wchodzą szafki kuchenne i blat roboczy  zgodnie z 

rysunkiem architektonicznym aranżacji kuchni: -blat roboczy wykonany z 

płyty MDF gr.38 mm,  

-2 szafki 

wiszące, -2 szafki 

stojące,   

-okap kuchenny połączony z wentylacją.   

  

Sprzęt AGD:  

-płyta grzewcza ceramiczna 1 polowa sterowana sensorowo,  

  

Pozostałe  

-bateria zlewozmywakowa stojąca z podłączeniem na rurki metalowe   

-zlewozmywak ze stali w kolorze INOX 48x78  1½ komory z ociekaczem  

  

2.3 Materiały pomocnicze:  

  

Materiały pomocnicze stanowi cały asortyment  powszechnie wykorzystywanych 

materiałów przy zlecaniu robót jak w pkt 1.3.  

  

  

3.SPRZĘT  

  

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO „Wymagania ogólne" pkt   

  

4.TRANSPORT  

  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne" pkt  

4.  

  

5.WYKONANIE ROBOT  

  

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 5.  

  

  

5.1 Wykonanie posadzki  
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• Zakres robót przygotowawczych  

  

- Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, 

jak również zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające 

przyczepność warstwy malarskie, piaszczące i tłuszczące się warstwy zapraw. - 

Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez 

pęknięć i szczelin.  

  

• Izolacja termiczna  

  

Na tak przygotowanym podłożu należy rozłożyć folie PE i przystąpić do układania 

płyt styropianowych EPS 100-035 gr. 10cm (2 x 5cm mijankowo). Ocieplenie 

powinno być położone w sposób ciągły bez przyklejania na warstwie paraizolacji i 

zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Płyty materiału 

izolacyjnego na całej ocieplanej powierzchni powinny ściśle do siebie dochodzić i 

nie tworzyć widocznych spoin niezalenie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju 

ocieplanej powierzchni. Powierzchnie styropianu zabezpieczy od góry matą 

izolacyjną z pianki polietylenowej obłożonej obustronnie folią aluminiową o gr. 

5mm.  

  

• Posadzka właściwa  

  

-Zaprawę układa się między listwami kierunkowymi, których wysokość równa jest 

żądanej grubości posadzki.  

- Zaprawę zagęszcza się i ściąga jej nadmiar za pomocą drewnianej łaty, 

prowadzonej po listwach  

ruchem zygzakowatym.  

- Po wstępnym stwardnieniu posadzki wygładza się jej powierzchnię packą 

drewnianą, a następnie zaciera packą stalową, skrapiając wodą.  

- W czasie wykonywania posadzek należy wykonać dylatacje   

  

  

5.2 Wykonanie sufitu podwieszonego i podłogi na strychu  

  

Na strychu wykonać podłogę z płyt OSB3 gr. 22 mm na legarach drewnianych.  

Całą przegrodę wypełnić wełną skalną λ ≤ 0,035 w/mk o grubości sumarycznej 

30cm.  

Po wykonaniu niezbędnych prac instalacyjnych należy wykonać sufit podwieszony 

z płyt gipsowo włóknowych gr.12,5cm na ruszcie stalowym lub z łat drewnianych. 

Wszystkie elementy sufitu podwieszonego wykonane powinny być wg jednego 

systemu konkretnego producenta. Sufit wykończyć poprzez wyrównanie klejonych 

połączeń i miejsc po wkrętach za pomocą gładzi gipsowej. Przed przystąpieniem 

do malowania całą powierzchnie zagruntować i nanieść farbę zgodnie z poniższym 

opisem.   

  

  

5.3 Wykończenie powierzchni ścian  
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Przed przystąpieniem do prac właściwych powierzchnię ścian należy wyrównać  

gładzią gipsową w miejscach szczególnie newralgicznych, takich jak styki płyt i 

otwory po wkrętach.  

  

• Roboty malarskie  

  

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone:  

- w temperaturze poniżej +5 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu do by 

nie następował spadek temperatury poniżej O °C,  

-w temperaturze powyżej 25 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby 

temperatura podłoża nie była wyższa niż 20°C (np. w miejscach bardzo 

nasłonecznionych). - na zagruntowanej powierzchni należy wykonać min. dwie 

powłoki malarskie o kierunku prostopadłym do siebie z farby lateksowej. W 

razie stwierdzenia niewystarczalnego pokrycia ścian przez powłoki malarskie 

nadzór inwestorski może zlecić wykonanie dodatkowych powłok.  

  

• Glazura   

  

Przed układaniem płytek na ścianie należy wykonać warstwę izolacji 

przeciwwodnej w płynie a następnie zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub 

aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na 

wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się (zgodnie 

z instrukcją producenta) kompozycję klejącą.   

Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża 

oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. Układanie płytek rozpoczyna 

się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że powinna 

znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie 

należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. 

Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” 

ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny.  

Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje 

się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem 

gumowym. Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu 

wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na 

odpowiednią wysokość. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się 

wkładki (krzyżyki) dystansowe.  

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, 

można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także 

mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne 

szachów instalacyjnych.   

Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach 

od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w 

instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są 

nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym pędzlem (wodą). 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę 

fugową) po powierzchni okładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie 

wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do 

krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną 

gąbką.   
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Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność 

powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie 

zwilżenie ich wilgotną gąbką. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się 

sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie 

dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla 

podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 

stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami 

impregnującymi.  

  

• Pozostałe wykończenia  

  

W pozostałych miejscach (wskazanych na rysunkach projektu wykonawczego) 

należy wykonać okładzinę drewnianą oraz fototapetę winylowa, zmywalna na 

podkładzie tekstylnym.  

  

5.4 Wykończenie podłóg  

  

• Panele podłogowe  

  

Przed montażem panele należy przechowywać w pozycji poziomej przez co 

najmniej 24h, w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze pokojowej aby mogły 

dostosować się do temperatury otoczenia.  

- Montaż powinien odbywać się w temperaturze pokojowej (co najmniej 18° C, 

temperaturze podłogi co najmniej 18° C) i przy wilgotności względnej powietrza 

max 70 %. Podczas montażu nie należy wietrzyć pomieszczeń.  

Po 24 godzinach można swobodnie chodzić po podłodze. Przygotowanie podłoża: 

Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak 

również zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające 

przyczepność warstwy malarskie, piaszczące i tłuszczące się warstwy zapraw.  

Na przygotowane podłoże należy ułożyć piankę pod panele.  

  

Montaż paneli  

  

- przed montażem obliczyć należy, jaki szeroki ma być ostatni rząd paneli (nie 

powinien być węższy niż 5cm), ewentualnie pierwszy rząd paneli musi być 

docinany już według długości,  

- montaż paneli podłogowych pływający tzn. panele nie mogą być przyklejane do 

podłoża, przybijane gwoździami lub mocowane w inny sposób. zaklejane 

powinno być tylko pióro i wpust. listwy przyścienne należy przymocować po 

montażu tylko do ścian nie do podłogi,  

- przy dopasowywaniu podłogi nie należy nigdy uderzać bezpośrednio młotkiem w 

pióro, a zawsze używać odpowiedniego klocka do pobijania,  

- aby ostatni panel był prawidłowo docięty należy obrócić go o 180 stopni i ułożyć 

obok istniejącego już rzędu, tak aby pióro leżało przy piórze,  

- panele powinny być montowane wzdłuż ściany,  

- rząd należy dokładnie wyrównać, tak aby połączenia pióra i wpust były 

prawidłowe i przebiegały prosto,  

- nowy rząd należy rozpocząć częścią pozostałą z poprzedniego. ułożenie każdego 

następnego już rzędu paneli powinno być przesunięte o co najmniej 40 cm w 
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stosunku do poprzedniego. w ten sposób otrzymujemy optymalny układ wizualny 

podłogi,  

- w miejsc ach trudno dostępnych tj. wystające z podłogi rury, najpierw należy 

przyciąć panel do prawidłowej długości, następnie ułożyć przyciętą część na 

właściwym miejscu i odmierzać za pomocą calówki miejsca wiercenia, - 

wypoziomowanie podłoża i zachowanie kątów prostych między ścianami 

gwarantuje dobrą jakość ułożenia paneli.  

  

  

• Płytki podłogowe  

  

W pomieszczeniu gospodarczym, kuchni, poczekalni i wiatrołapie przewidziano 

wykończenie z płytek ceramicznych natomiast w łazience - terakotę.  

  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO pkt 6.  

  

6.1. Zakres kontroli i badań.  

Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich 

wykonania, nie wcześniej jednak niż po 14 dniach.  

Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie 

niższej niż +5 °C. Odbiór robót malarskich obejmuje: • sprawdzenie wyglądu 

zewnętrznego,  

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku,  

• sprawdzenie odporności na wycieranie,  

• sprawdzenie przyczepności powłoki, • sprawdzenie odporności na zmywanie.  

  

6.2. Metody kontroli i badań  

Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco:  

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 

rozproszonym z odległości około 0,5 m,  

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle 

rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta.  

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne 

pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze 

kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, 

jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,  

d) sprawdzenie przyczepności powłoki:  

• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem 

siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a 

następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy 

uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie,  

Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokołu z 

kontroli i badań.  

  

6.3. Ocena jakości powłok malarskich  
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Jeżeli badania wymienione w p. 6.2 dadzą wynik pozytywny, to powłoki 

malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. W przypadku, gdy 

którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, 

że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania 

korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole 

kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby 

doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami.  

Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a 

wynik odnotować w formie protokołu kontroli i badań.  

  

6.4. Ocena jakości posadzek i okładzin ściennych  

  

Prawidłowo wykonana posadzka lub okładzina ścienna powinna spełniać 

następujące wymagania:  

  

– cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie 

dotyczy posadzek dla których różnorodność barw jest zamierzona), – cała 

powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego 

odgłosu,  

– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub 

instrukcją producenta,  

– dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej 

(mierzone łatą długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i 

nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki, – spoiny na całej 

długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,   

– dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej 

niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla 

płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku 

drugiego i trzeciego.  

  

7 OBMIAR ROBÓT  

  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 7.  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST-01 

„Wymagania ogólne”.   

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonywanych robót i użytych 

materiałów z Dokumentacją Projektową , Specyfikacjami Technicznymi i 

poleceniami Inspektora Nadzoru.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania 

ogólne" pkt 8.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze  

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania PN-EN-

ISO2409:1999 Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoża 

oraz przyczepności międzywarstwowej  

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowane  

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz  

PN-C-81901.-2002 Farby olejne i alkidowe  

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków PN-C-

81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków  

PN-79/B-0671 1 „Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych”  

PN-88/B-30000 „Cement portlandzki”  

PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, 

charakterystyki i znakowanie  

PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Pobieranie próbek i warunki 

odbioru.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
-ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANA TERENU-  

B.05. CPV- 45233222-1  

34928200-0  

77300000-3  

  

1. WSTĘP  

  

1. 1.Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót zewnętrznych związanych z budową 

kancelarii Leśnictwa Głębokie wraz z zagospodarowaniem działki zgodnie z 

zakresem robót przedstawionym na rysunkach technicznych i przedmiarze robót.  

  

Podstawą opracowania niniejszej SST są rysunki techniczne, przepisy 

obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.  

  

1.2. Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1  

  

Niniejsza SST traktowana jest obok rysunków technicznych i przedmiaru robót jako 

pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót wykonania 

budowy kancelarii Leśnictwa Głębokie wraz z zagospodarowaniem działki  

  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z:  

  

• Niwelacją terenu  

• Wykonaniem nawierzchni parkingów, chodników z kostki betonowej  

• Wykonaniem opaski wokół budynku  

• Montażem ogrodzenia  

• Nasadzeniami   

  

  

2. MATERIAŁY  

  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania, podano w OST pkt. 2.  

  

2.1 Powierzchnie utwardzone  

  

-tłuczeń w postaci mieszanki „niesort 0/63,  

-piasek,  
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-pospółka na podbudowę,  

-piasek do zapraw,  

-kostka betonowa,  

-żwir płukany,  

-obrzeża betonowe,.  

  

2.2 Ogrodzenie panelowe  

  

  

-panel ogrodzeniowy z drutu ⌀5, wysokość 123cm w kolorze zgodnym z projektem 

wykonawczym,  

-podmurówka betonowa wysokość 25cm,  

-słupki z RK60x40 o długości 200cm w kolorze zgodnym z projektem 

wykonawczym,  

-furtka systemowa.  

  

2.3 Materiały pozostałe:  

  

-mieszanka trawy,  

-nawozy mineralne.  

  

2.4 Materiały pomocnicze:  

  

Stanowi je cały asortyment materiałów wykorzystywanych do robót zewnętrznych, 

niezbędny do ich właściwego wykonania.  

  

  

3.SPRZĘT  

  

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO „Wymagania ogólne" pkt   

  

4.TRANSPORT  

  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne" pkt  

4.  

  

5.WYKONANIE ROBOT  

  

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 5.  

  

  

5.1 Wykonanie podjazdu i chodników z kostki betonowej  

  

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych należy stosować 

obrzeża betonowe.  

Kostkę układa się na podbudowie z pospółki i tłucznia kamiennego z 

jednoczesnym zagęszczeniem do Is>0,95 oraz podsypce piaskowej z domieszką 

cementu, w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. 

Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, 
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gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu 

kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 

ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić 

do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych 

stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek 

przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi 

powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 

kształtek.  Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść 

nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga 

pielęgnacji -może być zaraz oddana do ruchu.  

 

5.2 Wykonanie opaski przy budynku.  

  

Opaskę przy budynku wykonać poprzez wysypanie kruszywem-otoczak lub żwirem 

płukanym o frakcji 10-30 mm, gr. warstwy 4-6cm na geowłókninie. Szerokość 

opaski powinna wynosić 80cm. Warstwę humusu wybrać na głębokość min. 30cm i 

uzupełnić piaskiem. Zakończenie opaski wykonać poprzez wstawienie obrzeża 

betonowego na podbudowie z obsypaniem suchą mieszanką betonową.  

  

5.3 Wykonanie ogrodzenia panelowego  

  

• Wykonanie dołów pod słupki:  

Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to 

doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od 

wymiarów słupka, a gł. ok. 1,0-1,1m.  

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw należy 

wykonać doły pod słupki narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a 

następnie dokonać podziału odcinków prostych na mniejsze odległości po 2,51 m 

dla ogrodzenia panelowego.  

  

• Ustawienie słupków:  

Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać 

pionowo w linii ogrodzenia. Słupki dokładnie obetonować do poziomu terenu 

betonem B15.  

  

• Montaż ogrodzenia panelowego:  

W miejscu oznaczonym w dokumentacji wykonawczej należy zamontować furtkę. 

Prace wykonać zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu ogrodzeń z 

zachowaniem wymiarów opisanych w dokumentacji wykonawczej.  

  

5.4 Wykonanie trawnika   

  

• Prace przygotowawcze:  

Powierzchnie terenu przeznaczoną na trawnik wyznacza linia ogrodzenia, 

powiększona o 1 metr na zewnątrz (nie dotyczy ogrodzenia na granicy działek), 

należy oczyścić z resztek pobudowanych, wykoszenie chwastów i samosiewów, 

wyrównanie terenu, pograbienie.  

  

• Prace właściwe:  

-rozścielenie ziemi urodzajnej mechanicznie i ręcznie pod trawnik,  
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-wyrównanie powierzchni za pomocą grabi z jednoczesnym uformowaniem profilu 

gruntu,  

-uwałowanie gleby i wysianie nasion trawy; mieszanka trawy powinna wykazywać 

się dużą odpornością na trudne warunki glebowe, z uwagi na to, że w 

dokumentacji projektowej nie przewiduje się założenia systemów nawadniających 

do podlewania trawników.  

  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

  

  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO pkt 6.  

  

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy 

producent kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST. 

Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od 

producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie  

6.2. Badania w czasie robót  

6.2.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy  

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z 

dokumentacją projektową i odpowiednimi SST.  

6.2.2. Sprawdzenie podsypki  

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków 

poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z 

dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej ST. 6.2.3. Sprawdzenie 

wykonania nawierzchni  

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych 

kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z 

dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej OST:  

− pomierzenie szerokości spoin,  

− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),  

− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,  

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni  

6.3.1. Nierówności podłużne  

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą 

BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 0,8 cm.  

6.3.2. Spadki poprzeczne  

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową 

z tolerancją ± 0,5%.  

6.3.3. Niweleta nawierzchni  

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi 

nie powinny przekraczać ± 1 cm.  

6.3.4. Szerokość nawierzchni  

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o 

więcej niż ± 5 cm. 6.3.5. Grubość podsypki  

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie 

powinny przekraczać ± 1,0 cm. 6.4. Częstotliwość pomiarów  
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Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki 

brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni 

wykonanych robót.  

  

6.5. Ogrodzenie  

• Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent 

posiada świadectwo dopuszczenia lub atest na materiały użyte do wykonania 

ogrodzeń.  

• W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:  

 zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia  

 zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów  

 prawidłowość wykonania dołów pod słupki  

 poprawność ustawienia słupków  

 prawidłowość wykonania ogrodzenia (wysokość ogrodzenia, prawidłowość 

montażu paneli)  

 rozstaw słupków i ich zabetonowanie.  

  

7 OBMIAR ROBÓT  

  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 7.  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST-01 

„Wymagania ogólne”.   

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonywanych robót i użytych 

materiałów z Dokumentacją Projektową , Specyfikacjami Technicznymi i 

poleceniami Inspektora Nadzoru.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania 

ogólne" pkt 8.  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

  

Normy  

PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego  

PN-B-06250 Beton zwykły  

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności  

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego BN-

68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze  

PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia PN-M-

82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia wymagania i 

badania  
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PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów  

BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe  

BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. PN-

EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań BN-

80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 

     I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

              „E-1” 

 

                   ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

 

GRUPA ROBÓT  KOD CPV:451,453 

KLASA ROBÓT  KOD CPV:4531 

KATEGORIA ROBÓT  KOD CPV: 

            45261215-4/Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych   

            45310000-3/Roboty instalacyjne elektryczne 

         45311100-1/Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

         45311200-2/Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

         45314000-1/Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

         45314200-3/Instalowanie linii telefonicznych 

         45314300-4/Instalowanie infrastruktury okablowania 

                  45317300-5/Instalowanie urządzeń rozdzielczych 
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  OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   

1.Określenie przedmiotu zamówienia 

1.1Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia: 

  -Budowa kancelarii Leśnictwa Głębokie wraz z zagospodarowaniem działki 

    -59-723 Parowa dz.nr 999 

1.2.Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

Zamawiający:  

-Nadleśnictwo Świętoszów 

-59-276 Świętoszów, ul. Brzozowa 17 

Instytucja finansująca inwestycję:  

-Jak wyżej 

Organ nadzoru budowlanego:  

-Starostwo Powiatowe w Bolesławcu 

Wykonawca 

      - 

      Zarządzający realizacją umowy: 

              -Nadleśnictwo Świętoszów 

-59-276 Świętoszów, ul. Brzozowa 17 

      Przyszły użytkownik: 

-Nadleśnictwo Świętoszów 

-59-276 Świętoszów, ul. Brzozowa 17 

 

1.3.Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.3.1.Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe: 

-budynek administracyjny 

1.3.2.Ogólny zakres robót: 

    -wewnętrzne linie zasilające 

-rozdzielnie 

-instalacje gniazd wtykowych 

-instalacje oświetlenia 

-instalacje telekomunikacyjne 

-instalacje baterii słonecznej 

-instalacje odgromowe 

1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca  

    podstawę do realizacji robót 

  -dokumentacja projektowa instalacji elektrycznych opracowana przez 

   Biuro Projektowe GALERIA 

     63-600 Kępno ul. Młyńska 8 

1.4.1.Spis projektów i rysunków wykonawczych 

1.4.2.Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 

-specyfikacja techniczna wykonania instalacji elektrycznych 

1.4.3.Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji: 

  -dokumentacja projektowa robót budowlanych i instalacyjnych opracowana przez 

   Biuro Projektowe GALERIA 

    63-600 Kępno ul. Młyńska 8 

1.4.4.Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową 

 i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według dokumentacji technicznej. Jeśli jednak 

w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa wymaga uzupełnień lub zmian, wykonawca 

wykona roboty wyłącznie po uzyskaniu akceptacji zarządzającego realizacją budowy 
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2.Prowadzenie robót 

2.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 

z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli 

wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę  

na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją 

umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu 

decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 

niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe  

z tego tytułu poniesie wykonawca. 

2.2.Teren budowy 

2.2.1.Charakterystyka terenu budowy 

 -teren zabudowany  

2.2.2.Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych  w 

ogólnych warunkach umowy   

2.2.3.Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów  

i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez 

cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją 

umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje 

obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 

zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić 

bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia 

zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów 

 i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do 

odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w 

sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści,  

w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie 

zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i 

Budownictwa. 

2.2.4.Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 

znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca 

potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie 

zagospodarowania terenu. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i 

zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .  

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych 

w granicach placu budowy, wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o 

zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu 
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tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która 

może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania,  

w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 

zamawiającego. 

2.2.5.Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 

wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji,  

do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do 

wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, 

unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, 

hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

2.2.6.Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony 

życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 

wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z 

zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy,  

we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne 

będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i 

składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 

któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w 

ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub 

pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i 

władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 

zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 

warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 

materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 

wymagają tego odpowiednie przepisy. 

2.3.6. Projekt wykonawczy 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót opracuje i uzgodni z zamawiającym projekt wykonawczy. 

Pozytywne uzgodnienie jest warunkiem dalszego prowadzenia robót 

Projekt musi zawierać: 

-szczegółowy plan prowadzenia okablowania i rozmieszczenia urządzeń i elementów instalacji 

-szczegółowy schemat instalacji z adresowaniem przewodów 

-szczegółowy wykaz materiałów z podaniem symboli producenta, zaakceptowanych uprzednio przez       

  zamawiającego 

-koordynację z instalacjami wentylacji, wod-kan, ogrzewania 

2.4.Dokumenty budowy 

2.4.1Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na 

bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania 

wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy 

do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa 

ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która 

go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po 

drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych 

dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, 

oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy.  

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
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zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych 

przez wykonawcę,  

daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z polecenia zarządzającego 

realizacją umowy  

daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót 

zamiennych;  

wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na czasowe ich ograniczenia 

lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków  klimatycznych; 

dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót,       

szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały 

przeprowadzone i pobrane; 

wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 

inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę powinny 

być  na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje 

zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela 

wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu 

dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

2.4.2.Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punkcie 2.4.1 , dokumenty budowy zawierają też: Dokumenty 

wchodzące w skład umowy; 

Pozwolenie na budowę ; 

Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 

Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 

Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 

Protokoły odbioru robót, 

Opinie ekspertów i konsultantów, 

Korespondencja dotycząca budowy. 

2.4.3.Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. 

Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. 

Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego 

realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

2.5.Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

2.5.1.Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na 

polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

Rysunki robocze 

Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Dokumentacja powykonawcza 

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą przedsięwzięcia i 

zaadresowane  

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami 

wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, 

wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na 

kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

2.5.2.Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów, 

urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to 

przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco 
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rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu 

robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

Dokumentacja powykonawcza musi zawierać 

-dokumentację projektową z naniesionymi zmianami i podpisem uprawnionego kierownika robót

-oświadczenie wykonawcy o zgodności wykonanych robót z dokumentacją przetargową, przepisami

wynikającymi z Prawa Budowlanego i Prawa Zamówień Publicznych

-projekt wykonawczy zatwierdzony przez zamawiającego

-rysunki robocze

-uzgodnienia dokonane w trakcie wykonywania robót

-protokoły pomiarów i prób powykonawczych

-protokoły szkolenia personelu użytkownika

-instrukcje eksploatacji i konserwacji instalacji i urządzeń

2.5.3.Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót 1 komplet instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla 

każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.  

Wszelkie braki stwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną 

uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez 

zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 

Spis treści  

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 

Gwarancje producenta 

Wykresy i ilustracje 

Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 

Dane o osiągach i wielkości nominalne 

Instrukcje instalacyjne 

Procedura rozruchu 

Właściwa regulacja 

Procedury testowania 

Zasady eksploatacji 

Instrukcja wyłączania z eksploatacji 

Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 

Środki ostrożności 

Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z    numerami części, 

wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji 

zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń 

Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, zalecanymi rodzajami, 

klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania 

Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela producenta 

Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych 

Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i oświetleniowych. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i elementów 

dodatkowych. 

3.Zarządzający realizacją umowy

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy

zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją

projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami

warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie

przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego

realizacją umowy.

4.Materiały i urządzenia

4.1.Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być

zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych.

W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo, że użyte materiały i

urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej

4.2.Kontrola materiałów i urządzeń
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Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby 

sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

     Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego    

     własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający   

     realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach mat. i urządzeń. 

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, wykonawca 

ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i  pomoc przez 

wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są 

wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

4.3.Atesty materiałów i urządzeń.  

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda 

partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed 

wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do 

użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  z warunkami 

podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę 

zarządzającemu realizacją umowy.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego realizacją 

umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do 

użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie 

zostaną one przyjęte do wbudowania.  

4.4.Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją 

umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie 

nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. 

Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane 

przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie 

sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 

4.5.Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były 

zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany 

w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji 

przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu 

budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach 

zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia 

będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

4.6.Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż 

przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim 

zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli 

wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i 

zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez 

akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 

5.Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót 

zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
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użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego 

realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 

zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

6.Transport  

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu 

robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, 

szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą Inżyniera usunięte z terenu budowy na polecenie 

zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 

spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.   

7.Kontrola jakości robót 

7.1.Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z programem 

zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania 

materiałów oraz jakości wykonania robót.  

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od 

wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 

określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest 

wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań.  

7.2.Pobieranie próbek  

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie 

wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 

jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. 

Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

zamawiający.  

7.3.Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można 

wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników 

badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również 

przez niego zaaprobowanych.   

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.  
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Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta 

materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.  

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych 

specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.  

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub 

zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 

na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 

8.Obmiary robót 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar będzie wykonany przy wynagrodzeniu kosztorysowo -ilościowym w jednostkach określonych w 

przedmiarze i będzie określał rzeczywisty zakres wykonanych robót . Obmiaru dokonuje Wykonawca.  

Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót .  

9.Odbiory robót i podstawy płatności 

9.1. Rodzaje odbiorów robót.  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

c) odbiorowi pogwarancyjnemu.  
  

9.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 

ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 

zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  

 9.3.Odbiór ostateczny (końcowy).  

 9.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót.  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu oraz 

jakości wykonanych robót.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

protokołem zgłoszenia zakończenia robót. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, 

licząc od dnia potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 

o których mowa w punkcie 1.6.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru 

i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i SST.  

9.4.Odbiór pogwarancyjny.  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w 

okresie gwarancyjnym i rękojmi.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór ostateczny robót".  

9.5.Podstawy płatności za wykonane roboty określa umowa 

10. Przepisy związane 

10.1.Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami 

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w punkcie 

10  każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

10.2.Przepisy prawne 
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Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i 

lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  

Najważniejsze z nich to: 

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami 

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z 

późniejszymi zmianami  

Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z 

dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi 

zmianami 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 

Nr 10/1995, poz. 48) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 

1389) 

Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowane (Dz.U. z 2015 r. Nr , poz. 1422). 

 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie 

wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie 

informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów 

i innych wymaganych świadectw. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 

1.1.Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji robót 

elektrycznych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy budowie: 

            -Budowa kancelarii Leśnictwa Głębokie wraz z zagospodarowaniem działki 

1.2.Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wszystkich robót elektrycznych przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmują prace 

związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót elektrycznych, wykonywanych na 

miejscu. 

1.3.Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót elektrycznych: 

      1.Wewnętrzne linie zasilające 

        -wykopy rowów kablowych 

        -montaż rury ochronnej 

        -ułożenie projektowanych wlz 

        -zasypanie wykopów 

      2.Rozdzielnie 

      -wycięcie wnęki dla projektowanych rozdzielni 

-montaż projektowanych rozdzielni 

-montaż osprzętu projektowanego 

       -wykonanie opisów adresowych obwodów 

      3.Oprzewodowanie 

 -przygotowanie podłoża dla projektowanych przewodów  

 -montaż przewodów projektowanych  

      4.Osprzęt i aparaty 

  -montaż projektowanego osprzętu i aparatów 

      5.Oprawy oświetleniowe 

 -montaż projektowanych opraw oświetleniowych 

6.Baterie słoneczne 

 -montaż projektowanych baterii slonecznych 

      7.Pomiary powykonawcze 

 -pomiary oporności izolacji obwodów 

 -pomiary skuteczności ochrony przed porażeniem 

 -pomiary oporności uziemień 

 -pomiary instalacji telekomunikacyjnych 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 

Specyfikacją Techniczną  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem instalacji elektrycznych oraz 

wszystkie roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 

wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek 

odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

1.6.Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
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2.MATERIAŁY 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4. 

2.2.Rozdzielnie  
Osłony osprzętu wewnątrz rozdzielni o stopniu ochrony IP>4X. Każda rozdzielnia wyposażona w schemat 

połączeń z jednoznacznym adresowaniem 

2.2.1  Rozdzielnia główna RG 

 -obudowa wnękowa w wykonaniu izolacyjnym II klasy o stopniu ochrony IP34 

 -obudowa 5x18 modułowa 

 -główny wył. prądu wewnątrz rozdzielni 

 -osprzęt modułowy montowany na szynie 

 -jednoznaczne adresy wyprowadzonych obwodów  

2.2.2  Rozdzielnia telekomunikacyjna TSM 

   -obudowa- typowa skrzynka telekomunikacyjna mieszkaniowa-2szt  

 -drzwiczki izolacyjne białe 

 -wydzielony panel dla złączy przewodowych, przełącznik i modem 

 -wydzielony panel dla wyposażenia aktywnego telekomunikacyjnego 

 -gniazdo wtykowe 230V/z  

    -jednoznaczne adresy wyprowadzonych obwodów 

2.2.3  Centrale instalacji wykrywania włamania i pożaru 

    -centrala wykrywania włamania: VERSA-10(Satel) z manipulatorem LCDM 

    -centrala wykrywania pożaru: CSP-208(Satel) 

    -modem GSM-X9Satel) z anteną 

2.2.4  Falownik baterii słonecznej FB 

 -umieszczony obok rozdzielni głównej 

 -dostosowany do wybranego typu baterii słonecznej o mocy >5kW 

 -zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją 

 -zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem wyjściowym warystorowe dla każdego modułu MPPT 

 -zabezpieczenie przepięciowe klasy 2 

 -sprawność >98% 

 -wyświetlacz lcd z menu w języku polskim 

 -wykonanie beztransformatorowe bez kondensatorów elektrolitycznych 

 -topologia mostka konwersji DC/AC 

 -pomiar izolacji DC, możliwość redukcji mocy czynnej i regulacji mocy biernej 

 -zabezpieczenie przeciążenia przez przesuniecie punktu pracy, ograniczenie mocy wyjścia 

 -algorytm MPPT śledzący punkt maksymalnej mocy w czasie rzeczywistym 

 -panel obsługowy  

    -jednoznaczne adresy wyprowadzonych obwodów 

    -parametry falownika zgodne z wymogami dostawcy energii elektrycznej    

2.3.Przewody i kable 

   1-przewody typu LgY-16mm/750V 

   2-przewody typu YDY5x2,5mm/750V 

            3-przewody typu YDY 2x1,5mm/750V 

            4-przewody typu YDY 3x1,5mm/750V 

            5-przewody typu YDY(B2Ca) 4x1,5mm/750V 

            6-przewody typu YDY 3x2,5mm/750V 

            7-przewody typu YDY 5x6mm/750V 

            8-przewody typu F/UTPkat6 

            9-przewody typu YTKSY(2x2x0,8mm) 

          10-przewody typu YTKSY(6x2x0,8mm) 

          11-przewody typu YnTKSY(2x2x0,8mm) 

          12-przewody typu HTKSH(2x0,8mm) 

          13-przewody antenowe w dostawie z anteną 

          14-przewody SOLARFLEX-6MM 

          15-kabel YKXS4x16mm 

          16-kabel YzTKMXpw(4x2x0,8mm) 

          17-bednarka ocynkowana 30x4mm odgromowa 

          18-drut stalowy ocynkowany 8mm odgromowy 

          19-iglice odgromowe 1m 
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2.4.Osprzęt 

  1-puszki izolacyjne do montażu wtynkowego o średnicach 60 mm do montażu osprzętu, 

     dla gniazd wtykowych w wersji głębokiej dla zapasu przewodów 

  2-puszki izolacyjne do montażu wtynkowego o średnicach 80 mm do rozgałęziania obwodów 

      z pierścieniami rozgałęźnymi 2,5mm 

  3-łączniki 1-bieg.do montażu w puszkach instal. dostosowane do obciążalności prądowej 10A 

  4-łączniki 2-bieg.do montażu w puszkach instal. dostosowane do obciążalności prądowej 10A 

5-łączniki schodowe do montażu w puszkach instal. dostosowane do obciążalności prądowej 10A 

6-przycisk dzwonek szczelny 

             7-gniazda wtykowe do montażu w puszkach instalacyjnych 2x2P+N+PE/16A przelotowe 

             8-gniazda wtykowe do montażu w puszkach RJ45kat6, RJ11 

    9-gniazda wtykowe wnękowe  3P+N+PE/16A 

  10-dzwonek mieszkaniowy 230V 

           11-ogrzewacz elektryczny F125/500-1500W/Atlantic 

           12-czujki ruchu SLIM-DUAL-PRO(Satel) 

           13-czujki dymu DMP-100(Satel) 

  14-ręcze ostrzegacze pożarowe ROP-100(Satel) 

           15-sygnalizatory akustyczne SPP-100,SP-6500(Satel) 

  16-wsporniki dachowe i ścienne odgromowe 

  17-złącza kontrolne i rynnowe odgromowe   

2.5.Oświetlenie 

            1-oprawy oświetleniowe PX3751155, PX3005199(PXF LIGHTING), wybrane oprawy z modułami 

     awaryjnymi 3 godzinnymi 

           2-oprawy oświetleniowe STO-52546(Steinel) z czujnikami zmierzchu i ruchu 

2.6.Baterie słoneczne 

  1.Parametry minimalne w standardowych warunkach eksploatacji STC 

  -moc w punkcie MPP>370W 

 -prąd w punkcie MPP>10A 

 -napięcie w punkcie MPP>37V 

 -efektywność>21% 

 2.Parametry minimalne w normalnych warunkach eksploatacji NOC 

  -moc w punkcie MPP>237w 

 -prąd w punkcie MPP>7,5A 

 -napięcie w punkcie MPP>31,3V 

           3.Wyposażenie 

             -gniazdo przyłączeniowe IP67 

             -przewód przyłączeniowy długości >1,1m o przekroju 4mm 

            4.Parametry eksploatacyjne 

             -moc znamionowa w 3 roku eksploatacji>98% mocy znamionowej 

    -moc znamionowa w 10 roku eksploatacji>93% mocy znamionowej 

             -moc znamionowa w 25 roku eksploatacji>90% mocy znamionowej 

             -spadek mocy w ciągu roku eksploatacji<0,3% 

             -temperaturowy współczynnik prądu+0,04%/K 

             -temperaturowy współczynnik mocy-0,37%/K 

             -temperaturowy współczynnik napięcia-0,28%/K 

             -wytrzymałość na obciążenie/rozciąganie>5400/4000Pa 

            -maksymalne napięcie systemu >1000V 

             -maksymalny prąd wsteczny>20A 

            -klasa bezpieczeństwa II 

            -ochrona przeciwpożarowa C 

    

2.7.Materiały pomocnicze 

  1-rury ochronne HDPE-50,32mm średnicy z linkami pilotującymi 

    2-złącza RJ-11, RJ-45   

  3-końcówki kablowe do zaprasowania KM-16 

   4-kołki rozporowe 
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3.SPRZĘT 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 

3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania robót 

3.2.1.Narzędzia ręczne z napędem mechanicznym 

 -wiertarki 

3.2.2.Narzędzia ręczne 

 -śrubokręty 

 -szczypce  

 -obcinaczki izolacji 

3.2.3.Przyrządy pomiarowe 

 -miernik oporności izolacji 

 -miernik wyłączników różnicowoprądowych 

 -miernik pętli zwarcia 

4.TRANSPORT 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1 

Wykonawca wykona roboty ujęte w jakimkolwiek dokumencie dokumentacji przetargowej 

5.1.Wewnętrzne linie zasilające 

5.1.1 Przyłącze elektryczne   

 -wyprowadzone z projektowanego złącza kablowego według oddzielnego opracowania 

 -kabel układany w wykopie na gł. 70cm na podsypce piaskowej 10cm, zasypany warstwa piasku 10cm 

 -folia kablowa niebieska 25cm nad kablem szerokości 20cm 

 -rura ochronna dla kabla pod fundamentem i opaską budynku z pilotem 

 -zapasowa rura ochronna ułożona jak wyżej 

5.1.2  Przyłącze telekomunikacyjne 

 -zapasowe rury ochronne ułożone pod fundamentem i opaską budynku z pilotem 

5.2.Rozdzielnie 

5.2.1 Montaż wnękowy i naścienny projektowanych rozdzielni nie wyżej niż 180 cm od podłogi 

5.2.2 Montaż wyposażenia 

5.2.3 Adresowanie obwodów zgodnie ze schematem rozdzielni    

5.3.Oprzewodowanie 

5.3.1 Przewody układane pustkach ścian i sufitów bez kontaktu z podłożem drewnianym i drewnopochodnym 

5.3.2  Niezbędne przejścia przez elementy drewniane i drewnopochodne zabezpieczone rurkami nie palnymi 

5.3.3  Zapewnione normowe odległości pomiędzy sieciami o różnych napięciach pracy  

  Poziome strefy instalacyjne o szerokości 30 cm 

    -górna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm pod gotową powierzchnią sufitu 

    -dolna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm pod gotową powierzchnią podłogi 

  Pionowe strefy instalacyjne o szerokości 20 cm 

    - pionowa strefa instalacyjna od 10 do 30 cm od skraju ościeżnicy drzwi 

    - pionowa strefa instalacyjna od 10 do 30 cm od skraju ościeżnicy okna 

     - pionowe strefy instalacyjne od 10 do 30 cm od zbiegu ścian w narożniku 

5.3.4  Podłączenie przewodów w rozdzielniach 

 -przewody zakończone złączami lub gniazdami 

             -jednoznaczne adresowanie na końcach przewodów, i schematy połączeń na drzwiach 

              z  numeracją zgodnie z projektem 

5.4.Osprzęt 

5.4.1 Montaż puszek podtynkowych dla osprzętu na wysokościach podanych na rysunkach   

5.4.2 Montaż łączników instalacyjnych w puszkach podtynkowych Zalecane montowanie łączników na 

 wysokości 115 cm od podłogi obok drzwi w strefie pionowej montażu przewodów 

5.4.3 Montaż gniazd wtykowych w puszkach podtynkowych na wysokości zgodnie z projektem 

 -gniazda wtykowe dla ogrzewaczy montowane bezpośrednio przy ogrzewaczach z zachowaniem 

  minimalnej możliwej długości przewodu do ogrzewacza 

5.4.4  Montaż dzwonka nad drzwiami 

5.4.5 Montaż ogrzewaczy 
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 -dolne krawędzie ogrzewaczy na wysokości 20cm od posadzki 

5.4.6  Montaż czujek ruchu 

 -czujki montowane na wspornikach ściennych bezpośrednio pod sufitem w wymaganej odległości 

  od elementów zakłócających działanie  

5.4.7  Montaż czujek dymu 

 -czujki montowane na sufitach w wymaganej odległości od elementów zakłócających działanie 

 -czujka montowana na strychu pod kalenicą wyposażona we wskaźnik zadziałania montowany 

  na suficie przedsionka 

5.4.8  Montaż ręcznego ostrzegacza pożarowego przy drzwiach wyjściowych w przedsionku  

5.4.9  Montaż sygnalizatorów akustycznych w najwyższym punkcie ściany pod okapem  

5.5.Oprawy oświetleniowe 

5.5.1  Oprawy wewnętrzne 

   -oprawy montowane do sufitu kołkami rozporowymi do płyt regipsowych 

   -wybrane oprawy z modułem awaryjnym 3 godzinnym 

5.5.2  Oprawy zewnętrzne 

  -oprawy montowane w narożnikach ścian zewnętrznych 

  -nastawy czułości czujników zmierzchu i ruchu w uzgodnieniu z użytkownikiem 

  -oprawa skierowana na parking z nastawami dla potrzeb parkingu 

5.6Bateria słoneczna 

5.6.1 Montaż paneli z zachowaniem optymalnego kierunku północ-południe oraz kata nachylenia 30° 

5.6.2 Montaż oprzewodowania w konfiguracji zgodnej z projektem wykonawczym 

 

5.7.Instalacje odgromowe i uziemiające 

5.7.1  Uziom otokowy 

 -uziom otokowy wykonany bednarką ocynkowaną 30x4mm układaną na głębokości 70cm 

  w odległości 1m od krawędzi fundamentu 

 -uziom wyprowadzony przy zewnętrznej krawędzi fundamentu na wysokość 30cm nad poziom terenu 

  do złącza kontrolnego 

 -z uziomu wyprowadzone połączenia dla uziemienia zacisku PEN rozdzielni głównej, zacisku 

  uziomowego rozdzielni TSM i głównej szyny uziemiającej przewodem LgY16mm 

 -spawane połączenie uziomu ze zbrojeniem płyty fundamentowej 

5.7.2  Przewody odprowadzające 

 -przewody odprowadzające wykonane drutem ocynkowanym 8mm montowanym na wspornikach  

              ściennych wprowadzone do złączy kontrolnych 

 -rynny okapowe połączone złączami rynnowymi 

5.7.3  Zwody poziome 

 -zwody poziome na dachu wykonane drutem stalowym ocynkowanym 8mm montowanym na  

  wspornikach do blachy, wykorzystane blaszane poszycie dachu dla ochrony odgromowej 

 -iglice odgromowe 1m dla ochrony baterii słonecznej 

  

5.8.Pomiary kontrolne powykonawcze 

5.8.1  Pomiary ciągłości obwodów i rezystancji izolacji. Wyniki zamieszczone w protokole 

5.8.2  Pomiary rezystancji uziemienia w złączach kontrolnych. Wyniki zamieszczone w protokole 

5.8.3 Pomiary pętli zwarcia. Wyniki zamieszczone w protokole 

5.8.4 Pomiary prądu i czasu wyłączania wyłączników różnicowych. Wyniki zamieszczone w protokole 

5.8.5  Pomiary sieci komputerowej należy wykonać miernikiem dynamicznym (analizatorem), który posiada     

           oprogramowanie umożliwiające pomiar parametrów według aktualnie obowiązujących norm            

 Wyniki zamieszczone w protokole jako załącznik do dokumentacji powykonawczej 

5.8.6 Pomiary wykonane miernikami posiadającymi aktualne dopuszczenia 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

Ułożenia przewodów i kabli 

Montażu osprzętu 

Montażu opraw oświetleniowych 

Sprawdzeniu zastosowania środków ochrony przed porażeniem 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót   
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z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

 

7.OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawą 

dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 

załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 

7.2.  Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: 

1 m
 
 dla przewodów, kabli  

1 szt dla osprzętu, opraw oświetleniowych  

8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu zakresu robót oraz wyników pomiarów powykonawczych wbudowanych 

elementów instalacji.  

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę 

przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 

Ceny jednostkowe obejmują: 

Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji 

Przygotowanie i montaż   

      Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań 

      Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych 

8.1.  Odbiory częściowe 

8.1.1  Instalacje podtynkowe i podposadzkowe 

 -Wymagany odbiór ułożenia przewodów i rurek ochronnych przed otynkowaniem 

8.2.  Odbiór końcowy 

 Wymagania opisano w części ogólnej specyfikacji 
 

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

9.1 Związane normatywy 

1.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, 

   montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące  

   bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. z 2002r Nr108, poz.953) z późn. zmianami 

2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systemów oceny zgodności, 

   wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności 

   oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych. (Dz.U. z 2004r Nr195, poz.2011) 

3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie sposobów deklarowania 

   zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym 

   (Dz.U. z 2004r Nr198, poz.2041) 

4.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane.(Dz.U. z 2003r Nr207, poz.207) z późn. zmianami 

5.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych .(Dz.U. z 2004r Nr92, poz.881) 

9.2 Zalecane normy 

Zalecane stosowanie wszystkich związanych z zakresem robót norm polskich (PN) i branżowych (BN), w tym w 

szczególności: 

PN-IEC 60364-1:2000             -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

                   Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe 

PN-IEC 60364-4-41:2000        -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

                   Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciw- 

        porażeniowa 

PN-IEC 60364-4-42:1999        -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

        Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 

        skutkami oddziaływania cieplnego 

PN-IEC 60364-4-43:1999        -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

        Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 

        prądem przetężeniowym 

PN-IEC 60364-4-46:1999        -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

        Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie 

        izolacyjne i łączenie 

PN-IEC 60364-4-47:2001        -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

        Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie 
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        środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

        Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem 

        prądem elektrycznym 

PN-IEC 60364-5-51:2000        -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

                   Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

        Postanowienia ogólne 

PN-IEC 60364-5-52:2002        -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

                   Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

        Oprzewodowanie 

PN-IEC 60364-5-523:2001      -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

                   Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

        Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

PN-IEC 60364-5-53:2000        -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

                   Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

        Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

PN-IEC 60364-5-54:1999        -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

                   Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

        Uziemienia i przewody ochronne 

PN-IEC 60364-5-559:2003      -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

                   Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

        Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 

PN-IEC 60364-5-56:1999        -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

                   Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

        Instalacje bezpieczeństwa 

PN-IEC 60364-6-61:2000        -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie 

        Sprawdzanie odbiorcze 

PN-IEC 60364-7-701:1999      -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

                   Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji 

        Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy 

PN-IEC 60364-7-702:1999      -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

Ap1:2002   Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji 

        Baseny pływackie i inne 

PN-IEC 60364-7-704:1999      -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

                   Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji 

        Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 

PN-IEC 60364-7-705:1999      -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

                   Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji 

         Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych 

          ogrodniczych 

PN-IEC 60898:2000                 -Sprzęt elektroinstalacyjny 

         Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji 

         domowych i podobnych 

 

PN-EN 50146:2002                  -Wyposażenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych 

PN-EN 60445:2002                  -Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 

         człowieka z maszyną, oznaczenie i identyfikacja. 

         Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń 

         żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego 

PN-EN 60446:2004                  -Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 

         człowieka z maszyną, oznaczenie i identyfikacja. 

         Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi  

PN-EN 60529:2003                  -Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy(kod IP) 

PN-EN 60664-1:2003               -Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 

         napięcia. Część 1:Zasady, wymagania, badania 

PN-EN 60670-1:2005               -Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku 

         domowego i podobnego. Część 1:Wymagania ogólne 

PN-EN 60799:2004                  -Sprzęt elektroinstalacyjny 

         Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące 

PN-EN 60898:2003                  -Sprzęt elektroinstalacyjny 
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         Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji 

         domowych i podobnych 

         Część 1:Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego 

PN-EN 60898:2003                  -Sprzęt elektroinstalacyjny 

A1:2005   Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji 

         domowych i podobnych 

         Część 1:Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego 

PN-EN 60898:2003                  -Sprzęt elektroinstalacyjny 

AC:2005   Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji 

         domowych i podobnych 

         Część 1:Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego 

PN-EN 61008:2005                  -Sprzęt elektroinstalacyjny 

         Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia 

         nad prądowego do użytku domowego i podobnego 

         Część 1:Postanowienia ogólne 

PN-EN 61009:2005                  -Sprzęt elektroinstalacyjny 

         Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem 

         nad prądowym do użytku domowego i podobnego 

         Część 1:Postanowienia ogólne  

PN-E 04700:1998                     -Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych 

         Wytyczne przeprowadzenia po montażowych badań odbiorczych 

PN-E 04700:1998                     -Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych 

Az 1:2000   Wytyczne przeprowadzenia po montażowych badań odbiorczych 

PN-E 93207:1998                     -Sprzęt elektroinstalacyjny 

Az 1:1999   Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750V 

         do przewodów o przekrojach do 50mm2.Wymagania i badania 

PN-E 93210:1998                     -Sprzęt elektroinstalacyjny 

             Automaty schodowe na znamionowe napięcie robocze 220/230V 

         i prądy znamionowe do 25A.Wymagania i badania 

 

 

9.3 Prace związane wyszczególnione w innych SST 

Inne prace wiążące się z wykonaniem prac betonowych i żelbetowych zostały zawarte w następujących SST: 

452-4 Konstrukcje murowane 

452-6 Lekkie przegrody budowlane 

452-7 Ściany  

452-8 Stropy, schody, balkony, tarasy 

454-2 Posadzki i podłogi 

 

 

OPRACOWAŁ: 

 mgr inż. Andrzej Cichosz 
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA   

BRANŻA SANITARNA  

 

 

Obiekt:  Budowa kancelarii Leśnictwa Głębokie wraz z zagospodarowaniem działki  

 

Adres: dz. nr 999, obręb Parowa Mały, gm. Osiecznica  

 

Inwestor: Nadleśnictwo Świętoszów, ul. Brzozowa 17, 59-276 Świętoszów  

 

 

 

 

Spis szczegółowych specyfikacji technicznych (SST):  

1.1. SST-1.. CPV: 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania   

1.2. SST -2. CPV 45331210-1 - Instalowanie wentylacji mechanicznej  

1.3. SST-3. CPV: 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne 

1.4. SST -4. CPV 45332300-6. - Roboty instalacyjne kanalizacyjne   
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  

 
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej STT: 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej.  są wymagania dotyczące wykonania  instalacji wentylacji mechanicz-

nej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz ogrzewania elektrycznego obejmujące w szczególności wyma-

gania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczegól-

nych robót instalacyjnych oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych 

pozycji przedmiaru. 

  Specyfikacja techniczna powołuje się na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U) wprowadzają-

ce normy europejskie, instrukcje szczegółowe, katalogi materiałów i urządzeń wraz z dokumentami dopusz-

czającymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI INSTAL. Wykonawca ma 

obowiązek pełnego zaznajomienia się z ich treścią i wymaganiami.  

1.2. Zakres stosowania i wykonania robót objętych Specyfikacją Techniczną STT 

Niniejsza specyfikacja jest elementem dokumentacji projektowej przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1.   

W przypadku zastosowania w trakcie realizacji materiałów lub rozwiązań innych niż określone w projekcie 

budowlanym niniejsza Specyfikacja pozostaje ważna.  

Wykonawca zobowiązany jest opracować szczegółowy wykaz materiałów zawierający specyfikację, atesty, 

certyfikaty, aprobat technicznych, wykaz sprzętu, maszyn i środków transportu oraz wykaz pracowników kie-

rujących robotami.  

1.3. Zakres robót budowlano-montażowych objętych Specyfikacją Techniczną STT 

  Przewiduje się wykonanie wymienionego niżej zakresu robót zasadniczych. Oferent powinien przewi-

dzieć i wycenić prace pomocnicze, konieczne do realizacji niżej wymienionych robót zasadniczych: 

 SST-1. SST-1. CPV: 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania   

 SST -2. CPV 45331210-1 - Instalowanie wentylacji mechanicznej  

 SST-3. CPV: 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne 

 SST -4. CPV 45332300-6. - Roboty instalacyjne kanalizacyjne   

Zakres robót i czynności włączonych do realizacji w ramach umowy oraz których koszty Wykonawca 

winien uwzględnić w ofercie: 

 zorganizowanie zaplecza i placu budowy oraz zabezpieczenia wynikające z BHP i ppoż., 

 przeprowadzenie wszystkich prób, sprawdzeń i odbiorów określonych w warunkach technicznych wyko-

nania i odbioru robót,  

 zawarcie umowy ubezpieczeniowej w pełnym zakresie określonym Umową, 

 regulacji i rozruchu poszczególnych instalacji,  

 koordynację i nadzór techniczny Kierownika Robót  
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1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją budowlaną i kontraktową, 

wymaganiami specyfikacji technicznych i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy,  

 Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty według otrzymanej dokumentacji projektowej 

 Specyfikacja techniczna odnosi się do całego zakresu robót objętych projektami technicznymi instrukcje i 

przepisy stosowane do wykonania robót, 

 Specyfikacje techniczne powołują się na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U) wprowadzające 

normy europejskie, instrukcje szczegółowe, katalogi materiałów i urządzeń wraz z dokumentami dopuszcza-

jącymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI INSTAL). Normy te należy trak-

tować jako integralną część dokumentacji technicznej i należy je czytać łącznie z rysunkami i specyfikacjami, 

jak gdyby tam one występowały. Treści zawarta w materiałach normatywnych ujęte zostały w odpowiednim 

zakresie w opisach technicznych projektów budowlanych , w warunkach technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych oraz instrukcjach szczegółowych.  

 Wykonawca ma obowiązek pełnego zaznajomienia się z ich treścią i wymaganiami.  

 Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i (PN-EN), 

normami branżowymi (BN) oraz przepisami obowiązującymi w Polsce.   

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z Dokumenta-

cją Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz Polskimi Normami przywołanymi przy 

opracowaniu projektu budowlanego.  

1.5. Określenia podstawowe 

 Data rozpoczęcia  - data rozpoczęcia robót określona w umowie, 

 Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót  

 Dokumentacja projektowa zamawiającego – zestaw projektów budowlanych, rysunków, obliczeń oraz 

innych dokumentów będących podstawą wykonania oraz określenia kosztów robót budowlanych, 

 Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, która posiada wymagane przepisami stosowne 

uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami instalacyjnymi oraz aktualny wpis do izby inżynierów. Repre-

zentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bie-

rze udział w  odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń tech-

nicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu, 

 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót posiadająca uprawnienia do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, upoważniona do kierowania robo-

tami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzial-

ność za prowadzoną budowę 

 Materiały - wszystkie elementy, które są niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projek-

tową i specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru  
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 Odpowiednia (bliska) zgodność- zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 

rodzaju robót budowlanych 

 Podwykonawca - oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub jakąkolwiek oso-

bę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców każdej z tych osób. 

 Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru  robót – zbiór dokumentów określających zasady wykonania 

i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie wymaganej jakości,  

 Strona - Zamawiający lub Wykonawca (w zależności od kontekstu) 

 Wykonawca - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych następ-

ców tej osoby(ób) 

 Zamawiający - oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych następców 

tej osoby 

 

2. OGÓLNE WYMAGANAI DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

2.1. Ogólne warunki prowadzenia robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z Dokumenta-

cją Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami (PN), certyfikatami i świadec-

twami I.T.B., Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

 Przekazanie planu budowy dokonuje inwestor wraz z dokumentacją projektową i wszystkimi uzgodnie-

niami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę.  

 Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie budowlanym i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. 

 Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonane w terminie przez niego wyznaczonym pod groźbą wstrzy-

mania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.  

 Roboty należy wykonywać w warunkach określonych w PN i zgodnie z instrukcją producenta.  

 Robotami mogą kierować osoby posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami w danej 

specjalności, są członkami Izby Inżynierów Budownictwa, posiadają aktualne ubezpieczenie OC oraz aktual-

ne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP 

 W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wy-

magań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego planu BIOZ 
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2.2. Teren budowy 

 Inwestor, w terminie określonym w warunkach umowy przekaże Kierownikowi budowy plac budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentację projektową wraz ze 

specyfikacją techniczną. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia porządku i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 

oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do za kończenia i odbioru końco-

wego Robót.  

 Utrzymanie warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 

nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczenie Teren Budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych musi wynikać z “Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”.  

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 

wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. 

2.3. Ochrona własności i urządzeń 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń. Wykonawca będzie odpo-

wiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania. 

 

2.4.  Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

2.5. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

 
 Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpie-

czeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne i odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla 

ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie utrzymywał sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Szczególną uwagę należy zwrócić podczas prac 

spawalniczych i malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wy-

wołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca w szczególny sposób przez odpowiedni instruktaż pracowników wykonujących prace spawalni-

cze, opracuje sposób zabezpieczenia przeciw pożarowego w obiektach wyposażonych w urządzenia i mate-

riały łatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich zakończeniu na każdej zmianie zapewni nadzór. 

 

3. INSPEKTOR NADZORU  

 Inspektor Nadzoru w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zama-

wiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 

projektową specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami 

warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
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zamawiający pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych 

im uprawnień i obowiązków. 

 

4. MATERIAŁY I URZĄDZENIA  

 Wymagania dotyczące rodzajów materiałów znajdują się w częściach specyfikacji SST,  

 Stosowane są tylko materiały nowe, producentów krajowych i zagranicznych posiadające atesty, certyfika-

ty i aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze – ITB i COBRIT, wraz z znakiem 

bezpieczeństwa wyrobu B lub CE, wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o syste-

mie oceny zgodności. Zastosowane materiały i urządzenia muszą spełniać wymagania zawarte w Prawie 

Budowlanym. 

 Jeśli wykonawca zamierza użyć materiałów lub urządzeń zamiennych jest zobowiązany poinformować o 

takim zamiarze Inspektora Nadzoru przynajmniej na 1 tydzień przed ich użyciem lub wcześniej 

 Materiały uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 

muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z 

użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora, będzie wykonany na 

własne ryzyko wykonawcy. 

 Transport, składowanie i przechowywanie materiałów zapewnia wykonawca w własnym zakresie i na wła-

sną odpowiedzialność. Miejsce i sposób składowania uzgodnić z inspektorem nadzoru. 

 

5. SPRZĘT 

 Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości warunkom oferty Wykonawcy.   

 Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy, sprawny technicznie i przystosowany 

do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów wskazaniom zawartym 

w szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

 Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez 

Inspektora nadzoru.  

 W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsługi 

oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne. 

 

6. OBMIARY ROBÓT  

 Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projekto-

wą i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót.  

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 

indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  
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7. ODBIORY ROBÓT  

7.1. Rodzaje odbiorów robót  

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 odbiór częściowy robót 

 odbiór końcowy robót  

 

 

7.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczności 

hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor.  

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 

dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

7.3. Odbiór częściowy Robót  

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

7.4. Odbiór końcowy Robót  

7.5.1 Zasady odbioru końcowego 

 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

 Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonaw-

cę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór 

końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów,  

 Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożo-

nych dokumentów, wyników badań i pomiarów, atestów i certyfikatów, wizualnej oraz zgodności wykonania 

Robót z Dokumentacją Projektową i SST. 

 W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót 

poprawkowych. 

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót uzupełniających i Robót poprawkowych w robotach 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  
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 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymen-

tach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie 

ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo eksploatacji obiektu, komisja doko-

na potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach Kontraktowych. 

7.5.2 Dokumenty do odbioru końcowego Robót  

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót są protokoły odbioru końcowego 

Robót sporządzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami  oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 

realizacji umowy 

 wyniki pomiarów kontrolnych i badań  

 atesty jakościowe wbudowanych materiałów  

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 

Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru usta-

lonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

  Podstawą płatności jest protokół odbioru robót: 

 dla faktury końcowej - protokół z końcowego odbioru robót  

        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 9 

 

 

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA   

 

 

 

 

 

SST-1. CPV: 45331100-7 

 

 

 

 

INSTALACJA OGRZEWANIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 10 

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

SST-1. 45331100-7 

1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ  SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST-1 

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej: 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej SST-1. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  we-

wnętrznej instalacji ogrzewania. 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montażowych powiązanych z projektowaną  budo-

wą instalacji ogrzewania, który obejmuje cały niezbędny zakres dla wykonania robót montażowych wg projek-

tu budowlanego, branży sanitarnej.  

1.2. Zakres rzeczowy instalacji  ogrzewania, według projektu budowlanego, obejmuje:   

a). montaż grzejników elektrycznych - 7 szt.  

1.3. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej ( STT ) są zgodne z obowiązującymi 

Polskimi Normami. 

 

 

Odpowietrzenie miejscowe - zespół urządzeń odpowietrzających bezpośrednio poszczególne ele-

menty instalacji ogrzewania ( np. grzejnik ). 

 

2.0. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

 Uwaga; można stosować materiały i urządzenia zamienne, ale równoważne do projektowanych w 

projekcie budowlanym, dotyczy producentów, pod warunkiem uzyskania akceptacji projektanta w 

ramach nadzoru autorskiego, a stanowiącej ochronę praw autorskich projektanta. 

 Koszty związane z zmianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność wykonania dodatko-

wych opracowań ponosi Wykonawca. 

 grzejniki elektryczne wiszące o mocach podanych w części rysunkowej projektu budowlanego 

 

3.0. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

4.0. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować następujące środki transportu:  
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 Samochód dostawczy  

5.0. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

5.2. Zakres robót i warunki wykonania objęte specyfikacją 

5.2.1 Instalacja ogrzewania. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST –1, są wymagania dotyczące robót montażowych we-

wnętrznych instalacji sanitarnych - instalacja ogrzewania systemu elektrycznego  zgodnie z projektem budow-

lanym, branża sanitarna. 

5.2.2 Montaż grzejników  

 Grzejnik ustawiany przy ścianie montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w płaszczyźnie równole-

głej do powierzchni ściany. 

Grzejniki mocować do ściany wg zaleceń producenta grzejnika. Wsporniki, uchwyty powinny być osadzone w 

przegrodzie budowlanej w sposób trwały. Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach 

lub stojakach. Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakoń-

czenia robót wykończeniowych. Minimalna wysokość grzejnika od posadzki 10 cm – do dołu grzejnika.  

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],  

6.2.  Warunki przystąpienia do badań. 

Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 

 

- po ukończeniu montażu  

- w okresie gwarancyjnym 

 

6.3. Badanie odbiorników ciepła. 

 

 Należy wykonywać sprawdzenie położenia odbiornika względem jego odległości od elementów 

budowlanych, sposób mocowania, wypoziomowanie, rozmiary, umieszczenie zaworów i ich dostęp-

ność. 

 

 

7.0. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 
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7.2 Jednostką obmiarową jest:  

 1kpl, grzejnik z zaworem termostatycznym i wspornikami 

8.0. ODBIORY ROBÓT I PRZEJĘCIA CAŁOŚCI ROBÓT  

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

W ramach odbioru należy:  

 Sprawdzić całokształt zakresu branży sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją 

techniczną.  

 Po wykonaniu wewnętrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowiązany jest 

dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:  

 Dokumentację Projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami, 

 Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania, 

 Wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 

 Atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń, 

 Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,  

 

9.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). –w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  

 PN –82/ B –02402 – Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach, 

  PN –82/ B –02403 – Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne,  
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

SST-2 CPV 45331210-1  

1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ  SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST-2 

1.2. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej: 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej SST-2. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wentylacji 

mechanicznej  

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montażowych powiązanych z projektowaną  budo-

wą instalacji wentylacji mechanicznej, który obejmuje cały niezbędny zakres dla wykonania robót montażo-

wych wg projektu budowlanego, branży sanitarnej.  

1.3. Zakres rzeczowy instalacji centralnego ogrzewania, według projektu budowlanego, obej-

muje:   

 montaż wentylatorów mechanicznych  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej ( STT ) są zgodne z obowiązującymi 

Polskimi Normami. 

 

Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu mająca na celu usunięcie powie-
trza zużytego i wprowadzenie powietrza świeżego. 
  
Niezbędny strumień objętości powietrza zewnętrznego - strumień powietrza zewnętrznego który ze względów 
higienicznych należy doprowadzić do osób przebywających w pomieszczeniu w celu utrzymania 
odpowiedniej jakości powietrza wewnętrznego. 
  
Powietrze wywiewane - powietrze wewnętrzne odprowadzane z pomieszczenia. 
  
Powietrze wyrzutowe - całość lub część powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery. 
 
Wentylacja mechaniczna - wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych wprawiają-
cych powietrze w ruch. 
  
 

2.0. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

 Uwaga; można stosować materiały i urządzenia zamienne, ale równoważne do projektowanych w 

projekcie budowlanym, dotyczy producentów, pod warunkiem uzyskania akceptacji projektanta w 

ramach nadzoru autorskiego, a stanowiącej ochronę praw autorskich projektanta. 

 Koszty związane z zmianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność wykonania dodatko-

wych opracowań ponosi Wykonawca. 

 wentylator promieniowy - 2 szt.  
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3.0. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

4.0. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować następujące środki transportu:  

 Samochód dostawczy 0,9t,  

5.0. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

5.2. Zakres robót i warunki wykonania objęte specyfikacją 

5.2.1 Montaż wentylatorów    

 Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem drgań na kon-

strukcję budynku. Wentylatory powinny być tak zamontowane, aby dostęp dla obsługi do konserwacji 

lub demontażu nie nastręczał trudności, ani nie stwarzał zagrożenia dla obsługi. Wentylatory monto-

wać zgodnie z DTR urządzeń. 

 

 

6.0. KONTROLA DZIAŁANIA INSTALACJI  

6.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],  

Celem kontroli jest potwierdzenie możliwości działania instalacji zgodnie z wymaganiami zawartymi w projek-

cie. Przed rozpoczęciem kontroli należy sprawdzić następujące prace wstępne: 

 sprawdzenie działania wentylatorów po włączeniu oświetlenia   

 

7.0. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

7.2 Jednostką obmiarową jest:  

 1kpl, wentylatory promieniowe   

8.0. ODBIORY ROBÓT I PRZEJĘCIA CAŁOŚCI ROBÓT  

Warunki ogólne podano w Specyfikacji Technicznej. 
Odbiór robót instalacji powinien odbywać się w różnych fazach wykonywania robót.  
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Przy odbiorze końcowym należy do dokumentów dołączyć protokół skuteczności działania wentylacji 
mechanicznej sporządzony przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

 

9.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). –w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  

 PN –B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicz-

nej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 17 

 

  

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA   

 

 

 

ROBOTY  INSTALACYJNE HYDRAULINECZNE  - SST-3. CPV: 45332200-5 

 

 

 

BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 18 

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  

SST-3. - 45332200-5.  

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST-3.  

1.1. Przedmiot  szczegółowej specyfikacji  technicznej: 

 Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST-3.  są wymagania dotyczące wykonania i od-

bioru robót  instalacji wodociągowej, wody zimnej i ciepłej wody użytkowej. 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, ma zastosowanie przy robotach montażowych powią-

zanych z budową projektowanej instalacji wodociągowej dla przygotowania i rozprowadzenia wody zimnej, 

ciepłej , do projektowanych pomieszczeń węzłów sanitarnych.  

Specyfikacja obejmuje szczegółowe zasady wykonania robót montażowych wg projektu budowlanego branży 

sanitarnej, aktualnych przepisów technicznych, Polskich Norm i szczegółowych wytycznych producentów.  

1.1. Zakres rzeczowy wykonania instalacji wodociągowej, według projektu budowlanego, obejmuje:   

a).  Instalacja wody zimnej,  

b). Instalacja ciepłej wody użytkowej 

c). wykonanie prób ciśnienia i płukanie instalacji  

1.2. Określenia podstawowe  

Użyte w niniejszej STT są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, 

nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych:  

Instalacja wodociągowa - zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania w wodę 

obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno - użytkową.  

Instalacja wody zimnej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia do punk-

tów czerpalnych wody zimnej.  

Instalacja wody ciepłej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia do punk-

tów czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze uznanej za użytkową. 

 Podłączenie wodociągowe – odcinek przewodu łączący źródło wody z instalacją wodociągową.  

Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia, 

Woda do spożycia przez ludzi - woda spełniająca wymagania jakościowe określone Dz. U. 203 / 02 poz. 1718 

z 202 r. 

Ciśnienie robocze instalacji - ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowe, które za za-

chowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym punkcie. 

Ciśnienie próbne – ciśnienie w najniższym punkcie instalacji przy którym dokonywane jest badanie 

szczelności 
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Ciśnienie nominalne PN – ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w 

temperaturze odniesienia równej 20°C. 

 

 

Średnica nominalna DN – średnica która jest dogodnie zaokrągloną liczbą w przybliżeniu równą średnicy 

rzeczywistej wyra oną w milimetrach. 

 

2.0. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

 Uwaga; można stosować materiały i urządzenia zamienne, ale równoważne do projektowanych w projek-

cie budowlanym, dotyczy producentów, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego i projektanta w 

ramach nadzoru autorskiego, a stanowiącą ochronę praw autorskich projektanta. 

 Koszty związane z zmianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność wykonania dodatkowych opra-

cowań ponosi Wykonawca. 

2.1. Materiały do instalacji wody zimnej i ciepłej  

 rury polipropylenowe PP Stabi  

 złączki PP łączone poprzez zgrzewanie,   

 zawory odcinające kulowe, max. temperatura robocza 100°C 

 zawory zwrotne  

 zawory antyskażeniowe typ EA 

 filtr skośny do wody zimnej DN 20 

 uchwyty i podparcia stałe i przesuwne, 

 baterie natryskowe 

 baterie umywalkowe 

 baterie zlewozmywakowe  

 Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne 

wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akcepta-

cję Inspektora. 

2.2.  Składowanie materiałów 

 

 Materiały przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów w 

fabrycznych opakowaniach. 
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Rury z tworzywa i stalowe ocynkowane przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych. 

 

 Rury luzem należ y układać na gładkim i czystym podło u na podkładkach i przekładkach drewnianych w 

stosach do wysokości 0,5 m. 

 

 Rury o różnych średnicach powinny być tak składowane aby rury o grubszej ściance i większej średnicy 

znajdowały się na spodzie. Nie należy wsuwać rur o mniejszej średnicy do rur o większej średnicy.  Kształt-

ki, złączki i armatura powinny być składowane tak długo, jak to możliwe w opakowaniach fabrycznych. Koń-

cówki rur powinny być zabezpieczone ochronnymi kapturkami. 

 

3.0. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

3.1. Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie i przy-

stosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów. Stosowany 

sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nad-

zoru.   

3.2. W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsługi 

oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne. 

 Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montaż owym wynikającym 

z technologii prowadzenie robót. 

 do wykonywania połączeń gwintowych gwintownice ręczne i mechaniczne, 

 do wykonania połączeń zgrzewanych,   

 klucze do montażu rur i armatury, piłki do cięcia metalu 

 aparatura kontrolno- pomiarowa (manometry), 

4.0. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

 Rury i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża na którym 

są przewożone. 

 

 Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i uszkodzeniem 

w czasie transportu. 

 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót. 

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

5.2. Zakres robót i warunki wykonania objęte specyfikacją SST –1 
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5.2.1 Montaż przewodów rozdzielczych wody zimnej i ciepłej:   

 Rozprowadzenie wody od wodomierza do przyborów wykonać z rur wielowarstwowych. Piony będą pro-

wadzone w bruzdach ściennych. Instalację od pionów do odbiorników należy prowadzić w posadzkach w 

warstwie izolacyjnej – zgodnie z wytycznymi producenta rur. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowa-

ne i naniesione w dokumentacji powykonawczej. Po zamontowaniu instalację zdezynfekować, przepłukać i 

poddać próbie szczelności 1,5 ciśnienia roboczego. Przejścia przewodów instalacji przez  ściany wykonać w 

tulejach osłonowych wypełnionych pianką PE lub innym materiałem plastycznym. Należy też zagwarantować, 

aby rury nie uległy uszkodzeniu pod wpływem ewentualnych uderzeń bądź wstrząsów. Na instalacjach za-

montować podpory stałe i przesuwne w odległościach zgodnych z wytycznymi producenta rur. Odległości 

pomiędzy punktami mocowania rur wg wytycznych dostawców rur. Przewody prowadzić w sposób umożliwia-

jący właściwą kompensację wydłużeń cieplnych. Przewody prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie 

izolacji cieplnych. Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez zastosowania kompensacji wydłużeń 

cieplnych. Przewody wody zimnej, ciepłej prowadzone obok siebie powinny być ułożone równolegle. Wszyst-

kie rurociągi które znajdują się w pomieszczeniach nie ogrzewanych muszą być zaizolowane. Przewody z rur 

tworzywa należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją. 

5.2.2 Podpory  

 Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwiać łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja 

podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny poosiowy przesuw przewodu. 

 

5.2.3  

rury stalowe ocynkowane  

Średnica nominalna rury Pionowo Poziomo 

mm m m 

DN 15 do DN 20 2 1,5 

DN 25 2,9 2,2 

 

rury wielowarstwowe 

Średnica nominalna rury Pionowo Poziomo 

mm m m 

DN 15 do DN 20 2 1,5 

DN 25 2,9 2,2 

 

5.2.3 Montaż armatury  

 Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy instalacji w której jest zainstalowana. Armatura po 

sprawdzeniu prawidłowości działania powinna być instalowana w miejscach widocznych oraz łatwo dostęp-

nych dla obsługi i konserwacji. Należ y zachować właściwą kolejność armatury odcinającej i zwrotnej w sto-

sunku do przepływu wody 

 

5.2.4 Instalacja z rur tworzywowych  



 

 22 

Połączenie rur i kształtek za pomocą połączeń zgrzewanych. Systemu nie należy poddawać obróbce w tem-

peraturze niższej niż 0°C. Rury ucinać prostopadle do osi na wymaganą długość za pomocą nożyc do rur 

wielowarstwowych. Do cięcia używać jedynie ostrych, nie wyszczerbionych narzędzi tnących.  

 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

6.2. Procedura prac  

 Badania kontrolne należy przeprowadzać zgodnie z zapisami Warunków Technicznych Wykonania i Od-

bioru Instalacji Wodociągowych Zeszyt nr 7 COBRTI Instal. Kontrola działania powinna postępować w kolej-

ności od pojedynczych urządzeń i części skład owych instalacji, przez poszczególne układy instalacji. Po-

szczególne części składowe i układy instalacji powinny być doprowadzone do określonych warunków pracy. 

Należy obserwować rzeczywistą reakcję poszczególnych elementów składowych instalacji. 

6.2.  Badanie przewodów i armatury 

 Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i kształtek, spraw-

dzenie odległości połączeń względem podpór. Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i przesuwnych, 

sprawdzenie spadków przewodów, sprawdzenie przejść przez ściany, sprawdzenie odległości przewodów 

względem siebie, sprawdzenie prawidłowości łączenia przewodów. Badanie typu armatury, prawidłowości 

umieszczenia i działania. 

  

6.3. Badanie szczelności na zimno  

 Badania nie należy przeprowadzać przy temperaturze ujemnej. 

Przed przystąpieniem do badania instalację należy kilkukrotnie przepłukać. 

Na 24 godz. przed rozpoczęciem badania instalacja powinna być napełniona wodą zimną i odpowietrzona. 

 

W tym okresie dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować szczelność po-

łączeń przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. 

 

Próbę ciśnieniową przeprowadzić przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego 

lecz nie mniej ni 0,9 MPa. 

Z prób ciśnienia sporządzić protokół 

 

Wynik próby uważa się za pozytywny jeżeli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia a po 

ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 

7.0. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostką obmiarową jest:  

 1mb, dla instalacji rurowych: woda zimna i ciepła, - łącznie z rurami łącznikami i kształtkami i izolacją 

cieplną,  

 1szt -zawory odcinające, przelotowe, zwrotne i inną armaturą: regulacyjna,  
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 1mb -izolacja cieplna,  

 1kpl, - wodomierz z zaworami i podejściem,  

8.0. ODBIORY ROBÓT I PRZEJĘCIA CAŁOŚCI ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

8.2. W ramach odbioru należy:  

 Sprawdzić całokształt zakresu branży sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją tech-

niczną.  

 Po wykonaniu budowy wewnętrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowiązany 

jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:  

 Dokumentację Projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami, 

 Wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 

 Atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń, 

 Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,  

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, t. II z 1988r –Instalacje sani-

tarne i przemysłowe,”   

 “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych z 1994r,”  

 Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane – wraz z zmianami, (Dz. U. Nr 74, poz.676, tekst z 2002 roku),  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). –w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku w sprawie informacji dotyczącej bez-

pieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku o systemie oceny zgodności, 

 Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji, 

 PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.  

 PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  

SST-4.  - 45332300-6 

1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ   

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej: 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST-4.  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót  kanalizacji sanitarnej. 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, ma zastosowanie przy robotach montażowych powią-

zanych z budową projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej dla projektowanych pomieszczeń i punktów 

odpływowych.  

Specyfikacja obejmuje szczegółowe zasady wykonania robót montażowych wg projektu budowlanego branży 

sanitarnej, aktualnych przepisów technicznych, Polskich Norm i szczegółowych wytycznych producentów.  

 

1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej, według projektu budowlanego, 

obejmuje:   

 Wewnętrzną instalację kanalizacyjną  wykonać z rur PVC 160 , 110 , 50 mm 

 Przybory sanitarne łączyć podejściami odpływowymi za pomocą łączników i kształtek przynależnych 

do projektowanego systemu, 

 Rury kanalizacyjne, kształtki i akcesoria z rur z PVC o średnicy 160 50mm, 

 Wywiewki dachowe PCV lub przynależne do systemu pokrycia dachowego, 

 

1.3. Określenia podstawowe  

 
 Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej ( STT ) są zgodne z obowiązu-

jącymi Polskimi Normami. 

 

 

Instalacja kanalizacyjna - zespół powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzenia ścieków z 

obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacji zewnętrznej lub innego odbiornika. 

 

 

Przybór sanitarny - urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych powstałych 

w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. 

 

2.0. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 
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  Uwaga; można stosować materiały i urządzenia zamienne, ale równoważne do projektowanych 

w projekcie budowlanym, dotyczy producentów, pod warunkiem uzyskania akceptacji  Zamawiającego 

i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiącą ochronę praw autorskich projektanta. 

 Koszty związane z zmianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność wykonania dodatko-

wych opracowań ponosi Wykonawca. 

2.1. Materiały do instalacji kanalizacji sanitarnej  

 rury kanalizacyjne klasy S PVC160mm,  

 wyczystki rewizyjne o średnicy 110mm,  

 rury kanalizacyjne, kształtki i akcesoria z rur z PVC o średnicy 110 50mm, 

 umywalki porcelanowe na pół postumencie z baterią stojącą,,  

 miski ustępowe porcelanowe  

 zlewozmywak ze stali w kolorze INOX 48x78 1½ komory z ociekaczem 

 brodzik natryskowy  

 Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne 

wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akcepta-

cję Inżyniera. 

2.2. Składowanie materiałów 

 

 Materiały z tworzywa sztucznego należy chronić przed ekspozycją słoneczną, nadmiernym nagrzewa-

niem.  Rury luzem należ y układać na gładkim i czystym podło u na podkładkach i przekładkach drewnia-

nych w stosach do wysokości 0,5 m. Rury o różnych średnicach powinny być tak składowane aby rury o 

grubszej ściance i większej średnicy znajdowały się na spodzie. Nie należy wsuwać rur o mniejszej średni-

cy do rur o większej średnicy.  

 

3.0. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

 Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie i przysto-

sowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów. Stosowany 

sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nad-

zoru.  

4.0. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować następujące środki transportu:  
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 Samochód dostawczy 0,9t,  

5.0. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

5.2. Zakres robót i warunki wykonania objęte specyfikacją SST -4 Roboty montażowe kanalizacji 

sanitarnej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST – 4, są wymagania dotyczące wykonania robót monta-

żowych wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej  

5.2.1 Montaż przewodów kanalizacyjnych  

Minimalne spadki dla przewodów kanalizacji w zależności od średnicy wynoszą: 

 

Dla średnicy 50 mm 2% 

Dla średnicy 75mm 1,5% 

Dla średnicy 110 mm 1,2% 

 

 Połączenia kielichowe rur należy wykonać przy użyciu uszczelki wargowej i średnicy dostosowanej do 

zewnętrznej średnicy rury. 

 

Rury przycinane na placu budowy powinny być najpierw oczyszczone a podczas cięcia należy pamiętać o 

zachowaniu kąta prostego. 

 

Do cięcia należy używać piły o drobnych zębach, a dla zachowania kąta prostego można korzystać ze 

skrzynki uciosowej. Nie należy skracać ani przycinać kształtek. Przycięty koniec należy oczyścić z zadzio-

rów, nierówności oraz usunąć krawędzie skrawające a następnie zukosować przy pomocy pilnika aby 

zapobiec wysunięciu się uszczelki z kielicha. 

 

Bosy koniec rury należy wsunąć do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej i zaznaczyć miejsce styku 

bosego końca z kielichem. Następnie należ y bosy koniec rury wyjąć z kielicha na około 12 mm i tak po-

zostawić. Przy ostatecznym zamocowaniu upewnić się czy rura pozostała na swoim miejscu a tym sa-

mym czy została zachowana 12 milimetrowa szczelina w kielichu. Przewody układać kielichami w kierun-

ku przeciwnym do przepływu ścieków. 

 

Minimalna odległość przewodów kanalizacyjnych od przewodów cieplnych powinna wynosić 10 cm a w 

przypadku gdy ta odległość jest mniejsza należy zastosować izolację termiczną. 

 

Przewody mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów stalowych z wkładką 

izolacyjną lub za pomocą obejm z tworzywa. Elementy mocujące zawsze powinny obejmować rurę pod 

kielichem. 
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Maksymalny rozstaw uchwytów na przewodach poziomych wynosi 1,0 m. Przewody mogą być pro-

wadzone po ścianach lub w bruzdach pod warunkiem zastosowania rozwiązania zapewniającego 

swobodne wydłużenie rurociągów. 

Spadki podejść wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spusto-

wym i zasady osiowego montaż u przewodów; powinny wynosić minimum 2%. 

5.2.2 Przybory sanitarne: 

 Umywalki montować jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu montażu instalacji wo-

dociągowej i kanalizacyjnej, próbach ciśnieniowych i szczelności oraz odbiorze elementów ulegających zakry-

ciu przez inspektora nadzoru. Umywalki montować do ściany w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz 

właściwe użytkowanie. Umywalki montować na wysokości 80-85cm od posadzki do górnej krawędzi umywal-

ki. Przybory łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne (syfony).  

 Zlewozmywaki - montować na wspornikach z możliwością montażu na szafce jako kompletny zestaw wg 

katalogu dostawcy po wykonaniu montażu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, próbach ciśnieniowych i 

szczelności oraz odbiorze elementów ulegających zakryciu przez inspektora nadzoru. Przybory łączone z 

urządzeniami kanalizacyjnymi wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne (syfony). 

 Brodzik natryskowy z tworzywa montować jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu 

montażu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, próbach ciśnieniowych i szczelności oraz odbiorze elemen-

tów ulegających zakryciu przez inspektora nadzoru.  

 Miska ustępowa porcelanowa montować na stelażu podtynkowym po wykonaniu montażu instalacji wodo-

ciągowej i kanalizacyjnej, próbach ciśnieniowych i szczelności oraz odbiorze elementów ulegających zakryciu 

przez inspektora nadzoru. 

Przybory sanitarne muszą być dostosowane do osób niepełnosprawnych. Należy również zamontować 

uchwyty dla osób niepełnosprawnych.  

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

7.0. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru, 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

7.2.  Jednostką obmiarową jest:  

 1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja wewnętrzna z rurami łącznikami i kształtkami i wyposażeniem,  

 1kpl, podejścia odpływowe, 

 1szt, przejścia przez ściany i stropy, 
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 1kpl, przybory sanitarne z bateriami i zaworami czerpalnymi: umywalka, miska ustępowa, zlewozmywak, 

natrysk z kabiną, 

 

8.0. ODBIORY ROBÓT I PRZEJĘCIA CAŁOŚCI ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

8.2. W ramach odbioru należy:  

 Sprawdzić całokształt zakresu branży sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją tech-

niczną.  

 Po wykonaniu budowy wewnętrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowiązany 

jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:  

 Dokumentację Projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami, 

 Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania, 

 Atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń, 

 Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,  

9.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych,  

 “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych z 1994r,”  

 Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 roku  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). – w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, o systemie oceny zgodności, 

 Ustawa z dnia 12 września 2002roku, o normalizacji, 

 PN –92 /B –10735 –Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbio-

rze. Instalacje kanalizacyjne.  

 PN –92 /B –01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.  
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UWAGA: 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wy-

konawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie 

przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowanie jego aktualnej tre-

ści. 

 




