PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zadania: Przebudowa ulicy Sredniej w Tucznie - odc. E-F droga wew. na dz. nr 16 obr.

Helenowo.

BRANZA DROGOWA

Lp.

Podstawy

Element scalony - rodzaj robé6t
Szczegotowy opis robét i obliczenie ich ilosci

Jm

llosé

2

3

D 01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

*

D 01.01.01
45233000-9

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych w terenie réwninnym
0,275km

km

0,28

1.2

D 01.02.01
45112000-5

USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW

CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

1.21

Mechaniczne $ciecie drzew (z utrudnieniami) z karczowaniem pni o $r. 16-25 cm z
wywozem materiatéw na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg z zasypaniem wykopdw po
karczowaniu

szt.

1,00

1.3

D 01.02.02
45112000-5

ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

Mechaniczne usuniecie warstwy humusu z wywozem na sktadowisko Wykonawcy wraz z
utylizacjg

- wg zestawienia robot ziemnych = 105,34 m®

105,34

Mechaniczne usunigcie warstwy humusu z wywozem na sktadowisko w blisko$ci robét

- wg zestawienia robot ziemnych = 68,28 m®

68,28

1.4

D 01.02.04
45111000-8

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW
CPV: Roboty w zakresie rozbidrek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod
budowe

141

Rozebranie nawierzchni ttuczniowo-zuzlowej gr. $r. 23 cm
- wg wykazu rozbiorek = 1105, m?

1105,00

14.2

Wywiezienie gruzu z rozbiérek na sktadowisko Wykonawcy z utylizacjg
- wg wykazu rozbiérek = 254,15 m3

254,15

15

D 01.03.04
45111000-8

REGULACJA URZADZEN INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ
CPV: Roboty w zakresie rozbidrek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod
budowe

1.5.1

Zabezpieczenie linii telekomunikacyjnych rurami dwudzielnymi typu A110PS
suma diugosci 10m

10,00

D 02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

D 02.01.01
45112000-5

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH |-V KATEGORII
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

Wykonanie wykopdéw z wywozem na skladowisko Wykonawcy i utylizacjg urobku

- wg wykazu robét ziemnych = 438,96m3

w

438,96

2.2

D 02.03.01
45112000-5

WYKONANIE NASYPOW
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

2.21.

Wykonanie nasypdw z zakupem, zatadunkiem i dowozem gruntu
- wg wykazu robét ziemnych = 32,81 m3

32,81

D 04.00.00

PODBUDOWY

D 04.01.01
45233000-9

PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- wg wykazu zjazdéw =154,80 m?
- pobocza z kruszywa tamanego - 332,13 m?

- wg zestawienia powierzchni warstw konstrukcyjnych = 1216,32 m?

N

1703,25

3.2

D 04.03.01
45233000-9

OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, drég

3.2.1

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne
- wg zestawienia powierzchni oczyszczenia i skropienia = 1371,12m2

N

1371,12

3.2.2

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne
- wg zestawienia powierzchni oczyszczenia i skropienia = 1160,81 m2

N

1160,81

323

Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg

- wg zestawienia powierzchni oczyszczenia i skropienia = 2531,93 m2

N

2531,93




L Podstaw Element scalony - rodzaj robé6t Jml lese
P- y Szczegotowy opis robét i obliczenie ich ilosci
1 2 3 4 5
PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
D 04.04.02 " - - ;
4.3. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * *
45233000-9 : - n
nawierzchni autostrad, drég
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr.15 cm
C90/3
4.3.1. o 5 m? | 486,93
- wg wykazu zjazdéw = 154,80 m
- pobocza z kruszywa tamanego - 332,13 m?
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr.20 cm
432 Co0/3 m? | 1216,32
- wg zestawienia powierzchni warstw konstrukcyjnych = 1216,32m?
ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
D 04.05.01 7 - - .
4.4, CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * *
45233000-9 : - n
nawierzchni autostrad, drég
Wykonanie warstwy wzmachniajgcej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 warstwa
4.4.1. grubosci 15 cm m?| 154,80
- wg zestawienia zjazdéw = 154,80 m2
Wykonanie warstwy wzmacniajacej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2
4.4.2. warstwa grubosci 21 cm - wg zestawienia powierzchni warstw konstrukcyjnych m? | 1216,32
=1216,32m2
5 05.00.00 |NAWIERZCHNIE * *
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
D 05.03.05 " - . . . .
5.1. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
45233000-9 : - n
nawierzchni autostrad, drég
Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm 2
5.1.1. Y ywiasacel 9 g ™ | 1 160,81
- wg zestawienia powierzchni warstw konstrukcyjnych = 1160,81m2
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm m?
5.1.2. 1133,06
- wg zestawienia powierzchni warstw konstrukcyjnych = 1133,06 m2
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 5cm m?
5.1.3. 154,80
- wg wykazu zjazdéw = 154,80 m2
6 D 07.00.00 (OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU * *
OZNAKOWANIE PIONOWE.
D 07.02.01 . . . . . .
6.1. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
45233000-9 " - p,
nawierzchni autostrad, drég
6.1.1 Ustawienie stupkdéw z rur stalowych ér. 50 mm szt. 1,00
6.1.2 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw - typ D szt. 1,00
Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas robét wraz z opracowaniem i
6.1.3 . . ) kpl. 1,00
zatwierdzeniem projektu
7 D 09.00.00 (ZIELEN DROGOWA - *
71 D 09.01.01 (HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWA N .
""" | 45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
Humusowanie terenu z obsianiem trawa przy grubosci warstwy humusu 10 cm )
7.1.1. m 682,80
humus z odzysku - wg wykazu robét ziemnych = 682,80m2
Sadzenie drzew
7.1.2. szt. 4,00
-wg spisu roslin nasadzen zastepczych = 2 szt. o ér. 12-14 cm, 2 szt. o $ér. 8-10 cm,
Sadzenie krzewéw
7.1.3. m?| 60,00
-wg spisu roslin nasadzen zastepczych = 60m?
8 GG.00.12.01 [GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA * *
GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
GG.00.12.01 " . . . * *
8.1. 45233000-9 CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég
Wykonanie robét pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem
8.1.1. ) L . f km 0,28
mapy i wigczeniem jej do zasobéw geodezyjnych

Wartos¢ robot netto:

Podatek VAT (23%)

Wartos¢ robot brutto:

opracowat




