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Wykonawca 
AJ Projekt Anna Jasica 
ul. Łęgowa 10 lok. A 

31-980 Kraków 
NIP: 678-307-60-56 

Biuro Projektów 
Budowlanych Sp. z o.o. 

ul. Grunwaldzka 
56/202 

80-241 Gdańsk 
NIP: 957-111-29-78 

Geo-Projekt Invest 
Sp. z o.o. 

ul. Urzędowska 
139 

23-200 Kraśnik 
NIP: 715-193-52-

41 

PBW INŻYNIERIA 
 Sp. z o.o. 

ul. Karmelkowa 34 
52-436 Wrocław 

NIP: 897-180-90-91 

MEDOS Marcin Kępa 
Wólka Łosiniecka 102 

22-572 Susiec 
NIP: 714-169-25-08 

MG PROJEKT Marcin 
Grabowski 

Ul. Juliusza Słowackiego 24 
37-500 Jarosław 

NIP: 792-153-58-28 

Grupa Pro-Inwest 
Sp. z o.o. 

ul. Legionistów 4 
36-200 Brzozów 
NIP: 686-169-94-

76 

Nr 
Części 

Nazwa Części Kryterium 

1 
Przebudowa drogi gminnej Basznia Dolna 

– droga osiedlowa (około 100mb); 

cena [zł] 46 986,00 zł 22 300,00 zł 43 050,00 zł _ 49 200,00 zł 59 500,00 zł 36 900,00 zł 

termin płatności 
faktury [dni] 

30 dni 30 dni 30 dni _ 30 dni 30 dni 30 dni 

2 
Budowa drogi gminnej Krowica Sama – 

droga osiedlowa (około 210mb); 

cena [zł] 59 163,00 zł 33 000,00 zł 67 650,00 zł _ 29 640,00 zł 59 500,00 zł 51 400,00 zł 

termin płatności 
faktury [dni] 

30 dni 30 dni 30 dni _ 30 dni 30 dni 30 dni 

3 
Przebudowa drogi powiatowej w Załużu 

(około 770 mb); 

cena [zł] 87 945,00 zł 42 000,00 zł 49 200,00 zł 292 555,50 zł 44 280,00 zł 73 000,00 zł 58 850,00 zł 

termin płatności 
faktury [dni] 

30 dni 30 dni 30 dni 30 dni 30 dni 30 dni 30 dni 

4 
Budowa dróg osiedlowych w Dąbkowie 

(około 1600 mb); 

cena [zł] 195 816,00 zł 80 000,00 zł 127 920,00 zł _ 92 250,00 zł 98 500,00 zł 160 060,00 zł 

termin płatności 
faktury [dni] 

30 dni 30 dni 30 dni _ 30 dni 30 dni 30 dni 

5 
Przebudowa drogi powiatowej w Krowicy 

Lasowej (około 1600mb); 

cena [zł] 181 056,00 zł 80 000,00 zł 68 880,00 zł _ 67 650,00 zł 98 500,00 zł 98 865,00 zł 

termin płatności 
faktury [dni] 

30 dni 30 dni 30 dni _ 30 dni 30 dni 30 dni 

6 
Przebudowa drogi powiatowej ul. 

Wspólna w Lisich Jamach (około 1200 
mb); 

cena [zł] 134 316,00 zł 75 000,00 zł 55 350,00 zł 408 852,00 zł 67 650,00 zł 49 500,00 zł 103 055,00 zł 

termin płatności 
faktury [dni] 

30 dni 30 dni 30 dni 30 dni 30 dni 30 dni 30 dni 

7 
Przebudowa dróg osiedlowych  w Lisich 

Jamach (około 1760 mb); 

cena [zł] 184 008,00 zł 80 000,00 zł 79 950,00 zł _ 182 040,00 zł 73 000,00 zł 240 550,00 zł 

termin płatności 
faktury [dni] 

30 dni 30 dni 30 dni _ 30 dni 30 dni 30 dni 

8 
Przebudowa drogi powiatowej ul. Długa  

w Lisich Jamach (około 1200 mb); 

cena [zł] 118 326,00 zł 75 000,00 zł 49 200,00 zł 405 039,00 zł 51 660,00 zł 49 500,00 zł 83 505,00 zł 

termin płatności 
faktury [dni] 

30 dni 30 dni 30 dni 30 dni 30 dni 30 dni 30 dni 

9 
Przebudowa drogi powiatowej w 

Tymcach (około 390 mb); 

cena [zł] 69 864,00 zł 38 000,00 zł 33 210,00 zł 232 500,75 zł 28 290,00 zł 49 500,00 zł 36 840,00 zł 

termin płatności 
faktury [dni] 

30 dni 30 dni 30 dni 30 dni 30 dni 30 dni 30 dni 

10 
Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa 

w Baszni Dolnej (około 1080mb); 

cena [zł] 134 439,00 zł 75 000,00 zł 46 500,00 zł 679 575,00 zł 67 650,00 zł 295 000,00 zł 120 960,00 zł 

termin płatności 
faktury [dni] 

30 dni 30 dni 30 dni 30 dni 30 dni 30 dni 30 dni 

11 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 866 
na odcinku Wólka Krowicka – Budomierz 

poprzez budowę ścieżki pieszo-
rowerowej (opracowanie PFU); 

cena [zł] _ 40 000,00 zł 36 900,00 zł _ 72 570,00 zł 59 500,00 zł 65 800,00 zł 

termin płatności 
faktury [dni] 

_ 30 dni 30 dni _ 30 dni 30 dni 30 dni 

12 
Budowa mostu w ciągu drogi gminnej 
Bałaje – Mokrzyca (opracowanie PFU). 

cena [zł] _ _ 43 050,00 zł 162 150,90 zł 29 640,00 zł 199 000,00 zł 43 300,00 zł 

termin płatności 
faktury [dni] 

_ _ 30 dni 30 dni 30 dni 30 dni 30 dni 

 


