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FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

DLA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ O
NAPIECIU ZNAMIONOWYM NIE WYZSZYM JAK 1kV W
RAMACH ZADANIA:
»~INSTALACJA EFEKTYWNEGO ENERGETYCZNIE
OSWIETLENIA NA TERENIE GMINY BIERUN - etap IV”

GMINA BIERUN
INWESTOR ul. RYNEK 14, BIERUN, 43-150

OBIEKT SIEC OSWIETLENIA ULICZNEGO

BIERUN, 43-150 UL. WAWELSKA (DW 934) - od toréw

ADRES kolejowych do granicy z Gming Chetm Slaski
KOD CPV
Grupa: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kategoria robét:  SST 01 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

CZESCI ELEKTRYCZNEJ
1. CZESC OGOLNA
Al Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego.
Inwestycja: INSTALACJA EFEKTYWNEGO ENERGETYCZNIE OSWIETLENIA NA TERENIE GMINY
BIERUN — etap IV
Adres inwestycji: Bierun, 43-150, ul. Wawelska
Inwestor:; Gmina Bierun , ul. Rynek 14, 43-150

B/ Przedmiot i zakres robé6t budowlanych
Przedmiotem opracowania jest wykonanie specyfikagji technicznej dla instalacji efektywnego energetycznie
oéwietlenia na terenie Gminy Bierun tj przy ul. Wawelskiej od toréw kolejowych do granicy z Gming Chelm Slaski
w Bieruniu.
Zakres robot budowlanych okresla dziat 45 ,Wspéinego Slownika Zamowien” rozporzadzenie komisji (WE) nr
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. W zakresie robot objetych niniejszg specyfikacja wyroznié nalezy dzialy:

° linie kablowa o$wietlenia ulicy,
e instalacje uziemiajaca,
e instalacjg przeciwporazeniowa,

C/ Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych, robét tymczasowych

. Opracowanie harmonogramu szczegélowego robot dia wiw zakresu,
° Opracowanie sposobu zabezpieczenia i prowadzenia prac,
e Zabezpieczenie ruchu publicznego na terenie i wokét terenu robét

D/ Informacje o terenie budowy:

° ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za organizacje oraz za jakoéé wykonania i zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg
Projektows, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownik Budowy, Kierownikami robot.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne, miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami | bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i W sposob ciagly bedzie informowal Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy, Kierownikéw robdt o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

° ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Zamawiajacy w terminie okreslonym Umowa przekaze Wykonawcy teren robot wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi.

Teren robot zostanie wylaczony przez Wykonawce z ruchu i uzytkowania przez osoby trzecie.

Wszelkie koszty zabezpieczenia terenu robét ponosi Wykonawca.

° OCHRONA SRODOWISKA

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé sig do przepisow zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie
podejmowal wszystkie kroki zeby stosowac sig do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na
terenie robot i poza nim, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, halasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dzialalnoscia. Nalezy dodatkowo podad specjalne
wymagania wynikajace z warunkdw miejscowych.

Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

o WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegad przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzgt i odziez robocza dla ochrony zdrowia i zycia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zabezpieczenia bezpieczenstwa publicznego.

Zaloga Wykonawcy musi posiada¢ wymagane kwalifikacje i aktualne badania lekarskie do pracy na wysokosciach.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa, okreslonych powyzej sg uwzglednione
w Cenie Umowy.
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o ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY:

Wykonawca przedstawi Inwestorowi projekt organizacji placu budowy. Zamawiajgcy po zapoznaniu sig z projektem
akceptuje propozycje lub odnosi sig negatywnie i oczekuje na wskazanie iNnego rozwigzania na podstawie wydanych przez
Zamawiajgcego wytycznych szczegdlowych. Wykonawca moze korzystaé z mediow budynku Urzedu, konieczne przy
realizacji Inwestycji. Za zuzyte media Wykonawca rozliczy sie z Inwestorem. Wykonawcza zabuduje podliczniki na wiasny
koszt.

o WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI PRACY

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu plan zabezpieczenia ruchu
publicznego w budynku i wokét niego oraz poczyni uzgodnienia wlascicielami sasiednich dzialek. Plan zabezpieczenia
ruchu publicznego zostanie przedstawiony w terminie ustalonym w protokole przekazania terenu a jego przekazanie
warunkuje rozpoczegcie robét. W przypadku nie przedstawienia planu Wykonawca poniesie konsekwencje zZgodnie z
warunkami okreslonymi w Umowie. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem tych zabezpieczen.
Uzytkowana czes¢ budynku w tym meble, sprzety i urzadzenia, zostang przez Wykonawce skutecznie zabezpieczona przed
zapyleniem i zanieczyszczeniem na czas prowadzenia robot, Po zakonczeniu robot na kazdej zmianie roboczej Wykonawca
uprzatnie teren robét. Prace porzadkowe nie podlegajg odbiorowi a ich koszt ponosi Wykonawca.

E/ Okreslenia podstawowe

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w

jego imieniu w sprawach realizacji robét.

Podstawowe obowigzki Kierownik Budowy:

-  Protokolarne przejecie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu robot wraz ze znajdujacymi sie na nim
obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi;

—  Prowadzenie dokumentacji budowy;

~  Zorganizowanie budowy i kierowanie budowa obiektu budowlanego w sposob zgodny z projektem i zgloszeniem ro-
bot, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

- Koordynowanie realizacji zadar zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczerstwa i ochrony zdrowia:

1. przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zalozen planowanych rob6t budowlanych lub ich po-
szczegolnych etapéw, ktére majg by¢ prowadzone jednoczesnie lub kolejno;
2. przy planowaniu czasu wymaganego do zakoriczenia robét budowlanych lub ich poszczegdinych etapow

- Koordynowanie dzialan zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania robét budowlanych zasad bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia zawartych w szczegolowych przepisach oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- Woprowadzanie niezbednych zmian w informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i w planie bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia, wynikajgcych z postepu wykonywanych robot budowlanych

-  Podejmowanie niezbgdnych dziatan uniemozliwiajacych wstep na budowe osobom nieupowaznionym

- Wstrzymanie robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstanie zagrozenia oraz bezzwtoczne zawia-
domienie o tym wlasciwego organu;

- Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczgcym wstrzymania rob6t budowlanych z powodu wyko-
nywania ich niezgodnie z projektem;

- Realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

-  Zglaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajacych na zakryciu bad? zanikajgcych
oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych przed zgloszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

—  Zgloszenie obiektu budowlanego do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnosciach odbio-
fu i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad, a takze przekazanie inwestorowi o$wiadczenia o zgodnosci wykonania
obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz przepisami

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIE | KONTROLA JAKOSCI

Materialy wskazane z nazwy w dokumentacji projektowej majg wytacznie charakter pogladowy fazy projektowej. Na etapie
budowy wykonawca ma prawo zastosowa¢ materialy innego producenta przy zachowaniu parametréw technicznych
materialu wzorcowego. Stosowane materialy powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania proponowane materialy na 7 dni przez ich
zabudowaniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedy one potrzebne do robdt, byly
magazynowane zgodnie z zaleceniem okre$lonym przez producenta, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swa jako$¢ | wtasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu (w przypadkach szczegolnych zalecanego przez
producenta transportowanego materiatu), ktory nie spowoduje uszkodzenia lub zniszczenia transportowanych materiatow.
Wykonawca odpowiada za jako$¢ stosowanych materialow i na zadanie Inspektora Nadzoru, zapewni mozliwo$¢ odbioru
jakosciowego danego materialu przed zabudowaniem zanikowym.

Stosowane materialy zostang zabudowane zgodnie z opracowanymi przez producenta technologiami wykonania i odbioru
robét.

Wykonawca bgdzie korzystal z wylgcznie z fabrycznie gotowych mieszanek murarskich, tynkarskich, klejéw, zapraw.
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Przy wykonywaniu robdt budowlanych mogg byé stosowane wylgcznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
szczegolowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca ma obowiazek przedstawic Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego
szczegolowe informacje o zrédle produkgji, zakupu wyrobéw budowlanych przewidywanych do realizacji robot. Wyroby te
powinny by¢ wiasciwie oznaczone, posiadaé certyfikat na znak bezpieczeristwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci
z Polska Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania
robdt budowlanych przechowywaé dokumenty stanowigce podstawg ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace
wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. W przypadku zastosowania materialow
pochodzenia miejscowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru o wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace
na korzystanie z tego zrédta oraz okreslajace parametry techniczne tego materiatu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wylacznie takich maszyn i urzadzen, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakose
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Zastosowane maszyny i urzadzenia powinny mie¢ aktuaine dokumenty potwierdzajace ich wiasciwa jakos¢ pod wzgledem
bezpieczenstwa i zakresu stosowania.

Dla stosowanych rusztowan Wykonawca zobowigzany jest wykonac projekt wykonania ustroju konstrukeji rusztowania
budowlanego zgodnie z opracowang przez producenta systemu technologig mozliwosci zastosowania.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg speiniac wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Al Transport poziomy
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktére nie spowodujg  uszkodzenia
transportowanych materiatow i elementow.

B/ Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére zapewnia prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w specyfikacjach technicznych. Przy braku takich ustalen Wykonawca powinien dokonac uzgodnien
z Inspektorem Nadzoru. Podczas pracy érodkow transportu pionowego (dzwigi, zurawie itp.) strefa pracy wymaga
zabezpieczenia i oznakowania w uzgodnieniu z Zamawiajacym i inspektorem nadzoru. Rusztowanie systemowe musza
speiniac wymogi rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy, za jakos¢ stosowanych materialow i
wykonanych robot. Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i bledy w czasie trwania robét, jesli wymagad
tego bedzie Inspektor Nadzoru.

Wykonane prace budowlane w tym zastosowane materialy, tolerancje wymiarowe, itp. powinny by¢ wprowadzone z
uwzglednieniem Aprobat Technicznych, przyjetymi normatywami, wydawnictwami zawierajgcymi warunki techniczne
wykonania i odbioru jako dokumentacjg odniesienia. Obowigzkiem Wykonawcy jest okreslenie technologii przyjetej w
kalkulacji oraz normatywow okreslonych w dokumentacji dopuszczajacej dany materiat do stosowania w budownictwie.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH

Program zapewniania jakosci robot.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykanywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonywanie robét zgodnie z dokumentacig projektowa, specyfikacja techniczng oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego. Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

organizacje wykonywania robot

termin | sposéb prowadzenia robét

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét-zasady BHP

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakosé i terminowo$é wykonania poszczegolnych elementéw robot
wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium)

° sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji
Zamawiajgcemu

. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne
. spos6b postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
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Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zalozong jako$é robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole oraz jakos¢ materialow. Zapewni on odpowiedni system kontroli
wiaczajac personel, sprzet. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca musi
przeprowadzi¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca, stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi we dokumentacji technicznej i specyfikacji rob6t. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreglone ,
Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu Swiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly
prawidiowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedure badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg,
jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej. Stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane
prze Zamawiajgcego. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Zamawiajacego.

Raporty z badan.

Wykonawca musi przekazaé¢ Zamawiajacemu kopie raportu z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w
terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach
wedlug dostarczonego przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych,

Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja;

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi oraz
wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.
° Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma, Iub Aprobatg techniczng, w przypadku

wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jeZeli nie s objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spelniaja wymogi
specyfikacji. W przypadku materiatéw dla ktorych wiw dokumenty nie s wymagane, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysiowe muszg posiadaé wiw
dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.
Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy placu budowy do korca okresu gwarancyjnego. Zalgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty
powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajgcego.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

. date przekazania Wykonawcy placu budowy

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

dane dotyczace sposobu realizacji zabezpieczenia robot

dane dotyczace jakosci materialéw, pobieranych probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

. inne informacje istotne dla przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przediozone Zamawiajacemu do
ustosunkowania sig. Decyzje Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawey robét.

Dokumenty powinny byé przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposGb przewidziany prawem.
Wszystkie dokumenty budowy powinny byé zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

¢ o o o o

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

Obmiar lub przedmiar robot wykonany zostanie zgodnie z zasadami opisanymi szczegolowo w bazie normatywnej -
Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR) lub w przypadku braku odpowiedniej podstawy normatywnej dla danego
materiatu lub technologii robot, wg wytycznych okreélonych przez producenta, zatwierdzonego co do zastosowania
rozwigzania przed rozpoczeciem danego odcinka robot przez Inspektora Nadzoru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Rodzaje i zasady odbioru rob6t zostana okre$lone w umowie na roboty budowlane.

Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbior
powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawce o gotowoéci do
odbioru.

Odbidr czesciowy — polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych robét danego odcinka w okreslonym czasie, na wniosek
Wykonawcy przy aprobacie Zamawiajgcego. Odbior robot takich prac bgdzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt | poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru, Odbiér
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powinien by¢ wykonany nie pdZzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru.

Odbiér koricowy robot — polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robét. Odbior korncowy nastapi w terminie ustalonym
w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoficzenia robét. Odbioru koncowego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty, wskazana przez Zamawiajacego, dokona oceny jakosci na podstawie przediozonych dokumentdw,
wynikdw badan, pomiarow, oraz oceny wizualnej. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych, robét
uzupelniajacych lub robot wykoriczeniowych, komisja przerwie czynnosci odbiorowe i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

Odbidr ostateczny — prowadzony przez Zamawiajacego na warunkach okreslonych w Umowie zawartej pomigdzy stronami.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Podstawg wykonania robét budowlanych jest:

Umowa Wykonawcza, okreslajaca podstawowe relacje pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg
Decyzja o zgloszeniu robot budowlanych

Dokumentacja projektowa — stanowiaca zalacznik do Umowy

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowany przez Kierownika Budowy;

Zatwierdzony przez Zamawiajgcego Projekt Organizacji Placu Budowy

Dokumentacja uzupelniajaca powstala z koniecznosci w trakcie prac realizacyjnych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Uwzgledniono nastepujace przepisy i wytyczne ogélne:

¢  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreélenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, {...} (Dz.U. nr130; poz.1389);

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr202; poz.2072);

® ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 . zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamawien
publicznych w zakresie zmiany CPV z pézniejszymi zmianami.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47; poz.401)

° Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z pézniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414);

®  Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177) z pézniejszymi

Zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r Nr 147, poz. 1229)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska z pozniejszymi zmianami (Dz. U. 62, poz. 627)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690).,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.Nr 209, poz. 1779).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. Nr 209, poz. 1780).

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.Nr47,poz.40t)

09/2021-spec. STRONA 6




SST 01 45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéow budowlanych lub ich czeici oraz roboty w zakresie

inzynierii ladowej i wodnej.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowe] specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczace robot elekirycznych
w zakresie efektywnego energetycznie o$wietlenia na terenie Gminy Bierun tj przy ul. Wawelskiej od torow
kolejowych do granicy z Gmina Chelm Slaski w Bieruniu,
1.2, Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robét:

— linig kablowa o$wietlenia ulicy,
— instalacje uziemiajaca,
— instalacje przeciwporazeniowa.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z obowigzujacymi przepisami oraz normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Pozostale ogélne warunki dotyczace robot podano w czesci
ogolnej specyfikacji.
2. MATERIALY.

bednarka ocynkowana

benzyna do ekstrakciji

cement portlandzki

drzwiczki do tablic bezpiecznikowych

dwukielich $r. 75 mm

folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/ll
fundament

Kable elektroenergetyczne YAKXS 0,6/1kV/ NA2XY, 4x35
katownik 40x40x4 czarny

konstrukcje mocujace

lakier asfaltowy ogolnego stosowania czarny

masa asfaltowa

oprawa LED, 107W, IK09, IP66, z modulem sterujacym, temp. barwy $wiatta:3900-4300K
opaski kablowe OKi

Ostona rurowa sztywna SRS fi 75mm

oznakowanie siupa

Peszel odporny UV, $rednica zewnetrzna

piasek uszlachetniony

plyty drogowe 50x50x10cm

pret 18 mm ocynkowany

Przewod okragly YDYzo 3x2,5

Rura ostonowa do kabli DVK50

stup aluminiowy h=9m

spoiwo cynowo-otowiowe LC-40 k

tasma izolacyjna Denso

wazelina techniczna

wkladka bezpiecznikowa 6A

woda
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wsporniki stalowe scierne
wysiegniki rurowe
Zaprawa cementowa
zlacze 1ZK

3. SPRZET.
3.1. Do wykonani robét instalacji Wykonawca powinien wykazac sig¢ mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego
sprzetu:
- do robot montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych
rozwigzan technicznych.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w czesci Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Dobor transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogéine zasady wykonywania robét podano w czesci Ogolnej Specyfikacji Techniczne.

5.2. Zgodnie z wytycznymi Inwestora zaprojektowano oswietlenie ulicy Wawelskiej oprawami oswietlenia ulicznego z
zrodtem LED -700mA, 107W z gniazdem NEMA

i sterownikiem na stupach aluminiowych o wysokosci 9,0m i wysiggniku dtugosci 1,0m anodowanych na kolor RO
(neutralny). W zakresie budowy oswietlenia ulicy Wawelskiej w Bieruniu zaprojektowano przylacze — miejsce zasilania
od istniejacego stupa sieci oswietlenia drogi ul. Prywatna dla zasilania projektowanych slupdéw — obwad 1.
Zaprojektowano kabel YAKXS 4x35 ukladany na catej dlugosci w rurze ochronnej, pod wjazdami grubosciennej w
wspolnym wykopie z bednarka uziemiajaca FeZn 25x4.

Stupy montowaé na fundamentach prefabrykowanych, usytuowaé zgodnie z projektem oswietlenia ulicy E-02. W
stupach stosowa¢ tabliczki bezpiecznikowe z wkladka bezpiecznikowa DO1 wartoéci 6A. Do wnetrza stupa wciggnaé
przewody YDYZo 3 x 2,5 prowadzone w gietkiej rurze ochronnej typu peszel. Na slupach przyklei¢ nalepki JJrzadzenie
elektryczne” oraz oznaczy¢ numeracje slupow zgodnie z wymogami UG Bierun.

Dopuszcza sig zastosowanie innych slupéw i opraw oswietleniowych przy zachowaniu analogicznych wiagciwosci
technicznych:

Oprawy:

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szklo hartowane plaskie

montaz na wysiggniku lub siupie o srednicy @48-60mm

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na slupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0 do 10° (montaz
bezposredni) lub 0 do -15° (montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybka wymiang uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — |K09

szczelnos¢ komory optycznej — IP66

szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkow zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC
moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 107W
znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz
uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnalem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepigciami — 10kV
klasa ochronnosci elektrycznej: | lub ||
Oprawa wyposazona w sterownik lokalny umozliwiajacy wspoiprace z bezprzewodowym systemem
sterowania i zarzadzania o$wietleniem
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Korpus oprawy wyposaZony w obudowe chronigcq anteng sterownika lokalnego

Praca sterownika w sieci bezprzewodowej zgodnie ze standardem ZigBee (IEEE 802.15.4)

Sterownik z wbudowanym przekaznikiem umozliwiajacym fizyczne wylgczenie oprawy

Sterownik powinien posiadaé bezpotencjalowe wejscie na sygnat z czujnika ruchu oraz mozliwosé
przesytania informacji o wykrytym ruchu do innych opraw

Sterownik powinien posiadaé¢ mozliwoéé dokonywania pomiaru pradu, napigcia, mocy, wspdlczynnika mocy,
temperatury, czasu pracy zrédia $wiatla

Mozliwos¢ wymiany anteny w przypadku jej uszkodzenia

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrodta $wiatta — LED

minimalny strumien $wietiny zrodel $wiatta — 14200Im

zakres temperatury barwowej zrodel $wiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z [ES LM-80 - TM-21)

wartosci wskaznika udzialu Swiatla wysylanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonaé obliczenia
parametrow oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédlowe pliki obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wieksza nizt 5% w
stosunku do podanych ponizej

sprawnosc ukiadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
deklarowane zgodnoéci, np. ENEC+

Slupy:

- slupy aluminiowe bez szwu anodowane z wneka na tabliczke stupowa montowane na fundamencie
prefabrykowanym

- posiadajgce certyfikat CE

- gwarancja na slupy anodowane 10 lat.

Wszystkie oprawy wyposazone winny by¢ w sterownik lokalny zgodnie z wytycznymi UM Bierun (istniejacy inteligentny
system zarzadzania oswietleniem), ktéry umozliwi zaréwno sterowanie zasilaczem LED jak i komunikacje pomigdzy
sterownikiem centralnym oraz pormiedzy innymi sterownikami lokalnymi pracujacymi w tej samej siecl mesh.
Do podstawowych zadan sterownika lokalnego:
- jest oszczgdzanie energii poprzez wbudowane konfigurowalne algorytmy temu stuzgce m.in. VPO (moc
wirtualna )-ktéra pozwala unikng¢ przewymiarowania instalacji,

- monitorowanie podstawowych funkji takich jak pomiar napigcia, pradu , wspélczynnika mocy czasu dziatania i
zuzytej energii elektrycznej

- raportowanie bledéw, wszystkie odchylenia od parametrow zaprogramowanych sg wysytane do sterownika
centralnego i wyswietlane w interfejsie uzytkownika.

Podtaczenie oprawy o$wietleniowej na slupie, wykonaé przewodem z typu YDY 3x2,5 mm?
Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-4-482 oraz PN-IEC 60464-4-41 ti. w sieci typu , TN-C",

5.3. Pomiar energii elektrycznej istnieje — w calym zakresie projektowym wspdlnie z obwodem oéwietlenia dla

ul. Prywatnej w Bieruniu.

5.4. Projektowane oswietlenie zgodnie z wytycznymi technicznymi Inwestora, zasilane bedzie z istniejacego stupa przy
ul. Prywatnej. Projektowany kabel zasilajacy YAKXS 4 x 35 wyprowadzié do istniejacego stupa o$wietlenia zgodnie z
schematem E-03. Kable nalezy ukladaé zgodnie z N SEP —E-004 .Elektroenergetyczne i syghalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa" na gigbokosci 0.7 m na podsypce z piasku o grubosci 0.1 m, a w miejscach wskazanych kabel
ulozyC w rurze ochronnej. UWAGA! - zachowaé min 1,0m zabudowy stupa wzgledem skrajni jezdni. UloZony kabel
przykry¢ piaskiem, warstwa gruntu o grubosci 0.15 m i folia koloru niebieskiego. Na skrzyzowaniach z drogami,
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zjazdami i istniejacym uzbrojeniem terenu prowadzi¢ kabel w rurze grubosciennej. W wykopach kable uktadaé linig,
falista, Przy latarniach, pozostawi¢ zapasy kabla o diugosciach zgodnych z norma. Kable zaopatrzy¢ w oznaczniki
rozmieszczone, co 10 m, oraz przy wszystkich wprowadzeniach do rur i przepustdw i w miejscu skrzyzowan z
istniejacym uzbrojeniem wykonane z materiatu trudno ulegajacych degradagii, na ktdrych umiescié trwale napisy
zawierajace:

* symbol i nr ewidencyjny kabla
* typ i przekroj kabla

* rok budowy

* napiecie znamionowe

* znak uzytkownika kabla

Przed przystapieniem do robot ziemnych, w miejscach skrzyzowania kabli z innymi urzgdzeniami podziemnymi oraz w
miejscach z duzym uzbrojeniem terenu, na trasie projektowanych kabli nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem ustalenia
faktycznego przebiegu tych urzadzen. Przy wykonywaniu robot ziemnych w poblizu instalagji wodociggowej, elektrycznej,
telefonicznej czy gazowej nalezy zapewnic¢ nadzor techniczny uzytkownikow tych instalacji. Szczegding uwage nalezy
zachowac przy prowadzeniu robét ziemnych w poblizu drzew. Roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia i drzew
wykonywac recznie. Wspotlnie z kablem uklada¢ bednarke ocynkowang FeZn 25x4, jako uziemienie stupow
o$wietleniowych. Bednarke ukladaé na dnie wykopu pod kablem w minimalnej odlegloéci 10 cm od kabla, lgczyé z slupem
poprzez zaspawanie, zacisk lub objemke slupa. Przejécie kablem w nowo wyremontowanym odcinku drogi — pasie
drogowym, chodnikami wykonywaé z uwzglednieniem uwag zawartych w decyzji Zarzadu Drég Wojewddzkich w
Katowicach.

Skrzyzowania kabli z drogami kotowymi

Przy skrzyzowaniu projektowanych kabli z drogami kolowymi, nalezy stosowac rury ostonowe o $rednicy minimum @110,
lub @75 (dla kabli o$wietienia ulicznego) ulozone na glebokosci 1,0m od powierzchni drogi do gornej krawedzi rury
ostonowej. Dlugo$¢ rury oslonowej powinna by¢ tak dobrana, aby zapewni¢ ochrong kabla na calej szerokoéci jezdni oraz
dodatkowo na diugo$ci minimum 0,50m po abu stronach drogi.

Skrzyzowanie kabli z urzadzeniami uzbrojenia podziemneao

Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi nalezy stosowa¢ postanowienia normy SEP-

E-004. Odleglos¢ pionowa migdzy projektowanymi kablami niskiego napigcia a kablami energetycznymi, kablami
telefonicznymi oraz rurociagami podziemnymi powinna wynosié odpowiednio 0,25-0,50m.W przypadku braku mozliwosci
zachowania powyzszych odleglosci, kabel w miejscach skrzyzowan nalezy prowadzi¢ w osfonach rurowych o odpowiedniej
Srednicy ulozonych na calej diugosci skrzyzowania z zapasem, co najmniej po 1,0m w obie strony. Zaleca sie prowadzenie
kabli elektrycznych powyzej innych instalacji uzbrojenia terenu.

W zaleznosci od warunkéw lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczywistej gtebokosci uzbrojenia terenu, nalezy w miejscach

skrzyzowan wykonac przekopy kontrolne.

UWAGA! Nalezy bezwzglednie przestrzegac zapisow zawartych w uzgodnieniu z Zarzadca Drogi — pismo WD-U.6015.L-
41.2018.MMI$.4184.18 z dnia 23.03.2018r oraz wytycznych przy wykenywaniu rob6t budowlanych i odtworzeniowych
udostepnionych na stronie www.zdw.katowice.pl w zakladce STANDARDY ZDW.

5.5. Zaprojektowane o$wietlenie - oprawy majg wspolgraé z istniejacym systemem zarzadzajacym i sterujacymw
Gminie Bierun. System jest zarzadzany za pomocg zwyklej przegladarki internetowej | kazdy punkt $wietiny moze by¢
sterowany oddzielnie w dowolnym momencie.
5.6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Jako ochrone przeciwporazeniowa zastosowano:
- ochrong przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa);
- ochrong przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa):
W celu ochrony przeciwporazeniowej przewidziano: szybkie wylaczenie (uklad sieciowy TNC). Przewod ochronny PEN
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nalezy uziemic¢ bednarka FeZn 25x4. Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczy¢ wartosci 3010). Bednarke nalezy

podtaczy¢ do sondy uziomowej FeZn oraz do kazdego stupa poprzez zaspawanie lub zacisk krzyzowy zapewniajac
galwaniczne polgczenie.

Catoé¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z norma;
- PN-HD 60364-4-41:2009;
* N SEP-E-001.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlinej Specyfikacji Techniczne.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdine zasady obmiaru robdt podano w Ogéine; Specyfikacji Technicznej.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja;

®  przebieg tras przewodow

®  sposdb potaczen,

®  sposob prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych,

® |okalizacja urzadzen.
8.2. Odbidr czesciowy.

a) odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé elementy urzadzen instalacji, ktérych
w wyniku postepu robét, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego.

b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien byc

sporzadzony protokot i dokonany zapis w dzienniku budowy.
8.3. Odbiér koncowy.

a) przy odbiorze koficowym urzadzen, instalacii i regulacji urzadzen nalezy
przediozyc protokoly odbioréw czesciowych , a takze sprawdzi¢ zgodnosé
stanu istniejacego z dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych

b) w szczegolnosci nalezy skontrolowad:

- uzycie wlasciwych materialéw i elementéw urzadzenia
- prawidlowo$¢ wykonania polaczen
- jako$¢ zastosowania materiatdow
- odleglo$¢ przewodow wzgledem siebie i innych instalagii
- prawidiowos¢ zainstalowania urzadzen
- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacijg techniczng
- skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowe;]
- prawidiowosc dziatania urzadzen elektrycznych
9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogéine zasady rozliczenia robét podano w Ogéine; Specyfikacji Technicznej.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

N SEP-E-004. +Elektroenergetyczne linie i sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie | budowa”
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CEN/TR 13201-1:2016-02
PN-EN 13201-2:2016-03
PN-EN 13201-3:2016-03
PN-EN 13201-4:2016-03
PN-EN 13201-5:2016-03
PN — 85/E - 05021

PN — 76/E — 05021

PN — 76/E-05 — 125

PN — 76/E — 90301

PN — 93/E - 90401

PN — 83/E — 063305
PN - IEC 60364-5-523

09/2021-spec.

Oswietlenie drog —czesé 1: Wytyczne dotyczace wyboru klas ogwietlenia

Oswietlenie drog —czesé 2: Wymagania eksploatacyjne,

Oswietlenie drég —czes¢ 3: Obliczenia parametrow oswietleniowych,

Oswietlenie drég —czes¢ 4:Metody pomiaru efektywnosci oswietienia,

Oswietlenie drog —czes¢ 5: Wskazniki efektywnosci energetycznej.

wUrzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczenie obcigzalnosci przewodéw i kabli”.
«Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce polwinitowej na
napigcie znamionowe 0,6/1 kV".

,Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV".

+Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania”

Jnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Obcigzalnosé pradowa dlugotrwala przewodow”
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