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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakos$ci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i

odbiciu robota

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegélowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany.
uzupelnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot ,ktére sg niezbgdne do
okreslania ich standardu i jako$ci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Zaleca si¢ wykorzystanie niniejszej ST
przy zlecaniu robot budowlanych realizowanych ze $rodkéw pozabudzetowych (nie objetych ustawa Prawo
zamowien publicznych).

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspdlne dla robot budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i1 szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

| .4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury:

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obickt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.



1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumieé budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacCy
konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwodch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie b¢dacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe. budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody. konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czgsci budowlane urzadzen technicznych (kotldw, piecoOw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czg$ci przedmiotow
sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkows.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiodrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym sluzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.



1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzk¢ obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu -takze dziennik montazu

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleglych
Ministrowi Obrony Narodowej. Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. whasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 i. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5. p6z. 42 z p6ézn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana.
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania. przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektom nadzoru budowlanego



1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy
lut) inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

1.4.28. materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rdzne
tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno§¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaty okre$lone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych

1.4.33. czegsci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L
340 2 16.12.2002 r.. z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawceg urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspolzaleznos¢ czynnosci obshugi. przegladow i
zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub
»-dokumenty harmonizacyjne (HD)". zgodnie z ogblnymi zasadami dziatania tych organizacji.



1.4.40. przedmiarze robot —to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy
opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot podstawowych

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamowien -jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych.
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze slownika glownego oraz stownika
uzupelniajagcego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okres$lania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych
z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich DE stato si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski
do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, Upowazniona do
nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa. SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspotrzedne
punktow glownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomial owe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis. cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegblowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego.

- sporzadzong przez Wykonawcg.

1.5.3. Zgodno$¢ robodt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa. SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogoélnych warunkach
umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontaktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa i SST. Wielkos$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za
wartoéci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji Cechy
materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a



rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wplyw na
niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot. wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odr¢bnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wlkaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan. Wykonawca begdzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz. warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi.

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwo$cia powstania pozal u.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe).

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasno$ci publicznej i ptywalnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspoOtpracowal, dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie gruntu.
materialdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgdg dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.



1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegodlnosci wykonawca nig obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speklniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umownej.

1.5.10. Ochrong i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw. przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 i. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn 19.03.2003 i. Nr 47. p6z. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz- 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypeienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegblowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatdéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan
okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrdédia speiniajg
wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostale materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zréodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca
przedstawi dokumentacje¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zloza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materialow do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdotowe warunkow umowy
stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjg¢te z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane v/ haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym



Materialty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajduja
si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwos¢ do robdt i byly dostgpne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdow beda zlokalizowane w obrgbie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST. programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$é sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej. SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub
wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatlow. Liczba $rodkow transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej. SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadaé si¢ z czgéci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych



o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelna obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastegpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawcg nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ). w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania roboét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot w tym termin i sposob prowadzenia robot.

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét.

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot.

- system (Sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot.

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego Iub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz formg¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru.

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.,
- Sposob 1 procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania

poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materialow oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inspektor



nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor
nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan. Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materialow. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobielane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakos$ci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonawcee i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST. stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan.
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdéw. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é
materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robdt z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998r (Dz. U. 99/98),,



2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Norma lub

4. aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s objete
certyfikacjg okre§lona w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

5. znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z. 1998r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST. kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzegdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce W
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do
dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy.

* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot.

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody v/ ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru.

* daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu.

* zgloszenia i daty odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw
robot.

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.

» stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi.

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;.

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot.
* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot.

* dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

* wyniki préb poszczego6lnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w



programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiag zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢. oprocz wymienionych w punktach [1]-[3]. nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe.

b) protokoty przekazania terenu budowy.

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi.

d) protokoty odbioru robot.

e) protokoty z narad i ustalen.

f) operaty geodezyjne.

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST. w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiazki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilo§ci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robodt bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu
miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreSlania ilosci robét i materialow

Zasady okre$lania iloSci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej - przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne S$wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposéob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST. roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:



a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

b) odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czgsciowemu.

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

e) odbiorowi po uptywie okresu re¢kojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
iloéci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czgséci robot do
odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbidr bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym takcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czeSciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1 . Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jako$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja
zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetiajacych w poszczegolnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokol odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
3. protokoty odbici 6w robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne.

6. dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (oryginaty).



7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z 3GT i programem
zapewnienia jakosci (PZJ).

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefoniczne;j.
energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.
10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgdg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usuni¢ciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot (koncowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych
ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i1 przyjeta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda
obejmowac:

* robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw i transportu na
teren budowy.

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami.

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem Kkopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot.

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

(c) optaty/dzierzawy terenu.

(d) przygotowanie terenu.

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych. poziomych,
barier i Swiatel,

(b) utrzymanie ptynnosci mchu publicznego

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunigcie wbudowanych materiatdw i oznakowania,



(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z p6zn.
zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19. péz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 i. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Ni 92. p6z. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
p6z.1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. 1321 z pdzn. zrn.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62. pdz. 627 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Ni 204, p6z.2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209. p6z.1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich

jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych.

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169. p6z. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47. pdz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z.1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r - w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposoboéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198. p6z.2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w Sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198. p6z. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom [, Il. Ill. 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej. Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa. 2001.
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Kod CPV : 45.33.30.00-0 wewnetrzna instalacja gazowa
1.WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie wykonania instalacji gazowej .

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nowej instalacji gazowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem
nizej wymienionych robét:

- montaz przewoddw z rur stalowych czarnych tgczonych przez spawanie, na odcinku od przytacza
gazowego do odbiornika gazu (kotta) zlokalizowanego w pomieszczeniu socjalnym wraz ze wszystkimi
niezbednymi robotami towarzyszacymi,

- montaz systemu zabezpieczajgcego instalacje gazowa wraz z niezbednymi robotami
towarzyszacymi (podtgczenie, regulacje),

- montaz armatury i urzadzen,

- rozruch i badanie instalacji,

- zabezpieczenia antykorozyjne.
1.4 Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i Inwestora oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i
28 ustawy Prawo Budowlane i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji gazowej do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku
niemoznosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany
materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowadé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

- Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami,
Normami Branzowymi oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.



1.5 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne
z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczng (OST).

Pojecia ogodlne

Instalacja gazowa — ukfad przewoddéw gazowych za kurkiem gtdwnym, spetniajgcy okreslone
wymagania szczelnosci, prowadzony na zewnatrz lub wewnatrz budynku wraz z urzadzeniami do
pomiaru zuzytego gazu, armaturg i innym wyposazeniem oraz urzadzeniami gazowymi wraz z
wymaganymi dla danego typu urzadzen przewodami spalinowymi, doprowadzonymi do kanatéw
spalinowych w budynku.

Konserwacja instalacji gazowej — zespdt czynnosci technicznych zwigzanych z utrzymaniem
odpowiedniego stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej elementéw. Kontrola
instalacji gazowej — zespd6t czynnosci majgcych na celu stwierdzenie czy instalacja gazowa lub jej
czesc¢ znajduje sie w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje sie do dalszej bezpiecznej eksploataciji.

Ksztattka instalacji gazowej — element stuzgcy do tgczenia ze sobg odcinkéw przewodu gazowego,
umozliwiajgcy zmiane kierunku, zmiane przekroju, rozgatezienie, a takze zaslepienie przewodu
(kolanko, tréjnik, odwadniacz itp.)

Kurek gtowny — urzadzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa gazowego z przytacza do
instalacji gazowej; element odcinajacy doptyw paliwa z sieci gazowej, za ktdrym rozpoczyna sie
instalacja gazowa.

Kurek odcinajacy — urzadzenie nie bedgce kurkiem gtdéwnym, montowane na przewodzie instalacji
gazowej w celu odciecia doptywu gazu do czesci instalacji, gazomierza lub urzadzenia gazowego.

Maksymalne chwilowe zzycie gazu — ilos¢ gazu zuzywana w jednostce czasu przez urzadzenie lub
zespot urzadzen gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorcéw, obliczone z uwzglednieniem
charakterystyki uzytkowania urzadzen, liczby, rodzaju i nominalnego obcigzenia cieplnego urzadzen,
jednoczesnosci ich pracy itp. — wielkos$¢ najczesciej okreslana w m3/h.

Odbidr instalacji gazowej — zespdt czynnosci majgcych na celu sprawdzenie czy instalacja gazowa
zostata wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami
stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji gazowe] do eksploatacji, podstawowg czynnoscig
zwigzang z odbiorem instalacji gazowej jest proba szczelnosci.

Odlegtos¢ bezpieczna przewodow gazowych — odlegtos¢ usytuowania przewodéw gazowych od
przewoddw lub urzadzen innych instalacji oraz elementéw wyposazenia obiektu budowlanego,
gwarantujaca ich bezpieczne uzytkowanie.

Préba szczelnosci instalacji gazowej — czynnos¢ polegajaca na utrzymaniu przez okreslony czas, w
instalacji gazowej lub jej czesci, cisSnienia powietrza lub gazu obojetnego, odpowiednio wyzszego od
ci$nienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie szczelnosci rur, armatury,
potgczen oraz urzadzen.



Przewdd gazowy (przewdd instalacji gazowej) — odcinek rury stalowej, miedzianej lub wykonanej z
materiatu dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, ktérym rozprowadzany jest gaz do
odbiorcéw lub poszczegélnych urzadzen gazowych.

Reduktor cisnienia gazu — urzadzenie stuzgce do obnizania i stabilizacji ciSnienia gazu dostarczanego
w wymagane;j ilosci do instalacji gazowej.

Rura ostonowa — przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem
czynnikdw zewnetrznych, wewnatrz ktérego umieszczony jest przewdd instalacji gazowe].

Wartos¢ opatowa gazu — ciepto spalania gazu pomniejszone o ciepto parowania wody wydzielonej z
gazu podczas spalania, wyrazona w MJ/m3; wielko$¢ mniejsza od ciepta spalania o okoto 10%.

Warunki techniczne przytaczenia — zespdét wymagan technicznych, ktére muszg by¢ spetnione aby
whnioskowane przez odbiorce ilosci gazu mogty by¢ dostarczone.

Warunki zasilania — dokument wydawany przez dostawce gazu na wniosek inwestora, w ktérym
okresla sie jakie wymagania techniczne nalezy spetni¢ aby dany obiekt (grupa obiektéw) madgt byc
przytaczony do sieci gazowe;j.

Zabezpieczenie przeciwwyptywowe (w urzadzeniu gazowym) — urzgdzenie powodujgce zamkniecie
zaworu na doptywie paliwa gazowego w wypadku nie zapalenia sie lub zgasniecia ptomienia w
palniku gazowym.

Zapewnienie dostawy gazu — pisemne zobowigzanie sie dostawcy gazu do zaopatrywania odbiorcy
lub grupy odbiorcéw w okreslone paliwo gazowe w wymagane;j ilosci podanej w [m3/h] i [m3/rok],
spetniajgce parametry fizyko-chemiczne okreslone w Polskich Normach; w dokumencie tym okresla
sie takze maksymalne chwilowe natezenie przeptywu gazu, cel uzytkowania gazu, rodzaj
zainstalowanych urzadzen gazowych oraz termin, od ktérego mozliwa jest dostawa gazu.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji gazowej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

- Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji gazowej muszg posiadaé¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom i Normom Branzowym. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw
powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposéb okreslony obowigzujgcymi normami.

- Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikdw w stosunku do wymienionych rodzajéw materiatéw pod
warunkiem, ze stosowane zamienniki majg parametry nie gorsze od parametrow odpowiednich
materiatéw wymienionych powyzej. Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora
Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie moze pogorszy¢ jakosci wykonywanych robdét, obnizy¢ ich
trwatosci, estetyki i uzytecznosci oraz nie moze stwarzac zagrozenia w trakcie prowadzenia roboét
oraz w pdzniejszej eksploatacji obiektu.



2.1 Przewody

- Instalacja gazowa w budynku wykonana bedzie z rur miedzianych faczonych poprzez taczniki
lutowane na twardo lub taczniki zaprasowywane.

- Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2 Armatura i uzbrojenie
Nalezy zamontowac skrzynke gazowg oraz system zabezpieczenia instalacji gazowej.
2.3 Materiaty do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego

- Materiaty do wykonania robdt malarskich antykorozyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w normach przedmiotowych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Rury miedziane nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych
par i gazdow. Rury luzem uktadac nalezy na gtadkim i czystym podtozu. Nie nalezy wsuwaé rur o
mniejszych $rednicach do wiekszych. Niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po podfozu. Ksztattki i
ztaczki powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzgdkowany. Warunki ogélne stosowania transportu
podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST). Wykonawca powinien dysponowac sprawnym
technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone
przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

4.1 Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belka
umozliwiajgcg zaciskanie w wigzce. Rury i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami
pochodzagcymi od podtoza, na ktéorym sg przewozone, zawiesi transportowych, stosowania
niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku. Ksztattki nalezy przewozi¢c w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ztgczek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

4.2 Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature nalezy
sktadowac w magazynach zamknietych. Armatura specjalna powinna by¢ dostarczona w oryginalnych
opakowaniach producenta. Armature tgczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych.



5. WYKONANIE ROBOT
Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzi¢, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczerstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom
projektowym.

5.1 Montaz rurociggéw

Rurociagi miedziane taczone bedg przez taczniki lutowane na twardo lub taczniki zaprasowywane.
Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania) mogace powodowacé uszkodzenie przewoddéw np. prety, wystajgce elementy
zaprawy betonowej i elementdw muru. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy
przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzer mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczen (ziemia, papiery, i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb
uszkodzonych nie wolno uzywacd.

Kolejnos¢ wykonywania robat:

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytéw,

- Przecinanie rur,

- Giecie rur miedzianych w budynku,

- Zatozenie tulei ochronnych,

- Utozenie rur,

- Przewody rozprowadzajgce w budynku prowadzi¢ pod stropem parteru,

- Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikow,

- Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego
wykonane sg rury.

- W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany nie wolno wykonywac¢ zadnych potaczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejkach ochronnych o srednicy wewnetrznej wiekszej o co
najmniej 2cm od s$rednicy zewn. rury przewodu. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i
wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie
powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosé osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza
o 5cm od grubo$¢ sciany. Przy przejsciach przez dylatacje tuleje wykonaé z rur stalowych
tworzywowych, a przestrzen miedzy przewodem a tulejg wypetni¢ wetng mineralng lub innym
materiatem izolacyjnym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdtuzne



przemieszczanie sie. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposdb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase
odpornosci ogniowe;j.

- Trasy przewoddw powinny byé zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacje. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy
zabezpieczenie ich przed dewastacjg. Przewody gazowe wewnatrz budynkéw nalezy prowadzi¢ w
odlegtosciach nie mniejszych niz:

- 15 cm od poziomych rurociggéw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad tymi
rurociggami,

- 15 cm od rurociggdw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,
- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggdw z wytaczeniem przewoddw elektrycznych,
- 20 cm od przewodéw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w przypadku
rurociggéw z gazem o ciezarze wzglednym rownym 1 lub mniejszym — nalezy prowadzi¢ nad tymi
puszkami, a z gazem o ciezarze wiekszym od 1 — pod tymi puszkami,

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wyfaczniki, tgczniki, bezpieczniki, przekazniki,
gniazda wtykowe itp.

5.2 Montaz armatury i osprzetu

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usungé z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby
kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na
przewodach powinna by¢é zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikdw, uchwytéw Ilub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem
technicznym.

- Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzetem z zastosowaniem ksztattek.

- Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu by
wrzeciono byto skierowane do goéry i lezatlo w ptaszczyznie pionowej przechodzgcej przez o$
przewodu.

5.3 Badanie i uruchomienie instalacji

- Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C,

- Prébe szczelnosci i wytrzymatosci nalezy wykonad - sprezonym powietrzem o ci$nieniu instalacji 0,1
MPa,



- Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywac¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmian
cisnienia 0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji,

- Wyniki badan szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 60 min nie stwierdzono spadku
cisnienia,

- Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogodlne kontroli

Ogdlne zasady kontroli podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST)
6.2 Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiadaé wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé akceptacje Inzyniera.
6.3 Kontrola jakosci robot

6.3.1. Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) przed zamurowaniem przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane
b) po ukoriczeniu montazu i po dokonaniu regulacji

c) w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé prowadzenia przewodéw, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i
poréwnac¢ wyniki z dokumentacjg; pofaczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy wykonaé przez
wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potgczen wzgledem podpdr, ogledziny
zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich potozenia wzgledem podpdr. Sprawdzenie
rozmieszczenia podpér statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewodow, sprawdzenie przejsc
przewodéw przez Sciany i stropy, potozenia potgczen kotnierzowych, sprawdzenie odlegtosci
przewoddéw wzgledem przegréd budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie prawidtowosci
taczenia piondéw z przewodami poziomymi.

6.3.3. Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci
dziatania poszczegdlnych elementdéw, sprawdzenie cech legalizacji.

6.3.4. Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosSci, zwanej prdbg odbiorowg podlegajg wszystkie odcinki instalacji od kurka
gtéwnego do urzadzen gazowych. W zaleznosci od przyjetych rozwigzan technicznych instalacji



gazowej, préoby odbiorowe mogg by¢ wykonane czesciami, szczegdlnie wdwczas, gdy jest kilka
przyftaczy zakonczonych kurkami gtéwnymi. Badanie szczelno$ci instalacji nalezy wykona¢ za pomoca
sprezonego powietrza lub gazu obojetnego pod ci$nieniem 100 kPa, utrzymywanego przez 60 minut.
Do wykonania préby szczelnosci niedopuszczalne jest stosowanie gazéow palnych. Do préby
szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowaé bezposrednio po napetnieniu instalacji powietrzem lub
gazem obojetnym, poniewaz temperatura sprezonego powietrza jest wyzsza od temperatury
otoczenia. Stabilizacja temperatury nastepuje po pewnym okresie czasu, zaleznym od objetosci
przewodéw poddawanych prdobie oraz temperatury otoczenia. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia
wahan temperatury powietrza wewnatrz przewodow i tym samym zmian ci$nienia, préb szczelnosci
nie mozna tez wykonywaé¢ w warunkach, gdy czes¢ instalacji podlega wptywom promieniowania
stonecznego. Przeprowadzenie proby odbiorowej jest mozliwe wdwczas, gdy urzgdzenie do pomiaru
cisnienia bedzie wykazywato jego stabilnos¢. Pomiar cisnienia podczas préby nalezy wykonaé z
zastosowaniem manometru, tak zwanej ,,U-rurki” manometru jednostupowego, napetnionego rtecia.
Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urzadzenia pod warunkiem, ze posiada ono aktualne
Swiadectwo legalizacji i gwarantuje doktadno$¢ pomiaru wymagang dla tego typu badania. Instalacje
gazowag uznaje sie za szczelng i nadajgca sie do uruchomienia, jezeli podczas proby szczelnosci nie
zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez urzadzenie pomiarowe. W przypadku, gdy podczas préby
instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy usungc przyczyny i prébe wykonac powtdrnie

7. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST)
7.1. Odbior miedzyoperacyjny robét poprzedzajgcych wykonanie instalacji wewnetrznej gazu

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajgcych wykonanie instalacji
i w szczegdblnosci powinny im podlega¢ prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie
elementow tej instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przyktadowo w stosunku
do nastepujacych rodzajow robdt:

a) wykonanie przejs¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu;
b) zgodnosé wykonanych przejs¢ przez przegrody z projektowanymi spadkami;

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢c protokét stwierdzajacy jakos¢
wykonania robdt oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W
protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robdt objetych odbiorem. W
przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru miedzyoperacyjnego.

7.2. Odbior techniczny czesciowy instalacji wewnetrznej gazu

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji
gazowej, do ktdérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przykfad:



- uszczelnien przejs¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego). Odbidr czesciowy
przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego) jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okresSlonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowe
wykonanie robdt, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce
zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktére byly objete odbiorem czesciowym.
Do protokotu odbioru nalezy zatgczyé protokoty niezbednych badan odbiorczych. W przypadku
negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
czesciowego.

7.3. Odbior techniczny koncowy instalacji wewnetrznej gazu

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

b) instalacje odpowietrzono, wypetniono gazem doprowadzajgc go do wszystkich odcinkdw instalacji
oraz urzadzen gazowych;

c¢) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;

d) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wplyw na
poprawnos¢ eksploatacji instalacji wewnetrznej gazu.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawié¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami;

d) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych;



e) protokoty odbioréw technicznych czesciowych;
f) protokoty wykonanych badan odbiorczych;

g) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje;

h) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym;

i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw;

j) instrukcje obstugi instalacji;

W ramach odbioru koricowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie
koniecznosci wprowadzenia odstepstw

c) sprawdzié protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych
e) sprawdzic¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw. Odbiér konicowy konczy sie
protokolarnym przejeciem instalacji gazowej do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem
braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokét odbioru koricowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania,
po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W
ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozjg, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi
przyczynami.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar roboét nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:
- elementy liniowe w mb;

- elementy powierzchniowe w m2;

- inne w sztukach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ofertowe okreslone w umowie.



10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Polskie Normy

PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane
w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN80/H - 74219 rury stalowe czarne.
PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.
PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogdlne wymagania i badania.

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

10.2. Inne dokumenty
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy Rozporzadzenie
Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w
zaktadach produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu (paliw ptynnych) oraz prowadzacych roboty
budowlano-montazowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392 i Nr 115 poz. 513).

Zarzadzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegétowych zasad eksploatacji urzadzen i instalacji
energetycznych stuzacych do przesytania paliw gazowych. Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne.
Wymagania Odbioru i Eksploatacji — opracowane przez COBO — PROFIL Sp. z 0.0. Warszawa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe — opracowane przez COBRTI INSTAL — wydawnictwo ARKADY — 1988



ST02
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SZCZEGOtOWA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W ZAKRESIE:

ROBOT INSTALACYJNYCH: INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA



1. CZESC OGOLNA
1.1 Wstep
Przedmiot specyfikacji technicznej:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych specyfikacja techniczna

- demontaz istniejgcej instalacji c.o.

- montaz nowej instalacji wewnetrznej c.o.

- montaz urzadzen i wyposazenia

- préby i odbiory instalacji

Nazwy i kody CPV

- 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
Okredlenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z Polskimi Normami i ogdlna
specyfikacja techniczna.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego
ogrzewania, wewnetrznej instalacji wod-kan, wentylacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania robdt oraz ich zgodnos$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentdw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.2. Materiatly
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
Materiaty uzyte do budowy powinny spetniaé warunki okreslone w odpowiednich normach



przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny miec¢ aprobaty techniczne i odpowiadaé
warunkom technicznym wytwaorni.

Materiaty instalacyjne

Zgodnie z Ustawg z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. poz. 290 z 2016r. z pdz. zm.) do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie sg dopuszczone wyroby instalacyjne:

- w odniesieniu do ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczeristwa badz certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,

- umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej. Wyrdb budowlany nadaje sie do stosowania przy
wykonywaniu robdét budowlanych, jezeli jest:

- oznakowany CE, co oznacza , ze dokonano jego zgodnosci z norma zharmonizowana (PN-PE) albo
europejska aprobata techniczna (EAT), badZz krajowa specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

- oznakowany znakiem B, co oznacza, ze producent majacy siedzibe na terytorium RP, dokonat oceny
zgodnosci i wydatf, na swoja wytgczna odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polska
Norma wyrobu lub aprobata techniczna ( krajowa). Wyjatek stanowig wyroby zakwestionowane w
wyniku kontroli wfasciwych organdéw i wpisanych do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych
Wyrobdéw Budowlanych,

- dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych
producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg
oraz przepisami. Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do
wykonania robdét odpowiadaty wymaganiom dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej. Przy zakupie wyrobéw budowlanych wykonawca zobowigzany jest zada¢ od dostawcéw
producentéw wymaganych przepisami certyfikatéw, aprobat technicznych, atestow, dokumentacji
techniczno ruchowych, instrukcji montazowych i instrukcji obstugi, a takze kart gwarancyjnych.
Wykonawca winien uzyskaé przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora nadzoru. Wyroby
dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru,
powinny by¢ niezwtocznie odsuniete z placu budowy przez wykonawce.

Wymagania w stosunku do podstawowych wyrobow instalacyjnych i urzadzen z ktdrych ma byc
wykonana instalacja cieplna.

Przewody

- instalacja wewnetrzna centralnego ogrzewania



Instalacje nalezy wykonac z rur miedzianych faczonych na lut miekki lub poprzez zaprasowywanie,
przewody rozprowadzi¢ nadtynkowo.

1.3. Sprzet

Do zrealizowania zadania Wykonawca zobowigzany jest do posiadania, lub musi mie¢ mozliwos¢
dostepu do niezbednego sprzetu:

- elektronarzedzia

- Srodek transportowy

- samochéd skrzyniowy do 5 t

- zgrzewarka komputerowa

- narzedzia instalacyjne systemowe

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosé wykonywanych robodt. Sprzet ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz musi
by¢é zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi ich uzytkowania.

1.4. Transport

Transport materiatéw i sprzetu na budowe jest kosztem Wykonawcy. Zaleca sie, aby transport
materiatéw na budowe odbywat sie pojazdami o fadownosci do 5 t.

2. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, projektem budowlanym
oraz za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w
robotach spowodowanego przez wykonawce zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt.
Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
pod grozba zatrzymania prowadzonych robét.

2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt montazowych nalezy zdemontowad istniejgce instalacje oraz
urzadzenia. Materiaty z demontazu nalezy odwiez¢ na ztom nastepnie nalezy zgodnie z projektem i
opisem branzowym instalacji wod-kan i c.o. wyznaczy¢ miejsca wykonania przebi¢ w Scianach oraz
bruzd w scianach i posadzkach, a nastepnie wykonac¢ bruzdy i przebicia, gruz usungé¢ poza budynek.
Po zmontowaniu instalacji i wykonaniu préb szczelnosci nalezy zabetonowac otwory i bruzdy. Gruz
nalezy odwiez¢ na miejsce sktadowania wyznaczone przez Inwestora a nastepnie usungc poza teren
budowy na koszt wykonawcy.

2.2 Roboty montazowe
- 2.2.1 Instalacja c.o.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna , pompowa dwururowa. Czynnikiem grzejnym jest woda o
parametrach 70/55°C z regulacja jakosSciowg . Rurociaggi nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w



kierunku wezta, nadtynkowo. Przejscia przewoddw przez $ciany i stropy wykonaé w tulejach
ochronnych. Wszystkie rurociagi zaizolowa¢ .Przewody poziome rozdzielcze nalezy prowadzi¢ ponizej
przewodéw elektrycznych w odlegtosci nie mniejszej ni 10 cm i powyze] instalacji wody zimnej
minimum 10 cm. Odlegtos¢ zewnetrznych powierzchni rury lub jej izolacji od $ciany, stropu, podtogi
lub innej przegrody wzdtuz ktdrej ona biegnie powinna wynosi¢ co najmniej:

- dla przewodow o $rednicy do 25 mm - 3 cm
- dla przewodow o $rednicy od 32 do 50 mm —5cm

Poziome przewody rozprowadzajgce czynnik grzejny w pomieszczeniach uzytkowych prowadzone
nad posadzka lub pod stropem oraz gatazki grzejnikowe mogg by¢ uktadane bez spadkdéw (grzejniki z
odpowietrznikami).

Tuleje ochronne

Przy przejsciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowad tuleje ochronne. Tuleja powinna by¢
rura o srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodowej:

- co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa (Sciane)
- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o ok. 5 cm z kadej strony, a przy przejsciu
przez strop o ok. 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach gatazek, ktérych
wylot ze $ciany powinien by¢ ostoniety tarczka ochronna.

Wykonanie regulacji instalacji grzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu, ptukaniu i prébie
szczelnosci instalacji na zimno. Podczas regulacji termostatyczne zawory grzejnikowe nie mogg by¢
wyposazone w gtowice. Nastawy jw. nalezy wykonaé zgodnie z wynikami obliczer hydraulicznych w
projekcie instalacji.

Izolacja cieplna

Przewody poziome nalezy izolowa¢ cieplnie otulinami o grubosci 20 mm, po uprzednim
przeprowadzeniu proby szczelnosci instalacji na zimno. Armatura przewodowa nie wymaga izolacji
cieplnej. Powierzchnie rury i otuliny powinny by¢ czyste i suche. Rury nalezy izolowaé¢ w stanie
zimnym. lzolacje cieplna nalezy wykonac zgodnie z instrukcja montazowa producenta systemu.

Zabezpieczenie antykorozyjne
Rury miedziane nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.
Izolacja cieplna

Przewody, rozdzielacz powinny by¢ izolowane cieplnie. Przewody nalezy izolowa¢ otulinami z pianki
poliuretanowej o gr. 20 mm po uprzednim przeprowadzeniu préby szczelnosci instalacji na zimno i
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego. Armatura nie wymaga izolacji cieplnej.



Powierzchnie rury i otuliny powinny by¢ czyste. Rury instalacji grzewczej nalezy izolowac¢ tylko w
stanie zimnym.

3. Kontrola jakosci

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowana przez inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
materiatdw, sprzetu. Kontrola jakosci robét powinna obejmowadé nastepujgce badania:

- zgodnos¢ wykonanych robdét z dokumentacja projektowa uzytych materiatéw, sposobu prowadzenia
przewodéw i kompensacji, szczelnos$¢ rurociggdw.

4. Badania odbiorcze
- instalacja c.o.

Badanie szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ wodg pod cisnieniem prébnym 1,0 MPa. Wynik
badania zostanie uznany za pozytywny, jezeli w ciggu 30 minut:

- manometr nie wykaze spadku cisnienia,
- nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia szczegélnie na potgczeniach

Badanie szczelnos$ci i dziatanie na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu weztéw cieplnych, w
miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, w ciggu co najmniej
72 godzin. Wynik badania zostanie uznany za pozytywny, jezeli cata instalacja i siec nie wykaze
przeciekdw ani roszenia.

5. Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i
wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

5.1. Odbior robét zanikowych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie czynnosci technologiczne
zwigzane z budowa instalacji c.0., wewnetrznej sieci cieplnej, weztéw cieplnych. a mianowicie:

- utozenie przewododw w bruzdach, ich izolacja
- roboty montazowe wykonania rurociggéw

- préba szczelnosci

- zabezpieczenie antykorozyjne

- izolacja rur

Odbidr roboét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.



5.2. Odbior konicowy

Odbiér korncowy polega na finalnej ocenie wykonania robdt w odniesieniu do ich jakosci, ilosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robét w odniesieniu do odbioru koncowego stwierdza wykonawca
przez pisemne powiadomienie zamawiajgcego. Odbiér koricowy robét nastgpi w terminie ustalonym
w umowie. Odbioru koricowego dokona komisja ztozona z przedstawiciela wykonawcy i
zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci z
projektem budowlanym i specyfikacjg techniczng. W trakcie odbioru koncowego komisja zapozna sie
z protokotami robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz robdét uzupetniajacych i poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych i uzupetniajgcych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru korcowego.

5.3 Odbiodr ostateczny pogwarancyjny

Odbidr ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie robdt po uptywie okresu gwarancyjnego,
okreslonego w umowie, wykonanych robét zwigzanych z osunieciem wad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. W trakcie trwania okresu gwarancyjnego
zamawiajgcy bedzie wykonywat okresowo przeglady gwarancyjne obiektu.

5.4. Dokumenty odbiorowi

Podstawowym dokumentem odbioru koficowego jest ,, protokét odbioru koricowego i przekazania do
uzytku sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Do odbioru korncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje podwykonawcza

- dziennik budowy

- protokoty odbioréw czesciowych

- aprobaty techniczne i certyfikaty zastosowanych materiatéw i urzadzen

6. Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r Prawo Budowlane (tj.poz 290 z 2016r z péz.zm),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(tj.poz 1422 z 2015r),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalni- uzytkowego(tj. poz.1129 z 2013r).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia(tj.poz.1775r z 2015r).



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

- PN-EN 442-1:1999 Grzejniki .wymagania i warunki techniczne

- PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

- PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali staliwa i zeliwa do malowania
- PN-H-97050 Ochrona przed korozja. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni do malowania.

-PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow



