Remont drogi gminnej dojazdowej do p6l w m. Strzezéw Drugi, gm. Miechéw km 0+000-0+410, dt. 410 m,
w ramach zadania pn.:Remont ( modernizacja) drogi gminnejdojazdowej do pél w m. Strzezéw Drugi,
gm. Miechéw km 0+000-0+410, d. 410 m

PRZEDMIAR ROBOT

L.p. | Podstawa |Opis iwyliczenia Jm. |.

SST 01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV | 45100000-8 [Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

01.01.01 _ |Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych

1 01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych
robotach ziemnych (drogi) w terenie réwninnym
Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych w terenie rowninnyn

km 0,41

2 01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubos¢ warstwy do
15cm
Zdjecie warstwy humusu o $redniej grubosci 15 cm.

m2 328

SST [ 02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
CPV | 45100000-8

3 02.01.01 |Wyl ie kory ia wyl mechanicznie w gruncie Kkat. I-VI 2
m 1927

z transportem urobku

Wykonanie korytowania wraz z profilowaniem i zaggszczeniem gruntu w

gruncie kat. [-V] wraz z transportem urobku

wykop do przewiezienia na koszt wykonawcy na odktac

gteboko$¢ srednio 47 cm

04.00.00 PODBUDOWY
45233000-9 |Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, dréog

4 04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5, w-wa gorna sr.
gr. warstwy po zageszczeniu 20cm

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie $r. gr. 20cm. Inwestor nie dopuszcza stosowania kruszywa
wapiennego

m2 1927

5 04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63, w-wa gérna Sr.
gr. warstwy po zageszczeniu 20cm

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego
mechanicznie $r. gr. 20cm. Inwestor nie dopuszcza stosowania kruszywa
wapiennego

m2 1927

SST 05.00.00 |NAWIERZCHNIE
CPV | 45233000-9 |Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

6 05.03.05 |Wykonanie warstwy wiazacej z mi ki mineralno j m? 1886
grysowej, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 3cm

Wykonanie warstwy wiazacej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3cm, wraz z skropieniem warstwy
poprzedniej emulsja asfaltowa kationowa.

r3

7 05.03.05 |Wykonanie warstwy $cieralnej z mi ki mineral
grysowej, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm

Itowej

) m? | 2020
Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej
AC 115, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm, wraz z czyszczeniem oraz
skropieniem warstwy poprzedniej emulsja asfaltowg kationowa

8 05.01.03 |Wykonanie nawierzchni pobocza z kruszywa tamanego 0/31.5, 2
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do 15cm - szeroko$é 50cm
Wykonanie nawierzchni pobocza z kruszywa tamanego 0/31.5 grubosci
15cm po zageszczeniu - szeroko$¢ 50cm. W przypadku konieczno$ci
korytowanie, profilowanie i uzupetninie istniejgcego pobocza w celu
osiaggniecia wymaganej wysokosci koryta pod pobocze. Inwestor nie
dopuszcza stosowania kruszywa wapiennegc

9 05.03.09 |Wykonanie powierzchniowego podwéjnego utrwalenia asfaltem i 2
grysami 2-5mm na poboczu

Wykonanie powierzchniowego podwdjnego utrwalenia asfaltem i grysami
2-5mm na poboczu

10 06.02.01 |Odtworzenie rowéw mb 615
Odtworzenie rowdéw przydrozych wraz z wywienieem materiatu dc
utylizacji.

11 01.01.01 |Roboty porzadkowe kpl. 1
Uporzadkowanie terenu w okolicy budowy, wraz z niezbednym
plantowaniem terenu




