
ABAKUS  Krzysztof Wierzbicki
Usługi Projektowo-Budowlane

71-621 Szczecin, ul. Parkowa 63/11

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA RAMPY ZACHODNIEJ W MAGAZYNIE NR 7 (nr 
inwent. 102-104)
przy Nabrzeżu Ukraińskim na terenie portu w Szczecinie
SEKCJA 1-7

ADRES INWESTYCJI: działka nr 3/4 obręb 1084 Śródmieście miasto Szczecin, Nabrzeże 
Ukraińskie

NAZWA INWESTORA: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

ADRES INWESTORA: ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin 

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: budowlana

DATA OPRACOWANIA: 2022-09-18

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

2022-09-18

Norma EXPERT  Wersja: 5.13.300.10  Nr seryjny: 11548  Użytkownik: ABAKUS Krzysztof Wierzbicki Usługi Projektowo-Budowlane



CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek wybudowany w 1929 roku. Budynek znajduje się w obszarze objętym ochroną konserwatorską w 
formie wpisu do rejestru zabytków Województwa Zachodniopomorskiego – Port wolnocłowy. 
Wysokość piwnicy: 3,00 m 
Wysokość parteru: 4,80 m 
Wysokość 1 piętra: 2,85 m 
Wysokość 2 piętra: 2,85 m 
Wysokość 3 piętra: 2,85 m 
Wysokość 4 piętra: 3,27-3,85 m 
Ściany zewnętrzne: murowane z cegły pełnej – 3 warstwy, a powyżej z bloczków silikatowych; 
Ściany wewnętrzne: murowane z cegły pełnej, na styku poszczególnych sekcji żelbetowe; 
Konstrukcja nośna: słupy żelbetowe 
Stropy: strop płytowy żelbetowy grzybkowy, w pomieszczeniach biurowych strop wewnętrzny na belkach 
stalowych; na IV piętrze stropodach żelbetowy, płytowo-żebrowy, docieplony od góry, pokryty warstwami 
papy asfaltowej na lepiku; 
Schody: żelbetowe monolityczne 
Podłogi: posadzki betonowe, w pomieszczeniach biurowych wykładzina pvc; 
Okna: stalowe, w części biurowej od południa okna PCV, w piwnicy luksfery; 
Drzwi: stalowe oraz stalowe szczelne i drewniane, bramy przesuwne stalowe 
Odprowadzenie wody opadowej: żelbetowe koryta wzdłuż budynku i rury spustowe pvc. 

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE: 
Wysokość: 19,60 m od poziomu terenu 
Szerokość: 47,70 m 
Długość: 217,7 m 
Powierzchnia zabudowy: 10 297,2 m2 
Powierzchnia użytkowa: 42 786,5 m2 
Liczba kondygnacji: 5 + piwnica 
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 Sekcja nr 1

1.1 Ściana ramy od poziomu podłoża do poziomu rampy

1.1.1 Prace przygotowawcze

1
d.1.1.

1
kalk. własna

Zabezpieczenie terenu prac remontowych kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

2
d.1.1.

1

KNP 16 0524
-01.02

Oczyszczenie miejsca przy ścianach piwnicy  z trawy m2

1,0 * (30,0 + 0,25 + 3,5) m2 33,75

RAZEM 33,75

3
d.1.1.

1

KNR AT-48
0102-05

Zabezpieczenie okien folią m2

0,55 * 2,2 * 4 m2 4,84

RAZEM 4,84

1.1.2 Prace naprawcze

4
d.1.1.

2

KNR-W 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w
gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących
fundamentów

m3

0,3 * 7,0 m3 2,10

0,3 * (30,0 + 0,25 + 3,5) m3 10,12

RAZEM 12,22

5
d.1.1.

2

KNR AT-26
0101-01

uwaga pod
tablicą.

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków
Niezmurszały tynk cementowo-wapienny.

m2

1,0 * 7,0 m2 7,00

1,0 * (30,0 + 0,25 + 3,5) m2 33,75

-0,5 * 2,2 * 4 m2 -4,40

RAZEM 36,35

6
d.1.1.

2

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie
powierzchni muru

m2

1,0 * 7,0 m2 7,00

1,0 * (30,0 + 0,25 + 3,5) m2 33,75

-0,5 * 2,2 * 4 m2 -4,40

RAZEM 36,35

7
d.1.1.

2

KNR AT-26
0304-01

Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi -
ręcznie-pow. poniżej gruntu

m2

0,3 * 7,0 + 0,3 * 33,5 m2 12,15

RAZEM 12,15

8
d.1.1.

2

KNR AT-26
0101-09

Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki
zbrojącej

m2

1,0 * 7,0 m2 7,00

1,0 * (30,0 + 0,25 + 3,5) m2 33,75

-0,5 * 2,2 * 4 m2 -4,40

RAZEM 36,35

9
d.1.1.

2

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

1,0 * 7,0 m2 7,00

1,0 * (30,0 + 0,25 + 3,5) m2 33,75

-0,55 * 2,2 * 4 m2 -4,84

RAZEM 35,91
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10

d.1.1.
2

KNR-W 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
ręcznie

m2

1,0 * 7,0 m2 7,00

1,0 * (30,0 + 0,25 + 3,5) m2 33,75

-0,5 * 2,2 * 4 m2 -4,40

RAZEM 36,35

11
d.1.1.

2

KNR AT-26
0303-01

Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja
ręczna

m2

1,0 * 7,0 m2 7,00

1,0 * (30,0 + 0,25 + 3,5) m2 33,75

-0,5 * 2,2 * 4 m2 -4,40

RAZEM 36,35

12
d.1.1.

2

KNR AT-26
0303-03

Malowanie tynków renowacyjnych - dodatek za każdą
następną warstwę przy aplikacji ręcznej

m2

1,0 * 7,0 m2 7,00

1,0 * (30,0 + 0,25 + 3,5) m2 33,75

-0,5 * 2,2 * 4 m2 -4,40

RAZEM 36,35

13
d.1.1.

2

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej
bez gruntowania powierzchni

m2

0,3 * 7,0 + 0,3 * 33,5 m2 12,15

RAZEM 12,15

14
d.1.1.

2

KNR 0-28
2629-03

Montaż listew ściennej do podłoża z betonu m

33,5 m 33,50

RAZEM 33,50

15
d.1.1.

2

KNR-W 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi
na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. III

m3

0,3 * 7,0 m3 2,10

0,3 * (30,0 + 0,25 + 3,5) m3 10,12

RAZEM 12,22

1.1.3 Prace inne

16
d.1.1.

3

KNNR-W 3
1101-02

Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych
metalowych

m2

0,25 * 2,2 * 4 m2 2,20

RAZEM 2,20

17
d.1.1.

3

KNR 2-22
1103-05
analogia

Szklenie ram metalowych szklarni szkłem płaskim  z
krojeniem (cięciem) szyb o powierzchni do 0.50 m2

m2

2,2 m2 2,20

RAZEM 2,20

18
d.1.1.

3

KNR-W 7-12
0107-03

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy
powierzchni B)-okna

m2

0,5 * 2,2 * 4 m2 4,40

RAZEM 4,40

19
d.1.1.

3

KNR-W 7-12
0105-03

Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-okna m2

0,5 * 2,2 * 4 m2 4,40

RAZEM 4,40

20
d.1.1.

3

KNR-W 7-12
0205-03
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500

m2

0,5 * 2,2 * 4 m2 4,40
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 4,40

21
d.1.1.

3

KNR-W 7-12
0211-03

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry

m2

0,5 * 2,2 * 4 m2 4,40

RAZEM 4,40

22
d.1.1.

3

KNP ZREW
07 0101-007

Roboty przygotowawcze i zakończeniowe -
uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

23
d.1.1.

3

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i
śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

1,0 m3 1,00

RAZEM 1,00

24
d.1.1.

3

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10

Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych
spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
1 km

m3

2,2 * 0,1 m3 0,22

RAZEM 0,22

1.2 Rampa na stropie piwnicy

1.2.1 Prace przygotowawcze

25
d.1.2.

1
kalk. własna

Usunięcie rośliności kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

1.2.2 Prace naprawcze

26
d.1.2.

2

ZKNR C-2
0801-01

Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu m2

0,5 * 7,0 m2 3,50

0,5 * (30,0 + 0,25 + 3,5) m2 16,88

RAZEM 20,38

27
d.1.2.

2

KNR AT-26
0304-01

Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi -
ręcznie-pow. poniżej gruntu

m2

0,5 * 7,0 m2 3,50

0,5 * (30,0 + 0,25 + 3,5) m2 16,88

RAZEM 20,38

28
d.1.2.

2

KNR AT-26
0101-09

Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki
zbrojącej

m2

0,5 * 7,0 m2 3,50

0,5 * (30,0 + 0,25 + 3,5) m2 16,88

RAZEM 20,38

29
d.1.2.

2

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

0,5 * 7,0 m2 3,50

0,5 * (30,0 + 0,25 + 3,5) m2 16,88

RAZEM 20,38

30
d.1.2.

2

KNR-W 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
ręcznie

m2

0,5 * 7,0 m2 3,50

0,5 * (30,0 + 0,25 + 3,5) m2 16,88

RAZEM 20,38

31
d.1.2.

2

KNR-W 7-12
0302-04
z.o.3.2.

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni poziomych
konstrukcji betonowych

m2
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3,78 * 21,0 m2 79,38

3,2 * 12,5 m2 40,00

RAZEM 119,38

32
d.1.2.

2
cena

zakładowa

Żywica na rampach
System poluretonowo- cementowy w wersji lekki
antyposlizg Flowfresh SR gr. 4mm

m2

3,78 * 21,0 m2 79,38

3,2 * 12,5 m2 40,00

RAZEM 119,38

33
d.1.2.

2
kalk. własna

Cokół wyoblony na ścianę + uszczelniniena styku ze
ścianą Sikalfex PRO 3 Wf

m

33,5 m 33,50

RAZEM 33,50

34
d.1.2.

2
kalk. własna

Dylatacje cięte na rampach
Sposób naprawy :
Rozkucie w miejscach uszkodzonych na szer 16 cm po 8
cm  na każdą stronę naprawa i dylatacji zaprawą żywiczna
lub zzaprawą naprawcza do żelbetu  na mostku
szczepnym , ponowne przecięcie szczeliny wypełninie
szczelin Sikaflex Pro 3 Wf

m

5 * 3,5 m 17,50

RAZEM 17,50

35
d.1.2.

2
cena

zakładowa

Dylatacje okute
Oczyszczenie , zabezpiecenie antykorozyjne
Włożenie sznura dylatacyjnego , gruntowanie Sika Primer
3N + wypełnienie Szkaflex Pro 3Wf
Szer. szczeliny 2 cm

mb

3,5 mb 3,50

RAZEM 3,50

1.2.3 Prace inne

36
d.1.2.

3
cena

zakładowa

Klamrowanie pęknięć mb

2,5 mb 2,50

RAZEM 2,50

37
d.1.2.

3

KNR-W 7-12
0107-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy
powierzchni B)-pokrywa śluzy wejściowe do piwnicy

m2

3,7 * 2,15 * 2 m2 15,91

0,5 * 3,7 * 2 m2 3,70

0,5 * 2,15 * 2 m2 2,15

RAZEM 21,76

38
d.1.2.

3

KNR-W 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych-pokrywa śluzy
wejściowe do piwnicy

m2

3,7 * 2,15 * 2 m2 15,91

0,5 * 3,7 * 2 m2 3,70

0,5 * 2,15 * 2 m2 2,15

RAZEM 21,76

39
d.1.2.

3

KNR-W 7-12
0205-01
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
epoksydowymi konstrukcji pełnościennych-pokrywa śluzy
wejściowe do piwnicy
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500

m2

3,7 * 2,15 * 2 m2 15,91

0,5 * 3,7 * 2 m2 3,70

0,5 * 2,15 * 2 m2 2,15

RAZEM 21,76

40
d.1.2.

3

KNR-W 7-12
0211-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
konstrukcji pełnościennych-pokrywa śluzy wejściowe do
piwnicy
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry

m2

3,7 * 2,15 * 2 m2 15,91
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0,5 * 3,7 * 2 m2 3,70

0,5 * 2,15 * 2 m2 2,15

RAZEM 21,76

41
d.1.2.

3

KNR-W 7-12
0107-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy
powierzchni B)-kątownik ochronny

m2

(7,0 + 33,5) * 0,48  <m2/m> m2 19,44

RAZEM 19,44

42
d.1.2.

3

KNR-W 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych--kątownik
ochronny

m2

(7,0 + 33,5) * 0,48  <m2/m> m2 19,44

RAZEM 19,44

43
d.1.2.

3

KNR-W 7-12
0205-01
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
epoksydowymi konstrukcji pełnościennych--kątownik
ochronny
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500

m2

(7,0 + 33,5) * 0,48  <m2/m> m2 19,44

RAZEM 19,44

44
d.1.2.

3

KNR-W 7-12
0211-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
konstrukcji pełnościennych-kątownik ochronny
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry

m2

(7,0 + 33,5) * 0,48  <m2/m> m2 19,44

RAZEM 19,44

45
d.1.2.

3

KNP ZREW
07 0101-007

Roboty przygotowawcze i zakończeniowe -
uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

46
d.1.2.

3

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i
śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

1,0 m3 1,00

RAZEM 1,00

47
d.1.2.

3

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10

Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych
spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
1 km

m3

0,5 * 7,0 * 0,035 m3 0,12

0,5 * (30,0 + 0,25 + 3,5) * 0,035 m3 0,59

RAZEM 0,71

1.3 Naprawa ściany na poziomie parteru

1.3.1 Prace przygotowawcze

48
d.1.3.

1
kalk. własna

Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz
ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych
ściany

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

49
d.1.3.

1
kalk. własna

Demontaż oraz ponowny montaż koła ratunkowego kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

50
d.1.3.

1

KNR AT-48
0102-05

Zabezpieczenie okien folią m2

0,505 * 1,08 * 4 m2 2,18

RAZEM 2,18

51
d.1.3.

1

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią m2

1,5 * 2,7 * 3 + 0,8 * 2,0 m2 13,75

RAZEM 13,75

1.3.2 Prace naprawcze
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
52

d.1.3.
2

KNR K-55
0107-08
0107-10
analogia

Skucie nierówności i odspojonych fragmentów betonu
słupa i głowicy (10% powierzchni betonu słupa wraz z
głowicą)  oraz wykucie bruzd wokół prętów głównych
zbrojenia przy głębokości i szerokości do 5 cm  wraz z
rozkuciem bruzd wokół skorodowanych strzemion i
wykucie narożnych kątowników ochronnych

m2

[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 5 * 0,1 m2 1,022

[0,1 * 2,65 * 2 * 5] * 0,1 m2 0,265

[0,1 * 0,9 * 2 * 5] * 0,1 m2 0,090

[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 0,1 m2 0,190

[0,1 * 2,65] * 0,1 m2 0,026

RAZEM 1,593

53
d.1.3.

2

KNR K-11
0202-09

Ułożenie zaprawy naprawczej metodą ręczną wykonanie
warstwy sczepnej

m2

(3,0 * 2 * 0,2) * 5 m2 6,00

3,0 * 0,2 m2 0,60

RAZEM 6,60

54
d.1.3.

2

wycena
indywidualna

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i
budowli - pręty żebrowane - kątowniki wzmacniające na
narożach słupów

m

3,0 * 2 * 5 m 30,000

3,0 m 3,000

RAZEM 33,000

55
d.1.3.

2

KNR 7-12
0114-03

Czyszczenie strumieniowo ścierne do pierwszego stopnia
czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy
powierzchni C)
- oczyszczenie prętów zbrojeniowych poprzez piaskowanie
do klasy SA 2 1/2 - 10% powierzchni odsłoniętej betonu

m2

[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 5] * 0,1 m2 1,022

[0,1 * 2,65 * 2 * 5] * 0,1 m2 0,265

[0,1 * 0,9 * 2 * 5] * 0,1 m2 0,090

[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 0,1 m2 0,190

[0,1 * 2,65] * 0,1 m2 0,026

RAZEM 1,593

56
d.1.3.

2

KNR 7-12
0302-06

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni bocznych i
wewnętrznych słupa - konstrukcja betonowa

m2

[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 5 m2 10,225

[0,1 * 2,65 * 2 * 5] m2 2,650

[0,1 * 0,9 * 2 * 5] m2 0,900

[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] m2 1,902

[0,1 * 2,65] m2 0,265

RAZEM 15,942

57
d.1.3.

2

KNR 7-12
0202-03 -
anlaogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi
konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów
zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - pierwsza
warstwa zaraz po oczyszczeniu podłoża

m2

1,593 m2 1,593

RAZEM 1,593

58
d.1.3.

2

KNR 7-12
0202-03 -
anlaogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi
konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów
zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - druga
warstwa preparatu

m2

1,593 m2 1,593

RAZEM 1,593

59
d.1.3.

2

KNR K-55
0112-04

Szpachlowanie powierzchni betonowych - wtopienie siatki
z włókna szklanego

m2

[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 5 m2 10,22

[0,1 * 2,65 * 2 * 5] m2 2,65
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
[0,1 * 0,9 * 2 * 5] m2 0,90

[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] m2 1,90

[0,1 * 2,65] m2 0,26

RAZEM 15,93

60
d.1.3.

2

KNR K-55
0111-02
0111-04

Reprofilacja powierzchni betonowych elementów
konstrukcyjnych słupa o pow.płaskiej  grub.jednej warstwy
do 50 mm - wykonanie napraw konstrukcji metodą aplikacji
zaprawami naprawczymi typu PCC. Uzupełnienie otuliny
betonowej do 5 cm.

m2

m2 0,000

[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 5 m2 10,225

[0,1 * 2,65 * 2 * 5] m2 2,650

[0,1 * 0,9 * 2 * 5] m2 0,900

[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] m2 1,902

[0,1 * 2,65] m2 0,265

RAZEM 15,942

61
d.1.3.

2

KNR 9-21
0106-03

uwaga pod
tablicą

Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą -
powierzchnie porowate

m2

(2,25 + 5,5 + 5,5 + 5,5 + 5,5 + 4,5) * 3,258 m2 93,67

-1,5 * 2,7 * 3 m2 -12,15

-0,8 * 2,0 m2 -1,60

1,0 * 1,08 * 5 m2 5,40

RAZEM 85,32

62
d.1.3.

2

KNR AT-48
0102-02

Lokalne uzupełnienie powierzchni tynku na powierzchni do
2 m2

m2

3,1 * 0,2 m2 0,62

0,6 * 0,4 m2 0,24

0,25 * 3 m2 0,75

RAZEM 1,61

63
d.1.3.

2

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie
powierzchni muru

m2

(2,25 + 5,5 + 5,5 + 5,5 + 5,5 + 4,5) * 3,258 m2 93,67

-1,5 * 2,7 * 3 m2 -12,15

-0,8 * 2,0 m2 -1,60

1,0 * 1,08 * 5 m2 5,40

(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 5 m2 10,22

(0,25 * 2 * 2,65 + 0,25 * 0,9) * 5 m2 7,75

0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9 m2 1,90

0,25 * 2,65 + 0,25 * 0,9 m2 0,89

RAZEM 106,08

64
d.1.3.

2

ZKNR C-2
0204-07

Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach m2

(2,25 + 5,5 + 5,5 + 5,5 + 5,5 + 4,5) * 3,258 m2 93,67

-1,5 * 2,7 * 3 m2 -12,15

-0,8 * 2,0 m2 -1,60

1,0 * 1,08 * 5 m2 5,40

(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 5 m2 10,22

(0,25 * 2 * 2,65 + 0,25 * 0,9) * 5 m2 7,75

0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9 m2 1,90

0,25 * 2,65 + 0,25 * 0,9 m2 0,89

RAZEM 106,08

65
d.1.3.

2

KNR AT-27
0104-07

Wykonanie warstwy sczepnej m2

(2,25 + 5,5 + 5,5 + 5,5 + 5,5 + 4,5) * 3,258 m2 93,67
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-1,5 * 2,7 * 3 m2 -12,15

-0,8 * 2,0 m2 -1,60

1,0 * 1,08 * 5 m2 5,40

(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 5 m2 10,22

(0,25 * 2 * 2,65 + 0,25 * 0,9) * 5 m2 7,75

0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9 m2 1,90

0,25 * 2,65 + 0,25 * 0,9 m2 0,89

RAZEM 106,08

66
d.1.3.

2

KNR AT-48
0108-03

Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych
tynków strukturalnych na ścianach

m2

(2,25 + 5,5 + 5,5 + 5,5 + 5,5 + 4,5) * 3,258 m2 93,67

-1,5 * 2,7 * 3 m2 -12,15

-0,8 * 2,0 m2 -1,60

1,0 * 1,08 * 5 m2 5,40

(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 5 m2 10,22

(0,25 * 2 * 2,65 + 0,25 * 0,9) * 5 m2 7,75

0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9 m2 1,90

0,25 * 2,65 + 0,25 * 0,9 m2 0,89

RAZEM 106,08

67
d.1.3.

2

KNR-W 7-12
0105-03

Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-narożniki m2

23,5 * 0,16  <m2/m> m2 3,76

RAZEM 3,76

68
d.1.3.

2

KNR-W 7-12
0205-03
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-narożniki
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500

m2

23,5 * 0,16  <m2/m> m2 3,76

RAZEM 3,76

69
d.1.3.

2

KNR-W 7-12
0211-03

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-narożniki
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry

m2

23,5 * 0,16  <m2/m> m2 3,76

RAZEM 3,76

70
d.1.3.

2

KNR AT-37
0401-01
analogia

Wypełnienie uszczelniające SUPERFLEX w styku
elementu przy konstrukcji betonowej o grubości do 30 cm

m

11,73 m 11,73

RAZEM 11,73

1.3.3 Prace inne

71
d.1.3.

3

KNR-W 4-01
0353-04

cena
zakładowa

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2
m2

szt.

1,0 * 1,08 * 4 szt. 4,32

RAZEM 4,32

72
d.1.3.

3

KNR-W 4-01
0353-07

cena
zakładowa

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o
powierzchni do 2 m2

szt.

1,1 * 1,1 * 4 szt. 4,84

RAZEM 4,84

73
d.1.3.

3

KNR 0-19
1023-04

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką
obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2

m2

4,32 m2 4,32

RAZEM 4,32

74
d.1.3.

3

KNR-W 7-12
0107-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy
powierzchni B)-drzwi

m2

1,5 * 2,7 * 4 + 0,8 * 2,0 m2 17,80
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RAZEM 17,80

75
d.1.3.

3

KNR-W 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych-drzwi m2

1,5 * 2,7 * 4 + 0,8 * 2,0 m2 17,80

RAZEM 17,80

76
d.1.3.

3

KNR-W 7-12
0205-01
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
epoksydowymi konstrukcji pełnościennych-drzwi
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500

m2

1,5 * 2,7 * 4 + 0,8 * 2,0 m2 17,80

RAZEM 17,80

77
d.1.3.

3

KNR-W 7-12
0211-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
konstrukcji pełnościennych-drzwi
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry

m2

1,5 * 2,7 * 4 + 0,8 * 2,0 m2 17,80

RAZEM 17,80

78
d.1.3.

3

KNR-W 7-12
0107-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy
powierzchni B)-belki stalowe nad słupami

m2

0,2 * 1,0 * 6 m2 1,20

RAZEM 1,20

79
d.1.3.

3

KNR-W 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych--belki stalowe
nad słupami

m2

m2 0,00

0,2 * 1,0 * 6 m2 1,20

RAZEM 1,20

80
d.1.3.

3

KNR-W 7-12
0205-01
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
epoksydowymi konstrukcji pełnościennych--belki stalowe
nad słupami
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500

m2

m2 0,00

0,2 * 1,0 * 6 m2 1,20

RAZEM 1,20

81
d.1.3.

3

KNR-W 7-12
0211-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
konstrukcji pełnościennych--belki stalowe nad słupami
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry

m2

m2 0,00

0,2 * 1,0 * 6 m2 1,20

RAZEM 1,20

82
d.1.3.

3

KNP ZREW
07 0101-007

Roboty przygotowawcze i zakończeniowe -
uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

83
d.1.3.

3

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i
śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

1,0 m3 1,00

RAZEM 1,00

84
d.1.3.

3

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10

Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych
spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
1 km

m3

0,5 * 7,0 * 0,035 m3 0,12

0,5 * (30,0 + 0,25 + 3,5) * 0,035 m3 0,59

RAZEM 0,71

1.4 Belka podsuwnicowa

85
d.1.4

KNR-W 7-12
0107-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy
powierzchni B)

m2

0,417 * 33,5 m2 13,97

0,435 * 0,417 * 2 * 5 m2 1,81
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RAZEM 15,78

86
d.1.4

KNR-W 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych m2

0,417 * 33,5 m2 13,97

0,435 * 0,417 * 2 * 5 m2 1,81

RAZEM 15,78

87
d.1.4

KNR-W 7-12
0205-01
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
epoksydowymi konstrukcji pełnościennych
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500

m2

0,417 * 33,5 m2 13,97

0,435 * 0,417 * 2 * 5 m2 1,81

RAZEM 15,78

88
d.1.4

KNR-W 7-12
0211-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
konstrukcji pełnościennych
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry

m2

0,417 * 33,5 m2 13,97

0,435 * 0,417 * 2 * 5 m2 1,81

RAZEM 15,78

1.5 Ściana za belką podsuwnicową

89
d.1.5 kalk. własna

Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz
ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych
ściany

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

90
d.1.5

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie
powierzchni muru

m2

1,4 * 1,0 * 6 m2 8,40

RAZEM 8,40

91
d.1.5

ZKNR C-2
0204-07

Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach m2

1,4 * 1,0 * 6 m2 8,40

RAZEM 8,40

92
d.1.5

KNR AT-27
0104-07

Wykonanie warstwy sczepnej m2

1,4 * 1,0 * 6 m2 8,40

RAZEM 8,40

93
d.1.5

KNR AT-48
0108-03

Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych
tynków strukturalnych na ścianach

m2

1,4 * 1,0 * 6 m2 8,40

RAZEM 8,40

94
d.1.5

ZKNR C-1
0402-08

Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni
stropu od spodu o powierzchni do 5,0 m2 przy użyciu
szczotek stalowych

m2

0,25 * 33,5 m2 8,38

0,15 * 33,5 m2 5,02

RAZEM 13,40

95
d.1.5

ZKNR C-1
0203-08

Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej na sufitach i
belkach

m2

0,25 * 33,5 m2 8,38

0,15 * 33,5 m2 5,02

RAZEM 13,40

96
d.1.5

KNR AT-27
0104-07

Wykonanie warstwy sczepnej m2

0,25 * 33,5 m2 8,38

0,15 * 33,5 m2 5,02

RAZEM 13,40

97
d.1.5

KNR AT-48
0108-03

Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych
tynków strukturalnych na ścianach

m2

0,25 * 33,5 m2 8,38

0,15 * 33,5 m2 5,02

RAZEM 13,40
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98

d.1.5
KNR-W 7-12

0107-03
Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy
powierzchni B)-okna

m2

0,8 * 5,0 * 4 m2 16,00

RAZEM 16,00

99
d.1.5

KNR-W 7-12
0105-03

Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-okna m2

0,8 * 5,0 * 4 m2 16,00

RAZEM 16,00

100
d.1.5

KNR-W 7-12
0205-03
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500

m2

0,8 * 5,0 * 4 m2 16,00

RAZEM 16,00

101
d.1.5

KNR-W 7-12
0211-03

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry

m2

0,8 * 5,0 * 4 m2 16,00

RAZEM 16,00

102
d.1.5

KNR 2-31
0818-05

Rozebranie paneli ogrodzeniowych nad belką suwnicową m

1,105 * 33,5 m 37,02

RAZEM 37,02

1.6 Rampa pierwszego piętra

1.6.1 Prace przygotowawcze

103
d.1.6.

1
kalk. własna

Usunięcie roślinności  z wpustów kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

1.6.2 Prace naprawcze

104
d.1.6.

2

ZKNR C-2
0801-01

Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu m2

0,71 * 33,5 m2 23,78

0,25 * 33,5 m2 8,38

0,235 * 33,5 m2 7,87

RAZEM 40,03

105
d.1.6.

2

KNR AT-26
0304-01

Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi -
ręcznie-pow. poniżej gruntu

m2

0,71 * 33,5 m2 23,78

0,25 * 33,5 m2 8,38

0,235 * 33,5 m2 7,87

RAZEM 40,03

106
d.1.6.

2

KNR AT-26
0101-09

Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki
zbrojącej

m2

0,71 * 33,5 m2 23,78

0,25 * 33,5 m2 8,38

0,235 * 33,5 m2 7,87

RAZEM 40,03

107
d.1.6.

2

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

0,71 * 33,5 m2 23,78

0,25 * 33,5 m2 8,38

0,235 * 33,5 m2 7,87

RAZEM 40,03
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108

d.1.6.
2

KNR-W 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
ręcznie

m2

0,71 * 33,5 m2 23,78

0,25 * 33,5 m2 8,38

0,235 * 33,5 m2 7,87

RAZEM 40,03

109
d.1.6.

2

KNR-W 7-12
0302-04
z.o.3.2.

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni poziomych
konstrukcji betonowych

m2

2,8 * 33,5 m2 93,80

RAZEM 93,80

110
d.1.6.

2
cena

zakładowa

Żywica na rampach
System poluretonowo- cementowy w wersji lekki
antyposlizg Flowfresh SR gr. 4mm

m2

2,6 * 33,5 m2 87,10

RAZEM 87,10

111
d.1.6.

2
kalk. własna

Cokół wyoblony na ścianę + uszczelniniena styku ze
ścianą Sikalfex PRO 3 Wf

m

33,5 * 2 m 67,00

RAZEM 67,00

112
d.1.6.

2
kalk. własna

Dylatacje cięte na rampach
Sposób naprawy :
Rozkucie w miejscach uszkodzonych na szer 16 cm po 8
cm  na każdą stronę naprawa i dylatacji zaprawą żywiczna
lub zzaprawą naprawcza do żelbetu  na mostku
szczepnym , ponowne przecięcie szczeliny wypełninie
szczelin Sikaflex Pro 3 Wf

m

5 * 2,8 m 14,00

RAZEM 14,00

113
d.1.6.

2
cena

zakładowa

Dylatacje okute
Oczyszczenie , zabezpiecenie antykorozyjne
Włożenie sznura dylatacyjnego , gruntowanie Sika Primer
3N + wypełnienie Szkaflex Pro 3Wf
Szer. szczeliny 2 cm

mb

2,8 mb 2,80

RAZEM 2,80

1.6.3 Prace inne

114
d.1.6.

3
kalk. własna

Udrożnienie wpustów ściekowych kpl

3 kpl 3,00

RAZEM 3,00

115
d.1.6.

3
cena

zakładowa

Klamrowanie pęknięć mb

2,5 mb 2,50

RAZEM 2,50

116
d.1.6.

3

KNR-W 7-12
0107-03

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy
powierzchni B)-barierki

m2

0,867 * 33,5 m2 29,04

RAZEM 29,04

117
d.1.6.

3

KNR-W 7-12
0105-03

Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-barierki m2

0,867 * 33,5 m2 29,04

RAZEM 29,04

118
d.1.6.

3

KNR-W 7-12
0205-03
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-barierki
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500

m2

0,867 * 33,5 m2 29,04
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RAZEM 29,04

119
d.1.6.

3

KNR-W 7-12
0211-03

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-barierki
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry

m2

0,867 * 33,5 m2 29,04

RAZEM 29,04

120
d.1.6.

3

KNP ZREW
07 0101-007

Roboty przygotowawcze i zakończeniowe -
uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

121
d.1.6.

3

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i
śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

1,0 m3 1,00

RAZEM 1,00

122
d.1.6.

3

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10

Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych
spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
1 km

m3

0,5 * 7,0 * 0,035 m3 0,12

0,5 * (30,0 + 0,25 + 3,5) * 0,035 m3 0,59

RAZEM 0,71

1.6.4 Naprawa ściany na poziomie piętra

1.6.4.
1

Prace przygotowawcze

123
d.1.6.

4.1
kalk. własna

Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz
ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych
ściany

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

124
d.1.6.

4.1

KNR AT-48
0102-05

Zabezpieczenie okien folią m2

0,5 * 0,4 * 2 m2 0,40

RAZEM 0,40

125
d.1.6.

4.1

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią m2

2,65 * 2,2 m2 5,83

0,8 * 2,2 m2 1,76

RAZEM 7,59

1.6.4.
2

Prace naprawcze

126
d.1.6.

4.2

KNR 9-21
0106-03

uwaga pod
tablicą

Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą -
powierzchnie porowate

m2

5,3 * 2,86 * 4 m2 60,63

-4,56 * 1,15 m2 -5,24

-2,85 * 2,2 m2 -6,27

-4,55 * 1,3 m2 -5,92

-3,95 * 1,3 m2 -5,14

-0,8 * 2,2 m2 -1,76

-0,5 * 0,4 * 2 m2 -0,40

0,5 * 5,3 * 3 m2 7,95

RAZEM 43,85

127
d.1.6.

4.2

KNR AT-48
0102-02

Lokalne uzupełnienie powierzchni tynku na powierzchni do
2 m2

m2

2,0 m2 2,00

RAZEM 2,00
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128

d.1.6.
4.2

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie
powierzchni muru

m2

5,3 * 2,86 * 4 m2 60,63

-4,56 * 1,15 m2 -5,24

-2,85 * 2,2 m2 -6,27

-4,55 * 1,3 m2 -5,92

-3,95 * 1,3 m2 -5,14

-0,8 * 2,2 m2 -1,76

-0,5 * 0,4 * 2 m2 -0,40

0,5 * 5,3 * 3 m2 7,95

RAZEM 43,85

129
d.1.6.

4.2

ZKNR C-2
0204-07

Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach m2

(0,7 * 2,75 + 0,8 * 0,5) * 6 m2 13,95

0,8 * 2,86 * 5 m2 11,44

5,3 * 2,86 * 4 m2 60,63

-4,56 * 1,15 m2 -5,24

-2,85 * 2,2 m2 -6,27

-4,55 * 1,3 m2 -5,92

-3,95 * 1,3 m2 -5,14

-0,8 * 2,2 m2 -1,76

-0,5 * 0,4 * 2 m2 -0,40

0,5 * 5,3 * 3 m2 7,95

RAZEM 69,24

130
d.1.6.

4.2

KNR AT-27
0104-07

Wykonanie warstwy sczepnej m2

(0,7 * 2,75 + 0,8 * 0,5) * 6 m2 13,95

0,8 * 2,86 * 5 m2 11,44

5,3 * 2,86 * 4 m2 60,63

-4,56 * 1,15 m2 -5,24

-2,85 * 2,2 m2 -6,27

-4,55 * 1,3 m2 -5,92

-3,95 * 1,3 m2 -5,14

-0,8 * 2,2 m2 -1,76

0,5 * 5,3 * 3 m2 7,95

RAZEM 69,64

131
d.1.6.

4.2

KNR AT-48
0108-03

Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych
tynków strukturalnych na ścianach

m2

(0,7 * 2,75 + 0,8 * 0,5) * 6 m2 13,95

0,8 * 2,86 * 5 m2 11,44

5,3 * 2,86 * 4 m2 60,63

-4,56 * 1,15 m2 -5,24

-2,85 * 2,2 m2 -6,27

-4,55 * 1,3 m2 -5,92

-3,95 * 1,3 m2 -5,14

-0,8 * 2,2 m2 -1,76

-0,5 * 0,4 * 2 m2 -0,40

0,5 * 5,3 * 3 m2 7,95

RAZEM 69,24

132
d.1.6.

4.2

KNR AT-37
0401-01
analogia

Wypełnienie uszczelniające SUPERFLEX w styku
elementu przy konstrukcji betonowej o grubości do 30 cm

m

3,5 m 3,50

RAZEM 3,50

1.6.4.
3

Prace inne

- 16 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.13.300.10  Nr seryjny: 11548  Użytkownik: ABAKUS Krzysztof Wierzbicki Usługi Projektowo-Budowlane



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
133

d.1.6.
4.3

kalk. własna
Udrożnienie rur spustowych metodą ciśnieniową szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

134
d.1.6.

4.3
wycena

indywidualna

Inspekcja telewizyjna rur spustowych m

12,0 m 12,00

RAZEM 12,00

135
d.1.6.

4.3

KNR-W 7-12
0107-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy
powierzchni B)-brama i drzwi

m2

2,65 * 2,2 m2 5,83

0,8 * 2,2 m2 1,76

RAZEM 7,59

136
d.1.6.

4.3

KNR-W 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych-brama i drzwi m2

2,65 * 2,2 m2 5,83

0,8 * 2,2 m2 1,76

RAZEM 7,59

137
d.1.6.

4.3

KNR-W 7-12
0205-01
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
epoksydowymi konstrukcji pełnościennych-brama i drzwi
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500

m2

2,65 * 2,2 m2 5,83

0,8 * 2,2 m2 1,76

RAZEM 7,59

138
d.1.6.

4.3

KNR-W 7-12
0211-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
konstrukcji pełnościennych-brama i drzwi
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry

m2

2,65 * 2,2 m2 5,83

0,8 * 2,2 m2 1,76

RAZEM 7,59

139
d.1.6.

4.3

KNR-W 7-12
0107-03

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy
powierzchni B)-okna

m2

4,56 * 1,15 m2 5,24

0,5 * 0,4 * 2 m2 0,40

RAZEM 5,64

140
d.1.6.

4.3

KNR-W 7-12
0105-03

Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-okna m2

4,56 * 1,15 m2 5,24

0,5 * 0,4 * 2 m2 0,40

RAZEM 5,64

141
d.1.6.

4.3

KNR-W 7-12
0205-03
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500

m2

4,56 * 1,15 m2 5,24

0,5 * 0,4 * 2 m2 0,40

RAZEM 5,64

142
d.1.6.

4.3

KNR-W 7-12
0211-03

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry

m2

4,56 * 1,15 m2 5,24

0,5 * 0,4 * 2 m2 0,40

RAZEM 5,64
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143

d.1.6.
4.3

KNP ZREW
07 0101-007

Roboty przygotowawcze i zakończeniowe -
uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

144
d.1.6.

4.3

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i
śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

1,0 m3 1,00

RAZEM 1,00

145
d.1.6.

4.3

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10

Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych
spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
1 km

m3

0,5 * 7,0 * 0,035 m3 0,12

0,5 * (30,0 + 0,25 + 3,5) * 0,035 m3 0,59

RAZEM 0,71

1.7 Płyta stropowa

146
d.1.7

KNR-W 4-01
0436-03

Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi
stemplami

szt.

8 * 4 szt. 32,000

RAZEM 32,000

147
d.1.7

KNR K-55
0107-09
0107-10
analogia

Skucie nierówności betonu (30% powierzchni betonu) przy
głębokości skucia do 5 cm na sufitach wraz z rozkuciem
bruzd wokół prętów płyty stropowe

m2

33,5 * 3,25 * 0,3 m2 32,662

RAZEM 32,662

148
d.1.7

wycena
własna

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych
gładkich lub żebrowanych o śr.
- pręty średnicy 14mm - 6,00x1,05x4szt
- pręty średnicy   8mm - 2,40x1,05x6szt
Uzupełnienie skorodowanych prętów płyty

kg

33,5 * 4 kg 134,000

RAZEM 134,000

149
d.1.7

wycena
własna

Czyszczenie przez młotkowanie ręczne konstrukcji
szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - usunięcie
grubej rdzy z odsłoniętych w betonie prętów zbrojeniowych
- przyjęto 10 % naprawianej powierzchni

m2

33,5 * 3,25 * 0,10 m2 10,888

RAZEM 10,888

150
d.1.7

KNR 7-12
0114-03

Czyszczenie strumieniowo ścierne do pierwszego stopnia
czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy
powierzchni C)
- oczyszczenie odsłoniętych prętów zbrojeniowych
poprzez piaskowanie do klasy SA 2 1/2 10% powierzchni
odsłoniętej betonu

m2

33,5 * 3,25 * 0,10 m2 10,888

RAZEM 10,888

151
d.1.7

KNR 7-12
0302-06

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni konstrukcji
betonowych

m2

33,5 * 3,25 m2 108,875

RAZEM 108,875

152
d.1.7

KNR 7-12
0202-03 -
anlaogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi
konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów
zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - pierwsza
warstwa zaraz po oczyszczeniu podłoża

m2

33,5 * 3,25 * 0,10 m2 10,888

RAZEM 10,888

153
d.1.7

KNR 7-12
0202-03 -
anlaogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi
konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów
zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - druga
warstwa preparatu

m2

33,5 * 3,25 * 0,10 m2 10,888
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RAZEM 10,888

154
d.1.7

KNR K-55
0111-02
0111-04

Reprofilacja powierzchni betonowych elementów
konstrukcyjnych słupa o pow.płaskiej  grub.jednej warstwy
do 50 mm - wykonanie napraw konstrukcji metodą aplikacji
zaprawami naprawczymi typu PCC. Uzupełnienie otuliny
betonowej do 5 cm.

m2

m2 0,000

33,5 * 3,25 * 0,1 m2 10,888

RAZEM 10,888

155
d.1.7

KNR AT-48
0102-02

Lokalne uzupełnienie powierzchni tynku na powierzchni do
2 m2

m2

5,0 m2 5,00

RAZEM 5,00

156
d.1.7

KNR 7-11
0106-08

Szpachlowanie zagruntowanych podłoży na otwartej
przestrzeni przy grub.warstwy do 5mm

m2

33,5 * 3,25 m2 108,875

RAZEM 108,875

157
d.1.7

KNR 7-11
0101-01 -
analogia

Gruntowanie podłoży betonowych - podkład akrylowy do
gruntowania podłoży betonowych

m2

33,5 * 3,25 m2 108,875

RAZEM 108,875

158
d.1.7

KNR 7-11
0103-05 -
analogia

Wykonanie powłok z akrylowych żywic sztucznych na
otwartej przestrzeni - 2 warstwy - akrylowa powłoka
ochronna konstrukcji betonowej

m2

33,5 * 3,25 m2 108,875

RAZEM 108,875

159
d.1.7

KNP ZREW
07 0101-007

Roboty przygotowawcze i zakończeniowe -
uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

160
d.1.7

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i
śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

1,0 m3 1,00

RAZEM 1,00

161
d.1.7

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10

Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych
spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
1 km

m3

0,5 * 7,0 * 0,035 m3 0,12

0,5 * (30,0 + 0,25 + 3,5) * 0,035 m3 0,59

RAZEM 0,71

1.8 Prace dodatkowe

162
d.1.8 cena

zakładowa

Rusztowania wynajem-63 dni do 200 m2 kol

3 kol 3,00

RAZEM 3,00

2 Sekcja nr 2

2.1 Ściana ramy od poziomu podłoża do poziomu rampy

2.1.1 Prace przygotowawcze

163
d.2.1.

1
kalk. własna

Zabezpieczenie terenu prac remontowych kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

164
d.2.1.

1

KNP 16 0524
-01.02

Oczyszczenie miejsca przy ścianach piwnicy  z trawy m2

1,0 * 30,0 m2 30,00

RAZEM 30,00
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165

d.2.1.
1

KNR AT-48
0102-05

Zabezpieczenie okien folią m2

0,55 * 2,2 * 3 m2 3,63

RAZEM 3,63

2.1.2 Prace naprawcze

166
d.2.1.

2

KNR-W 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w
gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących
fundamentów

m3

0,3 * 30,0 m3 9,00

RAZEM 9,00

167
d.2.1.

2

KNR AT-26
0101-01

uwaga pod
tablicą.

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków
Niezmurszały tynk cementowo-wapienny.

m2

m2 0,00

1,0 * 30,0 m2 30,00

-0,5 * 2,2 * 3 m2 -3,30

RAZEM 26,70

168
d.2.1.

2

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie
powierzchni muru

m2

1,0 * 30,0 m2 30,00

-0,5 * 2,2 * 3 m2 -3,30

RAZEM 26,70

169
d.2.1.

2

KNR AT-26
0304-01

Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi -
ręcznie-pow. poniżej gruntu

m2

0,3 * 30,0 m2 9,00

RAZEM 9,00

170
d.2.1.

2

KNR AT-26
0101-09

Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki
zbrojącej

m2

1,0 * 30,0 m2 30,00

-0,5 * 2,2 * 3 m2 -3,30

RAZEM 26,70

171
d.2.1.

2

KNR AT-26
0201-01

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie -
obrzutka półkryjąca

m2

0,7 * 1,0 m2 0,70

2,0 * 0,6 m2 1,20

2,0 * 0,6 m2 1,20

RAZEM 3,10

172
d.2.1.

2

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

1,0 * 30,0 m2 30,00

-0,55 * 2,2 * 3 m2 -3,63

RAZEM 26,37

173
d.2.1.

2

KNR-W 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
ręcznie

m2

1,0 * 30,0 m2 30,00

-0,5 * 2,2 * 3 m2 -3,30

RAZEM 26,70

174
d.2.1.

2

KNR AT-26
0303-01

Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja
ręczna

m2

1,0 * 30,0 m2 30,00

-0,5 * 2,2 * 3 m2 -3,30

RAZEM 26,70
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175

d.2.1.
2

KNR AT-26
0303-03

Malowanie tynków renowacyjnych - dodatek za każdą
następną warstwę przy aplikacji ręcznej

m2

1,0 * 30,0 m2 30,00

-0,5 * 2,2 * 3 m2 -3,30

RAZEM 26,70

176
d.2.1.

2

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej
bez gruntowania powierzchni

m2

30,0 m2 30,00

RAZEM 30,00

177
d.2.1.

2

KNR 0-28
2629-03

Montaż listew ściennej do podłoża z betonu m

30,0 m 30,00

RAZEM 30,00

178
d.2.1.

2

KNR-W 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi
na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. III

m3

0,3 * 30,0 m3 9,00

RAZEM 9,00

2.1.3 Prace inne

179
d.2.1.

3

KNNR-W 3
1101-02

Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych
metalowych-50%

m2

0,25 * 2,2 * 3 * 0,5 m2 0,82

RAZEM 0,82

180
d.2.1.

3

KNR 2-22
1103-05
analogia

Szklenie ram metalowych szklarni szkłem płaskim  z
krojeniem (cięciem) szyb o powierzchni do 0.50 m2

m2

0,82 m2 0,82

RAZEM 0,82

181
d.2.1.

3

KNR-W 7-12
0107-03

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy
powierzchni B)-okna

m2

0,5 * 2,2 * 3 m2 3,30

RAZEM 3,30

182
d.2.1.

3

KNR-W 7-12
0105-03

Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-okna m2

0,5 * 2,2 * 3 m2 3,30

RAZEM 3,30

183
d.2.1.

3

KNR-W 7-12
0205-03
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500

m2

0,5 * 2,2 * 3 m2 3,30

RAZEM 3,30

184
d.2.1.

3

KNR-W 7-12
0211-03

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry

m2

0,5 * 2,2 * 3 m2 3,30

RAZEM 3,30

185
d.2.1.

3

KNP ZREW
07 0101-007

Roboty przygotowawcze i zakończeniowe -
uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

186
d.2.1.

3

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i
śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

1,0 m3 1,00

RAZEM 1,00
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187

d.2.1.
3

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10

Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych
spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
1 km

m3

1,0 m3 1,00

RAZEM 1,00

2.2 Rampa na stropie piwnicy

2.2.1 Prace przygotowawcze

188
d.2.2.

1
kalk. własna

Usunięcie rośliności kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

2.2.2 Prace naprawcze

189
d.2.2.

2

ZKNR C-2
0801-01

Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu m2

0,5 * 30,0 m2 15,00

RAZEM 15,00

190
d.2.2.

2

KNR AT-26
0304-01

Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi -
ręcznie-pow. poniżej gruntu

m2

0,5 * 30,0 m2 15,00

RAZEM 15,00

191
d.2.2.

2

KNR AT-26
0101-09

Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki
zbrojącej

m2

0,5 * 30,0 m2 15,00

RAZEM 15,00

192
d.2.2.

2

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

0,5 * 30,0 m2 15,00

RAZEM 15,00

193
d.2.2.

2

KNR-W 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
ręcznie

m2

0,5 * 30,0 m2 15,00

RAZEM 15,00

194
d.2.2.

2

KNR-W 7-12
0302-04
z.o.3.2.

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni poziomych
konstrukcji betonowych

m2

3,78 * 30,0 m2 113,40

RAZEM 113,40

195
d.2.2.

2
cena

zakładowa

Żywica na rampach
System poluretonowo- cementowy w wersji lekki
antyposlizg Flowfresh SR gr. 4mm

m2

3,78 * 30,0 m2 113,40

RAZEM 113,40

196
d.2.2.

2
kalk. własna

Cokół wyoblony na ścianę + uszczelniniena styku ze
ścianą Sikalfex PRO 3 Wf

m

30,0 m 30,00

RAZEM 30,00

197
d.2.2.

2
kalk. własna

Dylatacje cięte na rampach
Sposób naprawy :
Rozkucie w miejscach uszkodzonych na szer 16 cm po 8
cm  na każdą stronę naprawa i dylatacji zaprawą żywiczna
lub zzaprawą naprawcza do żelbetu  na mostku
szczepnym , ponowne przecięcie szczeliny wypełninie
szczelin Sikaflex Pro 3 Wf

m

5 * 3,5 m 17,50

RAZEM 17,50
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198

d.2.2.
2

cena
zakładowa

Dylatacje okute
Oczyszczenie , zabezpiecenie antykorozyjne
Włożenie sznura dylatacyjnego , gruntowanie Sika Primer
3N + wypełnienie Szkaflex Pro 3Wf
Szer. szczeliny 2 cm

mb

3,5 mb 3,50

RAZEM 3,50

2.2.3 Prace inne

199
d.2.2.

3
cena

zakładowa

Klamrowanie pęknięć mb

2,5 mb 2,50

RAZEM 2,50

200
d.2.2.

3

KNR-W 7-12
0107-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy
powierzchni B)-pokrywa klapy zsypowej do piwnicy

m2

3,7 * 2,15 * 2 m2 15,91

0,5 * 3,7 * 2 m2 3,70

0,5 * 2,15 * 2 m2 2,15

RAZEM 21,76

201
d.2.2.

3

KNR-W 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych-pokrywa klapy
zsypowej do piwnicy

m2

3,7 * 2,15 * 2 m2 15,91

0,5 * 3,7 * 2 m2 3,70

0,5 * 2,15 * 2 m2 2,15

RAZEM 21,76

202
d.2.2.

3

KNR-W 7-12
0205-01
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
epoksydowymi konstrukcji pełnościennych-pokrywa śluzy
wejściowe do piwnicy
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500

m2

3,7 * 2,15 * 2 m2 15,91

0,5 * 3,7 * 2 m2 3,70

0,5 * 2,15 * 2 m2 2,15

RAZEM 21,76

203
d.2.2.

3

KNR-W 7-12
0211-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
konstrukcji pełnościennych-pokrywa klapy zsypowej do
piwnicy
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry

m2

3,7 * 2,15 * 2 m2 15,91

0,5 * 3,7 * 2 m2 3,70

0,5 * 2,15 * 2 m2 2,15

RAZEM 21,76

204
d.2.2.

3

KNR-W 7-12
0107-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy
powierzchni B)-kątownik ochronny

m2

30,0 * 0,48  <m2/m> m2 14,40

RAZEM 14,40

205
d.2.2.

3

KNR-W 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych--kątownik
ochronny

m2

30,0 * 0,48  <m2/m> m2 14,40

RAZEM 14,40

206
d.2.2.

3

KNR-W 7-12
0205-01
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
epoksydowymi konstrukcji pełnościennych--kątownik
ochronny
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500

m2

30,0 * 0,48  <m2/m> m2 14,40

RAZEM 14,40

207
d.2.2.

3

KNR-W 7-12
0211-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
konstrukcji pełnościennych-kątownik ochronny
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry

m2

30,0 * 0,48  <m2/m> m2 14,40
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RAZEM 14,40

208
d.2.2.

3

KNP ZREW
07 0101-007

Roboty przygotowawcze i zakończeniowe -
uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

209
d.2.2.

3

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i
śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

1,0 m3 1,00

RAZEM 1,00

210
d.2.2.

3

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10

Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych
spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
1 km

m3

2,0 m3 2,00

RAZEM 2,00

2.3 Naprawa ściany na poziomie parteru

2.3.1 Prace naprawcze

211
d.2.3.

1

KNR K-55
0107-08
0107-10
analogia

Skucie nierówności i odspojonych fragmentów betonu
słupa i głowicy (10% powierzchni betonu słupa wraz z
głowicą)  oraz wykucie bruzd wokół prętów głównych
zbrojenia przy głębokości i szerokości do 5 cm  wraz z
rozkuciem bruzd wokół skorodowanych strzemion i
wykucie narożnych kątowników ochronnych

m2

[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 4 * 0,1 m2 0,818

[0,1 * 2,65 * 2 * 4] * 0,1 m2 0,212

[0,1 * 0,9 * 2 * 4] * 0,1 m2 0,072

[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2 * 0,1 m2 0,380

[0,1 * 2,65] * 2 * 0,1 m2 0,053

RAZEM 1,535

212
d.2.3.

1

wycena
indywidualna

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i
budowli - pręty żebrowane - kątowniki wzmacniające na
narożach słupów

m

3,0 * 2 * 4 m 24,000

3,0 * 2 m 6,000

RAZEM 30,000

213
d.2.3.

1

KNR 7-12
0114-03

Czyszczenie strumieniowo ścierne do pierwszego stopnia
czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy
powierzchni C)
- oczyszczenie prętów zbrojeniowych poprzez piaskowanie
do klasy SA 2 1/2 - 10% powierzchni odsłoniętej betonu

m2

[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4] * 0,1 m2 0,818

[0,1 * 2,65 * 2 * 4] * 0,1 m2 0,212

[0,1 * 0,9 * 2 * 4] * 0,1 m2 0,072

[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2 * 0,1 m2 0,380

[0,1 * 2,65] * 2 * 0,1 m2 0,053

RAZEM 1,535

214
d.2.3.

1

KNR 7-12
0302-06

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni bocznych i
wewnętrznych słupa - konstrukcja betonowa

m2

[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 4 m2 8,180

[0,1 * 2,65 * 2 * 4] m2 2,120

[0,1 * 0,9 * 2 * 4] m2 0,720

[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2 m2 3,804

[0,1 * 2,65] * 2 m2 0,530

RAZEM 15,354

215
d.2.3.

1

KNR 7-12
0202-03 -
anlaogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi
konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów
zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - pierwsza
warstwa zaraz po oczyszczeniu podłoża

m2

1,535 m2 1,535

RAZEM 1,535
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216

d.2.3.
1

KNR 7-12
0202-03 -
anlaogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi
konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów
zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - druga
warstwa preparatu

m2

1,535 m2 1,535

RAZEM 1,535

217
d.2.3.

1

KNR K-55
0111-02
0111-04

Reprofilacja powierzchni betonowych elementów
konstrukcyjnych słupa o pow.płaskiej  grub.jednej warstwy
do 50 mm - wykonanie napraw konstrukcji metodą aplikacji
zaprawami naprawczymi typu PCC. Uzupełnienie otuliny
betonowej do 5 cm.

m2

m2 0,000

[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 4 m2 8,180

[0,1 * 2,65 * 2 * 4] m2 2,120

[0,1 * 0,9 * 2 * 4] m2 0,720

[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2 m2 3,804

[0,1 * 2,65] * 2 m2 0,530

RAZEM 15,354

218
d.2.3.

1

KNR K-55
0112-04

Szpachlowanie powierzchni betonowych - wtopienie siatki
z włókna szklanego

m2

(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4 m2 8,18

(0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9) * 2 m2 3,80

RAZEM 11,98

219
d.2.3.

1

KNR 9-21
0106-03

uwaga pod
tablicą

Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą -
powierzchnie porowate

m2

(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258 m2 87,97

-5,26 * 2,82 * 2 m2 -29,67

RAZEM 58,30

220
d.2.3.

1

KNR AT-48
0102-02

Lokalne uzupełnienie powierzchni tynku na powierzchni do
2 m2

m2

5,5 * 0,2 * 2 m2 2,20

RAZEM 2,20

221
d.2.3.

1

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie
powierzchni muru

m2

(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258 m2 87,97

-5,26 * 2,82 * 2 m2 -29,67

(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4 m2 8,18

(0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9) * 2 m2 3,80

RAZEM 70,28

222
d.2.3.

1

ZKNR C-2
0204-07

Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach m2

(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258 m2 87,97

-5,26 * 2,82 * 2 m2 -29,67

(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4 m2 8,18

(0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9) * 2 m2 3,80

RAZEM 70,28

223
d.2.3.

1

KNR AT-27
0104-07

Wykonanie warstwy sczepnej m2

(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258 m2 87,97

-5,26 * 2,82 * 2 m2 -29,67

(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4 m2 8,18

(0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9) * 2 m2 3,80

RAZEM 70,28

- 25 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.13.300.10  Nr seryjny: 11548  Użytkownik: ABAKUS Krzysztof Wierzbicki Usługi Projektowo-Budowlane



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
224

d.2.3.
1

KNR AT-48
0108-03

Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych
tynków strukturalnych na ścianach

m2

(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258 m2 87,97

-5,26 * 2,82 * 2 m2 -29,67

(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4 m2 8,18

(0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9) * 2 m2 3,80

RAZEM 70,28

225
d.2.3.

1

KNR AT-37
0401-01
analogia

Wypełnienie uszczelniające SUPERFLEX w styku
elementu przy konstrukcji betonowej o grubości do 30 cm

m

3,5 * 2 m 7,00

RAZEM 7,00

2.3.2 Prace inne

226
d.2.3.

2

KNR-W 7-12
0107-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy
powierzchni B)-bramy

m2

5,26 * 2,82 * 2 m2 29,67

RAZEM 29,67

227
d.2.3.

2

KNR-W 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych-bramy m2

5,26 * 2,82 * 2 m2 29,67

RAZEM 29,67

228
d.2.3.

2

KNR-W 7-12
0205-01
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
epoksydowymi konstrukcji pełnościennych-bramy
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500

m2

5,26 * 2,82 * 2 m2 29,67

RAZEM 29,67

229
d.2.3.

2

KNR-W 7-12
0211-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
konstrukcji pełnościennych-bramy
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry

m2

5,26 * 2,82 * 2 m2 29,67

RAZEM 29,67

230
d.2.3.

2

KNR-W 7-12
0107-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy
powierzchni B)-belki stalowe nad słupami i nad bramami

m2

0,2 * 1,0 * 6 m2 1,20

5,3 * 0,3 * 2 m2 3,18

RAZEM 4,38

231
d.2.3.

2

KNR-W 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych--belki stalowe
nad słupami

m2

m2 0,00

0,2 * 1,0 * 6 m2 1,20

5,3 * 0,3 * 2 m2 3,18

RAZEM 4,38

232
d.2.3.

2

KNR-W 7-12
0205-01
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
epoksydowymi konstrukcji pełnościennych--belki stalowe
nad słupami
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500

m2

m2 0,00

0,2 * 1,0 * 6 m2 1,20

5,3 * 0,3 * 2 m2 3,18

RAZEM 4,38

233
d.2.3.

2

KNR-W 7-12
0211-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
konstrukcji pełnościennych--belki stalowe nad słupami
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry

m2

m2 0,00

0,2 * 1,0 * 6 m2 1,20

5,3 * 0,3 * 2 m2 3,18

RAZEM 4,38
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234

d.2.3.
2

KNP ZREW
07 0101-007

Roboty przygotowawcze i zakończeniowe -
uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

235
d.2.3.

2

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i
śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

1,0 m3 1,00

RAZEM 1,00

236
d.2.3.

2

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10

Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych
spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
1 km

m3

2,0 m3 2,00

RAZEM 2,00

2.4 Beka podsuwnicowa

237
d.2.4

KNR-W 7-12
0107-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy
powierzchni B)

m2

0,417 * 30,0 m2 12,51

0,435 * 0,417 * 2 * 4 m2 1,45

RAZEM 13,96

238
d.2.4

KNR-W 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych m2

0,417 * 30,0 m2 12,51

0,435 * 0,417 * 2 * 4 m2 1,45

RAZEM 13,96

239
d.2.4

KNR-W 7-12
0205-01
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
epoksydowymi konstrukcji pełnościennych
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500

m2

0,417 * 30,0 m2 12,51

0,435 * 0,417 * 2 * 4 m2 1,45

RAZEM 13,96

240
d.2.4

KNR-W 7-12
0211-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
konstrukcji pełnościennych
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry

m2

0,417 * 30,0 m2 12,51

0,435 * 0,417 * 2 * 4 m2 1,45

RAZEM 13,96

2.5 Ściana za belką podsuwnicową

241
d.2.5 kalk. własna

Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz
ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych
ściany

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

242
d.2.5

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie
powierzchni muru

m2

1,4 * 1,0 * 6 m2 8,40

RAZEM 8,40

243
d.2.5

ZKNR C-2
0204-07

Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach m2

1,4 * 1,0 * 6 m2 8,40

RAZEM 8,40

244
d.2.5

KNR AT-27
0104-07

Wykonanie warstwy sczepnej m2

1,4 * 1,0 * 6 m2 8,40

RAZEM 8,40

245
d.2.5

KNR AT-48
0108-03

Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych
tynków strukturalnych na ścianach

m2

1,4 * 1,0 * 6 m2 8,40

RAZEM 8,40
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246

d.2.5
ZKNR C-1
0402-08

Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni
stropu od spodu o powierzchni do 5,0 m2 przy użyciu
szczotek stalowych

m2

0,25 * 30,0 m2 7,50

0,15 * 30,0 m2 4,50

RAZEM 12,00

247
d.2.5

ZKNR C-1
0203-08

Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej na sufitach i
belkach

m2

0,25 * 30,0 m2 7,50

0,15 * 30,0 m2 4,50

RAZEM 12,00

248
d.2.5

KNR AT-27
0104-07

Wykonanie warstwy sczepnej m2

0,25 * 30,0 m2 7,50

0,15 * 30,0 m2 4,50

RAZEM 12,00

249
d.2.5

KNR AT-48
0108-03

Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych
tynków strukturalnych na ścianach

m2

0,25 * 30,0 m2 7,50

0,15 * 30,0 m2 4,50

RAZEM 12,00

250
d.2.5

KNR-W 7-12
0107-03

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy
powierzchni B)-okna

m2

0,8 * 5,0 * 5 m2 20,00

RAZEM 20,00

251
d.2.5

KNR-W 7-12
0105-03

Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-okna m2

0,8 * 5,0 * 5 m2 20,00

RAZEM 20,00

252
d.2.5

KNR-W 7-12
0205-03
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500

m2

0,8 * 5,0 * 5 m2 20,00

RAZEM 20,00

253
d.2.5

KNR-W 7-12
0211-03

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry

m2

0,8 * 5,0 * 5 m2 20,00

RAZEM 20,00

254
d.2.5

KNR 2-31
0818-05

Rozebranie paneli ogrodzeniowych nad belką suwnicową m

1,105 * 30,0 m 33,15

RAZEM 33,15

2.6 Rampa pierwszego piętra

2.6.1 Prace przygotowawcze

255
d.2.6.

1
kalk. własna

Usunięcie roślinności  z wpustów kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

2.6.2 Prace naprawcze

256
d.2.6.

2

ZKNR C-2
0801-01

Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu m2

0,71 * 30,0 m2 21,30

0,25 * 30,0 m2 7,50

0,235 * 30,0 m2 7,05

RAZEM 35,85
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257

d.2.6.
2

KNR AT-26
0304-01

Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi -
ręcznie-pow. poniżej gruntu

m2

0,71 * 30,0 m2 21,30

0,25 * 30,0 m2 7,50

0,235 * 30,0 m2 7,05

RAZEM 35,85

258
d.2.6.

2

KNR AT-26
0101-09

Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki
zbrojącej

m2

0,71 * 30,0 m2 21,30

0,25 * 30,0 m2 7,50

0,235 * 30,0 m2 7,05

RAZEM 35,85

259
d.2.6.

2

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

0,71 * 30,0 m2 21,30

0,25 * 33,5 m2 8,38

0,235 * 33,5 m2 7,87

RAZEM 37,55

260
d.2.6.

2

KNR-W 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
ręcznie

m2

0,71 * 30,0 m2 21,30

0,25 * 30,0 m2 7,50

0,235 * 30,0 m2 7,05

RAZEM 35,85

261
d.2.6.

2

KNR-W 7-12
0302-04
z.o.3.2.

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni poziomych
konstrukcji betonowych

m2

2,8 * 30,0 m2 84,00

RAZEM 84,00

262
d.2.6.

2
cena

zakładowa

Żywica na rampach
System poluretonowo- cementowy w wersji lekki
antyposlizg Flowfresh SR gr. 4mm

m2

2,6 * 30,0 m2 78,00

RAZEM 78,00

263
d.2.6.

2
kalk. własna

Cokół wyoblony na ścianę + uszczelniniena styku ze
ścianą Sikalfex PRO 3 Wf

m

30,0 * 2 m 60,00

RAZEM 60,00

264
d.2.6.

2
kalk. własna

Dylatacje cięte na rampach
Sposób naprawy :
Rozkucie w miejscach uszkodzonych na szer 16 cm po 8
cm  na każdą stronę naprawa i dylatacji zaprawą żywiczna
lub zzaprawą naprawcza do żelbetu  na mostku
szczepnym , ponowne przecięcie szczeliny wypełninie
szczelin Sikaflex Pro 3 Wf

m

4 * 2,8 m 11,20

RAZEM 11,20

265
d.2.6.

2
cena

zakładowa

Dylatacje okute
Oczyszczenie , zabezpiecenie antykorozyjne
Włożenie sznura dylatacyjnego , gruntowanie Sika Primer
3N + wypełnienie Szkaflex Pro 3Wf
Szer. szczeliny 2 cm

mb

2,8 mb 2,80

RAZEM 2,80

2.6.3 Prace inne

266
d.2.6.

3
kalk. własna

Udrożnienie wpustów ściekowych kpl
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1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

267
d.2.6.

3
cena

zakładowa

Klamrowanie pęknięć mb

2,5 mb 2,50

RAZEM 2,50

268
d.2.6.

3

KNR-W 7-12
0107-03

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy
powierzchni B)-barierki

m2

0,867 * 30,0 m2 26,01

RAZEM 26,01

269
d.2.6.

3

KNR-W 7-12
0105-03

Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-barierki m2

0,867 * 30,0 m2 26,01

RAZEM 26,01

270
d.2.6.

3

KNR-W 7-12
0205-03
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-barierki
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500

m2

0,867 * 30,0 m2 26,01

RAZEM 26,01

271
d.2.6.

3

KNR-W 7-12
0211-03

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-barierki
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry

m2

0,867 * 30,0 m2 26,01

RAZEM 26,01

272
d.2.6.

3

KNP ZREW
07 0101-007

Roboty przygotowawcze i zakończeniowe -
uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

273
d.2.6.

3

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i
śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

1,0 m3 1,00

RAZEM 1,00

274
d.2.6.

3

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10

Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych
spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
1 km

m3

2,0 m3 2,00

RAZEM 2,00

2.6.4 Naprawa ściany na poziomie piętra

2.6.4.
1

Prace przygotowawcze

275
d.2.6.

4.1
kalk. własna

Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz
ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych
ściany

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

276
d.2.6.

4.1

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią m2

2,65 * 2,2 m2 5,83

4,6 * 1,15 m2 5,29

RAZEM 11,12

2.6.4.
2

Prace naprawcze

277
d.2.6.

4.2

KNR 9-21
0106-03

uwaga pod
tablicą

Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą -
powierzchnie porowate

m2

5,3 * 2,86 * 3 m2 45,47
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4,8 * 2,86 * 2 m2 27,46

-2,65 * 2,2 m2 -5,83

-4,6 * 1,15 m2 -5,29

RAZEM 61,81

278
d.2.6.

4.2

KNR AT-48
0102-02

Lokalne uzupełnienie powierzchni tynku na powierzchni do
2 m2

m2

2,0 m2 2,00

RAZEM 2,00

279
d.2.6.

4.2

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie
powierzchni muru

m2

5,3 * 2,86 * 3 m2 45,47

4,8 * 2,86 * 2 m2 27,46

-2,65 * 2,2 m2 -5,83

-4,6 * 1,15 m2 -5,29

RAZEM 61,81

280
d.2.6.

4.2

ZKNR C-2
0204-07

Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach m2

5,3 * 2,86 * 3 m2 45,47

4,8 * 2,86 * 2 m2 27,46

-2,65 * 2,2 m2 -5,83

-4,6 * 1,15 m2 -5,29

(0,7 * 2,75 + 0,8 * 0,5) * 6 m2 13,95

0,8 * 2,86 * 8 m2 18,30

RAZEM 94,06

281
d.2.6.

4.2

KNR AT-27
0104-07

Wykonanie warstwy sczepnej m2

5,3 * 2,86 * 3 m2 45,47

4,8 * 2,86 * 2 m2 27,46

-2,65 * 2,2 m2 -5,83

-4,6 * 1,15 m2 -5,29

(0,7 * 2,75 + 0,8 * 0,5) * 6 m2 13,95

0,8 * 2,86 * 8 m2 18,30

RAZEM 94,06

282
d.2.6.

4.2

KNR AT-48
0108-03

Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych
tynków strukturalnych na ścianach

m2

5,3 * 2,86 * 3 m2 45,47

4,8 * 2,86 * 2 m2 27,46

-2,65 * 2,2 m2 -5,83

-4,6 * 1,15 m2 -5,29

(0,7 * 2,75 + 0,8 * 0,5) * 6 m2 13,95

0,8 * 2,86 * 8 m2 18,30

RAZEM 94,06

283
d.2.6.

4.2

KNR K-11
0202-09

Ułożenie zaprawy naprawczej metodą ręczną wykonanie
warstwy sczepnej

m2

0,2 * 31,5 m2 6,30

RAZEM 6,30

284
d.2.6.

4.2

KNR AT-37
0401-01
analogia

Wypełnienie uszczelniające SUPERFLEX w styku
elementu przy konstrukcji betonowej o grubości do 30 cm

m

3,5 * 2 m 7,00

RAZEM 7,00

2.6.4.
3

Prace inne

285
d.2.6.

4.3
kalk. własna

Udrożnienie rur spustowych metodą ciśnieniową szt
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2 szt 2,00

RAZEM 2,00

286
d.2.6.

4.3
wycena

indywidualna

Inspekcja telewizyjna rur spustowych m

12,0 * 2 m 24,00

RAZEM 24,00

287
d.2.6.

4.3

KNP ZREW
07 0101-007

Roboty przygotowawcze i zakończeniowe -
uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

288
d.2.6.

4.3

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i
śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

1,0 m3 1,00

RAZEM 1,00

289
d.2.6.

4.3

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10

Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych
spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
1 km

m3

2,0 m3 2,00

RAZEM 2,00

2.7 Płyta stropowa

290
d.2.7

KNR-W 4-01
0436-03

Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi
stemplami

szt.

8 * 4 szt. 32,000

RAZEM 32,000

291
d.2.7

KNR K-55
0107-09
0107-10
analogia

Skucie nierówności betonu (30% powierzchni betonu) przy
głębokości skucia do 5 cm na sufitach wraz z rozkuciem
bruzd wokół prętów płyty stropowe

m2

30,0 * 3,25 * 0,3 m2 29,250

RAZEM 29,250

292
d.2.7

wycena
własna

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych
gładkich lub żebrowanych o śr.
- pręty średnicy 14mm - 6,00x1,05x4szt
- pręty średnicy   8mm - 2,40x1,05x6szt
Uzupełnienie skorodowanych prętów płyty

kg

30,0 * 4 kg 120,000

RAZEM 120,000

293
d.2.7

wycena
własna

Czyszczenie przez młotkowanie ręczne konstrukcji
szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - usunięcie
grubej rdzy z odsłoniętych w betonie prętów zbrojeniowych
- przyjęto 10 % naprawianej powierzchni

m2

30,0 * 3,25 * 0,10 m2 9,750

RAZEM 9,750

294
d.2.7

KNR 7-12
0114-03

Czyszczenie strumieniowo ścierne do pierwszego stopnia
czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy
powierzchni C)
- oczyszczenie odsłoniętych prętów zbrojeniowych
poprzez piaskowanie do klasy SA 2 1/2 10% powierzchni
odsłoniętej betonu

m2

30,0 * 3,25 * 0,10 m2 9,750

RAZEM 9,750

295
d.2.7

KNR 7-12
0302-06

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni konstrukcji
betonowych

m2

30,0 * 3,25 m2 97,500

RAZEM 97,500

296
d.2.7

KNR 7-12
0202-03 -
anlaogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi
konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów
zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - pierwsza
warstwa zaraz po oczyszczeniu podłoża

m2

30,0 * 3,25 * 0,10 m2 9,750
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RAZEM 9,750

297
d.2.7

KNR 7-12
0202-03 -
anlaogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi
konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów
zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - druga
warstwa preparatu

m2

30,0 * 3,25 * 0,10 m2 9,750

RAZEM 9,750

298
d.2.7

KNR K-55
0111-02
0111-04

Reprofilacja powierzchni betonowych elementów
konstrukcyjnych słupa o pow.płaskiej  grub.jednej warstwy
do 50 mm - wykonanie napraw konstrukcji metodą aplikacji
zaprawami naprawczymi typu PCC. Uzupełnienie otuliny
betonowej do 5 cm.

m2

m2 0,000

30,0 * 3,25 * 0,1 m2 9,750

RAZEM 9,750

299
d.2.7

KNR AT-48
0102-02

Lokalne uzupełnienie powierzchni tynku na powierzchni do
2 m2

m2

5,0 m2 5,00

RAZEM 5,00

300
d.2.7

KNR 7-11
0106-08

Szpachlowanie zagruntowanych podłoży na otwartej
przestrzeni przy grub.warstwy do 5mm

m2

33,5 * 3,25 m2 108,875

RAZEM 108,875

301
d.2.7

KNR 7-11
0101-01 -
analogia

Gruntowanie podłoży betonowych - podkład akrylowy do
gruntowania podłoży betonowych

m2

33,5 * 3,25 m2 108,875

RAZEM 108,875

302
d.2.7

KNR 7-11
0103-05 -
analogia

Wykonanie powłok z akrylowych żywic sztucznych na
otwartej przestrzeni - 2 warstwy - akrylowa powłoka
ochronna konstrukcji betonowej

m2

30,0 * 3,25 m2 97,500

RAZEM 97,500

303
d.2.7

KNP ZREW
07 0101-007

Roboty przygotowawcze i zakończeniowe -
uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

304
d.2.7

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i
śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

1,0 m3 1,00

RAZEM 1,00

305
d.2.7

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10

Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych
spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
1 km

m3

2,0 m3 2,00

RAZEM 2,00

2.8 Prace dodatkowe

306
d.2.8 cena

zakładowa

Rusztowania wynajem-63 dni do 200 m2 kol

3 kol 3,00

RAZEM 3,00

3 Sekcja nr 3

3.1 Ściana ramy od poziomu podłoża do poziomu rampy

3.1.1 Prace przygotowawcze

307
d.3.1.

1
kalk. własna

Zabezpieczenie terenu prac remontowych kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

308
d.3.1.

1

KNP 16 0524
-01.02

Oczyszczenie miejsca przy ścianach piwnicy  z trawy m2
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1,0 * 30,0 m2 30,00

RAZEM 30,00

309
d.3.1.

1

KNR AT-48
0102-05

Zabezpieczenie okien folią m2

0,55 * 2,2 m2 1,21

RAZEM 1,21

3.1.2 Prace naprawcze

310
d.3.1.

2

KNR-W 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w
gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących
fundamentów

m3

0,3 * 30,0 m3 9,00

RAZEM 9,00

311
d.3.1.

2

KNR AT-26
0101-01

uwaga pod
tablicą.

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków
Niezmurszały tynk cementowo-wapienny.

m2

m2 0,00

1,0 * 30,0 m2 30,00

-0,5 * 2,2 m2 -1,10

RAZEM 28,90

312
d.3.1.

2

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie
powierzchni muru

m2

1,0 * 30,0 m2 30,00

-0,5 * 2,2 m2 -1,10

RAZEM 28,90

313
d.3.1.

2

KNR AT-26
0304-01

Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi -
ręcznie-pow. poniżej gruntu

m2

0,3 * 30,0 m2 9,00

RAZEM 9,00

314
d.3.1.

2

KNR AT-26
0101-09

Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki
zbrojącej

m2

1,0 * 30,0 m2 30,00

-0,5 * 2,2 m2 -1,10

RAZEM 28,90

315
d.3.1.

2

KNR AT-26
0201-01

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie -
obrzutka półkryjąca

m2

0,3 + 0,5 m2 0,80

1,8 * 1,0 m2 1,80

RAZEM 2,60

316
d.3.1.

2

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

1,0 * 30,0 m2 30,00

-0,55 * 2,2 m2 -1,21

RAZEM 28,79

317
d.3.1.

2

KNR-W 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
ręcznie

m2

1,0 * 30,0 m2 30,00

-0,5 * 2,2 m2 -1,10

RAZEM 28,90

318
d.3.1.

2

KNR AT-26
0303-01

Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja
ręczna

m2

1,0 * 30,0 m2 30,00

-0,5 * 2,2 m2 -1,10
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RAZEM 28,90

319
d.3.1.

2

KNR AT-26
0303-03

Malowanie tynków renowacyjnych - dodatek za każdą
następną warstwę przy aplikacji ręcznej

m2

1,0 * 30,0 m2 30,00

-0,5 * 2,2 m2 -1,10

RAZEM 28,90

320
d.3.1.

2

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej
bez gruntowania powierzchni

m2

30,0 m2 30,00

RAZEM 30,00

321
d.3.1.

2

KNR 0-28
2629-03

Montaż listew ściennej do podłoża z betonu m

30,0 m 30,00

RAZEM 30,00

322
d.3.1.

2

KNR-W 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi
na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. III

m3

0,3 * 30,0 m3 9,00

RAZEM 9,00

3.1.3 Prace inne

323
d.3.1.

3

KNNR-W 3
1101-02

Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych
metalowych-50%

m2

0,25 * 2,2 * 0,5 m2 0,28

RAZEM 0,28

324
d.3.1.

3

KNR 2-22
1103-05
analogia

Szklenie ram metalowych szklarni szkłem płaskim  z
krojeniem (cięciem) szyb o powierzchni do 0.50 m2

m2

0,28 m2 0,28

RAZEM 0,28

325
d.3.1.

3

KNR-W 7-12
0107-03

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy
powierzchni B)-okna

m2

0,5 * 2,2 m2 1,10

RAZEM 1,10

326
d.3.1.

3

KNR-W 7-12
0105-03

Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-okna m2

0,5 * 2,2 m2 1,10

RAZEM 1,10

327
d.3.1.

3

KNR-W 7-12
0205-03
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500

m2

0,5 * 2,2 m2 1,10

RAZEM 1,10

328
d.3.1.

3

KNR-W 7-12
0211-03

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry

m2

0,5 * 2,2 m2 1,10

RAZEM 1,10

329
d.3.1.

3

KNP ZREW
07 0101-007

Roboty przygotowawcze i zakończeniowe -
uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

330
d.3.1.

3

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i
śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

1,0 m3 1,00

RAZEM 1,00
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331

d.3.1.
3

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10

Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych
spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
1 km

m3

1,0 m3 1,00

RAZEM 1,00

3.2 Rampa na stropie piwnicy

3.2.1 Prace przygotowawcze

332
d.3.2.

1
kalk. własna

Usunięcie rośliności kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

3.2.2 Prace naprawcze

333
d.3.2.

2

ZKNR C-2
0801-01

Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu m2

0,5 * 30,0 m2 15,00

RAZEM 15,00

334
d.3.2.

2

KNR AT-26
0304-01

Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi -
ręcznie-pow. poniżej gruntu

m2

0,5 * 30,0 m2 15,00

RAZEM 15,00

335
d.3.2.

2

KNR AT-26
0101-09

Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki
zbrojącej

m2

0,5 * 30,0 m2 15,00

RAZEM 15,00

336
d.3.2.

2

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

0,5 * 30,0 m2 15,00

RAZEM 15,00

337
d.3.2.

2

KNR-W 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
ręcznie

m2

0,5 * 30,0 m2 15,00

RAZEM 15,00

338
d.3.2.

2

KNR-W 7-12
0302-04
z.o.3.2.

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni poziomych
konstrukcji betonowych

m2

3,78 * 30,0 m2 113,40

RAZEM 113,40

339
d.3.2.

2
cena

zakładowa

Żywica na rampach
System poluretonowo- cementowy w wersji lekki
antyposlizg Flowfresh SR gr. 4mm

m2

3,78 * 30,0 m2 113,40

RAZEM 113,40

340
d.3.2.

2
kalk. własna

Cokół wyoblony na ścianę + uszczelniniena styku ze
ścianą Sikalfex PRO 3 Wf

m

30,0 m 30,00

RAZEM 30,00

341
d.3.2.

2
kalk. własna

Dylatacje cięte na rampach
Sposób naprawy :
Rozkucie w miejscach uszkodzonych na szer 16 cm po 8
cm  na każdą stronę naprawa i dylatacji zaprawą żywiczna
lub zzaprawą naprawcza do żelbetu  na mostku
szczepnym , ponowne przecięcie szczeliny wypełninie
szczelin Sikaflex Pro 3 Wf

m

4 * 3,5 m 14,00

RAZEM 14,00
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342

d.3.2.
2

cena
zakładowa

Dylatacje okute
Oczyszczenie , zabezpiecenie antykorozyjne
Włożenie sznura dylatacyjnego , gruntowanie Sika Primer
3N + wypełnienie Szkaflex Pro 3Wf
Szer. szczeliny 2 cm

mb

3,5 mb 3,50

RAZEM 3,50

3.2.3 Prace inne

343
d.3.2.

3
cena

zakładowa

Klamrowanie pęknię mb

2,5 mb 2,50

RAZEM 2,50

344
d.3.2.

3

KNR-W 7-12
0107-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy
powierzchni B)-pokrywa klapy zsypowej do piwnicy

m2

3,7 * 2,15 * 2 m2 15,91

0,5 * 3,7 * 2 m2 3,70

0,5 * 2,15 * 2 m2 2,15

RAZEM 21,76

345
d.3.2.

3

KNR-W 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych-pokrywa klapy
zsypowej do piwnicy

m2

3,7 * 2,15 * 2 m2 15,91

0,5 * 3,7 * 2 m2 3,70

0,5 * 2,15 * 2 m2 2,15

RAZEM 21,76

346
d.3.2.

3

KNR-W 7-12
0205-01
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
epoksydowymi konstrukcji pełnościennych-pokrywa śluzy
wejściowe do piwnicy
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500

m2

3,7 * 2,15 * 2 m2 15,91

0,5 * 3,7 * 2 m2 3,70

0,5 * 2,15 * 2 m2 2,15

RAZEM 21,76

347
d.3.2.

3

KNR-W 7-12
0211-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
konstrukcji pełnościennych-pokrywa klapy zsypowej do
piwnicy
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry

m2

3,7 * 2,15 * 2 m2 15,91

0,5 * 3,7 * 2 m2 3,70

0,5 * 2,15 * 2 m2 2,15

RAZEM 21,76

348
d.3.2.

3

KNR-W 7-12
0107-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy
powierzchni B)-kątownik ochronny

m2

30,0 * 0,48  <m2/m> m2 14,40

RAZEM 14,40

349
d.3.2.

3

KNR-W 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych--kątownik
ochronny

m2

30,0 * 0,48  <m2/m> m2 14,40

RAZEM 14,40

350
d.3.2.

3

KNR-W 7-12
0205-01
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
epoksydowymi konstrukcji pełnościennych--kątownik
ochronny
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500

m2

30,0 * 0,48  <m2/m> m2 14,40

RAZEM 14,40

351
d.3.2.

3

KNR-W 7-12
0211-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
konstrukcji pełnościennych-kątownik ochronny
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry

m2

30,0 * 0,48  <m2/m> m2 14,40
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RAZEM 14,40

352
d.3.2.

3

KNP ZREW
07 0101-007

Roboty przygotowawcze i zakończeniowe -
uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

353
d.3.2.

3

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i
śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

1,0 m3 1,00

RAZEM 1,00

354
d.3.2.

3

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10

Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych
spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
1 km

m3

2,0 m3 2,00

RAZEM 2,00

3.3 Naprawa ściany na poziomie parteru

3.3.1 Prace przygotowawcze

355
d.3.3.

1
kalk. własna

Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz
ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych
ściany

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

356
d.3.3.

1

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią m2

5,26 * 2,82 m2 14,83

RAZEM 14,83

3.3.2 Prace naprawcze

357
d.3.3.

2

KNR K-55
0107-08
0107-10
analogia

Skucie nierówności i odspojonych fragmentów betonu
słupa i głowicy (10% powierzchni betonu słupa wraz z
głowicą)  oraz wykucie bruzd wokół prętów głównych
zbrojenia przy głębokości i szerokości do 5 cm  wraz z
rozkuciem bruzd wokół skorodowanych strzemion i
wykucie narożnych kątowników ochronnych

m2

[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 4 * 0,1 m2 0,818

[0,1 * 2,65 * 2 * 4] * 0,1 m2 0,212

[0,1 * 0,9 * 2 * 4] * 0,1 m2 0,072

[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2 * 0,1 m2 0,380

[0,1 * 2,65] * 2 * 0,1 m2 0,053

RAZEM 1,535

358
d.3.3.

2

KNR K-11
0202-09

Ułożenie zaprawy naprawczej metodą ręczną wykonanie
warstwy sczepnej

m2

(3,0 * 2 * 0,2) * 4 m2 4,80

3,0 * 0,2 * 2 m2 1,20

RAZEM 6,00

359
d.3.3.

2

wycena
indywidualna

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i
budowli - pręty żebrowane - kątowniki wzmacniające na
narożach słupów

m

3,0 * 2 * 5 m 30,000

3,0 m 3,000

RAZEM 33,000

360
d.3.3.

2

KNR 7-12
0114-03

Czyszczenie strumieniowo ścierne do pierwszego stopnia
czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy
powierzchni C)
- oczyszczenie prętów zbrojeniowych poprzez piaskowanie
do klasy SA 2 1/2 - 10% powierzchni odsłoniętej betonu

m2

[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4] * 0,1 m2 0,818

[0,1 * 2,65 * 2 * 4] * 0,1 m2 0,212

[0,1 * 0,9 * 2 * 4] * 0,1 m2 0,072
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[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2 * 0,1 m2 0,380

[0,1 * 2,65] * 2 * 0,1 m2 0,053

RAZEM 1,535

361
d.3.3.

2

KNR 7-12
0302-06

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni bocznych i
wewnętrznych słupa - konstrukcja betonowa

m2

[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 4 m2 8,180

[0,1 * 2,65 * 2 * 4] m2 2,120

[0,1 * 0,9 * 2 * 4] m2 0,720

[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2 m2 3,804

[0,1 * 2,65] * 2 m2 0,530

RAZEM 15,354

362
d.3.3.

2

KNR 7-12
0202-03 -
anlaogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi
konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów
zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - pierwsza
warstwa zaraz po oczyszczeniu podłoża

m2

1,535 m2 1,535

RAZEM 1,535

363
d.3.3.

2

KNR 7-12
0202-03 -
anlaogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi
konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów
zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - druga
warstwa preparatu

m2

1,535 m2 1,535

RAZEM 1,535

364
d.3.3.

2

KNR K-55
0112-04

Szpachlowanie powierzchni betonowych - wtopienie siatki
z włókna szklanego

m2

[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 4 m2 8,18

[0,1 * 2,65 * 2 * 4] m2 2,12

[0,1 * 0,9 * 2 * 4] m2 0,72

[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2 m2 3,80

[0,1 * 2,65] * 2 m2 0,53

RAZEM 15,35

365
d.3.3.

2

KNR K-55
0111-02
0111-04

Reprofilacja powierzchni betonowych elementów
konstrukcyjnych słupa o pow.płaskiej  grub.jednej warstwy
do 50 mm - wykonanie napraw konstrukcji metodą aplikacji
zaprawami naprawczymi typu PCC. Uzupełnienie otuliny
betonowej do 5 cm.

m2

m2 0,000

[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 4 m2 8,180

[0,1 * 2,65 * 2 * 4] m2 2,120

[0,1 * 0,9 * 2 * 4] m2 0,720

[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2 m2 3,804

[0,1 * 2,65] * 2 m2 0,530

RAZEM 15,354

366
d.3.3.

2

KNR 9-21
0106-03

uwaga pod
tablicą

Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą -
powierzchnie porowate

m2

(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258 m2 87,97

-5,26 * 2,82 * 2 m2 -29,67

RAZEM 58,30

367
d.3.3.

2

KNR AT-48
0102-02

Lokalne uzupełnienie powierzchni tynku na powierzchni do
2 m2

m2

0,4 * 4,0 m2 1,60

0,4 * 1,5 m2 0,60

5,3 * 0,3 m2 1,59

RAZEM 3,79
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368

d.3.3.
2

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie
powierzchni muru

m2

(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258 m2 87,97

-5,26 * 2,82 m2 -14,83

(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4 m2 8,18

(0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9) * 2 m2 3,80

RAZEM 85,12

369
d.3.3.

2

ZKNR C-2
0204-07

Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach m2

(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258 m2 87,97

-5,26 * 2,82 m2 -14,83

(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4 m2 8,18

(0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9) * 2 m2 3,80

RAZEM 85,12

370
d.3.3.

2

KNR AT-27
0104-07

Wykonanie warstwy sczepnej m2

(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258 m2 87,97

-5,26 * 2,82 m2 -14,83

(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4 m2 8,18

(0,48 * 26,5 + 0,7 * 0,9) * 2 m2 26,70

RAZEM 108,02

371
d.3.3.

2

KNR AT-48
0108-03

Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych
tynków strukturalnych na ścianach

m2

(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258 m2 87,97

-5,26 * 2,82 m2 -14,83

(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4 m2 8,18

(0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9) * 2 m2 3,80

RAZEM 85,12

372
d.3.3.

2

KNR AT-37
0401-01
analogia

Wypełnienie uszczelniające SUPERFLEX w styku
elementu przy konstrukcji betonowej o grubości do 30 cm

m

3,5 * 2 m 7,00

RAZEM 7,00

3.3.3 Prace inne

373
d.3.3.

3

KNR-W 7-12
0107-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy
powierzchni B)-bramy

m2

5,26 * 2,82 m2 14,83

RAZEM 14,83

374
d.3.3.

3

KNR-W 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych-bramy m2

5,26 * 2,82 m2 14,83

RAZEM 14,83

375
d.3.3.

3

KNR-W 7-12
0205-01
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
epoksydowymi konstrukcji pełnościennych-bramy
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500

m2

5,26 * 2,82 m2 14,83

RAZEM 14,83

376
d.3.3.

3

KNR-W 7-12
0211-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
konstrukcji pełnościennych-bramy
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry

m2

5,26 * 2,82 m2 14,83

RAZEM 14,83

377
d.3.3.

3

KNR-W 7-12
0107-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy
powierzchni B)-belki stalowe nad słupami i nad bramami

m2

0,2 * 1,0 * 6 m2 1,20
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5,3 * 0,3 m2 1,59

RAZEM 2,79

378
d.3.3.

3

KNR-W 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych--belki stalowe
nad słupami

m2

m2 0,00

0,2 * 1,0 * 6 m2 1,20

5,3 * 0,3 m2 1,59

RAZEM 2,79

379
d.3.3.

3

KNR-W 7-12
0205-01
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
epoksydowymi konstrukcji pełnościennych--belki stalowe
nad słupami
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500

m2

m2 0,00

0,2 * 1,0 * 6 m2 1,20

5,3 * 0,3 m2 1,59

RAZEM 2,79

380
d.3.3.

3

KNR-W 7-12
0211-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
konstrukcji pełnościennych--belki stalowe nad słupami
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry

m2

m2 0,00

0,2 * 1,0 * 6 m2 1,20

5,3 * 0,3 m2 1,59

RAZEM 2,79

381
d.3.3.

3

KNP ZREW
07 0101-007

Roboty przygotowawcze i zakończeniowe -
uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

382
d.3.3.

3

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i
śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

1,0 m3 1,00

RAZEM 1,00

383
d.3.3.

3

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10

Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych
spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
1 km

m3

2,0 m3 2,00

RAZEM 2,00

3.4 Belka podsuwnicowa

384
d.3.4

KNR-W 7-12
0107-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy
powierzchni B)

m2

0,417 * 30,0 m2 12,51

0,435 * 0,417 * 2 * 4 m2 1,45

RAZEM 13,96

385
d.3.4

KNR-W 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych m2

0,417 * 30,0 m2 12,51

0,435 * 0,417 * 2 * 4 m2 1,45

RAZEM 13,96

386
d.3.4

KNR-W 7-12
0205-01
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
epoksydowymi konstrukcji pełnościennych
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500

m2

0,417 * 30,0 m2 12,51

0,435 * 0,417 * 2 * 4 m2 1,45

RAZEM 13,96

387
d.3.4

KNR-W 7-12
0211-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
konstrukcji pełnościennych
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry

m2

0,417 * 30,0 m2 12,51
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0,435 * 0,417 * 2 * 4 m2 1,45

RAZEM 13,96

3.5 Ściana za belką podsuwnicową

388
d.3.5 kalk. własna

Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz
ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych
ściany

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

389
d.3.5

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie
powierzchni muru

m2

1,4 * 1,0 * 6 m2 8,40

RAZEM 8,40

390
d.3.5

ZKNR C-2
0204-07

Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach m2

1,4 * 1,0 * 6 m2 8,40

RAZEM 8,40

391
d.3.5

KNR AT-27
0104-07

Wykonanie warstwy sczepnej m2

1,4 * 1,0 * 6 m2 8,40

RAZEM 8,40

392
d.3.5

KNR AT-48
0108-03

Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych
tynków strukturalnych na ścianach

m2

1,4 * 1,0 * 6 m2 8,40

RAZEM 8,40

393
d.3.5

ZKNR C-1
0402-08

Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni
stropu od spodu o powierzchni do 5,0 m2 przy użyciu
szczotek stalowych

m2

0,25 * 30,0 m2 7,50

0,15 * 30,0 m2 4,50

RAZEM 12,00

394
d.3.5

ZKNR C-1
0203-08

Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej na sufitach i
belkach

m2

0,25 * 30,0 m2 7,50

0,15 * 30,0 m2 4,50

RAZEM 12,00

395
d.3.5

KNR AT-27
0104-07

Wykonanie warstwy sczepnej m2

0,25 * 30,0 m2 7,50

0,15 * 30,0 m2 4,50

RAZEM 12,00

396
d.3.5

KNR AT-48
0108-03

Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych
tynków strukturalnych na ścianach

m2

0,25 * 30,0 m2 7,50

0,15 * 30,0 m2 4,50

RAZEM 12,00

397
d.3.5

KNR-W 7-12
0107-03

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy
powierzchni B)-okna

m2

0,8 * 5,0 * 4 m2 16,00

RAZEM 16,00

398
d.3.5

KNR-W 7-12
0105-03

Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-okna m2

0,8 * 5,0 * 4 m2 16,00

RAZEM 16,00

399
d.3.5

KNR-W 7-12
0205-03
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500

m2

0,8 * 5,0 * 4 m2 16,00

RAZEM 16,00

400
d.3.5

KNR-W 7-12
0211-03

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry

m2
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0,8 * 5,0 * 4 m2 16,00

RAZEM 16,00

401
d.3.5

KNR 2-31
0818-05

Rozebranie paneli ogrodzeniowych nad belką suwnicową m

1,105 * 30,0 m 33,15

RAZEM 33,15

3.6 Rampa pierwszego piętra

3.6.1 Prace przygotowawcze

402
d.3.6.

1
kalk. własna

Usunięcie roślinności  z wpustów kpl

2 kpl 2,00

RAZEM 2,00

3.6.2 Prace naprawcze

403
d.3.6.

2

ZKNR C-2
0801-01

Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu m2

0,71 * 30,0 m2 21,30

0,25 * 30,0 m2 7,50

0,235 * 30,0 m2 7,05

RAZEM 35,85

404
d.3.6.

2

KNR AT-26
0304-01

Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi -
ręcznie-pow. poniżej gruntu

m2

0,71 * 30,0 m2 21,30

0,25 * 30,0 m2 7,50

0,235 * 30,0 m2 7,05

RAZEM 35,85

405
d.3.6.

2

KNR AT-26
0101-09

Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki
zbrojącej

m2

0,71 * 30,0 m2 21,30

0,25 * 30,0 m2 7,50

0,235 * 30,0 m2 7,05

RAZEM 35,85

406
d.3.6.

2

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

0,71 * 30,0 m2 21,30

0,25 * 33,5 m2 8,38

0,235 * 33,5 m2 7,87

RAZEM 37,55

407
d.3.6.

2

KNR-W 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
ręcznie

m2

0,71 * 30,0 m2 21,30

0,25 * 30,0 m2 7,50

0,235 * 30,0 m2 7,05

RAZEM 35,85

408
d.3.6.

2

KNR-W 7-12
0302-04
z.o.3.2.

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni poziomych
konstrukcji betonowych

m2

2,8 * 30,0 m2 84,00

RAZEM 84,00

409
d.3.6.

2
cena

zakładowa

Żywica na rampach
System poluretonowo- cementowy w wersji lekki
antyposlizg Flowfresh SR gr. 4mm

m2

2,6 * 30,0 m2 78,00

RAZEM 78,00
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
410

d.3.6.
2

kalk. własna
Cokół wyoblony na ścianę + uszczelniniena styku ze
ścianą Sikalfex PRO 3 Wf

m

30,0 * 2 m 60,00

RAZEM 60,00

411
d.3.6.

2
kalk. własna

Dylatacje cięte na rampach
Sposób naprawy :
Rozkucie w miejscach uszkodzonych na szer 16 cm po 8
cm  na każdą stronę naprawa i dylatacji zaprawą żywiczna
lub zzaprawą naprawcza do żelbetu  na mostku
szczepnym , ponowne przecięcie szczeliny wypełninie
szczelin Sikaflex Pro 3 Wf

m

4 * 2,8 m 11,20

RAZEM 11,20

412
d.3.6.

2
cena

zakładowa

Dylatacje okute
Oczyszczenie , zabezpiecenie antykorozyjne
Włożenie sznura dylatacyjnego , gruntowanie Sika Primer
3N + wypełnienie Szkaflex Pro 3Wf
Szer. szczeliny 2 cm

mb

2,8 mb 2,80

RAZEM 2,80

3.6.3 Prace inne

413
d.3.6.

3
kalk. własna

Udrożnienie wpustów ściekowych kpl

2 kpl 2,00

RAZEM 2,00

414
d.3.6.

3
cena

zakładowa

Klamrowanie pęknięć mb

2,5 mb 2,50

RAZEM 2,50

415
d.3.6.

3

KNR-W 7-12
0107-03

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy
powierzchni B)-barierki

m2

0,867 * 30,0 m2 26,01

RAZEM 26,01

416
d.3.6.

3

KNR-W 7-12
0105-03

Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-barierki m2

0,867 * 30,0 m2 26,01

RAZEM 26,01

417
d.3.6.

3

KNR-W 7-12
0205-03
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-barierki
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500

m2

0,867 * 30,0 m2 26,01

RAZEM 26,01

418
d.3.6.

3

KNR-W 7-12
0211-03

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-barierki
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry

m2

0,867 * 30,0 m2 26,01

RAZEM 26,01

419
d.3.6.

3

KNP ZREW
07 0101-007

Roboty przygotowawcze i zakończeniowe -
uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

420
d.3.6.

3

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i
śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

1,0 m3 1,00

RAZEM 1,00
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
421

d.3.6.
3

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10

Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych
spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
1 km

m3

2,0 m3 2,00

RAZEM 2,00

3.6.4 Naprawa ściany na poziomie piętra

3.6.4.
1

Prace przygotowawcze

422
d.3.6.

4.1
kalk. własna

Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz
ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych
ściany

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

423
d.3.6.

4.1

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią m2

2,65 * 2,2 m2 5,83

RAZEM 5,83

3.6.4.
2

Prace naprawcze

424
d.3.6.

4.2

KNR AT-48
0102-02

Lokalne uzupełnienie powierzchni tynku na powierzchni do
2 m2

m2

2,0 m2 2,00

RAZEM 2,00

425
d.3.6.

4.2

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie
powierzchni muru

m2

5,3 * 2,86 * 3 m2 45,47

4,8 * 2,86 * 2 m2 27,46

-2,65 * 2,2 m2 -5,83

RAZEM 67,10

426
d.3.6.

4.2

ZKNR C-2
0204-07

Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach m2

5,3 * 2,86 * 3 m2 45,47

4,8 * 2,86 * 2 m2 27,46

-2,65 * 2,2 m2 -5,83

(0,7 * 2,75 + 0,8 * 0,5) * 6 m2 13,95

0,8 * 2,86 * 8 m2 18,30

RAZEM 99,35

427
d.3.6.

4.2

KNR AT-27
0104-07

Wykonanie warstwy sczepnej m2

5,3 * 2,86 * 3 m2 45,47

4,8 * 2,86 * 2 m2 27,46

-2,65 * 2,2 m2 -5,83

(0,7 * 2,75 + 0,8 * 0,5) * 6 m2 13,95

0,8 * 2,86 * 8 m2 18,30

RAZEM 99,35

428
d.3.6.

4.2

KNR AT-48
0108-03

Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych
tynków strukturalnych na ścianach

m2

5,3 * 2,86 * 3 m2 45,47

4,8 * 2,86 * 2 m2 27,46

-2,65 * 2,2 m2 -5,83

(0,7 * 2,75 + 0,8 * 0,5) * 6 m2 13,95

0,8 * 2,86 * 8 m2 18,30

RAZEM 99,35

3.6.4.
3

Prace inne
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429

d.3.6.
4.3

kalk. własna
Udrożnienie rur spustowych metodą ciśnieniową szt

2 szt 2,00

RAZEM 2,00

430
d.3.6.

4.3
wycena

indywidualna

Inspekcja telewizyjna rur spustowych m

12,0 * 2 m 24,00

RAZEM 24,00

431
d.3.6.

4.3

KNP ZREW
07 0101-007

Roboty przygotowawcze i zakończeniowe -
uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

432
d.3.6.

4.3

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i
śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

1,0 m3 1,00

RAZEM 1,00

433
d.3.6.

4.3

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10

Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych
spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
1 km

m3

2,0 m3 2,00

RAZEM 2,00

3.7 Płyta stropowa

434
d.3.7

KNR-W 4-01
0436-03

Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi
stemplami

szt.

8 * 4 szt. 32,000

RAZEM 32,000

435
d.3.7

KNR K-55
0107-09
0107-10
analogia

Skucie nierówności betonu (30% powierzchni betonu) przy
głębokości skucia do 5 cm na sufitach wraz z rozkuciem
bruzd wokół prętów płyty stropowe

m2

30,0 * 3,25 * 0,3 m2 29,250

RAZEM 29,250

436
d.3.7

wycena
własna

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych
gładkich lub żebrowanych o śr.
- pręty średnicy 14mm - 6,00x1,05x4szt
- pręty średnicy   8mm - 2,40x1,05x6szt
Uzupełnienie skorodowanych prętów płyty

kg

30,0 * 4 kg 120,000

RAZEM 120,000

437
d.3.7

wycena
własna

Czyszczenie przez młotkowanie ręczne konstrukcji
szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - usunięcie
grubej rdzy z odsłoniętych w betonie prętów zbrojeniowych
- przyjęto 10 % naprawianej powierzchni

m2

30,0 * 3,25 * 0,10 m2 9,750

RAZEM 9,750

438
d.3.7

KNR 7-12
0114-03

Czyszczenie strumieniowo ścierne do pierwszego stopnia
czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy
powierzchni C)
- oczyszczenie odsłoniętych prętów zbrojeniowych
poprzez piaskowanie do klasy SA 2 1/2 10% powierzchni
odsłoniętej betonu

m2

30,0 * 3,25 * 0,10 m2 9,750

RAZEM 9,750

439
d.3.7

KNR 7-12
0302-06

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni konstrukcji
betonowych

m2

30,0 * 3,25 m2 97,500

RAZEM 97,500
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440

d.3.7
KNR 7-12
0202-03 -
anlaogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi
konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów
zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - pierwsza
warstwa zaraz po oczyszczeniu podłoża

m2

30,0 * 3,25 * 0,10 m2 9,750

RAZEM 9,750

441
d.3.7

KNR 7-12
0202-03 -
anlaogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi
konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów
zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - druga
warstwa preparatu

m2

30,0 * 3,25 * 0,10 m2 9,750

RAZEM 9,750

442
d.3.7

KNR K-55
0111-02
0111-04

Reprofilacja powierzchni betonowych elementów
konstrukcyjnych słupa o pow.płaskiej  grub.jednej warstwy
do 50 mm - wykonanie napraw konstrukcji metodą aplikacji
zaprawami naprawczymi typu PCC. Uzupełnienie otuliny
betonowej do 5 cm.

m2

m2 0,000

30,0 * 3,25 * 0,1 m2 9,750

RAZEM 9,750

443
d.3.7

KNR AT-48
0102-02

Lokalne uzupełnienie powierzchni tynku na powierzchni do
2 m2

m2

5,0 m2 5,00

RAZEM 5,00

444
d.3.7

KNR 7-11
0106-08

Szpachlowanie zagruntowanych podłoży na otwartej
przestrzeni przy grub.warstwy do 5mm

m2

33,5 * 3,25 m2 108,875

RAZEM 108,875

445
d.3.7

KNR 7-11
0101-01 -
analogia

Gruntowanie podłoży betonowych - podkład akrylowy do
gruntowania podłoży betonowych

m2

33,5 * 3,25 m2 108,875

RAZEM 108,875

446
d.3.7

KNR 7-11
0103-05 -
analogia

Wykonanie powłok z akrylowych żywic sztucznych na
otwartej przestrzeni - 2 warstwy - akrylowa powłoka
ochronna konstrukcji betonowej

m2

30,0 * 3,25 m2 97,500

RAZEM 97,500

447
d.3.7

KNP ZREW
07 0101-007

Roboty przygotowawcze i zakończeniowe -
uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

448
d.3.7

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i
śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

1,0 m3 1,00

RAZEM 1,00

449
d.3.7

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10

Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych
spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
1 km

m3

2,0 m3 2,00

RAZEM 2,00

3.8 Prace dodatkowe

450
d.3.8 cena

zakładowa

Rusztowania wynajem-63 dni do 200 m2 kol

3 kol 3,00

RAZEM 3,00
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4 Sekcja nr 4

4.1 Ściana ramy od poziomu podłoża do poziomu rampy

4.1.1 Prace przygotowawcze

451
d.4.1.

1
kalk. własna

Zabezpieczenie terenu prac remontowych kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

452
d.4.1.

1

KNP 16 0524
-01.02

Oczyszczenie miejsca przy ścianach piwnicy  z trawy m2

1,0 * 30,0 m2 30,00

RAZEM 30,00

453
d.4.1.

1

KNR AT-48
0102-05

Zabezpieczenie okien folią m2

0,55 * 2,2 * 2 m2 2,42

RAZEM 2,42

4.1.2 Prace naprawcze

454
d.4.1.

2

KNR-W 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w
gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących
fundamentów

m3

0,3 * 30,0 m3 9,00

RAZEM 9,00

455
d.4.1.

2

KNR AT-26
0101-01

uwaga pod
tablicą.

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków
Niezmurszały tynk cementowo-wapienny.

m2

m2 0,00

1,0 * 30,0 m2 30,00

-0,5 * 2,2 * 2 m2 -2,20

RAZEM 27,80

456
d.4.1.

2

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie
powierzchni muru

m2

1,0 * 30,0 m2 30,00

-0,5 * 2,2 * 2 m2 -2,20

RAZEM 27,80

457
d.4.1.

2

KNR AT-26
0304-01

Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi -
ręcznie-pow. poniżej gruntu

m2

0,3 * 30,0 m2 9,00

RAZEM 9,00

458
d.4.1.

2

KNR AT-26
0101-09

Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki
zbrojącej

m2

1,0 * 30,0 m2 30,00

-0,5 * 2,2 * 2 m2 -2,20

RAZEM 27,80

459
d.4.1.

2

KNR AT-26
0201-01

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie -
obrzutka półkryjąca

m2

2,5 * 1,0 m2 2,50

1,2 * 0,3 m2 0,36

RAZEM 2,86

460
d.4.1.

2

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

1,0 * 30,0 m2 30,00

-0,55 * 2,2 * 2 m2 -2,42

RAZEM 27,58
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461

d.4.1.
2

KNR-W 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
ręcznie

m2

1,0 * 30,0 m2 30,00

-0,5 * 2,2 * 2 m2 -2,20

RAZEM 27,80

462
d.4.1.

2

KNR AT-26
0303-01

Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja
ręczna

m2

1,0 * 30,0 m2 30,00

-0,5 * 2,2 * 2 m2 -2,20

RAZEM 27,80

463
d.4.1.

2

KNR AT-26
0303-03

Malowanie tynków renowacyjnych - dodatek za każdą
następną warstwę przy aplikacji ręcznej

m2

1,0 * 30,0 m2 30,00

-0,5 * 2,2 * 2 m2 -2,20

RAZEM 27,80

464
d.4.1.

2

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej
bez gruntowania powierzchni

m2

30,0 m2 30,00

RAZEM 30,00

465
d.4.1.

2

KNR 0-28
2629-03

Montaż listew ściennej do podłoża z betonu m

30,0 m 30,00

RAZEM 30,00

466
d.4.1.

2

KNR-W 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi
na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. III

m3

0,3 * 30,0 m3 9,00

RAZEM 9,00

4.1.3 Prace inne

467
d.4.1.

3

KNNR-W 3
1101-02

Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych
metalowych-50%

m2

0,25 * 2,2 * 2 * 0,52 m2 0,57

RAZEM 0,57

468
d.4.1.

3

KNR 2-22
1103-05
analogia

Szklenie ram metalowych szklarni szkłem płaskim  z
krojeniem (cięciem) szyb o powierzchni do 0.50 m2

m2

0,57 m2 0,57

RAZEM 0,57

469
d.4.1.

3

KNR-W 7-12
0107-03

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy
powierzchni B)-okna

m2

0,5 * 2,2 * 2 m2 2,20

RAZEM 2,20

470
d.4.1.

3

KNR-W 7-12
0105-03

Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-okna m2

0,5 * 2,2 * 2 m2 2,20

RAZEM 2,20

471
d.4.1.

3

KNR-W 7-12
0205-03
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500

m2

0,5 * 2,2 * 2 m2 2,20

RAZEM 2,20

472
d.4.1.

3

KNR-W 7-12
0211-03

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry

m2

0,5 * 2,2 * 2 m2 2,20

- 49 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.13.300.10  Nr seryjny: 11548  Użytkownik: ABAKUS Krzysztof Wierzbicki Usługi Projektowo-Budowlane



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,20

473
d.4.1.

3

KNP ZREW
07 0101-007

Roboty przygotowawcze i zakończeniowe -
uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

474
d.4.1.

3

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i
śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

1,0 m3 1,00

RAZEM 1,00

475
d.4.1.

3

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10

Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych
spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
1 km

m3

1,0 m3 1,00

RAZEM 1,00

4.2 Rampa na stropie piwnicy

4.2.1 Prace przygotowawcze

476
d.4.2.

1
kalk. własna

Usunięcie rośliności kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

4.2.2 Prace naprawcze

477
d.4.2.

2

ZKNR C-2
0801-01

Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu m2

0,5 * 30,0 m2 15,00

RAZEM 15,00

478
d.4.2.

2

KNR AT-26
0304-01

Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi -
ręcznie-pow. poniżej gruntu

m2

0,5 * 30,0 m2 15,00

RAZEM 15,00

479
d.4.2.

2

KNR AT-26
0101-09

Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki
zbrojącej

m2

0,5 * 30,0 m2 15,00

RAZEM 15,00

480
d.4.2.

2

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

0,5 * 30,0 m2 15,00

RAZEM 15,00

481
d.4.2.

2

KNR-W 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
ręcznie

m2

0,5 * 30,0 m2 15,00

RAZEM 15,00

482
d.4.2.

2

KNR-W 7-12
0302-04
z.o.3.2.

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni poziomych
konstrukcji betonowych

m2

3,78 * 30,0 m2 113,40

RAZEM 113,40

483
d.4.2.

2
cena

zakładowa

Żywica na rampach
System poluretonowo- cementowy w wersji lekki
antyposlizg Flowfresh SR gr. 4mm

m2

3,78 * 30,0 m2 113,40

RAZEM 113,40

484
d.4.2.

2
kalk. własna

Cokół wyoblony na ścianę + uszczelniniena styku ze
ścianą Sikalfex PRO 3 Wf

m
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30,0 m 30,00

RAZEM 30,00

485
d.4.2.

2
kalk. własna

Dylatacje cięte na rampach
Sposób naprawy :
Rozkucie w miejscach uszkodzonych na szer 16 cm po 8
cm  na każdą stronę naprawa i dylatacji zaprawą żywiczna
lub zzaprawą naprawcza do żelbetu  na mostku
szczepnym , ponowne przecięcie szczeliny wypełninie
szczelin Sikaflex Pro 3 Wf

m

4 * 3,5 m 14,00

RAZEM 14,00

486
d.4.2.

2
cena

zakładowa

Dylatacje okute
Oczyszczenie , zabezpiecenie antykorozyjne
Włożenie sznura dylatacyjnego , gruntowanie Sika Primer
3N + wypełnienie Szkaflex Pro 3Wf
Szer. szczeliny 2 cm

mb

3,5 mb 3,50

RAZEM 3,50

4.2.3 Prace inne

487
d.4.2.

3
cena

zakładowa

Klamrowanie pęknięć mb

2,5 mb 2,50

RAZEM 2,50

488
d.4.2.

3

KNR-W 7-12
0107-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy
powierzchni B)-pokrywa klapy zsypowej do piwnicy

m2

3,7 * 2,15 * 2 m2 15,91

0,5 * 3,7 * 2 m2 3,70

0,5 * 2,15 * 2 m2 2,15

RAZEM 21,76

489
d.4.2.

3

KNR-W 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych-pokrywa klapy
zsypowej do piwnicy

m2

3,7 * 2,15 * 2 m2 15,91

0,5 * 3,7 * 2 m2 3,70

0,5 * 2,15 * 2 m2 2,15

RAZEM 21,76

490
d.4.2.

3

KNR-W 7-12
0205-01
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
epoksydowymi konstrukcji pełnościennych-pokrywa śluzy
wejściowe do piwnicy
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500

m2

3,7 * 2,15 * 2 m2 15,91

0,5 * 3,7 * 2 m2 3,70

0,5 * 2,15 * 2 m2 2,15

RAZEM 21,76

491
d.4.2.

3

KNR-W 7-12
0211-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
konstrukcji pełnościennych-pokrywa klapy zsypowej do
piwnicy
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry

m2

3,7 * 2,15 * 2 m2 15,91

0,5 * 3,7 * 2 m2 3,70

0,5 * 2,15 * 2 m2 2,15

RAZEM 21,76

492
d.4.2.

3

KNR-W 7-12
0107-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy
powierzchni B)-kątownik ochronny

m2

30,0 * 0,48  <m2/m> m2 14,40

RAZEM 14,40

493
d.4.2.

3

KNR-W 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych--kątownik
ochronny

m2

30,0 * 0,48  <m2/m> m2 14,40
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RAZEM 14,40

494
d.4.2.

3

KNR-W 7-12
0205-01
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
epoksydowymi konstrukcji pełnościennych--kątownik
ochronny
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500

m2

30,0 * 0,48  <m2/m> m2 14,40

RAZEM 14,40

495
d.4.2.

3

KNR-W 7-12
0211-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
konstrukcji pełnościennych-kątownik ochronny
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry

m2

30,0 * 0,48  <m2/m> m2 14,40

RAZEM 14,40

496
d.4.2.

3

KNP ZREW
07 0101-007

Roboty przygotowawcze i zakończeniowe -
uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

497
d.4.2.

3

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i
śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

1,0 m3 1,00

RAZEM 1,00

498
d.4.2.

3

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10

Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych
spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
1 km

m3

2,0 m3 2,00

RAZEM 2,00

4.3 Naprawa ściany na poziomie parteru

4.3.1 Prace przygotowawcze

499
d.4.3.

1
kalk. własna

Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz
ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych
ściany

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

500
d.4.3.

1

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią m2

5,26 * 2,82 * 2 m2 29,67

RAZEM 29,67

4.3.2 Prace naprawcze

501
d.4.3.

2

KNR K-55
0107-08
0107-10
analogia

Skucie nierówności i odspojonych fragmentów betonu
słupa i głowicy (10% powierzchni betonu słupa wraz z
głowicą)  oraz wykucie bruzd wokół prętów głównych
zbrojenia przy głębokości i szerokości do 5 cm  wraz z
rozkuciem bruzd wokół skorodowanych strzemion i
wykucie narożnych kątowników ochronnych

m2

[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 4 * 0,1 m2 0,818

[0,1 * 2,65 * 2 * 4] * 0,1 m2 0,212

[0,1 * 0,9 * 2 * 4] * 0,1 m2 0,072

[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2 * 0,1 m2 0,380

[0,1 * 2,65] * 2 * 0,1 m2 0,053

RAZEM 1,535

502
d.4.3.

2

KNR K-11
0202-09

Ułożenie zaprawy naprawczej metodą ręczną wykonanie
warstwy sczepnej

m2

(3,0 * 2 * 0,2) * 4 m2 4,80

3,0 * 0,2 * 2 m2 1,20

RAZEM 6,00

503
d.4.3.

2

wycena
indywidualna

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i
budowli - pręty żebrowane - kątowniki wzmacniające na
narożach słupów

m

3,0 * 2 * 5 m 30,000
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3,0 m 3,000

RAZEM 33,000

504
d.4.3.

2

KNR 7-12
0114-03

Czyszczenie strumieniowo ścierne do pierwszego stopnia
czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy
powierzchni C)
- oczyszczenie prętów zbrojeniowych poprzez piaskowanie
do klasy SA 2 1/2 - 10% powierzchni odsłoniętej betonu

m2

[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4] * 0,1 m2 0,818

[0,1 * 2,65 * 2 * 4] * 0,1 m2 0,212

[0,1 * 0,9 * 2 * 4] * 0,1 m2 0,072

[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2 * 0,1 m2 0,380

[0,1 * 2,65] * 2 * 0,1 m2 0,053

RAZEM 1,535

505
d.4.3.

2

KNR 7-12
0302-06

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni bocznych i
wewnętrznych słupa - konstrukcja betonowa

m2

[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 4 m2 8,180

[0,1 * 2,65 * 2 * 4] m2 2,120

[0,1 * 0,9 * 2 * 4] m2 0,720

[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2 m2 3,804

[0,1 * 2,65] * 2 m2 0,530

RAZEM 15,354

506
d.4.3.

2

KNR 7-12
0202-03 -
anlaogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi
konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów
zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - pierwsza
warstwa zaraz po oczyszczeniu podłoża

m2

1,535 m2 1,535

RAZEM 1,535

507
d.4.3.

2

KNR 7-12
0202-03 -
anlaogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi
konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów
zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - druga
warstwa preparatu

m2

1,535 m2 1,535

RAZEM 1,535

508
d.4.3.

2

KNR K-55
0112-04

Szpachlowanie powierzchni betonowych - wtopienie siatki
z włókna szklanego

m2

[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 4 m2 8,18

[0,1 * 2,65 * 2 * 4] m2 2,12

[0,1 * 0,9 * 2 * 4] m2 0,72

[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2 m2 3,80

[0,1 * 2,65] * 2 m2 0,53

RAZEM 15,35

509
d.4.3.

2

KNR K-55
0111-02
0111-04

Reprofilacja powierzchni betonowych elementów
konstrukcyjnych słupa o pow.płaskiej  grub.jednej warstwy
do 50 mm - wykonanie napraw konstrukcji metodą aplikacji
zaprawami naprawczymi typu PCC. Uzupełnienie otuliny
betonowej do 5 cm.

m2

m2 0,000

[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 4 m2 8,180

[0,1 * 2,65 * 2 * 4] m2 2,120

[0,1 * 0,9 * 2 * 4] m2 0,720

[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2 m2 3,804

[0,1 * 2,65] * 2 m2 0,530

RAZEM 15,354

510
d.4.3.

2

KNR 9-21
0106-03

uwaga pod
tablicą

Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą -
powierzchnie porowate

m2

(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258 m2 87,97

-5,26 * 2,82 * 2 m2 -29,67
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RAZEM 58,30

511
d.4.3.

2

KNR AT-48
0102-02

Lokalne uzupełnienie powierzchni tynku na powierzchni do
2 m2

m2

5,5 * 0,2 * 2 m2 2,20

RAZEM 2,20

512
d.4.3.

2

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie
powierzchni muru

m2

(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258 m2 87,97

-5,26 * 2,82 * 2 m2 -29,67

(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4 m2 8,18

(0,48 * 2,5 + 0,7 * 0,9) * 2 m2 3,66

RAZEM 70,14

513
d.4.3.

2

ZKNR C-2
0204-07

Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach m2

(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258 m2 87,97

-5,26 * 2,82 * 2 m2 -29,67

(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4 m2 8,18

(0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9) * 2 m2 3,80

RAZEM 70,28

514
d.4.3.

2

KNR AT-27
0104-07

Wykonanie warstwy sczepnej m2

(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258 m2 87,97

-5,26 * 2,82 * 2 m2 -29,67

(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4 m2 8,18

(0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9) * 2 m2 3,80

RAZEM 70,28

515
d.4.3.

2

KNR AT-48
0108-03

Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych
tynków strukturalnych na ścianach

m2

(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258 m2 87,97

-5,26 * 2,82 * 2 m2 -29,67

(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4 m2 8,18

(0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9) * 2 m2 3,80

RAZEM 70,28

516
d.4.3.

2

KNR AT-37
0401-01
analogia

Wypełnienie uszczelniające SUPERFLEX w styku
elementu przy konstrukcji betonowej o grubości do 30 cm

m

3,5 * 2 m 7,00

RAZEM 7,00

4.3.3 Prace inne

517
d.4.3.

3

KNR-W 7-12
0107-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy
powierzchni B)-bramy

m2

5,26 * 2,82 * 2 m2 29,67

RAZEM 29,67

518
d.4.3.

3

KNR-W 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych-bramy m2

5,26 * 2,82 * 2 m2 29,67

RAZEM 29,67

519
d.4.3.

3

KNR-W 7-12
0205-01
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
epoksydowymi konstrukcji pełnościennych-bramy
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500

m2

5,26 * 2,82 * 2 m2 29,67

RAZEM 29,67
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520

d.4.3.
3

KNR-W 7-12
0211-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
konstrukcji pełnościennych-bramy
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry

m2

5,26 * 2,82 * 2 m2 29,67

RAZEM 29,67

521
d.4.3.

3

KNR-W 7-12
0107-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy
powierzchni B)-belki stalowe nad słupami i nad bramami

m2

0,2 * 1,0 * 6 m2 1,20

5,3 * 0,3 * 2 m2 3,18

RAZEM 4,38

522
d.4.3.

3

KNR-W 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych--belki stalowe
nad słupami

m2

m2 0,00

0,2 * 1,0 * 6 m2 1,20

5,3 * 0,3 * 2 m2 3,18

RAZEM 4,38

523
d.4.3.

3

KNR-W 7-12
0205-01
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
epoksydowymi konstrukcji pełnościennych--belki stalowe
nad słupami
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500

m2

m2 0,00

0,2 * 1,0 * 6 m2 1,20

5,3 * 0,3 * 2 m2 3,18

RAZEM 4,38

524
d.4.3.

3

KNR-W 7-12
0211-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
konstrukcji pełnościennych--belki stalowe nad słupami
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry

m2

m2 0,00

0,2 * 1,0 * 6 m2 1,20

5,3 * 0,3 * 2 m2 3,18

RAZEM 4,38

525
d.4.3.

3

KNP ZREW
07 0101-007

Roboty przygotowawcze i zakończeniowe -
uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

526
d.4.3.

3

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i
śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

1,0 m3 1,00

RAZEM 1,00

527
d.4.3.

3

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10

Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych
spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
1 km

m3

2,0 m3 2,00

RAZEM 2,00

4.4 Belka podsuwnicowa

528
d.4.4

KNR-W 7-12
0107-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy
powierzchni B)

m2

0,417 * 30,0 m2 12,51

0,435 * 0,417 * 2 * 4 m2 1,45

RAZEM 13,96

529
d.4.4

KNR-W 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych m2

0,417 * 30,0 m2 12,51

0,435 * 0,417 * 2 * 4 m2 1,45

RAZEM 13,96
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530

d.4.4
KNR-W 7-12

0205-01
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
epoksydowymi konstrukcji pełnościennych
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500

m2

0,417 * 30,0 m2 12,51

0,435 * 0,417 * 2 * 4 m2 1,45

RAZEM 13,96

531
d.4.4

KNR-W 7-12
0211-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
konstrukcji pełnościennych
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry

m2

0,417 * 30,0 m2 12,51

0,435 * 0,417 * 2 * 4 m2 1,45

RAZEM 13,96

4.5 Ściana za belką podsuwnicową

532
d.4.5 kalk. własna

Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz
ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych
ściany

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

533
d.4.5

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie
powierzchni muru

m2

1,4 * 1,0 * 6 m2 8,40

RAZEM 8,40

534
d.4.5

ZKNR C-2
0204-07

Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach m2

1,4 * 1,0 * 6 m2 8,40

RAZEM 8,40

535
d.4.5

KNR AT-27
0104-07

Wykonanie warstwy sczepnej m2

1,4 * 1,0 * 6 m2 8,40

RAZEM 8,40

536
d.4.5

KNR AT-48
0108-03

Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych
tynków strukturalnych na ścianach

m2

1,4 * 1,0 * 6 m2 8,40

RAZEM 8,40

537
d.4.5

ZKNR C-1
0402-08

Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni
stropu od spodu o powierzchni do 5,0 m2 przy użyciu
szczotek stalowych

m2

0,25 * 30,0 m2 7,50

0,15 * 30,0 m2 4,50

RAZEM 12,00

538
d.4.5

ZKNR C-1
0203-08

Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej na sufitach i
belkach

m2

0,25 * 30,0 m2 7,50

0,15 * 30,0 m2 4,50

RAZEM 12,00

539
d.4.5

KNR AT-27
0104-07

Wykonanie warstwy sczepnej m2

0,25 * 30,0 m2 7,50

0,15 * 30,0 m2 4,50

RAZEM 12,00

540
d.4.5

KNR AT-48
0108-03

Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych
tynków strukturalnych na ścianach

m2

0,25 * 30,0 m2 7,50

0,15 * 30,0 m2 4,50

RAZEM 12,00

541
d.4.5

KNR-W 7-12
0107-03

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy
powierzchni B)-okna

m2

0,8 * 5,0 * 5 m2 20,00

RAZEM 20,00

542
d.4.5

KNR-W 7-12
0105-03

Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-okna m2
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0,8 * 5,0 * 5 m2 20,00

RAZEM 20,00

543
d.4.5

KNR-W 7-12
0205-03
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500

m2

0,8 * 5,0 * 5 m2 20,00

RAZEM 20,00

544
d.4.5

KNR-W 7-12
0211-03

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry

m2

0,8 * 5,0 * 5 m2 20,00

RAZEM 20,00

545
d.4.5

KNR 2-31
0818-05

Rozebranie paneli ogrodzeniowych nad belką suwnicową m

1,105 * 30,0 m 33,15

RAZEM 33,15

4.6 Rampa pierwszego piętra

4.6.1 Prace przygotowawcze

546
d.4.6.

1
kalk. własna

Usunięcie roślinności  z wpustów kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

4.6.2 Prace naprawcze

547
d.4.6.

2

ZKNR C-2
0801-01

Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu m2

0,71 * 30,0 m2 21,30

0,25 * 30,0 m2 7,50

0,235 * 30,0 m2 7,05

RAZEM 35,85

548
d.4.6.

2

KNR AT-26
0304-01

Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi -
ręcznie-pow. poniżej gruntu

m2

0,71 * 30,0 m2 21,30

0,25 * 30,0 m2 7,50

0,235 * 30,0 m2 7,05

RAZEM 35,85

549
d.4.6.

2

KNR AT-26
0101-09

Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki
zbrojącej

m2

0,71 * 30,0 m2 21,30

0,25 * 30,0 m2 7,50

0,235 * 30,0 m2 7,05

RAZEM 35,85

550
d.4.6.

2

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

0,71 * 30,0 m2 21,30

0,25 * 33,5 m2 8,38

0,235 * 33,5 m2 7,87

RAZEM 37,55

551
d.4.6.

2

KNR-W 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
ręcznie

m2

0,71 * 30,0 m2 21,30

0,25 * 30,0 m2 7,50

0,235 * 30,0 m2 7,05

RAZEM 35,85
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552

d.4.6.
2

KNR-W 7-12
0302-04
z.o.3.2.

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni poziomych
konstrukcji betonowych

m2

2,8 * 30,0 m2 84,00

RAZEM 84,00

553
d.4.6.

2
cena

zakładowa

Żywica na rampach
System poluretonowo- cementowy w wersji lekki
antyposlizg Flowfresh SR gr. 4mm

m2

2,6 * 30,0 m2 78,00

RAZEM 78,00

554
d.4.6.

2
kalk. własna

Cokół wyoblony na ścianę + uszczelniniena styku ze
ścianą Sikalfex PRO 3 Wf

m

30,0 * 2 m 60,00

RAZEM 60,00

555
d.4.6.

2
kalk. własna

Dylatacje cięte na rampach
Sposób naprawy :
Rozkucie w miejscach uszkodzonych na szer 16 cm po 8
cm  na każdą stronę naprawa i dylatacji zaprawą żywiczna
lub zzaprawą naprawcza do żelbetu  na mostku
szczepnym , ponowne przecięcie szczeliny wypełninie
szczelin Sikaflex Pro 3 Wf

m

4 * 2,8 m 11,20

RAZEM 11,20

556
d.4.6.

2
cena

zakładowa

Dylatacje okute
Oczyszczenie , zabezpiecenie antykorozyjne
Włożenie sznura dylatacyjnego , gruntowanie Sika Primer
3N + wypełnienie Szkaflex Pro 3Wf
Szer. szczeliny 2 cm

mb

2,8 mb 2,80

RAZEM 2,80

4.6.3 Prace inne

557
d.4.6.

3
kalk. własna

Udrożnienie wpustów ściekowych kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

558
d.4.6.

3
cena

zakładowa

Klamrowanie pęknięć mb

2,5 mb 2,50

RAZEM 2,50

559
d.4.6.

3

KNR-W 7-12
0107-03

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy
powierzchni B)-barierki

m2

0,867 * 30,0 m2 26,01

RAZEM 26,01

560
d.4.6.

3

KNR-W 7-12
0105-03

Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-barierki m2

0,867 * 30,0 m2 26,01

RAZEM 26,01

561
d.4.6.

3

KNR-W 7-12
0205-03
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-barierki
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500

m2

0,867 * 30,0 m2 26,01

RAZEM 26,01

562
d.4.6.

3

KNR-W 7-12
0211-03

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-barierki
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry

m2

0,867 * 30,0 m2 26,01

RAZEM 26,01
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563

d.4.6.
3

KNP ZREW
07 0101-007

Roboty przygotowawcze i zakończeniowe -
uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

564
d.4.6.

3

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i
śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

1,0 m3 1,00

RAZEM 1,00

565
d.4.6.

3

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10

Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych
spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
1 km

m3

2,0 m3 2,00

RAZEM 2,00

4.6.4 Naprawa ściany na poziomie piętra

4.6.4.
1

Prace przygotowawcze

566
d.4.6.

4.1
kalk. własna

Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz
ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych
ściany

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

567
d.4.6.

4.1

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią m2

2,65 * 2,2 m2 5,83

2,24 * 1,15 m2 2,58

4,6 * 1,15 m2 5,29

RAZEM 13,70

4.6.4.
2

Prace naprawcze

568
d.4.6.

4.2

KNR 9-21
0106-03

uwaga pod
tablicą

Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą -
powierzchnie porowate

m2

5,3 * 2,86 * 3 m2 45,47

4,8 * 2,86 * 2 m2 27,46

-2,65 * 2,2 m2 -5,83

-2,24 * 1,15 m2 -2,58

-4,6 * 1,15 m2 -5,29

RAZEM 59,23

569
d.4.6.

4.2

KNR AT-48
0102-02

Lokalne uzupełnienie powierzchni tynku na powierzchni do
2 m2

m2

2,0 m2 2,00

RAZEM 2,00

570
d.4.6.

4.2

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie
powierzchni muru

m2

5,3 * 2,86 * 3 m2 45,47

4,8 * 2,86 * 2 m2 27,46

-2,65 * 2,2 m2 -5,83

-2,24 * 1,15 m2 -2,58

-4,6 * 1,15 m2 -5,29

RAZEM 59,23

571
d.4.6.

4.2

ZKNR C-2
0204-07

Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach m2

5,3 * 2,86 * 3 m2 45,47

4,8 * 2,86 * 2 m2 27,46

-2,65 * 2,2 m2 -5,83
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
-2,24 * 1,15 m2 -2,58

-4,6 * 1,15 m2 -5,29

(0,7 * 2,75 + 0,8 * 0,5) * 6 m2 13,95

0,8 * 2,86 * 8 m2 18,30

RAZEM 91,48

572
d.4.6.

4.2

KNR AT-27
0104-07

Wykonanie warstwy sczepnej m2

5,3 * 2,86 * 3 m2 45,47

4,8 * 2,86 * 2 m2 27,46

-2,65 * 2,2 m2 -5,83

-2,24 * 1,15 m2 -2,58

-4,6 * 1,15 m2 -5,29

(0,7 * 2,75 + 0,8 * 0,5) * 6 m2 13,95

0,8 * 2,86 * 8 m2 18,30

RAZEM 91,48

573
d.4.6.

4.2

KNR AT-48
0108-03

Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych
tynków strukturalnych na ścianach

m2

5,3 * 2,86 * 3 m2 45,47

4,8 * 2,86 * 2 m2 27,46

-2,65 * 2,2 m2 -5,83

-2,24 * 1,15 m2 -2,58

-4,6 * 1,15 m2 -5,29

(0,7 * 2,75 + 0,8 * 0,5) * 6 m2 13,95

0,8 * 2,86 * 8 m2 18,30

RAZEM 91,48

574
d.4.6.

4.2

KNR AT-37
0401-01
analogia

Wypełnienie uszczelniające SUPERFLEX w styku
elementu przy konstrukcji betonowej o grubości do 30 cm

m

3,5 * 2 m 7,00

RAZEM 7,00

4.6.4.
3

Prace inne

575
d.4.6.

4.3
kalk. własna

Udrożnienie rur spustowych metodą ciśnieniową szt

2 szt 2,00

RAZEM 2,00

576
d.4.6.

4.3
wycena

indywidualna

Inspekcja telewizyjna rur spustowych m

12,0 * 2 m 24,00

RAZEM 24,00

577
d.4.6.

4.3

KNP ZREW
07 0101-007

Roboty przygotowawcze i zakończeniowe -
uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

578
d.4.6.

4.3

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i
śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

1,0 m3 1,00

RAZEM 1,00

579
d.4.6.

4.3

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10

Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych
spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
1 km

m3

2,0 m3 2,00

RAZEM 2,00

4.7 Płyta stropowa

580
d.4.7

KNR-W 4-01
0436-03

Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi
stemplami

szt.

- 60 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.13.300.10  Nr seryjny: 11548  Użytkownik: ABAKUS Krzysztof Wierzbicki Usługi Projektowo-Budowlane
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
8 * 4 szt. 32,000

RAZEM 32,000

581
d.4.7

KNR K-55
0107-09
0107-10
analogia

Skucie nierówności betonu (30% powierzchni betonu) przy
głębokości skucia do 5 cm na sufitach wraz z rozkuciem
bruzd wokół prętów płyty stropowe

m2

30,0 * 3,25 * 0,3 m2 29,250

RAZEM 29,250

582
d.4.7

wycena
własna

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych
gładkich lub żebrowanych o śr.
- pręty średnicy 14mm - 6,00x1,05x4szt
- pręty średnicy   8mm - 2,40x1,05x6szt
Uzupełnienie skorodowanych prętów płyty

kg

30,0 * 4 kg 120,000

RAZEM 120,000

583
d.4.7

wycena
własna

Czyszczenie przez młotkowanie ręczne konstrukcji
szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - usunięcie
grubej rdzy z odsłoniętych w betonie prętów zbrojeniowych
- przyjęto 10 % naprawianej powierzchni

m2

30,0 * 3,25 * 0,10 m2 9,750

RAZEM 9,750

584
d.4.7

KNR 7-12
0114-03

Czyszczenie strumieniowo ścierne do pierwszego stopnia
czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy
powierzchni C)
- oczyszczenie odsłoniętych prętów zbrojeniowych
poprzez piaskowanie do klasy SA 2 1/2 10% powierzchni
odsłoniętej betonu

m2

30,0 * 3,25 * 0,10 m2 9,750

RAZEM 9,750

585
d.4.7

KNR 7-12
0302-06

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni konstrukcji
betonowych

m2

30,0 * 3,25 m2 97,500

RAZEM 97,500

586
d.4.7

KNR 7-12
0202-03 -
anlaogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi
konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów
zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - pierwsza
warstwa zaraz po oczyszczeniu podłoża

m2

30,0 * 3,25 * 0,10 m2 9,750

RAZEM 9,750

587
d.4.7

KNR 7-12
0202-03 -
anlaogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi
konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów
zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - druga
warstwa preparatu

m2

30,0 * 3,25 * 0,10 m2 9,750

RAZEM 9,750

588
d.4.7

KNR K-55
0111-02
0111-04

Reprofilacja powierzchni betonowych elementów
konstrukcyjnych słupa o pow.płaskiej  grub.jednej warstwy
do 50 mm - wykonanie napraw konstrukcji metodą aplikacji
zaprawami naprawczymi typu PCC. Uzupełnienie otuliny
betonowej do 5 cm.

m2

m2 0,000

30,0 * 3,25 * 0,1 m2 9,750

RAZEM 9,750

589
d.4.7

KNR AT-48
0102-02

Lokalne uzupełnienie powierzchni tynku na powierzchni do
2 m2

m2

5,0 m2 5,00

RAZEM 5,00

590
d.4.7

KNR 7-11
0106-08

Szpachlowanie zagruntowanych podłoży na otwartej
przestrzeni przy grub.warstwy do 5mm

m2

33,5 * 3,25 m2 108,875

RAZEM 108,875

591
d.4.7

KNR 7-11
0101-01 -
analogia

Gruntowanie podłoży betonowych - podkład akrylowy do
gruntowania podłoży betonowych

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
33,5 * 3,25 m2 108,875

RAZEM 108,875

592
d.4.7

KNR 7-11
0103-05 -
analogia

Wykonanie powłok z akrylowych żywic sztucznych na
otwartej przestrzeni - 2 warstwy - akrylowa powłoka
ochronna konstrukcji betonowej

m2

30,0 * 3,25 m2 97,500

RAZEM 97,500

593
d.4.7

KNP ZREW
07 0101-007

Roboty przygotowawcze i zakończeniowe -
uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

594
d.4.7

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i
śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

1,0 m3 1,00

RAZEM 1,00

595
d.4.7

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10

Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych
spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
1 km

m3

2,0 m3 2,00

RAZEM 2,00

4.8 Prace dodatkowe

596
d.4.8 cena

zakładowa

Rusztowania wynajem-63 dni do 200 m2 kol

3 kol 3,00

RAZEM 3,00

5 sekcja nr 5

5.1 Ściana ramy od poziomu podłoża do poziomu rampy

5.1.1 Prace przygotowawcze

597
d.5.1.

1
kalk. własna

Zabezpieczenie terenu prac remontowych kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

598
d.5.1.

1

KNP 16 0524
-01.02

Oczyszczenie miejsca przy ścianach piwnicy  z trawy m2

1,0 * 30,0 m2 30,00

RAZEM 30,00

599
d.5.1.

1

KNR AT-48
0102-05

Zabezpieczenie okien folią m2

0,55 * 2,2 * 2 m2 2,42

RAZEM 2,42

5.1.2 Prace naprawcze

600
d.5.1.

2

KNR-W 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w
gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących
fundamentów

m3

0,3 * 30,0 m3 9,00

RAZEM 9,00

601
d.5.1.

2

KNR AT-26
0101-01

uwaga pod
tablicą.

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków
Niezmurszały tynk cementowo-wapienny.

m2

m2 0,00

1,0 * 30,0 m2 30,00

-0,5 * 2,2 * 2 m2 -2,20

RAZEM 27,80

602
d.5.1.

2

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie
powierzchni muru

m2
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1,0 * 30,0 m2 30,00

-0,5 * 2,2 * 2 m2 -2,20

RAZEM 27,80

603
d.5.1.

2

KNR AT-26
0304-01

Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi -
ręcznie-pow. poniżej gruntu

m2

0,3 * 30,0 m2 9,00

RAZEM 9,00

604
d.5.1.

2

KNR AT-26
0101-09

Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki
zbrojącej

m2

1,0 * 30,0 m2 30,00

-0,5 * 2,2 * 2 m2 -2,20

RAZEM 27,80

605
d.5.1.

2

KNR AT-26
0201-01

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie -
obrzutka półkryjąca

m2

2,5 * 1,0 m2 2,50

1,2 * 0,3 m2 0,36

RAZEM 2,86

606
d.5.1.

2

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

1,0 * 30,0 m2 30,00

-0,55 * 2,2 * 2 m2 -2,42

RAZEM 27,58

607
d.5.1.

2

KNR-W 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
ręcznie

m2

1,0 * 30,0 m2 30,00

-0,5 * 2,2 * 2 m2 -2,20

RAZEM 27,80

608
d.5.1.

2

KNR AT-26
0303-01

Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja
ręczna

m2

1,0 * 30,0 m2 30,00

-0,5 * 2,2 * 2 m2 -2,20

RAZEM 27,80

609
d.5.1.

2

KNR AT-26
0303-03

Malowanie tynków renowacyjnych - dodatek za każdą
następną warstwę przy aplikacji ręcznej

m2

1,0 * 30,0 m2 30,00

-0,5 * 2,2 * 2 m2 -2,20

RAZEM 27,80

610
d.5.1.

2

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej
bez gruntowania powierzchni

m2

30,0 m2 30,00

RAZEM 30,00

611
d.5.1.

2

KNR 0-28
2629-03

Montaż listew ściennej do podłoża z betonu m

30,0 m 30,00

RAZEM 30,00

612
d.5.1.

2

KNR-W 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi
na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. III

m3

0,3 * 30,0 m3 9,00

RAZEM 9,00

5.1.3 Prace inne
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613

d.5.1.
3

KNNR-W 3
1101-02

Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych
metalowych-50%

m2

0,25 * 2,2 * 2 * 0,52 m2 0,57

RAZEM 0,57

614
d.5.1.

3

KNR 2-22
1103-05
analogia

Szklenie ram metalowych szklarni szkłem płaskim  z
krojeniem (cięciem) szyb o powierzchni do 0.50 m2

m2

0,57 m2 0,57

RAZEM 0,57

615
d.5.1.

3

KNR-W 7-12
0107-03

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy
powierzchni B)-okna

m2

0,5 * 2,2 * 2 m2 2,20

RAZEM 2,20

616
d.5.1.

3

KNR-W 7-12
0105-03

Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-okna m2

0,5 * 2,2 * 2 m2 2,20

RAZEM 2,20

617
d.5.1.

3

KNR-W 7-12
0205-03
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500

m2

0,5 * 2,2 * 2 m2 2,20

RAZEM 2,20

618
d.5.1.

3

KNR-W 7-12
0211-03

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry

m2

0,5 * 2,2 * 2 m2 2,20

RAZEM 2,20

619
d.5.1.

3

KNP ZREW
07 0101-007

Roboty przygotowawcze i zakończeniowe -
uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

620
d.5.1.

3

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i
śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

1,0 m3 1,00

RAZEM 1,00

621
d.5.1.

3

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10

Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych
spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
1 km

m3

1,0 m3 1,00

RAZEM 1,00

5.2 Rampa na stropie piwnicy

5.2.1 Prace przygotowawcze

622
d.5.2.

1
kalk. własna

Usunięcie rośliności kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

5.2.2 Prace naprawcze

623
d.5.2.

2

ZKNR C-2
0801-01

Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu m2

0,5 * 30,0 m2 15,00

RAZEM 15,00

624
d.5.2.

2

KNR AT-26
0304-01

Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi -
ręcznie-pow. poniżej gruntu

m2

0,5 * 30,0 m2 15,00
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RAZEM 15,00

625
d.5.2.

2

KNR AT-26
0101-09

Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki
zbrojącej

m2

0,5 * 30,0 m2 15,00

RAZEM 15,00

626
d.5.2.

2

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

0,5 * 30,0 m2 15,00

RAZEM 15,00

627
d.5.2.

2

KNR-W 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
ręcznie

m2

0,5 * 30,0 m2 15,00

RAZEM 15,00

628
d.5.2.

2

KNR-W 7-12
0302-04
z.o.3.2.

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni poziomych
konstrukcji betonowych

m2

3,78 * 30,0 m2 113,40

RAZEM 113,40

629
d.5.2.

2
cena

zakładowa

Żywica na rampach
System poluretonowo- cementowy w wersji lekki
antyposlizg Flowfresh SR gr. 4mm

m2

3,78 * 30,0 m2 113,40

RAZEM 113,40

630
d.5.2.

2
kalk. własna

Cokół wyoblony na ścianę + uszczelniniena styku ze
ścianą Sikalfex PRO 3 Wf

m

30,0 m 30,00

RAZEM 30,00

631
d.5.2.

2
kalk. własna

Dylatacje cięte na rampach
Sposób naprawy :
Rozkucie w miejscach uszkodzonych na szer 16 cm po 8
cm  na każdą stronę naprawa i dylatacji zaprawą żywiczna
lub zzaprawą naprawcza do żelbetu  na mostku
szczepnym , ponowne przecięcie szczeliny wypełninie
szczelin Sikaflex Pro 3 Wf

m

4 * 3,5 m 14,00

RAZEM 14,00

632
d.5.2.

2
cena

zakładowa

Dylatacje okute
Oczyszczenie , zabezpiecenie antykorozyjne
Włożenie sznura dylatacyjnego , gruntowanie Sika Primer
3N + wypełnienie Szkaflex Pro 3Wf
Szer. szczeliny 2 cm

mb

3,5 mb 3,50

RAZEM 3,50

5.2.3 Prace inne

633
d.5.2.

3
cena

zakładowa

Klamrowanie pęknięć mb

2,5 mb 2,50

RAZEM 2,50

634
d.5.2.

3

KNR-W 7-12
0107-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy
powierzchni B)-pokrywa klapy zsypowej do piwnicy

m2

3,7 * 2,15 * 2 m2 15,91

0,5 * 3,7 * 2 m2 3,70

0,5 * 2,15 * 2 m2 2,15

RAZEM 21,76

635
d.5.2.

3

KNR-W 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych-pokrywa klapy
zsypowej do piwnicy

m2
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3,7 * 2,15 * 2 m2 15,91

0,5 * 3,7 * 2 m2 3,70

0,5 * 2,15 * 2 m2 2,15

RAZEM 21,76

636
d.5.2.

3

KNR-W 7-12
0205-01
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
epoksydowymi konstrukcji pełnościennych-pokrywa śluzy
wejściowe do piwnicy
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500

m2

3,7 * 2,15 * 2 m2 15,91

0,5 * 3,7 * 2 m2 3,70

0,5 * 2,15 * 2 m2 2,15

RAZEM 21,76

637
d.5.2.

3

KNR-W 7-12
0211-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
konstrukcji pełnościennych-pokrywa klapy zsypowej do
piwnicy
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry

m2

3,7 * 2,15 * 2 m2 15,91

0,5 * 3,7 * 2 m2 3,70

0,5 * 2,15 * 2 m2 2,15

RAZEM 21,76

638
d.5.2.

3

KNR-W 7-12
0107-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy
powierzchni B)-kątownik ochronny

m2

30,0 * 0,48  <m2/m> m2 14,40

RAZEM 14,40

639
d.5.2.

3

KNR-W 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych--kątownik
ochronny

m2

30,0 * 0,48  <m2/m> m2 14,40

RAZEM 14,40

640
d.5.2.

3

KNR-W 7-12
0205-01
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
epoksydowymi konstrukcji pełnościennych--kątownik
ochronny
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500

m2

30,0 * 0,48  <m2/m> m2 14,40

RAZEM 14,40

641
d.5.2.

3

KNR-W 7-12
0211-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
konstrukcji pełnościennych-kątownik ochronny
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry

m2

30,0 * 0,48  <m2/m> m2 14,40

RAZEM 14,40

642
d.5.2.

3

KNP ZREW
07 0101-007

Roboty przygotowawcze i zakończeniowe -
uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

643
d.5.2.

3

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i
śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

1,0 m3 1,00

RAZEM 1,00

644
d.5.2.

3

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10

Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych
spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
1 km

m3

2,0 m3 2,00

RAZEM 2,00

5.3 Naprawa ściany na poziomie parteru

5.3.1 Prace przygotowawcze

645
d.5.3.

1
kalk. własna

Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz
ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych
ściany

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00
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646

d.5.3.
1

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią m2

5,26 * 2,82 * 2 m2 29,67

RAZEM 29,67

5.3.2 Prace naprawcze

647
d.5.3.

2

KNR K-55
0107-08
0107-10
analogia

Skucie nierówności i odspojonych fragmentów betonu
słupa i głowicy (10% powierzchni betonu słupa wraz z
głowicą)  oraz wykucie bruzd wokół prętów głównych
zbrojenia przy głębokości i szerokości do 5 cm  wraz z
rozkuciem bruzd wokół skorodowanych strzemion i
wykucie narożnych kątowników ochronnych

m2

[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 4 * 0,1 m2 0,818

[0,1 * 2,65 * 2 * 4] * 0,1 m2 0,212

[0,1 * 0,9 * 2 * 4] * 0,1 m2 0,072

[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2 * 0,1 m2 0,380

[0,1 * 2,65] * 2 * 0,1 m2 0,053

RAZEM 1,535

648
d.5.3.

2

KNR K-11
0202-09

Ułożenie zaprawy naprawczej metodą ręczną wykonanie
warstwy sczepnej

m2

(3,0 * 2 * 0,2) * 4 m2 4,80

3,0 * 0,2 * 2 m2 1,20

RAZEM 6,00

649
d.5.3.

2

wycena
indywidualna

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i
budowli - pręty żebrowane - kątowniki wzmacniające na
narożach słupów

m

3,0 * 2 * 5 m 30,000

3,0 m 3,000

RAZEM 33,000

650
d.5.3.

2

KNR 7-12
0114-03

Czyszczenie strumieniowo ścierne do pierwszego stopnia
czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy
powierzchni C)
- oczyszczenie prętów zbrojeniowych poprzez piaskowanie
do klasy SA 2 1/2 - 10% powierzchni odsłoniętej betonu

m2

[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4] * 0,1 m2 0,818

[0,1 * 2,65 * 2 * 4] * 0,1 m2 0,212

[0,1 * 0,9 * 2 * 4] * 0,1 m2 0,072

[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2 * 0,1 m2 0,380

[0,1 * 2,65] * 2 * 0,1 m2 0,053

RAZEM 1,535

651
d.5.3.

2

KNR 7-12
0302-06

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni bocznych i
wewnętrznych słupa - konstrukcja betonowa

m2

[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 4 m2 8,180

[0,1 * 2,65 * 2 * 4] m2 2,120

[0,1 * 0,9 * 2 * 4] m2 0,720

[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2 m2 3,804

[0,1 * 2,65] * 2 m2 0,530

RAZEM 15,354

652
d.5.3.

2

KNR 7-12
0202-03 -
anlaogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi
konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów
zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - pierwsza
warstwa zaraz po oczyszczeniu podłoża

m2

1,535 m2 1,535

RAZEM 1,535

653
d.5.3.

2

KNR 7-12
0202-03 -
anlaogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi
konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów
zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - druga
warstwa preparatu

m2

1,535 m2 1,535
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RAZEM 1,535

654
d.5.3.

2

KNR K-55
0112-04

Szpachlowanie powierzchni betonowych - wtopienie siatki
z włókna szklanego

m2

[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 4 m2 8,18

[0,1 * 2,65 * 2 * 4] m2 2,12

[0,1 * 0,9 * 2 * 4] m2 0,72

[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2 m2 3,80

[0,1 * 2,65] * 2 m2 0,53

RAZEM 15,35

655
d.5.3.

2

KNR K-55
0111-02
0111-04

Reprofilacja powierzchni betonowych elementów
konstrukcyjnych słupa o pow.płaskiej  grub.jednej warstwy
do 50 mm - wykonanie napraw konstrukcji metodą aplikacji
zaprawami naprawczymi typu PCC. Uzupełnienie otuliny
betonowej do 5 cm.

m2

m2 0,000

[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 4 m2 8,180

[0,1 * 2,65 * 2 * 4] m2 2,120

[0,1 * 0,9 * 2 * 4] m2 0,720

[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2 m2 3,804

[0,1 * 2,65] * 2 m2 0,530

RAZEM 15,354

656
d.5.3.

2

KNR AT-26
0101-01

uwaga pod
tablicą.

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków
Niezmurszały tynk cementowo-wapienny.

m2

m2 0,00

5,25 * 1,0 * 2 m2 10,50

RAZEM 10,50

657
d.5.3.

2

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie
powierzchni muru

m2

5,25 * 1,0 * 2 m2 10,50

RAZEM 10,50

658
d.5.3.

2

KNR AT-26
0304-01

Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi -
ręcznie-pow. poniżej gruntu

m2

5,25 * 1,0 * 2 m2 10,50

RAZEM 10,50

659
d.5.3.

2

KNR AT-26
0101-09

Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki
zbrojącej

m2

5,25 * 1,0 * 2 m2 10,50

RAZEM 10,50

660
d.5.3.

2

KNR AT-26
0201-01

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie -
obrzutka półkryjąca

m2

5,25 * 1,0 * 2 m2 10,50

RAZEM 10,50

661
d.5.3.

2

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

5,25 * 1,0 * 2 m2 10,50

RAZEM 10,50

662
d.5.3.

2

KNR-W 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
ręcznie

m2

5,25 * 1,0 * 2 m2 10,50

RAZEM 10,50
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663

d.5.3.
2

KNR 9-21
0106-03

uwaga pod
tablicą

Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą -
powierzchnie porowate

m2

(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258 m2 87,97

-5,26 * 2,82 * 2 m2 -29,67

RAZEM 58,30

664
d.5.3.

2

KNR AT-48
0102-02

Lokalne uzupełnienie powierzchni tynku na powierzchni do
2 m2

m2

1,2 * 1,2 m2 1,44

RAZEM 1,44

665
d.5.3.

2

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie
powierzchni muru

m2

(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258 m2 87,97

-5,26 * 2,82 * 2 m2 -29,67

(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4 m2 8,18

(0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9) * 2 m2 3,80

RAZEM 70,28

666
d.5.3.

2

ZKNR C-2
0204-07

Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach m2

(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258 m2 87,97

-5,26 * 2,82 * 2 m2 -29,67

(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4 m2 8,18

(0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9) * 2 m2 3,80

RAZEM 70,28

667
d.5.3.

2

KNR AT-27
0104-07

Wykonanie warstwy sczepnej m2

(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258 m2 87,97

-5,26 * 2,82 * 2 m2 -29,67

(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4 m2 8,18

(0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9) * 2 m2 3,80

RAZEM 70,28

668
d.5.3.

2

KNR AT-48
0108-03

Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych
tynków strukturalnych na ścianach

m2

(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258 m2 87,97

-5,26 * 2,82 * 2 m2 -29,67

(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4 m2 8,18

(0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9) * 2 m2 3,80

RAZEM 70,28

669
d.5.3.

2

KNR AT-37
0401-01
analogia

Wypełnienie uszczelniające SUPERFLEX w styku
elementu przy konstrukcji betonowej o grubości do 30 cm

m

3,5 * 2 m 7,00

RAZEM 7,00

5.3.3 Prace inne

670
d.5.3.

3

KNR-W 7-12
0107-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy
powierzchni B)-bramy

m2

5,26 * 2,82 * 2 m2 29,67

RAZEM 29,67

671
d.5.3.

3

KNR-W 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych-bramy m2

5,26 * 2,82 * 2 m2 29,67

RAZEM 29,67
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672

d.5.3.
3

KNR-W 7-12
0205-01
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
epoksydowymi konstrukcji pełnościennych-bramy
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500

m2

5,26 * 2,82 * 2 m2 29,67

RAZEM 29,67

673
d.5.3.

3

KNR-W 7-12
0211-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
konstrukcji pełnościennych-bramy
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry

m2

5,26 * 2,82 * 2 m2 29,67

RAZEM 29,67

674
d.5.3.

3

KNR-W 7-12
0107-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy
powierzchni B)-belki stalowe nad słupami i nad bramami

m2

0,2 * 1,0 * 6 m2 1,20

5,3 * 0,3 * 2 m2 3,18

RAZEM 4,38

675
d.5.3.

3

KNR-W 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych--belki stalowe
nad słupami

m2

m2 0,00

0,2 * 1,0 * 6 m2 1,20

5,3 * 0,3 * 2 m2 3,18

RAZEM 4,38

676
d.5.3.

3

KNR-W 7-12
0205-01
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
epoksydowymi konstrukcji pełnościennych--belki stalowe
nad słupami
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500

m2

m2 0,00

0,2 * 1,0 * 6 m2 1,20

5,3 * 0,3 * 2 m2 3,18

RAZEM 4,38

677
d.5.3.

3

KNR-W 7-12
0211-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
konstrukcji pełnościennych--belki stalowe nad słupami
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry

m2

m2 0,00

0,2 * 1,0 * 6 m2 1,20

5,3 * 0,3 * 2 m2 3,18

RAZEM 4,38

678
d.5.3.

3

KNP ZREW
07 0101-007

Roboty przygotowawcze i zakończeniowe -
uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

679
d.5.3.

3

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i
śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

1,0 m3 1,00

RAZEM 1,00

680
d.5.3.

3

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10

Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych
spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
1 km

m3

2,0 m3 2,00

RAZEM 2,00

5.4 Belka podsuwnicowa

681
d.5.4

KNR-W 7-12
0107-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy
powierzchni B)

m2

0,417 * 30,0 m2 12,51

0,435 * 0,417 * 2 * 4 m2 1,45

RAZEM 13,96

682
d.5.4

KNR-W 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych m2
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0,417 * 30,0 m2 12,51

0,435 * 0,417 * 2 * 4 m2 1,45

RAZEM 13,96

683
d.5.4

KNR-W 7-12
0205-01
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
epoksydowymi konstrukcji pełnościennych
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500

m2

0,417 * 30,0 m2 12,51

0,435 * 0,417 * 2 * 4 m2 1,45

RAZEM 13,96

684
d.5.4

KNR-W 7-12
0211-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
konstrukcji pełnościennych
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry

m2

0,417 * 30,0 m2 12,51

0,435 * 0,417 * 2 * 4 m2 1,45

RAZEM 13,96

5.5 Ściana za belką podsuwnicową

685
d.5.5 kalk. własna

Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz
ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych
ściany

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

686
d.5.5

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie
powierzchni muru

m2

1,4 * 1,0 * 6 m2 8,40

RAZEM 8,40

687
d.5.5

ZKNR C-2
0204-07

Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach m2

1,4 * 1,0 * 6 m2 8,40

RAZEM 8,40

688
d.5.5

KNR AT-27
0104-07

Wykonanie warstwy sczepnej m2

1,4 * 1,0 * 6 m2 8,40

RAZEM 8,40

689
d.5.5

KNR AT-48
0108-03

Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych
tynków strukturalnych na ścianach

m2

1,4 * 1,0 * 6 m2 8,40

RAZEM 8,40

690
d.5.5

ZKNR C-1
0402-08

Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni
stropu od spodu o powierzchni do 5,0 m2 przy użyciu
szczotek stalowych

m2

0,25 * 30,0 m2 7,50

0,15 * 30,0 m2 4,50

RAZEM 12,00

691
d.5.5

ZKNR C-1
0203-08

Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej na sufitach i
belkach

m2

0,25 * 30,0 m2 7,50

0,15 * 30,0 m2 4,50

RAZEM 12,00

692
d.5.5

KNR AT-27
0104-07

Wykonanie warstwy sczepnej m2

0,25 * 30,0 m2 7,50

0,15 * 30,0 m2 4,50

RAZEM 12,00

693
d.5.5

KNR AT-48
0108-03

Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych
tynków strukturalnych na ścianach

m2

0,25 * 30,0 m2 7,50

0,15 * 30,0 m2 4,50

RAZEM 12,00

694
d.5.5

KNR-W 7-12
0107-03

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy
powierzchni B)-okna

m2

0,8 * 5,0 * 5 m2 20,00
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RAZEM 20,00

695
d.5.5

KNR-W 7-12
0105-03

Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-okna m2

0,8 * 5,0 * 5 m2 20,00

RAZEM 20,00

696
d.5.5

KNR-W 7-12
0205-03
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500

m2

0,8 * 5,0 * 5 m2 20,00

RAZEM 20,00

697
d.5.5

KNR-W 7-12
0211-03

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry

m2

0,8 * 5,0 * 5 m2 20,00

RAZEM 20,00

698
d.5.5

KNR 2-31
0818-05

Rozebranie paneli ogrodzeniowych nad belką suwnicową m

1,105 * 30,0 m 33,15

RAZEM 33,15

5.6 Rampa pierwszego piętra

5.6.1 Prace przygotowawcze

699
d.5.6.

1
kalk. własna

Usunięcie roślinności  z wpustów kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

5.6.2 Prace naprawcze

700
d.5.6.

2

ZKNR C-2
0801-01

Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu m2

0,71 * 30,0 m2 21,30

0,25 * 30,0 m2 7,50

0,235 * 30,0 m2 7,05

RAZEM 35,85

701
d.5.6.

2

KNR AT-26
0304-01

Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi -
ręcznie-pow. poniżej gruntu

m2

0,71 * 30,0 m2 21,30

0,25 * 30,0 m2 7,50

0,235 * 30,0 m2 7,05

RAZEM 35,85

702
d.5.6.

2

KNR AT-26
0101-09

Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki
zbrojącej

m2

0,71 * 30,0 m2 21,30

0,25 * 30,0 m2 7,50

0,235 * 30,0 m2 7,05

RAZEM 35,85

703
d.5.6.

2

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

0,71 * 30,0 m2 21,30

0,25 * 33,5 m2 8,38

0,235 * 33,5 m2 7,87

RAZEM 37,55

704
d.5.6.

2

KNR-W 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
ręcznie

m2

0,71 * 30,0 m2 21,30

0,25 * 30,0 m2 7,50

0,235 * 30,0 m2 7,05
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RAZEM 35,85

705
d.5.6.

2

KNR-W 7-12
0302-04
z.o.3.2.

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni poziomych
konstrukcji betonowych

m2

2,8 * 30,0 m2 84,00

RAZEM 84,00

706
d.5.6.

2
cena

zakładowa

Żywica na rampach
System poluretonowo- cementowy w wersji lekki
antyposlizg Flowfresh SR gr. 4mm

m2

2,6 * 30,0 m2 78,00

RAZEM 78,00

707
d.5.6.

2
kalk. własna

Cokół wyoblony na ścianę + uszczelniniena styku ze
ścianą Sikalfex PRO 3 Wf

m

30,0 * 2 m 60,00

RAZEM 60,00

708
d.5.6.

2
kalk. własna

Dylatacje cięte na rampach
Sposób naprawy :
Rozkucie w miejscach uszkodzonych na szer 16 cm po 8
cm  na każdą stronę naprawa i dylatacji zaprawą żywiczna
lub zzaprawą naprawcza do żelbetu  na mostku
szczepnym , ponowne przecięcie szczeliny wypełninie
szczelin Sikaflex Pro 3 Wf

m

4 * 2,8 m 11,20

RAZEM 11,20

709
d.5.6.

2
cena

zakładowa

Dylatacje okute
Oczyszczenie , zabezpiecenie antykorozyjne
Włożenie sznura dylatacyjnego , gruntowanie Sika Primer
3N + wypełnienie Szkaflex Pro 3Wf
Szer. szczeliny 2 cm

mb

2,8 mb 2,80

RAZEM 2,80

5.6.3 Prace inne

710
d.5.6.

3
kalk. własna

Udrożnienie wpustów ściekowych kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

711
d.5.6.

3
cena

zakładowa

Klamrowanie pęknięć mb

2,5 mb 2,50

RAZEM 2,50

712
d.5.6.

3

KNR-W 7-12
0107-03

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy
powierzchni B)-barierki

m2

0,867 * 30,0 m2 26,01

RAZEM 26,01

713
d.5.6.

3

KNR-W 7-12
0105-03

Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-barierki m2

0,867 * 30,0 m2 26,01

RAZEM 26,01

714
d.5.6.

3

KNR-W 7-12
0205-03
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-barierki
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500

m2

0,867 * 30,0 m2 26,01

RAZEM 26,01

715
d.5.6.

3

KNR-W 7-12
0211-03

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-barierki
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry

m2

0,867 * 30,0 m2 26,01

RAZEM 26,01
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716

d.5.6.
3

KNP ZREW
07 0101-007

Roboty przygotowawcze i zakończeniowe -
uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

717
d.5.6.

3

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i
śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

1,0 m3 1,00

RAZEM 1,00

718
d.5.6.

3

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10

Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych
spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
1 km

m3

2,0 m3 2,00

RAZEM 2,00

5.6.4 Naprawa ściany na poziomie piętra

5.6.4.
1

Prace przygotowawcze

719
d.5.6.

4.1
kalk. własna

Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz
ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych
ściany

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

720
d.5.6.

4.1

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią m2

2,65 * 2,2 m2 5,83

4,6 * 1,15 m2 5,29

RAZEM 11,12

5.6.4.
2

Prace naprawcze

721
d.5.6.

4.2

KNR 9-21
0106-03

uwaga pod
tablicą

Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą -
powierzchnie porowate

m2

5,3 * 2,86 * 3 m2 45,47

4,8 * 2,86 * 2 m2 27,46

-2,65 * 2,2 m2 -5,83

-2,24 * 1,15 m2 -2,58

-4,6 * 1,15 m2 -5,29

RAZEM 59,23

722
d.5.6.

4.2

KNR AT-48
0102-02

Lokalne uzupełnienie powierzchni tynku na powierzchni do
2 m2

m2

2,0 m2 2,00

RAZEM 2,00

723
d.5.6.

4.2

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie
powierzchni muru

m2

5,3 * 2,86 * 3 m2 45,47

4,8 * 2,86 * 2 m2 27,46

-2,65 * 2,2 m2 -5,83

-2,24 * 1,15 m2 -2,58

-4,6 * 1,15 m2 -5,29

RAZEM 59,23

724
d.5.6.

4.2

ZKNR C-2
0204-07

Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach m2

5,3 * 2,86 * 3 m2 45,47

4,8 * 2,86 * 2 m2 27,46

-2,65 * 2,2 m2 -5,83

-2,24 * 1,15 m2 -2,58
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-4,6 * 1,15 m2 -5,29

(0,7 * 2,75 + 0,8 * 0,5) * 6 m2 13,95

0,8 * 2,86 * 8 m2 18,30

RAZEM 91,48

725
d.5.6.

4.2

KNR AT-27
0104-07

Wykonanie warstwy sczepnej m2

5,3 * 2,86 * 3 m2 45,47

4,8 * 2,86 * 2 m2 27,46

-2,65 * 2,2 m2 -5,83

-2,24 * 1,15 m2 -2,58

-4,6 * 1,15 m2 -5,29

(0,7 * 2,75 + 0,8 * 0,5) * 6 m2 13,95

0,8 * 2,86 * 8 m2 18,30

RAZEM 91,48

726
d.5.6.

4.2

KNR AT-48
0108-03

Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych
tynków strukturalnych na ścianach

m2

5,3 * 2,86 * 3 m2 45,47

4,8 * 2,86 * 2 m2 27,46

-2,65 * 2,2 m2 -5,83

-2,24 * 1,15 m2 -2,58

-4,6 * 1,15 m2 -5,29

(0,7 * 2,75 + 0,8 * 0,5) * 6 m2 13,95

0,8 * 2,86 * 8 m2 18,30

RAZEM 91,48

727
d.5.6.

4.2

KNR AT-37
0401-01
analogia

Wypełnienie uszczelniające SUPERFLEX w styku
elementu przy konstrukcji betonowej o grubości do 30 cm

m

3,5 * 2 m 7,00

RAZEM 7,00

5.6.4.
3

Prace inne

728
d.5.6.

4.3
kalk. własna

Udrożnienie rur spustowych metodą ciśnieniową szt

2 szt 2,00

RAZEM 2,00

729
d.5.6.

4.3
wycena

indywidualna

Inspekcja telewizyjna rur spustowych m

12,0 * 2 m 24,00

RAZEM 24,00

730
d.5.6.

4.3

KNP ZREW
07 0101-007

Roboty przygotowawcze i zakończeniowe -
uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

731
d.5.6.

4.3

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i
śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

1,0 m3 1,00

RAZEM 1,00

732
d.5.6.

4.3

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10

Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych
spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
1 km

m3

2,0 m3 2,00

RAZEM 2,00

5.7 Płyta stropowa

733
d.5.7

KNR-W 4-01
0436-03

Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi
stemplami

szt.

8 * 4 szt. 32,000
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RAZEM 32,000

734
d.5.7

KNR K-55
0107-09
0107-10
analogia

Skucie nierówności betonu (30% powierzchni betonu) przy
głębokości skucia do 5 cm na sufitach wraz z rozkuciem
bruzd wokół prętów płyty stropowe

m2

30,0 * 3,25 * 0,3 m2 29,250

RAZEM 29,250

735
d.5.7

wycena
własna

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych
gładkich lub żebrowanych o śr.
- pręty średnicy 14mm - 6,00x1,05x4szt
- pręty średnicy   8mm - 2,40x1,05x6szt
Uzupełnienie skorodowanych prętów płyty

kg

30,0 * 4 kg 120,000

RAZEM 120,000

736
d.5.7

wycena
własna

Czyszczenie przez młotkowanie ręczne konstrukcji
szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - usunięcie
grubej rdzy z odsłoniętych w betonie prętów zbrojeniowych
- przyjęto 10 % naprawianej powierzchni

m2

30,0 * 3,25 * 0,10 m2 9,750

RAZEM 9,750

737
d.5.7

KNR 7-12
0114-03

Czyszczenie strumieniowo ścierne do pierwszego stopnia
czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy
powierzchni C)
- oczyszczenie odsłoniętych prętów zbrojeniowych
poprzez piaskowanie do klasy SA 2 1/2 10% powierzchni
odsłoniętej betonu

m2

30,0 * 3,25 * 0,10 m2 9,750

RAZEM 9,750

738
d.5.7

KNR 7-12
0302-06

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni konstrukcji
betonowych

m2

30,0 * 3,25 m2 97,500

RAZEM 97,500

739
d.5.7

KNR 7-12
0202-03 -
anlaogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi
konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów
zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - pierwsza
warstwa zaraz po oczyszczeniu podłoża

m2

30,0 * 3,25 * 0,10 m2 9,750

RAZEM 9,750

740
d.5.7

KNR 7-12
0202-03 -
anlaogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi
konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów
zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - druga
warstwa preparatu

m2

30,0 * 3,25 * 0,10 m2 9,750

RAZEM 9,750

741
d.5.7

KNR K-55
0111-02
0111-04

Reprofilacja powierzchni betonowych elementów
konstrukcyjnych słupa o pow.płaskiej  grub.jednej warstwy
do 50 mm - wykonanie napraw konstrukcji metodą aplikacji
zaprawami naprawczymi typu PCC. Uzupełnienie otuliny
betonowej do 5 cm.

m2

m2 0,000

30,0 * 3,25 * 0,1 m2 9,750

RAZEM 9,750

742
d.5.7

KNR AT-48
0102-02

Lokalne uzupełnienie powierzchni tynku na powierzchni do
2 m2

m2

5,0 m2 5,00

RAZEM 5,00

743
d.5.7

KNR 7-11
0106-08

Szpachlowanie zagruntowanych podłoży na otwartej
przestrzeni przy grub.warstwy do 5mm

m2

33,5 * 3,25 m2 108,875

RAZEM 108,875

744
d.5.7

KNR 7-11
0101-01 -
analogia

Gruntowanie podłoży betonowych - podkład akrylowy do
gruntowania podłoży betonowych

m2

33,5 * 3,25 m2 108,875
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RAZEM 108,875

745
d.5.7

KNR 7-11
0103-05 -
analogia

Wykonanie powłok z akrylowych żywic sztucznych na
otwartej przestrzeni - 2 warstwy - akrylowa powłoka
ochronna konstrukcji betonowej

m2

30,0 * 3,25 m2 97,500

RAZEM 97,500

746
d.5.7

KNP ZREW
07 0101-007

Roboty przygotowawcze i zakończeniowe -
uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

747
d.5.7

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i
śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

1,0 m3 1,00

RAZEM 1,00

748
d.5.7

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10

Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych
spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
1 km

m3

2,0 m3 2,00

RAZEM 2,00

5.8 Prace dodatkowe

749
d.5.8 cena

zakładowa

Rusztowania wynajem-63 dni do 200 m2 kol

3 kol 3,00

RAZEM 3,00

6 Sekcja nr 6

6.1 Ściana ramy od poziomu podłoża do poziomu rampy

6.1.1 Prace przygotowawcze

750
d.6.1.

1
kalk. własna

Zabezpieczenie terenu prac remontowych kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

751
d.6.1.

1

KNP 16 0524
-01.02

Oczyszczenie miejsca przy ścianach piwnicy  z trawy m2

1,0 * 30,0 m2 30,00

RAZEM 30,00

752
d.6.1.

1

KNR AT-48
0102-05

Zabezpieczenie okien folią m2

0,55 * 2,2 * 2 m2 2,42

RAZEM 2,42

6.1.2 Prace naprawcze

753
d.6.1.

2

KNR-W 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w
gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących
fundamentów

m3

0,3 * 30,0 m3 9,00

RAZEM 9,00

754
d.6.1.

2

KNR AT-26
0101-01

uwaga pod
tablicą.

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków
Niezmurszały tynk cementowo-wapienny.

m2

m2 0,00

1,0 * 30,0 m2 30,00

-0,5 * 2,2 * 2 m2 -2,20

RAZEM 27,80

755
d.6.1.

2

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie
powierzchni muru

m2

1,0 * 30,0 m2 30,00
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-0,5 * 2,2 * 2 m2 -2,20

RAZEM 27,80

756
d.6.1.

2

KNR AT-26
0304-01

Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi -
ręcznie-pow. poniżej gruntu

m2

0,3 * 30,0 m2 9,00

RAZEM 9,00

757
d.6.1.

2

KNR AT-26
0101-09

Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki
zbrojącej

m2

1,0 * 30,0 m2 30,00

-0,5 * 2,2 * 2 m2 -2,20

RAZEM 27,80

758
d.6.1.

2

KNR AT-26
0201-01

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie -
obrzutka półkryjąca

m2

2,5 * 1,0 m2 2,50

1,2 * 0,3 m2 0,36

RAZEM 2,86

759
d.6.1.

2

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

1,0 * 30,0 m2 30,00

-0,55 * 2,2 * 2 m2 -2,42

RAZEM 27,58

760
d.6.1.

2

KNR-W 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
ręcznie

m2

1,0 * 30,0 m2 30,00

-0,5 * 2,2 * 2 m2 -2,20

RAZEM 27,80

761
d.6.1.

2

KNR AT-26
0303-01

Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja
ręczna

m2

1,0 * 30,0 m2 30,00

-0,5 * 2,2 * 2 m2 -2,20

RAZEM 27,80

762
d.6.1.

2

KNR AT-26
0303-03

Malowanie tynków renowacyjnych - dodatek za każdą
następną warstwę przy aplikacji ręcznej

m2

1,0 * 30,0 m2 30,00

-0,5 * 2,2 * 2 m2 -2,20

RAZEM 27,80

763
d.6.1.

2

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej
bez gruntowania powierzchni

m2

30,0 m2 30,00

RAZEM 30,00

764
d.6.1.

2

KNR 0-28
2629-03

Montaż listew ściennej do podłoża z betonu m

30,0 m 30,00

RAZEM 30,00

765
d.6.1.

2

KNR-W 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi
na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. III

m3

0,3 * 30,0 m3 9,00

RAZEM 9,00

6.1.3 Prace inne

766
d.6.1.

3

KNNR-W 3
1101-02

Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych
metalowych-50%

m2
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0,25 * 2,2 * 2 * 0,52 m2 0,57

RAZEM 0,57

767
d.6.1.

3

KNR-W 2-02
0127-06
analogia

Uzupełnieni okien z pustaków szklanych m2

0,57 m2 0,57

RAZEM 0,57

768
d.6.1.

3

KNR 2-22
1103-05
analogia

Szklenie ram metalowych szklarni szkłem płaskim  z
krojeniem (cięciem) szyb o powierzchni do 0.50 m2

m2

0,57 m2 0,57

RAZEM 0,57

769
d.6.1.

3

KNR-W 7-12
0107-03

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy
powierzchni B)-okna

m2

0,5 * 2,2 * 2 m2 2,20

RAZEM 2,20

770
d.6.1.

3

KNR-W 7-12
0105-03

Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-okna m2

0,5 * 2,2 * 2 m2 2,20

RAZEM 2,20

771
d.6.1.

3

KNR-W 7-12
0205-03
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500

m2

0,5 * 2,2 * 2 m2 2,20

RAZEM 2,20

772
d.6.1.

3

KNR-W 7-12
0211-03

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry

m2

0,5 * 2,2 * 2 m2 2,20

RAZEM 2,20

773
d.6.1.

3

KNP ZREW
07 0101-007

Roboty przygotowawcze i zakończeniowe -
uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

774
d.6.1.

3

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i
śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

1,0 m3 1,00

RAZEM 1,00

775
d.6.1.

3

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10

Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych
spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
1 km

m3

1,0 m3 1,00

RAZEM 1,00

6.2 Rampa na stropie piwnicy

6.2.1 Prace przygotowawcze

776
d.6.2.

1
kalk. własna

Usunięcie rośliności kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

6.2.2 Prace naprawcze

777
d.6.2.

2

ZKNR C-2
0801-01

Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu m2

0,5 * 30,0 m2 15,00

RAZEM 15,00
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778

d.6.2.
2

KNR AT-26
0304-01

Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi -
ręcznie-pow. poniżej gruntu

m2

0,5 * 30,0 m2 15,00

RAZEM 15,00

779
d.6.2.

2

KNR AT-26
0101-09

Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki
zbrojącej

m2

0,5 * 30,0 m2 15,00

RAZEM 15,00

780
d.6.2.

2

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

0,5 * 30,0 m2 15,00

RAZEM 15,00

781
d.6.2.

2

KNR-W 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
ręcznie

m2

0,5 * 30,0 m2 15,00

RAZEM 15,00

782
d.6.2.

2

KNR-W 7-12
0302-04
z.o.3.2.

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni poziomych
konstrukcji betonowych

m2

3,78 * 30,0 m2 113,40

RAZEM 113,40

783
d.6.2.

2
cena

zakładowa

Żywica na rampach
System poluretonowo- cementowy w wersji lekki
antyposlizg Flowfresh SR gr. 4mm

m2

3,78 * 30,0 m2 113,40

RAZEM 113,40

784
d.6.2.

2
kalk. własna

Cokół wyoblony na ścianę + uszczelniniena styku ze
ścianą Sikalfex PRO 3 Wf

m

30,0 m 30,00

RAZEM 30,00

785
d.6.2.

2
kalk. własna

Dylatacje cięte na rampach
Sposób naprawy :
Rozkucie w miejscach uszkodzonych na szer 16 cm po 8
cm  na każdą stronę naprawa i dylatacji zaprawą żywiczna
lub zzaprawą naprawcza do żelbetu  na mostku
szczepnym , ponowne przecięcie szczeliny wypełninie
szczelin Sikaflex Pro 3 Wf

m

4 * 3,5 m 14,00

RAZEM 14,00

786
d.6.2.

2
cena

zakładowa

Dylatacje okute
Oczyszczenie , zabezpiecenie antykorozyjne
Włożenie sznura dylatacyjnego , gruntowanie Sika Primer
3N + wypełnienie Szkaflex Pro 3Wf
Szer. szczeliny 2 cm

mb

3,5 mb 3,50

RAZEM 3,50

6.2.3 Prace inne

787
d.6.2.

3
cena

zakładowa

Klamrowanie pęknięć mb

2,5 mb 2,50

RAZEM 2,50

788
d.6.2.

3

KNR-W 7-12
0107-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy
powierzchni B)-pokrywa klapy zsypowej do piwnicy

m2

3,7 * 2,15 * 2 m2 15,91

0,5 * 3,7 * 2 m2 3,70

0,5 * 2,15 * 2 m2 2,15
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RAZEM 21,76

789
d.6.2.

3

KNR-W 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych-pokrywa klapy
zsypowej do piwnicy

m2

3,7 * 2,15 * 2 m2 15,91

0,5 * 3,7 * 2 m2 3,70

0,5 * 2,15 * 2 m2 2,15

RAZEM 21,76

790
d.6.2.

3

KNR-W 7-12
0205-01
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
epoksydowymi konstrukcji pełnościennych-pokrywa śluzy
wejściowe do piwnicy
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500

m2

3,7 * 2,15 * 2 m2 15,91

0,5 * 3,7 * 2 m2 3,70

0,5 * 2,15 * 2 m2 2,15

RAZEM 21,76

791
d.6.2.

3

KNR-W 7-12
0211-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
konstrukcji pełnościennych-pokrywa klapy zsypowej do
piwnicy
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry

m2

3,7 * 2,15 * 2 m2 15,91

0,5 * 3,7 * 2 m2 3,70

0,5 * 2,15 * 2 m2 2,15

RAZEM 21,76

792
d.6.2.

3

KNR-W 7-12
0107-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy
powierzchni B)-kątownik ochronny

m2

30,0 * 0,48  <m2/m> m2 14,40

RAZEM 14,40

793
d.6.2.

3

KNR-W 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych--kątownik
ochronny

m2

30,0 * 0,48  <m2/m> m2 14,40

RAZEM 14,40

794
d.6.2.

3

KNR-W 7-12
0205-01
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
epoksydowymi konstrukcji pełnościennych--kątownik
ochronny
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500

m2

30,0 * 0,48  <m2/m> m2 14,40

RAZEM 14,40

795
d.6.2.

3

KNR-W 7-12
0211-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
konstrukcji pełnościennych-kątownik ochronny
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry

m2

30,0 * 0,48  <m2/m> m2 14,40

RAZEM 14,40

796
d.6.2.

3

KNP ZREW
07 0101-007

Roboty przygotowawcze i zakończeniowe -
uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

797
d.6.2.

3

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i
śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

1,0 m3 1,00

RAZEM 1,00

798
d.6.2.

3

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10

Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych
spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
1 km

m3

2,0 m3 2,00

RAZEM 2,00

6.3 Naprawa ściany na poziomie parteru

6.3.1 Prace przygotowawcze
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799

d.6.3.
1

kalk. własna
Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz
ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych
ściany

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

800
d.6.3.

1

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią m2

5,26 * 2,82 * 2 m2 29,67

RAZEM 29,67

6.3.2 Prace naprawcze

801
d.6.3.

2

KNR K-55
0107-08
0107-10
analogia

Skucie nierówności i odspojonych fragmentów betonu
słupa i głowicy (10% powierzchni betonu słupa wraz z
głowicą)  oraz wykucie bruzd wokół prętów głównych
zbrojenia przy głębokości i szerokości do 5 cm  wraz z
rozkuciem bruzd wokół skorodowanych strzemion i
wykucie narożnych kątowników ochronnych

m2

[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 4 * 0,1 m2 0,818

[0,1 * 2,65 * 2 * 4] * 0,1 m2 0,212

[0,1 * 0,9 * 2 * 4] * 0,1 m2 0,072

[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2 * 0,1 m2 0,380

[0,1 * 2,65] * 2 * 0,1 m2 0,053

RAZEM 1,535

802
d.6.3.

2

KNR K-11
0202-09

Ułożenie zaprawy naprawczej metodą ręczną wykonanie
warstwy sczepnej

m2

(3,0 * 2 * 0,2) * 4 m2 4,80

3,0 * 0,2 * 2 m2 1,20

RAZEM 6,00

803
d.6.3.

2

wycena
indywidualna

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i
budowli - pręty żebrowane - kątowniki wzmacniające na
narożach słupów

m

3,0 * 2 * 5 m 30,000

3,0 m 3,000

RAZEM 33,000

804
d.6.3.

2

KNR 7-12
0114-03

Czyszczenie strumieniowo ścierne do pierwszego stopnia
czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy
powierzchni C)
- oczyszczenie prętów zbrojeniowych poprzez piaskowanie
do klasy SA 2 1/2 - 10% powierzchni odsłoniętej betonu

m2

[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4] * 0,1 m2 0,818

[0,1 * 2,65 * 2 * 4] * 0,1 m2 0,212

[0,1 * 0,9 * 2 * 4] * 0,1 m2 0,072

[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2 * 0,1 m2 0,380

[0,1 * 2,65] * 2 * 0,1 m2 0,053

RAZEM 1,535

805
d.6.3.

2

KNR 7-12
0302-06

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni bocznych i
wewnętrznych słupa - konstrukcja betonowa

m2

[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 4 m2 8,180

[0,1 * 2,65 * 2 * 4] m2 2,120

[0,1 * 0,9 * 2 * 4] m2 0,720

[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2 m2 3,804

[0,1 * 2,65] * 2 m2 0,530

RAZEM 15,354

806
d.6.3.

2

KNR 7-12
0202-03 -
anlaogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi
konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów
zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - pierwsza
warstwa zaraz po oczyszczeniu podłoża

m2

1,535 m2 1,535

RAZEM 1,535
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807

d.6.3.
2

KNR 7-12
0202-03 -
anlaogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi
konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów
zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - druga
warstwa preparatu

m2

1,535 m2 1,535

RAZEM 1,535

808
d.6.3.

2

KNR K-55
0112-04

Szpachlowanie powierzchni betonowych - wtopienie siatki
z włókna szklanego

m2

[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 4 m2 8,18

[0,1 * 2,65 * 2 * 4] m2 2,12

[0,1 * 0,9 * 2 * 4] m2 0,72

[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2 m2 3,80

[0,1 * 2,65] * 2 m2 0,53

RAZEM 15,35

809
d.6.3.

2

KNR K-55
0111-02
0111-04

Reprofilacja powierzchni betonowych elementów
konstrukcyjnych słupa o pow.płaskiej  grub.jednej warstwy
do 50 mm - wykonanie napraw konstrukcji metodą aplikacji
zaprawami naprawczymi typu PCC. Uzupełnienie otuliny
betonowej do 5 cm.

m2

m2 0,000

[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 4 m2 8,180

[0,1 * 2,65 * 2 * 4] m2 2,120

[0,1 * 0,9 * 2 * 4] m2 0,720

[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2 m2 3,804

[0,1 * 2,65] * 2 m2 0,530

RAZEM 15,354

810
d.6.3.

2

KNR AT-26
0101-01

uwaga pod
tablicą.

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków
Niezmurszały tynk cementowo-wapienny.

m2

m2 0,00

5,25 * 1,0 m2 5,25

5,25 * 1,2 m2 6,30

5,5 * 0,6 m2 3,30

5,5 * 1,3 m2 7,15

5,25 * 0,8 m2 4,20

RAZEM 26,20

811
d.6.3.

2

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie
powierzchni muru

m2

5,25 * 1,0 m2 5,25

5,25 * 1,2 m2 6,30

5,5 * 0,6 m2 3,30

5,5 * 1,3 m2 7,15

5,25 * 0,8 m2 4,20

RAZEM 26,20

812
d.6.3.

2

KNR AT-26
0304-01

Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi -
ręcznie-pow. poniżej gruntu

m2

5,25 * 1,0 m2 5,25

5,25 * 1,2 m2 6,30

5,5 * 0,6 m2 3,30

5,5 * 1,3 m2 7,15

5,25 * 0,8 m2 4,20

RAZEM 26,20

813
d.6.3.

2

KNR AT-26
0101-09

Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki
zbrojącej

m2

5,25 * 1,0 m2 5,25

5,25 * 1,2 m2 6,30
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5,5 * 0,6 m2 3,30

5,5 * 1,3 m2 7,15

5,25 * 0,8 m2 4,20

RAZEM 26,20

814
d.6.3.

2

KNR AT-26
0201-01

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie -
obrzutka półkryjąca

m2

5,25 * 1,0 m2 5,25

5,25 * 1,2 m2 6,30

5,5 * 0,6 m2 3,30

5,5 * 1,3 m2 7,15

5,25 * 0,8 m2 4,20

RAZEM 26,20

815
d.6.3.

2

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

5,25 * 1,0 m2 5,25

5,25 * 1,2 m2 6,30

5,5 * 0,6 m2 3,30

5,5 * 1,3 m2 7,15

5,25 * 0,8 m2 4,20

RAZEM 26,20

816
d.6.3.

2

KNR-W 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
ręcznie

m2

5,25 * 1,0 m2 5,25

5,25 * 1,2 m2 6,30

5,5 * 0,6 m2 3,30

5,5 * 1,3 m2 7,15

5,25 * 0,8 m2 4,20

RAZEM 26,20

817
d.6.3.

2

KNR 9-21
0106-03

uwaga pod
tablicą

Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą -
powierzchnie porowate

m2

(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258 m2 87,97

-5,26 * 2,82 * 2 m2 -29,67

RAZEM 58,30

818
d.6.3.

2

KNR AT-48
0102-02

Lokalne uzupełnienie powierzchni tynku na powierzchni do
2 m2

m2

1,2 * 1,2 m2 1,44

RAZEM 1,44

819
d.6.3.

2

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie
powierzchni muru

m2

(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258 m2 87,97

-5,26 * 2,82 * 2 m2 -29,67

(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4 m2 8,18

(0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9) * 2 m2 3,80

RAZEM 70,28

820
d.6.3.

2

ZKNR C-2
0204-07

Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach m2

(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258 m2 87,97

-5,26 * 2,82 * 2 m2 -29,67

(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4 m2 8,18

(0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9) * 2 m2 3,80

RAZEM 70,28
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821

d.6.3.
2

KNR AT-27
0104-07

Wykonanie warstwy sczepnej m2

(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258 m2 87,97

-5,26 * 2,82 * 2 m2 -29,67

(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4 m2 8,18

(0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9) * 2 m2 3,80

RAZEM 70,28

822
d.6.3.

2

KNR AT-48
0108-03

Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych
tynków strukturalnych na ścianach

m2

(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258 m2 87,97

-5,26 * 2,82 * 2 m2 -29,67

(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4 m2 8,18

(0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9) * 2 m2 3,80

RAZEM 70,28

823
d.6.3.

2

KNR AT-37
0401-01
analogia

Wypełnienie uszczelniające SUPERFLEX w styku
elementu przy konstrukcji betonowej o grubości do 30 cm

m

3,5 * 2 m 7,00

RAZEM 7,00

6.3.3 Prace inne

824
d.6.3.

3

KNR-W 7-12
0107-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy
powierzchni B)-bramy

m2

5,26 * 2,82 * 2 m2 29,67

RAZEM 29,67

825
d.6.3.

3

KNR-W 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych-bramy m2

5,26 * 2,82 * 2 m2 29,67

RAZEM 29,67

826
d.6.3.

3

KNR-W 7-12
0205-01
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
epoksydowymi konstrukcji pełnościennych-bramy
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500

m2

5,26 * 2,82 * 2 m2 29,67

RAZEM 29,67

827
d.6.3.

3

KNR-W 7-12
0211-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
konstrukcji pełnościennych-bramy
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry

m2

5,26 * 2,82 * 2 m2 29,67

RAZEM 29,67

828
d.6.3.

3

KNR-W 7-12
0107-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy
powierzchni B)-belki stalowe nad słupami i nad bramami

m2

0,2 * 1,0 * 6 m2 1,20

5,3 * 0,3 * 2 m2 3,18

RAZEM 4,38

829
d.6.3.

3

KNR-W 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych--belki stalowe
nad słupami

m2

m2 0,00

0,2 * 1,0 * 6 m2 1,20

5,3 * 0,3 * 2 m2 3,18

RAZEM 4,38

830
d.6.3.

3

KNR-W 7-12
0205-01
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
epoksydowymi konstrukcji pełnościennych--belki stalowe
nad słupami
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500

m2

m2 0,00

0,2 * 1,0 * 6 m2 1,20

5,3 * 0,3 * 2 m2 3,18
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RAZEM 4,38

831
d.6.3.

3

KNR-W 7-12
0211-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
konstrukcji pełnościennych--belki stalowe nad słupami
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry

m2

m2 0,00

0,2 * 1,0 * 6 m2 1,20

5,3 * 0,3 * 2 m2 3,18

RAZEM 4,38

832
d.6.3.

3

KNP ZREW
07 0101-007

Roboty przygotowawcze i zakończeniowe -
uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

833
d.6.3.

3

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i
śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

1,0 m3 1,00

RAZEM 1,00

834
d.6.3.

3

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10

Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych
spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
1 km

m3

2,0 m3 2,00

RAZEM 2,00

6.4 Belka podsuwnicowa

835
d.6.4

KNR-W 7-12
0107-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy
powierzchni B)

m2

0,417 * 30,0 m2 12,51

0,435 * 0,417 * 2 * 4 m2 1,45

RAZEM 13,96

836
d.6.4

KNR-W 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych m2

0,417 * 30,0 m2 12,51

0,435 * 0,417 * 2 * 4 m2 1,45

RAZEM 13,96

837
d.6.4

KNR-W 7-12
0205-01
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
epoksydowymi konstrukcji pełnościennych
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500

m2

0,417 * 30,0 m2 12,51

0,435 * 0,417 * 2 * 4 m2 1,45

RAZEM 13,96

838
d.6.4

KNR-W 7-12
0211-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
konstrukcji pełnościennych
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry

m2

0,417 * 30,0 m2 12,51

0,435 * 0,417 * 2 * 4 m2 1,45

RAZEM 13,96

6.5 Ściana za belką podsuwnicową

839
d.6.5 kalk. własna

Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz
ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych
ściany

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

840
d.6.5

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie
powierzchni muru

m2

1,4 * 1,0 * 6 m2 8,40

RAZEM 8,40

841
d.6.5

ZKNR C-2
0204-07

Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach m2

1,4 * 1,0 * 6 m2 8,40

RAZEM 8,40
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842

d.6.5
KNR AT-27

0104-07
Wykonanie warstwy sczepnej m2

1,4 * 1,0 * 6 m2 8,40

RAZEM 8,40

843
d.6.5

KNR AT-48
0108-03

Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych
tynków strukturalnych na ścianach

m2

1,4 * 1,0 * 6 m2 8,40

RAZEM 8,40

844
d.6.5

ZKNR C-1
0402-08

Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni
stropu od spodu o powierzchni do 5,0 m2 przy użyciu
szczotek stalowych

m2

0,25 * 30,0 m2 7,50

0,15 * 30,0 m2 4,50

RAZEM 12,00

845
d.6.5

ZKNR C-1
0203-08

Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej na sufitach i
belkach

m2

0,25 * 30,0 m2 7,50

0,15 * 30,0 m2 4,50

RAZEM 12,00

846
d.6.5

KNR AT-27
0104-07

Wykonanie warstwy sczepnej m2

0,25 * 30,0 m2 7,50

0,15 * 30,0 m2 4,50

RAZEM 12,00

847
d.6.5

KNR AT-48
0108-03

Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych
tynków strukturalnych na ścianach

m2

0,25 * 30,0 m2 7,50

0,15 * 30,0 m2 4,50

RAZEM 12,00

848
d.6.5

KNR-W 7-12
0107-03

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy
powierzchni B)-okna

m2

0,8 * 5,0 * 5 m2 20,00

RAZEM 20,00

849
d.6.5

KNR-W 7-12
0105-03

Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-okna m2

0,8 * 5,0 * 5 m2 20,00

RAZEM 20,00

850
d.6.5

KNR-W 7-12
0205-03
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500

m2

0,8 * 5,0 * 5 m2 20,00

RAZEM 20,00

851
d.6.5

KNR-W 7-12
0211-03

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry

m2

0,8 * 5,0 * 5 m2 20,00

RAZEM 20,00

852
d.6.5

KNR 2-31
0818-05

Rozebranie paneli ogrodzeniowych nad belką suwnicową m

1,105 * 30,0 m 33,15

RAZEM 33,15

6.6 Rampa pierwszego piętra

6.6.1 Prace przygotowawcze

853
d.6.6.

1
kalk. własna

Usunięcie roślinności  z wpustów kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

6.6.2 Prace naprawcze
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854

d.6.6.
2

ZKNR C-2
0801-01

Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu m2

0,71 * 30,0 m2 21,30

0,25 * 30,0 m2 7,50

0,235 * 30,0 m2 7,05

RAZEM 35,85

855
d.6.6.

2

KNR AT-26
0304-01

Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi -
ręcznie-pow. poniżej gruntu

m2

0,71 * 30,0 m2 21,30

0,25 * 30,0 m2 7,50

0,235 * 30,0 m2 7,05

RAZEM 35,85

856
d.6.6.

2

KNR AT-26
0101-09

Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki
zbrojącej

m2

0,71 * 30,0 m2 21,30

0,25 * 30,0 m2 7,50

0,235 * 30,0 m2 7,05

RAZEM 35,85

857
d.6.6.

2

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

0,71 * 30,0 m2 21,30

0,25 * 33,5 m2 8,38

0,235 * 33,5 m2 7,87

RAZEM 37,55

858
d.6.6.

2

KNR-W 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
ręcznie

m2

0,71 * 30,0 m2 21,30

0,25 * 30,0 m2 7,50

0,235 * 30,0 m2 7,05

RAZEM 35,85

859
d.6.6.

2

KNR-W 7-12
0302-04
z.o.3.2.

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni poziomych
konstrukcji betonowych

m2

2,8 * 30,0 m2 84,00

RAZEM 84,00

860
d.6.6.

2
cena

zakładowa

Żywica na rampach
System poluretonowo- cementowy w wersji lekki
antyposlizg Flowfresh SR gr. 4mm

m2

2,6 * 30,0 m2 78,00

RAZEM 78,00

861
d.6.6.

2
kalk. własna

Cokół wyoblony na ścianę + uszczelniniena styku ze
ścianą Sikalfex PRO 3 Wf

m

30,0 * 2 m 60,00

RAZEM 60,00

862
d.6.6.

2
kalk. własna

Dylatacje cięte na rampach
Sposób naprawy :
Rozkucie w miejscach uszkodzonych na szer 16 cm po 8
cm  na każdą stronę naprawa i dylatacji zaprawą żywiczna
lub zzaprawą naprawcza do żelbetu  na mostku
szczepnym , ponowne przecięcie szczeliny wypełninie
szczelin Sikaflex Pro 3 Wf

m

4 * 2,8 m 11,20

RAZEM 11,20
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863

d.6.6.
2

cena
zakładowa

Dylatacje okute
Oczyszczenie , zabezpiecenie antykorozyjne
Włożenie sznura dylatacyjnego , gruntowanie Sika Primer
3N + wypełnienie Szkaflex Pro 3Wf
Szer. szczeliny 2 cm

mb

2,8 mb 2,80

RAZEM 2,80

6.6.3 Prace inne

864
d.6.6.

3
kalk. własna

Udrożnienie wpustów ściekowych kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

865
d.6.6.

3
cena

zakładowa

Klamrowanie pęknięć mb

2,5 mb 2,50

RAZEM 2,50

866
d.6.6.

3

KNR-W 7-12
0107-03

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy
powierzchni B)-barierki

m2

0,867 * 30,0 m2 26,01

RAZEM 26,01

867
d.6.6.

3

KNR-W 7-12
0105-03

Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-barierki m2

0,867 * 30,0 m2 26,01

RAZEM 26,01

868
d.6.6.

3

KNR-W 7-12
0205-03
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-barierki
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500

m2

0,867 * 30,0 m2 26,01

RAZEM 26,01

869
d.6.6.

3

KNR-W 7-12
0211-03

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-barierki
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry

m2

0,867 * 30,0 m2 26,01

RAZEM 26,01

870
d.6.6.

3

KNP ZREW
07 0101-007

Roboty przygotowawcze i zakończeniowe -
uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

871
d.6.6.

3

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i
śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

1,0 m3 1,00

RAZEM 1,00

872
d.6.6.

3

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10

Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych
spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
1 km

m3

2,0 m3 2,00

RAZEM 2,00

6.6.4 Naprawa ściany na poziomie piętra

6.6.4.
1

Prace przygotowawcze

873
d.6.6.

4.1
kalk. własna

Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz
ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych
ściany

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00
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874

d.6.6.
4.1

KNR AT-48
0102-05

Zabezpieczenie okien folią m2

4,55 * 1,3 m2 5,92

RAZEM 5,92

875
d.6.6.

4.1

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią m2

2,65 * 2,2 m2 5,83

RAZEM 5,83

6.6.4.
2

Prace naprawcze

876
d.6.6.

4.2

KNR AT-48
0102-02

Lokalne uzupełnienie powierzchni tynku na powierzchni do
2 m2

m2

2,0 m2 2,00

RAZEM 2,00

877
d.6.6.

4.2

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie
powierzchni muru

m2

5,3 * 2,86 * 3 m2 45,47

4,8 * 2,86 * 2 m2 27,46

-2,65 * 2,2 m2 -5,83

-4,55 * 1,3 m2 -5,92

-4,6 * 1,15 m2 -5,29

RAZEM 55,89

878
d.6.6.

4.2

ZKNR C-2
0204-07

Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach m2

5,3 * 2,86 * 3 m2 45,47

4,8 * 2,86 * 2 m2 27,46

-2,65 * 2,2 m2 -5,83

-4,55 * 1,3 m2 -5,92

-4,6 * 1,15 m2 -5,29

(0,7 * 2,75 + 0,8 * 0,5) * 6 m2 13,95

0,8 * 2,86 * 8 m2 18,30

RAZEM 88,14

879
d.6.6.

4.2

KNR AT-27
0104-07

Wykonanie warstwy sczepnej m2

5,3 * 2,86 * 3 m2 45,47

4,8 * 2,86 * 2 m2 27,46

-2,65 * 2,2 m2 -5,83

-4,55 * 1,3 m2 -5,92

-4,6 * 1,15 m2 -5,29

(0,7 * 2,75 + 0,8 * 0,5) * 6 m2 13,95

0,8 * 2,86 * 8 m2 18,30

RAZEM 88,14

880
d.6.6.

4.2

KNR AT-48
0108-03

Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych
tynków strukturalnych na ścianach

m2

5,3 * 2,86 * 3 m2 45,47

4,8 * 2,86 * 2 m2 27,46

-2,65 * 2,2 m2 -5,83

-4,55 * 1,3 m2 -5,92

-4,6 * 1,15 m2 -5,29

(0,7 * 2,75 + 0,8 * 0,5) * 6 m2 13,95

0,8 * 2,86 * 8 m2 18,30

RAZEM 88,14

881
d.6.6.

4.2

KNR 7-11
0605-08

Wypełnianie szczelin dylatacyjnych pionowych ze sznurem m
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3,3 m 3,30

RAZEM 3,30

882
d.6.6.

4.2

KNR AT-37
0401-01
analogia

Wypełnienie uszczelniające SUPERFLEX w styku
elementu przy konstrukcji betonowej o grubości do 30 cm

m

3,5 * 2 m 7,00

RAZEM 7,00

6.6.4.
3

Prace inne

883
d.6.6.

4.3
kalk. własna

Udrożnienie rur spustowych metodą ciśnieniową szt

2 szt 2,00

RAZEM 2,00

884
d.6.6.

4.3
wycena

indywidualna

Inspekcja telewizyjna rur spustowych m

12,0 * 2 m 24,00

RAZEM 24,00

885
d.6.6.

4.3

KNP ZREW
07 0101-007

Roboty przygotowawcze i zakończeniowe -
uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

886
d.6.6.

4.3

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i
śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

1,0 m3 1,00

RAZEM 1,00

887
d.6.6.

4.3

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10

Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych
spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
1 km

m3

2,0 m3 2,00

RAZEM 2,00

6.7 Płyta stropowa

888
d.6.7

KNR-W 4-01
0436-03

Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi
stemplami

szt.

8 * 4 szt. 32,000

RAZEM 32,000

889
d.6.7

KNR K-55
0107-09
0107-10
analogia

Skucie nierówności betonu (30% powierzchni betonu) przy
głębokości skucia do 5 cm na sufitach wraz z rozkuciem
bruzd wokół prętów płyty stropowe

m2

30,0 * 3,25 * 0,3 m2 29,250

RAZEM 29,250

890
d.6.7

wycena
własna

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych
gładkich lub żebrowanych o śr.
- pręty średnicy 14mm - 6,00x1,05x4szt
- pręty średnicy   8mm - 2,40x1,05x6szt
Uzupełnienie skorodowanych prętów płyty

kg

30,0 * 4 kg 120,000

RAZEM 120,000

891
d.6.7

wycena
własna

Czyszczenie przez młotkowanie ręczne konstrukcji
szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - usunięcie
grubej rdzy z odsłoniętych w betonie prętów zbrojeniowych
- przyjęto 10 % naprawianej powierzchni

m2

30,0 * 3,25 * 0,10 m2 9,750

RAZEM 9,750
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892

d.6.7
KNR 7-12
0114-03

Czyszczenie strumieniowo ścierne do pierwszego stopnia
czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy
powierzchni C)
- oczyszczenie odsłoniętych prętów zbrojeniowych
poprzez piaskowanie do klasy SA 2 1/2 10% powierzchni
odsłoniętej betonu

m2

30,0 * 3,25 * 0,10 m2 9,750

RAZEM 9,750

893
d.6.7

KNR 7-12
0302-06

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni konstrukcji
betonowych

m2

30,0 * 3,25 m2 97,500

RAZEM 97,500

894
d.6.7

KNR 7-12
0202-03 -
anlaogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi
konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów
zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - pierwsza
warstwa zaraz po oczyszczeniu podłoża

m2

30,0 * 3,25 * 0,10 m2 9,750

RAZEM 9,750

895
d.6.7

KNR 7-12
0202-03 -
anlaogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi
konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów
zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - druga
warstwa preparatu

m2

30,0 * 3,25 * 0,10 m2 9,750

RAZEM 9,750

896
d.6.7

KNR K-55
0111-02
0111-04

Reprofilacja powierzchni betonowych elementów
konstrukcyjnych słupa o pow.płaskiej  grub.jednej warstwy
do 50 mm - wykonanie napraw konstrukcji metodą aplikacji
zaprawami naprawczymi typu PCC. Uzupełnienie otuliny
betonowej do 5 cm.

m2

m2 0,000

30,0 * 3,25 * 0,1 m2 9,750

RAZEM 9,750

897
d.6.7

KNR AT-48
0102-02

Lokalne uzupełnienie powierzchni tynku na powierzchni do
2 m2

m2

5,0 m2 5,00

RAZEM 5,00

898
d.6.7

KNR 7-11
0106-08

Szpachlowanie zagruntowanych podłoży na otwartej
przestrzeni przy grub.warstwy do 5mm

m2

33,5 * 3,25 m2 108,875

RAZEM 108,875

899
d.6.7

KNR 7-11
0101-01 -
analogia

Gruntowanie podłoży betonowych - podkład akrylowy do
gruntowania podłoży betonowych

m2

33,5 * 3,25 m2 108,875

RAZEM 108,875

900
d.6.7

KNR 7-11
0103-05 -
analogia

Wykonanie powłok z akrylowych żywic sztucznych na
otwartej przestrzeni - 2 warstwy - akrylowa powłoka
ochronna konstrukcji betonowej

m2

30,0 * 3,25 m2 97,500

RAZEM 97,500

901
d.6.7

KNP ZREW
07 0101-007

Roboty przygotowawcze i zakończeniowe -
uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

902
d.6.7

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i
śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

1,0 m3 1,00

RAZEM 1,00

903
d.6.7

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10

Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych
spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
1 km

m3

2,0 m3 2,00

RAZEM 2,00
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6.8 Prace dodatkowe

904
d.6.8 cena

zakładowa

Rusztowania wynajem-63 dni do 200 m2 kol

3 kol 3,00

RAZEM 3,00

7 Sekcja nr 7

7.1 Ściana ramy od poziomu podłoża do poziomu rampy

7.1.1 Prace przygotowawcze

905
d.7.1.

1
kalk. własna

Zabezpieczenie terenu prac remontowych kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

906
d.7.1.

1

KNP 16 0524
-01.02

Oczyszczenie miejsca przy ścianach piwnicy  z trawy m2

1,0 * 30,0 m2 30,00

RAZEM 30,00

907
d.7.1.

1

KNR AT-48
0102-05

Zabezpieczenie okien folią m2

0,55 * 2,2 m2 1,21

RAZEM 1,21

7.1.2 Prace naprawcze

908
d.7.1.

2

KNR-W 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w
gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących
fundamentów

m3

0,3 * 30,0 m3 9,00

RAZEM 9,00

909
d.7.1.

2

KNR AT-26
0101-01

uwaga pod
tablicą.

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków
Niezmurszały tynk cementowo-wapienny.

m2

m2 0,00

1,0 * 30,0 m2 30,00

-0,5 * 2,2 m2 -1,10

RAZEM 28,90

910
d.7.1.

2

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie
powierzchni muru

m2

1,0 * 30,0 m2 30,00

-0,5 * 2,2 m2 -1,10

RAZEM 28,90

911
d.7.1.

2

KNR AT-26
0304-01

Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi -
ręcznie-pow. poniżej gruntu

m2

0,3 * 30,0 m2 9,00

RAZEM 9,00

912
d.7.1.

2

KNR AT-26
0101-09

Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki
zbrojącej

m2

1,0 * 30,0 m2 30,00

-0,5 * 2,2 m2 -1,10

RAZEM 28,90

913
d.7.1.

2

KNR AT-26
0201-01

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie -
obrzutka półkryjąca

m2

2,5 * 1,0 m2 2,50

1,2 * 0,3 m2 0,36

RAZEM 2,86
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914

d.7.1.
2

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

1,0 * 30,0 m2 30,00

-0,55 * 2,2 m2 -1,21

RAZEM 28,79

915
d.7.1.

2

KNR-W 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
ręcznie

m2

1,0 * 30,0 m2 30,00

-0,5 * 2,2 m2 -1,10

RAZEM 28,90

916
d.7.1.

2

KNR AT-26
0303-01

Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja
ręczna

m2

1,0 * 30,0 m2 30,00

-0,5 * 2,2 m2 -1,10

RAZEM 28,90

917
d.7.1.

2

KNR AT-26
0303-03

Malowanie tynków renowacyjnych - dodatek za każdą
następną warstwę przy aplikacji ręcznej

m2

1,0 * 30,0 m2 30,00

-0,5 * 2,2 m2 -1,10

RAZEM 28,90

918
d.7.1.

2

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej
bez gruntowania powierzchni

m2

30,0 m2 30,00

RAZEM 30,00

919
d.7.1.

2

KNR 0-28
2629-03

Montaż listew ściennej do podłoża z betonu m

30,0 m 30,00

RAZEM 30,00

920
d.7.1.

2

KNR-W 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi
na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. III

m3

0,3 * 30,0 m3 9,00

RAZEM 9,00

7.1.3 Prace inne

921
d.7.1.

3

KNNR-W 3
1101-02

Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych
metalowych-50%

m2

0,25 * 2,2 * 0,52 m2 0,29

RAZEM 0,29

922
d.7.1.

3

KNR 2-22
1103-05
analogia

Szklenie ram metalowych szklarni szkłem płaskim  z
krojeniem (cięciem) szyb o powierzchni do 0.50 m2

m2

0,29 m2 0,29

RAZEM 0,29

923
d.7.1.

3

KNR-W 7-12
0107-03

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy
powierzchni B)-okna

m2

0,5 * 2,2 m2 1,10

RAZEM 1,10

924
d.7.1.

3

KNR-W 7-12
0105-03

Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-okna m2

0,5 * 2,2 m2 1,10

RAZEM 1,10

925
d.7.1.

3

KNR-W 7-12
0205-03
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500

m2
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0,5 * 2,2 m2 1,10

RAZEM 1,10

926
d.7.1.

3

KNR-W 7-12
0211-03

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry

m2

0,5 * 2,2 m2 1,10

RAZEM 1,10

927
d.7.1.

3

KNP ZREW
07 0101-007

Roboty przygotowawcze i zakończeniowe -
uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

928
d.7.1.

3

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i
śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

1,0 m3 1,00

RAZEM 1,00

929
d.7.1.

3

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10

Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych
spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
1 km

m3

1,0 m3 1,00

RAZEM 1,00

7.2 Rampa na stropie piwnicy

7.2.1 Prace przygotowawcze

930
d.7.2.

1
kalk. własna

Usunięcie rośliności kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

7.2.2 Prace naprawcze

931
d.7.2.

2

ZKNR C-2
0801-01

Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu m2

0,5 * 30,0 m2 15,00

RAZEM 15,00

932
d.7.2.

2

KNR AT-26
0304-01

Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi -
ręcznie-pow. poniżej gruntu

m2

0,5 * 30,0 m2 15,00

RAZEM 15,00

933
d.7.2.

2

KNR AT-26
0101-09

Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki
zbrojącej

m2

0,5 * 30,0 m2 15,00

RAZEM 15,00

934
d.7.2.

2

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

0,5 * 30,0 m2 15,00

RAZEM 15,00

935
d.7.2.

2

KNR-W 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
ręcznie

m2

0,5 * 30,0 m2 15,00

RAZEM 15,00

936
d.7.2.

2

KNR-W 7-12
0302-04
z.o.3.2.

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni poziomych
konstrukcji betonowych

m2

3,78 * 30,0 m2 113,40

RAZEM 113,40
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937

d.7.2.
2

cena
zakładowa

Żywica na rampach
System poluretonowo- cementowy w wersji lekki
antyposlizg Flowfresh SR gr. 4mm

m2

3,78 * 30,0 m2 113,40

RAZEM 113,40

938
d.7.2.

2
kalk. własna

Cokół wyoblony na ścianę + uszczelniniena styku ze
ścianą Sikalfex PRO 3 Wf

m

30,0 m 30,00

RAZEM 30,00

939
d.7.2.

2
kalk. własna

Dylatacje cięte na rampach
Sposób naprawy :
Rozkucie w miejscach uszkodzonych na szer 16 cm po 8
cm  na każdą stronę naprawa i dylatacji zaprawą żywiczna
lub zzaprawą naprawcza do żelbetu  na mostku
szczepnym , ponowne przecięcie szczeliny wypełninie
szczelin Sikaflex Pro 3 Wf

m

5 * 3,5 m 17,50

RAZEM 17,50

940
d.7.2.

2
cena

zakładowa

Dylatacje okute
Oczyszczenie , zabezpiecenie antykorozyjne
Włożenie sznura dylatacyjnego , gruntowanie Sika Primer
3N + wypełnienie Szkaflex Pro 3Wf
Szer. szczeliny 2 cm

mb

3,5 mb 3,50

RAZEM 3,50

7.2.3 Prace inne

941
d.7.2.

3
cena

zakładowa

Klamrowanie pęknięć mb

2,5 mb 2,50

RAZEM 2,50

942
d.7.2.

3

KNR-W 7-12
0107-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy
powierzchni B)-pokrywa klapy zsypowej do piwnicy

m2

3,7 * 2,15 * 2 m2 15,91

0,5 * 3,7 * 2 m2 3,70

0,5 * 2,15 * 2 m2 2,15

RAZEM 21,76

943
d.7.2.

3

KNR-W 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych-pokrywa klapy
zsypowej do piwnicy

m2

3,7 * 2,15 * 2 m2 15,91

0,5 * 3,7 * 2 m2 3,70

0,5 * 2,15 * 2 m2 2,15

RAZEM 21,76

944
d.7.2.

3

KNR-W 7-12
0205-01
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
epoksydowymi konstrukcji pełnościennych-pokrywa śluzy
wejściowe do piwnicy
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500

m2

3,7 * 2,15 * 2 m2 15,91

0,5 * 3,7 * 2 m2 3,70

0,5 * 2,15 * 2 m2 2,15

RAZEM 21,76

945
d.7.2.

3

KNR-W 7-12
0211-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
konstrukcji pełnościennych-pokrywa klapy zsypowej do
piwnicy
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry

m2

3,7 * 2,15 * 2 m2 15,91

0,5 * 3,7 * 2 m2 3,70

0,5 * 2,15 * 2 m2 2,15

RAZEM 21,76
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946

d.7.2.
3

KNR-W 7-12
0107-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy
powierzchni B)-kątownik ochronny

m2

30,0 * 0,48  <m2/m> m2 14,40

RAZEM 14,40

947
d.7.2.

3

KNR-W 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych--kątownik
ochronny

m2

30,0 * 0,48  <m2/m> m2 14,40

RAZEM 14,40

948
d.7.2.

3

KNR-W 7-12
0205-01
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
epoksydowymi konstrukcji pełnościennych--kątownik
ochronny
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500

m2

30,0 * 0,48  <m2/m> m2 14,40

RAZEM 14,40

949
d.7.2.

3

KNR-W 7-12
0211-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
konstrukcji pełnościennych-kątownik ochronny
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry

m2

30,0 * 0,48  <m2/m> m2 14,40

RAZEM 14,40

950
d.7.2.

3

KNP ZREW
07 0101-007

Roboty przygotowawcze i zakończeniowe -
uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

951
d.7.2.

3

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i
śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

1,0 m3 1,00

RAZEM 1,00

952
d.7.2.

3

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10

Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych
spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
1 km

m3

2,0 m3 2,00

RAZEM 2,00

7.3 Naprawa ściany na poziomie parteru

7.3.1 Prace przygotowawcze

953
d.7.3.

1
kalk. własna

Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz
ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych
ściany

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

954
d.7.3.

1

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią m2

5,26 * 2,82 * 2 m2 29,67

RAZEM 29,67

7.3.2 Prace naprawcze

955
d.7.3.

2

KNR K-55
0107-08
0107-10
analogia

Skucie nierówności i odspojonych fragmentów betonu
słupa i głowicy (10% powierzchni betonu słupa wraz z
głowicą)  oraz wykucie bruzd wokół prętów głównych
zbrojenia przy głębokości i szerokości do 5 cm  wraz z
rozkuciem bruzd wokół skorodowanych strzemion i
wykucie narożnych kątowników ochronnych

m2

[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 5 * 0,1 m2 1,022

[0,1 * 2,65 * 2 * 5] * 0,1 m2 0,265

[0,1 * 0,9 * 2 * 5] * 0,1 m2 0,090

[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 0,1 m2 0,190

[0,1 * 2,65] * 0,1 m2 0,026

RAZEM 1,593
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956

d.7.3.
2

KNR K-11
0202-09

Ułożenie zaprawy naprawczej metodą ręczną wykonanie
warstwy sczepnej

m2

(3,0 * 2 * 0,2) * 5 m2 6,00

3,0 * 0,2 m2 0,60

RAZEM 6,60

957
d.7.3.

2

wycena
indywidualna

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i
budowli - pręty żebrowane - kątowniki wzmacniające na
narożach słupów

m

3,0 * 2 * 5 m 30,000

3,0 m 3,000

RAZEM 33,000

958
d.7.3.

2

KNR 7-12
0114-03

Czyszczenie strumieniowo ścierne do pierwszego stopnia
czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy
powierzchni C)
- oczyszczenie prętów zbrojeniowych poprzez piaskowanie
do klasy SA 2 1/2 - 10% powierzchni odsłoniętej betonu

m2

[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 5] * 0,1 m2 1,022

[0,1 * 2,65 * 2 * 5] * 0,1 m2 0,265

[0,1 * 0,9 * 2 * 5] * 0,1 m2 0,090

[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 0,1 m2 0,190

[0,1 * 2,65] * 0,1 m2 0,026

RAZEM 1,593

959
d.7.3.

2

KNR 7-12
0302-06

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni bocznych i
wewnętrznych słupa - konstrukcja betonowa

m2

[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 5 m2 10,225

[0,1 * 2,65 * 2 * 5] m2 2,650

[0,1 * 0,9 * 2 * 5] m2 0,900

[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] m2 1,902

[0,1 * 2,65] m2 0,265

RAZEM 15,942

960
d.7.3.

2

KNR 7-12
0202-03 -
anlaogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi
konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów
zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - pierwsza
warstwa zaraz po oczyszczeniu podłoża

m2

1,593 m2 1,593

RAZEM 1,593

961
d.7.3.

2

KNR 7-12
0202-03 -
anlaogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi
konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów
zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - druga
warstwa preparatu

m2

1,593 m2 1,593

RAZEM 1,593

962
d.7.3.

2

KNR K-55
0112-04

Szpachlowanie powierzchni betonowych - wtopienie siatki
z włókna szklanego

m2

[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 5 m2 10,22

[0,1 * 2,65 * 2 * 5] m2 2,65

[0,1 * 0,9 * 2 * 5] m2 0,90

[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] m2 1,90

[0,1 * 2,65] m2 0,26

RAZEM 15,93

963
d.7.3.

2

KNR K-55
0111-02
0111-04

Reprofilacja powierzchni betonowych elementów
konstrukcyjnych słupa o pow.płaskiej  grub.jednej warstwy
do 50 mm - wykonanie napraw konstrukcji metodą aplikacji
zaprawami naprawczymi typu PCC. Uzupełnienie otuliny
betonowej do 5 cm.

m2

m2 0,000

[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 5 m2 10,225

[0,1 * 2,65 * 2 * 5] m2 2,650
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[0,1 * 0,9 * 2 * 4] m2 0,720

[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] m2 1,902

[0,1 * 2,65] m2 0,265

RAZEM 15,762

964
d.7.3.

2

KNR AT-26
0101-01

uwaga pod
tablicą.

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków
Niezmurszały tynk cementowo-wapienny.

m2

m2 0,00

5,25 * 0,8 m2 4,20

5,5 * 0,6 m2 3,30

5,5 * 0,2 m2 1,10

RAZEM 8,60

965
d.7.3.

2

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie
powierzchni muru

m2

5,25 * 0,8 m2 4,20

5,5 * 0,6 m2 3,30

5,5 * 0,2 m2 1,10

RAZEM 8,60

966
d.7.3.

2

KNR AT-26
0304-01

Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi -
ręcznie-pow. poniżej gruntu

m2

5,25 * 0,8 m2 4,20

5,5 * 0,6 m2 3,30

5,5 * 0,2 m2 1,10

RAZEM 8,60

967
d.7.3.

2

KNR AT-26
0101-09

Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki
zbrojącej

m2

5,25 * 0,8 m2 4,20

5,5 * 0,6 m2 3,30

5,5 * 0,2 m2 1,10

RAZEM 8,60

968
d.7.3.

2

KNR AT-26
0201-01

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie -
obrzutka półkryjąca

m2

5,25 * 0,8 m2 4,20

5,5 * 0,6 m2 3,30

5,5 * 0,2 m2 1,10

RAZEM 8,60

969
d.7.3.

2

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

5,25 * 0,8 m2 4,20

5,5 * 0,6 m2 3,30

5,5 * 0,2 m2 1,10

RAZEM 8,60

970
d.7.3.

2

KNR-W 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
ręcznie

m2

5,25 * 0,8 m2 4,20

5,5 * 0,6 m2 3,30

5,5 * 0,2 m2 1,10

RAZEM 8,60

971
d.7.3.

2

KNR 9-21
0106-03

uwaga pod
tablicą

Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą -
powierzchnie porowate

m2

(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258 m2 87,97

-5,26 * 2,82 * 2 m2 -29,67
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RAZEM 58,30

972
d.7.3.

2

KNR AT-48
0102-02

Lokalne uzupełnienie powierzchni tynku na powierzchni do
2 m2

m2

1,0 * 1,0 m2 1,00

RAZEM 1,00

973
d.7.3.

2

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie
powierzchni muru

m2

(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258 m2 87,97

-5,26 * 2,82 m2 -14,83

(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 5 m2 10,22

(0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9) m2 1,90

RAZEM 85,26

974
d.7.3.

2

ZKNR C-2
0204-07

Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach m2

(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258 m2 87,97

-5,26 * 2,82 * 2 m2 -29,67

(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 5 m2 10,22

(0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9) m2 1,90

RAZEM 70,42

975
d.7.3.

2

KNR AT-27
0104-07

Wykonanie warstwy sczepnej m2

(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258 m2 87,97

-5,26 * 2,82 m2 -14,83

(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 5 m2 10,22

(0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9) m2 1,90

RAZEM 85,26

976
d.7.3.

2

KNR AT-48
0108-03

Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych
tynków strukturalnych na ścianach

m2

(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258 m2 87,97

-5,26 * 2,82 m2 -14,83

(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 5 m2 10,22

(0,48 * 26,5 + 0,7 * 0,9) m2 13,35

RAZEM 96,71

977
d.7.3.

2

KNR AT-37
0401-01
analogia

Wypełnienie uszczelniające SUPERFLEX w styku
elementu przy konstrukcji betonowej o grubości do 30 cm

m

3,5 m 3,50

RAZEM 3,50

7.3.3 Prace inne

978
d.7.3.

3

KNR-W 7-12
0107-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy
powierzchni B)-bramy

m2

5,26 * 2,82 * 2 m2 29,67

RAZEM 29,67

979
d.7.3.

3

KNR-W 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych-bramy m2

5,26 * 2,82 * 2 m2 29,67

RAZEM 29,67

980
d.7.3.

3

KNR-W 7-12
0205-01
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
epoksydowymi konstrukcji pełnościennych-bramy
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500

m2

5,26 * 2,82 * 2 m2 29,67

RAZEM 29,67
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981

d.7.3.
3

KNR-W 7-12
0211-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
konstrukcji pełnościennych-bramy
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry

m2

5,26 * 2,82 * 2 m2 29,67

RAZEM 29,67

982
d.7.3.

3

KNR-W 7-12
0107-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy
powierzchni B)-belki stalowe nad słupami i nad bramami

m2

0,2 * 1,0 * 6 m2 1,20

5,3 * 0,3 * 2 m2 3,18

RAZEM 4,38

983
d.7.3.

3

KNR-W 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych--belki stalowe
nad słupami

m2

m2 0,00

0,2 * 1,0 * 6 m2 1,20

5,3 * 0,3 * 2 m2 3,18

RAZEM 4,38

984
d.7.3.

3

KNR-W 7-12
0205-01
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
epoksydowymi konstrukcji pełnościennych--belki stalowe
nad słupami
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500

m2

m2 0,00

0,2 * 1,0 * 6 m2 1,20

5,3 * 0,3 * 2 m2 3,18

RAZEM 4,38

985
d.7.3.

3

KNR-W 7-12
0211-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
konstrukcji pełnościennych--belki stalowe nad słupami
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry

m2

m2 0,00

0,2 * 1,0 * 6 m2 1,20

5,3 * 0,3 * 2 m2 3,18

RAZEM 4,38

986
d.7.3.

3

KNP ZREW
07 0101-007

Roboty przygotowawcze i zakończeniowe -
uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

987
d.7.3.

3

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i
śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

1,0 m3 1,00

RAZEM 1,00

988
d.7.3.

3

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10

Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych
spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
1 km

m3

2,0 m3 2,00

RAZEM 2,00

7.4 Belka podsuwnicowa

989
d.7.4

KNR-W 7-12
0107-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy
powierzchni B)

m2

0,417 * 30,0 m2 12,51

0,435 * 0,417 * 2 * 4 m2 1,45

RAZEM 13,96

990
d.7.4

KNR-W 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych m2

0,417 * 30,0 m2 12,51

0,435 * 0,417 * 2 * 4 m2 1,45

RAZEM 13,96
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991

d.7.4
KNR-W 7-12

0205-01
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
epoksydowymi konstrukcji pełnościennych
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500

m2

0,417 * 30,0 m2 12,51

0,435 * 0,417 * 2 * 4 m2 1,45

RAZEM 13,96

992
d.7.4

KNR-W 7-12
0211-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
konstrukcji pełnościennych
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry

m2

0,417 * 30,0 m2 12,51

0,435 * 0,417 * 2 * 4 m2 1,45

RAZEM 13,96

7.5 Ściana za belką podsuwnicową

993
d.7.5 kalk. własna

Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz
ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych
ściany

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

994
d.7.5

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie
powierzchni muru

m2

1,4 * 1,0 * 6 m2 8,40

RAZEM 8,40

995
d.7.5

ZKNR C-2
0204-07

Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach m2

1,4 * 1,0 * 6 m2 8,40

RAZEM 8,40

996
d.7.5

KNR AT-27
0104-07

Wykonanie warstwy sczepnej m2

1,4 * 1,0 * 6 m2 8,40

RAZEM 8,40

997
d.7.5

KNR AT-48
0108-03

Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych
tynków strukturalnych na ścianach

m2

1,4 * 1,0 * 6 m2 8,40

RAZEM 8,40

998
d.7.5

ZKNR C-1
0402-08

Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni
stropu od spodu o powierzchni do 5,0 m2 przy użyciu
szczotek stalowych

m2

0,25 * 30,0 m2 7,50

0,15 * 30,0 m2 4,50

RAZEM 12,00

999
d.7.5

ZKNR C-1
0203-08

Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej na sufitach i
belkach

m2

0,25 * 30,0 m2 7,50

0,15 * 30,0 m2 4,50

RAZEM 12,00

1000
d.7.5

KNR AT-27
0104-07

Wykonanie warstwy sczepnej m2

0,25 * 30,0 m2 7,50

0,15 * 30,0 m2 4,50

RAZEM 12,00

1001
d.7.5

KNR AT-48
0108-03

Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych
tynków strukturalnych na ścianach

m2

0,25 * 30,0 m2 7,50

0,15 * 30,0 m2 4,50

RAZEM 12,00

1002
d.7.5

KNR-W 7-12
0107-03

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy
powierzchni B)-okna

m2

0,8 * 5,0 * 4 m2 16,00

RAZEM 16,00

1003
d.7.5

KNR-W 7-12
0105-03

Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-okna m2
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0,8 * 5,0 * 4 m2 16,00

RAZEM 16,00

1004
d.7.5

KNR-W 7-12
0205-03
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500

m2

0,8 * 5,0 * 4 m2 16,00

RAZEM 16,00

1005
d.7.5

KNR-W 7-12
0211-03

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry

m2

0,8 * 5,0 * 4 m2 16,00

RAZEM 16,00

1006
d.7.5

KNR 2-31
0818-05

Rozebranie paneli ogrodzeniowych nad belką suwnicową m

1,105 * 30,0 m 33,15

RAZEM 33,15

7.6 Rampa pierwszego piętra

7.6.1 Prace naprawcze

1007
d.7.6.

1

ZKNR C-2
0801-01

Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu m2

0,71 * 30,0 m2 21,30

0,25 * 30,0 m2 7,50

0,235 * 30,0 m2 7,05

RAZEM 35,85

1008
d.7.6.

1

KNR AT-26
0304-01

Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi -
ręcznie-pow. poniżej gruntu

m2

0,71 * 30,0 m2 21,30

0,25 * 30,0 m2 7,50

0,235 * 30,0 m2 7,05

RAZEM 35,85

1009
d.7.6.

1

KNR AT-26
0101-09

Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki
zbrojącej

m2

0,71 * 30,0 m2 21,30

0,25 * 30,0 m2 7,50

0,235 * 30,0 m2 7,05

RAZEM 35,85

1010
d.7.6.

1

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

0,71 * 30,0 m2 21,30

0,25 * 33,5 m2 8,38

0,235 * 33,5 m2 7,87

RAZEM 37,55

1011
d.7.6.

1

KNR-W 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
ręcznie

m2

0,71 * 30,0 m2 21,30

0,25 * 30,0 m2 7,50

0,235 * 30,0 m2 7,05

RAZEM 35,85

1012
d.7.6.

1

KNR-W 7-12
0302-04
z.o.3.2.

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni poziomych
konstrukcji betonowych

m2

2,8 * 30,0 m2 84,00

RAZEM 84,00

1013
d.7.6.

1
cena

zakładowa

Żywica na rampach
System poluretonowo- cementowy w wersji lekki
antyposlizg Flowfresh SR gr. 4mm

m2
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2,6 * 30,0 m2 78,00

RAZEM 78,00

1014
d.7.6.

1
kalk. własna

Cokół wyoblony na ścianę + uszczelniniena styku ze
ścianą Sikalfex PRO 3 Wf

m

30,0 * 2 m 60,00

RAZEM 60,00

1015
d.7.6.

1
kalk. własna

Dylatacje cięte na rampach
Sposób naprawy :
Rozkucie w miejscach uszkodzonych na szer 16 cm po 8
cm  na każdą stronę naprawa i dylatacji zaprawą żywiczna
lub zzaprawą naprawcza do żelbetu  na mostku
szczepnym , ponowne przecięcie szczeliny wypełninie
szczelin Sikaflex Pro 3 Wf

m

5 * 2,8 m 14,00

RAZEM 14,00

1016
d.7.6.

1
cena

zakładowa

Dylatacje okute
Oczyszczenie , zabezpiecenie antykorozyjne
Włożenie sznura dylatacyjnego , gruntowanie Sika Primer
3N + wypełnienie Szkaflex Pro 3Wf
Szer. szczeliny 2 cm

mb

2,8 mb 2,80

RAZEM 2,80

7.6.2 Prace inne

1017
d.7.6.

2
kalk. własna

Udrożnienie wpustów ściekowych kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

1018
d.7.6.

2
cena

zakładowa

Klamrowanie pęknięć mb

2,5 mb 2,50

RAZEM 2,50

1019
d.7.6.

2

KNR-W 7-12
0107-03

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy
powierzchni B)-barierki

m2

0,867 * 30,0 m2 26,01

RAZEM 26,01

1020
d.7.6.

2

KNR-W 7-12
0105-03

Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-barierki m2

0,867 * 30,0 m2 26,01

RAZEM 26,01

1021
d.7.6.

2

KNR-W 7-12
0205-03
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-barierki
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500

m2

0,867 * 30,0 m2 26,01

RAZEM 26,01

1022
d.7.6.

2

KNR-W 7-12
0211-03

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-barierki
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry

m2

0,867 * 30,0 m2 26,01

RAZEM 26,01

1023
d.7.6.

2

KNP ZREW
07 0101-007

Roboty przygotowawcze i zakończeniowe -
uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

1024
d.7.6.

2

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i
śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

1,0 m3 1,00
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RAZEM 1,00

1025
d.7.6.

2

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10

Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych
spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
1 km

m3

2,0 m3 2,00

RAZEM 2,00

7.6.3 Naprawa ściany na poziomie piętra

7.6.3.
1

Prace przygotowawcze

1026
d.7.6.

3.1
kalk. własna

Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz
ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych
ściany

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

1027
d.7.6.

3.1

KNR AT-48
0102-05

Zabezpieczenie okien folią m2

4,55 * 1,3 * 2 m2 11,83

0,78 * 1,45 m2 1,13

4,56 * 1,15 m2 5,24

RAZEM 18,20

1028
d.7.6.

3.1

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią m2

2,65 * 2,2 m2 5,83

RAZEM 5,83

7.6.3.
2

Prace naprawcze

1029
d.7.6.

3.2

KNR 9-21
0106-03

uwaga pod
tablicą

Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą -
powierzchnie porowate

m2

5,3 * 2,86 * 3 m2 45,47

4,8 * 2,86 * 2 m2 27,46

-4,55 * 1,3 * 2 m2 -11,83

-0,78 * 1,45 m2 -1,13

-4,56 * 1,15 m2 -5,24

-2,65 * 2,2 m2 -5,83

RAZEM 48,90

1030
d.7.6.

3.2

KNR AT-48
0102-02

Lokalne uzupełnienie powierzchni tynku na powierzchni do
2 m2

m2

2,0 m2 2,00

RAZEM 2,00

1031
d.7.6.

3.2

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie
powierzchni muru

m2

5,3 * 2,86 * 3 m2 45,47

4,8 * 2,86 * 2 m2 27,46

-4,55 * 1,3 * 2 m2 -11,83

-0,78 * 1,45 m2 -1,13

-4,56 * 1,15 m2 -5,24

-2,65 * 2,2 m2 -5,83

RAZEM 48,90

1032
d.7.6.

3.2

ZKNR C-2
0204-07

Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach m2

5,3 * 2,86 * 3 m2 45,47

4,8 * 2,86 * 2 m2 27,46

-4,55 * 1,3 * 2 m2 -11,83

-0,78 * 1,45 m2 -1,13
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
-4,56 * 1,15 m2 -5,24

-2,65 * 2,2 m2 -5,83

(0,7 * 2,75 + 0,8 * 0,5) * 6 m2 13,95

0,8 * 2,86 * 8 m2 18,30

RAZEM 81,15

1033
d.7.6.

3.2

KNR AT-27
0104-07

Wykonanie warstwy sczepnej m2

5,3 * 2,86 * 3 m2 45,47

4,8 * 2,86 * 2 m2 27,46

-4,55 * 1,3 * 2 m2 -11,83

-0,78 * 1,45 m2 -1,13

-4,56 * 1,15 m2 -5,24

-2,65 * 2,2 m2 -5,83

(0,7 * 2,75 + 0,8 * 0,5) * 6 m2 13,95

0,8 * 2,86 * 8 m2 18,30

RAZEM 81,15

1034
d.7.6.

3.2

KNR AT-48
0108-03

Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych
tynków strukturalnych na ścianach

m2

5,3 * 2,86 * 3 m2 45,47

4,8 * 2,86 * 2 m2 27,46

-4,55 * 1,3 * 2 m2 -11,83

-0,78 * 1,45 m2 -1,13

-4,56 * 1,15 m2 -5,24

-2,65 * 2,2 m2 -5,83

(0,7 * 2,75 + 0,8 * 0,5) * 6 m2 13,95

0,8 * 2,86 * 8 m2 18,30

RAZEM 81,15

1035
d.7.6.

3.2

KNR AT-37
0401-01
analogia

Wypełnienie uszczelniające SUPERFLEX w styku
elementu przy konstrukcji betonowej o grubości do 30 cm

m

3,5 m 3,50

RAZEM 3,50

7.6.3.
3

Prace inne

1036
d.7.6.

3.3
kalk. własna

Udrożnienie rur spustowych metodą ciśnieniową szt

2 szt 2,00

RAZEM 2,00

1037
d.7.6.

3.3
wycena

indywidualna

Inspekcja telewizyjna rur spustowych m

12,0 * 2 m 24,00

RAZEM 24,00

1038
d.7.6.

3.3

KNP ZREW
07 0101-007

Roboty przygotowawcze i zakończeniowe -
uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

1039
d.7.6.

3.3

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i
śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

1,0 m3 1,00

RAZEM 1,00

1040
d.7.6.

3.3

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10

Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych
spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
1 km

m3

2,0 m3 2,00

RAZEM 2,00

7.7 Płyta stropowa
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1041
d.7.7

KNR-W 4-01
0436-03

Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi
stemplami

szt.

8 * 4 szt. 32,000

RAZEM 32,000

1042
d.7.7

KNR K-55
0107-09
0107-10
analogia

Skucie nierówności betonu (30% powierzchni betonu) przy
głębokości skucia do 5 cm na sufitach wraz z rozkuciem
bruzd wokół prętów płyty stropowe

m2

30,0 * 3,25 * 0,3 m2 29,250

RAZEM 29,250

1043
d.7.7

wycena
własna

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych
gładkich lub żebrowanych o śr.
- pręty średnicy 14mm - 6,00x1,05x4szt
- pręty średnicy   8mm - 2,40x1,05x6szt
Uzupełnienie skorodowanych prętów płyty

kg

30,0 * 4 kg 120,000

RAZEM 120,000

1044
d.7.7

wycena
własna

Czyszczenie przez młotkowanie ręczne konstrukcji
szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - usunięcie
grubej rdzy z odsłoniętych w betonie prętów zbrojeniowych
- przyjęto 10 % naprawianej powierzchni

m2

30,0 * 3,25 * 0,10 m2 9,750

RAZEM 9,750

1045
d.7.7

KNR 7-12
0114-03

Czyszczenie strumieniowo ścierne do pierwszego stopnia
czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy
powierzchni C)
- oczyszczenie odsłoniętych prętów zbrojeniowych
poprzez piaskowanie do klasy SA 2 1/2 10% powierzchni
odsłoniętej betonu

m2

30,0 * 3,25 * 0,10 m2 9,750

RAZEM 9,750

1046
d.7.7

KNR 7-12
0302-06

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni konstrukcji
betonowych

m2

30,0 * 3,25 m2 97,500

RAZEM 97,500

1047
d.7.7

KNR 7-12
0202-03 -
anlaogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi
konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów
zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - pierwsza
warstwa zaraz po oczyszczeniu podłoża

m2

30,0 * 3,25 * 0,10 m2 9,750

RAZEM 9,750

1048
d.7.7

KNR 7-12
0202-03 -
anlaogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi
konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów
zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - druga
warstwa preparatu

m2

30,0 * 3,25 * 0,10 m2 9,750

RAZEM 9,750

1049
d.7.7

KNR K-55
0111-02
0111-04

Reprofilacja powierzchni betonowych elementów
konstrukcyjnych słupa o pow.płaskiej  grub.jednej warstwy
do 50 mm - wykonanie napraw konstrukcji metodą aplikacji
zaprawami naprawczymi typu PCC. Uzupełnienie otuliny
betonowej do 5 cm.

m2

m2 0,000

30,0 * 3,25 * 0,1 m2 9,750

RAZEM 9,750

1050
d.7.7

KNR AT-48
0102-02

Lokalne uzupełnienie powierzchni tynku na powierzchni do
2 m2

m2

5,0 m2 5,00

RAZEM 5,00

1051
d.7.7

KNR 7-11
0106-08

Szpachlowanie zagruntowanych podłoży na otwartej
przestrzeni przy grub.warstwy do 5mm

m2

33,5 * 3,25 m2 108,875

RAZEM 108,875
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1052
d.7.7

KNR 7-11
0101-01 -
analogia

Gruntowanie podłoży betonowych - podkład akrylowy do
gruntowania podłoży betonowych

m2

33,5 * 3,25 m2 108,875

RAZEM 108,875

1053
d.7.7

KNR 7-11
0103-05 -
analogia

Wykonanie powłok z akrylowych żywic sztucznych na
otwartej przestrzeni - 2 warstwy - akrylowa powłoka
ochronna konstrukcji betonowej

m2

30,0 * 3,25 m2 97,500

RAZEM 97,500

1054
d.7.7

KNP ZREW
07 0101-007

Roboty przygotowawcze i zakończeniowe -
uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

1055
d.7.7

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i
śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

1,0 m3 1,00

RAZEM 1,00

1056
d.7.7

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10

Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych
spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
1 km

m3

2,0 m3 2,00

RAZEM 2,00

7.8 Prace dodatkowe

1057
d.7.8 cena

zakładowa

Rusztowania wynajem-63 dni do 200 m2 kol

3 kol 3,00

RAZEM 3,00
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:Sekcja nr 1
	Dział:Ściana ramy od poziomu podłoża do poziomu rampy
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Zabezpieczenie terenu prac remontowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie miejsca przy ścianach piwnicy  z trawy
	Obmiar: <edit>1,0 * (30,0 + 0,25 + 3,5)</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie okien folią
	Obmiar: <edit>0,55 * 2,2 * 4</edit>


	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów
	Obmiar: <edit>0,3 * 7,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,3 * (30,0 + 0,25 + 3,5)</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków Niezmurszały tynk cementowo-wapienny.
	Obmiar: <edit>1,0 * 7,0</edit>
	Obmiar: <edit>1,0 * (30,0 + 0,25 + 3,5)</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 * 4</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
	Obmiar: <edit>1,0 * 7,0</edit>
	Obmiar: <edit>1,0 * (30,0 + 0,25 + 3,5)</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 * 4</edit>

	Pozycja: Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie-pow. poniżej gruntu
	Obmiar: <edit>0,3 * 7,0 + 0,3 * 33,5</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej
	Obmiar: <edit>1,0 * 7,0</edit>
	Obmiar: <edit>1,0 * (30,0 + 0,25 + 3,5)</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 * 4</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ręczne
	Obmiar: <edit>1,0 * 7,0</edit>
	Obmiar: <edit>1,0 * (30,0 + 0,25 + 3,5)</edit>
	Obmiar: <edit>-0,55 * 2,2 * 4</edit>

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>1,0 * 7,0</edit>
	Obmiar: <edit>1,0 * (30,0 + 0,25 + 3,5)</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 * 4</edit>

	Pozycja: Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna
	Obmiar: <edit>1,0 * 7,0</edit>
	Obmiar: <edit>1,0 * (30,0 + 0,25 + 3,5)</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 * 4</edit>

	Pozycja: Malowanie tynków renowacyjnych - dodatek za każdą następną warstwę przy aplikacji ręcznej
	Obmiar: <edit>1,0 * 7,0</edit>
	Obmiar: <edit>1,0 * (30,0 + 0,25 + 3,5)</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 * 4</edit>

	Pozycja: Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
	Obmiar: <edit>0,3 * 7,0 + 0,3 * 33,5</edit>

	Pozycja: Montaż listew ściennej do podłoża z betonu
	Obmiar: <edit>33,5</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>0,3 * 7,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,3 * (30,0 + 0,25 + 3,5)</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych metalowych
	Obmiar: <edit>0,25 * 2,2 * 4</edit>

	Pozycja: Szklenie ram metalowych szklarni szkłem płaskim  z krojeniem (cięciem) szyb o powierzchni do 0.50 m2
	Obmiar: <edit>2,2</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)-okna
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,2 * 4</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-okna
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,2 * 4</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,2 * 4</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,2 * 4</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>2,2 * 0,1</edit>


	Dział:Rampa na stropie piwnicy
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Usunięcie rośliności
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu
	Obmiar: <edit>0,5 * 7,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * (30,0 + 0,25 + 3,5)</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie-pow. poniżej gruntu
	Obmiar: <edit>0,5 * 7,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * (30,0 + 0,25 + 3,5)</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej
	Obmiar: <edit>0,5 * 7,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * (30,0 + 0,25 + 3,5)</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ręczne
	Obmiar: <edit>0,5 * 7,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * (30,0 + 0,25 + 3,5)</edit>

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>0,5 * 7,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * (30,0 + 0,25 + 3,5)</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni poziomych konstrukcji betonowych
	Obmiar: <edit>3,78 * 21,0</edit>
	Obmiar: <edit>3,2 * 12,5</edit>

	Pozycja: Żywica na rampach

System poluretonowo- cementowy w wersji lekki antyposlizg Flowfresh SR gr. 4mm
	Obmiar: <edit>3,78 * 21,0</edit>
	Obmiar: <edit>3,2 * 12,5</edit>

	Pozycja: Cokół wyoblony na ścianę + uszczelniniena styku ze ścianą Sikalfex PRO 3 Wf
	Obmiar: <edit>33,5</edit>

	Pozycja: Dylatacje cięte na rampach

Sposób naprawy :

Rozkucie w miejscach uszkodzonych na szer 16 cm po 8 cm  na każdą stronę naprawa i dylatacji zaprawą żywiczna lub zzaprawą naprawcza do żelbetu  na mostku szczepnym , ponowne przecięcie szczeliny wypełninie szczelin Sikaflex Pro 3 Wf
	Obmiar: <edit>5 * 3,5</edit>

	Pozycja: Dylatacje okute

Oczyszczenie , zabezpiecenie antykorozyjne

Włożenie sznura dylatacyjnego , gruntowanie Sika Primer 3N + wypełnienie Szkaflex Pro 3Wf

Szer. szczeliny 2 cm
	Obmiar: <edit>3,5</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Klamrowanie pęknięć
	Obmiar: <edit>2,5</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)-pokrywa śluzy wejściowe do piwnicy
	Obmiar: <edit>3,7 * 2,15 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 3,7 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,15 * 2</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych-pokrywa śluzy wejściowe do piwnicy
	Obmiar: <edit>3,7 * 2,15 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 3,7 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,15 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych-pokrywa śluzy wejściowe do piwnicy

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>3,7 * 2,15 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 3,7 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,15 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych-pokrywa śluzy wejściowe do piwnicy

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>3,7 * 2,15 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 3,7 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,15 * 2</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)-kątownik ochronny
	Obmiar: <edit>(7,0 + 33,5) * 0,48  <m2/m></edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych--kątownik ochronny
	Obmiar: <edit>(7,0 + 33,5) * 0,48  <m2/m></edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych--kątownik ochronny

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>(7,0 + 33,5) * 0,48  <m2/m></edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych-kątownik ochronny

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>(7,0 + 33,5) * 0,48  <m2/m></edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>0,5 * 7,0 * 0,035</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * (30,0 + 0,25 + 3,5) * 0,035</edit>


	Dział:Naprawa ściany na poziomie parteru
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych ściany
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż oraz ponowny montaż koła ratunkowego
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie okien folią
	Obmiar: <edit>0,505 * 1,08 * 4</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią
	Obmiar: <edit>1,5 * 2,7 * 3 + 0,8 * 2,0</edit>


	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Skucie nierówności i odspojonych fragmentów betonu słupa i głowicy (10% powierzchni betonu słupa wraz z głowicą)  oraz wykucie bruzd wokół prętów głównych zbrojenia przy głębokości i szerokości do 5 cm  wraz z rozkuciem bruzd wokół skorodowanych strzemion i  wykucie narożnych kątowników ochronnych
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 5 * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 5] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 5] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65] * 0,1</edit>

	Pozycja: Ułożenie zaprawy naprawczej metodą ręczną wykonanie warstwy sczepnej
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>(3,0 * 2 * 0,2) * 5</edit>
	Obmiar: <edit>3,0 * 0,2</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane - kątowniki wzmacniające na narożach słupów
	Obmiar: <edit>3,0 * 2 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>3,0</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo ścierne do pierwszego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni C) 

- oczyszczenie prętów zbrojeniowych poprzez piaskowanie do klasy SA 2 1/2 - 10% powierzchni odsłoniętej betonu
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 5] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 5] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 5] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65] * 0,1</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni bocznych i wewnętrznych słupa - konstrukcja betonowa
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 5</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 5]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 5]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65]</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - pierwsza warstwa zaraz po oczyszczeniu podłoża
	Obmiar: <edit>1,593</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - druga warstwa preparatu
	Obmiar: <edit>1,593</edit>

	Pozycja: Szpachlowanie powierzchni betonowych - wtopienie siatki z włókna szklanego
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 5</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 5]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 5]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65]</edit>

	Pozycja: Reprofilacja powierzchni betonowych elementów konstrukcyjnych słupa o pow.płaskiej  grub.jednej warstwy do 50 mm - wykonanie napraw konstrukcji metodą aplikacji zaprawami naprawczymi typu PCC. Uzupełnienie otuliny betonowej do 5 cm.
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 5</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 5]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 5]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65]</edit>

	Pozycja: Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - powierzchnie porowate
	Obmiar: <edit>(2,25 + 5,5 + 5,5 + 5,5 + 5,5 + 4,5) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-1,5 * 2,7 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>-0,8 * 2,0</edit>
	Obmiar: <edit>1,0 * 1,08 * 5</edit>

	Pozycja: Lokalne uzupełnienie powierzchni tynku na powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>3,1 * 0,2</edit>
	Obmiar: <edit>0,6 * 0,4</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 3</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
	Obmiar: <edit>(2,25 + 5,5 + 5,5 + 5,5 + 5,5 + 4,5) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-1,5 * 2,7 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>-0,8 * 2,0</edit>
	Obmiar: <edit>1,0 * 1,08 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 5</edit>
	Obmiar: <edit>(0,25 * 2 * 2,65 + 0,25 * 0,9) * 5</edit>
	Obmiar: <edit>0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 2,65 + 0,25 * 0,9</edit>

	Pozycja: Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach
	Obmiar: <edit>(2,25 + 5,5 + 5,5 + 5,5 + 5,5 + 4,5) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-1,5 * 2,7 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>-0,8 * 2,0</edit>
	Obmiar: <edit>1,0 * 1,08 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 5</edit>
	Obmiar: <edit>(0,25 * 2 * 2,65 + 0,25 * 0,9) * 5</edit>
	Obmiar: <edit>0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 2,65 + 0,25 * 0,9</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy sczepnej
	Obmiar: <edit>(2,25 + 5,5 + 5,5 + 5,5 + 5,5 + 4,5) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-1,5 * 2,7 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>-0,8 * 2,0</edit>
	Obmiar: <edit>1,0 * 1,08 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 5</edit>
	Obmiar: <edit>(0,25 * 2 * 2,65 + 0,25 * 0,9) * 5</edit>
	Obmiar: <edit>0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 2,65 + 0,25 * 0,9</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych tynków strukturalnych na ścianach
	Obmiar: <edit>(2,25 + 5,5 + 5,5 + 5,5 + 5,5 + 4,5) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-1,5 * 2,7 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>-0,8 * 2,0</edit>
	Obmiar: <edit>1,0 * 1,08 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 5</edit>
	Obmiar: <edit>(0,25 * 2 * 2,65 + 0,25 * 0,9) * 5</edit>
	Obmiar: <edit>0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 2,65 + 0,25 * 0,9</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-narożniki
	Obmiar: <edit>23,5 * 0,16  <m2/m></edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-narożniki

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>23,5 * 0,16  <m2/m></edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-narożniki

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>23,5 * 0,16  <m2/m></edit>

	Pozycja: Wypełnienie uszczelniające SUPERFLEX w styku elementu przy konstrukcji betonowej o grubości do 30 cm
	Obmiar: <edit>11,73</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>1,0 * 1,08 * 4</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>1,1 * 1,1 * 4</edit>

	Pozycja: Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2
	Obmiar: <edit>4,32</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)-drzwi
	Obmiar: <edit>1,5 * 2,7 * 4 + 0,8 * 2,0</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych-drzwi
	Obmiar: <edit>1,5 * 2,7 * 4 + 0,8 * 2,0</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych-drzwi

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>1,5 * 2,7 * 4 + 0,8 * 2,0</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych-drzwi

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>1,5 * 2,7 * 4 + 0,8 * 2,0</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)-belki stalowe nad słupami
	Obmiar: <edit>0,2 * 1,0 * 6</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych--belki stalowe nad słupami
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>0,2 * 1,0 * 6</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych--belki stalowe nad słupami

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>0,2 * 1,0 * 6</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych--belki stalowe nad słupami

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>0,2 * 1,0 * 6</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>0,5 * 7,0 * 0,035</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * (30,0 + 0,25 + 3,5) * 0,035</edit>


	Dział:Belka podsuwnicowa 
	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)
	Obmiar: <edit>0,417 * 33,5</edit>
	Obmiar: <edit>0,435 * 0,417 * 2 * 5</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych
	Obmiar: <edit>0,417 * 33,5</edit>
	Obmiar: <edit>0,435 * 0,417 * 2 * 5</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>0,417 * 33,5</edit>
	Obmiar: <edit>0,435 * 0,417 * 2 * 5</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>0,417 * 33,5</edit>
	Obmiar: <edit>0,435 * 0,417 * 2 * 5</edit>


	Dział:Ściana za belką podsuwnicową 
	Pozycja: Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych ściany
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
	Obmiar: <edit>1,4 * 1,0 * 6</edit>

	Pozycja: Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach
	Obmiar: <edit>1,4 * 1,0 * 6</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy sczepnej
	Obmiar: <edit>1,4 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 33,5</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 33,5</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych tynków strukturalnych na ścianach
	Obmiar: <edit>1,4 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 33,5</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 33,5</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni stropu od spodu o powierzchni do 5,0 m2 przy użyciu szczotek stalowych
	Obmiar: <edit>0,25 * 33,5</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 33,5</edit>

	Pozycja: Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej na sufitach i belkach
	Obmiar: <edit>0,25 * 33,5</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 33,5</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)-okna
	Obmiar: <edit>0,8 * 5,0 * 4</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-okna
	Obmiar: <edit>0,8 * 5,0 * 4</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>0,8 * 5,0 * 4</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>0,8 * 5,0 * 4</edit>

	Pozycja: Rozebranie paneli ogrodzeniowych nad belką suwnicową
	Obmiar: <edit>1,105 * 33,5</edit>


	Dział:Rampa pierwszego piętra
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Usunięcie roślinności  z wpustów
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu
	Obmiar: <edit>0,71 * 33,5</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 33,5</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 33,5</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie-pow. poniżej gruntu
	Obmiar: <edit>0,71 * 33,5</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 33,5</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 33,5</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej
	Obmiar: <edit>0,71 * 33,5</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 33,5</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 33,5</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ręczne
	Obmiar: <edit>0,71 * 33,5</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 33,5</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 33,5</edit>

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>0,71 * 33,5</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 33,5</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 33,5</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni poziomych konstrukcji betonowych
	Obmiar: <edit>2,8 * 33,5</edit>

	Pozycja: Żywica na rampach

System poluretonowo- cementowy w wersji lekki antyposlizg Flowfresh SR gr. 4mm
	Obmiar: <edit>2,6 * 33,5</edit>

	Pozycja: Cokół wyoblony na ścianę + uszczelniniena styku ze ścianą Sikalfex PRO 3 Wf
	Obmiar: <edit>33,5 * 2</edit>

	Pozycja: Dylatacje cięte na rampach

Sposób naprawy :

Rozkucie w miejscach uszkodzonych na szer 16 cm po 8 cm  na każdą stronę naprawa i dylatacji zaprawą żywiczna lub zzaprawą naprawcza do żelbetu  na mostku szczepnym , ponowne przecięcie szczeliny wypełninie szczelin Sikaflex Pro 3 Wf
	Obmiar: <edit>5 * 2,8</edit>

	Pozycja: Dylatacje okute

Oczyszczenie , zabezpiecenie antykorozyjne

Włożenie sznura dylatacyjnego , gruntowanie Sika Primer 3N + wypełnienie Szkaflex Pro 3Wf

Szer. szczeliny 2 cm
	Obmiar: <edit>2,8</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Udrożnienie wpustów ściekowych
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Klamrowanie pęknięć
	Obmiar: <edit>2,5</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)-barierki
	Obmiar: <edit>0,867 * 33,5</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-barierki
	Obmiar: <edit>0,867 * 33,5</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-barierki

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>0,867 * 33,5</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-barierki

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>0,867 * 33,5</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>0,5 * 7,0 * 0,035</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * (30,0 + 0,25 + 3,5) * 0,035</edit>


	Dział:Naprawa ściany na poziomie piętra
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych ściany
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie okien folią
	Obmiar: <edit>0,5 * 0,4 * 2</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią
	Obmiar: <edit>2,65 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>0,8 * 2,2</edit>


	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - powierzchnie porowate
	Obmiar: <edit>5,3 * 2,86 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>-4,56 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>-2,85 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>-4,55 * 1,3</edit>
	Obmiar: <edit>-3,95 * 1,3</edit>
	Obmiar: <edit>-0,8 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 0,4 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 5,3 * 3</edit>

	Pozycja: Lokalne uzupełnienie powierzchni tynku na powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>2,0</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
	Obmiar: <edit>5,3 * 2,86 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>-4,56 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>-2,85 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>-4,55 * 1,3</edit>
	Obmiar: <edit>-3,95 * 1,3</edit>
	Obmiar: <edit>-0,8 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 0,4 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 5,3 * 3</edit>

	Pozycja: Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach
	Obmiar: <edit>(0,7 * 2,75 + 0,8 * 0,5) * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,8 * 2,86 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>5,3 * 2,86 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>-4,56 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>-2,85 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>-4,55 * 1,3</edit>
	Obmiar: <edit>-3,95 * 1,3</edit>
	Obmiar: <edit>-0,8 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 0,4 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 5,3 * 3</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy sczepnej
	Obmiar: <edit>(0,7 * 2,75 + 0,8 * 0,5) * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,8 * 2,86 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>5,3 * 2,86 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>-4,56 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>-2,85 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>-4,55 * 1,3</edit>
	Obmiar: <edit>-3,95 * 1,3</edit>
	Obmiar: <edit>-0,8 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 5,3 * 3</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych tynków strukturalnych na ścianach
	Obmiar: <edit>(0,7 * 2,75 + 0,8 * 0,5) * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,8 * 2,86 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>5,3 * 2,86 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>-4,56 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>-2,85 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>-4,55 * 1,3</edit>
	Obmiar: <edit>-3,95 * 1,3</edit>
	Obmiar: <edit>-0,8 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 0,4 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 5,3 * 3</edit>

	Pozycja: Wypełnienie uszczelniające SUPERFLEX w styku elementu przy konstrukcji betonowej o grubości do 30 cm
	Obmiar: <edit>3,5</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Udrożnienie rur spustowych metodą ciśnieniową
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Inspekcja telewizyjna rur spustowych
	Obmiar: <edit>12,0</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)-brama i drzwi
	Obmiar: <edit>2,65 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>0,8 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych-brama i drzwi
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>2,65 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>0,8 * 2,2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych-brama i drzwi

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>2,65 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>0,8 * 2,2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych-brama i drzwi

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>2,65 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>0,8 * 2,2</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)-okna
	Obmiar: <edit>4,56 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 0,4 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-okna
	Obmiar: <edit>4,56 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 0,4 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>4,56 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 0,4 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>4,56 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 0,4 * 2</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>0,5 * 7,0 * 0,035</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * (30,0 + 0,25 + 3,5) * 0,035</edit>


	Dział:Płyta stropowa 
	Pozycja: Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami
	Obmiar: <edit>8 * 4</edit>

	Pozycja: Skucie nierówności betonu (30% powierzchni betonu) przy głębokości skucia do 5 cm na sufitach wraz z rozkuciem bruzd wokół prętów płyty stropowe
	Obmiar: <edit>33,5 * 3,25 * 0,3</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr.

- pręty średnicy 14mm - 6,00x1,05x4szt

- pręty średnicy   8mm - 2,40x1,05x6szt

Uzupełnienie skorodowanych prętów płyty
	Obmiar: <edit>33,5 * 4</edit>

	Pozycja: Czyszczenie przez młotkowanie ręczne konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - usunięcie grubej rdzy z odsłoniętych w betonie prętów zbrojeniowych - przyjęto 10 % naprawianej powierzchni
	Obmiar: <edit>33,5 * 3,25 * 0,10</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo ścierne do pierwszego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni C) 

- oczyszczenie odsłoniętych prętów zbrojeniowych poprzez piaskowanie do klasy SA 2 1/2 10% powierzchni odsłoniętej betonu
	Obmiar: <edit>33,5 * 3,25 * 0,10</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni konstrukcji betonowych
	Obmiar: <edit>33,5 * 3,25</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - pierwsza warstwa zaraz po oczyszczeniu podłoża
	Obmiar: <edit>33,5 * 3,25 * 0,10</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - druga warstwa preparatu
	Obmiar: <edit>33,5 * 3,25 * 0,10</edit>

	Pozycja: Reprofilacja powierzchni betonowych elementów konstrukcyjnych słupa o pow.płaskiej  grub.jednej warstwy do 50 mm - wykonanie napraw konstrukcji metodą aplikacji zaprawami naprawczymi typu PCC. Uzupełnienie otuliny betonowej do 5 cm.
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>33,5 * 3,25 * 0,1</edit>

	Pozycja: Lokalne uzupełnienie powierzchni tynku na powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>5,0</edit>

	Pozycja: Szpachlowanie zagruntowanych podłoży na otwartej przestrzeni przy grub.warstwy do 5mm
	Obmiar: <edit>33,5 * 3,25</edit>

	Pozycja: Gruntowanie podłoży betonowych - podkład akrylowy do gruntowania podłoży betonowych
	Obmiar: <edit>33,5 * 3,25</edit>

	Pozycja: Wykonanie powłok z akrylowych żywic sztucznych na otwartej przestrzeni - 2 warstwy - akrylowa powłoka ochronna konstrukcji betonowej
	Obmiar: <edit>33,5 * 3,25</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>0,5 * 7,0 * 0,035</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * (30,0 + 0,25 + 3,5) * 0,035</edit>


	Dział:Prace dodatkowe
	Pozycja: Rusztowania wynajem-63 dni do 200 m2
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:Sekcja nr 2
	Dział:Ściana ramy od poziomu podłoża do poziomu rampy
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Zabezpieczenie terenu prac remontowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie miejsca przy ścianach piwnicy  z trawy
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie okien folią
	Obmiar: <edit>0,55 * 2,2 * 3</edit>


	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów
	Obmiar: <edit>0,3 * 30,0</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków Niezmurszały tynk cementowo-wapienny.
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 * 3</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 * 3</edit>

	Pozycja: Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie-pow. poniżej gruntu
	Obmiar: <edit>0,3 * 30,0</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 * 3</edit>

	Pozycja: Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca
	Obmiar: <edit>0,7 * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>2,0 * 0,6</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ręczne
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,55 * 2,2 * 3</edit>

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 * 3</edit>

	Pozycja: Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 * 3</edit>

	Pozycja: Malowanie tynków renowacyjnych - dodatek za każdą następną warstwę przy aplikacji ręcznej
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 * 3</edit>

	Pozycja: Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
	Obmiar: <edit>30,0</edit>

	Pozycja: Montaż listew ściennej do podłoża z betonu
	Obmiar: <edit>30,0</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>0,3 * 30,0</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych metalowych-50%
	Obmiar: <edit>0,25 * 2,2 * 3 * 0,5</edit>

	Pozycja: Szklenie ram metalowych szklarni szkłem płaskim  z krojeniem (cięciem) szyb o powierzchni do 0.50 m2
	Obmiar: <edit>0,82</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)-okna
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,2 * 3</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-okna
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,2 * 3</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,2 * 3</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,2 * 3</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>1,0</edit>


	Dział:Rampa na stropie piwnicy
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Usunięcie rośliności
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu
	Obmiar: <edit>0,5 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie-pow. poniżej gruntu
	Obmiar: <edit>0,5 * 30,0</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej
	Obmiar: <edit>0,5 * 30,0</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ręczne
	Obmiar: <edit>0,5 * 30,0</edit>

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>0,5 * 30,0</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni poziomych konstrukcji betonowych
	Obmiar: <edit>3,78 * 30,0</edit>

	Pozycja: Żywica na rampach

System poluretonowo- cementowy w wersji lekki antyposlizg Flowfresh SR gr. 4mm
	Obmiar: <edit>3,78 * 30,0</edit>

	Pozycja: Cokół wyoblony na ścianę + uszczelniniena styku ze ścianą Sikalfex PRO 3 Wf
	Obmiar: <edit>30,0</edit>

	Pozycja: Dylatacje cięte na rampach

Sposób naprawy :

Rozkucie w miejscach uszkodzonych na szer 16 cm po 8 cm  na każdą stronę naprawa i dylatacji zaprawą żywiczna lub zzaprawą naprawcza do żelbetu  na mostku szczepnym , ponowne przecięcie szczeliny wypełninie szczelin Sikaflex Pro 3 Wf
	Obmiar: <edit>5 * 3,5</edit>

	Pozycja: Dylatacje okute

Oczyszczenie , zabezpiecenie antykorozyjne

Włożenie sznura dylatacyjnego , gruntowanie Sika Primer 3N + wypełnienie Szkaflex Pro 3Wf

Szer. szczeliny 2 cm
	Obmiar: <edit>3,5</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Klamrowanie pęknięć
	Obmiar: <edit>2,5</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)-pokrywa klapy zsypowej do piwnicy
	Obmiar: <edit>3,7 * 2,15 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 3,7 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,15 * 2</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych-pokrywa klapy zsypowej do piwnicy
	Obmiar: <edit>3,7 * 2,15 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 3,7 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,15 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych-pokrywa śluzy wejściowe do piwnicy

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>3,7 * 2,15 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 3,7 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,15 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych-pokrywa klapy zsypowej do piwnicy

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>3,7 * 2,15 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 3,7 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,15 * 2</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)-kątownik ochronny
	Obmiar: <edit>30,0 * 0,48  <m2/m></edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych--kątownik ochronny
	Obmiar: <edit>30,0 * 0,48  <m2/m></edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych--kątownik ochronny

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>30,0 * 0,48  <m2/m></edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych-kątownik ochronny

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>30,0 * 0,48  <m2/m></edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>2,0</edit>


	Dział:Naprawa ściany na poziomie parteru
	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Skucie nierówności i odspojonych fragmentów betonu słupa i głowicy (10% powierzchni betonu słupa wraz z głowicą)  oraz wykucie bruzd wokół prętów głównych zbrojenia przy głębokości i szerokości do 5 cm  wraz z rozkuciem bruzd wokół skorodowanych strzemion i  wykucie narożnych kątowników ochronnych
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 4 * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 4] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 4] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2 * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65] * 2 * 0,1</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane - kątowniki wzmacniające na narożach słupów
	Obmiar: <edit>3,0 * 2 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>3,0 * 2</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo ścierne do pierwszego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni C) 

- oczyszczenie prętów zbrojeniowych poprzez piaskowanie do klasy SA 2 1/2 - 10% powierzchni odsłoniętej betonu
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 4] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 4] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2 * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65] * 2 * 0,1</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni bocznych i wewnętrznych słupa - konstrukcja betonowa
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 4</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 4]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 4]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65] * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - pierwsza warstwa zaraz po oczyszczeniu podłoża
	Obmiar: <edit>1,535</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - druga warstwa preparatu
	Obmiar: <edit>1,535</edit>

	Pozycja: Reprofilacja powierzchni betonowych elementów konstrukcyjnych słupa o pow.płaskiej  grub.jednej warstwy do 50 mm - wykonanie napraw konstrukcji metodą aplikacji zaprawami naprawczymi typu PCC. Uzupełnienie otuliny betonowej do 5 cm.
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 4</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 4]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 4]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65] * 2</edit>

	Pozycja: Szpachlowanie powierzchni betonowych - wtopienie siatki z włókna szklanego
	Obmiar: <edit>(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4</edit>
	Obmiar: <edit>(0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9) * 2</edit>

	Pozycja: Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - powierzchnie porowate
	Obmiar: <edit>(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-5,26 * 2,82 * 2</edit>

	Pozycja: Lokalne uzupełnienie powierzchni tynku na powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>5,5 * 0,2 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
	Obmiar: <edit>(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-5,26 * 2,82 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4</edit>
	Obmiar: <edit>(0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9) * 2</edit>

	Pozycja: Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach
	Obmiar: <edit>(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-5,26 * 2,82 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4</edit>
	Obmiar: <edit>(0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9) * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy sczepnej
	Obmiar: <edit>(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-5,26 * 2,82 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4</edit>
	Obmiar: <edit>(0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9) * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych tynków strukturalnych na ścianach
	Obmiar: <edit>(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-5,26 * 2,82 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4</edit>
	Obmiar: <edit>(0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9) * 2</edit>

	Pozycja: Wypełnienie uszczelniające SUPERFLEX w styku elementu przy konstrukcji betonowej o grubości do 30 cm
	Obmiar: <edit>3,5 * 2</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)-bramy
	Obmiar: <edit>5,26 * 2,82 * 2</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych-bramy
	Obmiar: <edit>5,26 * 2,82 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych-bramy

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>5,26 * 2,82 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych-bramy

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>5,26 * 2,82 * 2</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)-belki stalowe nad słupami i nad bramami
	Obmiar: <edit>0,2 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>5,3 * 0,3 * 2</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych--belki stalowe nad słupami
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>0,2 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>5,3 * 0,3 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych--belki stalowe nad słupami

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>0,2 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>5,3 * 0,3 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych--belki stalowe nad słupami

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>0,2 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>5,3 * 0,3 * 2</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>2,0</edit>


	Dział:Beka podsuwnicowa 
	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)
	Obmiar: <edit>0,417 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,435 * 0,417 * 2 * 4</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych
	Obmiar: <edit>0,417 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,435 * 0,417 * 2 * 4</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>0,417 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,435 * 0,417 * 2 * 4</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>0,417 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,435 * 0,417 * 2 * 4</edit>


	Dział:Ściana za belką podsuwnicową 
	Pozycja: Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych ściany
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
	Obmiar: <edit>1,4 * 1,0 * 6</edit>

	Pozycja: Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach
	Obmiar: <edit>1,4 * 1,0 * 6</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy sczepnej
	Obmiar: <edit>1,4 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 30,0</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych tynków strukturalnych na ścianach
	Obmiar: <edit>1,4 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 30,0</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni stropu od spodu o powierzchni do 5,0 m2 przy użyciu szczotek stalowych
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 30,0</edit>

	Pozycja: Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej na sufitach i belkach
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 30,0</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)-okna
	Obmiar: <edit>0,8 * 5,0 * 5</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-okna
	Obmiar: <edit>0,8 * 5,0 * 5</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>0,8 * 5,0 * 5</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>0,8 * 5,0 * 5</edit>

	Pozycja: Rozebranie paneli ogrodzeniowych nad belką suwnicową
	Obmiar: <edit>1,105 * 30,0</edit>


	Dział:Rampa pierwszego piętra
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Usunięcie roślinności  z wpustów
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu
	Obmiar: <edit>0,71 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie-pow. poniżej gruntu
	Obmiar: <edit>0,71 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 30,0</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej
	Obmiar: <edit>0,71 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 30,0</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ręczne
	Obmiar: <edit>0,71 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 33,5</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 33,5</edit>

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>0,71 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 30,0</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni poziomych konstrukcji betonowych
	Obmiar: <edit>2,8 * 30,0</edit>

	Pozycja: Żywica na rampach

System poluretonowo- cementowy w wersji lekki antyposlizg Flowfresh SR gr. 4mm
	Obmiar: <edit>2,6 * 30,0</edit>

	Pozycja: Cokół wyoblony na ścianę + uszczelniniena styku ze ścianą Sikalfex PRO 3 Wf
	Obmiar: <edit>30,0 * 2</edit>

	Pozycja: Dylatacje cięte na rampach

Sposób naprawy :

Rozkucie w miejscach uszkodzonych na szer 16 cm po 8 cm  na każdą stronę naprawa i dylatacji zaprawą żywiczna lub zzaprawą naprawcza do żelbetu  na mostku szczepnym , ponowne przecięcie szczeliny wypełninie szczelin Sikaflex Pro 3 Wf
	Obmiar: <edit>4 * 2,8</edit>

	Pozycja: Dylatacje okute

Oczyszczenie , zabezpiecenie antykorozyjne

Włożenie sznura dylatacyjnego , gruntowanie Sika Primer 3N + wypełnienie Szkaflex Pro 3Wf

Szer. szczeliny 2 cm
	Obmiar: <edit>2,8</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Udrożnienie wpustów ściekowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Klamrowanie pęknięć
	Obmiar: <edit>2,5</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)-barierki
	Obmiar: <edit>0,867 * 30,0</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-barierki
	Obmiar: <edit>0,867 * 30,0</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-barierki

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>0,867 * 30,0</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-barierki

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>0,867 * 30,0</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>2,0</edit>


	Dział:Naprawa ściany na poziomie piętra
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych ściany
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią
	Obmiar: <edit>2,65 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>4,6 * 1,15</edit>


	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - powierzchnie porowate
	Obmiar: <edit>5,3 * 2,86 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>4,8 * 2,86 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,65 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>-4,6 * 1,15</edit>

	Pozycja: Lokalne uzupełnienie powierzchni tynku na powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>2,0</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
	Obmiar: <edit>5,3 * 2,86 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>4,8 * 2,86 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,65 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>-4,6 * 1,15</edit>

	Pozycja: Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach
	Obmiar: <edit>5,3 * 2,86 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>4,8 * 2,86 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,65 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>-4,6 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>(0,7 * 2,75 + 0,8 * 0,5) * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,8 * 2,86 * 8</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy sczepnej
	Obmiar: <edit>5,3 * 2,86 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>4,8 * 2,86 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,65 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>-4,6 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>(0,7 * 2,75 + 0,8 * 0,5) * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,8 * 2,86 * 8</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych tynków strukturalnych na ścianach
	Obmiar: <edit>5,3 * 2,86 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>4,8 * 2,86 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,65 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>-4,6 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>(0,7 * 2,75 + 0,8 * 0,5) * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,8 * 2,86 * 8</edit>

	Pozycja: Ułożenie zaprawy naprawczej metodą ręczną wykonanie warstwy sczepnej
	Obmiar: <edit>0,2 * 31,5</edit>

	Pozycja: Wypełnienie uszczelniające SUPERFLEX w styku elementu przy konstrukcji betonowej o grubości do 30 cm
	Obmiar: <edit>3,5 * 2</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Udrożnienie rur spustowych metodą ciśnieniową
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Inspekcja telewizyjna rur spustowych
	Obmiar: <edit>12,0 * 2</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>2,0</edit>


	Dział:Płyta stropowa 
	Pozycja: Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami
	Obmiar: <edit>8 * 4</edit>

	Pozycja: Skucie nierówności betonu (30% powierzchni betonu) przy głębokości skucia do 5 cm na sufitach wraz z rozkuciem bruzd wokół prętów płyty stropowe
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,3</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr.

- pręty średnicy 14mm - 6,00x1,05x4szt

- pręty średnicy   8mm - 2,40x1,05x6szt

Uzupełnienie skorodowanych prętów płyty
	Obmiar: <edit>30,0 * 4</edit>

	Pozycja: Czyszczenie przez młotkowanie ręczne konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - usunięcie grubej rdzy z odsłoniętych w betonie prętów zbrojeniowych - przyjęto 10 % naprawianej powierzchni
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,10</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo ścierne do pierwszego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni C) 

- oczyszczenie odsłoniętych prętów zbrojeniowych poprzez piaskowanie do klasy SA 2 1/2 10% powierzchni odsłoniętej betonu
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,10</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni konstrukcji betonowych
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - pierwsza warstwa zaraz po oczyszczeniu podłoża
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,10</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - druga warstwa preparatu
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,10</edit>

	Pozycja: Reprofilacja powierzchni betonowych elementów konstrukcyjnych słupa o pow.płaskiej  grub.jednej warstwy do 50 mm - wykonanie napraw konstrukcji metodą aplikacji zaprawami naprawczymi typu PCC. Uzupełnienie otuliny betonowej do 5 cm.
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,1</edit>

	Pozycja: Lokalne uzupełnienie powierzchni tynku na powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>5,0</edit>

	Pozycja: Szpachlowanie zagruntowanych podłoży na otwartej przestrzeni przy grub.warstwy do 5mm
	Obmiar: <edit>33,5 * 3,25</edit>

	Pozycja: Gruntowanie podłoży betonowych - podkład akrylowy do gruntowania podłoży betonowych
	Obmiar: <edit>33,5 * 3,25</edit>

	Pozycja: Wykonanie powłok z akrylowych żywic sztucznych na otwartej przestrzeni - 2 warstwy - akrylowa powłoka ochronna konstrukcji betonowej
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>2,0</edit>


	Dział:Prace dodatkowe
	Pozycja: Rusztowania wynajem-63 dni do 200 m2
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:Sekcja nr 3
	Dział:Ściana ramy od poziomu podłoża do poziomu rampy
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Zabezpieczenie terenu prac remontowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie miejsca przy ścianach piwnicy  z trawy
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie okien folią
	Obmiar: <edit>0,55 * 2,2</edit>


	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów
	Obmiar: <edit>0,3 * 30,0</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków Niezmurszały tynk cementowo-wapienny.
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 </edit>

	Pozycja: Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie-pow. poniżej gruntu
	Obmiar: <edit>0,3 * 30,0</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 </edit>

	Pozycja: Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca
	Obmiar: <edit>0,3 + 0,5</edit>
	Obmiar: <edit>1,8 * 1,0</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ręczne
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,55 * 2,2</edit>

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 </edit>

	Pozycja: Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 </edit>

	Pozycja: Malowanie tynków renowacyjnych - dodatek za każdą następną warstwę przy aplikacji ręcznej
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 </edit>

	Pozycja: Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
	Obmiar: <edit>30,0</edit>

	Pozycja: Montaż listew ściennej do podłoża z betonu
	Obmiar: <edit>30,0</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>0,3 * 30,0</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych metalowych-50%
	Obmiar: <edit>0,25 * 2,2 * 0,5</edit>

	Pozycja: Szklenie ram metalowych szklarni szkłem płaskim  z krojeniem (cięciem) szyb o powierzchni do 0.50 m2
	Obmiar: <edit>0,28</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)-okna
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,2 </edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-okna
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,2 </edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,2 </edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>1,0</edit>


	Dział:Rampa na stropie piwnicy
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Usunięcie rośliności
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu
	Obmiar: <edit>0,5 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie-pow. poniżej gruntu
	Obmiar: <edit>0,5 * 30,0</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej
	Obmiar: <edit>0,5 * 30,0</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ręczne
	Obmiar: <edit>0,5 * 30,0</edit>

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>0,5 * 30,0</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni poziomych konstrukcji betonowych
	Obmiar: <edit>3,78 * 30,0</edit>

	Pozycja: Żywica na rampach

System poluretonowo- cementowy w wersji lekki antyposlizg Flowfresh SR gr. 4mm
	Obmiar: <edit>3,78 * 30,0</edit>

	Pozycja: Cokół wyoblony na ścianę + uszczelniniena styku ze ścianą Sikalfex PRO 3 Wf
	Obmiar: <edit>30,0</edit>

	Pozycja: Dylatacje cięte na rampach

Sposób naprawy :

Rozkucie w miejscach uszkodzonych na szer 16 cm po 8 cm  na każdą stronę naprawa i dylatacji zaprawą żywiczna lub zzaprawą naprawcza do żelbetu  na mostku szczepnym , ponowne przecięcie szczeliny wypełninie szczelin Sikaflex Pro 3 Wf
	Obmiar: <edit>4 * 3,5</edit>

	Pozycja: Dylatacje okute

Oczyszczenie , zabezpiecenie antykorozyjne

Włożenie sznura dylatacyjnego , gruntowanie Sika Primer 3N + wypełnienie Szkaflex Pro 3Wf

Szer. szczeliny 2 cm
	Obmiar: <edit>3,5</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Klamrowanie pęknię
	Obmiar: <edit>2,5</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)-pokrywa klapy zsypowej do piwnicy
	Obmiar: <edit>3,7 * 2,15 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 3,7 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,15 * 2</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych-pokrywa klapy zsypowej do piwnicy
	Obmiar: <edit>3,7 * 2,15 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 3,7 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,15 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych-pokrywa śluzy wejściowe do piwnicy

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>3,7 * 2,15 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 3,7 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,15 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych-pokrywa klapy zsypowej do piwnicy

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>3,7 * 2,15 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 3,7 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,15 * 2</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)-kątownik ochronny
	Obmiar: <edit>30,0 * 0,48  <m2/m></edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych--kątownik ochronny
	Obmiar: <edit>30,0 * 0,48  <m2/m></edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych--kątownik ochronny

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>30,0 * 0,48  <m2/m></edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych-kątownik ochronny

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>30,0 * 0,48  <m2/m></edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>2,0</edit>


	Dział:Naprawa ściany na poziomie parteru
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych ściany
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią
	Obmiar: <edit>5,26 * 2,82 </edit>


	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Skucie nierówności i odspojonych fragmentów betonu słupa i głowicy (10% powierzchni betonu słupa wraz z głowicą)  oraz wykucie bruzd wokół prętów głównych zbrojenia przy głębokości i szerokości do 5 cm  wraz z rozkuciem bruzd wokół skorodowanych strzemion i  wykucie narożnych kątowników ochronnych
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 4 * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 4] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 4] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2 * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65] * 2 * 0,1</edit>

	Pozycja: Ułożenie zaprawy naprawczej metodą ręczną wykonanie warstwy sczepnej
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>(3,0 * 2 * 0,2) * 4</edit>
	Obmiar: <edit>3,0 * 0,2 * 2</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane - kątowniki wzmacniające na narożach słupów
	Obmiar: <edit>3,0 * 2 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>3,0</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo ścierne do pierwszego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni C) 

- oczyszczenie prętów zbrojeniowych poprzez piaskowanie do klasy SA 2 1/2 - 10% powierzchni odsłoniętej betonu
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 4] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 4] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2 * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65] * 2 * 0,1</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni bocznych i wewnętrznych słupa - konstrukcja betonowa
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 4</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 4]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 4]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65] * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - pierwsza warstwa zaraz po oczyszczeniu podłoża
	Obmiar: <edit>1,535</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - druga warstwa preparatu
	Obmiar: <edit>1,535</edit>

	Pozycja: Szpachlowanie powierzchni betonowych - wtopienie siatki z włókna szklanego
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 4</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 4]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 4]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65] * 2</edit>

	Pozycja: Reprofilacja powierzchni betonowych elementów konstrukcyjnych słupa o pow.płaskiej  grub.jednej warstwy do 50 mm - wykonanie napraw konstrukcji metodą aplikacji zaprawami naprawczymi typu PCC. Uzupełnienie otuliny betonowej do 5 cm.
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 4</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 4]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 4]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65] * 2</edit>

	Pozycja: Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - powierzchnie porowate
	Obmiar: <edit>(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-5,26 * 2,82 * 2</edit>

	Pozycja: Lokalne uzupełnienie powierzchni tynku na powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>0,4 * 4,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,4 * 1,5</edit>
	Obmiar: <edit>5,3 * 0,3</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
	Obmiar: <edit>(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-5,26 * 2,82 </edit>
	Obmiar: <edit>(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4</edit>
	Obmiar: <edit>(0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9) * 2</edit>

	Pozycja: Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach
	Obmiar: <edit>(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-5,26 * 2,82</edit>
	Obmiar: <edit>(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4</edit>
	Obmiar: <edit>(0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9) * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy sczepnej
	Obmiar: <edit>(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-5,26 * 2,82</edit>
	Obmiar: <edit>(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4</edit>
	Obmiar: <edit>(0,48 * 26,5 + 0,7 * 0,9) * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych tynków strukturalnych na ścianach
	Obmiar: <edit>(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-5,26 * 2,82</edit>
	Obmiar: <edit>(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4</edit>
	Obmiar: <edit>(0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9) * 2</edit>

	Pozycja: Wypełnienie uszczelniające SUPERFLEX w styku elementu przy konstrukcji betonowej o grubości do 30 cm
	Obmiar: <edit>3,5 * 2</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)-bramy
	Obmiar: <edit>5,26 * 2,82</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych-bramy
	Obmiar: <edit>5,26 * 2,82</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych-bramy

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>5,26 * 2,82</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych-bramy

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>5,26 * 2,82</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)-belki stalowe nad słupami i nad bramami
	Obmiar: <edit>0,2 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>5,3 * 0,3</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych--belki stalowe nad słupami
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>0,2 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>5,3 * 0,3</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych--belki stalowe nad słupami

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>0,2 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>5,3 * 0,3</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych--belki stalowe nad słupami

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>0,2 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>5,3 * 0,3</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>2,0</edit>


	Dział:Belka podsuwnicowa 
	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)
	Obmiar: <edit>0,417 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,435 * 0,417 * 2 * 4</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych
	Obmiar: <edit>0,417 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,435 * 0,417 * 2 * 4</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>0,417 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,435 * 0,417 * 2 * 4</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>0,417 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,435 * 0,417 * 2 * 4</edit>


	Dział:Ściana za belką podsuwnicową 
	Pozycja: Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych ściany
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
	Obmiar: <edit>1,4 * 1,0 * 6</edit>

	Pozycja: Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach
	Obmiar: <edit>1,4 * 1,0 * 6</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy sczepnej
	Obmiar: <edit>1,4 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 30,0</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych tynków strukturalnych na ścianach
	Obmiar: <edit>1,4 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 30,0</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni stropu od spodu o powierzchni do 5,0 m2 przy użyciu szczotek stalowych
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 30,0</edit>

	Pozycja: Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej na sufitach i belkach
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 30,0</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)-okna
	Obmiar: <edit>0,8 * 5,0 * 4</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-okna
	Obmiar: <edit>0,8 * 5,0 * 4</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>0,8 * 5,0 * 4</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>0,8 * 5,0 * 4</edit>

	Pozycja: Rozebranie paneli ogrodzeniowych nad belką suwnicową
	Obmiar: <edit>1,105 * 30,0</edit>


	Dział:Rampa pierwszego piętra
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Usunięcie roślinności  z wpustów
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu
	Obmiar: <edit>0,71 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie-pow. poniżej gruntu
	Obmiar: <edit>0,71 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 30,0</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej
	Obmiar: <edit>0,71 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 30,0</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ręczne
	Obmiar: <edit>0,71 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 33,5</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 33,5</edit>

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>0,71 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 30,0</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni poziomych konstrukcji betonowych
	Obmiar: <edit>2,8 * 30,0</edit>

	Pozycja: Żywica na rampach

System poluretonowo- cementowy w wersji lekki antyposlizg Flowfresh SR gr. 4mm
	Obmiar: <edit>2,6 * 30,0</edit>

	Pozycja: Cokół wyoblony na ścianę + uszczelniniena styku ze ścianą Sikalfex PRO 3 Wf
	Obmiar: <edit>30,0 * 2</edit>

	Pozycja: Dylatacje cięte na rampach

Sposób naprawy :

Rozkucie w miejscach uszkodzonych na szer 16 cm po 8 cm  na każdą stronę naprawa i dylatacji zaprawą żywiczna lub zzaprawą naprawcza do żelbetu  na mostku szczepnym , ponowne przecięcie szczeliny wypełninie szczelin Sikaflex Pro 3 Wf
	Obmiar: <edit>4 * 2,8</edit>

	Pozycja: Dylatacje okute

Oczyszczenie , zabezpiecenie antykorozyjne

Włożenie sznura dylatacyjnego , gruntowanie Sika Primer 3N + wypełnienie Szkaflex Pro 3Wf

Szer. szczeliny 2 cm
	Obmiar: <edit>2,8</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Udrożnienie wpustów ściekowych
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Klamrowanie pęknięć
	Obmiar: <edit>2,5</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)-barierki
	Obmiar: <edit>0,867 * 30,0</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-barierki
	Obmiar: <edit>0,867 * 30,0</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-barierki

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>0,867 * 30,0</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-barierki

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>0,867 * 30,0</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>2,0</edit>


	Dział:Naprawa ściany na poziomie piętra
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych ściany
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią
	Obmiar: <edit>2,65 * 2,2</edit>


	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Lokalne uzupełnienie powierzchni tynku na powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>2,0</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
	Obmiar: <edit>5,3 * 2,86 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>4,8 * 2,86 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,65 * 2,2</edit>

	Pozycja: Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach
	Obmiar: <edit>5,3 * 2,86 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>4,8 * 2,86 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,65 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,7 * 2,75 + 0,8 * 0,5) * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,8 * 2,86 * 8</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy sczepnej
	Obmiar: <edit>5,3 * 2,86 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>4,8 * 2,86 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,65 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,7 * 2,75 + 0,8 * 0,5) * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,8 * 2,86 * 8</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych tynków strukturalnych na ścianach
	Obmiar: <edit>5,3 * 2,86 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>4,8 * 2,86 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,65 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,7 * 2,75 + 0,8 * 0,5) * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,8 * 2,86 * 8</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Udrożnienie rur spustowych metodą ciśnieniową
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Inspekcja telewizyjna rur spustowych
	Obmiar: <edit>12,0 * 2</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>2,0</edit>


	Dział:Płyta stropowa 
	Pozycja: Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami
	Obmiar: <edit>8 * 4</edit>

	Pozycja: Skucie nierówności betonu (30% powierzchni betonu) przy głębokości skucia do 5 cm na sufitach wraz z rozkuciem bruzd wokół prętów płyty stropowe
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,3</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr.

- pręty średnicy 14mm - 6,00x1,05x4szt

- pręty średnicy   8mm - 2,40x1,05x6szt

Uzupełnienie skorodowanych prętów płyty
	Obmiar: <edit>30,0 * 4</edit>

	Pozycja: Czyszczenie przez młotkowanie ręczne konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - usunięcie grubej rdzy z odsłoniętych w betonie prętów zbrojeniowych - przyjęto 10 % naprawianej powierzchni
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,10</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo ścierne do pierwszego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni C) 

- oczyszczenie odsłoniętych prętów zbrojeniowych poprzez piaskowanie do klasy SA 2 1/2 10% powierzchni odsłoniętej betonu
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,10</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni konstrukcji betonowych
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - pierwsza warstwa zaraz po oczyszczeniu podłoża
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,10</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - druga warstwa preparatu
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,10</edit>

	Pozycja: Reprofilacja powierzchni betonowych elementów konstrukcyjnych słupa o pow.płaskiej  grub.jednej warstwy do 50 mm - wykonanie napraw konstrukcji metodą aplikacji zaprawami naprawczymi typu PCC. Uzupełnienie otuliny betonowej do 5 cm.
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,1</edit>

	Pozycja: Lokalne uzupełnienie powierzchni tynku na powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>5,0</edit>

	Pozycja: Szpachlowanie zagruntowanych podłoży na otwartej przestrzeni przy grub.warstwy do 5mm
	Obmiar: <edit>33,5 * 3,25</edit>

	Pozycja: Gruntowanie podłoży betonowych - podkład akrylowy do gruntowania podłoży betonowych
	Obmiar: <edit>33,5 * 3,25</edit>

	Pozycja: Wykonanie powłok z akrylowych żywic sztucznych na otwartej przestrzeni - 2 warstwy - akrylowa powłoka ochronna konstrukcji betonowej
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>2,0</edit>


	Dział:Prace dodatkowe
	Pozycja: Rusztowania wynajem-63 dni do 200 m2
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:Sekcja nr 4
	Dział:Ściana ramy od poziomu podłoża do poziomu rampy
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Zabezpieczenie terenu prac remontowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie miejsca przy ścianach piwnicy  z trawy
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie okien folią
	Obmiar: <edit>0,55 * 2,2 * 2</edit>


	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów
	Obmiar: <edit>0,3 * 30,0</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków Niezmurszały tynk cementowo-wapienny.
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 * 2</edit>

	Pozycja: Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie-pow. poniżej gruntu
	Obmiar: <edit>0,3 * 30,0</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 * 2</edit>

	Pozycja: Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca
	Obmiar: <edit>2,5 * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>1,2 * 0,3</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ręczne
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,55 * 2,2 * 2</edit>

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie tynków renowacyjnych - dodatek za każdą następną warstwę przy aplikacji ręcznej
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 * 2</edit>

	Pozycja: Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
	Obmiar: <edit>30,0</edit>

	Pozycja: Montaż listew ściennej do podłoża z betonu
	Obmiar: <edit>30,0</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>0,3 * 30,0</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych metalowych-50%
	Obmiar: <edit>0,25 * 2,2 * 2 * 0,52</edit>

	Pozycja: Szklenie ram metalowych szklarni szkłem płaskim  z krojeniem (cięciem) szyb o powierzchni do 0.50 m2
	Obmiar: <edit>0,57</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)-okna
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,2 * 2</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-okna
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,2 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,2 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,2 * 2</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>1,0</edit>


	Dział:Rampa na stropie piwnicy
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Usunięcie rośliności
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu
	Obmiar: <edit>0,5 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie-pow. poniżej gruntu
	Obmiar: <edit>0,5 * 30,0</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej
	Obmiar: <edit>0,5 * 30,0</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ręczne
	Obmiar: <edit>0,5 * 30,0</edit>

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>0,5 * 30,0</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni poziomych konstrukcji betonowych
	Obmiar: <edit>3,78 * 30,0</edit>

	Pozycja: Żywica na rampach

System poluretonowo- cementowy w wersji lekki antyposlizg Flowfresh SR gr. 4mm
	Obmiar: <edit>3,78 * 30,0</edit>

	Pozycja: Cokół wyoblony na ścianę + uszczelniniena styku ze ścianą Sikalfex PRO 3 Wf
	Obmiar: <edit>30,0</edit>

	Pozycja: Dylatacje cięte na rampach

Sposób naprawy :

Rozkucie w miejscach uszkodzonych na szer 16 cm po 8 cm  na każdą stronę naprawa i dylatacji zaprawą żywiczna lub zzaprawą naprawcza do żelbetu  na mostku szczepnym , ponowne przecięcie szczeliny wypełninie szczelin Sikaflex Pro 3 Wf
	Obmiar: <edit>4 * 3,5</edit>

	Pozycja: Dylatacje okute

Oczyszczenie , zabezpiecenie antykorozyjne

Włożenie sznura dylatacyjnego , gruntowanie Sika Primer 3N + wypełnienie Szkaflex Pro 3Wf

Szer. szczeliny 2 cm
	Obmiar: <edit>3,5</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Klamrowanie pęknięć
	Obmiar: <edit>2,5</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)-pokrywa klapy zsypowej do piwnicy
	Obmiar: <edit>3,7 * 2,15 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 3,7 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,15 * 2</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych-pokrywa klapy zsypowej do piwnicy
	Obmiar: <edit>3,7 * 2,15 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 3,7 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,15 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych-pokrywa śluzy wejściowe do piwnicy

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>3,7 * 2,15 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 3,7 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,15 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych-pokrywa klapy zsypowej do piwnicy

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>3,7 * 2,15 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 3,7 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,15 * 2</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)-kątownik ochronny
	Obmiar: <edit>30,0 * 0,48  <m2/m></edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych--kątownik ochronny
	Obmiar: <edit>30,0 * 0,48  <m2/m></edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych--kątownik ochronny

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>30,0 * 0,48  <m2/m></edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych-kątownik ochronny

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>30,0 * 0,48  <m2/m></edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>2,0</edit>


	Dział:Naprawa ściany na poziomie parteru
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych ściany
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią
	Obmiar: <edit>5,26 * 2,82 * 2</edit>


	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Skucie nierówności i odspojonych fragmentów betonu słupa i głowicy (10% powierzchni betonu słupa wraz z głowicą)  oraz wykucie bruzd wokół prętów głównych zbrojenia przy głębokości i szerokości do 5 cm  wraz z rozkuciem bruzd wokół skorodowanych strzemion i  wykucie narożnych kątowników ochronnych
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 4 * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 4] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 4] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2 * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65] * 2 * 0,1</edit>

	Pozycja: Ułożenie zaprawy naprawczej metodą ręczną wykonanie warstwy sczepnej
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>(3,0 * 2 * 0,2) * 4</edit>
	Obmiar: <edit>3,0 * 0,2 * 2</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane - kątowniki wzmacniające na narożach słupów
	Obmiar: <edit>3,0 * 2 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>3,0</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo ścierne do pierwszego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni C) 

- oczyszczenie prętów zbrojeniowych poprzez piaskowanie do klasy SA 2 1/2 - 10% powierzchni odsłoniętej betonu
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 4] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 4] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2 * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65] * 2 * 0,1</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni bocznych i wewnętrznych słupa - konstrukcja betonowa
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 4</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 4]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 4]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65] * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - pierwsza warstwa zaraz po oczyszczeniu podłoża
	Obmiar: <edit>1,535</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - druga warstwa preparatu
	Obmiar: <edit>1,535</edit>

	Pozycja: Szpachlowanie powierzchni betonowych - wtopienie siatki z włókna szklanego
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 4</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 4]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 4]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65] * 2</edit>

	Pozycja: Reprofilacja powierzchni betonowych elementów konstrukcyjnych słupa o pow.płaskiej  grub.jednej warstwy do 50 mm - wykonanie napraw konstrukcji metodą aplikacji zaprawami naprawczymi typu PCC. Uzupełnienie otuliny betonowej do 5 cm.
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 4</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 4]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 4]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65] * 2</edit>

	Pozycja: Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - powierzchnie porowate
	Obmiar: <edit>(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-5,26 * 2,82 * 2</edit>

	Pozycja: Lokalne uzupełnienie powierzchni tynku na powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>5,5 * 0,2 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
	Obmiar: <edit>(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-5,26 * 2,82 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4</edit>
	Obmiar: <edit>(0,48 * 2,5 + 0,7 * 0,9) * 2</edit>

	Pozycja: Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach
	Obmiar: <edit>(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-5,26 * 2,82 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4</edit>
	Obmiar: <edit>(0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9) * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy sczepnej
	Obmiar: <edit>(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-5,26 * 2,82 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4</edit>
	Obmiar: <edit>(0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9) * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych tynków strukturalnych na ścianach
	Obmiar: <edit>(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-5,26 * 2,82 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4</edit>
	Obmiar: <edit>(0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9) * 2</edit>

	Pozycja: Wypełnienie uszczelniające SUPERFLEX w styku elementu przy konstrukcji betonowej o grubości do 30 cm
	Obmiar: <edit>3,5 * 2</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)-bramy
	Obmiar: <edit>5,26 * 2,82 * 2</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych-bramy
	Obmiar: <edit>5,26 * 2,82 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych-bramy

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>5,26 * 2,82 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych-bramy

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>5,26 * 2,82 * 2</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)-belki stalowe nad słupami i nad bramami
	Obmiar: <edit>0,2 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>5,3 * 0,3 * 2</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych--belki stalowe nad słupami
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>0,2 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>5,3 * 0,3 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych--belki stalowe nad słupami

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>0,2 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>5,3 * 0,3 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych--belki stalowe nad słupami

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>0,2 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>5,3 * 0,3 * 2</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>2,0</edit>


	Dział:Belka podsuwnicowa 
	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)
	Obmiar: <edit>0,417 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,435 * 0,417 * 2 * 4</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych
	Obmiar: <edit>0,417 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,435 * 0,417 * 2 * 4</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>0,417 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,435 * 0,417 * 2 * 4</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>0,417 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,435 * 0,417 * 2 * 4</edit>


	Dział:Ściana za belką podsuwnicową 
	Pozycja: Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych ściany
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
	Obmiar: <edit>1,4 * 1,0 * 6</edit>

	Pozycja: Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach
	Obmiar: <edit>1,4 * 1,0 * 6</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy sczepnej
	Obmiar: <edit>1,4 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 30,0</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych tynków strukturalnych na ścianach
	Obmiar: <edit>1,4 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 30,0</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni stropu od spodu o powierzchni do 5,0 m2 przy użyciu szczotek stalowych
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 30,0</edit>

	Pozycja: Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej na sufitach i belkach
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 30,0</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)-okna
	Obmiar: <edit>0,8 * 5,0 * 5</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-okna
	Obmiar: <edit>0,8 * 5,0 * 5</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>0,8 * 5,0 * 5</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>0,8 * 5,0 * 5</edit>

	Pozycja: Rozebranie paneli ogrodzeniowych nad belką suwnicową
	Obmiar: <edit>1,105 * 30,0</edit>


	Dział:Rampa pierwszego piętra
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Usunięcie roślinności  z wpustów
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu
	Obmiar: <edit>0,71 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie-pow. poniżej gruntu
	Obmiar: <edit>0,71 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 30,0</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej
	Obmiar: <edit>0,71 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 30,0</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ręczne
	Obmiar: <edit>0,71 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 33,5</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 33,5</edit>

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>0,71 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 30,0</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni poziomych konstrukcji betonowych
	Obmiar: <edit>2,8 * 30,0</edit>

	Pozycja: Żywica na rampach

System poluretonowo- cementowy w wersji lekki antyposlizg Flowfresh SR gr. 4mm
	Obmiar: <edit>2,6 * 30,0</edit>

	Pozycja: Cokół wyoblony na ścianę + uszczelniniena styku ze ścianą Sikalfex PRO 3 Wf
	Obmiar: <edit>30,0 * 2</edit>

	Pozycja: Dylatacje cięte na rampach

Sposób naprawy :

Rozkucie w miejscach uszkodzonych na szer 16 cm po 8 cm  na każdą stronę naprawa i dylatacji zaprawą żywiczna lub zzaprawą naprawcza do żelbetu  na mostku szczepnym , ponowne przecięcie szczeliny wypełninie szczelin Sikaflex Pro 3 Wf
	Obmiar: <edit>4 * 2,8</edit>

	Pozycja: Dylatacje okute

Oczyszczenie , zabezpiecenie antykorozyjne

Włożenie sznura dylatacyjnego , gruntowanie Sika Primer 3N + wypełnienie Szkaflex Pro 3Wf

Szer. szczeliny 2 cm
	Obmiar: <edit>2,8</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Udrożnienie wpustów ściekowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Klamrowanie pęknięć
	Obmiar: <edit>2,5</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)-barierki
	Obmiar: <edit>0,867 * 30,0</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-barierki
	Obmiar: <edit>0,867 * 30,0</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-barierki

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>0,867 * 30,0</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-barierki

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>0,867 * 30,0</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>2,0</edit>


	Dział:Naprawa ściany na poziomie piętra
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych ściany
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią
	Obmiar: <edit>2,65 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>2,24 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>4,6 * 1,15</edit>


	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - powierzchnie porowate
	Obmiar: <edit>5,3 * 2,86 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>4,8 * 2,86 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,65 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,24 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>-4,6 * 1,15</edit>

	Pozycja: Lokalne uzupełnienie powierzchni tynku na powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>2,0</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
	Obmiar: <edit>5,3 * 2,86 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>4,8 * 2,86 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,65 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,24 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>-4,6 * 1,15</edit>

	Pozycja: Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach
	Obmiar: <edit>5,3 * 2,86 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>4,8 * 2,86 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,65 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,24 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>-4,6 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>(0,7 * 2,75 + 0,8 * 0,5) * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,8 * 2,86 * 8</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy sczepnej
	Obmiar: <edit>5,3 * 2,86 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>4,8 * 2,86 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,65 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,24 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>-4,6 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>(0,7 * 2,75 + 0,8 * 0,5) * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,8 * 2,86 * 8</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych tynków strukturalnych na ścianach
	Obmiar: <edit>5,3 * 2,86 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>4,8 * 2,86 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,65 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,24 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>-4,6 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>(0,7 * 2,75 + 0,8 * 0,5) * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,8 * 2,86 * 8</edit>

	Pozycja: Wypełnienie uszczelniające SUPERFLEX w styku elementu przy konstrukcji betonowej o grubości do 30 cm
	Obmiar: <edit>3,5 * 2</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Udrożnienie rur spustowych metodą ciśnieniową
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Inspekcja telewizyjna rur spustowych
	Obmiar: <edit>12,0 * 2</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>2,0</edit>


	Dział:Płyta stropowa 
	Pozycja: Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami
	Obmiar: <edit>8 * 4</edit>

	Pozycja: Skucie nierówności betonu (30% powierzchni betonu) przy głębokości skucia do 5 cm na sufitach wraz z rozkuciem bruzd wokół prętów płyty stropowe
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,3</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr.

- pręty średnicy 14mm - 6,00x1,05x4szt

- pręty średnicy   8mm - 2,40x1,05x6szt

Uzupełnienie skorodowanych prętów płyty
	Obmiar: <edit>30,0 * 4</edit>

	Pozycja: Czyszczenie przez młotkowanie ręczne konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - usunięcie grubej rdzy z odsłoniętych w betonie prętów zbrojeniowych - przyjęto 10 % naprawianej powierzchni
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,10</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo ścierne do pierwszego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni C) 

- oczyszczenie odsłoniętych prętów zbrojeniowych poprzez piaskowanie do klasy SA 2 1/2 10% powierzchni odsłoniętej betonu
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,10</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni konstrukcji betonowych
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - pierwsza warstwa zaraz po oczyszczeniu podłoża
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,10</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - druga warstwa preparatu
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,10</edit>

	Pozycja: Reprofilacja powierzchni betonowych elementów konstrukcyjnych słupa o pow.płaskiej  grub.jednej warstwy do 50 mm - wykonanie napraw konstrukcji metodą aplikacji zaprawami naprawczymi typu PCC. Uzupełnienie otuliny betonowej do 5 cm.
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,1</edit>

	Pozycja: Lokalne uzupełnienie powierzchni tynku na powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>5,0</edit>

	Pozycja: Szpachlowanie zagruntowanych podłoży na otwartej przestrzeni przy grub.warstwy do 5mm
	Obmiar: <edit>33,5 * 3,25</edit>

	Pozycja: Gruntowanie podłoży betonowych - podkład akrylowy do gruntowania podłoży betonowych
	Obmiar: <edit>33,5 * 3,25</edit>

	Pozycja: Wykonanie powłok z akrylowych żywic sztucznych na otwartej przestrzeni - 2 warstwy - akrylowa powłoka ochronna konstrukcji betonowej
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>2,0</edit>


	Dział:Prace dodatkowe
	Pozycja: Rusztowania wynajem-63 dni do 200 m2
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:sekcja nr 5
	Dział:Ściana ramy od poziomu podłoża do poziomu rampy
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Zabezpieczenie terenu prac remontowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie miejsca przy ścianach piwnicy  z trawy
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie okien folią
	Obmiar: <edit>0,55 * 2,2 * 2</edit>


	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów
	Obmiar: <edit>0,3 * 30,0</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków Niezmurszały tynk cementowo-wapienny.
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 * 2</edit>

	Pozycja: Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie-pow. poniżej gruntu
	Obmiar: <edit>0,3 * 30,0</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 * 2</edit>

	Pozycja: Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca
	Obmiar: <edit>2,5 * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>1,2 * 0,3</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ręczne
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,55 * 2,2 * 2</edit>

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie tynków renowacyjnych - dodatek za każdą następną warstwę przy aplikacji ręcznej
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 * 2</edit>

	Pozycja: Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
	Obmiar: <edit>30,0</edit>

	Pozycja: Montaż listew ściennej do podłoża z betonu
	Obmiar: <edit>30,0</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>0,3 * 30,0</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych metalowych-50%
	Obmiar: <edit>0,25 * 2,2 * 2 * 0,52</edit>

	Pozycja: Szklenie ram metalowych szklarni szkłem płaskim  z krojeniem (cięciem) szyb o powierzchni do 0.50 m2
	Obmiar: <edit>0,57</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)-okna
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,2 * 2</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-okna
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,2 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,2 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,2 * 2</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>1,0</edit>


	Dział:Rampa na stropie piwnicy
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Usunięcie rośliności
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu
	Obmiar: <edit>0,5 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie-pow. poniżej gruntu
	Obmiar: <edit>0,5 * 30,0</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej
	Obmiar: <edit>0,5 * 30,0</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ręczne
	Obmiar: <edit>0,5 * 30,0</edit>

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>0,5 * 30,0</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni poziomych konstrukcji betonowych
	Obmiar: <edit>3,78 * 30,0</edit>

	Pozycja: Żywica na rampach

System poluretonowo- cementowy w wersji lekki antyposlizg Flowfresh SR gr. 4mm
	Obmiar: <edit>3,78 * 30,0</edit>

	Pozycja: Cokół wyoblony na ścianę + uszczelniniena styku ze ścianą Sikalfex PRO 3 Wf
	Obmiar: <edit>30,0</edit>

	Pozycja: Dylatacje cięte na rampach

Sposób naprawy :

Rozkucie w miejscach uszkodzonych na szer 16 cm po 8 cm  na każdą stronę naprawa i dylatacji zaprawą żywiczna lub zzaprawą naprawcza do żelbetu  na mostku szczepnym , ponowne przecięcie szczeliny wypełninie szczelin Sikaflex Pro 3 Wf
	Obmiar: <edit>4 * 3,5</edit>

	Pozycja: Dylatacje okute

Oczyszczenie , zabezpiecenie antykorozyjne

Włożenie sznura dylatacyjnego , gruntowanie Sika Primer 3N + wypełnienie Szkaflex Pro 3Wf

Szer. szczeliny 2 cm
	Obmiar: <edit>3,5</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Klamrowanie pęknięć
	Obmiar: <edit>2,5</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)-pokrywa klapy zsypowej do piwnicy
	Obmiar: <edit>3,7 * 2,15 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 3,7 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,15 * 2</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych-pokrywa klapy zsypowej do piwnicy
	Obmiar: <edit>3,7 * 2,15 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 3,7 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,15 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych-pokrywa śluzy wejściowe do piwnicy

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>3,7 * 2,15 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 3,7 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,15 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych-pokrywa klapy zsypowej do piwnicy

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>3,7 * 2,15 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 3,7 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,15 * 2</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)-kątownik ochronny
	Obmiar: <edit>30,0 * 0,48  <m2/m></edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych--kątownik ochronny
	Obmiar: <edit>30,0 * 0,48  <m2/m></edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych--kątownik ochronny

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>30,0 * 0,48  <m2/m></edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych-kątownik ochronny

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>30,0 * 0,48  <m2/m></edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>2,0</edit>


	Dział:Naprawa ściany na poziomie parteru
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych ściany
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią
	Obmiar: <edit>5,26 * 2,82 * 2</edit>


	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Skucie nierówności i odspojonych fragmentów betonu słupa i głowicy (10% powierzchni betonu słupa wraz z głowicą)  oraz wykucie bruzd wokół prętów głównych zbrojenia przy głębokości i szerokości do 5 cm  wraz z rozkuciem bruzd wokół skorodowanych strzemion i  wykucie narożnych kątowników ochronnych
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 4 * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 4] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 4] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2 * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65] * 2 * 0,1</edit>

	Pozycja: Ułożenie zaprawy naprawczej metodą ręczną wykonanie warstwy sczepnej
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>(3,0 * 2 * 0,2) * 4</edit>
	Obmiar: <edit>3,0 * 0,2 * 2</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane - kątowniki wzmacniające na narożach słupów
	Obmiar: <edit>3,0 * 2 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>3,0</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo ścierne do pierwszego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni C) 

- oczyszczenie prętów zbrojeniowych poprzez piaskowanie do klasy SA 2 1/2 - 10% powierzchni odsłoniętej betonu
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 4] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 4] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2 * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65] * 2 * 0,1</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni bocznych i wewnętrznych słupa - konstrukcja betonowa
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 4</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 4]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 4]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65] * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - pierwsza warstwa zaraz po oczyszczeniu podłoża
	Obmiar: <edit>1,535</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - druga warstwa preparatu
	Obmiar: <edit>1,535</edit>

	Pozycja: Szpachlowanie powierzchni betonowych - wtopienie siatki z włókna szklanego
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 4</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 4]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 4]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65] * 2</edit>

	Pozycja: Reprofilacja powierzchni betonowych elementów konstrukcyjnych słupa o pow.płaskiej  grub.jednej warstwy do 50 mm - wykonanie napraw konstrukcji metodą aplikacji zaprawami naprawczymi typu PCC. Uzupełnienie otuliny betonowej do 5 cm.
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 4</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 4]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 4]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65] * 2</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków Niezmurszały tynk cementowo-wapienny.
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>5,25 * 1,0 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
	Obmiar: <edit>5,25 * 1,0 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-5,26 * 2,82 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4</edit>
	Obmiar: <edit>(0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9) * 2</edit>

	Pozycja: Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie-pow. poniżej gruntu
	Obmiar: <edit>5,25 * 1,0 * 2</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej
	Obmiar: <edit>5,25 * 1,0 * 2</edit>

	Pozycja: Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca
	Obmiar: <edit>5,25 * 1,0 * 2</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ręczne
	Obmiar: <edit>5,25 * 1,0 * 2</edit>

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>5,25 * 1,0 * 2</edit>

	Pozycja: Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - powierzchnie porowate
	Obmiar: <edit>(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-5,26 * 2,82 * 2</edit>

	Pozycja: Lokalne uzupełnienie powierzchni tynku na powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>1,2 * 1,2</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach
	Obmiar: <edit>(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-5,26 * 2,82 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4</edit>
	Obmiar: <edit>(0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9) * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy sczepnej
	Obmiar: <edit>(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-5,26 * 2,82 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4</edit>
	Obmiar: <edit>(0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9) * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych tynków strukturalnych na ścianach
	Obmiar: <edit>(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-5,26 * 2,82 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4</edit>
	Obmiar: <edit>(0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9) * 2</edit>

	Pozycja: Wypełnienie uszczelniające SUPERFLEX w styku elementu przy konstrukcji betonowej o grubości do 30 cm
	Obmiar: <edit>3,5 * 2</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)-bramy
	Obmiar: <edit>5,26 * 2,82 * 2</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych-bramy
	Obmiar: <edit>5,26 * 2,82 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych-bramy

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>5,26 * 2,82 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych-bramy

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>5,26 * 2,82 * 2</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)-belki stalowe nad słupami i nad bramami
	Obmiar: <edit>0,2 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>5,3 * 0,3 * 2</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych--belki stalowe nad słupami
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>0,2 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>5,3 * 0,3 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych--belki stalowe nad słupami

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>0,2 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>5,3 * 0,3 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych--belki stalowe nad słupami

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>0,2 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>5,3 * 0,3 * 2</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>2,0</edit>


	Dział:Belka podsuwnicowa 
	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)
	Obmiar: <edit>0,417 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,435 * 0,417 * 2 * 4</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych
	Obmiar: <edit>0,417 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,435 * 0,417 * 2 * 4</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>0,417 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,435 * 0,417 * 2 * 4</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>0,417 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,435 * 0,417 * 2 * 4</edit>


	Dział:Ściana za belką podsuwnicową 
	Pozycja: Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych ściany
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
	Obmiar: <edit>1,4 * 1,0 * 6</edit>

	Pozycja: Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach
	Obmiar: <edit>1,4 * 1,0 * 6</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy sczepnej
	Obmiar: <edit>1,4 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 30,0</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych tynków strukturalnych na ścianach
	Obmiar: <edit>1,4 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 30,0</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni stropu od spodu o powierzchni do 5,0 m2 przy użyciu szczotek stalowych
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 30,0</edit>

	Pozycja: Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej na sufitach i belkach
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 30,0</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)-okna
	Obmiar: <edit>0,8 * 5,0 * 5</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-okna
	Obmiar: <edit>0,8 * 5,0 * 5</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>0,8 * 5,0 * 5</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>0,8 * 5,0 * 5</edit>

	Pozycja: Rozebranie paneli ogrodzeniowych nad belką suwnicową
	Obmiar: <edit>1,105 * 30,0</edit>


	Dział:Rampa pierwszego piętra
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Usunięcie roślinności  z wpustów
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu
	Obmiar: <edit>0,71 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie-pow. poniżej gruntu
	Obmiar: <edit>0,71 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 30,0</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej
	Obmiar: <edit>0,71 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 30,0</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ręczne
	Obmiar: <edit>0,71 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 33,5</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 33,5</edit>

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>0,71 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 30,0</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni poziomych konstrukcji betonowych
	Obmiar: <edit>2,8 * 30,0</edit>

	Pozycja: Żywica na rampach

System poluretonowo- cementowy w wersji lekki antyposlizg Flowfresh SR gr. 4mm
	Obmiar: <edit>2,6 * 30,0</edit>

	Pozycja: Cokół wyoblony na ścianę + uszczelniniena styku ze ścianą Sikalfex PRO 3 Wf
	Obmiar: <edit>30,0 * 2</edit>

	Pozycja: Dylatacje cięte na rampach

Sposób naprawy :

Rozkucie w miejscach uszkodzonych na szer 16 cm po 8 cm  na każdą stronę naprawa i dylatacji zaprawą żywiczna lub zzaprawą naprawcza do żelbetu  na mostku szczepnym , ponowne przecięcie szczeliny wypełninie szczelin Sikaflex Pro 3 Wf
	Obmiar: <edit>4 * 2,8</edit>

	Pozycja: Dylatacje okute

Oczyszczenie , zabezpiecenie antykorozyjne

Włożenie sznura dylatacyjnego , gruntowanie Sika Primer 3N + wypełnienie Szkaflex Pro 3Wf

Szer. szczeliny 2 cm
	Obmiar: <edit>2,8</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Udrożnienie wpustów ściekowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Klamrowanie pęknięć
	Obmiar: <edit>2,5</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)-barierki
	Obmiar: <edit>0,867 * 30,0</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-barierki
	Obmiar: <edit>0,867 * 30,0</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-barierki

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>0,867 * 30,0</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-barierki

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>0,867 * 30,0</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>2,0</edit>


	Dział:Naprawa ściany na poziomie piętra
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych ściany
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią
	Obmiar: <edit>2,65 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>4,6 * 1,15</edit>


	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - powierzchnie porowate
	Obmiar: <edit>5,3 * 2,86 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>4,8 * 2,86 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,65 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,24 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>-4,6 * 1,15</edit>

	Pozycja: Lokalne uzupełnienie powierzchni tynku na powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>2,0</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
	Obmiar: <edit>5,3 * 2,86 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>4,8 * 2,86 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,65 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,24 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>-4,6 * 1,15</edit>

	Pozycja: Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach
	Obmiar: <edit>5,3 * 2,86 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>4,8 * 2,86 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,65 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,24 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>-4,6 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>(0,7 * 2,75 + 0,8 * 0,5) * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,8 * 2,86 * 8</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy sczepnej
	Obmiar: <edit>5,3 * 2,86 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>4,8 * 2,86 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,65 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,24 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>-4,6 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>(0,7 * 2,75 + 0,8 * 0,5) * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,8 * 2,86 * 8</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych tynków strukturalnych na ścianach
	Obmiar: <edit>5,3 * 2,86 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>4,8 * 2,86 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,65 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,24 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>-4,6 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>(0,7 * 2,75 + 0,8 * 0,5) * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,8 * 2,86 * 8</edit>

	Pozycja: Wypełnienie uszczelniające SUPERFLEX w styku elementu przy konstrukcji betonowej o grubości do 30 cm
	Obmiar: <edit>3,5 * 2</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Udrożnienie rur spustowych metodą ciśnieniową
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Inspekcja telewizyjna rur spustowych
	Obmiar: <edit>12,0 * 2</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>2,0</edit>


	Dział:Płyta stropowa 
	Pozycja: Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami
	Obmiar: <edit>8 * 4</edit>

	Pozycja: Skucie nierówności betonu (30% powierzchni betonu) przy głębokości skucia do 5 cm na sufitach wraz z rozkuciem bruzd wokół prętów płyty stropowe
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,3</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr.

- pręty średnicy 14mm - 6,00x1,05x4szt

- pręty średnicy   8mm - 2,40x1,05x6szt

Uzupełnienie skorodowanych prętów płyty
	Obmiar: <edit>30,0 * 4</edit>

	Pozycja: Czyszczenie przez młotkowanie ręczne konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - usunięcie grubej rdzy z odsłoniętych w betonie prętów zbrojeniowych - przyjęto 10 % naprawianej powierzchni
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,10</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo ścierne do pierwszego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni C) 

- oczyszczenie odsłoniętych prętów zbrojeniowych poprzez piaskowanie do klasy SA 2 1/2 10% powierzchni odsłoniętej betonu
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,10</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni konstrukcji betonowych
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - pierwsza warstwa zaraz po oczyszczeniu podłoża
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,10</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - druga warstwa preparatu
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,10</edit>

	Pozycja: Reprofilacja powierzchni betonowych elementów konstrukcyjnych słupa o pow.płaskiej  grub.jednej warstwy do 50 mm - wykonanie napraw konstrukcji metodą aplikacji zaprawami naprawczymi typu PCC. Uzupełnienie otuliny betonowej do 5 cm.
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,1</edit>

	Pozycja: Lokalne uzupełnienie powierzchni tynku na powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>5,0</edit>

	Pozycja: Szpachlowanie zagruntowanych podłoży na otwartej przestrzeni przy grub.warstwy do 5mm
	Obmiar: <edit>33,5 * 3,25</edit>

	Pozycja: Gruntowanie podłoży betonowych - podkład akrylowy do gruntowania podłoży betonowych
	Obmiar: <edit>33,5 * 3,25</edit>

	Pozycja: Wykonanie powłok z akrylowych żywic sztucznych na otwartej przestrzeni - 2 warstwy - akrylowa powłoka ochronna konstrukcji betonowej
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>2,0</edit>


	Dział:Prace dodatkowe
	Pozycja: Rusztowania wynajem-63 dni do 200 m2
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:Sekcja nr 6
	Dział:Ściana ramy od poziomu podłoża do poziomu rampy
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Zabezpieczenie terenu prac remontowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie miejsca przy ścianach piwnicy  z trawy
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie okien folią
	Obmiar: <edit>0,55 * 2,2 * 2</edit>


	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów
	Obmiar: <edit>0,3 * 30,0</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków Niezmurszały tynk cementowo-wapienny.
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 * 2</edit>

	Pozycja: Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie-pow. poniżej gruntu
	Obmiar: <edit>0,3 * 30,0</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 * 2</edit>

	Pozycja: Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca
	Obmiar: <edit>2,5 * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>1,2 * 0,3</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ręczne
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,55 * 2,2 * 2</edit>

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie tynków renowacyjnych - dodatek za każdą następną warstwę przy aplikacji ręcznej
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 * 2</edit>

	Pozycja: Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
	Obmiar: <edit>30,0</edit>

	Pozycja: Montaż listew ściennej do podłoża z betonu
	Obmiar: <edit>30,0</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>0,3 * 30,0</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych metalowych-50%
	Obmiar: <edit>0,25 * 2,2 * 2 * 0,52</edit>

	Pozycja: Uzupełnieni okien z pustaków szklanych
	Obmiar: <edit>0,57</edit>

	Pozycja: Szklenie ram metalowych szklarni szkłem płaskim  z krojeniem (cięciem) szyb o powierzchni do 0.50 m2
	Obmiar: <edit>0,57</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)-okna
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,2 * 2</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-okna
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,2 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,2 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,2 * 2</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>1,0</edit>


	Dział:Rampa na stropie piwnicy
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Usunięcie rośliności
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu
	Obmiar: <edit>0,5 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie-pow. poniżej gruntu
	Obmiar: <edit>0,5 * 30,0</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej
	Obmiar: <edit>0,5 * 30,0</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ręczne
	Obmiar: <edit>0,5 * 30,0</edit>

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>0,5 * 30,0</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni poziomych konstrukcji betonowych
	Obmiar: <edit>3,78 * 30,0</edit>

	Pozycja: Żywica na rampach

System poluretonowo- cementowy w wersji lekki antyposlizg Flowfresh SR gr. 4mm
	Obmiar: <edit>3,78 * 30,0</edit>

	Pozycja: Cokół wyoblony na ścianę + uszczelniniena styku ze ścianą Sikalfex PRO 3 Wf
	Obmiar: <edit>30,0</edit>

	Pozycja: Dylatacje cięte na rampach

Sposób naprawy :

Rozkucie w miejscach uszkodzonych na szer 16 cm po 8 cm  na każdą stronę naprawa i dylatacji zaprawą żywiczna lub zzaprawą naprawcza do żelbetu  na mostku szczepnym , ponowne przecięcie szczeliny wypełninie szczelin Sikaflex Pro 3 Wf
	Obmiar: <edit>4 * 3,5</edit>

	Pozycja: Dylatacje okute

Oczyszczenie , zabezpiecenie antykorozyjne

Włożenie sznura dylatacyjnego , gruntowanie Sika Primer 3N + wypełnienie Szkaflex Pro 3Wf

Szer. szczeliny 2 cm
	Obmiar: <edit>3,5</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Klamrowanie pęknięć
	Obmiar: <edit>2,5</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)-pokrywa klapy zsypowej do piwnicy
	Obmiar: <edit>3,7 * 2,15 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 3,7 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,15 * 2</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych-pokrywa klapy zsypowej do piwnicy
	Obmiar: <edit>3,7 * 2,15 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 3,7 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,15 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych-pokrywa śluzy wejściowe do piwnicy

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>3,7 * 2,15 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 3,7 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,15 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych-pokrywa klapy zsypowej do piwnicy

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>3,7 * 2,15 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 3,7 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,15 * 2</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)-kątownik ochronny
	Obmiar: <edit>30,0 * 0,48  <m2/m></edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych--kątownik ochronny
	Obmiar: <edit>30,0 * 0,48  <m2/m></edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych--kątownik ochronny

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>30,0 * 0,48  <m2/m></edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych-kątownik ochronny

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>30,0 * 0,48  <m2/m></edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>2,0</edit>


	Dział:Naprawa ściany na poziomie parteru
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych ściany
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią
	Obmiar: <edit>5,26 * 2,82 * 2</edit>


	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Skucie nierówności i odspojonych fragmentów betonu słupa i głowicy (10% powierzchni betonu słupa wraz z głowicą)  oraz wykucie bruzd wokół prętów głównych zbrojenia przy głębokości i szerokości do 5 cm  wraz z rozkuciem bruzd wokół skorodowanych strzemion i  wykucie narożnych kątowników ochronnych
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 4 * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 4] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 4] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2 * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65] * 2 * 0,1</edit>

	Pozycja: Ułożenie zaprawy naprawczej metodą ręczną wykonanie warstwy sczepnej
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>(3,0 * 2 * 0,2) * 4</edit>
	Obmiar: <edit>3,0 * 0,2 * 2</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane - kątowniki wzmacniające na narożach słupów
	Obmiar: <edit>3,0 * 2 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>3,0</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo ścierne do pierwszego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni C) 

- oczyszczenie prętów zbrojeniowych poprzez piaskowanie do klasy SA 2 1/2 - 10% powierzchni odsłoniętej betonu
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 4] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 4] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2 * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65] * 2 * 0,1</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni bocznych i wewnętrznych słupa - konstrukcja betonowa
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 4</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 4]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 4]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65] * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - pierwsza warstwa zaraz po oczyszczeniu podłoża
	Obmiar: <edit>1,535</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - druga warstwa preparatu
	Obmiar: <edit>1,535</edit>

	Pozycja: Szpachlowanie powierzchni betonowych - wtopienie siatki z włókna szklanego
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 4</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 4]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 4]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65] * 2</edit>

	Pozycja: Reprofilacja powierzchni betonowych elementów konstrukcyjnych słupa o pow.płaskiej  grub.jednej warstwy do 50 mm - wykonanie napraw konstrukcji metodą aplikacji zaprawami naprawczymi typu PCC. Uzupełnienie otuliny betonowej do 5 cm.
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 4</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 4]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 4]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65] * 2</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków Niezmurszały tynk cementowo-wapienny.
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>5,25 * 1,0 </edit>
	Obmiar: <edit>5,25 * 1,2</edit>
	Obmiar: <edit>5,5 * 0,6</edit>
	Obmiar: <edit>5,5 * 1,3</edit>
	Obmiar: <edit>5,25 * 0,8</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
	Obmiar: <edit>5,25 * 1,0 </edit>
	Obmiar: <edit>5,25 * 1,2</edit>
	Obmiar: <edit>5,5 * 0,6</edit>
	Obmiar: <edit>5,5 * 1,3</edit>
	Obmiar: <edit>5,25 * 0,8</edit>
	Obmiar: <edit>(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-5,26 * 2,82 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4</edit>
	Obmiar: <edit>(0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9) * 2</edit>

	Pozycja: Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie-pow. poniżej gruntu
	Obmiar: <edit>5,25 * 1,0 </edit>
	Obmiar: <edit>5,25 * 1,2</edit>
	Obmiar: <edit>5,5 * 0,6</edit>
	Obmiar: <edit>5,5 * 1,3</edit>
	Obmiar: <edit>5,25 * 0,8</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej
	Obmiar: <edit>5,25 * 1,0 </edit>
	Obmiar: <edit>5,25 * 1,2</edit>
	Obmiar: <edit>5,5 * 0,6</edit>
	Obmiar: <edit>5,5 * 1,3</edit>
	Obmiar: <edit>5,25 * 0,8</edit>

	Pozycja: Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca
	Obmiar: <edit>5,25 * 1,0 </edit>
	Obmiar: <edit>5,25 * 1,2</edit>
	Obmiar: <edit>5,5 * 0,6</edit>
	Obmiar: <edit>5,5 * 1,3</edit>
	Obmiar: <edit>5,25 * 0,8</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ręczne
	Obmiar: <edit>5,25 * 1,0 </edit>
	Obmiar: <edit>5,25 * 1,2</edit>
	Obmiar: <edit>5,5 * 0,6</edit>
	Obmiar: <edit>5,5 * 1,3</edit>
	Obmiar: <edit>5,25 * 0,8</edit>

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>5,25 * 1,0 </edit>
	Obmiar: <edit>5,25 * 1,2</edit>
	Obmiar: <edit>5,5 * 0,6</edit>
	Obmiar: <edit>5,5 * 1,3</edit>
	Obmiar: <edit>5,25 * 0,8</edit>

	Pozycja: Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - powierzchnie porowate
	Obmiar: <edit>(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-5,26 * 2,82 * 2</edit>

	Pozycja: Lokalne uzupełnienie powierzchni tynku na powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>1,2 * 1,2</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach
	Obmiar: <edit>(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-5,26 * 2,82 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4</edit>
	Obmiar: <edit>(0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9) * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy sczepnej
	Obmiar: <edit>(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-5,26 * 2,82 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4</edit>
	Obmiar: <edit>(0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9) * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych tynków strukturalnych na ścianach
	Obmiar: <edit>(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-5,26 * 2,82 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4</edit>
	Obmiar: <edit>(0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9) * 2</edit>

	Pozycja: Wypełnienie uszczelniające SUPERFLEX w styku elementu przy konstrukcji betonowej o grubości do 30 cm
	Obmiar: <edit>3,5 * 2</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)-bramy
	Obmiar: <edit>5,26 * 2,82 * 2</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych-bramy
	Obmiar: <edit>5,26 * 2,82 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych-bramy

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>5,26 * 2,82 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych-bramy

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>5,26 * 2,82 * 2</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)-belki stalowe nad słupami i nad bramami
	Obmiar: <edit>0,2 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>5,3 * 0,3 * 2</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych--belki stalowe nad słupami
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>0,2 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>5,3 * 0,3 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych--belki stalowe nad słupami

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>0,2 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>5,3 * 0,3 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych--belki stalowe nad słupami

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>0,2 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>5,3 * 0,3 * 2</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>2,0</edit>


	Dział:Belka podsuwnicowa 
	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)
	Obmiar: <edit>0,417 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,435 * 0,417 * 2 * 4</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych
	Obmiar: <edit>0,417 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,435 * 0,417 * 2 * 4</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>0,417 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,435 * 0,417 * 2 * 4</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>0,417 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,435 * 0,417 * 2 * 4</edit>


	Dział:Ściana za belką podsuwnicową 
	Pozycja: Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych ściany
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
	Obmiar: <edit>1,4 * 1,0 * 6</edit>

	Pozycja: Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach
	Obmiar: <edit>1,4 * 1,0 * 6</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy sczepnej
	Obmiar: <edit>1,4 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 30,0</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych tynków strukturalnych na ścianach
	Obmiar: <edit>1,4 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 30,0</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni stropu od spodu o powierzchni do 5,0 m2 przy użyciu szczotek stalowych
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 30,0</edit>

	Pozycja: Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej na sufitach i belkach
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 30,0</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)-okna
	Obmiar: <edit>0,8 * 5,0 * 5</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-okna
	Obmiar: <edit>0,8 * 5,0 * 5</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>0,8 * 5,0 * 5</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>0,8 * 5,0 * 5</edit>

	Pozycja: Rozebranie paneli ogrodzeniowych nad belką suwnicową
	Obmiar: <edit>1,105 * 30,0</edit>


	Dział:Rampa pierwszego piętra
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Usunięcie roślinności  z wpustów
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu
	Obmiar: <edit>0,71 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie-pow. poniżej gruntu
	Obmiar: <edit>0,71 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 30,0</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej
	Obmiar: <edit>0,71 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 30,0</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ręczne
	Obmiar: <edit>0,71 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 33,5</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 33,5</edit>

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>0,71 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 30,0</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni poziomych konstrukcji betonowych
	Obmiar: <edit>2,8 * 30,0</edit>

	Pozycja: Żywica na rampach

System poluretonowo- cementowy w wersji lekki antyposlizg Flowfresh SR gr. 4mm
	Obmiar: <edit>2,6 * 30,0</edit>

	Pozycja: Cokół wyoblony na ścianę + uszczelniniena styku ze ścianą Sikalfex PRO 3 Wf
	Obmiar: <edit>30,0 * 2</edit>

	Pozycja: Dylatacje cięte na rampach

Sposób naprawy :

Rozkucie w miejscach uszkodzonych na szer 16 cm po 8 cm  na każdą stronę naprawa i dylatacji zaprawą żywiczna lub zzaprawą naprawcza do żelbetu  na mostku szczepnym , ponowne przecięcie szczeliny wypełninie szczelin Sikaflex Pro 3 Wf
	Obmiar: <edit>4 * 2,8</edit>

	Pozycja: Dylatacje okute

Oczyszczenie , zabezpiecenie antykorozyjne

Włożenie sznura dylatacyjnego , gruntowanie Sika Primer 3N + wypełnienie Szkaflex Pro 3Wf

Szer. szczeliny 2 cm
	Obmiar: <edit>2,8</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Udrożnienie wpustów ściekowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Klamrowanie pęknięć
	Obmiar: <edit>2,5</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)-barierki
	Obmiar: <edit>0,867 * 30,0</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-barierki
	Obmiar: <edit>0,867 * 30,0</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-barierki

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>0,867 * 30,0</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-barierki

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>0,867 * 30,0</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>2,0</edit>


	Dział:Naprawa ściany na poziomie piętra
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych ściany
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie okien folią
	Obmiar: <edit>4,55 * 1,3</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią
	Obmiar: <edit>2,65 * 2,2</edit>


	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Lokalne uzupełnienie powierzchni tynku na powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>2,0</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
	Obmiar: <edit>5,3 * 2,86 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>4,8 * 2,86 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,65 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>-4,55 * 1,3</edit>
	Obmiar: <edit>-4,6 * 1,15</edit>

	Pozycja: Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach
	Obmiar: <edit>5,3 * 2,86 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>4,8 * 2,86 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,65 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>-4,55 * 1,3</edit>
	Obmiar: <edit>-4,6 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>(0,7 * 2,75 + 0,8 * 0,5) * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,8 * 2,86 * 8</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy sczepnej
	Obmiar: <edit>5,3 * 2,86 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>4,8 * 2,86 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,65 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>-4,55 * 1,3</edit>
	Obmiar: <edit>-4,6 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>(0,7 * 2,75 + 0,8 * 0,5) * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,8 * 2,86 * 8</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych tynków strukturalnych na ścianach
	Obmiar: <edit>5,3 * 2,86 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>4,8 * 2,86 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,65 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>-4,55 * 1,3</edit>
	Obmiar: <edit>-4,6 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>(0,7 * 2,75 + 0,8 * 0,5) * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,8 * 2,86 * 8</edit>

	Pozycja: Wypełnianie szczelin dylatacyjnych pionowych ze sznurem
	Obmiar: <edit>3,3</edit>

	Pozycja: Wypełnienie uszczelniające SUPERFLEX w styku elementu przy konstrukcji betonowej o grubości do 30 cm
	Obmiar: <edit>3,5 * 2</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Udrożnienie rur spustowych metodą ciśnieniową
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Inspekcja telewizyjna rur spustowych
	Obmiar: <edit>12,0 * 2</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>2,0</edit>


	Dział:Płyta stropowa 
	Pozycja: Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami
	Obmiar: <edit>8 * 4</edit>

	Pozycja: Skucie nierówności betonu (30% powierzchni betonu) przy głębokości skucia do 5 cm na sufitach wraz z rozkuciem bruzd wokół prętów płyty stropowe
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,3</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr.

- pręty średnicy 14mm - 6,00x1,05x4szt

- pręty średnicy   8mm - 2,40x1,05x6szt

Uzupełnienie skorodowanych prętów płyty
	Obmiar: <edit>30,0 * 4</edit>

	Pozycja: Czyszczenie przez młotkowanie ręczne konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - usunięcie grubej rdzy z odsłoniętych w betonie prętów zbrojeniowych - przyjęto 10 % naprawianej powierzchni
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,10</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo ścierne do pierwszego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni C) 

- oczyszczenie odsłoniętych prętów zbrojeniowych poprzez piaskowanie do klasy SA 2 1/2 10% powierzchni odsłoniętej betonu
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,10</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni konstrukcji betonowych
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - pierwsza warstwa zaraz po oczyszczeniu podłoża
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,10</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - druga warstwa preparatu
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,10</edit>

	Pozycja: Reprofilacja powierzchni betonowych elementów konstrukcyjnych słupa o pow.płaskiej  grub.jednej warstwy do 50 mm - wykonanie napraw konstrukcji metodą aplikacji zaprawami naprawczymi typu PCC. Uzupełnienie otuliny betonowej do 5 cm.
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,1</edit>

	Pozycja: Lokalne uzupełnienie powierzchni tynku na powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>5,0</edit>

	Pozycja: Szpachlowanie zagruntowanych podłoży na otwartej przestrzeni przy grub.warstwy do 5mm
	Obmiar: <edit>33,5 * 3,25</edit>

	Pozycja: Gruntowanie podłoży betonowych - podkład akrylowy do gruntowania podłoży betonowych
	Obmiar: <edit>33,5 * 3,25</edit>

	Pozycja: Wykonanie powłok z akrylowych żywic sztucznych na otwartej przestrzeni - 2 warstwy - akrylowa powłoka ochronna konstrukcji betonowej
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>2,0</edit>


	Dział:Prace dodatkowe
	Pozycja: Rusztowania wynajem-63 dni do 200 m2
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:Sekcja nr 7
	Dział:Ściana ramy od poziomu podłoża do poziomu rampy
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Zabezpieczenie terenu prac remontowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie miejsca przy ścianach piwnicy  z trawy
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie okien folią
	Obmiar: <edit>0,55 * 2,2</edit>


	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów
	Obmiar: <edit>0,3 * 30,0</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków Niezmurszały tynk cementowo-wapienny.
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2</edit>

	Pozycja: Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie-pow. poniżej gruntu
	Obmiar: <edit>0,3 * 30,0</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2</edit>

	Pozycja: Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca
	Obmiar: <edit>2,5 * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>1,2 * 0,3</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ręczne
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,55 * 2,2</edit>

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2</edit>

	Pozycja: Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2</edit>

	Pozycja: Malowanie tynków renowacyjnych - dodatek za każdą następną warstwę przy aplikacji ręcznej
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2</edit>

	Pozycja: Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
	Obmiar: <edit>30,0</edit>

	Pozycja: Montaż listew ściennej do podłoża z betonu
	Obmiar: <edit>30,0</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>0,3 * 30,0</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych metalowych-50%
	Obmiar: <edit>0,25 * 2,2 * 0,52</edit>

	Pozycja: Szklenie ram metalowych szklarni szkłem płaskim  z krojeniem (cięciem) szyb o powierzchni do 0.50 m2
	Obmiar: <edit>0,29</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)-okna
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,2</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-okna
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,2</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>1,0</edit>


	Dział:Rampa na stropie piwnicy
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Usunięcie rośliności
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu
	Obmiar: <edit>0,5 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie-pow. poniżej gruntu
	Obmiar: <edit>0,5 * 30,0</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej
	Obmiar: <edit>0,5 * 30,0</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ręczne
	Obmiar: <edit>0,5 * 30,0</edit>

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>0,5 * 30,0</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni poziomych konstrukcji betonowych
	Obmiar: <edit>3,78 * 30,0</edit>

	Pozycja: Żywica na rampach

System poluretonowo- cementowy w wersji lekki antyposlizg Flowfresh SR gr. 4mm
	Obmiar: <edit>3,78 * 30,0</edit>

	Pozycja: Cokół wyoblony na ścianę + uszczelniniena styku ze ścianą Sikalfex PRO 3 Wf
	Obmiar: <edit>30,0</edit>

	Pozycja: Dylatacje cięte na rampach

Sposób naprawy :

Rozkucie w miejscach uszkodzonych na szer 16 cm po 8 cm  na każdą stronę naprawa i dylatacji zaprawą żywiczna lub zzaprawą naprawcza do żelbetu  na mostku szczepnym , ponowne przecięcie szczeliny wypełninie szczelin Sikaflex Pro 3 Wf
	Obmiar: <edit>5 * 3,5</edit>

	Pozycja: Dylatacje okute

Oczyszczenie , zabezpiecenie antykorozyjne

Włożenie sznura dylatacyjnego , gruntowanie Sika Primer 3N + wypełnienie Szkaflex Pro 3Wf

Szer. szczeliny 2 cm
	Obmiar: <edit>3,5</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Klamrowanie pęknięć
	Obmiar: <edit>2,5</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)-pokrywa klapy zsypowej do piwnicy
	Obmiar: <edit>3,7 * 2,15 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 3,7 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,15 * 2</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych-pokrywa klapy zsypowej do piwnicy
	Obmiar: <edit>3,7 * 2,15 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 3,7 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,15 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych-pokrywa śluzy wejściowe do piwnicy

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>3,7 * 2,15 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 3,7 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,15 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych-pokrywa klapy zsypowej do piwnicy

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>3,7 * 2,15 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 3,7 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,15 * 2</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)-kątownik ochronny
	Obmiar: <edit>30,0 * 0,48  <m2/m></edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych--kątownik ochronny
	Obmiar: <edit>30,0 * 0,48  <m2/m></edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych--kątownik ochronny

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>30,0 * 0,48  <m2/m></edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych-kątownik ochronny

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>30,0 * 0,48  <m2/m></edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>2,0</edit>


	Dział:Naprawa ściany na poziomie parteru
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych ściany
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią
	Obmiar: <edit>5,26 * 2,82 * 2</edit>


	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Skucie nierówności i odspojonych fragmentów betonu słupa i głowicy (10% powierzchni betonu słupa wraz z głowicą)  oraz wykucie bruzd wokół prętów głównych zbrojenia przy głębokości i szerokości do 5 cm  wraz z rozkuciem bruzd wokół skorodowanych strzemion i  wykucie narożnych kątowników ochronnych
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 5 * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 5] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 5] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65] * 0,1</edit>

	Pozycja: Ułożenie zaprawy naprawczej metodą ręczną wykonanie warstwy sczepnej
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>(3,0 * 2 * 0,2) * 5</edit>
	Obmiar: <edit>3,0 * 0,2</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane - kątowniki wzmacniające na narożach słupów
	Obmiar: <edit>3,0 * 2 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>3,0</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo ścierne do pierwszego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni C) 

- oczyszczenie prętów zbrojeniowych poprzez piaskowanie do klasy SA 2 1/2 - 10% powierzchni odsłoniętej betonu
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 5] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 5] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 5] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65] * 0,1</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni bocznych i wewnętrznych słupa - konstrukcja betonowa
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 5</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 5]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 5]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65]</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - pierwsza warstwa zaraz po oczyszczeniu podłoża
	Obmiar: <edit>1,593</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - druga warstwa preparatu
	Obmiar: <edit>1,593</edit>

	Pozycja: Szpachlowanie powierzchni betonowych - wtopienie siatki z włókna szklanego
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 5</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 5]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 5]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65]</edit>

	Pozycja: Reprofilacja powierzchni betonowych elementów konstrukcyjnych słupa o pow.płaskiej  grub.jednej warstwy do 50 mm - wykonanie napraw konstrukcji metodą aplikacji zaprawami naprawczymi typu PCC. Uzupełnienie otuliny betonowej do 5 cm.
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 5</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 5]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 4]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65]</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków Niezmurszały tynk cementowo-wapienny.
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>5,25 * 0,8</edit>
	Obmiar: <edit>5,5 * 0,6</edit>
	Obmiar: <edit>5,5 * 0,2</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
	Obmiar: <edit>5,25 * 0,8</edit>
	Obmiar: <edit>5,5 * 0,6</edit>
	Obmiar: <edit>5,5 * 0,2</edit>
	Obmiar: <edit>(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-5,26 * 2,82</edit>
	Obmiar: <edit>(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 5</edit>
	Obmiar: <edit>(0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9)</edit>

	Pozycja: Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie-pow. poniżej gruntu
	Obmiar: <edit>5,25 * 0,8</edit>
	Obmiar: <edit>5,5 * 0,6</edit>
	Obmiar: <edit>5,5 * 0,2</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej
	Obmiar: <edit>5,25 * 0,8</edit>
	Obmiar: <edit>5,5 * 0,6</edit>
	Obmiar: <edit>5,5 * 0,2</edit>

	Pozycja: Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca
	Obmiar: <edit>5,25 * 0,8</edit>
	Obmiar: <edit>5,5 * 0,6</edit>
	Obmiar: <edit>5,5 * 0,2</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ręczne
	Obmiar: <edit>5,25 * 0,8</edit>
	Obmiar: <edit>5,5 * 0,6</edit>
	Obmiar: <edit>5,5 * 0,2</edit>

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>5,25 * 0,8</edit>
	Obmiar: <edit>5,5 * 0,6</edit>
	Obmiar: <edit>5,5 * 0,2</edit>

	Pozycja: Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - powierzchnie porowate
	Obmiar: <edit>(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-5,26 * 2,82 * 2</edit>

	Pozycja: Lokalne uzupełnienie powierzchni tynku na powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>1,0 * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach
	Obmiar: <edit>(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-5,26 * 2,82 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 5</edit>
	Obmiar: <edit>(0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9)</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy sczepnej
	Obmiar: <edit>(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-5,26 * 2,82</edit>
	Obmiar: <edit>(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 5</edit>
	Obmiar: <edit>(0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9)</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych tynków strukturalnych na ścianach
	Obmiar: <edit>(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-5,26 * 2,82</edit>
	Obmiar: <edit>(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 5</edit>
	Obmiar: <edit>(0,48 * 26,5 + 0,7 * 0,9)</edit>

	Pozycja: Wypełnienie uszczelniające SUPERFLEX w styku elementu przy konstrukcji betonowej o grubości do 30 cm
	Obmiar: <edit>3,5</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)-bramy
	Obmiar: <edit>5,26 * 2,82 * 2</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych-bramy
	Obmiar: <edit>5,26 * 2,82 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych-bramy

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>5,26 * 2,82 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych-bramy

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>5,26 * 2,82 * 2</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)-belki stalowe nad słupami i nad bramami
	Obmiar: <edit>0,2 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>5,3 * 0,3 * 2</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych--belki stalowe nad słupami
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>0,2 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>5,3 * 0,3 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych--belki stalowe nad słupami

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>0,2 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>5,3 * 0,3 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych--belki stalowe nad słupami

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>0,2 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>5,3 * 0,3 * 2</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>2,0</edit>


	Dział:Belka podsuwnicowa 
	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)
	Obmiar: <edit>0,417 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,435 * 0,417 * 2 * 4</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych
	Obmiar: <edit>0,417 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,435 * 0,417 * 2 * 4</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>0,417 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,435 * 0,417 * 2 * 4</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>0,417 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,435 * 0,417 * 2 * 4</edit>


	Dział:Ściana za belką podsuwnicową 
	Pozycja: Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych ściany
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
	Obmiar: <edit>1,4 * 1,0 * 6</edit>

	Pozycja: Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach
	Obmiar: <edit>1,4 * 1,0 * 6</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy sczepnej
	Obmiar: <edit>1,4 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 30,0</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych tynków strukturalnych na ścianach
	Obmiar: <edit>1,4 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 30,0</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni stropu od spodu o powierzchni do 5,0 m2 przy użyciu szczotek stalowych
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 30,0</edit>

	Pozycja: Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej na sufitach i belkach
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 30,0</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)-okna
	Obmiar: <edit>0,8 * 5,0 * 4</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-okna
	Obmiar: <edit>0,8 * 5,0 * 4</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>0,8 * 5,0 * 4</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>0,8 * 5,0 * 4</edit>

	Pozycja: Rozebranie paneli ogrodzeniowych nad belką suwnicową
	Obmiar: <edit>1,105 * 30,0</edit>


	Dział:Rampa pierwszego piętra
	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu
	Obmiar: <edit>0,71 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie-pow. poniżej gruntu
	Obmiar: <edit>0,71 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 30,0</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej
	Obmiar: <edit>0,71 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 30,0</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ręczne
	Obmiar: <edit>0,71 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 33,5</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 33,5</edit>

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>0,71 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 30,0</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni poziomych konstrukcji betonowych
	Obmiar: <edit>2,8 * 30,0</edit>

	Pozycja: Żywica na rampach

System poluretonowo- cementowy w wersji lekki antyposlizg Flowfresh SR gr. 4mm
	Obmiar: <edit>2,6 * 30,0</edit>

	Pozycja: Cokół wyoblony na ścianę + uszczelniniena styku ze ścianą Sikalfex PRO 3 Wf
	Obmiar: <edit>30,0 * 2</edit>

	Pozycja: Dylatacje cięte na rampach

Sposób naprawy :

Rozkucie w miejscach uszkodzonych na szer 16 cm po 8 cm  na każdą stronę naprawa i dylatacji zaprawą żywiczna lub zzaprawą naprawcza do żelbetu  na mostku szczepnym , ponowne przecięcie szczeliny wypełninie szczelin Sikaflex Pro 3 Wf
	Obmiar: <edit>5 * 2,8</edit>

	Pozycja: Dylatacje okute

Oczyszczenie , zabezpiecenie antykorozyjne

Włożenie sznura dylatacyjnego , gruntowanie Sika Primer 3N + wypełnienie Szkaflex Pro 3Wf

Szer. szczeliny 2 cm
	Obmiar: <edit>2,8</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Udrożnienie wpustów ściekowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Klamrowanie pęknięć
	Obmiar: <edit>2,5</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)-barierki
	Obmiar: <edit>0,867 * 30,0</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-barierki
	Obmiar: <edit>0,867 * 30,0</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-barierki

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>0,867 * 30,0</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-barierki

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>0,867 * 30,0</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>2,0</edit>


	Dział:Naprawa ściany na poziomie piętra
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych ściany
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie okien folią
	Obmiar: <edit>4,55 * 1,3 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,78 * 1,45</edit>
	Obmiar: <edit>4,56 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią
	Obmiar: <edit>2,65 * 2,2</edit>


	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - powierzchnie porowate
	Obmiar: <edit>5,3 * 2,86 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>4,8 * 2,86 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-4,55 * 1,3 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-0,78 * 1,45</edit>
	Obmiar: <edit>-4,56 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>-2,65 * 2,2</edit>

	Pozycja: Lokalne uzupełnienie powierzchni tynku na powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>2,0</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
	Obmiar: <edit>5,3 * 2,86 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>4,8 * 2,86 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-4,55 * 1,3 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-0,78 * 1,45</edit>
	Obmiar: <edit>-4,56 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>-2,65 * 2,2</edit>

	Pozycja: Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach
	Obmiar: <edit>5,3 * 2,86 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>4,8 * 2,86 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-4,55 * 1,3 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-0,78 * 1,45</edit>
	Obmiar: <edit>-4,56 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>-2,65 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,7 * 2,75 + 0,8 * 0,5) * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,8 * 2,86 * 8</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy sczepnej
	Obmiar: <edit>5,3 * 2,86 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>4,8 * 2,86 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-4,55 * 1,3 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-0,78 * 1,45</edit>
	Obmiar: <edit>-4,56 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>-2,65 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,7 * 2,75 + 0,8 * 0,5) * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,8 * 2,86 * 8</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych tynków strukturalnych na ścianach
	Obmiar: <edit>5,3 * 2,86 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>4,8 * 2,86 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-4,55 * 1,3 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-0,78 * 1,45</edit>
	Obmiar: <edit>-4,56 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>-2,65 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,7 * 2,75 + 0,8 * 0,5) * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,8 * 2,86 * 8</edit>

	Pozycja: Wypełnienie uszczelniające SUPERFLEX w styku elementu przy konstrukcji betonowej o grubości do 30 cm
	Obmiar: <edit>3,5</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Udrożnienie rur spustowych metodą ciśnieniową
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Inspekcja telewizyjna rur spustowych
	Obmiar: <edit>12,0 * 2</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>2,0</edit>


	Dział:Płyta stropowa 
	Pozycja: Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami
	Obmiar: <edit>8 * 4</edit>

	Pozycja: Skucie nierówności betonu (30% powierzchni betonu) przy głębokości skucia do 5 cm na sufitach wraz z rozkuciem bruzd wokół prętów płyty stropowe
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,3</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr.

- pręty średnicy 14mm - 6,00x1,05x4szt

- pręty średnicy   8mm - 2,40x1,05x6szt

Uzupełnienie skorodowanych prętów płyty
	Obmiar: <edit>30,0 * 4</edit>

	Pozycja: Czyszczenie przez młotkowanie ręczne konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - usunięcie grubej rdzy z odsłoniętych w betonie prętów zbrojeniowych - przyjęto 10 % naprawianej powierzchni
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,10</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo ścierne do pierwszego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni C) 

- oczyszczenie odsłoniętych prętów zbrojeniowych poprzez piaskowanie do klasy SA 2 1/2 10% powierzchni odsłoniętej betonu
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,10</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni konstrukcji betonowych
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - pierwsza warstwa zaraz po oczyszczeniu podłoża
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,10</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - druga warstwa preparatu
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,10</edit>

	Pozycja: Reprofilacja powierzchni betonowych elementów konstrukcyjnych słupa o pow.płaskiej  grub.jednej warstwy do 50 mm - wykonanie napraw konstrukcji metodą aplikacji zaprawami naprawczymi typu PCC. Uzupełnienie otuliny betonowej do 5 cm.
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,1</edit>

	Pozycja: Lokalne uzupełnienie powierzchni tynku na powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>5,0</edit>

	Pozycja: Szpachlowanie zagruntowanych podłoży na otwartej przestrzeni przy grub.warstwy do 5mm
	Obmiar: <edit>33,5 * 3,25</edit>

	Pozycja: Gruntowanie podłoży betonowych - podkład akrylowy do gruntowania podłoży betonowych
	Obmiar: <edit>33,5 * 3,25</edit>

	Pozycja: Wykonanie powłok z akrylowych żywic sztucznych na otwartej przestrzeni - 2 warstwy - akrylowa powłoka ochronna konstrukcji betonowej
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>2,0</edit>


	Dział:Prace dodatkowe 
	Pozycja: Rusztowania wynajem-63 dni do 200 m2
	Obmiar: <edit>3</edit>



	Spis treści


