ABAKUS Krzysztof Wierzbicki 71-621 Szczecin, ul. Parkowa 63/11
Ustugi Projektowo-Budowlane

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJl: PRZEBUDOWA RAMPY ZACHODNIEJ W MAGAZYNIE NR 7 (nr
inwent. 102-104)
przy Nabrzezu Ukrainskim na terenie portu w Szczecinie
SEKCJA 1-7

ADRES INWESTYCJI: dziatka nr 3/4 obreb 1084 Srédmiescie miasto Szczecin, Nabrzeze
Ukrainskie

NAZWA INWESTORA:  Zarzad Morskich Portéw Szczecin i Swinoujscie S.A.
ADRES INWESTORA: ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin

WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:

BRANZE: budowlana

DATA OPRACOWANIA: 2022-09-18

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
2022-09-18

Norma EXPERT Wersja: 5.13.300.10 Nr seryjny: 11548 Uzytkownik: ABAKUS Krzysztof Wierzbicki Ustugi Projektowo-Budowlane



CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek wybudowany w 1929 roku. Budynek znajduje si¢ w obszarze objetym ochrong konserwatorska w
formie wpisu do rejestru zabytkow Wojewddztwa Zachodniopomorskiego — Port wolnoctowy.

Wysoko$¢ piwnicy: 3,00 m

Wysokos$¢ parteru: 4,80 m

Wysoko$¢ 1 pietra: 2,85 m

Wysoko$¢ 2 pietra: 2,85 m

Wysoko$¢ 3 pietra: 2,85 m

Wysokos$¢ 4 pietra: 3,27-3,85 m

Sciany zewnetrzne: murowane z cegly pelnej — 3 warstwy, a powyzej z bloczkow silikatowych;

Sciany wewnetrzne: murowane z cegly pelnej, na styku poszczegolnych sekcji zelbetowe;

Konstrukcja noséna: stupy zelbetowe

Stropy: strop ptytowy zelbetowy grzybkowy, w pomieszczeniach biurowych strop wewnetrzny na belkach
stalowych; na IV pictrze stropodach zelbetowy, ptytowo-zebrowy, docieplony od gory, pokryty warstwami
papy asfaltowej na lepiku;

Schody: zelbetowe monolityczne

Podlogi: posadzki betonowe, w pomieszczeniach biurowych wyktadzina pvc;

Okna: stalowe, w cze$ci biurowej od potudnia okna PCV, w piwnicy luksfery;

Drzwi: stalowe oraz stalowe szczelne i drewniane, bramy przesuwne stalowe

Odprowadzenie wody opadowej: zelbetowe koryta wzdtuz budynku i rury spustowe pvc.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE:
Wysoko$¢: 19,60 m od poziomu terenu

Szerokos¢: 47,70 m

Dhugos¢: 217,7 m

Powierzchnia zabudowy: 10 297,2 m2

Powierzchnia uzytkowa: 42 786,5 m2

Liczba kondygnacji: 5 + piwnica
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Sekcja nr 1
1.1 Sciana ramy od poziomu podtoza do poziomu rampy
1.1.1 Prace przygotowawcze
1 Zabezpieczenie terenu prac remontowych kpl
d.1.1.] kalk. wtasna
1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2|KNP 16 0524| Oczyszczenie miejsca przy Scianach piwnicy z trawy m2
d.1.1| -01.02
1
1,0 * (30,0 + 0,25 + 3,5) m2 33,75
RAZEM 33,75
3| KNR AT-48 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.1.1.| 0102-05
1
0,55*2,2%4 m2 4,84
RAZEM 4,84
1.1.2 Prace naprawcze
4] KNR-W 4-01| Wykopy o scianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w m3
d.1.1.] 0104-02 | gruncie kat. Il przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych
2 fundamentéw
0,3*7,0 m3 2,10
0,3 * (30,0 + 0,25 + 3,5) m3 10,12
RAZEM 12,22
5[ KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkow m2
d.1.1.| 0101-01 Niezmurszaty tynk cementowo-wapienny.
2| uwaga pod
tablica.
1,0*7,0 m2 7,00
1,0 * (30,0 + 0,25 + 3,5) m2 33,75
-0,5*2,2%4 m2 -4,40
RAZEM 36,35
6| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie m2
d.1.1.| 0101-04 | powierzchni muru
2
1,0*7,0 m2 7,00
1,0 * (30,0 + 0,25 + 3,5) m2 33,75
-05%22*4 m2 -4,40
RAZEM 36,35
7| KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami ptynnymi - | m2
d.1.1.] 0304-01 recznie-pow. ponizej gruntu
2
0,3*7,0+0,3*33,5 m2 12,15
RAZEM 12,15
8| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podfoza - zamocowanie siatki m2
d.1.1.| 0101-09 | zbrojacej
2
1,0*7,0 m2 7,00
1,0 * (30,0 + 0,25 + 3,5) m2 33,75
-0,5*22*4 m2 -4,40
RAZEM 36,35
9] KNR AT-26 | Gruntowanie reczne m2
d.1.1.[ 0102-01
2
1,0*7,0 m2 7,00
1,0 (30,0 + 0,25 + 3,5) m2 33,75
-0,55*2,2*4 m2 -4,84
RAZEM 35,91
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10[ KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i m2
d.1.1.] 0902-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
2 recznie
1,0*7,0 m2 7,00
1,0 * (30,0 + 0,25 + 3,5) m2 33,75
-0,5%22*4 m2 -4,40
RAZEM 36,35
11] KNR AT-26 | Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja m2
d.1.1.] 0303-01 reczna
2
1,0*7,0 m2 7,00
1,0 * (30,0 + 0,25 + 3,5) m2 33,75
-05%22%*4 m2 -4,40
RAZEM 36,35
12| KNR AT-26 | Malowanie tynkow renowacyjnych - dodatek za kazda m2
d.1.1.] 0303-03 | nastepna warstwe przy aplikacji recznej
2
1,0*7,0 m2 7,00
1,0 * (30,0 + 0,25 + 3,5) m2 33,75
-05%22*4 m2 -4,40
RAZEM 36,35
13| KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej | m2
d.1.1.| 0207-01 bez gruntowania powierzchni
2
0,3*7,0+0,3*33,5 m2 12,15
RAZEM 12,15
14 KNR 0-28 | Montaz listew $ciennej do podtoza z betonu m
d.1.1.| 2629-03
2
33,5 m 33,50
RAZEM 33,50
15[ KNR-W 4-01| Zasypanie wykopoéw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi | m3
d.1.1.] 0105-02 | na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
2 gruncie kat. Ill
0,3*7,0 m3 2,10
0,3 * (30,0 + 0,25 + 3,5) m3 10,12
RAZEM 12,22
1.1.3 Prace inne
16| KNNR-W 3 | Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych m2
d.1.1.] 1101-02 | metalowych
3
0,25*2,2%4 m2 2,20
RAZEM 2,20
17 KNR 2-22 | Szklenie ram metalowych szklarni szktem ptaskim z m2
d.1.1.] 1103-05 | krojeniem (cieciem) szyb o powierzchni do 0.50 m2
3| analogia
2,2 m2 2,20
RAZEM 2,20
18| KNR-W 7-12| Czyszczenie strumieniowo-$cierne do trzeciego stopnia m2
d.1.1.| 0107-03 | czystosci konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy
3 powierzchni B)-okna
05%22*4 m2 4,40
RAZEM 4,40
19| KNR-W 7-12 | Odttuszczanie konstrukcji szkieletowych-okna m2
d.1.1.| 0105-03
3
05%22*4 m2 4,40
RAZEM 4,40
20[ KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.1.1.| 0205-03 | epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna
3| analogia | Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500
05*22*4 m2 4,40
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 4,40
21| KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.1.1.] 0211-03 | epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna
3 Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry
05*22*4 m2 4,40
RAZEM 4,40
22 KNP ZREW | Roboty przygotowawcze i zakonczeniowe - kpl.
d.1.1./07 0101-007 | uporzadkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
23| KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.1.1.| 0101-01 Smieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
3
1,0 m3 1,00
RAZEM 1,00
24 KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu oraz materiatéw porozbiérkowych m3
d.1.1.] 0109-09 | spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢
3[ 0109-10 [ 1km
2,2*0,1 m3 0,22
RAZEM 0,22
1.2 Rampa na stropie piwnicy
1.2.1 Prace przygotowawcze
25 Usuniecie roslinosci kpl
d.1.2.| kalk. wlasna
1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.2.2 Prace naprawcze
26 ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni betonu | m2
d.1.2.[ 0801-01
2
0,5*7,0 m2 3,50
0,5* (30,0 + 0,25 + 3,5) m2 16,88
RAZEM 20,38
27| KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami ptynnymi - | m2
d.1.2] 0304-01 recznie-pow. ponizej gruntu
2
0,5*7,0 m2 3,50
0,5*(30,0 + 0,25 + 3,5) m2 16,88
RAZEM 20,38
28 KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - zamocowanie siatki m2
d.1.2] 0101-09 | zbrojacej
2
0,5*7,0 m2 3,50
0,5* (30,0 + 0,25 + 3,5) m2 16,88
RAZEM 20,38
29 KNR AT-26 | Gruntowanie reczne m2
d.1.2[ 0102-01
2
05*7,0 m2 3,50
0,5* (30,0 + 0,25 + 3,5) m2 16,88
RAZEM 20,38
30l KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach pfaskich i m2
d.1.2.| 0902-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
2 recznie
05*7,0 m2 3,50
0,5* (30,0 + 0,25 + 3,5) m2 16,88
RAZEM 20,38
31| KNR-W 7-12 [ Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni poziomych| m2
d.1.2.| 0302-04 | konstrukcji betonowych
2| z.0.3.2.
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3,78*21,0 m2 79,38
3,2*12,5 m2 40,00
RAZEM 119,38
32 Zywica na rampach m2
d.1.2. cena System poluretonowo- cementowy w wers;ji lekki
2| zaktadowa | antyposlizg Flowfresh SR gr. 4mm
3,78*21,0 m2 79,38
3,2%12,5 m2 40,00
RAZEM 119,38
33 Cokot wyoblony na sciane + uszczelniniena styku ze m
d.1.2.| kalk. wiasna | $ciang Sikalfex PRO 3 Wf
2
33,5 m 33,50
RAZEM 33,50
34 Dylatacje ciete na rampach m
d.1.2.| kalk. wlasna | Spos6b naprawy :
2 Rozkucie w miejscach uszkodzonych na szer 16 cm po 8
cm na kazda strone naprawa i dylatacji zaprawg zywiczna
lub zzaprawg naprawcza do zelbetu na mostku
szCzepnym , ponowne przecigcie szczeliny wypetninie
szczelin Sikaflex Pro 3 Wf
5*3,5 m 17,50
RAZEM 17,50
35 Dylatacje okute mb
d.1.2. cena Oczyszczenie , zabezpiecenie antykorozyjne
2| zakfadowa | Wiozenie sznura dylatacyjnego , gruntowanie Sika Primer
3N + wypetnienie Szkaflex Pro 3Wf
Szer. szczeliny 2 cm
3,5 mb 3,50
RAZEM 3,50
1.2.3 Prace inne
36 Klamrowanie peknie¢ mb
d.1.2. cena
3| zaktadowa
25 mb 2,50
RAZEM 2,50
37| KNR-W 7-12| Czyszczenie strumieniowo-$cierne do trzeciego stopnia m2
d.1.2] 0107-01 czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy
3 powierzchni B)-pokrywa sluzy wejsciowe do piwnicy
3,7%2,15%2 m2 15,91
05*3,7*2 m2 3,70
0,5%2,15*2 m2 2,15
RAZEM 21,76
38| KNR-W 7-12 [ Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych-pokrywa $luzy | m2
d.1.2.| 0105-01 wejsciowe do piwnicy
3
3,7%2,15*2 m2 15,91
05%3,7*2 m2 3,70
0,5*2,15*2 m2 2,15
RAZEM 21,76
39| KNR-W 7-12 [ Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.1.2.| 0205-01 epoksydowymi konstrukcji petnosciennych-pokrywa sluzy
3| analogia | wejsciowe do piwnicy
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500
3,7%2,15%2 m2 15,91
05*3,7*2 m2 3,70
05%2,15*2 m2 2,15
RAZEM 21,76
40[ KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.1.2.| 0211-01 konstrukcji petnosciennych-pokrywa $luzy wej$ciowe do
3 piwnicy
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry
3,7%2,15*2 m2 15,91
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
05*3,7*2 m2 3,70
0,5*2,15*2 m2 2,15
RAZEM 21,76
41| KNR-W 7-12| Czyszczenie strumieniowo-$cierne do trzeciego stopnia m2
d.1.2] 0107-01 czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy
3 powierzchni B)-kgtownik ochronny
(7,0 + 33,5) * 0,48 <m2/m> m2 19,44
RAZEM 19,44
42 KNR-W 7-12| Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych--kgtownik m2
d.1.2.| 0105-01 ochronny
3
(7,0 + 33,5) * 0,48 <m2/m> m2 19,44
RAZEM 19,44
43[KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.1.2.| 0205-01 epoksydowymi konstrukcji petnosciennych--kgtownik
3| analogia | ochronny
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500
(7,0 + 33,5) * 0,48 <m2/m> m2 19,44
RAZEM 19,44
44 KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.1.2.| 0211-01 konstrukcji petnosciennych-katownik ochronny
3 Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry
(7,0 + 33,5) * 0,48 <m2/m> m2 19,44
RAZEM 19,44
45 KNP ZREW | Roboty przygotowawcze i zakonczeniowe - kpl.
d.1.2.]07 0101-007 | uporzadkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
46 KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.1.2.| 0101-01 Smieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
3
1,0 m3 1,00
RAZEM 1,00
47 KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu oraz materiatéw porozbiérkowych m3
d.1.2.] 0109-09 | spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢
3[ 0109-10 | 1km
0,5*7,0*0,035 m3 0,12
0,5* (30,0 + 0,25 + 3,5) * 0,035 m3 0,59
RAZEM 0,71
1.3 Naprawa $ciany na poziomie parteru
1.3.1 Prace przygotowawcze
48 Demontaz instalacji elektrycznej wraz z osprzetem oraz kpl
d.1.3.| kalk. wtasna | ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych
1 Sciany
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
49 Demontaz oraz ponowny montaz kota ratunkowego kpl
d.1.3.| kalk. wtasna
1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
50| KNR AT-48 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.1.3.| 0102-05
1
0,505 * 1,08 * 4 m2 2,18
RAZEM 2,18
51| KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folig m2
d.1.3.| 0832-04
1
1,5%2,7*3+0,8*2,0 m2 13,75
RAZEM 13,75
1.3.2 Prace naprawcze
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
52| KNR K-55 [ Skucie nieréwnosci i odspojonych fragmentéw betonu m2
d.1.3.] 0107-08 | stupa i gtowicy (10% powierzchni betonu stupa wraz z
2| 0107-10 | gtowicg) oraz wykucie bruzd wokét pretéw gtéwnych
analogia | zbrojenia przy gtebokosci i szerokosci do 5 cm wraz z
rozkuciem bruzd wokot skorodowanych strzemion i
wykucie naroznych katownikow ochronnych
[(0,5*2,65+0,8*0,9)]*5*0,1 m2 1,022
[0,1*2,65*2*5]*0,1 m2 0,265
[0,1*0,9*2*5]*0,1 m2 0,090
[0,48 * 2,65+ 0,7 *0,9] * 0,1 m2 0,190
[0,1*2,65] * 0,1 m2 0,026
RAZEM 1,593
53| KNR K-11 | Ulozenie zaprawy naprawczej metoda reczng wykonanie | m2
d.1.3.] 0202-09 | warstwy sczepnej
2
(30*2*0,2)*5 m2 6,00
3,0%0,2 m2 0,60
RAZEM 6,60
54| wycena Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i m
d.1.3.]indywidualna| budowli - prety zebrowane - katowniki wzmacniajace na
2 narozach stupow
3,0*2*5 m 30,000
3,0 m 3,000
RAZEM 33,000
55| KNR 7-12 [ Czyszczenie strumieniowo $cierne do pierwszego stopnia | m2
d.1.3.] 0114-03 | czystosci konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy
2 powierzchni C)
- oczyszczenie pretéw zbrojeniowych poprzez piaskowanie
do klasy SA 2 1/2 - 10% powierzchni odstonietej betonu
[(0,5*2,65+0,8*0,9)*5]*0,1 m2 1,022
[0,1*2,65*2*5]*0,1 m2 0,265
[0,1*0,9*2*5]*0,1 m2 0,090
[0,48 *2,65+0,7*0,9] * 0,1 m2 0,190
[0,1*2,65] * 0,1 m2 0,026
RAZEM 1,593
56| KNR 7-12 [ Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni bocznych i| m2
d.1.3.| 0302-06 | wewnetrznych stupa - konstrukcja betonowa
2
[(0,5*2,65+0,8*0,9)] *5 m2 10,225
[0,1*2,65*2*5] m2 2,650
[0,1*0,9*2*5] m2 0,900
[0,48 ¥ 2,65 + 0,7 *0,9] m2 1,902
[0,1 *2,65] m2 0,265
RAZEM 15,942
57 KNR 7-12 [ Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi m2
d.1.3.] 0202-03 - | konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie pretow
2| anlaogia | zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - pierwsza
warstwa zaraz po oczyszczeniu podtoza
1,593 m2 1,593
RAZEM 1,593
58] KNR 7-12 [ Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi m2
d.1.3.] 0202-03 - | konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie pretow
2| anlaogia | zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - druga
warstwa preparatu
1,593 m2 1,593
RAZEM 1,593
591 KNR K-55 [ Szpachlowanie powierzchni betonowych - wtopienie siatki | m2
d.1.3.| 0112-04 |z widkna szklanego
2
[(0,5*2,65+0,8*0,9)]*5 m2 10,22
[0,1*2,65*2*5] m2 2,65
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
[0,1*0,9*2*5] m2 0,90
[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] m2 1,90
[0,1 * 2,65] m2 0,26
RAZEM 15,93
60[ KNR K-55 | Reprofilacja powierzchni betonowych elementéw m2
d.1.3.] 0111-02 konstrukcyjnych stupa o pow.ptaskiej grub.jednej warstwy
2| 0111-04 | do 50 mm - wykonanie napraw konstrukcji metodg aplikacji
zaprawami naprawczymi typu PCC. Uzupetnienie otuliny
betonowej do 5 cm.
m2 0,000
[(0,5*2,65+0,8*0,9)]*5 m2 10,225
[0,1*2,65*2*5] m2 2,650
[0,1*0,9*2*5] m2 0,900
[0,48 * 2,65+ 0,7 * 0,9] m2 1,902
[0,1 *2,65] m2 0,265
RAZEM 15,942
61 KNR 9-21 [ Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg goraca - m2
d.1.3.] 0106-03 powierzchnie porowate
2| uwaga pod
tablicg
(2,25+55+55+55+55+4,5)*3,258 m2 93,67
-1,5%2,7*3 m2 -12,15
-0,8*2,0 m2 -1,60
1,0*1,08*5 m2 5,40
RAZEM 85,32
62| KNR AT-48 | Lokalne uzupetnienie powierzchni tynku na powierzchni do| m2
d.1.3.| 0102-02 |2m2
2
3,1%0,2 m2 0,62
0,6*0,4 m2 0,24
0,25*3 m2 0,75
RAZEM 1,61
63| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie m2
d.1.3.| 0101-04 | powierzchni muru
2
(2,25+55+55+55+55+4,5)*3,258 m2 93,67
-1,5%2,7*3 m2 -12,15
-0,8*2,0 m2 -1,60
1,0%1,08*5 m2 5,40
(0,5*2,65+0,8*0,9)*5 m2 10,22
(0,25*2*2,65+0,25*0,9)*5 m2 7,75
0,48*2,65+0,7*0,9 m2 1,90
0,25*2,65+0,25*0,9 m2 0,89
RAZEM 106,08
64| ZKNR C-2 | Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach m2
d.1.3.| 0204-07
2
(225+55+55+55+55+4,5)*3,258 m2 93,67
-1,5%2,7*3 m2 -12,15
-0,8*2,0 m2 -1,60
1,0%1,08*5 m2 5,40
(0,5*2,65+0,8*0,9)*5 m2 10,22
(0,25*2*2,65+0,25%0,9)*5 m2 7,75
0,48*2,65+0,7%0,9 m2 1,90
0,25*2,65+0,25%0,9 m2 0,89
RAZEM 106,08
65| KNR AT-27 | Wykonanie warstwy sczepnej m2
d.1.3.| 0104-07
2
(2,25+55+55+55+55+4,5)*3,258 m2 93,67
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-1,5%2,7*3 m2 -12,15
-0,8*2,0 m2 -1,60
1,0*1,08*5 m2 5,40
(05*2,65+0,8*0,9)*5 m2 10,22
(0,25*2*2,65+0,25*0,9)*5 m2 7,75
0,48*2,65+0,7*0,9 m2 1,90
0,25*2,65+0,25%0,9 m2 0,89
RAZEM 106,08
66| KNR AT-48 | Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych m2
d.1.3.] 0108-03 | tynkdw strukturalnych na $cianach
2
(2,25+55+55+55+5,5+4,5)*3,258 m2 93,67
-1,5%2,7*3 m2 -12,15
-0,8*2,0 m2 -1,60
1,0*1,08*5 m2 5,40
(05*2,65+0,8*0,9)*5 m2 10,22
(0,25*2*2,65+0,25*0,9)*5 m2 7,75
0,48*2,65+0,7*0,9 m2 1,90
0,25*2,65+0,25*0,9 m2 0,89
RAZEM 106,08
67| KNR-W 7-12 | Odtluszczanie konstrukcji szkieletowych-narozniki m2
d.1.3.| 0105-03
2
23,5*0,16 <m2/m> m2 3,76
RAZEM 3,76
68| KNR-W 7-12 [ Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.1.3.| 0205-03 | epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-narozniki
2| analogia | Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500
23,5%0,16 <m2/m> m2 3,76
RAZEM 3,76
69| KNR-W 7-12 [ Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.1.3.| 0211-03 | epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-narozniki
2 Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry
23,5*0,16 <m2/m> m2 3,76
RAZEM 3,76
701 KNR AT-37 | Wypetnienie uszczelniajgce SUPERFLEX w styku m
d.1.3.| 0401-01 elementu przy konstrukcji betonowej o grubosci do 30 cm
2| analogia
11,73 m 11,73
RAZEM 11,73
1.3.3 Prace inne
71 KNR-W 4-01 [ Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2| szt.
d.1.3.| 0353-04 [m2
3 cena
zakladowa
1,0*1,08* 4 szt. 4,32
RAZEM 4,32
72| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat okiennych o | szt.
d.1.3.| 0353-07 | powierzchnido 2 m2
3 cena
zaktadowa
1,1*1,1%4 szt. 4,84
RAZEM 4,84
73] KNR 0-19 [ Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrobkg | m2
d.1.3.| 1023-04 | obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2
3
4,32 m2 4,32
RAZEM 4,32
74| KNR-W 7-12 | Czyszczenie strumieniowo-$cierne do trzeciego stopnia m2
d.1.3.| 0107-01 czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy
3 powierzchni B)-drzwi
1,5*2,7*4+0,8*2,0 m2 17,80
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RAZEM 17,80
75 KNR-W 7-12 | Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych-drzwi m2
d.1.3.| 0105-01
3
1,5*27*4+0,8*2,0 m2 17,80
RAZEM 17,80
76| KNR-W 7-12 [ Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.1.3.] 0205-01 epoksydowymi konstrukcji petnosciennych-drzwi
3| analogia | Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500
1,5%2,7*4+0,8*2,0 m2 17,80
RAZEM 17,80
77 KNR-W 7-12 [ Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.1.3.| 0211-01 konstrukcji petnosciennych-drzwi
3 Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry
1,5*2,7*4+0,8*2,0 m2 17,80
RAZEM 17,80
78| KNR-W 7-12 | Czyszczenie strumieniowo-$cierne do trzeciego stopnia m2
d.1.3.| 0107-01 czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyj$ciowy
3 powierzchni B)-belki stalowe nad stupami
02*1,0*6 m2 1,20
RAZEM 1,20
79| KNR-W 7-12| Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych--belki stalowe m2
d.1.3.[ 0105-01 nad stupami
3
m2 0,00
02*1,0*6 m2 1,20
RAZEM 1,20
80| KNR-W 7-12 [ Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.1.3.| 0205-01 epoksydowymi konstrukcji petnosciennych--belki stalowe
3| analogia | nad stupami
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500
m2 0,00
02*1,0*6 m2 1,20
RAZEM 1,20
81| KNR-W 7-12| Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.1.3.] 0211-01 konstrukcji petnosciennych--belki stalowe nad stupami
3 Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry
m2 0,00
02*1,0*6 m2 1,20
RAZEM 1,20
82| KNP ZREW [ Roboty przygotowawcze i zakonczeniowe - kpl.
d.1.3./07 0101-007 | uporzadkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
83| KNR 2-21 [ Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.1.3.| 0101-01 Smieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
3
1,0 m3 1,00
RAZEM 1,00
84| KNR-W 4-01 [ Wywiezienie gruzu oraz materiatéw porozbiérkowych m3
d.1.3.] 0109-09 | spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢
3[ 0109-10 | 1km
0,5*7,0*0,035 m3 0,12
0,5*(30,0 + 0,25 + 3,5) * 0,035 m3 0,59
RAZEM 0,71
14 Belka podsuwnicowa
85| KNR-W 7-12| Czyszczenie strumieniowo-$cierne do trzeciego stopnia m2
d.1.4[ 0107-01 czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy
powierzchni B)
0,417 * 33,5 m2 13,97
0,435*0,417*2*5 m2 1,81
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RAZEM 15,78
86 KNR-W 7-12 | Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.1.4| 0105-01
0,417 * 33,5 m2 13,97
0,435%0,417*2*5 m2 1,81
RAZEM 15,78
87| KNR-W 7-12 [ Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.1.4| 0205-01 epoksydowymi konstrukcji petnosciennych
analogia Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500
0,417 * 33,5 m2 13,97
0,435*0,417*2*5 m2 1,81
RAZEM 15,78
88| KNR-W 7-12 [ Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.1.4( 0211-01 konstrukcji petnosciennych
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry
0,417 * 33,5 m2 13,97
0,435%0,417*2*5 m2 1,81
RAZEM 15,78
1.5 Sciana za belka podsuwnicowg
89 Demontaz instalacji elektrycznej wraz z osprzetem oraz kpl
d.1.5 kalk. wtasna | ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych
Sciany
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
90| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie m2
d.1.5| 0101-04 powierzchni muru
1,4*1,0%6 m2 8,40
RAZEM 8,40
91| ZKNR C-2 | Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach m2
d.1.5( 0204-07
1,4*1,0%6 m2 8,40
RAZEM 8,40
92| KNR AT-27 | Wykonanie warstwy sczepnej m2
d.1.5( 0104-07
1,4*1,0%6 m2 8,40
RAZEM 8,40
93| KNR AT-48 | Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych m2
d.1.5 0108-03 | tynkéw strukturalnych na $cianach
1,4*1,0%6 m2 8,40
RAZEM 8,40
94| ZKNR C-1 [ Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni m2
d.1.5( 0402-08 | stropu od spodu o powierzchni do 5,0 m2 przy uzyciu
szczotek stalowych
0,25*33,5 m2 8,38
0,15*33,5 m2 5,02
RAZEM 13,40
95 ZKNR C-1 | Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojgcej na sufitach i m2
d.1.5( 0203-08 | belkach
0,25*33,5 m2 8,38
0,15*33,5 m2 5,02
RAZEM 13,40
96| KNR AT-27 | Wykonanie warstwy sczepnej m2
d.1.5| 0104-07
0,25*33,5 m2 8,38
0,15*33,5 m2 5,02
RAZEM 13,40
97| KNR AT-48 | Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych m2
d.1.5 0108-03 | tynkoéw strukturalnych na $cianach
0,25*33,5 m2 8,38
0,15*33,5 m2 5,02
RAZEM 13,40
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98| KNR-W 7-12| Czyszczenie strumieniowo-$cierne do trzeciego stopnia m2
d.1.5] 0107-03 | czystosci konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy
powierzchni B)-okna
0,8*5,0*4 m2 16,00
RAZEM 16,00
99| KNR-W 7-12| Odtluszczanie konstrukgji szkieletowych-okna m2
d.1.5| 0105-03
0,8*5,0*4 m2 16,00
RAZEM 16,00
100 KNR-W 7-12| Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.1.5[ 0205-03 | epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna
analogia Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500
0,8*5,0*4 m2 16,00
RAZEM 16,00
101/ KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.1.5[ 0211-03 | epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry
0,8*5,0*4 m2 16,00
RAZEM 16,00
102] KNR 2-31 | Rozebranie paneli ogrodzeniowych nad belkg suwnicowg [ m
d.1.5[ 0818-05
1,105 * 33,5 m 37,02
RAZEM 37,02
1.6 Rampa pierwszego pietra
1.6.1 Prace przygotowawcze
103 Usuniecie roslinnosci z wpustéw kpl
d.1.6.]| kalk. wtasna
1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.6.2 Prace naprawcze
104| ZKNR C-2 | Przygotowanie podioza. Czyszczenie powierzchni betonu | m2
d.1.6. 0801-01
2
0,71 * 33,5 m2 23,78
0,25 * 33,5 m2 8,38
0,235* 33,5 m2 7,87
RAZEM 40,03
105 KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami ptynnymi - | m2
d.1.6.| 0304-01 recznie-pow. ponizej gruntu
0,71*33,5 m2 23,78
0,25*33,5 m2 8,38
0,235 * 33,5 m2 7,87
RAZEM 40,03
106] KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - zamocowanie siatki m2
d.1.6.] 0101-09 | zbrojacej
0,71*33,5 m2 23,78
0,25*33,5 m2 8,38
0,235 * 33,5 m2 7,87
RAZEM 40,03
107| KNR AT-26 | Gruntowanie reczne m2
d.1.6.] 0102-01
0,71 *33,5 m2 23,78
0,25 * 33,5 m2 8,38
0,235 * 33,5 m2 7,87
RAZEM 40,03
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108 KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykfe kat. Il na Scianach pfaskich i m2
d.1.6.] 0902-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
2 recznie
0,71*33,5 m2 23,78
0,25*33,5 m2 8,38
0,235 * 33,5 m2 7,87
RAZEM 40,03
109 KNR-W 7-12 [ Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni poziomych| m2
d.1.6.] 0302-04 konstrukcji betonowych
2| z.03.2.
2,8*33,5 m2 93,80
RAZEM 93,80
110 Zywica na rampach m2
d.1.6. cena System poluretonowo- cementowy w wersji lekki
2| zaktadowa | antyposlizg Flowfresh SR gr. 4mm
2,6 *33,5 m2 87,10
RAZEM 87,10
111 Cokot wyoblony na $ciane + uszczelniniena styku ze m
d.1.6.| kalk. wiasna | $ciang Sikalfex PRO 3 Wf
33,5*2 m 67,00
RAZEM 67,00
112 Dylatacje ciete na rampach m
d.1.6.| kalk. wtasna | Sposo6b naprawy :
Rozkucie w miejscach uszkodzonych na szer 16 cm po 8
cm na kazda strone naprawa i dylatacji zaprawg zywiczna
lub zzaprawg naprawcza do zelbetu na mostku
SzCczepnhym , ponowne przecigcie szczeliny wypetninie
szczelin Sikaflex Pro 3 Wf
5*2,8 m 14,00
RAZEM 14,00
113 Dylatacje okute mb
d.1.6. cena Oczyszczenie , zabezpiecenie antykorozyjne
2| zakfadowa | Wiozenie sznura dylatacyjnego , gruntowanie Sika Primer
3N + wypenienie Szkaflex Pro 3Wf
Szer. szczeliny 2 cm
2,8 mb 2,80
RAZEM 2,80
1.6.3 Prace inne
114 Udroznienie wpustow $ciekowych kpl
d.1.6.| kalk. wlasna
3
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
115 Klamrowanie peknie¢ mb
d.1.6. cena
3| zaktadowa
25 mb 2,50
RAZEM 2,50
116] KNR-W 7-12| Czyszczenie strumieniowo-$cierne do trzeciego stopnia m2
d.1.6.] 0107-03 | czystosci konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy
powierzchni B)-barierki
0,867 * 33,5 m2 29,04
RAZEM 29,04
117 KNR-W 7-12| Odttuszczanie konstrukcji szkieletowych-barierki m2
d.1.6.f 0105-03
0,867 * 33,5 m2 29,04
RAZEM 29,04
118 KNR-W 7-12| Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.1.6.] 0205-03 | epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-barierki
3| analogia | Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500
0,867 * 33,5 m2 29,04
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RAZEM 29,04
119 KNR-W 7-12 [ Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.1.6.] 0211-03 | epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-barierki
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry
0,867 * 33,5 m2 29,04
RAZEM 29,04
120 KNP ZREW | Roboty przygotowawcze i zakonczeniowe - kpl.
d.1.6./ 07 0101-007 | uporzadkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
121] KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.1.6.| 0101-01 Smieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
1,0 m3 1,00
RAZEM 1,00
122| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu oraz materiatéw porozbiérkowych m3
d.1.6.] 0109-09 | spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢
3[ 0109-10 [ 1km
0,5*7,0*0,035 m3 0,12
0,5* (30,0 + 0,25 + 3,5) * 0,035 m3 0,59
RAZEM 0,71
1.6.4 Naprawa $ciany na poziomie pigtra
1.6.4. Prace przygotowawcze
1
123 Demontaz instalacji elektrycznej wraz z osprzetem oraz kpl
d.1.6.| kalk. wtasna | ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych
4.1 Sciany
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
124| KNR AT-48 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.1.6.] 0102-05
4.1
05*0,4*2 m2 0,40
RAZEM 0,40
125 KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folig m2
d.1.6.] 0832-04
4.1
265%2.2 m2 5,83
0,8*2,2 m2 1,76
RAZEM 7,59
1.6.4. Prace naprawcze
2
126] KNR 9-21 | Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg goraca - m2
d.1.6.] 0106-03 | powierzchnie porowate
4.2| uwaga pod
tablicg
53*2,86*4 m2 60,63
-4,56 * 1,15 m2 -5,24
-2,85%2,2 m2 -6,27
-4,55*1,3 m2 -5,92
-3,95*1,3 m2 -5,14
-0,8*2,2 m2 -1,76
-0,5*0,4*2 m2 -0,40
0,5*53*3 m2 7,95
RAZEM 43,85
127] KNR AT-48 | Lokalne uzupetnienie powierzchni tynku na powierzchni do| m2
d.1.6.] 0102-02 |2m2
4.2
2,0 m2 2,00
RAZEM 2,00
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128| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie m2
d.1.6.] 0101-04 | powierzchni muru
4.2
53%2,86*4 m2 60,63
-4,56 * 1,15 m2 -5,24
-2,85*2,2 m2 -6,27
-4,55*1,3 m2 -5,92
-3,95*1,3 m2 -5,14
-0,8*2,2 m2 -1,76
-0,5%0,4*2 m2 -0,40
0,5*53*3 m2 7,95
RAZEM 43,85
129] ZKNR C-2 | Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach m2
d.1.6.] 0204-07
42
(0,7*2,75+0,8*0,5)*6 m2 13,95
0,8*2,86*5 m2 11,44
53*2,86*4 m2 60,63
-4,56 * 1,15 m2 -5,24
-2,85%2,2 m2 -6,27
-4,55*1,3 m2 -5,92
-3,95*1,3 m2 -5,14
-0,8*2,2 m2 -1,76
-0,5*0,4*2 m2 -0,40
0,5*53*3 m2 7,95
RAZEM 69,24
130[ KNR AT-27 | Wykonanie warstwy sczepnej m2
d.1.6. 0104-07
4.2
(0,7*2,75+0,8*0,5)* 6 m2 13,95
0,8*2,86*5 m2 11,44
53*2,86*4 m2 60,63
-4,56 * 1,15 m2 -5,24
-2,85*2,2 m2 -6,27
-455*1,3 m2 -5,92
-3,95*1,3 m2 -5,14
-0,8*2,2 m2 -1,76
0,5*5,3*3 m2 7,95
RAZEM 69,64
131] KNR AT-48 | Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych m2
d.1.6.] 0108-03 | tynkdw strukturalnych na $cianach
4.2
(0,7*2,75+0,8*0,5)*6 m2 13,95
0,8*2,86*5 m2 11,44
53%2,86*4 m2 60,63
-4,56 * 1,15 m2 -5,24
-2,85*2,2 m2 -6,27
-4,55*1,3 m2 -5,92
-3,95*1,3 m2 -5,14
-0,8*2,2 m2 -1,76
-0,5%0,4*2 m2 -0,40
0,5*53*3 m2 7,95
RAZEM 69,24
132| KNR AT-37 | Wypetnienie uszczelniajgce SUPERFLEX w styku m
d.1.6.| 0401-01 elementu przy konstrukcji betonowej o grubosci do 30 cm
4.2| analogia
3,5 m 3,50
RAZEM 3,50
1.6.4. Prace inne
3
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133 Udroznienie rur spustowych metodg cisnieniowg szt
d.1.6.| kalk. wlasna
43
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
134 Inspekcja telewizyjna rur spustowych m
d.1.6.] wycena
4.3|indywidualna
12,0 m 12,00
RAZEM 12,00
135[ KNR-W 7-12 [ Czyszczenie strumieniowo-$cierne do trzeciego stopnia m2
d.1.6.] 0107-01 czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy
43 powierzchni B)-brama i drzwi
2,65*2,2 m2 5,83
0,8*2,2 m2 1,76
RAZEM 7,59
136| KNR-W 7-12| Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych-brama i drzwi m2
d.1.6.] 0105-01
43
2,65*2,2 m2 5,83
0,8*2,2 m2 1,76
RAZEM 7,59
137/ KNR-W 7-12| Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.1.6.| 0205-01 epoksydowymi konstrukcji petnosciennych-brama i drzwi
4.3| analogia | Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500
2,65*2,2 m2 5,83
0,8*2,2 m2 1,76
RAZEM 7,59
138 KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.1.6.] 0211-01 konstrukcji petnosciennych-brama i drzwi
4.3 Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry
2,65*2,2 m2 5,83
0,8*2,2 m2 1,76
RAZEM 7,59
139| KNR-W 7-12| Czyszczenie strumieniowo-$cierne do trzeciego stopnia m2
d.1.6.] 0107-03 | czystosci konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy
43 powierzchni B)-okna
4,56 * 1,15 m2 5,24
05*04*2 m2 0,40
RAZEM 5,64
140 KNR-W 7-12 | Odtluszczanie konstrukcji szkieletowych-okna m2
d.1.6. 0105-03
43
4,56 * 1,15 m2 5,24
05*0,4*2 m2 0,40
RAZEM 5,64
141/ KNR-W 7-12| Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.1.6.] 0205-03 | epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna
43| analogia | Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500
4,56 * 1,15 m2 5,24
05*0,4*2 m2 0,40
RAZEM 5,64
142| KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.1.6.] 0211-03 | epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna
4.3 Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry
4,56 * 1,15 m2 5,24
05*0,4*2 m2 0,40
RAZEM 5,64
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143| KNP ZREW | Roboty przygotowawcze i zakohczeniowe - kpl.
d.1.6.|07 0101-007 | uporzadkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
4.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
144 KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.1.6.] 0101-01 Smieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
4.3
1,0 m3 1,00
RAZEM 1,00
145 KNR-W 4-01 [ Wywiezienie gruzu oraz materiatéw porozbiérkowych m3
d.1.6.] 0109-09 | spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$c¢
43| 0109-10 | 1km
0,5*7,0*0,035 m3 0,12
0,5*(30,0 + 0,25 + 3,5) * 0,035 m3 0,59
RAZEM 0,71
1.7 Ptyta stropowa
146| KNR-W 4-01 | Podstemplowanie zagrozonych stropéw pojedynczymi szt.
d.1.7 0436-03 | stemplami
8*4 szt. 32,000
RAZEM 32,000
147] KNR K-55 | Skucie nieréwnosci betonu (30% powierzchni betonu) przy [ m2
d.1.7] 0107-09 | gtebokosci skucia do 5 cm na sufitach wraz z rozkuciem
0107-10 | bruzd wokot pretéw ptyty stropowe
analogia
33,5%3,25%0,3 m2 32,662
RAZEM 32,662
148 wycena Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych kg
d.1.7] wiasna gtadkich lub zebrowanych o $ér.
- prety srednicy 14mm - 6,00x1,05x4szt
- prety Srednicy 8mm - 2,40x1,05x6szt
Uzupetnienie skorodowanych pretow plyty
33,5*4 kg 134,000
RAZEM 134,000
149 wycena Czyszczenie przez miotkowanie reczne konstrukcji m2
d.1.7] wiasna szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - usuniecie
grubej rdzy z odstonietych w betonie pretéw zbrojeniowych
- przyjeto 10 % naprawianej powierzchni
33,5%3,25*0,10 m2 10,888
RAZEM 10,888
150 KNR 7-12 [ Czyszczenie strumieniowo Scierne do pierwszego stopnia | m2
d.1.7] 0114-03 | czystosci konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy
powierzchni C)
- oczyszczenie odstonietych pretéw zbrojeniowych
poprzez piaskowanie do klasy SA 2 1/2 10% powierzchni
odstonietej betonu
33,5%3,25%0,10 m2 10,888
RAZEM 10,888
151 KNR 7-12 | Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni konstrukcji | m2
d.1.7] 0302-06 | betonowych
33,5*3,25 m2 108,875
RAZEM 108,875
152 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi m2
d.1.7[ 0202-03 - | konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie pretow
anlaogia | zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - pierwsza
warstwa zaraz po oczyszczeniu podtoza
33,5%3,25*0,10 m2 10,888
RAZEM 10,888
153] KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi m2
d.1.7[ 0202-03 - | konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie pretow
anlaogia zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - druga
warstwa preparatu
33,5%3,25%0,10 m2 10,888
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RAZEM 10,888
154 KNR K-55 | Reprofilacja powierzchni betonowych elementow m2
d.1.7] 0111-02 konstrukcyjnych stupa o pow.ptaskiej grub.jednej warstwy
0111-04 | do 50 mm - wykonanie napraw konstrukcji metodg aplikac;ji
zaprawami naprawczymi typu PCC. Uzupetnienie otuliny
betonowej do 5 cm.
m2 0,000
33,5%3,25*0,1 m2 10,888
RAZEM 10,888
155| KNR AT-48 | Lokalne uzupetnienie powierzchni tynku na powierzchni do| m2
d.1.7] 0102-02 |2m2
5,0 m2 5,00
RAZEM 5,00
156 KNR 7-11 | Szpachlowanie zagruntowanych podtozy na otwartej m2
d.1.7] 0106-08 przestrzeni przy grub.warstwy do 5mm
33,5*3,25 m2 108,875
RAZEM 108,875
157 KNR 7-11 | Gruntowanie podiozy betonowych - podktad akrylowy do | m2
d.1.7[ 0101-01- | gruntowania podtozy betonowych
analogia
33,5* 3,25 m2 108,875
RAZEM 108,875
158 KNR 7-11 | Wykonanie powtok z akrylowych zywic sztucznych na m2
d.1.7] 0103-05- | otwartej przestrzeni - 2 warstwy - akrylowa powitoka
analogia | ochronna konstrukcji betonowe;j
33,5* 3,25 m2 108,875
RAZEM 108,875
159 KNP ZREW | Roboty przygotowawcze i zakonczeniowe - kpl.
d.1.7[ 07 0101-007 | uporzadkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
160] KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.1.7] 0101-01 $mieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
1,0 m3 1,00
RAZEM 1,00
161/ KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu oraz materiatéw porozbiérkowych m3
d.1.7[ 0109-09 | spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢
0109-10 | 1 km
0,5*7,0*0,035 m3 0,12
0,5*(30,0 + 0,25 + 3,5) * 0,035 m3 0,59
RAZEM 0,71
1.8 Prace dodatkowe
162 Rusztowania wynajem-63 dni do 200 m2 kol
d.1.8 cena
zaktadowa
3 kol 3,00
RAZEM 3,00
2 Sekcja nr 2
2.1 Sciana ramy od poziomu podtoza do poziomu rampy
211 Prace przygotowawcze
163 Zabezpieczenie terenu prac remontowych kpl
d.2.1.| kalk. wtasna
1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
164|KNP 16 0524| Oczyszczenie miejsca przy $cianach piwnicy z trawy m2
d.2.1. -01.02
1
1,0 *30,0 m2 30,00
RAZEM 30,00
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165 KNR AT-48 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.2.1.| 0102-05
1
0,55*2,2*3 m2 3,63
RAZEM 3,63
21.2 Prace naprawcze
166| KNR-W 4-01 [ Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w m3
d.2.1.| 0104-02 | gruncie kat. Il przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych
2 fundamentéw
0,3 *30,0 m3 9,00
RAZEM 9,00
167| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkdéw m2
d.2.1.| 0101-01 Niezmurszaty tynk cementowo-wapienny.
2| uwaga pod
tablica.
m2 0,00
1,0 30,0 m2 30,00
-0,5*2,2*3 m2 -3,30
RAZEM 26,70
168 KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie m2
d.2.1.| 0101-04 | powierzchni muru
2
1,0 * 30,0 m2 30,00
-05%2,2*3 m2 -3,30
RAZEM 26,70
169 KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami ptynnymi - | m2
d.2.1.[ 0304-01 recznie-pow. ponizej gruntu
2
0,3 *30,0 m2 9,00
RAZEM 9,00
170] KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - zamocowanie siatki m2
d.2.1.| 0101-09 | zbrojacej
2
1,0 *30,0 m2 30,00
-0,5*2,2*3 m2 -3,30
RAZEM 26,70
1711 KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - m2
d.2.1.] 0201-01 obrzutka pétkryjgca
2
0,7*1,0 m2 0,70
2,0%0,6 m2 1,20
2,0%0,6 m2 1,20
RAZEM 3,10
172] KNR AT-26 | Gruntowanie reczne m2
d.2.1.| 0102-01
2
1,0 * 30,0 m2 30,00
-0,55*2,2*3 m2 -3,63
RAZEM 26,37
173| KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach pfaskich i m2
d.2.1.| 0902-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
2 recznie
1,0 30,0 m2 30,00
-0,5%2,2*3 m2 -3,30
RAZEM 26,70
174] KNR AT-26 | Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja m2
d.2.1.| 0303-01 reczna
2
1,0 * 30,0 m2 30,00
-05%2,2*3 m2 -3,30
RAZEM 26,70
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175] KNR AT-26 | Malowanie tynkdéw renowacyjnych - dodatek za kazdg m2
d.2.1.] 0303-03 | nastepna warstwe przy aplikacji recznej
2
1,0 * 30,0 m2 30,00
-0,5%2,2*3 m2 -3,30
RAZEM 26,70
176] KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej | m2
d.2.1.| 0207-01 bez gruntowania powierzchni
2
30,0 m2 30,00
RAZEM 30,00
177 KNR 0-28 | Montaz listew $ciennej do podfoza z betonu m
d.2.1.| 2629-03
2
30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
178/ KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi | m3
d.2.1.| 0105-02 | na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
2 gruncie kat. Ill
0,3 *30,0 m3 9,00
RAZEM 9,00
213 Prace inne
179] KNNR-W 3 | Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych m2
d.2.1.| 1101-02 | metalowych-50%
3
0,25*2,2*3*0,5 m2 0,82
RAZEM 0,82
180 KNR 2-22 | Szklenie ram metalowych szklarni szktem ptaskim z m2
d.2.1.| 1103-05 | krojeniem (cieciem) szyb o powierzchni do 0.50 m2
3| analogia
0,82 m2 0,82
RAZEM 0,82
181 KNR-W 7-12 [ Czyszczenie strumieniowo-$cierne do trzeciego stopnia m2
d.2.1.] 0107-03 | czystosci konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy
3 powierzchni B)-okna
05*22*3 m2 3,30
RAZEM 3,30
182| KNR-W 7-12 | Odttuszczanie konstrukcji szkieletowych-okna m2
d.2.1.| 0105-03
3
05*22*3 m2 3,30
RAZEM 3,30
183| KNR-W 7-12| Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.2.1.| 0205-03 | epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna
3| analogia | Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500
05%22*3 m2 3,30
RAZEM 3,30
184| KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.2.1.| 0211-03 | epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna
3 Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry
05%22*3 m2 3,30
RAZEM 3,30
185 KNP ZREW | Roboty przygotowawcze i zakohczeniowe - kpl.
d.2.1.| 07 0101-007 | uporzadkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
186/ KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.2.1] 0101-01 $mieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
3
1,0 m3 1,00
RAZEM 1,00
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187/ KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu oraz materiatéw porozbiérkowych m3
d.2.1.] 0109-09 | spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢
3[ 0109-10 | 1km
1,0 m3 1,00
RAZEM 1,00
2.2 Rampa na stropie piwnicy
221 Prace przygotowawcze
188 Usuniecie roslinoSci kpl
d.2.2.| kalk. wtasna
1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
222 Prace naprawcze
189 ZKNR C-2 | Przygotowanie podioza. Czyszczenie powierzchni betonu | m2
d.2.2[ 0801-01
2
0,5*30,0 m2 15,00
RAZEM 15,00
190 KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami ptynnymi - | m2
d.2.2] 0304-01 recznie-pow. ponizej gruntu
2
0,5*30,0 m2 15,00
RAZEM 15,00
191] KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - zamocowanie siatki m2
d.2.2.| 0101-09 | zbrojacej
2
0,5*30,0 m2 15,00
RAZEM 15,00
192| KNR AT-26 | Gruntowanie reczne m2
d.2.2( 0102-01
2
0,5*30,0 m2 15,00
RAZEM 15,00
193| KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykfe kat. Il na $cianach pfaskich i m2
d.2.2] 0902-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
2 recznie
0,5*30,0 m2 15,00
RAZEM 15,00
194| KNR-W 7-12| Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni poziomych| m2
d.2.2.| 0302-04 | konstrukcji betonowych
2| z.0.3.2
3,78 * 30,0 m2 113,40
RAZEM 113,40
195 Zywica na rampach m2
d.2.2. cena System poluretonowo- cementowy w wersji lekki
2| zaktadowa | antyposlizg Flowfresh SR gr. 4mm
3,78 *30,0 m2 113,40
RAZEM 113,40
196 Cokot wyoblony na $ciane + uszczelniniena styku ze m
d.2.2.| kalk. wiasna | $ciang Sikalfex PRO 3 Wf
2
30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
197 Dylatacje ciete na rampach m
d.2.2.| kalk. wlasna | Spos6b naprawy :
2 Rozkucie w miejscach uszkodzonych na szer 16 cm po 8
cm na kazda strone naprawa i dylatacji zaprawg zywiczna
lub zzaprawa naprawcza do zelbetu na mostku
szCczepnym , ponowne przeciecie szczeliny wypetninie
szczelin Sikaflex Pro 3 Wf
5*3,5 m 17,50
RAZEM 17,50
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198 Dylatacje okute mb
d.2.2. cena Oczyszczenie , zabezpiecenie antykorozyjne
2| zaktadowa | Wilozenie sznura dylatacyjnego , gruntowanie Sika Primer
3N + wypetnienie Szkaflex Pro 3Wf
Szer. szczeliny 2 cm
3,5 mb 3,50
RAZEM 3,50
223 Prace inne
199 Klamrowanie peknie¢ mb
d.2.2. cena
3| zaktadowa
25 mb 2,50
RAZEM 2,50
200 KNR-W 7-12| Czyszczenie strumieniowo-$cierne do trzeciego stopnia m2
d.2.2.| 0107-01 czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy
3 powierzchni B)-pokrywa klapy zsypowej do piwnicy
3,7%2,15*2 m2 15,91
05*3,7*2 m2 3,70
05%2,15*2 m2 2,15
RAZEM 21,76
201)| KNR-W 7-12 [ Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych-pokrywa klapy | m2
d.2.2.| 0105-01 zsypowej do piwnicy
3
3,7%2,15%2 m2 15,91
05*3,7*2 m2 3,70
05%2,15*2 m2 2,15
RAZEM 21,76
202| KNR-W 7-12 [ Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.2.2.| 0205-01 epoksydowymi konstrukcji petnosciennych-pokrywa sluzy
3| analogia | wejsciowe do piwnicy
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500
3,7%*2,15*2 m2 15,91
05*3,7*2 m2 3,70
0,5%2,15*2 m2 2,15
RAZEM 21,76
203| KNR-W 7-12 [ Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.2.2.| 0211-01 konstrukcji petnosciennych-pokrywa klapy zsypowej do
3 piwnicy
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry
3,7%2,15*2 m2 15,91
05*3,7*2 m2 3,70
0,5*2,15*2 m2 2,15
RAZEM 21,76
204 KNR-W 7-12| Czyszczenie strumieniowo-$cierne do trzeciego stopnia m2
d.2.2.| 0107-01 czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy
3 powierzchni B)-kgtownik ochronny
30,0 * 0,48 <m2/m> m2 14,40
RAZEM 14,40
205| KNR-W 7-12 [ Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych--kgtownik m2
d.2.2] 0105-01 ochronny
3
30,0 * 0,48 <m2/m> m2 14,40
RAZEM 14,40
206| KNR-W 7-12 [ Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.2.2.| 0205-01 epoksydowymi konstrukcji petnosciennych--kgtownik
3| analogia | ochronny
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500
30,0 * 0,48 <m2/m> m2 14,40
RAZEM 14,40
207) KNR-W 7-12 [ Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.2.2.| 0211-01 konstrukcji petnosciennych-katownik ochronny
3 Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry
30,0 * 0,48 <m2/m> m2 14,40
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RAZEM 14,40
208 KNP ZREW | Roboty przygotowawcze i zakonczeniowe - kpl.
d.2.2./107 0101-007 | uporzadkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
209] KNR 2-21 [ Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.2.2] 0101-01 $mieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
3
1,0 m3 1,00
RAZEM 1,00
210/ KNR-W 4-01 [ Wywiezienie gruzu oraz materiatéw porozbiérkowych m3
d.2.2.| 0109-09 | spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢
3| 0109-10 | 1km
2,0 m3 2,00
RAZEM 2,00
2.3 Naprawa $ciany na poziomie parteru
231 Prace naprawcze
211 KNR K-55 [ Skucie nieréwnosci i odspojonych fragmentéw betonu m2
d.2.3.] 0107-08 | stupai gtowicy (10% powierzchni betonu stupa wraz z
11 0107-10 | gtowicg) oraz wykucie bruzd wokét pretéw gtéwnych
analogia | zbrojenia przy gtebokosci i szerokosci do 5 cm wraz z
rozkuciem bruzd wokot skorodowanych strzemion i
wykucie naroznych katownikow ochronnych
[(0,5*2,65+0,8*0,9)]*4*0,1 m2 0,818
[0,1*2,65*2*4]*0,1 m2 0,212
[0,1%0,9*2*4]*0,1 m2 0,072
[0,48*2,65+0,7*0,9]*2*0,1 m2 0,380
[0,1*2,65]*2*0,1 m2 0,053
RAZEM 1,535
212 wycena Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i m
d.2.3.|indywidualna| budowli - prety zebrowane - katowniki wzmacniajgce na
1 narozach stupow
3,07 2*4 m 24,000
3,0%2 m 6,000
RAZEM 30,000
213] KNR 7-12 | Czyszczenie strumieniowo $cierne do pierwszego stopnia | m2
d.2.3.| 0114-03 | czystosci konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy
1 powierzchni C)
- oczyszczenie pretéw zbrojeniowych poprzez piaskowanie
do klasy SA 2 1/2 - 10% powierzchni odstonietej betonu
[(0,5*2,65+0,8*0,9)*4]*0,1 m2 0,818
[0,1*2,65*2*4]*0,1 m2 0,212
[0,1%0,9*2*4]*0,1 m2 0,072
[0,48*2,65+0,7*0,9]*2*0,1 m2 0,380
[0,1*2,65]*2*0,1 m2 0,053
RAZEM 1,635
214 KNR 7-12 | Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni bocznych i| m2
d.2.3.| 0302-06 | wewnetrznych stupa - konstrukcja betonowa
1
[(0,5*2,65+0,8*0,9)]*4 m2 8,180
[0,1*2,65*2*4] m2 2,120
[0,1*0,9*2*4] m2 0,720
[0,48*2,65+0,7*0,9]*2 m2 3,804
[0,1*2,65]*2 m2 0,530
RAZEM 15,354
215 KNR 7-12 [ Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi m2
d.2.3.| 0202-03 - | konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie pretow
1] anlaogia [ zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - pierwsza
warstwa zaraz po oczyszczeniu podtoza
1,535 m2 1,535
RAZEM 1,635
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216] KNR 7-12 [ Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi m2
d.2.3.| 0202-03 - | konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie pretow
1] anlaogia | zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - druga
warstwa preparatu
1,535 m2 1,535
RAZEM 1,535
217 KNR K-55 | Reprofilacja powierzchni betonowych elementéw m2
d.2.3.] 0111-02 konstrukcyjnych stupa o pow.ptaskiej grub.jednej warstwy
11 0111-04 | do 50 mm - wykonanie napraw konstrukcji metodg aplikac;ji
zaprawami naprawczymi typu PCC. Uzupetnienie otuliny
betonowej do 5 cm.
m2 0,000
[(0,5*2,65+0,8*0,9)]*4 m2 8,180
[0,1%2,65*2*4] m2 2,120
[0,1%0,9%2*4] m2 0,720
[0,48 2,65+ 0,7*0,9] * 2 m2 3,804
[0,1*2,65]*2 m2 0,530
RAZEM 15,354
218 KNR K-55 [ Szpachlowanie powierzchni betonowych - wtopienie siatki | m2
d.2.3.| 0112-04 |z widkna szklanego
1
(05*2,65+0,8*0,9)*4 m2 8,18
(0,48*2,65+0,7%0,9)*2 m2 3,80
RAZEM 11,98
2191 KNR 9-21 [ Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji woda goraca - m2
d.2.3.] 0106-03 powierzchnie porowate
1| uwaga pod
tablica
(5,252 +5,5*3)* 3,258 m2 87,97
-5,26*2,82*2 m2 -29,67
RAZEM 58,30
220] KNR AT-48 | Lokalne uzupetnienie powierzchni tynku na powierzchni do| m2
d.2.3.| 0102-02 |[2m2
1
55*0,2*2 m2 2,20
RAZEM 2,20
221) KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie m2
d.2.3.| 0101-04 powierzchni muru
1
(5,25*2+5,5*3) * 3,258 m2 87,97
-5,26*2,82*2 m2 -29,67
(05*2,65+0,8%0,9)*4 m2 8,18
(0,48*2,65+0,7*0,9) * 2 m2 3,80
RAZEM 70,28
222| ZKNR C-2 [ Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach m2
d.2.3.| 0204-07
1
(5,252 +5,5*3)* 3,258 m2 87,97
-5,26*2,82*2 m2 -29,67
(05*2,65+0,8*0,9)*4 m2 8,18
(0,48*2,65+0,7%0,9)*2 m2 3,80
RAZEM 70,28
223| KNR AT-27 | Wykonanie warstwy sczepnej m2
d.2.3.| 0104-07
1
(5,25*2+5,5*3) * 3,258 m2 87,97
-5,26*2,82*2 m2 -29,67
(0,5*2,65+0,8*0,9)*4 m2 8,18
(0,48*2,65+0,7*0,9)*2 m2 3,80
RAZEM 70,28
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224] KNR AT-48 [ Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych m2
d.2.3.] 0108-03 | tynkéw strukturalnych na $cianach
1
(5,25*2+5,5*3)* 3,258 m2 87,97
-5,26*2,82*2 m2 -29,67
(05*2,65+0,8%0,9)*4 m2 8,18
(0,48*2,65+0,7*0,9) * 2 m2 3,80
RAZEM 70,28
225| KNR AT-37 | Wypetnienie uszczelniajgce SUPERFLEX w styku m
d.2.3.| 0401-01 elementu przy konstrukcji betonowej o grubosci do 30 cm
1| analogia
35%2 m 7,00
RAZEM 7,00
2.3.2 Prace inne
226| KNR-W 7-12 [ Czyszczenie strumieniowo-$cierne do trzeciego stopnia m2
d.2.3.| 0107-01 czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyj$ciowy
2 powierzchni B)-bramy
5,26 *2,82* 2 m2 29,67
RAZEM 29,67
227) KNR-W 7-12 | Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych-bramy m2
d.2.3.| 0105-01
2
5,26*2,82*2 m2 29,67
RAZEM 29,67
228| KNR-W 7-12 [ Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.2.3.| 0205-01 epoksydowymi konstrukcji petno$ciennych-bramy
2| analogia | Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500
5,26 *2,82* 2 m2 29,67
RAZEM 29,67
229/ KNR-W 7-12 [ Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.2.3.| 0211-01 konstrukcji petnosciennych-bramy
2 Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry
5,26*2,82*2 m2 29,67
RAZEM 29,67
230| KNR-W 7-12 | Czyszczenie strumieniowo-$cierne do trzeciego stopnia m2
d.2.3.| 0107-01 czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy
2 powierzchni B)-belki stalowe nad stupami i nad bramami
02*1,0*6 m2 1,20
53*0,3*2 m2 3,18
RAZEM 4,38
231 KNR-W 7-12 [ Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych--belki stalowe m2
d.2.3.] 0105-01 nad stupami
2
m2 0,00
02*1,0*6 m2 1,20
53*0,3*2 m2 3,18
RAZEM 4,38
232| KNR-W 7-12 [ Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.2.3.| 0205-01 epoksydowymi konstrukcji petnosciennych--belki stalowe
2| analogia | nad stupami
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500
m2 0,00
02*1,0*6 m2 1,20
53*0,3*2 m2 3,18
RAZEM 4,38
233| KNR-W 7-12 [ Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.2.3.| 0211-01 konstrukcji petnosciennych--belki stalowe nad stupami
2 Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry
m2 0,00
02*1,0*6 m2 1,20
53*0,3*2 m2 3,18
RAZEM 4,38
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234| KNP ZREW [ Roboty przygotowawcze i zakonhczeniowe - kpl.
d.2.3.07 0101-007 | uporzadkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
235] KNR 2-21 [ Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.2.3.| 0101-01 Smieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
2
1,0 m3 1,00
RAZEM 1,00
236 KNR-W 4-01 [ Wywiezienie gruzu oraz materiatéw porozbiérkowych m3
d.2.3.] 0109-09 | spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$c¢
2| 0109-10 | 1km
2,0 m3 2,00
RAZEM 2,00
24 Beka podsuwnicowa
237 KNR-W 7-12| Czyszczenie strumieniowo-$cierne do trzeciego stopnia m2
d.2.4| 0107-01 czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyj$ciowy
powierzchni B)
0,417 * 30,0 m2 12,51
0,435*0,417*2*4 m2 1,45
RAZEM 13,96
238| KNR-W 7-12 [ Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.2.4| 0105-01
0,417 * 30,0 m2 12,51
0,435*0,417*2*4 m2 1,45
RAZEM 13,96
239| KNR-W 7-12 [ Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.2.4( 0205-01 epoksydowymi konstrukcji petnosciennych
analogia Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500
0,417 * 30,0 m2 12,51
0,435%0,417*2*4 m2 1,45
RAZEM 13,96
240| KNR-W 7-12 [ Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.2.4( 0211-01 konstrukcji petnosciennych
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry
0,417 * 30,0 m2 12,51
0,435*0,417*2*4 m2 1,45
RAZEM 13,96
25 Sciana za belka podsuwnicowg
241 Demontaz instalacji elektrycznej wraz z osprzetem oraz kpl
d.2.5( kalk. wiasna | ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych
$ciany
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
242] KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie m2
d.2.5| 0101-04 powierzchni muru
1,4*1,0*6 m2 8,40
RAZEM 8,40
243| ZKNR C-2 | Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach m2
d.2.5| 0204-07
1471076 m2 8,40
RAZEM 8,40
244] KNR AT-27 | Wykonanie warstwy sczepnej m2
d.2.5( 0104-07
1,4*1,0%6 m2 8,40
RAZEM 8,40
245] KNR AT-48 [ Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych m2
d.2.5| 0108-03 | tynkow strukturalnych na $cianach
1,4*1,0*6 m2 8,40
RAZEM 8,40
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246 ZKNR C-1 [ Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni m2
d.2.5 0402-08 | stropu od spodu o powierzchni do 5,0 m2 przy uzyciu
szczotek stalowych
0,25*30,0 m2 7,50
0,15*30,0 m2 4,50
RAZEM 12,00
247 ZKNR C-1 | Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojgcej na sufitach i m2
d.2.5| 0203-08 | belkach
0,25 *30,0 m2 7,50
0,15*30,0 m2 4,50
RAZEM 12,00
248| KNR AT-27 | Wykonanie warstwy sczepnej m2
d.2.5| 0104-07
0,25*30,0 m2 7,50
0,15*30,0 m2 4,50
RAZEM 12,00
249 KNR AT-48 | Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych m2
d.2.5 0108-03 | tynkoéw strukturalnych na $cianach
0,25 *30,0 m2 7,50
0,15*30,0 m2 4,50
RAZEM 12,00
250| KNR-W 7-12 [ Czyszczenie strumieniowo-$cierne do trzeciego stopnia m2
d.2.5 0107-03 | czystosci konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy
powierzchni B)-okna
0,8*5,0*5 m2 20,00
RAZEM 20,00
251 KNR-W 7-12| Odtluszczanie konstrukcji szkieletowych-okna m2
d.2.5| 0105-03
0,8*5,0*5 m2 20,00
RAZEM 20,00
252 KNR-W 7-12 [ Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.2.5 0205-03 | epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna
analogia | Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500
0,8*5,0*5 m2 20,00
RAZEM 20,00
253| KNR-W 7-12 [ Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.2.5 0211-03 | epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry
0,8*5,0*5 m2 20,00
RAZEM 20,00
254] KNR 2-31 [ Rozebranie paneli ogrodzeniowych nad belkg suwnicowg | m
d.2.5| 0818-05
1,105 * 30,0 m 33,15
RAZEM 33,15
2.6 Rampa pierwszego pigtra
2.6.1 Prace przygotowawcze
255 Usuniecie roslinnosci z wpustéw kpl
d.2.6.| kalk. wlasna
1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2.6.2 Prace naprawcze
256| ZKNR C-2 [ Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni betonu | m2
d.2.6. 0801-01
2
0,71 * 30,0 m2 21,30
0,25*30,0 m2 7,50
0,235 * 30,0 m2 7,05
RAZEM 35,85
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257) KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami ptynnymi - | m2
d.2.6.] 0304-01 recznie-pow. ponizej gruntu
2
0,71 *30,0 m2 21,30
0,25 * 30,0 m2 7,50
0,235 * 30,0 m2 7,05
RAZEM 35,85
258| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - zamocowanie siatki m2
d.2.6.] 0101-09 | zbrojacej
2
0,71 * 30,0 m2 21,30
0,25 * 30,0 m2 7,50
0,235 * 30,0 m2 7,05
RAZEM 35,85
259 KNR AT-26 | Gruntowanie reczne m2
d.2.6.| 0102-01
2
0,71 * 30,0 m2 21,30
0,25 * 33,5 m2 8,38
0,235 * 33,5 m2 7,87
RAZEM 37,55
260| KNR-W 2-02 [ Tynki zewnetrzne zwykte kat. 11l na $cianach ptaskich i m2
d.2.6.] 0902-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
2 recznie
0,71 *30,0 m2 21,30
0,25 * 30,0 m2 7,50
0,235 * 30,0 m2 7,05
RAZEM 35,85
261)KNR-W 7-12 [ Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni poziomych| m2
d.2.6.| 0302-04 | konstrukcji betonowych
2| z.0.3.2
2,8*30,0 m2 84,00
RAZEM 84,00
262 Zywica na rampach m2
d.2.6. cena System poluretonowo- cementowy w wers;ji lekki
2| zaktadowa | antyposlizg Flowfresh SR gr. 4mm
2,6 30,0 m2 78,00
RAZEM 78,00
263 Cokot wyoblony na $ciane + uszczelniniena styku ze m
d.2.6.| kalk. wiasna | $ciang Sikalfex PRO 3 Wf
2
30,0*2 m 60,00
RAZEM 60,00
264 Dylatacje ciete na rampach m
d.2.6.| kalk. wlasna | Sposo6b naprawy :
2 Rozkucie w miejscach uszkodzonych na szer 16 cm po 8
cm na kazda strone naprawa i dylatacji zaprawg zywiczna
lub zzaprawg naprawcza do zelbetu na mostku
SzCzepnym , ponowne przecigcie szczeliny wypetninie
szczelin Sikaflex Pro 3 Wf
4*28 m 11,20
RAZEM 11,20
265 Dylatacje okute mb
d.2.6. cena Oczyszczenie , zabezpiecenie antykorozyjne
2| zaktadowa | Wilozenie sznura dylatacyjnego , gruntowanie Sika Primer
3N + wypetnienie Szkaflex Pro 3Wf
Szer. szczeliny 2 cm
2,8 mb 2,80
RAZEM 2,80
26.3 Prace inne
266 Udroznienie wpustow sciekowych kpl
d.2.6.| kalk. wtasna
3
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1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
267 Klamrowanie peknie¢ mb
d.2.6. cena
3| zaktadowa
2,5 mb 2,50
RAZEM 2,50
268 KNR-W 7-12| Czyszczenie strumieniowo-$cierne do trzeciego stopnia m2
d.2.6.] 0107-03 | czystosci konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy
3 powierzchni B)-barierki
0,867 * 30,0 m2 26,01
RAZEM 26,01
269| KNR-W 7-12 [ Odtluszczanie konstrukcji szkieletowych-barierki m2
d.2.6.| 0105-03
3
0,867 * 30,0 m2 26,01
RAZEM 26,01
270) KNR-W 7-12 [ Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.2.6.] 0205-03 | epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-barierki
3| analogia Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500
0,867 * 30,0 m2 26,01
RAZEM 26,01
271 KNR-W 7-12 [ Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.2.6.] 0211-03 | epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-barierki
3 Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry
0,867 * 30,0 m2 26,01
RAZEM 26,01
272] KNP ZREW [ Roboty przygotowawcze i zakonhczeniowe - kpl.
d.2.6./ 07 0101-007 | uporzadkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
273] KNR 2-21 [ Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.2.6.] 0101-01 Smieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
3
1,0 m3 1,00
RAZEM 1,00
274 KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu oraz materiatéw porozbiérkowych m3
d.2.6.] 0109-09 | spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢
3] 0109-10 | 1km
2,0 m3 2,00
RAZEM 2,00
26.4 Naprawa $ciany na poziomie pigtra
2.6.4. Prace przygotowawcze
1
275 Demontaz instalacji elektrycznej wraz z osprzetem oraz kpl
d.2.6.| kalk. wtasna | ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych
4.1 Sciany
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
276 KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folig m2
d.2.6.| 0832-04
4.1
265%22 m2 5,83
46*1,15 m2 5,29
RAZEM 11,12
2.6.4. Prace naprawcze
2
277) KNR 9-21 [ Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji woda goracg - m2
d.2.6.] 0106-03 powierzchnie porowate
4.2| uwaga pod
tablicg
53%2,86*3 m2 45,47
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48*286*2 m2 27,46
-2,65*2,2 m2 -5,83
-4,6*1,15 m2 -5,29
RAZEM 61,81
278 KNR AT-48 | Lokalne uzupetnienie powierzchni tynku na powierzchni do| m2
d.2.6.] 0102-02 |2m2
4.2
2,0 m2 2,00
RAZEM 2,00
279] KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie m2
d.2.6.] 0101-04 powierzchni muru
4.2
53%2,86*3 m2 45,47
48*2,86*2 m2 27,46
-2,65*2,2 m2 -5,83
-4,6*1,15 m2 -5,29
RAZEM 61,81
280 ZKNR C-2 [ Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach m2
d.2.6.| 0204-07
4.2
53%2,86*3 m2 45,47
48*286*2 m2 27,46
-2,65*2,2 m2 -5,83
-4,6*1,15 m2 -5,29
(0,7*2,75+0,8*0,5)*6 m2 13,95
08*2,86*8 m2 18,30
RAZEM 94,06
281 KNR AT-27 | Wykonanie warstwy sczepnej m2
d.2.6.| 0104-07
4.2
53%2,86*3 m2 45,47
48*2,86*2 m2 27,46
-2,65*2,2 m2 -5,83
-4,6*1,15 m2 -5,29
(0,7*2,75+0,8*0,5)*6 m2 13,95
0,8*2,86*8 m2 18,30
RAZEM 94,06
282| KNR AT-48 [ Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych m2
d.2.6.] 0108-03 | tynkdw strukturalnych na $cianach
4.2
53%2,86*3 m2 45,47
4,8*2,86*2 m2 27,46
-2,65*2,2 m2 -5,83
-4,6*1,15 m2 -5,29
(0,7*2,75+0,8*0,5)* 6 m2 13,95
0,8*2,86*8 m2 18,30
RAZEM 94,06
283 KNR K-11 | Utozenie zaprawy naprawczej metoda reczng wykonanie | m2
d.2.6.] 0202-09 | warstwy sczepnej
4.2
0,2*31,5 m2 6,30
RAZEM 6,30
284| KNR AT-37 | Wypetnienie uszczelniajgce SUPERFLEX w styku m
d.2.6.| 0401-01 elementu przy konstrukcji betonowej o grubosci do 30 cm
4.2| analogia
35%2 m 7,00
RAZEM 7,00
2.64. Prace inne
3
285 Udroznienie rur spustowych metoda cisnieniowag szt
d.2.6.| kalk. wlasna
4.3
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2 szt 2,00
RAZEM 2,00
286 Inspekcja telewizyjna rur spustowych m
d.2.6.] wycena
4.3|indywidualna
12,0*2 m 24,00
RAZEM 24,00
287) KNP ZREW [ Roboty przygotowawcze i zakohczeniowe - kpl.
d.2.6.| 07 0101-007 | uporzadkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
43
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
288| KNR 2-21 [ Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.2.6.] 0101-01 $mieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
43
1,0 m3 1,00
RAZEM 1,00
289| KNR-W 4-01 [ Wywiezienie gruzu oraz materiatéw porozbioérkowych m3
d.2.6.] 0109-09 | spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢
43| 0109-10 | 1km
2,0 m3 2,00
RAZEM 2,00
2.7 Ptyta stropowa
290| KNR-W 4-01 [ Podstemplowanie zagrozonych stropéw pojedynczymi szt.
d.2.7 0436-03 | stemplami
8*4 szt. 32,000
RAZEM 32,000
291] KNR K-55 [ Skucie nieréwnosci betonu (30% powierzchni betonu) przy [ m2
d.2.7] 0107-09 | gtebokosci skucia do 5 cm na sufitach wraz z rozkuciem
0107-10 | bruzd wokot pretéw ptyty stropowe
analogia
30,0*3,25*0,3 m2 29,250
RAZEM 29,250
292 wycena Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych kg
d.2.7| wiasna gtadkich lub zebrowanych o $ér.
- prety srednicy 14mm - 6,00x1,05x4szt
- prety srednicy 8mm - 2,40x1,05x6szt
Uzupetnienie skorodowanych pretow plyty
30,0*4 kg 120,000
RAZEM 120,000
293| wycena Czyszczenie przez mtotkowanie reczne konstrukcji m2
d.2.7| wiasna szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - usuniecie
grubej rdzy z odstonietych w betonie pretéw zbrojeniowych
- przyjeto 10 % naprawianej powierzchni
30,0 *3,25* 0,10 m2 9,750
RAZEM 9,750
294 KNR 7-12 [ Czyszczenie strumieniowo Scierne do pierwszego stopnia | m2
d.2.7] 0114-03 | czystosci konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy
powierzchni C)
- oczyszczenie odstonigtych pretow zbrojeniowych
poprzez piaskowanie do klasy SA 2 1/2 10% powierzchni
odstonietej betonu
30,0 *3,25* 0,10 m2 9,750
RAZEM 9,750
295 KNR 7-12 [ Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni konstrukcji [ m2
d.2.7| 0302-06 | betonowych
30,0 * 3,25 m2 97,500
RAZEM 97,500
296 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi m2
d.2.7] 0202-03 - | konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie pretéw
anlaogia | zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - pierwsza
warstwa zaraz po oczyszczeniu podtoza
30,0*3,25*0,10 m2 9,750
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RAZEM 9,750
297 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi m2
d.2.7] 0202-03 - | konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie pretow
anlaogia | zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - druga
warstwa preparatu
30,0 *3,25*0,10 m2 9,750
RAZEM 9,750
298| KNR K-55 [ Reprofilacja powierzchni betonowych elementow m2
d.2.7] 0111-02 | konstrukcyjnych stupa o pow.ptaskiej grub.jednej warstwy
0111-04 | do 50 mm - wykonanie napraw konstrukcji metodg aplikacji
zaprawami naprawczymi typu PCC. Uzupetnienie otuliny
betonowej do 5 cm.
m2 0,000
30,0 * 3,25 * 0,1 m2 9,750
RAZEM 9,750
299] KNR AT-48 [ Lokalne uzupetnienie powierzchni tynku na powierzchni do| m2
d.2.7( 0102-02 |2m2
5,0 m2 5,00
RAZEM 5,00
300] KNR 7-11 | Szpachlowanie zagruntowanych podtozy na otwartej m2
d.2.7| 0106-08 | przestrzeni przy grub.warstwy do 5mm
33,5*3,25 m2 108,875
RAZEM 108,875
301 KNR 7-11 | Gruntowanie podtozy betonowych - podkiad akrylowy do m2
d.2.7] 0101-01- | gruntowania podtozy betonowych
analogia
33,5*3,25 m2 108,875
RAZEM 108,875
302] KNR 7-11 | Wykonanie powtok z akrylowych zywic sztucznych na m2
d.2.7] 0103-05- | otwartej przestrzeni - 2 warstwy - akrylowa powtoka
analogia | ochronna konstrukcji betonowe;j
30,0 * 3,25 m2 97,500
RAZEM 97,500
303| KNP ZREW | Roboty przygotowawcze i zakonczeniowe - kpl.
d.2.7{ 07 0101-007 | uporzadkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
304] KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.2.7( 0101-01 Smieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
1,0 m3 1,00
RAZEM 1,00
305| KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu oraz materiatéw porozbiérkowych m3
d.2.7( 0109-09 | spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢
0109-10 | 1 km
2,0 m3 2,00
RAZEM 2,00
2.8 Prace dodatkowe
306 Rusztowania wynajem-63 dni do 200 m2 kol
d.2.8 cena
zakfadowa
3 kol 3,00
RAZEM 3,00
3 Sekcja nr 3
3.1 Sciana ramy od poziomu podtoza do poziomu rampy
3.11 Prace przygotowawcze
307 Zabezpieczenie terenu prac remontowych kpl
d.3.1.| kalk. wtasna
1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
308|KNP 16 0524| Oczyszczenie miejsca przy Scianach piwnicy z trawy m2
d.3.1| -01.02
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1,0*30,0 m2 30,00
RAZEM 30,00
309] KNR AT-48 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.3.1.| 0102-05
1
0,55*2,2 m2 1,21
RAZEM 1,21
3.1.2 Prace naprawcze
310| KNR-W 4-01 | Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w m3
d.3.1.] 0104-02 | gruncie kat. Il przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych
2 fundamentow
0,3*30,0 m3 9,00
RAZEM 9,00
311] KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podfoza - skucie tynkow m2
d.3.1.| 0101-01 Niezmurszaty tynk cementowo-wapienny.
2| uwaga pod
tablica.
m2 0,00
1,0 * 30,0 m2 30,00
-0,5*2,2 m2 -1,10
RAZEM 28,90
312| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie m2
d.3.1.] 0101-04 powierzchni muru
2
1,0*30,0 m2 30,00
-0,5*2,2 m2 -1,10
RAZEM 28,90
313| KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami ptynnymi - | m2
d.3.1.| 0304-01 recznie-pow. ponizej gruntu
2
0,3*30,0 m2 9,00
RAZEM 9,00
314| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - zamocowanie siatki m2
d.3.1.] 0101-09 | zbrojacej
2
1,0*30,0 m2 30,00
-0,5%2,2 m2 -1,10
RAZEM 28,90
315| KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach nakfadane recznie - m2
d.3.1.| 0201-01 obrzutka pétkryjaca
2
0,3+0,5 m2 0,80
1,8*1,0 m2 1,80
RAZEM 2,60
316| KNR AT-26 | Gruntowanie reczne m2
d.3.1.| 0102-01
2
1,0*30,0 m2 30,00
-0,55*2,2 m2 -1,21
RAZEM 28,79
317| KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na $cianach ptaskich i m2
d.3.1.] 0902-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
2 recznie
1,0 *30,0 m2 30,00
-0,5%2.2 m2 -1,10
RAZEM 28,90
318| KNR AT-26 | Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja | m2
d.3.1.] 0303-01 reczna
2
1,0*30,0 m2 30,00
-0,5*2,2 m2 -1,10
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RAZEM 28,90
319] KNR AT-26 | Malowanie tynkéw renowacyjnych - dodatek za kazda m2
d.3.1.] 0303-03 nastepng warstwe przy aplikacji recznej
2
1,0 * 30,0 m2 30,00
-0,5*2,2 m2 -1,10
RAZEM 28,90
320] KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej | m2
d.3.1.] 0207-01 bez gruntowania powierzchni
2
30,0 m2 30,00
RAZEM 30,00
321] KNR 0-28 | Montaz listew $ciennej do podtoza z betonu m
d.3.1.| 2629-03
2
30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
322| KNR-W 4-01| Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m3
d.3.1.| 0105-02 | na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
2 gruncie kat. lll
0,3*30,0 m3 9,00
RAZEM 9,00
3.1.3 Prace inne
323| KNNR-W 3 | Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych m2
d.3.1.| 1101-02 | metalowych-50%
3
0,25*2,2*0,5 m2 0,28
RAZEM 0,28
324] KNR 2-22 | Szklenie ram metalowych szklarni szktem ptaskim z m2
d.3.1.] 1103-05 | krojeniem (cieciem) szyb o powierzchni do 0.50 m2
3| analogia
0,28 m2 0,28
RAZEM 0,28
325| KNR-W 7-12| Czyszczenie strumieniowo-$cierne do trzeciego stopnia m2
d.3.1.| 0107-03 | czystosci konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy
3 powierzchni B)-okna
05*22 m2 1,10
RAZEM 1,10
326| KNR-W 7-12| Odtluszczanie konstrukcji szkieletowych-okna m2
d.3.1.| 0105-03
3
05*2,2 m2 1,10
RAZEM 1,10
327| KNR-W 7-12| Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.3.1.] 0205-03 | epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna
3| analogia | Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500
0,5%2,2 m2 1,10
RAZEM 1,10
328| KNR-W 7-12| Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.3.1.] 0211-03 | epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna
3 Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry
0,5*2,2 m2 1,10
RAZEM 1,10
329| KNP ZREW | Roboty przygotowawcze i zakonczeniowe - kpl.
d.3.1./ 07 0101-007 | uporzadkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
330] KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.3.1.| 0101-01 Smieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
3
1,0 m3 1,00
RAZEM 1,00
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331 KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu oraz materiatlow porozbiorkowych m3
d.3.1.] 0109-09 | spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢
3[ 0109-10 | 1km
1,0 m3 1,00
RAZEM 1,00
3.2 Rampa na stropie piwnicy
3.2.1 Prace przygotowawcze
332 Usuniecie roslinoSci kpl
d.3.2.| kalk. wtasna
1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3.2.2 Prace naprawcze
333| ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni betonu | m2
d.3.2. 0801-01
2
0,5*30,0 m2 15,00
RAZEM 15,00
334| KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami ptynnymi - | m2
d.3.2.[ 0304-01 recznie-pow. ponizej gruntu
2
0,5*30,0 m2 15,00
RAZEM 15,00
335| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - zamocowanie siatki m2
d.3.2.| 0101-09 | zbrojacej
2
0,5*30,0 m2 15,00
RAZEM 15,00
336| KNR AT-26 | Gruntowanie reczne m2
d.3.2 0102-01
2
0,5*30,0 m2 15,00
RAZEM 15,00
337| KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na $cianach ptaskich i m2
d.3.2] 0902-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
2 recznie
0,5*30,0 m2 15,00
RAZEM 15,00
338| KNR-W 7-12| Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni poziomych| m2
d.3.2.| 0302-04 | konstrukcji betonowych
2| z.0.3.2
3,78 * 30,0 m2 113,40
RAZEM 113,40
339 Zywica na rampach m2
d.3.2. cena System poluretonowo- cementowy w wersji lekki
2| zaktadowa | antyposlizg Flowfresh SR gr. 4mm
3,78 *30,0 m2 113,40
RAZEM 113,40
340 Cokot wyoblony na $ciane + uszczelniniena styku ze m
d.3.2.| kalk. wiasna | $ciang Sikalfex PRO 3 Wf
2
30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
341 Dylatacje ciete na rampach m
d.3.2.| kalk. wlasna | Spos6b naprawy :
2 Rozkucie w miejscach uszkodzonych na szer 16 cm po 8
cm na kazda strone naprawa i dylatacji zaprawg zywiczna
lub zzaprawa naprawcza do zelbetu na mostku
szCczepnym , ponowne przeciecie szczeliny wypetninie
szczelin Sikaflex Pro 3 Wf
4*35 m 14,00
RAZEM 14,00
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342 Dylatacje okute mb
d.3.2. cena Oczyszczenie , zabezpiecenie antykorozyjne
2| zaktadowa | Wilozenie sznura dylatacyjnego , gruntowanie Sika Primer
3N + wypetnienie Szkaflex Pro 3Wf
Szer. szczeliny 2 cm
3,5 mb 3,50
RAZEM 3,50
323 Prace inne
343 Klamrowanie peknie mb
d.3.2. cena
3| zaktadowa
25 mb 2,50
RAZEM 2,50
344| KNR-W 7-12| Czyszczenie strumieniowo-$cierne do trzeciego stopnia m2
d.3.2.| 0107-01 czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy
3 powierzchni B)-pokrywa klapy zsypowej do piwnicy
3,7%2,15*2 m2 15,91
05*3,7*2 m2 3,70
05%2,15*2 m2 2,15
RAZEM 21,76
345| KNR-W 7-12| Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych-pokrywa klapy | m2
d.3.2.| 0105-01 zsypowej do piwnicy
3
3,7%2,15%2 m2 15,91
05*3,7*2 m2 3,70
05%2,15*2 m2 2,15
RAZEM 21,76
346| KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.3.2.| 0205-01 epoksydowymi konstrukcji petnosciennych-pokrywa sluzy
3| analogia | wejsciowe do piwnicy
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500
3,7%*2,15*2 m2 15,91
05*3,7*2 m2 3,70
0,5%2,15*2 m2 2,15
RAZEM 21,76
347| KNR-W 7-12| Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.3.2.| 0211-01 konstrukcji petnosciennych-pokrywa klapy zsypowej do
3 piwnicy
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry
3,7%2,15*2 m2 15,91
05*3,7*2 m2 3,70
0,5*2,15*2 m2 2,15
RAZEM 21,76
348| KNR-W 7-12| Czyszczenie strumieniowo-$cierne do trzeciego stopnia m2
d.3.2.| 0107-01 czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy
3 powierzchni B)-kgtownik ochronny
30,0 * 0,48 <m2/m> m2 14,40
RAZEM 14,40
349| KNR-W 7-12| Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych--katownik m2
d.3.2] 0105-01 ochronny
3
30,0 * 0,48 <m2/m> m2 14,40
RAZEM 14,40
350| KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.3.2.| 0205-01 epoksydowymi konstrukcji petnosciennych--kgtownik
3| analogia | ochronny
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500
30,0 * 0,48 <m2/m> m2 14,40
RAZEM 14,40
351 KNR-W 7-12| Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.3.2.| 0211-01 konstrukcji petnosciennych-katownik ochronny
3 Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry
30,0 * 0,48 <m2/m> m2 14,40
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RAZEM 14,40
352| KNP ZREW | Roboty przygotowawcze i zakonczeniowe - kpl.
d.3.2./]07 0101-007 | uporzadkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
353| KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.3.2] 0101-01 $mieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
3
1,0 m3 1,00
RAZEM 1,00
354| KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu oraz materiatéw porozbiérkowych m3
d.3.2.] 0109-09 | spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢
3| 0109-10 | 1km
2,0 m3 2,00
RAZEM 2,00
33 Naprawa $ciany na poziomie parteru
3.3.1 Prace przygotowawcze
355 Demontaz instalacji elektrycznej wraz z osprzetem oraz kpl
d.3.3.| kalk. wtasna | ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych
1 Sciany
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
356] KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folig m2
d.3.3.| 0832-04
1
5,26 * 2,82 m2 14,83
RAZEM 14,83
3.3.2 Prace naprawcze
357| KNR K-55 | Skucie nieréwnosci i odspojonych fragmentéw betonu m2
d.3.3.| 0107-08 | stupa i gtowicy (10% powierzchni betonu stupa wraz z
2| 0107-10 | gtowicg) oraz wykucie bruzd wokét pretéw gtownych
analogia | zbrojenia przy gtebokosci i szerokosci do 5 cm wraz z
rozkuciem bruzd wokot skorodowanych strzemion i
wykucie naroznych katownikoéw ochronnych
[(0,5*2,65+0,8*0,9)]*4*0,1 m2 0,818
[0,1*2,65*2*4]*0,1 m2 0,212
[0,1*0,9*2*4]*0,1 m2 0,072
[0,48*2,65+0,7*0,9]*2*0,1 m2 0,380
[0,1*2,65]*2*0,1 m2 0,053
RAZEM 1,535
358| KNR K-11 | Utozenie zaprawy naprawczej metodg reczng wykonanie | m2
d.3.3.| 0202-09 | warstwy sczepnej
2
(30*2*0,2)* 4 m2 4,80
3,0%0,2*2 m2 1,20
RAZEM 6,00
359| wycena Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i m
d.3.3.|indywidualna| budowli - prety zebrowane - kagtowniki wzmacniajgce na
2 narozach stupow
3,0*2*5 m 30,000
3,0 m 3,000
RAZEM 33,000
360 KNR 7-12 | Czyszczenie strumieniowo $cierne do pierwszego stopnia | m2
d.3.3.| 0114-03 | czystosci konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy
2 powierzchni C)
- oczyszczenie pretéw zbrojeniowych poprzez piaskowanie
do klasy SA 2 1/2 - 10% powierzchni odstonietej betonu
[(0,5*2,65+0,8*0,9)*4]*0,1 m2 0,818
[0,1*2,65*2*4]*0,1 m2 0,212
[0,1%0,9*2*4]*0,1 m2 0,072
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[0,48*2,65+0,7*0,9]*2*0,1 m2 0,380
[0,1*2,65]*2*0,1 m2 0,053
RAZEM 1,535
361 KNR 7-12 | Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni bocznych i| m2
d.3.3.| 0302-06 | wewnetrznych stupa - konstrukcja betonowa
2
[(0,5*2,65+0,8*0,9)]*4 m2 8,180
[0,1*2,65*2*4] m2 2,120
[0,1*0,9*2*4] m2 0,720
[0,48*2,65+0,7*0,9]*2 m2 3,804
[0,1*2,65]*2 m2 0,530
RAZEM 15,354
362| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi m2
d.3.3.| 0202-03 - | konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie pretow
2| anlaogia | zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - pierwsza
warstwa zaraz po oczyszczeniu podtoza
1,535 m2 1,535
RAZEM 1,635
363] KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi m2
d.3.3.| 0202-03 - | konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie pretow
2| anlaogia | zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - druga
warstwa preparatu
1,535 m2 1,535
RAZEM 1,535
364| KNR K-55 | Szpachlowanie powierzchni betonowych - wtopienie siatki | m2
d.3.3.] 0112-04 |z widkna szklanego
2
[(0,5*2,65+0,8*0,9)]*4 m2 8,18
[0,1%2,65*2*4] m2 2,12
[0,1%0,9*2*4] m2 0,72
[0,48 *2,65+0,7*0,9] * 2 m2 3,80
[0,1*2,65]*2 m2 0,53
RAZEM 15,35
365| KNR K-55 | Reprofilacja powierzchni betonowych elementéw m2
d.3.3.] 0111-02 | konstrukcyjnych stupa o pow.ptaskiej grub.jednej warstwy
2| 0111-04 | do 50 mm - wykonanie napraw konstrukcji metoda aplikac;ji
zaprawami naprawczymi typu PCC. Uzupetnienie otuliny
betonowej do 5 cm.
m2 0,000
[(0,5*2,65+0,8*0,9)] *4 m2 8,180
[0,1*2,65*2*4] m2 2,120
[0,1%0,9*2*4] m2 0,720
[0,48 *2,65+0,7*0,9] * 2 m2 3,804
[0,1*2,65]*2 m2 0,530
RAZEM 15,354
366/ KNR 9-21 | Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg goraca - m2
d.3.3.] 0106-03 | powierzchnie porowate
2| uwaga pod
tablicg
(5,25*2+5,5*3)* 3,258 m2 87,97
-5,26*2,82*2 m2 -29,67
RAZEM 58,30
367| KNR AT-48 | Lokalne uzupetnienie powierzchni tynku na powierzchni do| m2
d.3.3.| 0102-02 |2m2
2
0,4*4,0 m2 1,60
04*15 m2 0,60
53*0,3 m2 1,59
RAZEM 3,79
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368| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie m2
d.3.3.] 0101-04 | powierzchni muru
2
(5,252 +5,5*3)* 3,258 m2 87,97
-5,26 * 2,82 m2 -14,83
(0,5*2,65+0,8*0,9)*4 m2 8,18
(0,48*2,65+0,7*0,9)*2 m2 3,80
RAZEM 85,12
369| ZKNR C-2 | Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach m2
d.3.3.| 0204-07
2
(5,252 +5,5*3)* 3,258 m2 87,97
-5,26 * 2,82 m2 -14,83
(0,5*2,65+0,8*0,9)*4 m2 8,18
(0,48*2,65+0,7%0,9)*2 m2 3,80
RAZEM 85,12
3701 KNR AT-27 | Wykonanie warstwy sczepne;j m2
d.3.3.| 0104-07
2
(5,25*2+5,5*3)* 3,258 m2 87,97
-5,26 * 2,82 m2 -14,83
(0,5*2,65+0,8*0,9) *4 m2 8,18
(0,48*26,5+0,7*0,9)*2 m2 26,70
RAZEM 108,02
371] KNR AT-48 | Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych m2
d.3.3.] 0108-03 | tynkdw strukturalnych na $cianach
2
(5,25*2+5,5*3)* 3,258 m2 87,97
-5,26 * 2,82 m2 -14,83
(05*2,65+0,8*0,9)*4 m2 8,18
(0,48*2,65+0,7*0,9)*2 m2 3,80
RAZEM 85,12
372| KNR AT-37 | Wypetnienie uszczelniajgce SUPERFLEX w styku m
d.3.3.| 0401-01 elementu przy konstrukcji betonowej o grubosci do 30 cm
2| analogia
35%2 m 7,00
RAZEM 7,00
3.3.3 Prace inne
373| KNR-W 7-12| Czyszczenie strumieniowo-$cierne do trzeciego stopnia m2
d.3.3.| 0107-01 czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy
3 powierzchni B)-bramy
5,26 * 2,82 m2 14,83
RAZEM 14,83
374| KNR-W 7-12| Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych-bramy m2
d.3.3.| 0105-01
3
5,26 * 2,82 m2 14,83
RAZEM 14,83
375| KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.3.3.] 0205-01 epoksydowymi konstrukcji petnosciennych-bramy
3| analogia | Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500
5,26 * 2,82 m2 14,83
RAZEM 14,83
376| KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.3.3.| 0211-01 konstrukcji petnosciennych-bramy
3 Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry
5,26 * 2,82 m2 14,83
RAZEM 14,83
377|KNR-W 7-12| Czyszczenie strumieniowo-$cierne do trzeciego stopnia m2
d.3.3.| 0107-01 czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyj$ciowy
3 powierzchni B)-belki stalowe nad stupami i nad bramami
02*1,0*6 m2 1,20

Norma EXPERT Wersja: 5.13.300.10 Nr seryjny: 11548 Uzytkownik: ABAKUS Krzysztof Wierzbicki Ustugi Projektowo-Budowlane

-40-




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
53*%0,3 m2 1,59
RAZEM 2,79
378 KNR-W 7-12 [ Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych--belki stalowe | m2
d.3.3.] 0105-01 nad stupami
3
m2 0,00
02*1,0*6 m2 1,20
53*%0,3 m2 1,59
RAZEM 2,79
379| KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.3.3.] 0205-01 epoksydowymi konstrukcji petnosciennych--belki stalowe
3| analogia | nad stupami
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500
m2 0,00
02*1,0*6 m2 1,20
53*%0,3 m2 1,59
RAZEM 2,79
380| KNR-W 7-12| Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.3.3.| 0211-01 konstrukcji petnosciennych--belki stalowe nad stupami
3 Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry
m2 0,00
02*1,0*6 m2 1,20
53*0,3 m2 1,59
RAZEM 2,79
381| KNP ZREW | Roboty przygotowawcze i zakonczeniowe - kpl.
d.3.3./07 0101-007 | uporzadkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
382] KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.3.3.| 0101-01 Smieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
3
1,0 m3 1,00
RAZEM 1,00
383| KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu oraz materiatéw porozbiérkowych m3
d.3.3.| 0109-09 | spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢
3[ 0109-10 | 1km
2,0 m3 2,00
RAZEM 2,00
34 Belka podsuwnicowa
384| KNR-W 7-12| Czyszczenie strumieniowo-$cierne do trzeciego stopnia m2
d.3.4| 0107-01 czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy
powierzchni B)
0,417 * 30,0 m2 12,51
0,435*0,417*2*4 m2 1,45
RAZEM 13,96
385| KNR-W 7-12 | Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.3.4 0105-01
0,417 * 30,0 m2 12,51
0,435*0,417*2*4 m2 1,45
RAZEM 13,96
386| KNR-W 7-12| Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.3.4 0205-01 epoksydowymi konstrukcji petnosciennych
analogia Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500
0,417 * 30,0 m2 12,51
0,435*0,417*2*4 m2 1,45
RAZEM 13,96
387| KNR-W 7-12| Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.3.4| 0211-01 konstrukcji petnosciennych
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry
0,417 * 30,0 m2 12,51
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0,435*0,417*2*4 m2 1,45
RAZEM 13,96
35 Sciana za belka podsuwnicowg
388 Demontaz instalacji elektrycznej wraz z osprzetem oraz kpl
d.3.5( kalk. wtasna | ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych
$ciany
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
389| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie m2
d.3.5| 0101-04 | powierzchni muru
1,4*1,0*6 m2 8,40
RAZEM 8,40
390| ZKNR C-2 | Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach m2
d.3.5| 0204-07
1471076 m2 8,40
RAZEM 8,40
391| KNR AT-27 | Wykonanie warstwy sczepnej m2
d.3.5| 0104-07
1,4*1,0%6 m2 8,40
RAZEM 8,40
392| KNR AT-48 | Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych m2
d.3.5 0108-03 | tynkow strukturalnych na scianach
1,4*1,0*6 m2 8,40
RAZEM 8,40
393| ZKNR C-1 | Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni m2
d.3.5 0402-08 | stropu od spodu o powierzchni do 5,0 m2 przy uzyciu
szczotek stalowych
0,25 *30,0 m2 7,50
0,15*30,0 m2 4,50
RAZEM 12,00
394| ZKNR C-1 | Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojgcej na sufitach i m2
d.3.5 0203-08 | belkach
0,25*30,0 m2 7,50
0,15*30,0 m2 4,50
RAZEM 12,00
395| KNR AT-27 | Wykonanie warstwy sczepnej m2
d.3.5| 0104-07
0,25*30,0 m2 7,50
0,15*30,0 m2 4,50
RAZEM 12,00
396| KNR AT-48 | Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych m2
d.3.5| 0108-03 | tynkow strukturalnych na scianach
0,25*30,0 m2 7,50
0,15*30,0 m2 4,50
RAZEM 12,00
397| KNR-W 7-12| Czyszczenie strumieniowo-$cierne do trzeciego stopnia m2
d.3.5| 0107-03 | czystosci konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy
powierzchni B)-okna
0,8*5,0*4 m2 16,00
RAZEM 16,00
398| KNR-W 7-12| Odtluszczanie konstrukcji szkieletowych-okna m2
d.3.5| 0105-03
0,8*5,0*4 m2 16,00
RAZEM 16,00
399| KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.3.5 0205-03 | epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna
analogia Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500
0,8*5,0*4 m2 16,00
RAZEM 16,00
400| KNR-W 7-12| Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.3.5( 0211-03 | epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna
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0,8*5,0*4 m2 16,00
RAZEM 16,00
401] KNR 2-31 | Rozebranie paneli ogrodzeniowych nad belkg suwnicowg | m
d.3.5| 0818-05
1,105 * 30,0 m 33,15
RAZEM 33,15
3.6 Rampa pierwszego pietra
3.6.1 Prace przygotowawcze
402 Usuniecie roslinnosci z wpustéw kpl
d.3.6.| kalk. wlasna
1
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
3.6.2 Prace naprawcze
403| ZKNR C-2 | Przygotowanie podioza. Czyszczenie powierzchni betonu | m2
d.3.6.] 0801-01
2
0,71 *30,0 m2 21,30
0,25 *30,0 m2 7,50
0,235 * 30,0 m2 7,05
RAZEM 35,85
404| KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami ptynnymi- | m2
d.3.6.] 0304-01 recznie-pow. ponizej gruntu
2
0,71 *30,0 m2 21,30
0,25*30,0 m2 7,50
0,235 * 30,0 m2 7,05
RAZEM 35,85
405| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - zamocowanie siatki m2
d.3.6.] 0101-09 | zbrojacej
2
0,71 * 30,0 m2 21,30
0,25 * 30,0 m2 7,50
0,235* 30,0 m2 7,05
RAZEM 35,85
406| KNR AT-26 | Gruntowanie reczne m2
d.3.6.] 0102-01
2
0,71 *30,0 m2 21,30
0,25*33,5 m2 8,38
0,235 * 33,5 m2 7,87
RAZEM 37,55
407| KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykfe kat. Il na scianach pfaskich i m2
d.3.6.] 0902-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
2 recznie
0,71 * 30,0 m2 21,30
0,25 * 30,0 m2 7,50
0,235 * 30,0 m2 7,05
RAZEM 35,85
408| KNR-W 7-12 | Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni poziomych| m2
d.3.6.| 0302-04 | konstrukcji betonowych
2| z.03.2.
2,8*30,0 m2 84,00
RAZEM 84,00
409 Zywica na rampach m2
d.3.6. cena System poluretonowo- cementowy w wers;ji lekki
2| zaktadowa | antyposlizg Flowfresh SR gr. 4mm
2,6*30,0 m2 78,00
RAZEM 78,00
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410 Cokot wyoblony na sciang + uszczelniniena styku ze m
d.3.6.| kalk. wtasna | sciang Sikalfex PRO 3 Wf
2
30,0*2 m 60,00
RAZEM 60,00
411 Dylatacje ciete na rampach m
d.3.6.| kalk. wlasna | Spos6b naprawy :
2 Rozkucie w miejscach uszkodzonych na szer 16 cm po 8
cm na kazdag strone naprawa i dylatacji zaprawg zywiczna
lub zzaprawg naprawcza do zelbetu na mostku
szczepnym , ponowne przeciecie szczeliny wypetninie
szczelin Sikaflex Pro 3 Wf
4*238 m 11,20
RAZEM 11,20
412 Dylatacje okute mb
d.3.6. cena Oczyszczenie , zabezpiecenie antykorozyjne
2| zakfadowa | Wiozenie sznura dylatacyjnego , gruntowanie Sika Primer
3N + wypetnienie Szkaflex Pro 3Wf
Szer. szczeliny 2 cm
2,8 mb 2,80
RAZEM 2,80
3.6.3 Prace inne
413 Udroznienie wpustow $ciekowych kpl
d.3.6.| kalk. wiasna
3
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
414 Klamrowanie peknie¢ mb
d.3.6. cena
3| zaktadowa
2,5 mb 2,50
RAZEM 2,50
415| KNR-W 7-12 | Czyszczenie strumieniowo-$cierne do trzeciego stopnia m2
d.3.6.] 0107-03 | czystosci konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy
3 powierzchni B)-barierki
0,867 * 30,0 m2 26,01
RAZEM 26,01
416| KNR-W 7-12| Odttuszczanie konstrukcji szkieletowych-barierki m2
d.3.6.] 0105-03
3
0,867 * 30,0 m2 26,01
RAZEM 26,01
417| KNR-W 7-12 [ Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.3.6.] 0205-03 | epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-barierki
3| analogia Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500
0,867 * 30,0 m2 26,01
RAZEM 26,01
418| KNR-W 7-12| Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.3.6.] 0211-03 | epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-barierki
3 Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry
0,867 * 30,0 m2 26,01
RAZEM 26,01
419 KNP ZREW | Roboty przygotowawcze i zakohczeniowe - kpl.
d.3.6./ 07 0101-007 | uporzadkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
420 KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.3.6.] 0101-01 $mieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
3
1,0 m3 1,00
RAZEM 1,00
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421 KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu oraz materiatéw porozbiérkowych m3
d.3.6.] 0109-09 | spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢
3[ 0109-10 [ 1km
2,0 m3 2,00
RAZEM 2,00
3.64 Naprawa $ciany na poziomie pigtra
3.6.4. Prace przygotowawcze
1
422 Demontaz instalacji elektrycznej wraz z osprzetem oraz kpl
d.3.6.| kalk. wtasna | ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych
41 Sciany
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
423| KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folig m2
d.3.6.] 0832-04
4.1
265%2.2 m2 5,83
RAZEM 5,83
3.6.4. Prace naprawcze
2
424] KNR AT-48 | Lokalne uzupetnienie powierzchni tynku na powierzchni do| m2
d.3.6.] 0102-02 |2m2
42
2,0 m2 2,00
RAZEM 2,00
425 KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie m2
d.3.6.] 0101-04 | powierzchni muru
4.2
53%2,86*3 m2 45,47
48*2,86*2 m2 27,46
-2,65*2,2 m2 -5,83
RAZEM 67,10
426 ZKNR C-2 | Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach m2
d.3.6.| 0204-07
4.2
53%2,86*3 m2 45,47
4,8%2,86*2 m2 27,46
-2,65*2,2 m2 -5,83
(0,7*2,75+0,8*0,5)*6 m2 13,95
0,8%2,86*8 m2 18,30
RAZEM 99,35
427] KNR AT-27 | Wykonanie warstwy sczepnej m2
d.3.6.] 0104-07
4.2
53*2,86*3 m2 45,47
48*286*2 m2 27,46
-2,65*2,2 m2 -5,83
(0,7*2,75+0,8*0,5)*6 m2 13,95
0,8*2,86*8 m2 18,30
RAZEM 99,35
428| KNR AT-48 | Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych m2
d.3.6.] 0108-03 | tynkoéw strukturalnych na $cianach
4.2
53%2,86*3 m2 45,47
48*2,86*2 m2 27,46
-2,65*2,2 m2 -5,83
(0,7*2,75+0,8*0,5)*6 m2 13,95
0,8*2,86*8 m2 18,30
RAZEM 99,35
3.6.4. Prace inne
3
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429 Udroznienie rur spustowych metodg cisnieniowg szt
d.3.6.] kalk. wtasna
4.3
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
430 Inspekcja telewizyjna rur spustowych m
d.3.6.] wycena
4.3|indywidualna
12,0*2 m 24,00
RAZEM 24,00
431] KNP ZREW | Roboty przygotowawcze i zakonczeniowe - kpl.
d.3.6.]07 0101-007 | uporzadkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
43
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
432] KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.3.6.] 0101-01 $mieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
43
1,0 m3 1,00
RAZEM 1,00
433| KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu oraz materiatéw porozbiérkowych m3
d.3.6.] 0109-09 | spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢
4.3 0109-10 | 1km
2,0 m3 2,00
RAZEM 2,00
3.7 Plyta stropowa
434] KNR-W 4-01| Podstemplowanie zagrozonych stropéw pojedynczymi szt.
d.3.7] 0436-03 | stemplami
8*4 szt. 32,000
RAZEM 32,000
435 KNR K-55 | Skucie nierownosci betonu (30% powierzchni betonu) przy [ m2
d.3.7[ 0107-09 | gtebokosci skucia do 5 cm na sufitach wraz z rozkuciem
0107-10 bruzd wokot pretow ptyty stropowe
analogia
30,0*3,25*0,3 m2 29,250
RAZEM 29,250
436 wycena Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych kg
d.3.7| wiasna gtadkich lub zebrowanych o $r.
- prety srednicy 14mm - 6,00x1,05x4szt
- prety srednicy 8mm - 2,40x1,05x6szt
Uzupetnienie skorodowanych pretow plyty
30,0*4 kg 120,000
RAZEM 120,000
437| wycena Czyszczenie przez miotkowanie reczne konstrukcji m2
d.3.7] wiasna szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - usunigcie
grubej rdzy z odstonietych w betonie pretéow zbrojeniowych
- przyjeto 10 % naprawianej powierzchni
30,0 *3,25* 0,10 m2 9,750
RAZEM 9,750
438 KNR 7-12 | Czyszczenie strumieniowo Scierne do pierwszego stopnia | m2
d.3.7] 0114-03 | czystosci konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy
powierzchni C)
- oczyszczenie odstonigtych pretéw zbrojeniowych
poprzez piaskowanie do klasy SA 2 1/2 10% powierzchni
odstonigtej betonu
30,0 *3,25*0,10 m2 9,750
RAZEM 9,750
439 KNR 7-12 | Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni konstrukcji | m2
d.3.7] 0302-06 | betonowych
30,0 * 3,25 m2 97,500
RAZEM 97,500
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4401 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi m2
d.3.7 0202-03 - | konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie pretow
anlaogia | zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - pierwsza
warstwa zaraz po oczyszczeniu podtoza
30,0*3,25*0,10 m2 9,750
RAZEM 9,750
441] KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi m2
d.3.7] 0202-03 - | konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie pretow
anlaogia | zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - druga
warstwa preparatu
30,0 *3,25*0,10 m2 9,750
RAZEM 9,750
442| KNR K-55 | Reprofilacja powierzchni betonowych elementéw m2
d.3.7] 0111-02 | konstrukcyjnych stupa o pow.ptaskiej grub.jednej warstwy
0111-04 | do 50 mm - wykonanie napraw konstrukcji metodg aplikacji
zaprawami naprawczymi typu PCC. Uzupetnienie otuliny
betonowej do 5 cm.
m2 0,000
30,0 ¥ 3,25 * 0,1 m2 9,750
RAZEM 9,750
443| KNR AT-48 | Lokalne uzupetnienie powierzchni tynku na powierzchni do| m2
d.3.7] 0102-02 |2m2
5,0 m2 5,00
RAZEM 5,00
444 KNR 7-11 | Szpachlowanie zagruntowanych podtozy na otwartej m2
d.3.7| 0106-08 | przestrzeni przy grub.warstwy do 5mm
33,5*3,25 m2 108,875
RAZEM 108,875
445 KNR 7-11 | Gruntowanie podtozy betonowych - podktad akrylowy do m2
d.3.7] 0101-01- | gruntowania podtozy betonowych
analogia
33,5*3,25 m2 108,875
RAZEM 108,875
446 KNR 7-11 | Wykonanie powtok z akrylowych zywic sztucznych na m2
d.3.7] 0103-05- | otwartej przestrzeni - 2 warstwy - akrylowa powtoka
analogia | ochronna konstrukcji betonowe;j
30,0 * 3,25 m2 97,500
RAZEM 97,500
447 KNP ZREW | Roboty przygotowawcze i zakohczeniowe - kpl.
d.3.7[ 07 0101-007 | uporzadkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
448| KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.3.7( 0101-01 Smieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
1,0 m3 1,00
RAZEM 1,00
449| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu oraz materiatéw porozbiérkowych m3
d.3.7f 0109-09 | spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢
0109-10 | 1 km
2,0 m3 2,00
RAZEM 2,00
3.8 Prace dodatkowe
450 Rusztowania wynajem-63 dni do 200 m2 kol
d.3.8 cena
zaktadowa
3 kol 3,00
RAZEM 3,00
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4 Sekcja nr 4
4.1 Sciana ramy od poziomu podtoza do poziomu rampy
411 Prace przygotowawcze
451 Zabezpieczenie terenu prac remontowych kpl
d.4.1.] kalk. wtasna
1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
452|KNP 16 0524| Oczyszczenie miejsca przy $cianach piwnicy z trawy m2
d4.1| -01.02
1
1,0 * 30,0 m2 30,00
RAZEM 30,00
453| KNR AT-48 | Zabezpieczenie okien folig m2
d4.1| 0102-05
1
0,55%2,2*2 m2 2,42
RAZEM 2,42
412 Prace naprawcze
454| KNR-W 4-01| Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w m3
d.4.1.| 0104-02 | gruncie kat. Il przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych
2 fundamentéw
0,3*30,0 m3 9,00
RAZEM 9,00
455 KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkow m2
d.4.1] 0101-01 Niezmurszaty tynk cementowo-wapienny.
2| uwaga pod
tablica.
m2 0,00
1,0 *30,0 m2 30,00
-0,5%2,2*2 m2 -2,20
RAZEM 27,80
456| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie m2
d.4.1.| 0101-04 | powierzchni muru
2
1,0 * 30,0 m2 30,00
-0,56%2,2*2 m2 -2,20
RAZEM 27,80
457| KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami ptynnymi - | m2
d.4.1.| 0304-01 recznie-pow. ponizej gruntu
2
0,3 *30,0 m2 9,00
RAZEM 9,00
458| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - zamocowanie siatki m2
d.4.1.| 0101-09 | zbrojacej
2
1,0 * 30,0 m2 30,00
-0,5%2,2*2 m2 -2,20
RAZEM 27,80
459| KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na scianach naktadane recznie - m2
d.4.1.| 0201-01 obrzutka pétkryjgca
2
25*1,0 m2 2,50
1,2%0,3 m2 0,36
RAZEM 2,86
460 KNR AT-26 | Gruntowanie reczne m2
d4.1.| 0102-01
2
1,0*30,0 m2 30,00
-0,55%2,2*2 m2 -2,42
RAZEM 27,58
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461| KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykfe kat. Il na scianach pfaskich i m2
d.4.1.| 0902-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
2 recznie
1,0 *30,0 m2 30,00
-0,5%22*2 m2 -2,20
RAZEM 27,80
462| KNR AT-26 | Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja m2
d.4.1| 0303-01 reczna
2
1,0 * 30,0 m2 30,00
-0,5%2,2*2 m2 -2,20
RAZEM 27,80
463| KNR AT-26 | Malowanie tynkdw renowacyjnych - dodatek za kazda m2
d.4.1.| 0303-03 | nastepna warstwe przy aplikacji recznej
2
1,0 *30,0 m2 30,00
-0,5%2,2*2 m2 -2,20
RAZEM 27,80
464 KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej | m2
d.4.1.| 0207-01 bez gruntowania powierzchni
2
30,0 m2 30,00
RAZEM 30,00
465 KNR 0-28 | Montaz listew $ciennej do podfoza z betonu m
d4.1.| 2629-03
2
30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
466| KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopdéw z przerzutem ziemi | m3
d.4.1| 0105-02 | na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
2 gruncie kat. Ill
0,3 *30,0 m3 9,00
RAZEM 9,00
413 Prace inne
467| KNNR-W 3 | Rozszklenie otworow okiennych lub drzwiowych m2
d.4.1.| 1101-02 | metalowych-50%
3
0,25*2,2*2*0,52 m2 0,57
RAZEM 0,57
468| KNR 2-22 | Szklenie ram metalowych szklarni szktem ptaskim z m2
d.4.1.| 1103-05 | krojeniem (cieciem) szyb o powierzchni do 0.50 m2
3| analogia
0,57 m2 0,57
RAZEM 0,57
469| KNR-W 7-12| Czyszczenie strumieniowo-$cierne do trzeciego stopnia m2
d.4.1| 0107-03 | czystosci konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy
3 powierzchni B)-okna
05%22*2 m2 2,20
RAZEM 2,20
470l KNR-W 7-12| Odttuszczanie konstrukcji szkieletowych-okna m2
d.4.1.| 0105-03
3
05%2,2*2 m2 2,20
RAZEM 2,20
471 KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.4.1.| 0205-03 | epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna
3| analogia | Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500
05*22*2 m2 2,20
RAZEM 2,20
472 KNR-W 7-12| Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.4.1| 0211-03 | epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna
3 Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry
05%2,2*2 m2 2,20
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RAZEM 2,20
473| KNP ZREW | Roboty przygotowawcze i zakonczeniowe - kpl.
d.4.1.]07 0101-007 | uporzadkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4741 KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.4.1] 0101-01 $mieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
3
1,0 m3 1,00
RAZEM 1,00
475/ KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu oraz materiatéw porozbiérkowych m3
d.4.1.| 0109-09 | spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢
3| 0109-10 | 1km
1,0 m3 1,00
RAZEM 1,00
4.2 Rampa na stropie piwnicy
421 Prace przygotowawcze
476 Usunigcie roslinosci kpl
d.4.2.| kalk. wtasna
1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
422 Prace naprawcze
477 ZKNR C-2 | Przygotowanie podioza. Czyszczenie powierzchni betonu | m2
d.4.2.| 0801-01
2
0,5*30,0 m2 15,00
RAZEM 15,00
478| KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami ptynnymi - | m2
d.4.2.| 0304-01 recznie-pow. ponizej gruntu
2
0,5*30,0 m2 15,00
RAZEM 15,00
479] KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - zamocowanie siatki m2
d.4.2.| 0101-09 | zbrojacej
2
0,5*30,0 m2 15,00
RAZEM 15,00
480| KNR AT-26 | Gruntowanie reczne m2
d4.2| 0102-01
2
0,5*30,0 m2 15,00
RAZEM 15,00
481 KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykfe kat. Il na Scianach pfaskich i m2
d.4.2] 0902-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
2 recznie
0,5*30,0 m2 15,00
RAZEM 15,00
482| KNR-W 7-12| Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni poziomych| m2
d.4.2.| 0302-04 | konstrukcji betonowych
2| z.0.3.2.
3,78 *30,0 m2 113,40
RAZEM 113,40
483 Zywica na rampach m2
d.4.2. cena System poluretonowo- cementowy w wers;ji lekki
2| zaktadowa | antyposlizg Flowfresh SR gr. 4mm
3,78 * 30,0 m2 113,40
RAZEM 113,40
484 Cokot wyoblony na $ciane + uszczelniniena styku ze m
d.4.2.| kalk. witasna | $ciang Sikalfex PRO 3 Wf
2
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30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
485 Dylatacje ciete na rampach m
d.4.2.| kalk. wtasna | Sposéb naprawy :
2 Rozkucie w miejscach uszkodzonych na szer 16 cm po 8
cm na kazdg strone naprawa i dylatacji zaprawg zywiczna
lub zzaprawg naprawcza do zelbetu na mostku
szczepnym , ponowne przeciecie szczeliny wypetninie
szczelin Sikaflex Pro 3 Wf
4*3,5 m 14,00
RAZEM 14,00
486 Dylatacje okute mb
d.4.2. cena Oczyszczenie , zabezpiecenie antykorozyjne
2| zakfadowa | Wiozenie sznura dylatacyjnego , gruntowanie Sika Primer
3N + wypetnienie Szkaflex Pro 3Wf
Szer. szczeliny 2 cm
3,5 mb 3,50
RAZEM 3,50
423 Prace inne
487 Klamrowanie peknie¢ mb
d.4.2. cena
3| zaktadowa
25 mb 2,50
RAZEM 2,50
488| KNR-W 7-12 | Czyszczenie strumieniowo-$cierne do trzeciego stopnia m2
d.4.2] 0107-01 czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyj$ciowy
3 powierzchni B)-pokrywa klapy zsypowej do piwnicy
3,7*2,15*2 m2 15,91
0,5*3,7*2 m2 3,70
0,5%2,15*2 m2 2,15
RAZEM 21,76
489| KNR-W 7-12| Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych-pokrywa klapy | m2
d.4.2] 0105-01 zsypowej do piwnicy
3
3,7*2,15*2 m2 15,91
05*3,7*2 m2 3,70
0,5*2,15*2 m2 2,15
RAZEM 21,76
490| KNR-W 7-12 [ Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.4.2.| 0205-01 epoksydowymi konstrukcji petnosciennych-pokrywa $luzy
3| analogia | wejsciowe do piwnicy
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500
3,7*2,15*2 m2 15,91
0,5*3,7*2 m2 3,70
0,5*2,15*2 m2 2,15
RAZEM 21,76
491 KNR-W 7-12| Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.4.2] 0211-01 konstrukcji petnosciennych-pokrywa klapy zsypowej do
3 piwnicy
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry
3,7*2,15*2 m2 15,91
05*3,7*2 m2 3,70
0,5*2,15*2 m2 2,15
RAZEM 21,76
492| KNR-W 7-12 | Czyszczenie strumieniowo-scierne do trzeciego stopnia m2
d.4.2] 0107-01 czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyj$ciowy
3 powierzchni B)-kgtownik ochronny
30,0 * 0,48 <m2/m> m2 14,40
RAZEM 14,40
493| KNR-W 7-12| Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych--kgtownik m2
d.4.2.| 0105-01 ochronny
3
30,0 * 0,48 <m2/m> m2 14,40
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RAZEM 14,40
494| KNR-W 7-12| Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.4.2] 0205-01 epoksydowymi konstrukcji petnosciennych--kgtownik
3| analogia | ochronny
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500
30,0 * 0,48 <m2/m> m2 14,40
RAZEM 14,40
495| KNR-W 7-12| Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.4.2| 0211-01 konstrukcji petnosciennych-katownik ochronny
3 Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry
30,0 ¥ 0,48 <m2/m> m2 14,40
RAZEM 14,40
496| KNP ZREW | Roboty przygotowawcze i zakohczeniowe - kpl.
d.4.2.|07 0101-007 | uporzadkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
497] KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.4.2.| 0101-01 $mieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
3
1,0 m3 1,00
RAZEM 1,00
498| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu oraz materiatéw porozbiérkowych m3
d.4.2.| 0109-09 | spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢
3[ 0109-10 | 1km
2,0 m3 2,00
RAZEM 2,00
43 Naprawa Sciany na poziomie parteru
4.3.1 Prace przygotowawcze
499 Demontaz instalacji elektrycznej wraz z osprzetem oraz kpl
d.4.3.| kalk. wtasna | ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych
1 Sciany
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
500] KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folig m2
d.4.3.| 0832-04
1
5,26 2,82 * 2 m2 29,67
RAZEM 29,67
43.2 Prace naprawcze
501] KNR K-55 | Skucie nieréwnosci i odspojonych fragmentéw betonu m2
d.4.3.| 0107-08 | stupa i gtowicy (10% powierzchni betonu stupa wraz z
2| 0107-10 | glowicg) oraz wykucie bruzd wokét pretéw gtownych
analogia | zbrojenia przy gtebokosci i szerokosci do 5 cm wraz z
rozkuciem bruzd wokot skorodowanych strzemion i
wykucie naroznych katownikoéw ochronnych
[(0,5*2,65+0,8*0,9)]*4*0,1 m2 0,818
[0,1*2,65*2*4]*0,1 m2 0,212
[0,1*0,9*2*4]*0,1 m2 0,072
[0,48*2,65+0,7*0,9]*2*0,1 m2 0,380
[0,1*2,65]*2*0,1 m2 0,053
RAZEM 1,635
502| KNR K-11 | Utozenie zaprawy naprawczej metoda reczng wykonanie | m2
d.4.3.| 0202-09 | warstwy sczepnej
2
(30*2*0,2)* 4 m2 4,80
3,0%0,2*2 m2 1,20
RAZEM 6,00
503| wycena Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i m
d.4.3.|indywidualna| budowli - prety zebrowane - kagtowniki wzmacniajace na
2 narozach stupow
30*2*5 m 30,000
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3,0 m 3,000
RAZEM 33,000
504| KNR 7-12 | Czyszczenie strumieniowo $cierne do pierwszego stopnia | m2
d.4.3.] 0114-03 | czystosci konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy
2 powierzchni C)
- oczyszczenie pretow zbrojeniowych poprzez piaskowanie
do klasy SA 2 1/2 - 10% powierzchni odstonigtej betonu
[(0,5*2,65+0,8*0,9)*4]*0,1 m2 0,818
[0,1*2,65*2*4]*0,1 m2 0,212
[0,1*0,9*2*4]*0,1 m2 0,072
[0,48*2,65+0,7*0,9]1*2*0,1 m2 0,380
[0,1*2,65]*2*0,1 m2 0,053
RAZEM 1,535
505 KNR 7-12 [ Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni bocznych i| m2
d.4.3.] 0302-06 | wewnetrznych stupa - konstrukcja betonowa
2
[(0,5*2,65+0,8*0,9)]*4 m2 8,180
[0,1*2,65*2*4] m2 2,120
[0,1%0,9*2*4] m2 0,720
[0,48*2,65+0,7*0,9]*2 m2 3,804
[0,1*2,65] * 2 m2 0,530
RAZEM 15,354
506] KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi m2
d.4.3.| 0202-03 - | konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie pretow
2| anlaogia | zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - pierwsza
warstwa zaraz po oczyszczeniu podioza
1,535 m2 1,535
RAZEM 1,535
507 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi m2
d.4.3.| 0202-03 - | konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie pretow
2| anlaogia | zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - druga
warstwa preparatu
1,535 m2 1,535
RAZEM 1,535
508| KNR K-55 | Szpachlowanie powierzchni betonowych - wtopienie siatki | m2
d.4.3.| 0112-04 |z widkna szklanego
2
[(0,5*2,65+0,8*0,9)]*4 m2 8,18
[0,1*2,65*2*4] m2 2,12
[0,1*0,9*2*4] m2 0,72
[0,48*2,65+0,7*0,9]*2 m2 3,80
[0,1*2,65] * 2 m2 0,53
RAZEM 15,35
509| KNR K-55 | Reprofilacja powierzchni betonowych elementéw m2
d.4.3.| 0111-02 | konstrukcyjnych stupa o pow.ptaskiej grub.jednej warstwy
2| 0111-04 | do 50 mm - wykonanie napraw konstrukcji metodg aplikac;ji
zaprawami naprawczymi typu PCC. Uzupetnienie otuliny
betonowej do 5 cm.
m2 0,000
[(0,5*2,65+0,8*0,9)]*4 m2 8,180
[0,1*2,65*2*4] m2 2,120
[0,1*0,9*2*4] m2 0,720
[0,48*2,65+0,7*0,9]*2 m2 3,804
[0,1*2,65] * 2 m2 0,530
RAZEM 15,354
510] KNR 9-21 | Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg goraca - m2
d.4.3.| 0106-03 | powierzchnie porowate
2| uwaga pod
tablica
(5,252 +5,5*3)* 3,258 m2 87,97
-5,26*2,82*2 m2 -29,67
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RAZEM 58,30
511 KNR AT-48 | Lokalne uzupetnienie powierzchni tynku na powierzchni do| m2
d4.3.| 0102-02 |2m2
2
55%0,2*2 m2 2,20
RAZEM 2,20
512| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie m2
d.4.3.] 0101-04 powierzchni muru
2
(5,25*2+5,5*3)* 3,258 m2 87,97
-5,26*2,82*2 m2 -29,67
(0,5*2,65+0,8*0,9)*4 m2 8,18
(0,48*2,5+0,7*0,9)*2 m2 3,66
RAZEM 70,14
513] ZKNR C-2 | Zatopienie jednej warstwy siatki na Scianach i stupach m2
d.4.3.| 0204-07
2
(5,25*2+5,5*3)* 3,258 m2 87,97
-5,26*2,82*2 m2 -29,67
(0,5*2,65+0,8*0,9)*4 m2 8,18
(0,48*2,65+0,7*0,9)*2 m2 3,80
RAZEM 70,28
514| KNR AT-27 | Wykonanie warstwy sczepnej m2
d.4.3.| 0104-07
2
(5,252 +5,5*3)* 3,258 m2 87,97
-5,26*2,82*2 m2 -29,67
(0,5*2,65+0,8*0,9)*4 m2 8,18
(0,48*2,65+0,7%0,9)*2 m2 3,80
RAZEM 70,28
515| KNR AT-48 | Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych m2
d.4.3.] 0108-03 | tynkoéw strukturalnych na $cianach
2
(5,25*2+5,5*3)* 3,258 m2 87,97
-5,26*2,82*2 m2 -29,67
(0,5*2,65+0,8*0,9)*4 m2 8,18
(0,48*2,65+0,7*0,9)*2 m2 3,80
RAZEM 70,28
516] KNR AT-37 | Wypetnienie uszczelniajgce SUPERFLEX w styku m
d.4.3.| 0401-01 elementu przy konstrukcji betonowej o grubosci do 30 cm
2| analogia
35%2 m 7,00
RAZEM 7,00
43.3 Prace inne
517| KNR-W 7-12| Czyszczenie strumieniowo-$cierne do trzeciego stopnia m2
d.4.3. 0107-01 czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyj$ciowy
3 powierzchni B)-bramy
5,26 *2,82* 2 m2 29,67
RAZEM 29,67
518| KNR-W 7-12| Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych-bramy m2
d.4.3.| 0105-01
3
5,26 *2,82* 2 m2 29,67
RAZEM 29,67
519| KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.4.3.| 0205-01 epoksydowymi konstrukcji petnosciennych-bramy
3| analogia Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500
5,26 *2,82* 2 m2 29,67
RAZEM 29,67
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520| KNR-W 7-12| Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.4.3.| 0211-01 konstrukcji petnosciennych-bramy
3 Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry
5,26 *2,82* 2 m2 29,67
RAZEM 29,67
521| KNR-W 7-12| Czyszczenie strumieniowo-$cierne do trzeciego stopnia m2
d.4.3.] 0107-01 czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy
3 powierzchni B)-belki stalowe nad stupami i nad bramami
02*1,0*6 m2 1,20
53*0,3*2 m2 3,18
RAZEM 4,38
522| KNR-W 7-12| Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych--belki stalowe m2
d.4.3.| 0105-01 nad stupami
3
m2 0,00
02*1,0*6 m2 1,20
53%0,3*2 m2 3,18
RAZEM 4,38
523| KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.4.3.| 0205-01 epoksydowymi konstrukcji petnosciennych--belki stalowe
3| analogia | nad stupami
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500
m2 0,00
02*1,0*6 m2 1,20
53*0,3*2 m2 3,18
RAZEM 4,38
524| KNR-W 7-12| Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.4.3.| 0211-01 konstrukcji petnosciennych--belki stalowe nad stupami
3 Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry
m2 0,00
02*1,0*6 m2 1,20
53*0,3*2 m2 3,18
RAZEM 4,38
525| KNP ZREW | Roboty przygotowawcze i zakonczeniowe - kpl.
d.4.3.| 07 0101-007 | uporzadkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
526] KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.4.3.| 0101-01 Smieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
3
1,0 m3 1,00
RAZEM 1,00
527| KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu oraz materiatéw porozbiérkowych m3
d.4.3.| 0109-09 | spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢
3[ 0109-10 | 1km
2,0 m3 2,00
RAZEM 2,00
4.4 Belka podsuwnicowa
528| KNR-W 7-12| Czyszczenie strumieniowo-$cierne do trzeciego stopnia m2
d.4.4( 0107-01 czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy
powierzchni B)
0,417 * 30,0 m2 12,51
0,435%0,417*2*4 m2 1,45
RAZEM 13,96
529| KNR-W 7-12 | Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.4.4( 0105-01
0,417 * 30,0 m2 12,51
0,435%0,417*2*4 m2 1,45
RAZEM 13,96
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530| KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.4.4( 0205-01 epoksydowymi konstrukcji petnosciennych
analogia | Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500
0,417 * 30,0 m2 12,51
0,435*0,417*2*4 m2 1,45
RAZEM 13,96
531| KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.4.4] 0211-01 konstrukcji petnosciennych
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry
0,417 * 30,0 m2 12,51
0,435%0,417*2*4 m2 1,45
RAZEM 13,96
45 Sciana za belka podsuwnicowa
532 Demontaz instalacji elektrycznej wraz z osprzetem oraz kpl
d.4.5( kalk. wtasna | ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych
Sciany
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
533| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie m2
d.4.5| 0101-04 powierzchni muru
1,4*1,0%6 m2 8,40
RAZEM 8,40
534| ZKNR C-2 | Zatopienie jednej warstwy siatki na Scianach i stupach m2
d.4.5( 0204-07
1,4*1,0%6 m2 8,40
RAZEM 8,40
535| KNR AT-27 | Wykonanie warstwy sczepnej m2
d.4.5| 0104-07
1,4*1,0%6 m2 8,40
RAZEM 8,40
536| KNR AT-48 | Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych m2
d.4.5( 0108-03 | tynkow strukturalnych na $cianach
1,4*1,0%6 m2 8,40
RAZEM 8,40
537| ZKNR C-1 | Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni m2
d.4.5( 0402-08 | stropu od spodu o powierzchni do 5,0 m2 przy uzyciu
szczotek stalowych
0,25*30,0 m2 7,50
0,15*30,0 m2 4,50
RAZEM 12,00
538| ZKNR C-1 | Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojgcej na sufitach i m2
d.4.5| 0203-08 | belkach
0,25*30,0 m2 7,50
0,15*30,0 m2 4,50
RAZEM 12,00
539| KNR AT-27 | Wykonanie warstwy sczepnej m2
d.4.5| 0104-07
0,25*30,0 m2 7,50
0,15*30,0 m2 4,50
RAZEM 12,00
540 KNR AT-48 | Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych m2
d.4.5] 0108-03 | tynkéw strukturalnych na $cianach
0,25 *30,0 m2 7,50
0,15*30,0 m2 4,50
RAZEM 12,00
541 KNR-W 7-12| Czyszczenie strumieniowo-$cierne do trzeciego stopnia m2
d.4.5 0107-03 | czystosci konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy
powierzchni B)-okna
0,8*5,0*5 m2 20,00
RAZEM 20,00
542| KNR-W 7-12| Odtluszczanie konstrukcji szkieletowych-okna m2
d.4.5| 0105-03
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0,8*5,0*5 m2 20,00
RAZEM 20,00
543| KNR-W 7-12| Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.4.5| 0205-03 | epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna
analogia Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500
0,8*5,0*5 m2 20,00
RAZEM 20,00
544| KNR-W 7-12| Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.4.5( 0211-03 | epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry
0,8*5,0*5 m2 20,00
RAZEM 20,00
545| KNR 2-31 | Rozebranie paneli ogrodzeniowych nad belka suwnicowg | m
d.4.5 0818-05
1,105 * 30,0 m 33,15
RAZEM 33,15
4.6 Rampa pierwszego pietra
46.1 Prace przygotowawcze
546 Usuniecie roslinnosci z wpustéw kpl
d.4.6.| kalk. wiasna
1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
46.2 Prace naprawcze
547] ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni betonu | m2
d.4.6.| 0801-01
2
0,71 * 30,0 m2 21,30
0,25 * 30,0 m2 7,50
0,235 * 30,0 m2 7,05
RAZEM 35,85
548| KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami ptynnymi - | m2
d.4.6.] 0304-01 recznie-pow. ponizej gruntu
2
0,71 * 30,0 m2 21,30
0,25 * 30,0 m2 7,50
0,235 * 30,0 m2 7,05
RAZEM 35,85
549] KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - zamocowanie siatki m2
d.4.6.] 0101-09 | zbrojacej
2
0,71 * 30,0 m2 21,30
0,25 * 30,0 m2 7,50
0,235 * 30,0 m2 7,05
RAZEM 35,85
550| KNR AT-26 | Gruntowanie reczne m2
d.4.6.] 0102-01
2
0,71 *30,0 m2 21,30
0,25 * 33,5 m2 8,38
0,235 * 33,5 m2 7,87
RAZEM 37,55
551| KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na $cianach ptaskich i m2
d.4.6.] 0902-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
2 recznie
0,71 * 30,0 m2 21,30
0,25 * 30,0 m2 7,50
0,235 * 30,0 m2 7,05
RAZEM 35,85
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552| KNR-W 7-12| Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni poziomych| m2
d.4.6.[ 0302-04 konstrukcji betonowych
2| z.0.3.2.
2,8*30,0 m2 84,00
RAZEM 84,00
553 Zywica na rampach m2
d.4.6. cena System poluretonowo- cementowy w wers;ji lekki
2| zakfadowa | antyposlizg Flowfresh SR gr. 4mm
2,6*30,0 m2 78,00
RAZEM 78,00
554 Cokot wyoblony na sciane + uszczelniniena styku ze m
d.4.6.| kalk. wtasna | $ciang Sikalfex PRO 3 Wf
2
30,0*2 m 60,00
RAZEM 60,00
555 Dylatacje ciete na rampach m
d.4.6.| kalk. wlasna | Sposob naprawy :
2 Rozkucie w miejscach uszkodzonych na szer 16 cm po 8
cm na kazdg strone naprawa i dylatacji zaprawg zywiczna
lub zzaprawg naprawcza do zelbetu na mostku
szczepnym , ponowne przeciecie szczeliny wypetninie
szczelin Sikaflex Pro 3 Wf
4*28 m 11,20
RAZEM 11,20
556 Dylatacje okute mb
d.4.6. cena Oczyszczenie , zabezpiecenie antykorozyjne
2| zakfadowa | Wiozenie sznura dylatacyjnego , gruntowanie Sika Primer
3N + wypetnienie Szkaflex Pro 3Wf
Szer. szczeliny 2 cm
2,8 mb 2,80
RAZEM 2,80
46.3 Prace inne
557 Udroznienie wpustow sciekowych kpl
d.4.6.| kalk. wtasna
3
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
558 Klamrowanie peknie¢ mb
d.4.6. cena
3| zaktadowa
25 mb 2,50
RAZEM 2,50
559| KNR-W 7-12| Czyszczenie strumieniowo-$cierne do trzeciego stopnia m2
d.4.6.| 0107-03 | czystosci konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy
3 powierzchni B)-barierki
0,867 * 30,0 m2 26,01
RAZEM 26,01
560| KNR-W 7-12 | Odttuszczanie konstrukcji szkieletowych-barierki m2
d.4.6.| 0105-03
3
0,867 * 30,0 m2 26,01
RAZEM 26,01
561| KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.4.6.| 0205-03 | epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-barierki
3| analogia | Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500
0,867 * 30,0 m2 26,01
RAZEM 26,01
562| KNR-W 7-12| Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.4.6.] 0211-03 | epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-barierki
3 Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry
0,867 * 30,0 m2 26,01
RAZEM 26,01
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563| KNP ZREW | Roboty przygotowawcze i zakonczeniowe - kpl.
d.4.6.|07 0101-007 | uporzadkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
564| KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.4.6.] 0101-01 Smieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
3
1,0 m3 1,00
RAZEM 1,00
565| KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu oraz materiatéw porozbiérkowych m3
d.4.6.] 0109-09 | spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$c
3[ 0109-10 | 1km
2,0 m3 2,00
RAZEM 2,00
46.4 Naprawa $ciany na poziomie pigtra
4.6.4. Prace przygotowawcze
1
566 Demontaz instalacji elektrycznej wraz z osprzetem oraz kpl
d.4.6.| kalk. wtasna | ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych
4.1 Sciany
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
567 KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folig m2
d.4.6.| 0832-04
4.1
2,65*2,2 m2 5,83
2,24*1,15 m2 2,58
46*1,15 m2 5,29
RAZEM 13,70
4.6.4. Prace naprawcze
2
568| KNR 9-21 | Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg goraca - m2
d.4.6.| 0106-03 | powierzchnie porowate
4.2| uwaga pod
tablicg
53%2,86*3 m2 45,47
4,8%2,86*2 m2 27,46
-2,65*2,2 m2 -5,83
-2,24*1,15 m2 -2,58
-4,6*1,15 m2 -5,29
RAZEM 59,23
569| KNR AT-48 | Lokalne uzupetnienie powierzchni tynku na powierzchni do| m2
d.4.6.] 0102-02 |2m2
42
2,0 m2 2,00
RAZEM 2,00
570 KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie m2
d.4.6.] 0101-04 powierzchni muru
42
53%2,86*3 m2 45,47
48*2,86*2 m2 27,46
-2,65*2,2 m2 -5,83
-2,24*1,15 m2 -2,58
-46*1,15 m2 -5,29
RAZEM 59,23
571] ZKNR C-2 | Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach m2
d.4.6.| 0204-07
4.2
53%2,86*3 m2 45,47
4,8%2,86*2 m2 27,46
-2,65*2,2 m2 -5,83
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-2,24*1,15 m2 -2,58
-4,6*1,15 m2 -5,29
(0,7*2,75+0,8*0,5)*6 m2 13,95
0,8*2,86*8 m2 18,30
RAZEM 91,48
572| KNR AT-27 | Wykonanie warstwy sczepne;j m2
d.4.6. 0104-07
4.2
53%2,86*3 m2 45,47
48*2,86*2 m2 27,46
-2,65*2,2 m2 -5,83
-2,24*1,15 m2 -2,58
-46*1,15 m2 -5,29
(0,7*2,75+0,8*0,5)* 6 m2 13,95
0,8%2,86*8 m2 18,30
RAZEM 91,48
573| KNR AT-48 | Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych m2
d.4.6.] 0108-03 | tynkdw strukturalnych na $cianach
4.2
53%2,86*3 m2 45,47
4,8%2,86*2 m2 27,46
-2,65*2,2 m2 -5,83
-2,24*1,15 m2 -2,58
-46*1,15 m2 -5,29
(0,7*2,75+0,8*0,5)*6 m2 13,95
0,8%2,86*8 m2 18,30
RAZEM 91,48
574| KNR AT-37 | Wypetnienie uszczelniajgce SUPERFLEX w styku m
d.4.6.| 0401-01 elementu przy konstrukcji betonowej o grubosci do 30 cm
4.2| analogia
35*2 m 7,00
RAZEM 7,00
4.6.4. Prace inne
3
575 Udroznienie rur spustowych metoda cisnieniowa szt
d.4.6.| kalk. witasna
4.3
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
576 Inspekcja telewizyjna rur spustowych m
d.4.6.] wycena
4.3|indywidualna
12,0*2 m 24,00
RAZEM 24,00
577| KNP ZREW | Roboty przygotowawcze i zakonczeniowe - kpl.
d.4.6.]07 0101-007 | uporzadkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
4.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
578| KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.4.6.] 0101-01 Smieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
43
1,0 m3 1,00
RAZEM 1,00
579| KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu oraz materiatéw porozbiérkowych m3
d.4.6.] 0109-09 | spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢
4.3 0109-10 | 1km
2,0 m3 2,00
RAZEM 2,00
4.7 Plyta stropowa
580| KNR-W 4-01 | Podstemplowanie zagrozonych stropéw pojedynczymi szt.
d.4.7 0436-03 | stemplami
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8*4 szt. 32,000
RAZEM 32,000
581 KNR K-55 | Skucie nieréwnosci betonu (30% powierzchni betonu) przy | m2
d.4.7] 0107-09 | gtebokosci skucia do 5 cm na sufitach wraz z rozkuciem
0107-10 bruzd wokoét pretéw plyty stropowe
analogia
30,0*3,25*0,3 m2 29,250
RAZEM 29,250
582| wycena Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych kg
d.4.7] wiasna gtadkich lub zebrowanych o $r.
- prety srednicy 14mm - 6,00x1,05x4szt
- prety srednicy 8mm - 2,40x1,05x6szt
Uzupetnienie skorodowanych pretéw plyty
30,0*4 kg 120,000
RAZEM 120,000
583| wycena Czyszczenie przez miotkowanie reczne konstrukcji m2
d.4.7| wiasna szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - usunigcie
grubej rdzy z odstonigtych w betonie pretéw zbrojeniowych
- przyjeto 10 % naprawianej powierzchni
30,0 *3,25* 0,10 m2 9,750
RAZEM 9,750
584| KNR 7-12 | Czyszczenie strumieniowo $cierne do pierwszego stopnia | m2
d.4.7] 0114-03 | czystosci konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy
powierzchni C)
- oczyszczenie odstonietych pretow zbrojeniowych
poprzez piaskowanie do klasy SA 2 1/2 10% powierzchni
odstonietej betonu
30,0 *3,25* 0,10 m2 9,750
RAZEM 9,750
585| KNR 7-12 | Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni konstrukcji| m2
d.4.7) 0302-06 betonowych
30,0 * 3,25 m2 97,500
RAZEM 97,500
586| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi m2
d.4.7 0202-03 - | konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie pretow
anlaogia | zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - pierwsza
warstwa zaraz po oczyszczeniu podtoza
30,0 ¥ 3,25 * 0,10 m2 9,750
RAZEM 9,750
587| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi m2
d.4.7 0202-03 - | konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie pretow
anlaogia | zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - druga
warstwa preparatu
30,0 *3,25* 0,10 m2 9,750
RAZEM 9,750
588| KNR K-55 | Reprofilacja powierzchni betonowych elementéw m2
d4.7] 0111-02 konstrukcyjnych stupa o pow.ptaskiej grub.jednej warstwy
0111-04 | do 50 mm - wykonanie napraw konstrukcji metodg aplikac;ji
zaprawami naprawczymi typu PCC. Uzupetnienie otuliny
betonowej do 5 cm.
m2 0,000
30,0 * 3,25 * 0,1 m2 9,750
RAZEM 9,750
589| KNR AT-48 | Lokalne uzupetnienie powierzchni tynku na powierzchni do| m2
d4.7( 0102-02 |2m2
5,0 m2 5,00
RAZEM 5,00
590| KNR 7-11 | Szpachlowanie zagruntowanych podtozy na otwartej m2
d.4.7| 0106-08 | przestrzeni przy grub.warstwy do 5mm
33,5 * 3,25 m2 108,875
RAZEM 108,875
591] KNR 7-11 | Gruntowanie podtozy betonowych - podkiad akrylowy do | m2
d.4.7( 0101-01- | gruntowania podtozy betonowych
analogia
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33,5* 3,25 m2 108,875
RAZEM 108,875
592 KNR 7-11 | Wykonanie powtok z akrylowych zywic sztucznych na m2
d.4.7] 0103-05- | otwartej przestrzeni - 2 warstwy - akrylowa powtoka
analogia | ochronna konstrukcji betonowe;j
30,0 * 3,25 m2 97,500
RAZEM 97,500
593| KNP ZREW | Roboty przygotowawcze i zakonczeniowe - kpl.
d.4.7[ 07 0101-007 | uporzadkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
594| KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d4.7] 0101-01 Smieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczeh w pryzmy
1,0 m3 1,00
RAZEM 1,00
595| KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu oraz materiatéw porozbiérkowych m3
d.4.7( 0109-09 | spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢
0109-10 | 1km
2,0 m3 2,00
RAZEM 2,00
4.8 Prace dodatkowe
596 Rusztowania wynajem-63 dni do 200 m2 kol
d.4.8 cena
zaktadowa
3 kol 3,00
RAZEM 3,00
5 sekcja nr 5
5.1 Sciana ramy od poziomu podtoza do poziomu rampy
5.1.1 Prace przygotowawcze
597 Zabezpieczenie terenu prac remontowych kpl
d.5.1.] kalk. wtasna
1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
598|KNP 16 0524| Oczyszczenie miejsca przy Scianach piwnicy z trawy m2
d.5.1. -01.02
1
1,0*30,0 m2 30,00
RAZEM 30,00
599| KNR AT-48 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.5.1.| 0102-05
1
0,55*2,2*2 m2 2,42
RAZEM 242
5.1.2 Prace naprawcze
600| KNR-W 4-01| Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w m3
d.5.1.] 0104-02 | gruncie kat. Il przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych
2 fundamentéw
0,3*30,0 m3 9,00
RAZEM 9,00
601| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podioza - skucie tynkow m2
d.5.1.[ 0101-01 Niezmurszaty tynk cementowo-wapienny.
2| uwaga pod
tablica.
m2 0,00
1,0*30,0 m2 30,00
-0,5%2,2*2 m2 -2,20
RAZEM 27,80
602| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie m2
d.5.1] 0101-04 powierzchni muru
2
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1,0 *30,0 m2 30,00
-0,5%22*2 m2 -2,20
RAZEM 27,80
603| KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami ptynnymi - | m2
d.5.1.] 0304-01 recznie-pow. ponizej gruntu
2
0,3*30,0 m2 9,00
RAZEM 9,00
604| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - zamocowanie siatki m2
d.5.1.] 0101-09 | zbrojacej
2
1,0 *30,0 m2 30,00
-0,5%2,2*2 m2 -2,20
RAZEM 27,80
605| KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach nakfadane recznie - m2
d.5.1.| 0201-01 obrzutka pétkryjaca
2
25*1,0 m2 2,50
1,2*0,3 m2 0,36
RAZEM 2,86
606| KNR AT-26 | Gruntowanie reczne m2
d.5.1. 0102-01
2
1,0*30,0 m2 30,00
-0,55*2,2*2 m2 -2,42
RAZEM 27,58
607| KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na $cianach ptaskich i m2
d.5.1.] 0902-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
2 recznie
1,0 * 30,0 m2 30,00
-0,56%2,2*2 m2 -2,20
RAZEM 27,80
608| KNR AT-26 | Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja | m2
d.5.1.| 0303-01 reczna
2
1,0 *30,0 m2 30,00
-0,5%2,2*2 m2 -2,20
RAZEM 27,80
609| KNR AT-26 | Malowanie tynkéw renowacyjnych - dodatek za kazda m2
d.5.1.| 0303-03 | nastepna warstwe przy aplikacji recznej
2
1,0 * 30,0 m2 30,00
-0,5%2,2*2 m2 -2,20
RAZEM 27,80
610] KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej | m2
d.5.1.] 0207-01 bez gruntowania powierzchni
2
30,0 m2 30,00
RAZEM 30,00
611 KNR 0-28 | Montaz listew $ciennej do podtoza z betonu m
d.5.1.| 2629-03
2
30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
612| KNR-W 4-01| Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m3
d.5.1.| 0105-02 | na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
2 gruncie kat. lll
0,3*30,0 m3 9,00
RAZEM 9,00
513 Prace inne
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613| KNNR-W 3 | Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych m2
d.5.1.| 1101-02 | metalowych-50%
3
0,25*2,2*2*0,52 m2 0,57
RAZEM 0,57
614] KNR 2-22 | Szklenie ram metalowych szklarni szktem ptaskim z m2
d.5.1.| 1103-05 | krojeniem (cieciem) szyb o powierzchni do 0.50 m2
3| analogia
0,57 m2 0,57
RAZEM 0,57
615| KNR-W 7-12| Czyszczenie strumieniowo-$cierne do trzeciego stopnia m2
d.5.1.| 0107-03 | czystosci konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy
3 powierzchni B)-okna
05*22*2 m2 2,20
RAZEM 2,20
616/ KNR-W 7-12 [ Odttuszczanie konstrukcji szkieletowych-okna m2
d.5.1.| 0105-03
3
05%2,2*2 m2 2,20
RAZEM 2,20
617| KNR-W 7-12| Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.5.1.| 0205-03 | epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna
3| analogia | Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500
05*22*2 m2 2,20
RAZEM 2,20
618| KNR-W 7-12| Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.5.1.] 0211-03 | epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna
3 Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry
05%2,2*2 m2 2,20
RAZEM 2,20
619] KNP ZREW | Roboty przygotowawcze i zakonczeniowe - kpl.
d.5.1./ 07 0101-007 | uporzadkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
620| KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.5.1.] 0101-01 Smieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
3
1,0 m3 1,00
RAZEM 1,00
621| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu oraz materiatéw porozbiérkowych m3
d.5.1.] 0109-09 | spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢
3[ 0109-10 | 1km
1,0 m3 1,00
RAZEM 1,00
5.2 Rampa na stropie piwnicy
5.2.1 Prace przygotowawcze
622 Usuniecie roslinosci kpl
d.5.2.| kalk. wlasna
1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
5.2.2 Prace naprawcze
623| ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni betonu | m2
d.5.2.| 0801-01
2
0,5*30,0 m2 15,00
RAZEM 15,00
624| KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami ptynnymi - | m2
d.5.2.| 0304-01 recznie-pow. ponizej gruntu
2
0,5*30,0 m2 15,00
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RAZEM 15,00
625| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - zamocowanie siatki m2
d.5.2] 0101-09 | zbrojacej
2
0,5*30,0 m2 15,00
RAZEM 15,00
626| KNR AT-26 | Gruntowanie reczne m2
d.5.2.| 0102-01
2
0,5*30,0 m2 15,00
RAZEM 15,00
627| KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na $cianach ptaskich i m2
d.5.2.| 0902-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
2 recznie
0,5*30,0 m2 15,00
RAZEM 15,00
628| KNR-W 7-12| Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni poziomych| m2
d.5.2.| 0302-04 | konstrukcji betonowych
2| z.0.3.2.
3,78 * 30,0 m2 113,40
RAZEM 113,40
629 Zywica na rampach m2
d.5.2. cena System poluretonowo- cementowy w wers;ji lekki
2| zakfadowa | antyposlizg Flowfresh SR gr. 4mm
3,78 * 30,0 m2 113,40
RAZEM 113,40
630 Cokét wyoblony na Sciane + uszczelniniena styku ze m
d.5.2.]| kalk. wtasna | $ciang Sikalfex PRO 3 Wf
2
30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
631 Dylatacje ciete na rampach m
d.5.2.| kalk. wtasna | Sposob naprawy :
2 Rozkucie w miejscach uszkodzonych na szer 16 cm po 8
cm na kazdg strone naprawa i dylatacji zaprawg zywiczna
lub zzaprawg naprawcza do zelbetu na mostku
szczepnym , ponowne przecigcie szczeliny wypetninie
szczelin Sikaflex Pro 3 Wf
4*3,5 m 14,00
RAZEM 14,00
632 Dylatacje okute mb
d.5.2. cena Oczyszczenie , zabezpiecenie antykorozyjne
2| zaktadowa | Wiozenie sznura dylatacyjnego , gruntowanie Sika Primer
3N + wypetnienie Szkaflex Pro 3Wf
Szer. szczeliny 2 cm
3,5 mb 3,50
RAZEM 3,50
523 Prace inne
633 Klamrowanie peknie¢ mb
d.5.2. cena
3| zaktadowa
25 mb 2,50
RAZEM 2,50
634| KNR-W 7-12| Czyszczenie strumieniowo-$cierne do trzeciego stopnia m2
d.5.2.| 0107-01 czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyj$ciowy
3 powierzchni B)-pokrywa klapy zsypowej do piwnicy
3,7%2,15*2 m2 15,91
05*3,7*2 m2 3,70
0,5*2,15*2 m2 2,15
RAZEM 21,76
635| KNR-W 7-12| Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych-pokrywa klapy | m2
d.5.2] 0105-01 zsypowej do piwnicy
3
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3,7%2,15*2 m2 15,91
05*3,7*2 m2 3,70
0,5*2,15*2 m2 2,15
RAZEM 21,76
636/ KNR-W 7-12| Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.5.2] 0205-01 epoksydowymi konstrukcji petnosciennych-pokrywa sluzy
3| analogia | wejsciowe do piwnicy
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500
3,7*2,15*2 m2 15,91
05*3,7*2 m2 3,70
05*2,15*2 m2 2,15
RAZEM 21,76
637| KNR-W 7-12| Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.5.2.| 0211-01 konstrukcji petnosciennych-pokrywa klapy zsypowej do
3 piwnicy
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry
3,7%*2,15*2 m2 15,91
05*3,7*2 m2 3,70
0,5*2,15*2 m2 2,15
RAZEM 21,76
638| KNR-W 7-12| Czyszczenie strumieniowo-$cierne do trzeciego stopnia m2
d.5.2] 0107-01 czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyj$ciowy
3 powierzchni B)-kgtownik ochronny
30,0 * 0,48 <m2/m> m2 14,40
RAZEM 14,40
639| KNR-W 7-12 | Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych--katownik m2
d.5.2.| 0105-01 ochronny
3
30,0 * 0,48 <m2/m> m2 14,40
RAZEM 14,40
640| KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.5.2] 0205-01 epoksydowymi konstrukcji petnosciennych--kgtownik
3| analogia | ochronny
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500
30,0 * 0,48 <m2/m> m2 14,40
RAZEM 14,40
641| KNR-W 7-12| Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.5.2] 0211-01 konstrukcji petnosciennych-katownik ochronny
3 Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry
30,0 * 0,48 <m2/m> m2 14,40
RAZEM 14,40
642| KNP ZREW | Roboty przygotowawcze i zakonczeniowe - kpl.
d.5.2.|07 0101-007 | uporzadkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
643| KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.5.2] 0101-01 Smieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
3
1,0 m3 1,00
RAZEM 1,00
644| KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu oraz materiatéw porozbiérkowych m3
d.5.2.| 0109-09 | spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢
3[ 0109-10 | 1km
2,0 m3 2,00
RAZEM 2,00
5.3 Naprawa Sciany na poziomie parteru
5.3.1 Prace przygotowawcze
645 Demontaz instalacji elektrycznej wraz z osprzetem oraz kpl
d.5.3.| kalk. wtasna | ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych
1 Sciany
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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646| KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folig m2
d.5.3.| 0832-04
1
5,26 *2,82*2 m2 29,67
RAZEM 29,67
5.3.2 Prace naprawcze
647| KNR K-55 | Skucie nieréwnosci i odspojonych fragmentéw betonu m2
d.5.3.| 0107-08 | stupa i gtowicy (10% powierzchni betonu stupa wraz z
2| 0107-10 | glowicag) oraz wykucie bruzd wokot pretéw gtownych
analogia | zbrojenia przy gtebokosci i szerokosci do 5 cm wraz z
rozkuciem bruzd wokot skorodowanych strzemion i
wykucie naroznych katownikéw ochronnych
[(0,5*2,65+0,8*0,9)]*4*0,1 m2 0,818
[0,1*2,65*2*4]*0,1 m2 0,212
[0,1%0,9*2*4]*0,1 m2 0,072
[0,48*2,65+0,7*0,9]*2*0,1 m2 0,380
[0,1*2,65]*2*0,1 m2 0,053
RAZEM 1,635
648| KNR K-11 | Utozenie zaprawy naprawczej metoda reczng wykonanie | m2
d.5.3.| 0202-09 | warstwy sczepnej
2
(30*2*0,2)* 4 m2 4,80
3,0%0,2*2 m2 1,20
RAZEM 6,00
649| wycena Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i m
d.5.3.|indywidualna| budowli - prety zebrowane - katowniki wzmacniajgce na
2 narozach stupow
30%2*5 m 30,000
3,0 m 3,000
RAZEM 33,000
650 KNR 7-12 | Czyszczenie strumieniowo $cierne do pierwszego stopnia | m2
d.5.3.| 0114-03 | czystosci konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy
2 powierzchni C)
- oczyszczenie pretéw zbrojeniowych poprzez piaskowanie
do klasy SA 2 1/2 - 10% powierzchni odstonietej betonu
[(0,5*2,65+0,8*0,9)*4]*0,1 m2 0,818
[0,1*2,65*2*4]*0,1 m2 0,212
[0,1%0,9*2*4]*0,1 m2 0,072
[0,48*2,65+0,7*0,9]*2*0,1 m2 0,380
[0,1*2,65]*2*0,1 m2 0,053
RAZEM 1,535
651] KNR 7-12 | Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni bocznych i| m2
d.5.3.| 0302-06 | wewnetrznych stupa - konstrukcja betonowa
2
[(0,5*2,65+0,8*0,9)]*4 m2 8,180
[0,1*2,65*2*4] m2 2,120
[0,1*0,9*2*4] m2 0,720
[0,48*2,65+0,7*0,9]*2 m2 3,804
[0,1*2,65] * 2 m2 0,530
RAZEM 15,354
652| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi m2
d.5.3.| 0202-03 - | konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie pretow
2| anlaogia | zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - pierwsza
warstwa zaraz po oczyszczeniu podtoza
1,535 m2 1,535
RAZEM 1,535
653| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi m2
d.5.3.| 0202-03 - | konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie pretow
2| anlaogia | zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - druga
warstwa preparatu
1,535 m2 1,535
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RAZEM 1,535
654| KNR K-55 | Szpachlowanie powierzchni betonowych - wtopienie siatki | m2
d.5.3.] 0112-04 |z wiokna szklanego
2
[(0,5*2,65+0,8*0,9)]*4 m2 8,18
[0,1*2,65*2*4] m2 2,12
[0,1*0,9*2*4] m2 0,72
[0,48*2,65+0,7*0,9]*2 m2 3,80
[0,1*2,65]*2 m2 0,53
RAZEM 15,35
655| KNR K-55 | Reprofilacja powierzchni betonowych elementéw m2
d.5.3.[ 0111-02 konstrukcyjnych stupa o pow.ptaskiej grub.jednej warstwy
2| 0111-04 | do 50 mm - wykonanie napraw konstrukcji metodg aplikaciji
zaprawami naprawczymi typu PCC. Uzupetnienie otuliny
betonowej do 5 cm.
m2 0,000
[(0,5*2,65+0,8*0,9)]*4 m2 8,180
[0,1*2,65*2*4] m2 2,120
[0,1%0,9*2*4] m2 0,720
[0,48*2,65+0,7*0,9]*2 m2 3,804
[0,1*2,65] * 2 m2 0,530
RAZEM 15,354
656] KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podioza - skucie tynkow m2
d.5.3.| 0101-01 Niezmurszaty tynk cementowo-wapienny.
2| uwaga pod
tablica.
m2 0,00
525*1,0*2 m2 10,50
RAZEM 10,50
657| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie m2
d.5.3.| 0101-04 | powierzchni muru
2
525*1,0%2 m2 10,50
RAZEM 10,50
658| KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami ptynnymi - | m2
d.5.3.] 0304-01 recznie-pow. ponizej gruntu
2
525*1,0%2 m2 10,50
RAZEM 10,50
659| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podioza - zamocowanie siatki m2
d.5.3.| 0101-09 | zbrojacej
2
525*1,0*2 m2 10,50
RAZEM 10,50
660| KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach nakladane recznie - m2
d.5.3.| 0201-01 obrzutka pétkryjgca
2
525%1,0*2 m2 10,50
RAZEM 10,50
661| KNR AT-26 | Gruntowanie reczne m2
d.5.3.| 0102-01
2
525*1,0%2 m2 10,50
RAZEM 10,50
662| KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na $cianach ptaskich i m2
d.5.3.| 0902-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
2 recznie
525*1,0*2 m2 10,50
RAZEM 10,50
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663] KNR 9-21 | Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg goraca - m2
d.5.3.] 0106-03 | powierzchnie porowate
2| uwaga pod
tablicg
(5,25*2+5,5*3)* 3,258 m2 87,97
-5,26*2,82*2 m2 -29,67
RAZEM 58,30
664| KNR AT-48 | Lokalne uzupetnienie powierzchni tynku na powierzchni do| m2
d.5.3.| 0102-02 |2m2
2
1,2%1,2 m2 1,44
RAZEM 1,44
665| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie m2
d.5.3.] 0101-04 powierzchni muru
2
(5,252 +5,5*3)* 3,258 m2 87,97
-5,26*2,82*2 m2 -29,67
(05*2,65+0,8%0,9)*4 m2 8,18
(0,48*2,65+0,7*0,9)*2 m2 3,80
RAZEM 70,28
666| ZKNR C-2 | Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach m2
d.5.3. 0204-07
2
(5,25*2+5,5*3) * 3,258 m2 87,97
-5,26*2,82*2 m2 -29,67
(05*2,65+0,8*0,9)*4 m2 8,18
(0,48*2,65+0,7*0,9) * 2 m2 3,80
RAZEM 70,28
667| KNR AT-27 | Wykonanie warstwy sczepnej m2
d.5.3.| 0104-07
2
(5,25*2+5,5*3)* 3,258 m2 87,97
-5,26*2,82*2 m2 -29,67
(05*2,65+0,8*0,9)*4 m2 8,18
(0,48*2,65+0,7*0,9) * 2 m2 3,80
RAZEM 70,28
668| KNR AT-48 | Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych m2
d.5.3.| 0108-03 | tynkdw strukturalnych na $cianach
2
(5,252 +5,5*3)* 3,258 m2 87,97
-5,26*2,82*2 m2 -29,67
(05*2,65+0,8*0,9)*4 m2 8,18
(0,48*2,65+0,7%0,9)*2 m2 3,80
RAZEM 70,28
669 KNR AT-37 | Wypetnienie uszczelniajgce SUPERFLEX w styku m
d.5.3.] 0401-01 elementu przy konstrukcji betonowej o grubosci do 30 cm
2| analogia
35*2 m 7,00
RAZEM 7,00
5.33 Prace inne
670| KNR-W 7-12| Czyszczenie strumieniowo-$cierne do trzeciego stopnia m2
d.5.3.| 0107-01 czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy
3 powierzchni B)-bramy
5,26*2,82*2 m2 29,67
RAZEM 29,67
671| KNR-W 7-12| Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych-bramy m2
d.5.3.| 0105-01
3
5,26*2,82*2 m2 29,67
RAZEM 29,67
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672| KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.5.3.| 0205-01 epoksydowymi konstrukcji petnosciennych-bramy
3| analogia | Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500
5,26 *2,82* 2 m2 29,67
RAZEM 29,67
673| KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.5.3.] 0211-01 konstrukcji petnosciennych-bramy
3 Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry
5,26 *2,82* 2 m2 29,67
RAZEM 29,67
674| KNR-W 7-12| Czyszczenie strumieniowo-$cierne do trzeciego stopnia m2
d.5.3.| 0107-01 czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy
3 powierzchni B)-belki stalowe nad stupami i nad bramami
02*1,0*6 m2 1,20
53*0,3*2 m2 3,18
RAZEM 4,38
675/ KNR-W 7-12 [ Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych--belki stalowe m2
d.5.3.] 0105-01 nad stupami
3
m2 0,00
02*1,0*6 m2 1,20
53*0,3*2 m2 3,18
RAZEM 4,38
676| KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.5.3.| 0205-01 epoksydowymi konstrukcji petnos$ciennych--belki stalowe
3| analogia | nad stupami
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500
m2 0,00
02*1,0*6 m2 1,20
53*0,3*2 m2 3,18
RAZEM 4,38
677| KNR-W 7-12| Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.5.3.| 0211-01 konstrukcji petnosciennych--belki stalowe nad stupami
3 Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry
m2 0,00
02*1,0*6 m2 1,20
53%0,3*2 m2 3,18
RAZEM 4,38
678| KNP ZREW | Roboty przygotowawcze i zakonczeniowe - kpl.
d.5.3./07 0101-007 | uporzadkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
679] KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.5.3.| 0101-01 Smieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
3
1,0 m3 1,00
RAZEM 1,00
680| KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu oraz materiatéw porozbiorkowych m3
d.5.3.| 0109-09 | spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢
3[ 0109-10 | 1km
2,0 m3 2,00
RAZEM 2,00
5.4 Belka podsuwnicowa
681| KNR-W 7-12| Czyszczenie strumieniowo-$cierne do trzeciego stopnia m2
d.5.4( 0107-01 czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyj$ciowy
powierzchni B)
0,417 * 30,0 m2 12,51
0,435*0,417*2*4 m2 1,45
RAZEM 13,96
682| KNR-W 7-12| Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.5.4 0105-01
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0,417 * 30,0 m2 12,51
0,435*0,417*2*4 m2 1,45

RAZEM 13,96
683| KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2

d.5.4| 0205-01 epoksydowymi konstrukcji petnosciennych

analogia Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500
0,417 * 30,0 m2 12,51
0,435*0,417*2*4 m2 1,45
RAZEM 13,96
684 KNR-W 7-12 [ Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2

d.5.4( 0211-01 konstrukcji petnosciennych
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry
0,417 * 30,0 m2 12,51
0,435*0,417*2%*4 m2 1,45

RAZEM 13,96
5.5 Sciana za belka podsuwnicowg
685 Demontaz instalacji elektrycznej wraz z osprzetem oraz kpl

d.5.5| kalk. wtasna | ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych
Sciany
1 kpl 1,00

RAZEM 1,00
686| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie m2

d.5.5| 0101-04 | powierzchni muru
1,4*1,0*6 m2 8,40

RAZEM 8,40
687| ZKNR C-2 | Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach m2

d.5.5( 0204-07
1,4*1,0*6 m2 8,40

RAZEM 8,40
688| KNR AT-27 | Wykonanie warstwy sczepnej m2

d.5.5( 0104-07
1,4*1,0*6 m2 8,40

RAZEM 8,40
689| KNR AT-48 | Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych m2

d.5.5 0108-03 | tynkoéw strukturalnych na $cianach
1,4*1,0*6 m2 8,40

RAZEM 8,40
690| ZKNR C-1 | Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni m2

d.5.5| 0402-08 | stropu od spodu o powierzchni do 5,0 m2 przy uzyciu
szczotek stalowych
0,25 * 30,0 m2 7,50
0,15 * 30,0 m2 4,50

RAZEM 12,00
691| ZKNR C-1 | Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojgcej na sufitach i m2

d.5.5 0203-08 | belkach
0,25 * 30,0 m2 7,50
0,15* 30,0 m2 4,50

RAZEM 12,00
692| KNR AT-27 | Wykonanie warstwy sczepnej m2

d.5.5( 0104-07
0,25 * 30,0 m2 7,50
0,15* 30,0 m2 4,50

RAZEM 12,00
693| KNR AT-48 | Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych m2

d.5.5 0108-03 | tynkéw strukturalnych na $cianach
0,25*30,0 m2 7,50
0,15*30,0 m2 4,50

RAZEM 12,00
694| KNR-W 7-12| Czyszczenie strumieniowo-$cierne do trzeciego stopnia m2

d.5.5] 0107-03 | czystosci konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy
powierzchni B)-okna
0,8*5,0*5 m2 20,00
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RAZEM 20,00
695| KNR-W 7-12| Odttuszczanie konstrukcji szkieletowych-okna m2
d.5.5( 0105-03
08*50*5 m2 20,00
RAZEM 20,00
696| KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.5.5| 0205-03 | epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna
analogia Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500
0,8*5,0*5 m2 20,00
RAZEM 20,00
697| KNR-W 7-12| Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.5.5 0211-03 | epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry
08*50*5 m2 20,00
RAZEM 20,00
698| KNR 2-31 | Rozebranie paneli ogrodzeniowych nad belkg suwnicowg | m
d.5.5[ 0818-05
1,105 * 30,0 m 33,15
RAZEM 33,15
5.6 Rampa pierwszego pietra
5.6.1 Prace przygotowawcze
699 Usuniecie roslinnosci z wpustéw kpl
d.5.6.] kalk. wtasna
1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
5.6.2 Prace naprawcze
700] ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni betonu | m2
d.5.6.] 0801-01
2
0,71 * 30,0 m2 21,30
0,25 * 30,0 m2 7,50
0,235* 30,0 m2 7,05
RAZEM 35,85
701] KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami ptynnymi - | m2
d.5.6.| 0304-01 recznie-pow. ponizej gruntu
2
0,71 * 30,0 m2 21,30
0,25 * 30,0 m2 7,50
0,235 * 30,0 m2 7,05
RAZEM 35,85
702| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - zamocowanie siatki m2
d.5.6.] 0101-09 | zbrojacej
2
0,71 *30,0 m2 21,30
0,25 * 30,0 m2 7,50
0,235* 30,0 m2 7,05
RAZEM 35,85
703| KNR AT-26 | Gruntowanie reczne m2
d.5.6.] 0102-01
2
0,71 *30,0 m2 21,30
0,25 * 33,5 m2 8,38
0,235 * 33,5 m2 7,87
RAZEM 37,55
704| KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na $cianach ptaskich i m2
d.5.6.] 0902-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
2 recznie
0,71 *30,0 m2 21,30
0,25 * 30,0 m2 7,50
0,235 * 30,0 m2 7,05
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RAZEM 35,85,
705| KNR-W 7-12| Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni poziomych| m2
d.5.6.] 0302-04 konstrukcji betonowych
2| z.0.3.2.
2,8*30,0 m2 84,00
RAZEM 84,00
706 Zywica na rampach m2
d.5.6. cena System poluretonowo- cementowy w wersji lekki
2| zaktadowa | antyposlizg Flowfresh SR gr. 4mm
2,6*30,0 m2 78,00
RAZEM 78,00
707 Cokot wyoblony na $ciane + uszczelniniena styku ze m
d.5.6.| kalk. wiasna | $ciang Sikalfex PRO 3 Wf
2
30,02 m 60,00
RAZEM 60,00
708 Dylatacje ciete na rampach m
d.5.6.| kalk. wtasna | Sposo6b naprawy :
2 Rozkucie w miejscach uszkodzonych na szer 16 cm po 8
cm na kazda strone naprawa i dylatacji zaprawg zywiczna
lub zzaprawg naprawcza do zelbetu na mostku
SzCzepnym , ponowne przecigcie szczeliny wypetninie
szczelin Sikaflex Pro 3 Wf
4*28 m 11,20
RAZEM 11,20
709 Dylatacje okute mb
d.5.6. cena Oczyszczenie , zabezpiecenie antykorozyjne
2| zakfadowa | Wilozenie sznura dylatacyjnego , gruntowanie Sika Primer
3N + wypetnienie Szkaflex Pro 3Wf
Szer. szczeliny 2 cm
2,8 mb 2,80
RAZEM 2,80
5.6.3 Prace inne
710 Udroznienie wpustow $ciekowych kpl
d.5.6.| kalk. wtasna
3
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
711 Klamrowanie peknie¢ mb
d.5.6. cena
3| zaktadowa
25 mb 2,50
RAZEM 2,50
712 KNR-W 7-12| Czyszczenie strumieniowo-$cierne do trzeciego stopnia m2
d.5.6.] 0107-03 | czystosci konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy
3 powierzchni B)-barierki
0,867 * 30,0 m2 26,01
RAZEM 26,01
713| KNR-W 7-12| Odttuszczanie konstrukcji szkieletowych-barierki m2
d.5.6.] 0105-03
3
0,867 * 30,0 m2 26,01
RAZEM 26,01
714| KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.5.6.] 0205-03 | epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-barierki
3| analogia | Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500
0,867 * 30,0 m2 26,01
RAZEM 26,01
715|KNR-W 7-12| Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.5.6.] 0211-03 | epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-barierki
3 Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry
0,867 * 30,0 m2 26,01
RAZEM 26,01
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716] KNP ZREW | Roboty przygotowawcze i zakonczeniowe - kpl.
d.5.6.| 07 0101-007 | uporzadkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
717] KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.5.6.] 0101-01 Smieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
3
1,0 m3 1,00
RAZEM 1,00
718 KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu oraz materiatéw porozbiérkowych m3
d.5.6.] 0109-09 | spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$c¢
3[ 0109-10 | 1km
2,0 m3 2,00
RAZEM 2,00
5.6.4 Naprawa $ciany na poziomie pigtra
5.6.4. Prace przygotowawcze
1
719 Demontaz instalacji elektrycznej wraz z osprzetem oraz kpl
d.5.6.| kalk. wtasna | ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych
4.1 Sciany
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
720 KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folig m2
d.5.6.| 0832-04
4.1
2,65*2,2 m2 5,83
46*1,15 m2 5,29
RAZEM 11,12
5.6.4. Prace naprawcze
2
721 KNR 9-21 | Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg goraca - m2
d.5.6.] 0106-03 | powierzchnie porowate
4.2| uwaga pod
tablicg
53%2,86*3 m2 45,47
4,8%2,86*2 m2 27,46
-2,65*2,2 m2 -5,83
-2,24*1,15 m2 -2,58
-4,6*1,15 m2 -5,29
RAZEM 59,23
722| KNR AT-48 | Lokalne uzupetnienie powierzchni tynku na powierzchni do| m2
d.5.6.] 0102-02 |[2m2
42
2,0 m2 2,00
RAZEM 2,00
723| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie m2
d.5.6.] 0101-04 powierzchni muru
42
53%2,86*3 m2 45,47
48*2,86*2 m2 27,46
-2,65*2,2 m2 -5,83
-2,24*1,15 m2 -2,58
-4,6*1,15 m2 -5,29
RAZEM 59,23
724| ZKNR C-2 | Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach m2
d.5.6.| 0204-07
4.2
53%2,86*3 m2 45,47
4,8%2,86*2 m2 27,46
-2,65*2,2 m2 -5,83
-2,24*1,15 m2 -2,58
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-4,6*1,15 m2 -5,29
(0,7*2,75+0,8*0,5)*6 m2 13,95
0,8*2,86*8 m2 18,30

RAZEM 91,48
725 KNR AT-27 | Wykonanie warstwy sczepnej m2
d.5.6. 0104-07
4.2
53%2,86*3 m2 45,47
48*2,86*2 m2 27,46
-2,65*2,2 m2 -5,83
-2,24*1,15 m2 -2,58
-46*1,15 m2 -5,29
(0,7*2,75+0,8*0,5)* 6 m2 13,95
0,8%2,86*8 m2 18,30
RAZEM 91,48
726| KNR AT-48 | Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych m2
d.5.6.] 0108-03 | tynkdw strukturalnych na $cianach
4.2
53%2,86*3 m2 45,47
4,8%2,86*2 m2 27,46
-2,65*2,2 m2 -5,83
-2,24*1,15 m2 -2,58
-46*1,15 m2 -5,29
(0,7*2,75+0,8*0,5)*6 m2 13,95
0,8%2,86*8 m2 18,30
RAZEM 91,48
727| KNR AT-37 | Wypetnienie uszczelniajgce SUPERFLEX w styku m
d.5.6.] 0401-01 elementu przy konstrukcji betonowej o grubosci do 30 cm
4.2| analogia
35%2 m 7,00
RAZEM 7,00
5.6.4. Prace inne
3
728 Udroznienie rur spustowych metoda cisnieniowa szt
d.5.6.| kalk. wlasna
4.3
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
729 Inspekcja telewizyjna rur spustowych m
d.5.6.] wycena
4.3|indywidualna
12,0*2 m 24,00
RAZEM 24,00
730| KNP ZREW | Roboty przygotowawcze i zakonczeniowe - kpl.
d.5.6./ 07 0101-007 | uporzadkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
4.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7311 KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.5.6.] 0101-01 Smieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
43
1,0 m3 1,00
RAZEM 1,00
732| KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu oraz materiatéw porozbiérkowych m3
d.5.6.] 0109-09 | spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢
4.3 0109-10 | 1km
2,0 m3 2,00
RAZEM 2,00
5.7 Plyta stropowa
733| KNR-W 4-01 | Podstemplowanie zagrozonych stropéw pojedynczymi szt.

d.5.7 0436-03 | stemplami

8*4 szt. 32,000
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RAZEM 32,000
734 KNR K-55 | Skucie nieréwnosci betonu (30% powierzchni betonu) przy | m2
d.5.7] 0107-09 | gtebokosci skucia do 5 cm na sufitach wraz z rozkuciem
0107-10 bruzd wokoét pretéw plyty stropowe
analogia
30,0*3,25*0,3 m2 29,250
RAZEM 29,250
735 wycena Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych kg
d.5.7| wiasna gtadkich lub zebrowanych o $r.
- prety srednicy 14mm - 6,00x1,05x4szt
- prety srednicy 8mm - 2,40x1,05x6szt
Uzupetnienie skorodowanych pretéw plyty
30,0*4 kg 120,000
RAZEM 120,000
736 wycena Czyszczenie przez miotkowanie reczne konstrukcji m2
d.5.7| wiasna szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - usunigcie
grubej rdzy z odstonigtych w betonie pretéw zbrojeniowych
- przyjeto 10 % naprawianej powierzchni
30,0 *3,25*0,10 m2 9,750
RAZEM 9,750
737] KNR 7-12 | Czyszczenie strumieniowo $cierne do pierwszego stopnia | m2
d.5.7] 0114-03 | czystosci konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy
powierzchni C)
- oczyszczenie odstonietych pretow zbrojeniowych
poprzez piaskowanie do klasy SA 2 1/2 10% powierzchni
odstonietej betonu
30,0 *3,25* 0,10 m2 9,750
RAZEM 9,750
738| KNR 7-12 | Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni konstrukcji| m2
d.5.7 0302-06 betonowych
30,0 * 3,25 m2 97,500
RAZEM 97,500
739] KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi m2
d.5.7[ 0202-03 - | konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie pretow
anlaogia | zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - pierwsza
warstwa zaraz po oczyszczeniu podtoza
30,0*3,25*0,10 m2 9,750
RAZEM 9,750
740| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi m2
d.5.7[ 0202-03 - | konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie pretow
anlaogia | zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - druga
warstwa preparatu
30,0 *3,25* 0,10 m2 9,750
RAZEM 9,750
7411 KNR K-55 | Reprofilacja powierzchni betonowych elementéw m2
d.5.7] 0111-02 konstrukcyjnych stupa o pow.ptaskiej grub.jednej warstwy
0111-04 | do 50 mm - wykonanie napraw konstrukcji metodg aplikac;ji
zaprawami naprawczymi typu PCC. Uzupetnienie otuliny
betonowej do 5 cm.
m2 0,000
30,0 *3,25* 0,1 m2 9,750
RAZEM 9,750
742| KNR AT-48 | Lokalne uzupetnienie powierzchni tynku na powierzchni do| m2
d.5.7( 0102-02 |2m2
5,0 m2 5,00
RAZEM 5,00
743] KNR 7-11 | Szpachlowanie zagruntowanych podtozy na otwartej m2
d.5.7] 0106-08 przestrzeni przy grub.warstwy do 5mm
33,5*3,25 m2 108,875
RAZEM 108,875
744] KNR 7-11 | Gruntowanie podtozy betonowych - podkiad akrylowy do | m2
d.5.7[ 0101-01- | gruntowania podtozy betonowych
analogia
33,5%3,25 m2 108,875
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RAZEM 108,875
7451 KNR 7-11 | Wykonanie powtok z akrylowych zywic sztucznych na m2
d.5.7] 0103-05- | otwartej przestrzeni - 2 warstwy - akrylowa powtoka
analogia | ochronna konstrukcji betonowe;j
30,0 * 3,25 m2 97,500
RAZEM 97,500
746| KNP ZREW | Roboty przygotowawcze i zakonczeniowe - kpl.
d.5.7[ 07 0101-007 | uporzadkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
747] KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.5.7] 0101-01 Smieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
1,0 m3 1,00
RAZEM 1,00
748| KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu oraz materiatéw porozbiérkowych m3
d.5.7[ 0109-09 | spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢
0109-10 | 1 km
2,0 m3 2,00
RAZEM 2,00
5.8 Prace dodatkowe
749 Rusztowania wynajem-63 dni do 200 m2 kol
d.5.8 cena
zaktadowa
3 kol 3,00
RAZEM 3,00
6 Sekcja nr 6
6.1 Sciana ramy od poziomu podtoza do poziomu rampy
6.1.1 Prace przygotowawcze
750 Zabezpieczenie terenu prac remontowych kpl
d.6.1.| kalk. wtasna
1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
751|KNP 16 0524| Oczyszczenie miejsca przy scianach piwnicy z trawy m2
d.6.1.| -01.02
1
1,0 * 30,0 m2 30,00
RAZEM 30,00
752| KNR AT-48 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.6.1.] 0102-05
1
0,55%2,2*2 m2 2,42
RAZEM 2,42
6.1.2 Prace naprawcze
753| KNR-W 4-01 | Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w m3
d.6.1.| 0104-02 | gruncie kat. Il przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych
2 fundamentéw
0,3 30,0 m3 9,00
RAZEM 9,00
754] KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podioza - skucie tynkow m2
d.6.1] 0101-01 Niezmurszaty tynk cementowo-wapienny.
2| uwaga pod
tablica.
m2 0,00
1,0*30,0 m2 30,00
-0,5%2,2*2 m2 -2,20
RAZEM 27,80
755| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie m2
d.6.1.] 0101-04 powierzchni muru
2
1,0 *30,0 m2 30,00
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-0,5%22*2 m2 -2,20
RAZEM 27,80
756| KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami ptynnymi - | m2
d.6.1.] 0304-01 recznie-pow. ponizej gruntu
2
0,3*30,0 m2 9,00
RAZEM 9,00
757| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - zamocowanie siatki m2
d.6.1.] 0101-09 | zbrojgcej
2
1,0 *30,0 m2 30,00
-056%2,2*2 m2 -2,20
RAZEM 27,80
758| KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach nakfadane recznie - m2
d.6.1.| 0201-01 obrzutka pétkryjaca
2
25*1,0 m2 2,50
1,2*0,3 m2 0,36
RAZEM 2,86
759| KNR AT-26 | Gruntowanie reczne m2
d.6.1.] 0102-01
2
1,0*30,0 m2 30,00
-0,55*2,2*2 m2 -2,42
RAZEM 27,58
760| KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na $cianach ptaskich i m2
d.6.1.] 0902-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
2 recznie
1,0 * 30,0 m2 30,00
-0,56%2,2*2 m2 -2,20
RAZEM 27,80
761] KNR AT-26 | Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja | m2
d.6.1.| 0303-01 reczna
2
1,0 *30,0 m2 30,00
-0,5%2,2*2 m2 -2,20
RAZEM 27,80
762| KNR AT-26 | Malowanie tynkéw renowacyjnych - dodatek za kazda m2
d.6.1.| 0303-03 | nastepna warstwe przy aplikacji recznej
2
1,0 * 30,0 m2 30,00
-0,5%2,2*2 m2 -2,20
RAZEM 27,80
763| KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej | m2
d.6.1.] 0207-01 bez gruntowania powierzchni
2
30,0 m2 30,00
RAZEM 30,00
764] KNR 0-28 | Montaz listew $ciennej do podtoza z betonu m
d.6.1.] 2629-03
2
30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
765| KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m3
d.6.1.| 0105-02 | na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
2 gruncie kat. lll
0,3*30,0 m3 9,00
RAZEM 9,00
6.1.3 Prace inne
766] KNNR-W 3 | Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych m2
d.6.1.| 1101-02 | metalowych-50%
3
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0,25*2,2*2*0,52 m2 0,57
RAZEM 0,57
767| KNR-W 2-02 | Uzupetnieni okien z pustakéw szklanych m2
d.6.1.] 0127-06
3| analogia
0,57 m2 0,57
RAZEM 0,57
768| KNR 2-22 | Szklenie ram metalowych szklarni szktem ptaskim z m2
d.6.1.| 1103-05 | krojeniem (cieciem) szyb o powierzchni do 0.50 m2
3| analogia
0,57 m2 0,57
RAZEM 0,57
769| KNR-W 7-12| Czyszczenie strumieniowo-$cierne do trzeciego stopnia m2
d.6.1.| 0107-03 | czystosci konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy
3 powierzchni B)-okna
05%22*2 m2 2,20
RAZEM 2,20
770 KNR-W 7-12| Odtluszczanie konstrukcji szkieletowych-okna m2
d.6.1.[ 0105-03
3
05*22*2 m2 2,20
RAZEM 2,20
771 KNR-W 7-12| Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.6.1.| 0205-03 | epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna
3| analogia | Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500
05%2,2*2 m2 2,20
RAZEM 2,20
772| KNR-W 7-12| Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.6.1.| 0211-03 | epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna
3 Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry
05*22*2 m2 2,20
RAZEM 2,20
773| KNP ZREW | Roboty przygotowawcze i zakonczeniowe - kpl.
d.6.1.| 07 0101-007 | uporzadkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7741 KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.6.1] 0101-01 Smieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczeh w pryzmy
3
1,0 m3 1,00
RAZEM 1,00
775| KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu oraz materiatéw porozbiorkowych m3
d.6.1.| 0109-09 | spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢
3[ 0109-10 [ 1km
1,0 m3 1,00
RAZEM 1,00
6.2 Rampa na stropie piwnicy
6.2.1 Prace przygotowawcze
776 Usuniecie roslinosci kpl
d.6.2.| kalk. wtasna
1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
6.2.2 Prace naprawcze
777 ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni betonu | m2
d.6.2.[ 0801-01
2
0,5*30,0 m2 15,00
RAZEM 15,00
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778| KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami ptynnymi - | m2
d.6.2.] 0304-01 recznie-pow. ponizej gruntu
2
0,5*30,0 m2 15,00
RAZEM 15,00
779| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - zamocowanie siatki m2
d.6.2.| 0101-09 | zbrojacej
2
0,5*30,0 m2 15,00
RAZEM 15,00
780 KNR AT-26 | Gruntowanie reczne m2
d.6.2.| 0102-01
2
0,5*30,0 m2 15,00
RAZEM 15,00
781 KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykle kat. 1l na $cianach ptaskich i m2
d.6.2] 0902-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
2 recznie
0,5*30,0 m2 15,00
RAZEM 15,00
782| KNR-W 7-12| Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni poziomych| m2
d.6.2.] 0302-04 | konstrukcji betonowych
2| z.0.3.2
3,78 * 30,0 m2 113,40
RAZEM 113,40
783 Zywica na rampach m2
d.6.2. cena System poluretonowo- cementowy w wers;ji lekki
2| zakftadowa | antyposlizg Flowfresh SR gr. 4mm
3,78 * 30,0 m2 113,40
RAZEM 113,40
784 Cokot wyoblony na sciane + uszczelniniena styku ze m
d.6.2.| kalk. wiasna | $ciang Sikalfex PRO 3 Wf
2
30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
785 Dylatacje ciete na rampach m
d.6.2.| kalk. wlasna | Spos6b naprawy :
2 Rozkucie w miejscach uszkodzonych na szer 16 cm po 8
cm na kazdg strone naprawa i dylatacji zaprawg zywiczna
lub zzaprawg naprawcza do zelbetu na mostku
SzCzepnym , ponowne przecigcie szczeliny wypetninie
szczelin Sikaflex Pro 3 Wf
43,5 m 14,00
RAZEM 14,00
786 Dylatacje okute mb
d.6.2. cena Oczyszczenie , zabezpiecenie antykorozyjne
2| zakfadowa | Wilozenie sznura dylatacyjnego , gruntowanie Sika Primer
3N + wypetnienie Szkaflex Pro 3Wf
Szer. szczeliny 2 cm
3,5 mb 3,50
RAZEM 3,50
6.2.3 Prace inne
787 Klamrowanie peknie¢ mb
d.6.2. cena
3| zaktadowa
25 mb 2,50
RAZEM 2,50
788| KNR-W 7-12| Czyszczenie strumieniowo-$cierne do trzeciego stopnia m2
d.6.2.| 0107-01 czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyj$ciowy
3 powierzchni B)-pokrywa klapy zsypowej do piwnicy
3,7*2,15*2 m2 15,91
05*3,7*2 m2 3,70
0,5*2,15*2 m2 2,15
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RAZEM 21,76
789| KNR-W 7-12| Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych-pokrywa klapy | m2
d.6.2] 0105-01 zsypowej do piwnicy
3
3,7*2,15*2 m2 15,91
05*3,7*2 m2 3,70
05*2,15*2 m2 2,15
RAZEM 21,76
790| KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.6.2] 0205-01 epoksydowymi konstrukcji petnosciennych-pokrywa sluzy
3| analogia | wejsciowe do piwnicy
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500
3,7*2,15*2 m2 15,91
05%3,7*2 m2 3,70
0,5*2,15*2 m2 2,15
RAZEM 21,76
791 KNR-W 7-12| Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.6.2.| 0211-01 konstrukcji petnosciennych-pokrywa klapy zsypowej do
3 piwnicy
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry
3,7*2,15*2 m2 15,91
05*3,7*2 m2 3,70
0,5*2,15*2 m2 2,15
RAZEM 21,76
792| KNR-W 7-12| Czyszczenie strumieniowo-$cierne do trzeciego stopnia m2
d.6.2.| 0107-01 czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyj$ciowy
3 powierzchni B)-kgtownik ochronny
30,0 * 0,48 <m2/m> m2 14,40
RAZEM 14,40
793| KNR-W 7-12 | Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych--katownik m2
d.6.2] 0105-01 ochronny
3
30,0 * 0,48 <m2/m> m2 14,40
RAZEM 14,40
794| KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.6.2.| 0205-01 epoksydowymi konstrukcji petnosciennych--kgtownik
3[ analogia [ ochronny
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500
30,0 * 0,48 <m2/m> m2 14,40
RAZEM 14,40
795| KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.6.2.| 0211-01 konstrukcji petnosciennych-katownik ochronny
3 Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry
30,0 * 0,48 <m2/m> m2 14,40
RAZEM 14,40
796| KNP ZREW | Roboty przygotowawcze i zakonczeniowe - kpl.
d.6.2.| 07 0101-007 | uporzadkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
797] KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.6.2.| 0101-01 Smieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
3
1,0 m3 1,00
RAZEM 1,00
798| KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu oraz materiatéw porozbiorkowych m3
d.6.2.| 0109-09 | spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢
3[ 0109-10 | 1km
2,0 m3 2,00
RAZEM 2,00
6.3 Naprawa $ciany na poziomie parteru
6.3.1 Prace przygotowawcze
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799 Demontaz instalacji elektrycznej wraz z osprzetem oraz kpl
d.6.3.| kalk. wtasna | ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych
1 Sciany
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
800 KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folig m2
d.6.3. 0832-04
1
5,26*2,82*2 m2 29,67
RAZEM 29,67
6.3.2 Prace naprawcze
801] KNR K-55 [ Skucie nieréwnosci i odspojonych fragmentéw betonu m2
d.6.3.| 0107-08 | stupa i gtowicy (10% powierzchni betonu stupa wraz z
2| 0107-10 | gtowicg) oraz wykucie bruzd wokét pretéw gtownych
analogia | zbrojenia przy gtebokosci i szerokosci do 5 cm wraz z
rozkuciem bruzd wokot skorodowanych strzemion i
wykucie naroznych katownikoéw ochronnych
[(0,5*2,65+0,8*0,9)]*4*0,1 m2 0,818
[0,1*2,65*2*4]*0,1 m2 0,212
[0,1*0,9*2*4]*0,1 m2 0,072
[0,48*2,65+0,7%0,91*2*0,1 m2 0,380
[0,1*2,65]*2*0,1 m2 0,053
RAZEM 1,535
802 KNR K-11 [ Utozenie zaprawy naprawczej metodg reczng wykonanie | m2
d.6.3.] 0202-09 | warstwy sczepnej
2
(30*2*0,2)* 4 m2 4,80
3,0%0,2*2 m2 1,20
RAZEM 6,00
803| wycena Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i m
d.6.3.|indywidualna| budowli - prety zebrowane - kagtowniki wzmacniajgce na
2 narozach stupow
3,0*2*5 m 30,000
3,0 m 3,000
RAZEM 33,000
804 KNR 7-12 | Czyszczenie strumieniowo $cierne do pierwszego stopnia | m2
d.6.3.] 0114-03 | czystosci konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy
2 powierzchni C)
- oczyszczenie pretow zbrojeniowych poprzez piaskowanie
do klasy SA 2 1/2 - 10% powierzchni odstonigtej betonu
[(0,5*2,65+0,8*0,9)*4]*0,1 m2 0,818
[0,1*2,65*2*4]*0,1 m2 0,212
[0,1%0,9*2*4]*0,1 m2 0,072
[0,48*2,65+0,7%0,91*2*0,1 m2 0,380
[0,1*2,65]*2*0,1 m2 0,053
RAZEM 1,635
805| KNR 7-12 [ Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni bocznych i| m2
d.6.3.] 0302-06 | wewnetrznych stupa - konstrukcja betonowa
2
[(0,5*2,65+0,8*0,9)] *4 m2 8,180
[0,1*2,65*2*4] m2 2,120
[0,1*0,9*2*4] m2 0,720
[0,48*2,65+0,7*0,9]*2 m2 3,804
[0,1*2,65] * 2 m2 0,530
RAZEM 15,354
806 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi m2
d.6.3.| 0202-03 - | konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie pretow
2| anlaogia | zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - pierwsza
warstwa zaraz po oczyszczeniu podtoza
1,535 m2 1,535
RAZEM 1,535
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807] KNR 7-12 [ Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi m2
d.6.3.| 0202-03 - | konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie pretow
2| anlaogia | zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - druga
warstwa preparatu
1,635 m2 1,635
RAZEM 1,535
808 KNR K-55 | Szpachlowanie powierzchni betonowych - wtopienie siatki | m2
d.6.3.] 0112-04 |z wiokna szklanego
2
[(0,5*2,65+0,8*0,9)]*4 m2 8,18
[0,1*2,65*2*4] m2 2,12
[0,1*0,9*2*4] m2 0,72
[0,48*2,65+0,7*0,9]*2 m2 3,80
[0,1*2,65]*2 m2 0,53
RAZEM 15,35
809] KNR K-55 [ Reprofilacja powierzchni betonowych elementow m2
d.6.3.[ 0111-02 konstrukcyjnych stupa o pow.ptaskiej grub.jednej warstwy
2| 0111-04 | do 50 mm - wykonanie napraw konstrukcji metodg aplikaciji
zaprawami naprawczymi typu PCC. Uzupetnienie otuliny
betonowej do 5 cm.
m2 0,000
[(0,5*2,65+0,8*0,9)] *4 m2 8,180
[0,1*2,65*2*4] m2 2,120
[0,1%0,9*2*4] m2 0,720
[0,48*2,65+0,7*0,9]*2 m2 3,804
[0,1*2,65] * 2 m2 0,530
RAZEM 15,354
810|] KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkéw m2
d.6.3.| 0101-01 Niezmurszaty tynk cementowo-wapienny.
2| uwaga pod
tablica.
m2 0,00
525*1,0 m2 5,25
525%1,2 m2 6,30
55*0,6 m2 3,30
55*1,3 m2 7,15
5,25*0,8 m2 4,20
RAZEM 26,20
811] KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie m2
d.6.3.| 0101-04 | powierzchni muru
2
5,25*1,0 m2 5,25
5,25*1,2 m2 6,30
55*0,6 m2 3,30
55*1,3 m2 7,15
5,25*0,8 m2 4,20
RAZEM 26,20
812] KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami ptynnymi - | m2
d.6.3.] 0304-01 recznie-pow. ponizej gruntu
2
5,25*1,0 m2 5,25
5,25*1,2 m2 6,30
55*0,6 m2 3,30
55*1,3 m2 7,15
5,25*0,8 m2 4,20
RAZEM 26,20
813| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - zamocowanie siatki m2
d.6.3.| 0101-09 | zbrojacej
2
525%1,0 m2 5,25
525%1,2 m2 6,30
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55*0,6 m2 3,30
55*1,3 m2 7,15
5,25*0,8 m2 4,20
RAZEM 26,20
814 KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach nakfadane recznie - m2
d.6.3.] 0201-01 obrzutka poétkryjgca
2
5,25*1,0 m2 5,25
5,25*1,2 m2 6,30
55*0,6 m2 3,30
55*1,3 m2 7,15
5,25*0,8 m2 4,20
RAZEM 26,20
815 KNR AT-26 | Gruntowanie reczne m2
d.6.3.] 0102-01
2
5,25*1,0 m2 5,25
5,25*1,2 m2 6,30
55*0,6 m2 3,30
55*1,3 m2 7,15
5,25*0,8 m2 4,20
RAZEM 26,20
816| KNR-W 2-02 [ Tynki zewnetrzne zwykte kat. lll na $cianach ptaskich i m2
d.6.3.| 0902-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
2 recznie
5,25*1,0 m2 5,25
5,25*1,2 m2 6,30
55*0,6 m2 3,30
55*1,3 m2 7,15
5,25*0,8 m2 4,20
RAZEM 26,20
817 KNR 9-21 [ Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji woda goraca - m2
d.6.3.| 0106-03 | powierzchnie porowate
2| uwaga pod
tablicag
(5,25*2+5,5*3) * 3,258 m2 87,97
-5,26*2,82*2 m2 -29,67
RAZEM 58,30
818| KNR AT-48 | Lokalne uzupetnienie powierzchni tynku na powierzchni do| m2
d.6.3.| 0102-02 |[2m2
2
1,2%1,2 m2 1,44
RAZEM 1,44
819] KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie m2
d.6.3.] 0101-04 | powierzchni muru
2
(5,25*2+5,5*3)* 3,258 m2 87,97
-5,26*2,82*2 m2 -29,67
(05*2,65+0,8*0,9)*4 m2 8,18
(0,48*2,65+0,7%0,9)*2 m2 3,80
RAZEM 70,28
820 ZKNR C-2 [ Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach m2
d.6.3. 0204-07
2
(5,252 +5,5*3)* 3,258 m2 87,97
-5,26*2,82*2 m2 -29,67
(05*2,65+0,8*0,9)*4 m2 8,18
(0,48*2,65+0,7*0,9)*2 m2 3,80
RAZEM 70,28
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821) KNR AT-27 | Wykonanie warstwy sczepnej m2
d.6.3.| 0104-07
2
(5,25*2+5,5*3)* 3,258 m2 87,97
-5,26*2,82*2 m2 -29,67
(05*2,65+0,8%0,9)*4 m2 8,18
(0,48*2,65+0,7*0,9) * 2 m2 3,80
RAZEM 70,28
822| KNR AT-48 | Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych m2
d.6.3.] 0108-03 | tynkdw strukturalnych na $cianach
2
(5,252 +5,5*3)* 3,258 m2 87,97
-5,26*2,82*2 m2 -29,67
(0,5*2,65+0,8*0,9)*4 m2 8,18
(0,48*2,65+0,7%0,9)*2 m2 3,80
RAZEM 70,28
823 KNR AT-37 | Wypetnienie uszczelniajgce SUPERFLEX w styku m
d.6.3.| 0401-01 elementu przy konstrukcji betonowej o grubosci do 30 cm
2| analogia
35*2 m 7,00
RAZEM 7,00
6.3.3 Prace inne
824| KNR-W 7-12 | Czyszczenie strumieniowo-$cierne do trzeciego stopnia m2
d.6.3.| 0107-01 czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy
3 powierzchni B)-bramy
5,26*2,82*2 m2 29,67
RAZEM 29,67
825| KNR-W 7-12 | Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych-bramy m2
d.6.3.| 0105-01
3
5,26*2,82*2 m2 29,67
RAZEM 29,67
826| KNR-W 7-12 [ Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.6.3.] 0205-01 epoksydowymi konstrukcji petnosciennych-bramy
3| analogia | Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500
5,26*2,82*2 m2 29,67
RAZEM 29,67
827| KNR-W 7-12 [ Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.6.3.] 0211-01 konstrukcji petnosciennych-bramy
3 Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry
5,26 *2,82* 2 m2 29,67
RAZEM 29,67
828 KNR-W 7-12| Czyszczenie strumieniowo-$cierne do trzeciego stopnia m2
d.6.3.| 0107-01 czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy
3 powierzchni B)-belki stalowe nad stupami i nad bramami
02*1,0*6 m2 1,20
53*0,3*2 m2 3,18
RAZEM 4,38
829| KNR-W 7-12 [ Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych--belki stalowe m2
d.6.3.| 0105-01 nad stupami
3
m2 0,00
02*1,0*6 m2 1,20
53%0,3*2 m2 3,18
RAZEM 4,38
830| KNR-W 7-12 [ Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.6.3.| 0205-01 epoksydowymi konstrukcji petnosciennych--belki stalowe
3| analogia | nad stupami
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500
m2 0,00
02*1,0*6 m2 1,20
53*0,3*2 m2 3,18
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RAZEM 4,38
831 KNR-W 7-12| Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.6.3.| 0211-01 konstrukcji petnosciennych--belki stalowe nad stupami
3 Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry
m2 0,00
02*1,0*6 m2 1,20
53*0,3*2 m2 3,18
RAZEM 4,38
832| KNP ZREW [ Roboty przygotowawcze i zakonczeniowe - kpl.
d.6.3./ 07 0101-007 | uporzadkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
833| KNR 2-21 [ Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.6.3.] 0101-01 Smieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
3
1,0 m3 1,00
RAZEM 1,00
834| KNR-W 4-01 [ Wywiezienie gruzu oraz materiatéw porozbioérkowych m3
d.6.3.| 0109-09 | spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢
3[ 0109-10 | 1km
2,0 m3 2,00
RAZEM 2,00
6.4 Belka podsuwnicowa
835[ KNR-W 7-12| Czyszczenie strumieniowo-scierne do trzeciego stopnia m2
d.6.4| 0107-01 czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy
powierzchni B)
0,417 * 30,0 m2 12,51
0,435*0,417*2*4 m2 1,45
RAZEM 13,96
836| KNR-W 7-12 [ Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.6.4 0105-01
0,417 * 30,0 m2 12,51
0,435*0,417*2*4 m2 1,45
RAZEM 13,96
837|KNR-W 7-12 [ Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.6.4| 0205-01 epoksydowymi konstrukcji petnosciennych
analogia Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500
0,417 * 30,0 m2 12,51
0,435*0,417*2*4 m2 1,45
RAZEM 13,96
838| KNR-W 7-12 [ Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.6.4| 0211-01 konstrukcji petnosciennych
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry
0,417 * 30,0 m2 12,51
0,435*0,417*2*4 m2 1,45
RAZEM 13,96
6.5 Sciana za belka podsuwnicowa
839 Demontaz instalacji elektrycznej wraz z osprzetem oraz kpl
d.6.5( kalk. wtasna | ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych
$ciany
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
840| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie m2
d.6.5 0101-04 | powierzchni muru
1,4*1,0*6 m2 8,40
RAZEM 8,40
841 ZKNR C-2 [ Zatopienie jednej warstwy siatki na Scianach i stupach m2
d.6.5 0204-07
1,4*1,0*6 m2 8,40
RAZEM 8,40
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842 KNR AT-27 | Wykonanie warstwy sczepnej m2
d.6.5( 0104-07
1,4*1,0%6 m2 8,40
RAZEM 8,40
843| KNR AT-48 | Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych m2
d.6.5( 0108-03 | tynkéw strukturalnych na $cianach
1,4*1,0%6 m2 8,40
RAZEM 8,40
844| ZKNR C-1 [ Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni m2
d.6.5| 0402-08 | stropu od spodu o powierzchni do 5,0 m2 przy uzyciu
szczotek stalowych
0,25*30,0 m2 7,50
0,15*30,0 m2 4,50
RAZEM 12,00
845| ZKNR C-1 [ Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojgcej na sufitach i m2
d.6.5 0203-08 | belkach
0,25 *30,0 m2 7,50
0,15*30,0 m2 4,50
RAZEM 12,00
846| KNR AT-27 | Wykonanie warstwy sczepnej m2
d.6.5( 0104-07
0,25*30,0 m2 7,50
0,15*30,0 m2 4,50
RAZEM 12,00
847| KNR AT-48 | Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych m2
d.6.5 0108-03 | tynkéw strukturalnych na $cianach
0,25 * 30,0 m2 7,50
0,15*30,0 m2 4,50
RAZEM 12,00
848 KNR-W 7-12| Czyszczenie strumieniowo-scierne do trzeciego stopnia m2
d.6.5 0107-03 | czystosci konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy
powierzchni B)-okna
0,8*5,0*5 m2 20,00
RAZEM 20,00
849| KNR-W 7-12 [ Odtluszczanie konstrukcji szkieletowych-okna m2
d.6.5| 0105-03
0,8*5,0*5 m2 20,00
RAZEM 20,00
850| KNR-W 7-12 [ Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.6.5 0205-03 | epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna
analogia Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500
0,8*5,0*5 m2 20,00
RAZEM 20,00
851/ KNR-W 7-12 [ Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.6.5( 0211-03 | epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry
0,8*5,0*5 m2 20,00
RAZEM 20,00
852| KNR 2-31 [ Rozebranie paneli ogrodzeniowych nad belkg suwnicowg | m
d.6.5( 0818-05
1,105 * 30,0 m 33,15
RAZEM 33,15
6.6 Rampa pierwszego pietra
6.6.1 Prace przygotowawcze
853 Usuniecie roslinnosci z wpustéw kpl
d.6.6.| kalk. wtasna
1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
6.6.2 Prace naprawcze
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854 ZKNR C-2 [ Przygotowanie podfoza. Czyszczenie powierzchni betonu | m2
d.6.6.] 0801-01
2
0,71 *30,0 m2 21,30
0,25 *30,0 m2 7,50
0,235 * 30,0 m2 7,05
RAZEM 35,85
855| KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami ptynnymi - | m2
d.6.6.] 0304-01 recznie-pow. ponizej gruntu
2
0,71 *30,0 m2 21,30
0,25*30,0 m2 7,50
0,235 * 30,0 m2 7,05
RAZEM 35,85
856| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - zamocowanie siatki m2
d.6.6.] 0101-09 | zbrojacej
2
0,71 * 30,0 m2 21,30
0,25*30,0 m2 7,50
0,235 * 30,0 m2 7,05
RAZEM 35,85
857 KNR AT-26 | Gruntowanie reczne m2
d.6.6.] 0102-01
2
0,71 *30,0 m2 21,30
0,25*33,5 m2 8,38
0,235 * 33,5 m2 7,87
RAZEM 37,55
858| KNR-W 2-02 [ Tynki zewnetrzne zwykte kat. 11l na $cianach ptaskich i m2
d.6.6.] 0902-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
2 recznie
0,71 *30,0 m2 21,30
0,25*30,0 m2 7,50
0,235 * 30,0 m2 7,05
RAZEM 35,85
859 KNR-W 7-12| Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni poziomych| m2
d.6.6.] 0302-04 konstrukcji betonowych
2| z.03.2.
2,8*30,0 m2 84,00
RAZEM 84,00
860 Zywica na rampach m2
d.6.6. cena System poluretonowo- cementowy w wersji lekki
2| zaktadowa | antyposlizg Flowfresh SR gr. 4mm
2,6 *30,0 m2 78,00
RAZEM 78,00
861 Cokot wyoblony na $ciane + uszczelniniena styku ze m
d.6.6.| kalk. witasna | $ciang Sikalfex PRO 3 Wf
2
30,0*2 m 60,00
RAZEM 60,00
862 Dylatacje ciete na rampach m
d.6.6.| kalk. wtasna | Sposo6b naprawy :
2 Rozkucie w miejscach uszkodzonych na szer 16 cm po 8
cm na kazda strone naprawa i dylatacji zaprawg zywiczna
lub zzaprawg naprawcza do zelbetu na mostku
Szczepnhym , ponowne przecigcie szczeliny wypetninie
szczelin Sikaflex Pro 3 Wf
4*28 m 11,20
RAZEM 11,20
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863 Dylatacje okute mb
d.6.6. cena Oczyszczenie , zabezpiecenie antykorozyjne
2| zaktadowa | Wilozenie sznura dylatacyjnego , gruntowanie Sika Primer
3N + wypetnienie Szkaflex Pro 3Wf
Szer. szczeliny 2 cm
2,8 mb 2,80
RAZEM 2,80
6.6.3 Prace inne
864 Udroznienie wpustow $ciekowych kpl
d.6.6.| kalk. wiasna
3
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
865 Klamrowanie peknie¢ mb
d.6.6. cena
3| zaktadowa
25 mb 2,50
RAZEM 2,50
866 KNR-W 7-12| Czyszczenie strumieniowo-$cierne do trzeciego stopnia m2
d.6.6.| 0107-03 | czystosci konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy
3 powierzchni B)-barierki
0,867 * 30,0 m2 26,01
RAZEM 26,01
867| KNR-W 7-12 [ Odtluszczanie konstrukcji szkieletowych-barierki m2
d.6.6.] 0105-03
3
0,867 * 30,0 m2 26,01
RAZEM 26,01
868| KNR-W 7-12 [ Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.6.6.] 0205-03 | epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-barierki
3| analogia Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500
0,867 * 30,0 m2 26,01
RAZEM 26,01
869| KNR-W 7-12 [ Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.6.6.] 0211-03 | epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-barierki
3 Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry
0,867 * 30,0 m2 26,01
RAZEM 26,01
870 KNP ZREW [ Roboty przygotowawcze i zakohczeniowe - kpl.
d.6.6.| 07 0101-007 | uporzadkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
871] KNR 2-21 [ Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.6.6.] 0101-01 $mieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
3
1,0 m3 1,00
RAZEM 1,00
872| KNR-W 4-01 [ Wywiezienie gruzu oraz materiatéw porozbiérkowych m3
d.6.6.] 0109-09 | spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢
3[ 0109-10 | 1km
2,0 m3 2,00
RAZEM 2,00
6.6.4 Naprawa Sciany na poziomie pigtra
6.6.4. Prace przygotowawcze
1
873 Demontaz instalacji elektrycznej wraz z osprzetem oraz kpl
d.6.6.| kalk. wtasna | ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych
4.1 Sciany
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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874| KNR AT-48 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.6.6.| 0102-05
4.1
455*1,3 m2 5,92
RAZEM 5,92
875] KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folig m2
d.6.6.] 0832-04
4.1
2,65*2,2 m2 5,83
RAZEM 5,83
6.6.4. Prace naprawcze
2
876] KNR AT-48 | Lokalne uzupetnienie powierzchni tynku na powierzchni do| m2
d.6.6.] 0102-02 |[2m2
42
2,0 m2 2,00
RAZEM 2,00
877] KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie m2
d.6.6.] 0101-04 | powierzchni muru
42
53%2,86*3 m2 45,47
4,8*2,86*2 m2 27,46
-2,65*2,2 m2 -5,83
-4,55*1,3 m2 -5,92
-46*1,15 m2 -5,29
RAZEM 55,89
878| ZKNR C-2 [ Zatopienie jednej warstwy siatki na Scianach i stupach m2
d.6.6. 0204-07
4.2
53%2,86*3 m2 45,47
48*2,86*2 m2 27,46
-2,65*2,2 m2 -5,83
-4,55*1,3 m2 -5,92
-46*1,15 m2 -5,29
(0,7*2,75+0,8*0,5)*6 m2 13,95
0,8%2,86*8 m2 18,30
RAZEM 88,14
879] KNR AT-27 | Wykonanie warstwy sczepnej m2
d.6.6.| 0104-07
42
53%2,86*3 m2 45,47
4,8%2,86*2 m2 27,46
-2,65*2,2 m2 -5,83
-4,55*1,3 m2 -5,92
-4,6*1,15 m2 -5,29
(0,7*2,75+0,8*0,5)*6 m2 13,95
0,8*2,86*8 m2 18,30
RAZEM 88,14
880] KNR AT-48 [ Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych m2
d.6.6.] 0108-03 | tynkdw strukturalnych na $cianach
42
53%2,86*3 m2 45,47
48*286*2 m2 27,46
-2,65*2,2 m2 -5,83
-4,55*1,3 m2 -5,92
-46*1,15 m2 -5,29
(0,7*2,75+0,8*0,5)*6 m2 13,95
0,8*2,86*8 m2 18,30
RAZEM 88,14
881] KNR 7-11 [ Wypetnianie szczelin dylatacyjnych pionowych ze sznurem| m
d.6.6.] 0605-08
4.2
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3,3 m 3,30
RAZEM 3,30
882 KNR AT-37 | Wypetnienie uszczelniajgce SUPERFLEX w styku m
d.6.6.] 0401-01 elementu przy konstrukcji betonowej o grubosci do 30 cm
4.2| analogia
3,5%2 m 7,00
RAZEM 7,00
6.6.4. Prace inne
3
883 Udroznienie rur spustowych metoda cisnieniowg szt
d.6.6.| kalk. wtasna
43
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
884 Inspekcja telewizyjna rur spustowych m
d.6.6.] wycena
4.3|indywidualna
12,0*2 m 24,00
RAZEM 24,00
885| KNP ZREW [ Roboty przygotowawcze i zakonczeniowe - kpl.
d.6.6./ 07 0101-007 | uporzadkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
4.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
886] KNR 2-21 [ Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.6.6.] 0101-01 Smieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
43
1,0 m3 1,00
RAZEM 1,00
887| KNR-W 4-01 [ Wywiezienie gruzu oraz materiatéw porozbiérkowych m3
d.6.6.] 0109-09 | spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢
43| 0109-10 | 1km
2,0 m3 2,00
RAZEM 2,00
6.7 Plyta stropowa
888| KNR-W 4-01 [ Podstemplowanie zagrozonych stropéw pojedynczymi szt.
d.6.7] 0436-03 | stemplami
8*4 szt. 32,000
RAZEM 32,000
889] KNR K-55 [ Skucie nieréwnosci betonu (30% powierzchni betonu) przy [ m2
d.6.7] 0107-09 | gtebokosci skucia do 5 cm na sufitach wraz z rozkuciem
0107-10 bruzd wokot pretow ptyty stropowe
analogia
30,0*3,25*0,3 m2 29,250
RAZEM 29,250
890 wycena Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych kg
d.6.7] wiasna gtadkich lub zebrowanych o $ér.
- prety srednicy 14mm - 6,00x1,05x4szt
- prety srednicy 8mm - 2,40x1,05x6szt
Uzupetnienie skorodowanych pretow plyty
30,0*4 kg 120,000
RAZEM 120,000
891 wycena Czyszczenie przez miotkowanie reczne konstrukcji m2
d.6.7| wiasna szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - usunigcie
grubej rdzy z odstonietych w betonie pretéw zbrojeniowych
- przyjeto 10 % naprawianej powierzchni
30,0 *3,25*0,10 m2 9,750
RAZEM 9,750
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892 KNR 7-12 [ Czyszczenie strumieniowo Scierne do pierwszego stopnia | m2
d.6.7] 0114-03 | czystosci konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy
powierzchni C)
- oczyszczenie odstonietych pretéw zbrojeniowych
poprzez piaskowanie do klasy SA 2 1/2 10% powierzchni
odstonietej betonu
30,0 *3,25*0,10 m2 9,750
RAZEM 9,750
893 KNR 7-12 | Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni konstrukciji| m2
d.6.7| 0302-06 betonowych
30,0 * 3,25 m2 97,500
RAZEM 97,500
894| KNR 7-12 [ Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi m2
d.6.7 0202-03 - | konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie pretow
anlaogia | zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - pierwsza
warstwa zaraz po oczyszczeniu podtoza
30,0 ¥ 3,25 0,10 m2 9,750
RAZEM 9,750
895 KNR 7-12 [ Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi m2
d.6.7 0202-03 - | konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie pretow
anlaogia | zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - druga
warstwa preparatu
30,0 *3,25*0,10 m2 9,750
RAZEM 9,750
896] KNR K-55 [ Reprofilacja powierzchni betonowych elementow m2
d.6.7] 0111-02 | konstrukcyjnych stupa o pow.ptaskiej grub.jednej warstwy
0111-04 | do 50 mm - wykonanie napraw konstrukcji metoda aplikacji
zaprawami naprawczymi typu PCC. Uzupetnienie otuliny
betonowej do 5 cm.
m2 0,000
30,0 * 3,25 * 0,1 m2 9,750
RAZEM 9,750
897| KNR AT-48 | Lokalne uzupetnienie powierzchni tynku na powierzchni do| m2
d.6.7f 0102-02 |2m2
50 m2 5,00
RAZEM 5,00
898 KNR 7-11 | Szpachlowanie zagruntowanych podfozy na otwartej m2
d.6.7| 0106-08 | przestrzeni przy grub.warstwy do 5mm
33,5*3,25 m2 108,875
RAZEM 108,875
899 KNR 7-11 [ Gruntowanie podiozy betonowych - podktad akrylowy do | m2
d.6.7[ 0101-01- | gruntowania podtozy betonowych
analogia
33,5* 3,25 m2 108,875
RAZEM 108,875
900] KNR 7-11 [ Wykonanie powtok z akrylowych zywic sztucznych na m2
d.6.7] 0103-05- | otwartej przestrzeni - 2 warstwy - akrylowa powtoka
analogia | ochronna konstrukcji betonowe;j
30,0 * 3,25 m2 97,500
RAZEM 97,500
901| KNP ZREW [ Roboty przygotowawcze i zakonczeniowe - kpl.
d.6.7[ 07 0101-007 | uporzadkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
902 KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.6.7] 0101-01 Smieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
1,0 m3 1,00
RAZEM 1,00
903| KNR-W 4-01 [ Wywiezienie gruzu oraz materiatéw porozbiérkowych m3
d.6.7[ 0109-09 | spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢
0109-10 | 1 km
2,0 m3 2,00
RAZEM 2,00
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6.8 Prace dodatkowe
904 Rusztowania wynajem-63 dni do 200 m2 kol
d.6.8 cena
zaktadowa
3 kol 3,00
RAZEM 3,00
7 Sekcja nr 7
71 Sciana ramy od poziomu podtoza do poziomu rampy
7.1.1 Prace przygotowawcze
905 Zabezpieczenie terenu prac remontowych kpl
d.7.1.| kalk. wtasna
1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
906|KNP 16 0524 Oczyszczenie miejsca przy $cianach piwnicy z trawy m2
d.7.1| -01.02
1
1,0 * 30,0 m2 30,00
RAZEM 30,00
907| KNR AT-48 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.7.1.| 0102-05
1
0,55*2,2 m2 1,21
RAZEM 1,21
7.1.2 Prace naprawcze
908| KNR-W 4-01 [ Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w m3
d.7.1.| 0104-02 | gruncie kat. Il przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych
2 fundamentéw
0,3 30,0 m3 9,00
RAZEM 9,00
909] KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkdéw m2
d.7.1] 0101-01 Niezmurszaty tynk cementowo-wapienny.
2| uwaga pod
tablica.
m2 0,00
1,0 *30,0 m2 30,00
-0,5%2,2 m2 -1,10
RAZEM 28,90
910] KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie m2
d.7.1] 0101-04 powierzchni muru
2
1,0 * 30,0 m2 30,00
-0,5%2,2 m2 -1,10
RAZEM 28,90
911] KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami ptynnymi - | m2
d.7.1.] 0304-01 recznie-pow. ponizej gruntu
2
0,3 *30,0 m2 9,00
RAZEM 9,00
912| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - zamocowanie siatki m2
d.7.1.| 0101-09 | zbrojacej
2
1,0*30,0 m2 30,00
-0,5*2,2 m2 -1,10
RAZEM 28,90
913| KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - m2
d.7.1] 0201-01 obrzutka pétkryjgca
2
25*1,0 m2 2,50
1,2%0,3 m2 0,36
RAZEM 2,86
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914| KNR AT-26 | Gruntowanie reczne m2
d.7.1.| 0102-01
2
1,0 * 30,0 m2 30,00
-0,55*2,2 m2 -1,21
RAZEM 28,79
915| KNR-W 2-02 [ Tynki zewnetrzne zwykte kat. lll na $cianach ptaskich i m2
d.7.1.| 0902-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
2 recznie
1,0 * 30,0 m2 30,00
-0,5*2,2 m2 -1,10
RAZEM 28,90
916/ KNR AT-26 | Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja m2
d.7.1] 0303-01 reczna
2
1,0 *30,0 m2 30,00
-0,5%2,2 m2 -1,10
RAZEM 28,90
917] KNR AT-26 | Malowanie tynkéw renowacyjnych - dodatek za kazda m2
d.7.1.| 0303-03 | nastepna warstwe przy aplikacji recznej
2
1,0 *30,0 m2 30,00
-0,5*2,2 m2 -1,10
RAZEM 28,90
918 KNNR-W 3 [ Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej | m2
d.7.1.| 0207-01 bez gruntowania powierzchni
2
30,0 m2 30,00
RAZEM 30,00
919 KNR 0-28 | Montaz listew $ciennej do podtoza z betonu m
d.7.1.| 2629-03
2
30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
920 KNR-W 4-01 | Zasypanie wykop6w ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi | m3
d.7.1] 0105-02 | na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
2 gruncie kat. Ill
0,3 *30,0 m3 9,00
RAZEM 9,00
713 Prace inne
921) KNNR-W 3 [ Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych m2
d.7.1.| 1101-02 | metalowych-50%
3
0,25*2,2*0,52 m2 0,29
RAZEM 0,29
922 KNR 2-22 | Szklenie ram metalowych szklarni szktem ptaskim z m2
d.7.1.| 1103-05 | krojeniem (cieciem) szyb o powierzchni do 0.50 m2
3| analogia
0,29 m2 0,29
RAZEM 0,29
923 KNR-W 7-12| Czyszczenie strumieniowo-$cierne do trzeciego stopnia m2
d.7.1.] 0107-03 | czystosci konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy
3 powierzchni B)-okna
0,5%2,2 m2 1,10
RAZEM 1,10
924| KNR-W 7-12 [ Odtluszczanie konstrukcji szkieletowych-okna m2
d.7.1| 0105-03
3
0,5%2,2 m2 1,10
RAZEM 1,10
925| KNR-W 7-12 [ Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.7.1.| 0205-03 | epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna
3| analogia Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500
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0,5%2,2 m2 1,10
RAZEM 1,10
926 KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.7.1] 0211-03 | epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna
3 Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry
0,5*2,2 m2 1,10
RAZEM 1,10
927| KNP ZREW | Roboty przygotowawcze i zakonczeniowe - kpl.
d.7.1./07 0101-007 | uporzadkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
928| KNR 2-21 [ Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.7.1.| 0101-01 Smieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
3
1,0 m3 1,00
RAZEM 1,00
929| KNR-W 4-01 [ Wywiezienie gruzu oraz materiatéw porozbioérkowych m3
d.7.1.] 0109-09 | spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢
3[ 0109-10 [ 1km
1,0 m3 1,00
RAZEM 1,00
7.2 Rampa na stropie piwnicy
7.2.1 Prace przygotowawcze
930 Usuniecie roslinosci kpl
d.7.2.| kalk. wlasna
1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
7.2.2 Prace naprawcze
931] ZKNR C-2 | Przygotowanie poditoza. Czyszczenie powierzchni betonu | m2
d.7.2 0801-01
2
0,5*30,0 m2 15,00
RAZEM 15,00
932| KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami ptynnymi - | m2
d.7.2] 0304-01 recznie-pow. ponizej gruntu
2
0,5*30,0 m2 15,00
RAZEM 15,00
933| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - zamocowanie siatki m2
d.7.2] 0101-09 | zbrojacej
2
0,5*30,0 m2 15,00
RAZEM 15,00
934| KNR AT-26 | Gruntowanie reczne m2
d.7.2| 0102-01
2
0,5*30,0 m2 15,00
RAZEM 15,00
935| KNR-W 2-02 [ Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na $cianach ptaskich i m2
d.7.2.| 0902-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
2 recznie
0,5*30,0 m2 15,00
RAZEM 15,00
936| KNR-W 7-12 [ Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni poziomych| m2
d.7.2.| 0302-04 | konstrukcji betonowych
2| z.0.3.2.
3,78 * 30,0 m2 113,40
RAZEM 113,40
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937 Zywica na rampach m2
d.7.2. cena System poluretonowo- cementowy w wersji lekki
2| zaktadowa | antyposlizg Flowfresh SR gr. 4mm
3,78 * 30,0 m2 113,40
RAZEM 113,40
938 Cokét wyoblony na $ciane + uszczelniniena styku ze m
d.7.2.| kalk. wtasna | $ciang Sikalfex PRO 3 Wf
2
30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
939 Dylatacje ciete na rampach m
d.7.2.| kalk. wtasna | Sposob naprawy :
2 Rozkucie w miejscach uszkodzonych na szer 16 cm po 8
cm na kazdg strone naprawa i dylatacji zaprawg zywiczna
lub zzaprawg naprawcza do zelbetu na mostku
Szczephym , ponowne przeciecie szczeliny wypetninie
szczelin Sikaflex Pro 3 Wf
5*3,5 m 17,50
RAZEM 17,50
940 Dylatacje okute mb
d.7.2. cena Oczyszczenie , zabezpiecenie antykorozyjne
2| zakfadowa | Wiozenie sznura dylatacyjnego , gruntowanie Sika Primer
3N + wypetnienie Szkaflex Pro 3Wf
Szer. szczeliny 2 cm
3,5 mb 3,50
RAZEM 3,50
723 Prace inne
941 Klamrowanie peknie¢ mb
d.7.2. cena
3| zaktadowa
25 mb 2,50
RAZEM 2,50
942| KNR-W 7-12| Czyszczenie strumieniowo-scierne do trzeciego stopnia m2
d.7.2.| 0107-01 czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy
3 powierzchni B)-pokrywa klapy zsypowej do piwnicy
3,7%2,15*2 m2 15,91
05*3,7*2 m2 3,70
0,5*2,15*2 m2 2,15
RAZEM 21,76
943 KNR-W 7-12 | Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych-pokrywa klapy | m2
d.7.2] 0105-01 zsypowej do piwnicy
3
3,7%*2,15*2 m2 15,91
05*3,7*2 m2 3,70
0,5*2,15*2 m2 2,15
RAZEM 21,76
944 KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.7.2] 0205-01 epoksydowymi konstrukcji petnosciennych-pokrywa sluzy
3| analogia | wejsciowe do piwnicy
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500
3,7%2,15*2 m2 15,91
05%3,7*2 m2 3,70
0,5*2,15*2 m2 2,15
RAZEM 21,76
945| KNR-W 7-12 [ Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.7.2.| 0211-01 konstrukcji petnosciennych-pokrywa klapy zsypowej do
3 piwnicy
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry
3,7%2,15%2 m2 15,91
05*3,7*2 m2 3,70
05%2,15*2 m2 2,15
RAZEM 21,76
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946 KNR-W 7-12| Czyszczenie strumieniowo-Scierne do trzeciego stopnia m2
d.7.2.| 0107-01 czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy
3 powierzchni B)-kgtownik ochronny
30,0 * 0,48 <m2/m> m2 14,40
RAZEM 14,40
947 KNR-W 7-12 | Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych--kagtownik m2
d.7.2] 0105-01 ochronny
3
30,0 * 0,48 <m2/m> m2 14,40
RAZEM 14,40
948| KNR-W 7-12 [ Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.7.2] 0205-01 epoksydowymi konstrukcji petnosciennych--katownik
3| analogia | ochronny
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500
30,0 * 0,48 <m2/m> m2 14,40
RAZEM 14,40
949| KNR-W 7-12 [ Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.7.2] 0211-01 konstrukcji petnosciennych-katownik ochronny
3 Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry
30,0 * 0,48 <m2/m> m2 14,40
RAZEM 14,40
950| KNP ZREW [ Roboty przygotowawcze i zakonczeniowe - kpl.
d.7.2.|07 0101-007 | uporzadkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
951] KNR 2-21 [ Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.7.2] 0101-01 Smieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
3
1,0 m3 1,00
RAZEM 1,00
952| KNR-W 4-01 [ Wywiezienie gruzu oraz materiatéw porozbioérkowych m3
d.7.2.] 0109-09 | spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢
3[ 0109-10 | 1km
2,0 m3 2,00
RAZEM 2,00
7.3 Naprawa $ciany na poziomie parteru
7.3.1 Prace przygotowawcze
953 Demontaz instalacji elektrycznej wraz z osprzetem oraz kpl
d.7.3.| kalk. wtasna | ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych
1 Sciany
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
954| KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folig m2
d.7.3.| 0832-04
1
5,26 *2,82* 2 m2 29,67
RAZEM 29,67
7.3.2 Prace naprawcze
955 KNR K-55 [ Skucie nieréwnosci i odspojonych fragmentéw betonu m2
d.7.3.| 0107-08 | stupa i gtowicy (10% powierzchni betonu stupa wraz z
2| 0107-10 | gtowicg) oraz wykucie bruzd wokét pretéw gtéwnych
analogia | zbrojenia przy gtebokosci i szerokosci do 5 cm wraz z
rozkuciem bruzd wokot skorodowanych strzemion i
wykucie naroznych katownikéw ochronnych
[(0,5*2,65+0,8*0,9)]*5*0,1 m2 1,022
[0,1*2,65*2*5]*0,1 m2 0,265
[0,1%0,9*2*5]*0,1 m2 0,090
[0,48 *2,65+ 0,7 *0,9] * 0,1 m2 0,190
[0,1*2,65] * 0,1 m2 0,026
RAZEM 1,593
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956/ KNR K-11 [ Utozenie zaprawy naprawczej metoda reczng wykonanie | m2
d.7.3.| 0202-09 | warstwy sczepne;j
2
(30*2*0,2)*5 m2 6,00
3,00,2 m2 0,60
RAZEM 6,60
957| wycena Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i m
d.7.3.|indywidualna| budowli - prety Zzebrowane - kagtowniki wzmacniajgce na
2 narozach stupow
3,0%2*5 m 30,000
3,0 m 3,000
RAZEM 33,000
958 KNR 7-12 | Czyszczenie strumieniowo $cierne do pierwszego stopnia | m2
d.7.3.] 0114-03 | czystosci konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy
2 powierzchni C)
- oczyszczenie pretéw zbrojeniowych poprzez piaskowanie
do klasy SA 2 1/2 - 10% powierzchni odstonigtej betonu
[(0,5*2,65+0,8*0,9)*5]*0,1 m2 1,022
[0,1*2,65*2*5]*0,1 m2 0,265
[0,1*0,9*2*5]*0,1 m2 0,090
[0,48 *2,65+0,7*0,9] *0,1 m2 0,190
[0,1*2,65] * 0,1 m2 0,026
RAZEM 1,593
959] KNR 7-12 [ Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni bocznych i| m2
d.7.3.] 0302-06 | wewnetrznych stupa - konstrukcja betonowa
2
[(0,5*2,65+0,8*0,9)]*5 m2 10,225
[0,1*2,65*2*5] m2 2,650
[0,1%0,9*2*5] m2 0,900
[0,48 * 2,65 + 0,7 *0,9] m2 1,902
[0,1 *2,65] m2 0,265
RAZEM 15,942
960] KNR 7-12 [ Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi m2
d.7.3.| 0202-03 - | konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie pretow
2| anlaogia | zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - pierwsza
warstwa zaraz po oczyszczeniu podtoza
1,593 m2 1,593
RAZEM 1,593
961) KNR 7-12 [ Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi m2
d.7.3.] 0202-03 - | konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie pretow
2| anlaogia | zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - druga
warstwa preparatu
1,593 m2 1,593
RAZEM 1,593
962| KNR K-55 [ Szpachlowanie powierzchni betonowych - wtopienie siatki | m2
d.7.3.| 0112-04 |z witdkna szklanego
2
[(0,5*2,65+0,8*0,9)]*5 m2 10,22
[0,1*2,65*2*5] m2 2,65
[0,1*0,9*2*5] m2 0,90
[0,48 2,65+ 0,7 * 0,9] m2 1,90
[0,1 *2,65] m2 0,26
RAZEM 15,93
963| KNR K-55 [ Reprofilacja powierzchni betonowych elementow m2
d.7.3. 0111-02 konstrukcyjnych stupa o pow.ptaskiej grub.jednej warstwy
2| 0111-04 | do 50 mm - wykonanie napraw konstrukcji metoda aplikacji
zaprawami naprawczymi typu PCC. Uzupetnienie otuliny
betonowej do 5 cm.
m2 0,000
[(0,5*2,65+0,8*0,9)]*5 m2 10,225
[0,1*2,65*2*5] m2 2,650
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[0,1*0,9*2*4] m2 0,720
[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] m2 1,902
[0,1 * 2,65] m2 0,265
RAZEM 15,762
964 KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkéw m2
d.7.3.| 0101-01 Niezmurszaty tynk cementowo-wapienny.
2| uwaga pod
tablica.
m2 0,00
525*0,8 m2 4,20
55*0,6 m2 3,30
55*%0,2 m2 1,10
RAZEM 8,60
965 KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie m2
d.7.3.] 0101-04 | powierzchni muru
2
525%0,8 m2 4,20
55%0,6 m2 3,30
55*%0,2 m2 1,10
RAZEM 8,60
966| KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami ptynnymi - | m2
d.7.3.| 0304-01 recznie-pow. ponizej gruntu
2
5,25*0,8 m2 4,20
55%0,6 m2 3,30
55*0,2 m2 1,10
RAZEM 8,60
967| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - zamocowanie siatki m2
d.7.3.| 0101-09 | zbrojacej
2
525*%0,8 m2 4,20
55*0,6 m2 3,30
55%0,2 m2 1,10
RAZEM 8,60
968| KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - m2
d.7.3.| 0201-01 obrzutka pétkryjgca
2
525%*0,8 m2 4,20
55*0,6 m2 3,30
55*%0,2 m2 1,10
RAZEM 8,60
969| KNR AT-26 | Gruntowanie reczne m2
d.7.3.| 0102-01
2
525%0,8 m2 4,20
55%0,6 m2 3,30
55%0,2 m2 1,10
RAZEM 8,60
970| KNR-W 2-02 [ Tynki zewnetrzne zwykte kat. lll na $cianach ptaskich i m2
d.7.3.| 0902-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
2 recznie
525%0,8 m2 4,20
55%0,6 m2 3,30
55%0,2 m2 1,10
RAZEM 8,60
971 KNR 9-21 | Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg goraca - m2
d.7.3.| 0106-03 | powierzchnie porowate
2| uwaga pod
tablica
(5,25*2+5,5*3) * 3,258 m2 87,97
-5,26*2,82*2 m2 -29,67
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RAZEM 58,30
972 KNR AT-48 | Lokalne uzupetnienie powierzchni tynku na powierzchni do| m2
d.7.3.| 0102-02 |2m2
2
1,0*1,0 m2 1,00
RAZEM 1,00
973 KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie m2
d.7.3.| 0101-04 | powierzchni muru
2
(5,25*2+5,5*3)* 3,258 m2 87,97
-5,26 * 2,82 m2 -14,83
(0,5*2,65+0,8*0,9)*5 m2 10,22
(0,48 *2,65+0,7*0,9) m2 1,90
RAZEM 85,26
974 ZKNR C-2 [ Zatopienie jednej warstwy siatki na scianach i stupach m2
d.7.3.| 0204-07
2
(5,25*2+5,5*3)* 3,258 m2 87,97
-5,26*2,82*2 m2 -29,67
(0,5*2,65+0,8*0,9)*5 m2 10,22
(0,48 2,65+ 0,7*0,9) m2 1,90
RAZEM 70,42
975] KNR AT-27 | Wykonanie warstwy sczepnej m2
d.7.3.| 0104-07
2
(5,252 +5,5*3)* 3,258 m2 87,97
-5,26 * 2,82 m2 -14,83
(0,5*2,65+0,8*0,9)*5 m2 10,22
(0,48 2,65+ 0,7 *0,9) m2 1,90
RAZEM 85,26
976 KNR AT-48 | Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych m2
d.7.3.] 0108-03 | tynkéw strukturalnych na $cianach
2
(5,25*2+5,5*3)* 3,258 m2 87,97
-5,26 * 2,82 m2 -14,83
(0,5*2,65+0,8*0,9)*5 m2 10,22
(0,48 26,5+ 0,7 *0,9) m2 13,35
RAZEM 96,71
977] KNR AT-37 | Wypetnienie uszczelniajgce SUPERFLEX w styku m
d.7.3.] 0401-01 elementu przy konstrukcji betonowej o grubosci do 30 cm
2| analogia
3,5 m 3,50
RAZEM 3,50
7.3.3 Prace inne
978 KNR-W 7-12| Czyszczenie strumieniowo-$cierne do trzeciego stopnia m2
d.7.3. 0107-01 czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy
3 powierzchni B)-bramy
5,26 *2,82* 2 m2 29,67
RAZEM 29,67
979| KNR-W 7-12 | Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych-bramy m2
d.7.3.| 0105-01
3
5,26 *2,82* 2 m2 29,67
RAZEM 29,67
980| KNR-W 7-12 [ Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.7.3.| 0205-01 epoksydowymi konstrukcji petnosciennych-bramy
3| analogia Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500
5,26 *2,82* 2 m2 29,67
RAZEM 29,67
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981| KNR-W 7-12 [ Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.7.3.| 0211-01 konstrukcji petnosciennych-bramy
3 Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry
5,26 *2,82* 2 m2 29,67
RAZEM 29,67
982 KNR-W 7-12| Czyszczenie strumieniowo-$cierne do trzeciego stopnia m2
d.7.3.] 0107-01 czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy
3 powierzchni B)-belki stalowe nad stupami i nad bramami
02*1,0*6 m2 1,20
53*0,3*2 m2 3,18
RAZEM 4,38
983 KNR-W 7-12 | Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych--belki stalowe | m2
d.7.3.] 0105-01 nad stupami
3
m2 0,00
02*1,0*6 m2 1,20
53*0,3*2 m2 3,18
RAZEM 4,38
984 KNR-W 7-12 [ Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.7.3.| 0205-01 epoksydowymi konstrukcji petnosciennych--belki stalowe
3| analogia | nad stupami
Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500
m2 0,00
02*1,0*6 m2 1,20
53*0,3*2 m2 3,18
RAZEM 4,38
985| KNR-W 7-12 [ Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.7.3.| 0211-01 konstrukcji petnosciennych--belki stalowe nad stupami
3 Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry
m2 0,00
02*1,0*6 m2 1,20
53*0,3*2 m2 3,18
RAZEM 4,38
986| KNP ZREW | Roboty przygotowawcze i zakofczeniowe - kpl.
d.7.3./07 0101-007 | uporzadkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
987] KNR 2-21 [ Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.7.3.| 0101-01 Smieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
3
1,0 m3 1,00
RAZEM 1,00
988| KNR-W 4-01 [ Wywiezienie gruzu oraz materiatéw porozbiérkowych m3
d.7.3.] 0109-09 | spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢
3[ 0109-10 | 1km
2,0 m3 2,00
RAZEM 2,00
7.4 Belka podsuwnicowa
989| KNR-W 7-12 [ Czyszczenie strumieniowo-$cierne do trzeciego stopnia m2
d.7.4( 0107-01 czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy
powierzchni B)
0,417 * 30,0 m2 12,51
0,435%0,417*2*4 m2 1,45
RAZEM 13,96
990| KNR-W 7-12 [ Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.7.4 0105-01
0,417 * 30,0 m2 12,51
0,435%0,417*2*4 m2 1,45
RAZEM 13,96
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991| KNR-W 7-12 [ Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.7.4 0205-01 epoksydowymi konstrukcji petnosciennych
analogia | Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500
0,417 * 30,0 m2 12,51
0,435*0,417*2*4 m2 1,45
RAZEM 13,96
992 KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.7.4] 0211-01 konstrukcji petnosciennych
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry
0,417 * 30,0 m2 12,51
0,435%0,417*2*4 m2 1,45
RAZEM 13,96
7.5 Sciana za belka podsuwnicowa
993 Demontaz instalacji elektrycznej wraz z osprzetem oraz kpl
d.7.5( kalk. wtasna | ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych
Sciany
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
994| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie m2
d.7.5| 0101-04 powierzchni muru
1,4*1,0%6 m2 8,40
RAZEM 8,40
995| ZKNR C-2 [ Zatopienie jednej warstwy siatki na scianach i stupach m2
d.7.5( 0204-07
1,4*1,0%6 m2 8,40
RAZEM 8,40
996| KNR AT-27 | Wykonanie warstwy sczepnej m2
d.7.5| 0104-07
1,4*1,0*6 m2 8,40
RAZEM 8,40
997] KNR AT-48 [ Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych m2
d.7.5 0108-03 | tynkoéw strukturalnych na $cianach
1,4*1,0%6 m2 8,40
RAZEM 8,40
998| ZKNR C-1 [ Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni m2
d.7.5 0402-08 | stropu od spodu o powierzchni do 5,0 m2 przy uzyciu
szczotek stalowych
0,25*30,0 m2 7,50
0,15*30,0 m2 4,50
RAZEM 12,00
999| ZKNR C-1 [ Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojgcej na sufitach i m2
d.7.5| 0203-08 | belkach
0,25*30,0 m2 7,50
0,15*30,0 m2 4,50
RAZEM 12,00
1000] KNR AT-27 | Wykonanie warstwy sczepnej m2
d.7.5| 0104-07
0,25*30,0 m2 7,50
0,15*30,0 m2 4,50
RAZEM 12,00
1001| KNR AT-48 | Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych m2
d.7.5] 0108-03 | tynkéw strukturalnych na $cianach
0,25 *30,0 m2 7,50
0,15*30,0 m2 4,50
RAZEM 12,00
1002| KNR-W 7-12| Czyszczenie strumieniowo-$cierne do trzeciego stopnia m2
d.7.5 0107-03 | czystosci konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy
powierzchni B)-okna
0,8*5,0*4 m2 16,00
RAZEM 16,00
1003| KNR-W 7-12| Odtluszczanie konstrukcji szkieletowych-okna m2
d.7.5| 0105-03
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0,8*5,0*4 m2 16,00
RAZEM 16,00
1004| KNR-W 7-12 | Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania m2
d.7.5] 0205-03 | epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna
analogia Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500
0,8*5,0*4 m2 16,00
RAZEM 16,00
1005| KNR-W 7-12| Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.7.5 0211-03 | epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna
Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry
0,8*5,0*4 m2 16,00
RAZEM 16,00
1006] KNR 2-31 | Rozebranie paneli ogrodzeniowych nad belka suwnicowg | m
d.7.5| 0818-05
1,105 * 30,0 m 33,15
RAZEM 33,15
7.6 Rampa pierwszego pietra
7.6.1 Prace naprawcze
1007] ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni betonu | m2
d.7.6. 0801-01
1
0,71 * 30,0 m2 21,30
0,25*30,0 m2 7,50
0,235 * 30,0 m2 7,05
RAZEM 35,85
1008| KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami ptynnymi - | m2
d.7.6.| 0304-01 recznie-pow. ponizej gruntu
1
0,71 * 30,0 m2 21,30
0,25*30,0 m2 7,50
0,235 * 30,0 m2 7,05
RAZEM 35,85
1009| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - zamocowanie siatki m2
d.7.6.] 0101-09 | zbrojacej
1
0,71 *30,0 m2 21,30
0,25*30,0 m2 7,50
0,235 * 30,0 m2 7,05
RAZEM 35,85
1010] KNR AT-26 | Gruntowanie reczne m2
d.7.6.] 0102-01
1
0,71 *30,0 m2 21,30
0,25*33,5 m2 8,38
0,235 * 33,5 m2 7,87
RAZEM 37,55
1011 KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. lll na $cianach ptaskich i m2
d.7.6.] 0902-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
1 recznie
0,71 *30,0 m2 21,30
0,25 * 30,0 m2 7,50
0,235 * 30,0 m2 7,05
RAZEM 35,85
1012) KNR-W 7-12| Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni poziomych| m2
d.7.6.] 0302-04 konstrukcji betonowych
1 z.03.2.
2,8*30,0 m2 84,00
RAZEM 84,00
1013 Zywica na rampach m2
d.7.6. cena System poluretonowo- cementowy w wers;ji lekki
1| zakladowa | antyposlizg Flowfresh SR gr. 4mm
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2,6 *30,0 m2 78,00
RAZEM 78,00
1014 Cokét wyoblony na $ciane + uszczelniniena styku ze m
d.7.6.]| kalk. wtasna | $ciang Sikalfex PRO 3 Wf
1
30,0*2 m 60,00
RAZEM 60,00
1015 Dylatacje ciete na rampach m
d.7.6.| kalk. wtasna | Sposob naprawy :
1 Rozkucie w miejscach uszkodzonych na szer 16 cm po 8
cm na kazdg strone naprawa i dylatacji zaprawg zywiczna
lub zzaprawg naprawcza do zelbetu na mostku
Szczephym , ponowne przeciecie szczeliny wypetninie
szczelin Sikaflex Pro 3 Wf
5*2,8 m 14,00
RAZEM 14,00
1016 Dylatacje okute mb
d.7.6. cena Oczyszczenie , zabezpiecenie antykorozyjne
1| zaktadowa | Wiozenie sznura dylatacyjnego , gruntowanie Sika Primer
3N + wypetnienie Szkaflex Pro 3Wf
Szer. szczeliny 2 cm
2,8 mb 2,80
RAZEM 2,80
7.6.2 Prace inne
1017 Udroznienie wpustow sciekowych kpl
d.7.6.| kalk. wtasna
2
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1018 Klamrowanie pekniec mb
d.7.6. cena
2| zakftadowa
2,5 mb 2,50
RAZEM 2,50
1019 KNR-W 7-12| Czyszczenie strumieniowo-$cierne do trzeciego stopnia m2
d.7.6.] 0107-03 | czystosci konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy
2 powierzchni B)-barierki
0,867 * 30,0 m2 26,01
RAZEM 26,01
1020 KNR-W 7-12| Odttuszczanie konstrukcji szkieletowych-barierki m2
d.7.6.] 0105-03
2
0,867 * 30,0 m2 26,01
RAZEM 26,01
1021 KNR-W 7-12| Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.7.6.] 0205-03 | epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-barierki
2| analogia Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500
0,867 * 30,0 m2 26,01
RAZEM 26,01
1022| KNR-W 7-12| Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.7.6.] 0211-03 | epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-barierki
2 Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry
0,867 * 30,0 m2 26,01
RAZEM 26,01
1023| KNP ZREW | Roboty przygotowawcze i zakonczeniowe - kpl.
d.7.6./ 07 0101-007 | uporzadkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1024] KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.7.6.] 0101-01 Smieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
2
1,0 m3 1,00
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RAZEM 1,00
1025| KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu oraz materiatéw porozbiérkowych m3
d.7.6.] 0109-09 | spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢
2 0109-10 | 1km
2,0 m3 2,00
RAZEM 2,00
7.6.3 Naprawa $ciany na poziomie pietra
7.6.3. Prace przygotowawcze
1
1026 Demontaz instalacji elektrycznej wraz z osprzetem oraz kpl
d.7.6.| kalk. wtasna | ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych
3.1 Sciany
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1027| KNR AT-48 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.7.6.| 0102-05
3.1
455*1,3*2 m2 11,83
0,78 * 1,45 m2 1,13
4,56 * 1,15 m2 5,24
RAZEM 18,20
1028| KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folig m2
d.7.6.] 0832-04
3.1
265%2.2 m2 5,83
RAZEM 5,83
7.6.3. Prace naprawcze
2
1029] KNR 9-21 | Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg goracg - m2
d.7.6.] 0106-03 | powierzchnie porowate
3.2 uwaga pod
tablicg
53%2,86*3 m2 45,47
48*286*2 m2 27,46
-455*1,3*2 m2 -11,83
-0,78 * 1,45 m2 -1,13
-4,56 * 1,15 m2 -5,24
-2,65*2,2 m2 -5,83
RAZEM 48,90
1030] KNR AT-48 | Lokalne uzupetnienie powierzchni tynku na powierzchni do| m2
d.7.6.] 0102-02 |[2m2
3.2
2,0 m2 2,00
RAZEM 2,00
1031] KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie m2
d.7.6.] 0101-04 | powierzchni muru
3.2
53%2,86*3 m2 45,47
48*286*2 m2 27,46
-4,55*1,3*2 m2 -11,83
-0,78 * 1,45 m2 -1,13
-4,56 * 1,15 m2 -5,24
-2,65*%2,2 m2 -5,83
RAZEM 48,90
1032] ZKNR C-2 | Zatopienie jednej warstwy siatki na scianach i stupach m2
d.7.6.| 0204-07
3.2
53%2,86*3 m2 45,47
4,8%2,86*2 m2 27,46
-455*1,3*2 m2 -11,83
-0,78 * 1,45 m2 -1,13
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-4,56 * 1,15 m2 -5,24
-2,65*2,2 m2 -5,83
(0,7*2,75+0,8*0,5)*6 m2 13,95
0,8*2,86*8 m2 18,30
RAZEM 81,15
1033| KNR AT-27 | Wykonanie warstwy sczepnej m2
d.7.6. 0104-07
3.2
53%2,86*3 m2 45,47
48*2,86*2 m2 27,46
-455*1,3*2 m2 11,83
-0,78 * 1,45 m2 -1,13
-4,56 * 1,15 m2 -5,24
-2,65*2,2 m2 -5,83
(0,7*2,75+0,8*0,5)* 6 m2 13,95
0,8%2,86*8 m2 18,30
RAZEM 81,15
1034| KNR AT-48 | Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych m2
d.7.6.] 0108-03 | tynkdéw strukturalnych na $cianach
3.2
53%2,86*3 m2 45,47
4,8%2,86*2 m2 27,46
-455*1,3*2 m2 -11,83
-0,78 * 1,45 m2 -1,13
-4,56 * 1,15 m2 -5,24
-2,65*2,2 m2 -5,83
(0,7*2,75+0,8*0,5)*6 m2 13,95
0,8%2,86*8 m2 18,30
RAZEM 81,15
1035| KNR AT-37 | Wypetnienie uszczelniajgce SUPERFLEX w styku m
d.7.6.| 0401-01 elementu przy konstrukcji betonowej o grubosci do 30 cm
3.2| analogia
3,5 m 3,50
RAZEM 3,50
7.6.3. Prace inne
3
1036 Udroznienie rur spustowych metodg cisnieniowg szt
d.7.6.| kalk. wlasna
3.3
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
1037 Inspekcja telewizyjna rur spustowych m
d.7.6.] wycena
3.3|indywidualna
12,0*2 m 24,00
RAZEM 24,00
1038| KNP ZREW | Roboty przygotowawcze i zakonczeniowe - kpl.
d.7.6.]07 0101-007 | uporzadkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
3.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1039] KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.7.6.] 0101-01 Smieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
3.3
1,0 m3 1,00
RAZEM 1,00
1040| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu oraz materiatéw porozbiérkowych m3
d.7.6.] 0109-09 | spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢
3.3] 0109-10 [ 1km
2,0 m3 2,00
RAZEM 2,00
7.7 Plyta stropowa
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1041 KNR-W 4-01| Podstemplowanie zagrozonych stropéw pojedynczymi szt.
d.7.7{ 0436-03 | stemplami
8*4 szt. 32,000
RAZEM 32,000
1042 KNR K-55 | Skucie nieréwnosci betonu (30% powierzchni betonu) przy [ m2
d.7.7] 0107-09 | gtebokosci skucia do 5 cm na sufitach wraz z rozkuciem
0107-10 bruzd wokoét pretéw plyty stropowe
analogia
30,0*3,25*0,3 m2 29,250
RAZEM 29,250
1043| wycena Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych kg
d.7.7] wiasna gtadkich lub zebrowanych o $r.
- prety srednicy 14mm - 6,00x1,05x4szt
- prety srednicy 8mm - 2,40x1,05x6szt
Uzupetnienie skorodowanych pretéw plyty
30,0*4 kg 120,000
RAZEM 120,000
1044 wycena Czyszczenie przez miotkowanie reczne konstrukcji m2
d.7.7] wiasna szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - usunigcie
grubej rdzy z odstonigtych w betonie pretéw zbrojeniowych
- przyjeto 10 % naprawianej powierzchni
30,0 *3,25* 0,10 m2 9,750
RAZEM 9,750
1045] KNR 7-12 | Czyszczenie strumieniowo $cierne do pierwszego stopnia | m2
d.7.7] 0114-03 | czystosci konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy
powierzchni C)
- oczyszczenie odstonietych pretow zbrojeniowych
poprzez piaskowanie do klasy SA 2 1/2 10% powierzchni
odstonietej betonu
30,0 *3,25* 0,10 m2 9,750
RAZEM 9,750
1046] KNR 7-12 | Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni konstrukcji| m2
d.7.7] 0302-06 betonowych
30,0 * 3,25 m2 97,500
RAZEM 97,500
1047] KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi m2
d.7.7 0202-03 - | konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie pretow
anlaogia | zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - pierwsza
warstwa zaraz po oczyszczeniu podtoza
30,0 ¥ 3,25 0,10 m2 9,750
RAZEM 9,750
1048| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi m2
d.7.7 0202-03 - | konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie pretow
anlaogia | zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - druga
warstwa preparatu
30,0 *3,25*0,10 m2 9,750
RAZEM 9,750
1049 KNR K-55 | Reprofilacja powierzchni betonowych elementéw m2
d.7.7] 0111-02 | konstrukcyjnych stupa o pow.ptaskiej grub.jednej warstwy
0111-04 | do 50 mm - wykonanie napraw konstrukcji metodg aplikac;ji
zaprawami naprawczymi typu PCC. Uzupetnienie otuliny
betonowej do 5 cm.
m2 0,000
30,0 * 3,25 * 0,1 m2 9,750
RAZEM 9,750
1050| KNR AT-48 | Lokalne uzupetnienie powierzchni tynku na powierzchni do| m2
d.7.7( 0102-02 |2m2
5,0 m2 5,00
RAZEM 5,00
1051] KNR 7-11 | Szpachlowanie zagruntowanych podtozy na otwartej m2
d.7.7| 0106-08 | przestrzeni przy grub.warstwy do 5mm
33,5 * 3,25 m2 108,875
RAZEM 108,875
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1052] KNR 7-11 | Gruntowanie podtozy betonowych - podkiad akrylowy do m2
d.7.7] 0101-01- | gruntowania podtozy betonowych
analogia
33,5*3,25 m2 108,875
RAZEM 108,875
1053] KNR 7-11 | Wykonanie powtok z akrylowych zywic sztucznych na m2
d.7.7] 0103-05- | otwartej przestrzeni - 2 warstwy - akrylowa powtoka
analogia | ochronna konstrukcji betonowe;j
30,0 * 3,25 m2 97,500
RAZEM 97,500
1054] KNP ZREW | Roboty przygotowawcze i zakonczeniowe - kpl.
d.7.7{ 07 0101-007 | uporzadkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1055] KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.7.7( 0101-01 Smieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
1,0 m3 1,00
RAZEM 1,00
1056| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu oraz materiatéw porozbiérkowych m3
d.7.7{ 0109-09 | spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢
0109-10 | 1 km
2,0 m3 2,00
RAZEM 2,00
7.8 Prace dodatkowe
1057 Rusztowania wynajem-63 dni do 200 m2 kol
d.7.8 cena
zaktadowa
3 kol 3,00
RAZEM 3,00
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:Sekcja nr 1
	Dział:Ściana ramy od poziomu podłoża do poziomu rampy
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Zabezpieczenie terenu prac remontowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie miejsca przy ścianach piwnicy  z trawy
	Obmiar: <edit>1,0 * (30,0 + 0,25 + 3,5)</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie okien folią
	Obmiar: <edit>0,55 * 2,2 * 4</edit>


	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów
	Obmiar: <edit>0,3 * 7,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,3 * (30,0 + 0,25 + 3,5)</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków Niezmurszały tynk cementowo-wapienny.
	Obmiar: <edit>1,0 * 7,0</edit>
	Obmiar: <edit>1,0 * (30,0 + 0,25 + 3,5)</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 * 4</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
	Obmiar: <edit>1,0 * 7,0</edit>
	Obmiar: <edit>1,0 * (30,0 + 0,25 + 3,5)</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 * 4</edit>

	Pozycja: Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie-pow. poniżej gruntu
	Obmiar: <edit>0,3 * 7,0 + 0,3 * 33,5</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej
	Obmiar: <edit>1,0 * 7,0</edit>
	Obmiar: <edit>1,0 * (30,0 + 0,25 + 3,5)</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 * 4</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ręczne
	Obmiar: <edit>1,0 * 7,0</edit>
	Obmiar: <edit>1,0 * (30,0 + 0,25 + 3,5)</edit>
	Obmiar: <edit>-0,55 * 2,2 * 4</edit>

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>1,0 * 7,0</edit>
	Obmiar: <edit>1,0 * (30,0 + 0,25 + 3,5)</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 * 4</edit>

	Pozycja: Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna
	Obmiar: <edit>1,0 * 7,0</edit>
	Obmiar: <edit>1,0 * (30,0 + 0,25 + 3,5)</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 * 4</edit>

	Pozycja: Malowanie tynków renowacyjnych - dodatek za każdą następną warstwę przy aplikacji ręcznej
	Obmiar: <edit>1,0 * 7,0</edit>
	Obmiar: <edit>1,0 * (30,0 + 0,25 + 3,5)</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 * 4</edit>

	Pozycja: Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
	Obmiar: <edit>0,3 * 7,0 + 0,3 * 33,5</edit>

	Pozycja: Montaż listew ściennej do podłoża z betonu
	Obmiar: <edit>33,5</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>0,3 * 7,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,3 * (30,0 + 0,25 + 3,5)</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych metalowych
	Obmiar: <edit>0,25 * 2,2 * 4</edit>

	Pozycja: Szklenie ram metalowych szklarni szkłem płaskim  z krojeniem (cięciem) szyb o powierzchni do 0.50 m2
	Obmiar: <edit>2,2</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)-okna
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,2 * 4</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-okna
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,2 * 4</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,2 * 4</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,2 * 4</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>2,2 * 0,1</edit>


	Dział:Rampa na stropie piwnicy
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Usunięcie rośliności
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu
	Obmiar: <edit>0,5 * 7,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * (30,0 + 0,25 + 3,5)</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie-pow. poniżej gruntu
	Obmiar: <edit>0,5 * 7,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * (30,0 + 0,25 + 3,5)</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej
	Obmiar: <edit>0,5 * 7,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * (30,0 + 0,25 + 3,5)</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ręczne
	Obmiar: <edit>0,5 * 7,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * (30,0 + 0,25 + 3,5)</edit>

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>0,5 * 7,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * (30,0 + 0,25 + 3,5)</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni poziomych konstrukcji betonowych
	Obmiar: <edit>3,78 * 21,0</edit>
	Obmiar: <edit>3,2 * 12,5</edit>

	Pozycja: Żywica na rampach

System poluretonowo- cementowy w wersji lekki antyposlizg Flowfresh SR gr. 4mm
	Obmiar: <edit>3,78 * 21,0</edit>
	Obmiar: <edit>3,2 * 12,5</edit>

	Pozycja: Cokół wyoblony na ścianę + uszczelniniena styku ze ścianą Sikalfex PRO 3 Wf
	Obmiar: <edit>33,5</edit>

	Pozycja: Dylatacje cięte na rampach

Sposób naprawy :

Rozkucie w miejscach uszkodzonych na szer 16 cm po 8 cm  na każdą stronę naprawa i dylatacji zaprawą żywiczna lub zzaprawą naprawcza do żelbetu  na mostku szczepnym , ponowne przecięcie szczeliny wypełninie szczelin Sikaflex Pro 3 Wf
	Obmiar: <edit>5 * 3,5</edit>

	Pozycja: Dylatacje okute

Oczyszczenie , zabezpiecenie antykorozyjne

Włożenie sznura dylatacyjnego , gruntowanie Sika Primer 3N + wypełnienie Szkaflex Pro 3Wf

Szer. szczeliny 2 cm
	Obmiar: <edit>3,5</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Klamrowanie pęknięć
	Obmiar: <edit>2,5</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)-pokrywa śluzy wejściowe do piwnicy
	Obmiar: <edit>3,7 * 2,15 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 3,7 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,15 * 2</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych-pokrywa śluzy wejściowe do piwnicy
	Obmiar: <edit>3,7 * 2,15 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 3,7 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,15 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych-pokrywa śluzy wejściowe do piwnicy

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>3,7 * 2,15 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 3,7 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,15 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych-pokrywa śluzy wejściowe do piwnicy

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>3,7 * 2,15 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 3,7 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,15 * 2</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)-kątownik ochronny
	Obmiar: <edit>(7,0 + 33,5) * 0,48  <m2/m></edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych--kątownik ochronny
	Obmiar: <edit>(7,0 + 33,5) * 0,48  <m2/m></edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych--kątownik ochronny

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>(7,0 + 33,5) * 0,48  <m2/m></edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych-kątownik ochronny

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>(7,0 + 33,5) * 0,48  <m2/m></edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>0,5 * 7,0 * 0,035</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * (30,0 + 0,25 + 3,5) * 0,035</edit>


	Dział:Naprawa ściany na poziomie parteru
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych ściany
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż oraz ponowny montaż koła ratunkowego
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie okien folią
	Obmiar: <edit>0,505 * 1,08 * 4</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią
	Obmiar: <edit>1,5 * 2,7 * 3 + 0,8 * 2,0</edit>


	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Skucie nierówności i odspojonych fragmentów betonu słupa i głowicy (10% powierzchni betonu słupa wraz z głowicą)  oraz wykucie bruzd wokół prętów głównych zbrojenia przy głębokości i szerokości do 5 cm  wraz z rozkuciem bruzd wokół skorodowanych strzemion i  wykucie narożnych kątowników ochronnych
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 5 * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 5] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 5] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65] * 0,1</edit>

	Pozycja: Ułożenie zaprawy naprawczej metodą ręczną wykonanie warstwy sczepnej
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>(3,0 * 2 * 0,2) * 5</edit>
	Obmiar: <edit>3,0 * 0,2</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane - kątowniki wzmacniające na narożach słupów
	Obmiar: <edit>3,0 * 2 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>3,0</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo ścierne do pierwszego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni C) 

- oczyszczenie prętów zbrojeniowych poprzez piaskowanie do klasy SA 2 1/2 - 10% powierzchni odsłoniętej betonu
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 5] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 5] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 5] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65] * 0,1</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni bocznych i wewnętrznych słupa - konstrukcja betonowa
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 5</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 5]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 5]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65]</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - pierwsza warstwa zaraz po oczyszczeniu podłoża
	Obmiar: <edit>1,593</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - druga warstwa preparatu
	Obmiar: <edit>1,593</edit>

	Pozycja: Szpachlowanie powierzchni betonowych - wtopienie siatki z włókna szklanego
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 5</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 5]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 5]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65]</edit>

	Pozycja: Reprofilacja powierzchni betonowych elementów konstrukcyjnych słupa o pow.płaskiej  grub.jednej warstwy do 50 mm - wykonanie napraw konstrukcji metodą aplikacji zaprawami naprawczymi typu PCC. Uzupełnienie otuliny betonowej do 5 cm.
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 5</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 5]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 5]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65]</edit>

	Pozycja: Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - powierzchnie porowate
	Obmiar: <edit>(2,25 + 5,5 + 5,5 + 5,5 + 5,5 + 4,5) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-1,5 * 2,7 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>-0,8 * 2,0</edit>
	Obmiar: <edit>1,0 * 1,08 * 5</edit>

	Pozycja: Lokalne uzupełnienie powierzchni tynku na powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>3,1 * 0,2</edit>
	Obmiar: <edit>0,6 * 0,4</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 3</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
	Obmiar: <edit>(2,25 + 5,5 + 5,5 + 5,5 + 5,5 + 4,5) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-1,5 * 2,7 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>-0,8 * 2,0</edit>
	Obmiar: <edit>1,0 * 1,08 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 5</edit>
	Obmiar: <edit>(0,25 * 2 * 2,65 + 0,25 * 0,9) * 5</edit>
	Obmiar: <edit>0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 2,65 + 0,25 * 0,9</edit>

	Pozycja: Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach
	Obmiar: <edit>(2,25 + 5,5 + 5,5 + 5,5 + 5,5 + 4,5) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-1,5 * 2,7 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>-0,8 * 2,0</edit>
	Obmiar: <edit>1,0 * 1,08 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 5</edit>
	Obmiar: <edit>(0,25 * 2 * 2,65 + 0,25 * 0,9) * 5</edit>
	Obmiar: <edit>0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 2,65 + 0,25 * 0,9</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy sczepnej
	Obmiar: <edit>(2,25 + 5,5 + 5,5 + 5,5 + 5,5 + 4,5) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-1,5 * 2,7 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>-0,8 * 2,0</edit>
	Obmiar: <edit>1,0 * 1,08 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 5</edit>
	Obmiar: <edit>(0,25 * 2 * 2,65 + 0,25 * 0,9) * 5</edit>
	Obmiar: <edit>0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 2,65 + 0,25 * 0,9</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych tynków strukturalnych na ścianach
	Obmiar: <edit>(2,25 + 5,5 + 5,5 + 5,5 + 5,5 + 4,5) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-1,5 * 2,7 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>-0,8 * 2,0</edit>
	Obmiar: <edit>1,0 * 1,08 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 5</edit>
	Obmiar: <edit>(0,25 * 2 * 2,65 + 0,25 * 0,9) * 5</edit>
	Obmiar: <edit>0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 2,65 + 0,25 * 0,9</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-narożniki
	Obmiar: <edit>23,5 * 0,16  <m2/m></edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-narożniki

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>23,5 * 0,16  <m2/m></edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-narożniki

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>23,5 * 0,16  <m2/m></edit>

	Pozycja: Wypełnienie uszczelniające SUPERFLEX w styku elementu przy konstrukcji betonowej o grubości do 30 cm
	Obmiar: <edit>11,73</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>1,0 * 1,08 * 4</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>1,1 * 1,1 * 4</edit>

	Pozycja: Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2
	Obmiar: <edit>4,32</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)-drzwi
	Obmiar: <edit>1,5 * 2,7 * 4 + 0,8 * 2,0</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych-drzwi
	Obmiar: <edit>1,5 * 2,7 * 4 + 0,8 * 2,0</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych-drzwi

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>1,5 * 2,7 * 4 + 0,8 * 2,0</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych-drzwi

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>1,5 * 2,7 * 4 + 0,8 * 2,0</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)-belki stalowe nad słupami
	Obmiar: <edit>0,2 * 1,0 * 6</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych--belki stalowe nad słupami
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>0,2 * 1,0 * 6</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych--belki stalowe nad słupami

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>0,2 * 1,0 * 6</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych--belki stalowe nad słupami

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>0,2 * 1,0 * 6</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>0,5 * 7,0 * 0,035</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * (30,0 + 0,25 + 3,5) * 0,035</edit>


	Dział:Belka podsuwnicowa 
	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)
	Obmiar: <edit>0,417 * 33,5</edit>
	Obmiar: <edit>0,435 * 0,417 * 2 * 5</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych
	Obmiar: <edit>0,417 * 33,5</edit>
	Obmiar: <edit>0,435 * 0,417 * 2 * 5</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>0,417 * 33,5</edit>
	Obmiar: <edit>0,435 * 0,417 * 2 * 5</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>0,417 * 33,5</edit>
	Obmiar: <edit>0,435 * 0,417 * 2 * 5</edit>


	Dział:Ściana za belką podsuwnicową 
	Pozycja: Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych ściany
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
	Obmiar: <edit>1,4 * 1,0 * 6</edit>

	Pozycja: Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach
	Obmiar: <edit>1,4 * 1,0 * 6</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy sczepnej
	Obmiar: <edit>1,4 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 33,5</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 33,5</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych tynków strukturalnych na ścianach
	Obmiar: <edit>1,4 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 33,5</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 33,5</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni stropu od spodu o powierzchni do 5,0 m2 przy użyciu szczotek stalowych
	Obmiar: <edit>0,25 * 33,5</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 33,5</edit>

	Pozycja: Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej na sufitach i belkach
	Obmiar: <edit>0,25 * 33,5</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 33,5</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)-okna
	Obmiar: <edit>0,8 * 5,0 * 4</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-okna
	Obmiar: <edit>0,8 * 5,0 * 4</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>0,8 * 5,0 * 4</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>0,8 * 5,0 * 4</edit>

	Pozycja: Rozebranie paneli ogrodzeniowych nad belką suwnicową
	Obmiar: <edit>1,105 * 33,5</edit>


	Dział:Rampa pierwszego piętra
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Usunięcie roślinności  z wpustów
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu
	Obmiar: <edit>0,71 * 33,5</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 33,5</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 33,5</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie-pow. poniżej gruntu
	Obmiar: <edit>0,71 * 33,5</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 33,5</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 33,5</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej
	Obmiar: <edit>0,71 * 33,5</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 33,5</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 33,5</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ręczne
	Obmiar: <edit>0,71 * 33,5</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 33,5</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 33,5</edit>

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>0,71 * 33,5</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 33,5</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 33,5</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni poziomych konstrukcji betonowych
	Obmiar: <edit>2,8 * 33,5</edit>

	Pozycja: Żywica na rampach

System poluretonowo- cementowy w wersji lekki antyposlizg Flowfresh SR gr. 4mm
	Obmiar: <edit>2,6 * 33,5</edit>

	Pozycja: Cokół wyoblony na ścianę + uszczelniniena styku ze ścianą Sikalfex PRO 3 Wf
	Obmiar: <edit>33,5 * 2</edit>

	Pozycja: Dylatacje cięte na rampach

Sposób naprawy :

Rozkucie w miejscach uszkodzonych na szer 16 cm po 8 cm  na każdą stronę naprawa i dylatacji zaprawą żywiczna lub zzaprawą naprawcza do żelbetu  na mostku szczepnym , ponowne przecięcie szczeliny wypełninie szczelin Sikaflex Pro 3 Wf
	Obmiar: <edit>5 * 2,8</edit>

	Pozycja: Dylatacje okute

Oczyszczenie , zabezpiecenie antykorozyjne

Włożenie sznura dylatacyjnego , gruntowanie Sika Primer 3N + wypełnienie Szkaflex Pro 3Wf

Szer. szczeliny 2 cm
	Obmiar: <edit>2,8</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Udrożnienie wpustów ściekowych
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Klamrowanie pęknięć
	Obmiar: <edit>2,5</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)-barierki
	Obmiar: <edit>0,867 * 33,5</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-barierki
	Obmiar: <edit>0,867 * 33,5</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-barierki

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>0,867 * 33,5</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-barierki

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>0,867 * 33,5</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>0,5 * 7,0 * 0,035</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * (30,0 + 0,25 + 3,5) * 0,035</edit>


	Dział:Naprawa ściany na poziomie piętra
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych ściany
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie okien folią
	Obmiar: <edit>0,5 * 0,4 * 2</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią
	Obmiar: <edit>2,65 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>0,8 * 2,2</edit>


	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - powierzchnie porowate
	Obmiar: <edit>5,3 * 2,86 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>-4,56 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>-2,85 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>-4,55 * 1,3</edit>
	Obmiar: <edit>-3,95 * 1,3</edit>
	Obmiar: <edit>-0,8 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 0,4 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 5,3 * 3</edit>

	Pozycja: Lokalne uzupełnienie powierzchni tynku na powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>2,0</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
	Obmiar: <edit>5,3 * 2,86 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>-4,56 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>-2,85 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>-4,55 * 1,3</edit>
	Obmiar: <edit>-3,95 * 1,3</edit>
	Obmiar: <edit>-0,8 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 0,4 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 5,3 * 3</edit>

	Pozycja: Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach
	Obmiar: <edit>(0,7 * 2,75 + 0,8 * 0,5) * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,8 * 2,86 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>5,3 * 2,86 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>-4,56 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>-2,85 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>-4,55 * 1,3</edit>
	Obmiar: <edit>-3,95 * 1,3</edit>
	Obmiar: <edit>-0,8 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 0,4 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 5,3 * 3</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy sczepnej
	Obmiar: <edit>(0,7 * 2,75 + 0,8 * 0,5) * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,8 * 2,86 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>5,3 * 2,86 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>-4,56 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>-2,85 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>-4,55 * 1,3</edit>
	Obmiar: <edit>-3,95 * 1,3</edit>
	Obmiar: <edit>-0,8 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 5,3 * 3</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych tynków strukturalnych na ścianach
	Obmiar: <edit>(0,7 * 2,75 + 0,8 * 0,5) * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,8 * 2,86 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>5,3 * 2,86 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>-4,56 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>-2,85 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>-4,55 * 1,3</edit>
	Obmiar: <edit>-3,95 * 1,3</edit>
	Obmiar: <edit>-0,8 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 0,4 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 5,3 * 3</edit>

	Pozycja: Wypełnienie uszczelniające SUPERFLEX w styku elementu przy konstrukcji betonowej o grubości do 30 cm
	Obmiar: <edit>3,5</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Udrożnienie rur spustowych metodą ciśnieniową
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Inspekcja telewizyjna rur spustowych
	Obmiar: <edit>12,0</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)-brama i drzwi
	Obmiar: <edit>2,65 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>0,8 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych-brama i drzwi
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>2,65 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>0,8 * 2,2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych-brama i drzwi

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>2,65 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>0,8 * 2,2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych-brama i drzwi

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>2,65 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>0,8 * 2,2</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)-okna
	Obmiar: <edit>4,56 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 0,4 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-okna
	Obmiar: <edit>4,56 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 0,4 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>4,56 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 0,4 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>4,56 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 0,4 * 2</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>0,5 * 7,0 * 0,035</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * (30,0 + 0,25 + 3,5) * 0,035</edit>


	Dział:Płyta stropowa 
	Pozycja: Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami
	Obmiar: <edit>8 * 4</edit>

	Pozycja: Skucie nierówności betonu (30% powierzchni betonu) przy głębokości skucia do 5 cm na sufitach wraz z rozkuciem bruzd wokół prętów płyty stropowe
	Obmiar: <edit>33,5 * 3,25 * 0,3</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr.

- pręty średnicy 14mm - 6,00x1,05x4szt

- pręty średnicy   8mm - 2,40x1,05x6szt

Uzupełnienie skorodowanych prętów płyty
	Obmiar: <edit>33,5 * 4</edit>

	Pozycja: Czyszczenie przez młotkowanie ręczne konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - usunięcie grubej rdzy z odsłoniętych w betonie prętów zbrojeniowych - przyjęto 10 % naprawianej powierzchni
	Obmiar: <edit>33,5 * 3,25 * 0,10</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo ścierne do pierwszego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni C) 

- oczyszczenie odsłoniętych prętów zbrojeniowych poprzez piaskowanie do klasy SA 2 1/2 10% powierzchni odsłoniętej betonu
	Obmiar: <edit>33,5 * 3,25 * 0,10</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni konstrukcji betonowych
	Obmiar: <edit>33,5 * 3,25</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - pierwsza warstwa zaraz po oczyszczeniu podłoża
	Obmiar: <edit>33,5 * 3,25 * 0,10</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - druga warstwa preparatu
	Obmiar: <edit>33,5 * 3,25 * 0,10</edit>

	Pozycja: Reprofilacja powierzchni betonowych elementów konstrukcyjnych słupa o pow.płaskiej  grub.jednej warstwy do 50 mm - wykonanie napraw konstrukcji metodą aplikacji zaprawami naprawczymi typu PCC. Uzupełnienie otuliny betonowej do 5 cm.
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>33,5 * 3,25 * 0,1</edit>

	Pozycja: Lokalne uzupełnienie powierzchni tynku na powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>5,0</edit>

	Pozycja: Szpachlowanie zagruntowanych podłoży na otwartej przestrzeni przy grub.warstwy do 5mm
	Obmiar: <edit>33,5 * 3,25</edit>

	Pozycja: Gruntowanie podłoży betonowych - podkład akrylowy do gruntowania podłoży betonowych
	Obmiar: <edit>33,5 * 3,25</edit>

	Pozycja: Wykonanie powłok z akrylowych żywic sztucznych na otwartej przestrzeni - 2 warstwy - akrylowa powłoka ochronna konstrukcji betonowej
	Obmiar: <edit>33,5 * 3,25</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>0,5 * 7,0 * 0,035</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * (30,0 + 0,25 + 3,5) * 0,035</edit>


	Dział:Prace dodatkowe
	Pozycja: Rusztowania wynajem-63 dni do 200 m2
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:Sekcja nr 2
	Dział:Ściana ramy od poziomu podłoża do poziomu rampy
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Zabezpieczenie terenu prac remontowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie miejsca przy ścianach piwnicy  z trawy
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie okien folią
	Obmiar: <edit>0,55 * 2,2 * 3</edit>


	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów
	Obmiar: <edit>0,3 * 30,0</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków Niezmurszały tynk cementowo-wapienny.
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 * 3</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 * 3</edit>

	Pozycja: Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie-pow. poniżej gruntu
	Obmiar: <edit>0,3 * 30,0</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 * 3</edit>

	Pozycja: Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca
	Obmiar: <edit>0,7 * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>2,0 * 0,6</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ręczne
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,55 * 2,2 * 3</edit>

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 * 3</edit>

	Pozycja: Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 * 3</edit>

	Pozycja: Malowanie tynków renowacyjnych - dodatek za każdą następną warstwę przy aplikacji ręcznej
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 * 3</edit>

	Pozycja: Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
	Obmiar: <edit>30,0</edit>

	Pozycja: Montaż listew ściennej do podłoża z betonu
	Obmiar: <edit>30,0</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>0,3 * 30,0</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych metalowych-50%
	Obmiar: <edit>0,25 * 2,2 * 3 * 0,5</edit>

	Pozycja: Szklenie ram metalowych szklarni szkłem płaskim  z krojeniem (cięciem) szyb o powierzchni do 0.50 m2
	Obmiar: <edit>0,82</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)-okna
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,2 * 3</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-okna
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,2 * 3</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,2 * 3</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,2 * 3</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>1,0</edit>


	Dział:Rampa na stropie piwnicy
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Usunięcie rośliności
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu
	Obmiar: <edit>0,5 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie-pow. poniżej gruntu
	Obmiar: <edit>0,5 * 30,0</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej
	Obmiar: <edit>0,5 * 30,0</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ręczne
	Obmiar: <edit>0,5 * 30,0</edit>

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>0,5 * 30,0</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni poziomych konstrukcji betonowych
	Obmiar: <edit>3,78 * 30,0</edit>

	Pozycja: Żywica na rampach

System poluretonowo- cementowy w wersji lekki antyposlizg Flowfresh SR gr. 4mm
	Obmiar: <edit>3,78 * 30,0</edit>

	Pozycja: Cokół wyoblony na ścianę + uszczelniniena styku ze ścianą Sikalfex PRO 3 Wf
	Obmiar: <edit>30,0</edit>

	Pozycja: Dylatacje cięte na rampach

Sposób naprawy :

Rozkucie w miejscach uszkodzonych na szer 16 cm po 8 cm  na każdą stronę naprawa i dylatacji zaprawą żywiczna lub zzaprawą naprawcza do żelbetu  na mostku szczepnym , ponowne przecięcie szczeliny wypełninie szczelin Sikaflex Pro 3 Wf
	Obmiar: <edit>5 * 3,5</edit>

	Pozycja: Dylatacje okute

Oczyszczenie , zabezpiecenie antykorozyjne

Włożenie sznura dylatacyjnego , gruntowanie Sika Primer 3N + wypełnienie Szkaflex Pro 3Wf

Szer. szczeliny 2 cm
	Obmiar: <edit>3,5</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Klamrowanie pęknięć
	Obmiar: <edit>2,5</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)-pokrywa klapy zsypowej do piwnicy
	Obmiar: <edit>3,7 * 2,15 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 3,7 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,15 * 2</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych-pokrywa klapy zsypowej do piwnicy
	Obmiar: <edit>3,7 * 2,15 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 3,7 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,15 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych-pokrywa śluzy wejściowe do piwnicy

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>3,7 * 2,15 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 3,7 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,15 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych-pokrywa klapy zsypowej do piwnicy

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>3,7 * 2,15 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 3,7 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,15 * 2</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)-kątownik ochronny
	Obmiar: <edit>30,0 * 0,48  <m2/m></edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych--kątownik ochronny
	Obmiar: <edit>30,0 * 0,48  <m2/m></edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych--kątownik ochronny

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>30,0 * 0,48  <m2/m></edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych-kątownik ochronny

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>30,0 * 0,48  <m2/m></edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>2,0</edit>


	Dział:Naprawa ściany na poziomie parteru
	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Skucie nierówności i odspojonych fragmentów betonu słupa i głowicy (10% powierzchni betonu słupa wraz z głowicą)  oraz wykucie bruzd wokół prętów głównych zbrojenia przy głębokości i szerokości do 5 cm  wraz z rozkuciem bruzd wokół skorodowanych strzemion i  wykucie narożnych kątowników ochronnych
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 4 * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 4] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 4] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2 * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65] * 2 * 0,1</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane - kątowniki wzmacniające na narożach słupów
	Obmiar: <edit>3,0 * 2 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>3,0 * 2</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo ścierne do pierwszego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni C) 

- oczyszczenie prętów zbrojeniowych poprzez piaskowanie do klasy SA 2 1/2 - 10% powierzchni odsłoniętej betonu
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 4] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 4] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2 * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65] * 2 * 0,1</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni bocznych i wewnętrznych słupa - konstrukcja betonowa
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 4</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 4]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 4]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65] * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - pierwsza warstwa zaraz po oczyszczeniu podłoża
	Obmiar: <edit>1,535</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - druga warstwa preparatu
	Obmiar: <edit>1,535</edit>

	Pozycja: Reprofilacja powierzchni betonowych elementów konstrukcyjnych słupa o pow.płaskiej  grub.jednej warstwy do 50 mm - wykonanie napraw konstrukcji metodą aplikacji zaprawami naprawczymi typu PCC. Uzupełnienie otuliny betonowej do 5 cm.
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 4</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 4]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 4]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65] * 2</edit>

	Pozycja: Szpachlowanie powierzchni betonowych - wtopienie siatki z włókna szklanego
	Obmiar: <edit>(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4</edit>
	Obmiar: <edit>(0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9) * 2</edit>

	Pozycja: Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - powierzchnie porowate
	Obmiar: <edit>(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-5,26 * 2,82 * 2</edit>

	Pozycja: Lokalne uzupełnienie powierzchni tynku na powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>5,5 * 0,2 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
	Obmiar: <edit>(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-5,26 * 2,82 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4</edit>
	Obmiar: <edit>(0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9) * 2</edit>

	Pozycja: Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach
	Obmiar: <edit>(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-5,26 * 2,82 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4</edit>
	Obmiar: <edit>(0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9) * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy sczepnej
	Obmiar: <edit>(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-5,26 * 2,82 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4</edit>
	Obmiar: <edit>(0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9) * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych tynków strukturalnych na ścianach
	Obmiar: <edit>(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-5,26 * 2,82 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4</edit>
	Obmiar: <edit>(0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9) * 2</edit>

	Pozycja: Wypełnienie uszczelniające SUPERFLEX w styku elementu przy konstrukcji betonowej o grubości do 30 cm
	Obmiar: <edit>3,5 * 2</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)-bramy
	Obmiar: <edit>5,26 * 2,82 * 2</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych-bramy
	Obmiar: <edit>5,26 * 2,82 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych-bramy

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>5,26 * 2,82 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych-bramy

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>5,26 * 2,82 * 2</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)-belki stalowe nad słupami i nad bramami
	Obmiar: <edit>0,2 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>5,3 * 0,3 * 2</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych--belki stalowe nad słupami
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>0,2 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>5,3 * 0,3 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych--belki stalowe nad słupami

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>0,2 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>5,3 * 0,3 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych--belki stalowe nad słupami

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>0,2 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>5,3 * 0,3 * 2</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>2,0</edit>


	Dział:Beka podsuwnicowa 
	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)
	Obmiar: <edit>0,417 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,435 * 0,417 * 2 * 4</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych
	Obmiar: <edit>0,417 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,435 * 0,417 * 2 * 4</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>0,417 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,435 * 0,417 * 2 * 4</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>0,417 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,435 * 0,417 * 2 * 4</edit>


	Dział:Ściana za belką podsuwnicową 
	Pozycja: Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych ściany
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
	Obmiar: <edit>1,4 * 1,0 * 6</edit>

	Pozycja: Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach
	Obmiar: <edit>1,4 * 1,0 * 6</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy sczepnej
	Obmiar: <edit>1,4 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 30,0</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych tynków strukturalnych na ścianach
	Obmiar: <edit>1,4 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 30,0</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni stropu od spodu o powierzchni do 5,0 m2 przy użyciu szczotek stalowych
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 30,0</edit>

	Pozycja: Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej na sufitach i belkach
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 30,0</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)-okna
	Obmiar: <edit>0,8 * 5,0 * 5</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-okna
	Obmiar: <edit>0,8 * 5,0 * 5</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>0,8 * 5,0 * 5</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>0,8 * 5,0 * 5</edit>

	Pozycja: Rozebranie paneli ogrodzeniowych nad belką suwnicową
	Obmiar: <edit>1,105 * 30,0</edit>


	Dział:Rampa pierwszego piętra
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Usunięcie roślinności  z wpustów
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu
	Obmiar: <edit>0,71 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie-pow. poniżej gruntu
	Obmiar: <edit>0,71 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 30,0</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej
	Obmiar: <edit>0,71 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 30,0</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ręczne
	Obmiar: <edit>0,71 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 33,5</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 33,5</edit>

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>0,71 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 30,0</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni poziomych konstrukcji betonowych
	Obmiar: <edit>2,8 * 30,0</edit>

	Pozycja: Żywica na rampach

System poluretonowo- cementowy w wersji lekki antyposlizg Flowfresh SR gr. 4mm
	Obmiar: <edit>2,6 * 30,0</edit>

	Pozycja: Cokół wyoblony na ścianę + uszczelniniena styku ze ścianą Sikalfex PRO 3 Wf
	Obmiar: <edit>30,0 * 2</edit>

	Pozycja: Dylatacje cięte na rampach

Sposób naprawy :

Rozkucie w miejscach uszkodzonych na szer 16 cm po 8 cm  na każdą stronę naprawa i dylatacji zaprawą żywiczna lub zzaprawą naprawcza do żelbetu  na mostku szczepnym , ponowne przecięcie szczeliny wypełninie szczelin Sikaflex Pro 3 Wf
	Obmiar: <edit>4 * 2,8</edit>

	Pozycja: Dylatacje okute

Oczyszczenie , zabezpiecenie antykorozyjne

Włożenie sznura dylatacyjnego , gruntowanie Sika Primer 3N + wypełnienie Szkaflex Pro 3Wf

Szer. szczeliny 2 cm
	Obmiar: <edit>2,8</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Udrożnienie wpustów ściekowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Klamrowanie pęknięć
	Obmiar: <edit>2,5</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)-barierki
	Obmiar: <edit>0,867 * 30,0</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-barierki
	Obmiar: <edit>0,867 * 30,0</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-barierki

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>0,867 * 30,0</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-barierki

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>0,867 * 30,0</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>2,0</edit>


	Dział:Naprawa ściany na poziomie piętra
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych ściany
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią
	Obmiar: <edit>2,65 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>4,6 * 1,15</edit>


	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - powierzchnie porowate
	Obmiar: <edit>5,3 * 2,86 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>4,8 * 2,86 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,65 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>-4,6 * 1,15</edit>

	Pozycja: Lokalne uzupełnienie powierzchni tynku na powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>2,0</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
	Obmiar: <edit>5,3 * 2,86 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>4,8 * 2,86 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,65 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>-4,6 * 1,15</edit>

	Pozycja: Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach
	Obmiar: <edit>5,3 * 2,86 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>4,8 * 2,86 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,65 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>-4,6 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>(0,7 * 2,75 + 0,8 * 0,5) * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,8 * 2,86 * 8</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy sczepnej
	Obmiar: <edit>5,3 * 2,86 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>4,8 * 2,86 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,65 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>-4,6 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>(0,7 * 2,75 + 0,8 * 0,5) * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,8 * 2,86 * 8</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych tynków strukturalnych na ścianach
	Obmiar: <edit>5,3 * 2,86 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>4,8 * 2,86 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,65 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>-4,6 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>(0,7 * 2,75 + 0,8 * 0,5) * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,8 * 2,86 * 8</edit>

	Pozycja: Ułożenie zaprawy naprawczej metodą ręczną wykonanie warstwy sczepnej
	Obmiar: <edit>0,2 * 31,5</edit>

	Pozycja: Wypełnienie uszczelniające SUPERFLEX w styku elementu przy konstrukcji betonowej o grubości do 30 cm
	Obmiar: <edit>3,5 * 2</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Udrożnienie rur spustowych metodą ciśnieniową
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Inspekcja telewizyjna rur spustowych
	Obmiar: <edit>12,0 * 2</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>2,0</edit>


	Dział:Płyta stropowa 
	Pozycja: Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami
	Obmiar: <edit>8 * 4</edit>

	Pozycja: Skucie nierówności betonu (30% powierzchni betonu) przy głębokości skucia do 5 cm na sufitach wraz z rozkuciem bruzd wokół prętów płyty stropowe
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,3</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr.

- pręty średnicy 14mm - 6,00x1,05x4szt

- pręty średnicy   8mm - 2,40x1,05x6szt

Uzupełnienie skorodowanych prętów płyty
	Obmiar: <edit>30,0 * 4</edit>

	Pozycja: Czyszczenie przez młotkowanie ręczne konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - usunięcie grubej rdzy z odsłoniętych w betonie prętów zbrojeniowych - przyjęto 10 % naprawianej powierzchni
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,10</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo ścierne do pierwszego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni C) 

- oczyszczenie odsłoniętych prętów zbrojeniowych poprzez piaskowanie do klasy SA 2 1/2 10% powierzchni odsłoniętej betonu
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,10</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni konstrukcji betonowych
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - pierwsza warstwa zaraz po oczyszczeniu podłoża
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,10</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - druga warstwa preparatu
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,10</edit>

	Pozycja: Reprofilacja powierzchni betonowych elementów konstrukcyjnych słupa o pow.płaskiej  grub.jednej warstwy do 50 mm - wykonanie napraw konstrukcji metodą aplikacji zaprawami naprawczymi typu PCC. Uzupełnienie otuliny betonowej do 5 cm.
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,1</edit>

	Pozycja: Lokalne uzupełnienie powierzchni tynku na powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>5,0</edit>

	Pozycja: Szpachlowanie zagruntowanych podłoży na otwartej przestrzeni przy grub.warstwy do 5mm
	Obmiar: <edit>33,5 * 3,25</edit>

	Pozycja: Gruntowanie podłoży betonowych - podkład akrylowy do gruntowania podłoży betonowych
	Obmiar: <edit>33,5 * 3,25</edit>

	Pozycja: Wykonanie powłok z akrylowych żywic sztucznych na otwartej przestrzeni - 2 warstwy - akrylowa powłoka ochronna konstrukcji betonowej
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>2,0</edit>


	Dział:Prace dodatkowe
	Pozycja: Rusztowania wynajem-63 dni do 200 m2
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:Sekcja nr 3
	Dział:Ściana ramy od poziomu podłoża do poziomu rampy
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Zabezpieczenie terenu prac remontowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie miejsca przy ścianach piwnicy  z trawy
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie okien folią
	Obmiar: <edit>0,55 * 2,2</edit>


	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów
	Obmiar: <edit>0,3 * 30,0</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków Niezmurszały tynk cementowo-wapienny.
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 </edit>

	Pozycja: Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie-pow. poniżej gruntu
	Obmiar: <edit>0,3 * 30,0</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 </edit>

	Pozycja: Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca
	Obmiar: <edit>0,3 + 0,5</edit>
	Obmiar: <edit>1,8 * 1,0</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ręczne
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,55 * 2,2</edit>

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 </edit>

	Pozycja: Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 </edit>

	Pozycja: Malowanie tynków renowacyjnych - dodatek za każdą następną warstwę przy aplikacji ręcznej
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 </edit>

	Pozycja: Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
	Obmiar: <edit>30,0</edit>

	Pozycja: Montaż listew ściennej do podłoża z betonu
	Obmiar: <edit>30,0</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>0,3 * 30,0</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych metalowych-50%
	Obmiar: <edit>0,25 * 2,2 * 0,5</edit>

	Pozycja: Szklenie ram metalowych szklarni szkłem płaskim  z krojeniem (cięciem) szyb o powierzchni do 0.50 m2
	Obmiar: <edit>0,28</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)-okna
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,2 </edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-okna
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,2 </edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,2 </edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>1,0</edit>


	Dział:Rampa na stropie piwnicy
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Usunięcie rośliności
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu
	Obmiar: <edit>0,5 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie-pow. poniżej gruntu
	Obmiar: <edit>0,5 * 30,0</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej
	Obmiar: <edit>0,5 * 30,0</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ręczne
	Obmiar: <edit>0,5 * 30,0</edit>

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>0,5 * 30,0</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni poziomych konstrukcji betonowych
	Obmiar: <edit>3,78 * 30,0</edit>

	Pozycja: Żywica na rampach

System poluretonowo- cementowy w wersji lekki antyposlizg Flowfresh SR gr. 4mm
	Obmiar: <edit>3,78 * 30,0</edit>

	Pozycja: Cokół wyoblony na ścianę + uszczelniniena styku ze ścianą Sikalfex PRO 3 Wf
	Obmiar: <edit>30,0</edit>

	Pozycja: Dylatacje cięte na rampach

Sposób naprawy :

Rozkucie w miejscach uszkodzonych na szer 16 cm po 8 cm  na każdą stronę naprawa i dylatacji zaprawą żywiczna lub zzaprawą naprawcza do żelbetu  na mostku szczepnym , ponowne przecięcie szczeliny wypełninie szczelin Sikaflex Pro 3 Wf
	Obmiar: <edit>4 * 3,5</edit>

	Pozycja: Dylatacje okute

Oczyszczenie , zabezpiecenie antykorozyjne

Włożenie sznura dylatacyjnego , gruntowanie Sika Primer 3N + wypełnienie Szkaflex Pro 3Wf

Szer. szczeliny 2 cm
	Obmiar: <edit>3,5</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Klamrowanie pęknię
	Obmiar: <edit>2,5</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)-pokrywa klapy zsypowej do piwnicy
	Obmiar: <edit>3,7 * 2,15 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 3,7 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,15 * 2</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych-pokrywa klapy zsypowej do piwnicy
	Obmiar: <edit>3,7 * 2,15 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 3,7 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,15 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych-pokrywa śluzy wejściowe do piwnicy

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>3,7 * 2,15 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 3,7 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,15 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych-pokrywa klapy zsypowej do piwnicy

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>3,7 * 2,15 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 3,7 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,15 * 2</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)-kątownik ochronny
	Obmiar: <edit>30,0 * 0,48  <m2/m></edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych--kątownik ochronny
	Obmiar: <edit>30,0 * 0,48  <m2/m></edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych--kątownik ochronny

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>30,0 * 0,48  <m2/m></edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych-kątownik ochronny

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>30,0 * 0,48  <m2/m></edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>2,0</edit>


	Dział:Naprawa ściany na poziomie parteru
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych ściany
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią
	Obmiar: <edit>5,26 * 2,82 </edit>


	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Skucie nierówności i odspojonych fragmentów betonu słupa i głowicy (10% powierzchni betonu słupa wraz z głowicą)  oraz wykucie bruzd wokół prętów głównych zbrojenia przy głębokości i szerokości do 5 cm  wraz z rozkuciem bruzd wokół skorodowanych strzemion i  wykucie narożnych kątowników ochronnych
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 4 * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 4] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 4] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2 * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65] * 2 * 0,1</edit>

	Pozycja: Ułożenie zaprawy naprawczej metodą ręczną wykonanie warstwy sczepnej
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>(3,0 * 2 * 0,2) * 4</edit>
	Obmiar: <edit>3,0 * 0,2 * 2</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane - kątowniki wzmacniające na narożach słupów
	Obmiar: <edit>3,0 * 2 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>3,0</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo ścierne do pierwszego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni C) 

- oczyszczenie prętów zbrojeniowych poprzez piaskowanie do klasy SA 2 1/2 - 10% powierzchni odsłoniętej betonu
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 4] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 4] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2 * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65] * 2 * 0,1</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni bocznych i wewnętrznych słupa - konstrukcja betonowa
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 4</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 4]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 4]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65] * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - pierwsza warstwa zaraz po oczyszczeniu podłoża
	Obmiar: <edit>1,535</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - druga warstwa preparatu
	Obmiar: <edit>1,535</edit>

	Pozycja: Szpachlowanie powierzchni betonowych - wtopienie siatki z włókna szklanego
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 4</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 4]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 4]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65] * 2</edit>

	Pozycja: Reprofilacja powierzchni betonowych elementów konstrukcyjnych słupa o pow.płaskiej  grub.jednej warstwy do 50 mm - wykonanie napraw konstrukcji metodą aplikacji zaprawami naprawczymi typu PCC. Uzupełnienie otuliny betonowej do 5 cm.
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 4</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 4]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 4]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65] * 2</edit>

	Pozycja: Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - powierzchnie porowate
	Obmiar: <edit>(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-5,26 * 2,82 * 2</edit>

	Pozycja: Lokalne uzupełnienie powierzchni tynku na powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>0,4 * 4,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,4 * 1,5</edit>
	Obmiar: <edit>5,3 * 0,3</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
	Obmiar: <edit>(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-5,26 * 2,82 </edit>
	Obmiar: <edit>(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4</edit>
	Obmiar: <edit>(0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9) * 2</edit>

	Pozycja: Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach
	Obmiar: <edit>(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-5,26 * 2,82</edit>
	Obmiar: <edit>(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4</edit>
	Obmiar: <edit>(0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9) * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy sczepnej
	Obmiar: <edit>(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-5,26 * 2,82</edit>
	Obmiar: <edit>(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4</edit>
	Obmiar: <edit>(0,48 * 26,5 + 0,7 * 0,9) * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych tynków strukturalnych na ścianach
	Obmiar: <edit>(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-5,26 * 2,82</edit>
	Obmiar: <edit>(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4</edit>
	Obmiar: <edit>(0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9) * 2</edit>

	Pozycja: Wypełnienie uszczelniające SUPERFLEX w styku elementu przy konstrukcji betonowej o grubości do 30 cm
	Obmiar: <edit>3,5 * 2</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)-bramy
	Obmiar: <edit>5,26 * 2,82</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych-bramy
	Obmiar: <edit>5,26 * 2,82</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych-bramy

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>5,26 * 2,82</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych-bramy

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>5,26 * 2,82</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)-belki stalowe nad słupami i nad bramami
	Obmiar: <edit>0,2 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>5,3 * 0,3</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych--belki stalowe nad słupami
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>0,2 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>5,3 * 0,3</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych--belki stalowe nad słupami

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>0,2 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>5,3 * 0,3</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych--belki stalowe nad słupami

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>0,2 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>5,3 * 0,3</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>2,0</edit>


	Dział:Belka podsuwnicowa 
	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)
	Obmiar: <edit>0,417 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,435 * 0,417 * 2 * 4</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych
	Obmiar: <edit>0,417 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,435 * 0,417 * 2 * 4</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>0,417 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,435 * 0,417 * 2 * 4</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>0,417 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,435 * 0,417 * 2 * 4</edit>


	Dział:Ściana za belką podsuwnicową 
	Pozycja: Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych ściany
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
	Obmiar: <edit>1,4 * 1,0 * 6</edit>

	Pozycja: Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach
	Obmiar: <edit>1,4 * 1,0 * 6</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy sczepnej
	Obmiar: <edit>1,4 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 30,0</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych tynków strukturalnych na ścianach
	Obmiar: <edit>1,4 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 30,0</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni stropu od spodu o powierzchni do 5,0 m2 przy użyciu szczotek stalowych
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 30,0</edit>

	Pozycja: Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej na sufitach i belkach
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 30,0</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)-okna
	Obmiar: <edit>0,8 * 5,0 * 4</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-okna
	Obmiar: <edit>0,8 * 5,0 * 4</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>0,8 * 5,0 * 4</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>0,8 * 5,0 * 4</edit>

	Pozycja: Rozebranie paneli ogrodzeniowych nad belką suwnicową
	Obmiar: <edit>1,105 * 30,0</edit>


	Dział:Rampa pierwszego piętra
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Usunięcie roślinności  z wpustów
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu
	Obmiar: <edit>0,71 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie-pow. poniżej gruntu
	Obmiar: <edit>0,71 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 30,0</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej
	Obmiar: <edit>0,71 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 30,0</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ręczne
	Obmiar: <edit>0,71 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 33,5</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 33,5</edit>

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>0,71 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 30,0</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni poziomych konstrukcji betonowych
	Obmiar: <edit>2,8 * 30,0</edit>

	Pozycja: Żywica na rampach

System poluretonowo- cementowy w wersji lekki antyposlizg Flowfresh SR gr. 4mm
	Obmiar: <edit>2,6 * 30,0</edit>

	Pozycja: Cokół wyoblony na ścianę + uszczelniniena styku ze ścianą Sikalfex PRO 3 Wf
	Obmiar: <edit>30,0 * 2</edit>

	Pozycja: Dylatacje cięte na rampach

Sposób naprawy :

Rozkucie w miejscach uszkodzonych na szer 16 cm po 8 cm  na każdą stronę naprawa i dylatacji zaprawą żywiczna lub zzaprawą naprawcza do żelbetu  na mostku szczepnym , ponowne przecięcie szczeliny wypełninie szczelin Sikaflex Pro 3 Wf
	Obmiar: <edit>4 * 2,8</edit>

	Pozycja: Dylatacje okute

Oczyszczenie , zabezpiecenie antykorozyjne

Włożenie sznura dylatacyjnego , gruntowanie Sika Primer 3N + wypełnienie Szkaflex Pro 3Wf

Szer. szczeliny 2 cm
	Obmiar: <edit>2,8</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Udrożnienie wpustów ściekowych
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Klamrowanie pęknięć
	Obmiar: <edit>2,5</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)-barierki
	Obmiar: <edit>0,867 * 30,0</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-barierki
	Obmiar: <edit>0,867 * 30,0</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-barierki

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>0,867 * 30,0</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-barierki

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>0,867 * 30,0</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>2,0</edit>


	Dział:Naprawa ściany na poziomie piętra
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych ściany
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią
	Obmiar: <edit>2,65 * 2,2</edit>


	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Lokalne uzupełnienie powierzchni tynku na powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>2,0</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
	Obmiar: <edit>5,3 * 2,86 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>4,8 * 2,86 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,65 * 2,2</edit>

	Pozycja: Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach
	Obmiar: <edit>5,3 * 2,86 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>4,8 * 2,86 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,65 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,7 * 2,75 + 0,8 * 0,5) * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,8 * 2,86 * 8</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy sczepnej
	Obmiar: <edit>5,3 * 2,86 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>4,8 * 2,86 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,65 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,7 * 2,75 + 0,8 * 0,5) * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,8 * 2,86 * 8</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych tynków strukturalnych na ścianach
	Obmiar: <edit>5,3 * 2,86 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>4,8 * 2,86 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,65 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,7 * 2,75 + 0,8 * 0,5) * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,8 * 2,86 * 8</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Udrożnienie rur spustowych metodą ciśnieniową
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Inspekcja telewizyjna rur spustowych
	Obmiar: <edit>12,0 * 2</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>2,0</edit>


	Dział:Płyta stropowa 
	Pozycja: Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami
	Obmiar: <edit>8 * 4</edit>

	Pozycja: Skucie nierówności betonu (30% powierzchni betonu) przy głębokości skucia do 5 cm na sufitach wraz z rozkuciem bruzd wokół prętów płyty stropowe
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,3</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr.

- pręty średnicy 14mm - 6,00x1,05x4szt

- pręty średnicy   8mm - 2,40x1,05x6szt

Uzupełnienie skorodowanych prętów płyty
	Obmiar: <edit>30,0 * 4</edit>

	Pozycja: Czyszczenie przez młotkowanie ręczne konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - usunięcie grubej rdzy z odsłoniętych w betonie prętów zbrojeniowych - przyjęto 10 % naprawianej powierzchni
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,10</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo ścierne do pierwszego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni C) 

- oczyszczenie odsłoniętych prętów zbrojeniowych poprzez piaskowanie do klasy SA 2 1/2 10% powierzchni odsłoniętej betonu
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,10</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni konstrukcji betonowych
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - pierwsza warstwa zaraz po oczyszczeniu podłoża
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,10</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - druga warstwa preparatu
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,10</edit>

	Pozycja: Reprofilacja powierzchni betonowych elementów konstrukcyjnych słupa o pow.płaskiej  grub.jednej warstwy do 50 mm - wykonanie napraw konstrukcji metodą aplikacji zaprawami naprawczymi typu PCC. Uzupełnienie otuliny betonowej do 5 cm.
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,1</edit>

	Pozycja: Lokalne uzupełnienie powierzchni tynku na powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>5,0</edit>

	Pozycja: Szpachlowanie zagruntowanych podłoży na otwartej przestrzeni przy grub.warstwy do 5mm
	Obmiar: <edit>33,5 * 3,25</edit>

	Pozycja: Gruntowanie podłoży betonowych - podkład akrylowy do gruntowania podłoży betonowych
	Obmiar: <edit>33,5 * 3,25</edit>

	Pozycja: Wykonanie powłok z akrylowych żywic sztucznych na otwartej przestrzeni - 2 warstwy - akrylowa powłoka ochronna konstrukcji betonowej
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>2,0</edit>


	Dział:Prace dodatkowe
	Pozycja: Rusztowania wynajem-63 dni do 200 m2
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:Sekcja nr 4
	Dział:Ściana ramy od poziomu podłoża do poziomu rampy
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Zabezpieczenie terenu prac remontowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie miejsca przy ścianach piwnicy  z trawy
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie okien folią
	Obmiar: <edit>0,55 * 2,2 * 2</edit>


	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów
	Obmiar: <edit>0,3 * 30,0</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków Niezmurszały tynk cementowo-wapienny.
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 * 2</edit>

	Pozycja: Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie-pow. poniżej gruntu
	Obmiar: <edit>0,3 * 30,0</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 * 2</edit>

	Pozycja: Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca
	Obmiar: <edit>2,5 * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>1,2 * 0,3</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ręczne
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,55 * 2,2 * 2</edit>

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie tynków renowacyjnych - dodatek za każdą następną warstwę przy aplikacji ręcznej
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 * 2</edit>

	Pozycja: Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
	Obmiar: <edit>30,0</edit>

	Pozycja: Montaż listew ściennej do podłoża z betonu
	Obmiar: <edit>30,0</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>0,3 * 30,0</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych metalowych-50%
	Obmiar: <edit>0,25 * 2,2 * 2 * 0,52</edit>

	Pozycja: Szklenie ram metalowych szklarni szkłem płaskim  z krojeniem (cięciem) szyb o powierzchni do 0.50 m2
	Obmiar: <edit>0,57</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)-okna
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,2 * 2</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-okna
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,2 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,2 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,2 * 2</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>1,0</edit>


	Dział:Rampa na stropie piwnicy
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Usunięcie rośliności
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu
	Obmiar: <edit>0,5 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie-pow. poniżej gruntu
	Obmiar: <edit>0,5 * 30,0</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej
	Obmiar: <edit>0,5 * 30,0</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ręczne
	Obmiar: <edit>0,5 * 30,0</edit>

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>0,5 * 30,0</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni poziomych konstrukcji betonowych
	Obmiar: <edit>3,78 * 30,0</edit>

	Pozycja: Żywica na rampach

System poluretonowo- cementowy w wersji lekki antyposlizg Flowfresh SR gr. 4mm
	Obmiar: <edit>3,78 * 30,0</edit>

	Pozycja: Cokół wyoblony na ścianę + uszczelniniena styku ze ścianą Sikalfex PRO 3 Wf
	Obmiar: <edit>30,0</edit>

	Pozycja: Dylatacje cięte na rampach

Sposób naprawy :

Rozkucie w miejscach uszkodzonych na szer 16 cm po 8 cm  na każdą stronę naprawa i dylatacji zaprawą żywiczna lub zzaprawą naprawcza do żelbetu  na mostku szczepnym , ponowne przecięcie szczeliny wypełninie szczelin Sikaflex Pro 3 Wf
	Obmiar: <edit>4 * 3,5</edit>

	Pozycja: Dylatacje okute

Oczyszczenie , zabezpiecenie antykorozyjne

Włożenie sznura dylatacyjnego , gruntowanie Sika Primer 3N + wypełnienie Szkaflex Pro 3Wf

Szer. szczeliny 2 cm
	Obmiar: <edit>3,5</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Klamrowanie pęknięć
	Obmiar: <edit>2,5</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)-pokrywa klapy zsypowej do piwnicy
	Obmiar: <edit>3,7 * 2,15 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 3,7 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,15 * 2</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych-pokrywa klapy zsypowej do piwnicy
	Obmiar: <edit>3,7 * 2,15 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 3,7 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,15 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych-pokrywa śluzy wejściowe do piwnicy

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>3,7 * 2,15 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 3,7 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,15 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych-pokrywa klapy zsypowej do piwnicy

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>3,7 * 2,15 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 3,7 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,15 * 2</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)-kątownik ochronny
	Obmiar: <edit>30,0 * 0,48  <m2/m></edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych--kątownik ochronny
	Obmiar: <edit>30,0 * 0,48  <m2/m></edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych--kątownik ochronny

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>30,0 * 0,48  <m2/m></edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych-kątownik ochronny

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>30,0 * 0,48  <m2/m></edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>2,0</edit>


	Dział:Naprawa ściany na poziomie parteru
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych ściany
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią
	Obmiar: <edit>5,26 * 2,82 * 2</edit>


	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Skucie nierówności i odspojonych fragmentów betonu słupa i głowicy (10% powierzchni betonu słupa wraz z głowicą)  oraz wykucie bruzd wokół prętów głównych zbrojenia przy głębokości i szerokości do 5 cm  wraz z rozkuciem bruzd wokół skorodowanych strzemion i  wykucie narożnych kątowników ochronnych
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 4 * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 4] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 4] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2 * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65] * 2 * 0,1</edit>

	Pozycja: Ułożenie zaprawy naprawczej metodą ręczną wykonanie warstwy sczepnej
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>(3,0 * 2 * 0,2) * 4</edit>
	Obmiar: <edit>3,0 * 0,2 * 2</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane - kątowniki wzmacniające na narożach słupów
	Obmiar: <edit>3,0 * 2 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>3,0</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo ścierne do pierwszego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni C) 

- oczyszczenie prętów zbrojeniowych poprzez piaskowanie do klasy SA 2 1/2 - 10% powierzchni odsłoniętej betonu
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 4] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 4] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2 * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65] * 2 * 0,1</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni bocznych i wewnętrznych słupa - konstrukcja betonowa
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 4</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 4]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 4]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65] * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - pierwsza warstwa zaraz po oczyszczeniu podłoża
	Obmiar: <edit>1,535</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - druga warstwa preparatu
	Obmiar: <edit>1,535</edit>

	Pozycja: Szpachlowanie powierzchni betonowych - wtopienie siatki z włókna szklanego
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 4</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 4]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 4]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65] * 2</edit>

	Pozycja: Reprofilacja powierzchni betonowych elementów konstrukcyjnych słupa o pow.płaskiej  grub.jednej warstwy do 50 mm - wykonanie napraw konstrukcji metodą aplikacji zaprawami naprawczymi typu PCC. Uzupełnienie otuliny betonowej do 5 cm.
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 4</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 4]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 4]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65] * 2</edit>

	Pozycja: Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - powierzchnie porowate
	Obmiar: <edit>(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-5,26 * 2,82 * 2</edit>

	Pozycja: Lokalne uzupełnienie powierzchni tynku na powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>5,5 * 0,2 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
	Obmiar: <edit>(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-5,26 * 2,82 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4</edit>
	Obmiar: <edit>(0,48 * 2,5 + 0,7 * 0,9) * 2</edit>

	Pozycja: Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach
	Obmiar: <edit>(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-5,26 * 2,82 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4</edit>
	Obmiar: <edit>(0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9) * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy sczepnej
	Obmiar: <edit>(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-5,26 * 2,82 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4</edit>
	Obmiar: <edit>(0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9) * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych tynków strukturalnych na ścianach
	Obmiar: <edit>(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-5,26 * 2,82 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4</edit>
	Obmiar: <edit>(0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9) * 2</edit>

	Pozycja: Wypełnienie uszczelniające SUPERFLEX w styku elementu przy konstrukcji betonowej o grubości do 30 cm
	Obmiar: <edit>3,5 * 2</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)-bramy
	Obmiar: <edit>5,26 * 2,82 * 2</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych-bramy
	Obmiar: <edit>5,26 * 2,82 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych-bramy

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>5,26 * 2,82 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych-bramy

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>5,26 * 2,82 * 2</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)-belki stalowe nad słupami i nad bramami
	Obmiar: <edit>0,2 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>5,3 * 0,3 * 2</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych--belki stalowe nad słupami
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>0,2 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>5,3 * 0,3 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych--belki stalowe nad słupami

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>0,2 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>5,3 * 0,3 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych--belki stalowe nad słupami

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>0,2 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>5,3 * 0,3 * 2</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>2,0</edit>


	Dział:Belka podsuwnicowa 
	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)
	Obmiar: <edit>0,417 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,435 * 0,417 * 2 * 4</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych
	Obmiar: <edit>0,417 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,435 * 0,417 * 2 * 4</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>0,417 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,435 * 0,417 * 2 * 4</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>0,417 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,435 * 0,417 * 2 * 4</edit>


	Dział:Ściana za belką podsuwnicową 
	Pozycja: Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych ściany
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
	Obmiar: <edit>1,4 * 1,0 * 6</edit>

	Pozycja: Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach
	Obmiar: <edit>1,4 * 1,0 * 6</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy sczepnej
	Obmiar: <edit>1,4 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 30,0</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych tynków strukturalnych na ścianach
	Obmiar: <edit>1,4 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 30,0</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni stropu od spodu o powierzchni do 5,0 m2 przy użyciu szczotek stalowych
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 30,0</edit>

	Pozycja: Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej na sufitach i belkach
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 30,0</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)-okna
	Obmiar: <edit>0,8 * 5,0 * 5</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-okna
	Obmiar: <edit>0,8 * 5,0 * 5</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>0,8 * 5,0 * 5</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>0,8 * 5,0 * 5</edit>

	Pozycja: Rozebranie paneli ogrodzeniowych nad belką suwnicową
	Obmiar: <edit>1,105 * 30,0</edit>


	Dział:Rampa pierwszego piętra
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Usunięcie roślinności  z wpustów
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu
	Obmiar: <edit>0,71 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie-pow. poniżej gruntu
	Obmiar: <edit>0,71 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 30,0</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej
	Obmiar: <edit>0,71 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 30,0</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ręczne
	Obmiar: <edit>0,71 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 33,5</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 33,5</edit>

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>0,71 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 30,0</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni poziomych konstrukcji betonowych
	Obmiar: <edit>2,8 * 30,0</edit>

	Pozycja: Żywica na rampach

System poluretonowo- cementowy w wersji lekki antyposlizg Flowfresh SR gr. 4mm
	Obmiar: <edit>2,6 * 30,0</edit>

	Pozycja: Cokół wyoblony na ścianę + uszczelniniena styku ze ścianą Sikalfex PRO 3 Wf
	Obmiar: <edit>30,0 * 2</edit>

	Pozycja: Dylatacje cięte na rampach

Sposób naprawy :

Rozkucie w miejscach uszkodzonych na szer 16 cm po 8 cm  na każdą stronę naprawa i dylatacji zaprawą żywiczna lub zzaprawą naprawcza do żelbetu  na mostku szczepnym , ponowne przecięcie szczeliny wypełninie szczelin Sikaflex Pro 3 Wf
	Obmiar: <edit>4 * 2,8</edit>

	Pozycja: Dylatacje okute

Oczyszczenie , zabezpiecenie antykorozyjne

Włożenie sznura dylatacyjnego , gruntowanie Sika Primer 3N + wypełnienie Szkaflex Pro 3Wf

Szer. szczeliny 2 cm
	Obmiar: <edit>2,8</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Udrożnienie wpustów ściekowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Klamrowanie pęknięć
	Obmiar: <edit>2,5</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)-barierki
	Obmiar: <edit>0,867 * 30,0</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-barierki
	Obmiar: <edit>0,867 * 30,0</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-barierki

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>0,867 * 30,0</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-barierki

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>0,867 * 30,0</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>2,0</edit>


	Dział:Naprawa ściany na poziomie piętra
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych ściany
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią
	Obmiar: <edit>2,65 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>2,24 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>4,6 * 1,15</edit>


	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - powierzchnie porowate
	Obmiar: <edit>5,3 * 2,86 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>4,8 * 2,86 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,65 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,24 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>-4,6 * 1,15</edit>

	Pozycja: Lokalne uzupełnienie powierzchni tynku na powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>2,0</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
	Obmiar: <edit>5,3 * 2,86 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>4,8 * 2,86 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,65 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,24 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>-4,6 * 1,15</edit>

	Pozycja: Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach
	Obmiar: <edit>5,3 * 2,86 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>4,8 * 2,86 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,65 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,24 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>-4,6 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>(0,7 * 2,75 + 0,8 * 0,5) * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,8 * 2,86 * 8</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy sczepnej
	Obmiar: <edit>5,3 * 2,86 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>4,8 * 2,86 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,65 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,24 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>-4,6 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>(0,7 * 2,75 + 0,8 * 0,5) * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,8 * 2,86 * 8</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych tynków strukturalnych na ścianach
	Obmiar: <edit>5,3 * 2,86 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>4,8 * 2,86 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,65 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,24 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>-4,6 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>(0,7 * 2,75 + 0,8 * 0,5) * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,8 * 2,86 * 8</edit>

	Pozycja: Wypełnienie uszczelniające SUPERFLEX w styku elementu przy konstrukcji betonowej o grubości do 30 cm
	Obmiar: <edit>3,5 * 2</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Udrożnienie rur spustowych metodą ciśnieniową
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Inspekcja telewizyjna rur spustowych
	Obmiar: <edit>12,0 * 2</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>2,0</edit>


	Dział:Płyta stropowa 
	Pozycja: Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami
	Obmiar: <edit>8 * 4</edit>

	Pozycja: Skucie nierówności betonu (30% powierzchni betonu) przy głębokości skucia do 5 cm na sufitach wraz z rozkuciem bruzd wokół prętów płyty stropowe
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,3</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr.

- pręty średnicy 14mm - 6,00x1,05x4szt

- pręty średnicy   8mm - 2,40x1,05x6szt

Uzupełnienie skorodowanych prętów płyty
	Obmiar: <edit>30,0 * 4</edit>

	Pozycja: Czyszczenie przez młotkowanie ręczne konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - usunięcie grubej rdzy z odsłoniętych w betonie prętów zbrojeniowych - przyjęto 10 % naprawianej powierzchni
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,10</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo ścierne do pierwszego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni C) 

- oczyszczenie odsłoniętych prętów zbrojeniowych poprzez piaskowanie do klasy SA 2 1/2 10% powierzchni odsłoniętej betonu
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,10</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni konstrukcji betonowych
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - pierwsza warstwa zaraz po oczyszczeniu podłoża
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,10</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - druga warstwa preparatu
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,10</edit>

	Pozycja: Reprofilacja powierzchni betonowych elementów konstrukcyjnych słupa o pow.płaskiej  grub.jednej warstwy do 50 mm - wykonanie napraw konstrukcji metodą aplikacji zaprawami naprawczymi typu PCC. Uzupełnienie otuliny betonowej do 5 cm.
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,1</edit>

	Pozycja: Lokalne uzupełnienie powierzchni tynku na powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>5,0</edit>

	Pozycja: Szpachlowanie zagruntowanych podłoży na otwartej przestrzeni przy grub.warstwy do 5mm
	Obmiar: <edit>33,5 * 3,25</edit>

	Pozycja: Gruntowanie podłoży betonowych - podkład akrylowy do gruntowania podłoży betonowych
	Obmiar: <edit>33,5 * 3,25</edit>

	Pozycja: Wykonanie powłok z akrylowych żywic sztucznych na otwartej przestrzeni - 2 warstwy - akrylowa powłoka ochronna konstrukcji betonowej
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>2,0</edit>


	Dział:Prace dodatkowe
	Pozycja: Rusztowania wynajem-63 dni do 200 m2
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:sekcja nr 5
	Dział:Ściana ramy od poziomu podłoża do poziomu rampy
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Zabezpieczenie terenu prac remontowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie miejsca przy ścianach piwnicy  z trawy
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie okien folią
	Obmiar: <edit>0,55 * 2,2 * 2</edit>


	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów
	Obmiar: <edit>0,3 * 30,0</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków Niezmurszały tynk cementowo-wapienny.
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 * 2</edit>

	Pozycja: Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie-pow. poniżej gruntu
	Obmiar: <edit>0,3 * 30,0</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 * 2</edit>

	Pozycja: Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca
	Obmiar: <edit>2,5 * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>1,2 * 0,3</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ręczne
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,55 * 2,2 * 2</edit>

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie tynków renowacyjnych - dodatek za każdą następną warstwę przy aplikacji ręcznej
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 * 2</edit>

	Pozycja: Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
	Obmiar: <edit>30,0</edit>

	Pozycja: Montaż listew ściennej do podłoża z betonu
	Obmiar: <edit>30,0</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>0,3 * 30,0</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych metalowych-50%
	Obmiar: <edit>0,25 * 2,2 * 2 * 0,52</edit>

	Pozycja: Szklenie ram metalowych szklarni szkłem płaskim  z krojeniem (cięciem) szyb o powierzchni do 0.50 m2
	Obmiar: <edit>0,57</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)-okna
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,2 * 2</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-okna
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,2 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,2 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,2 * 2</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>1,0</edit>


	Dział:Rampa na stropie piwnicy
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Usunięcie rośliności
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu
	Obmiar: <edit>0,5 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie-pow. poniżej gruntu
	Obmiar: <edit>0,5 * 30,0</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej
	Obmiar: <edit>0,5 * 30,0</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ręczne
	Obmiar: <edit>0,5 * 30,0</edit>

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>0,5 * 30,0</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni poziomych konstrukcji betonowych
	Obmiar: <edit>3,78 * 30,0</edit>

	Pozycja: Żywica na rampach

System poluretonowo- cementowy w wersji lekki antyposlizg Flowfresh SR gr. 4mm
	Obmiar: <edit>3,78 * 30,0</edit>

	Pozycja: Cokół wyoblony na ścianę + uszczelniniena styku ze ścianą Sikalfex PRO 3 Wf
	Obmiar: <edit>30,0</edit>

	Pozycja: Dylatacje cięte na rampach

Sposób naprawy :

Rozkucie w miejscach uszkodzonych na szer 16 cm po 8 cm  na każdą stronę naprawa i dylatacji zaprawą żywiczna lub zzaprawą naprawcza do żelbetu  na mostku szczepnym , ponowne przecięcie szczeliny wypełninie szczelin Sikaflex Pro 3 Wf
	Obmiar: <edit>4 * 3,5</edit>

	Pozycja: Dylatacje okute

Oczyszczenie , zabezpiecenie antykorozyjne

Włożenie sznura dylatacyjnego , gruntowanie Sika Primer 3N + wypełnienie Szkaflex Pro 3Wf

Szer. szczeliny 2 cm
	Obmiar: <edit>3,5</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Klamrowanie pęknięć
	Obmiar: <edit>2,5</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)-pokrywa klapy zsypowej do piwnicy
	Obmiar: <edit>3,7 * 2,15 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 3,7 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,15 * 2</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych-pokrywa klapy zsypowej do piwnicy
	Obmiar: <edit>3,7 * 2,15 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 3,7 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,15 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych-pokrywa śluzy wejściowe do piwnicy

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>3,7 * 2,15 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 3,7 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,15 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych-pokrywa klapy zsypowej do piwnicy

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>3,7 * 2,15 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 3,7 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,15 * 2</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)-kątownik ochronny
	Obmiar: <edit>30,0 * 0,48  <m2/m></edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych--kątownik ochronny
	Obmiar: <edit>30,0 * 0,48  <m2/m></edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych--kątownik ochronny

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>30,0 * 0,48  <m2/m></edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych-kątownik ochronny

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>30,0 * 0,48  <m2/m></edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>2,0</edit>


	Dział:Naprawa ściany na poziomie parteru
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych ściany
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią
	Obmiar: <edit>5,26 * 2,82 * 2</edit>


	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Skucie nierówności i odspojonych fragmentów betonu słupa i głowicy (10% powierzchni betonu słupa wraz z głowicą)  oraz wykucie bruzd wokół prętów głównych zbrojenia przy głębokości i szerokości do 5 cm  wraz z rozkuciem bruzd wokół skorodowanych strzemion i  wykucie narożnych kątowników ochronnych
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 4 * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 4] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 4] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2 * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65] * 2 * 0,1</edit>

	Pozycja: Ułożenie zaprawy naprawczej metodą ręczną wykonanie warstwy sczepnej
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>(3,0 * 2 * 0,2) * 4</edit>
	Obmiar: <edit>3,0 * 0,2 * 2</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane - kątowniki wzmacniające na narożach słupów
	Obmiar: <edit>3,0 * 2 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>3,0</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo ścierne do pierwszego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni C) 

- oczyszczenie prętów zbrojeniowych poprzez piaskowanie do klasy SA 2 1/2 - 10% powierzchni odsłoniętej betonu
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 4] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 4] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2 * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65] * 2 * 0,1</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni bocznych i wewnętrznych słupa - konstrukcja betonowa
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 4</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 4]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 4]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65] * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - pierwsza warstwa zaraz po oczyszczeniu podłoża
	Obmiar: <edit>1,535</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - druga warstwa preparatu
	Obmiar: <edit>1,535</edit>

	Pozycja: Szpachlowanie powierzchni betonowych - wtopienie siatki z włókna szklanego
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 4</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 4]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 4]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65] * 2</edit>

	Pozycja: Reprofilacja powierzchni betonowych elementów konstrukcyjnych słupa o pow.płaskiej  grub.jednej warstwy do 50 mm - wykonanie napraw konstrukcji metodą aplikacji zaprawami naprawczymi typu PCC. Uzupełnienie otuliny betonowej do 5 cm.
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 4</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 4]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 4]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65] * 2</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków Niezmurszały tynk cementowo-wapienny.
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>5,25 * 1,0 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
	Obmiar: <edit>5,25 * 1,0 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-5,26 * 2,82 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4</edit>
	Obmiar: <edit>(0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9) * 2</edit>

	Pozycja: Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie-pow. poniżej gruntu
	Obmiar: <edit>5,25 * 1,0 * 2</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej
	Obmiar: <edit>5,25 * 1,0 * 2</edit>

	Pozycja: Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca
	Obmiar: <edit>5,25 * 1,0 * 2</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ręczne
	Obmiar: <edit>5,25 * 1,0 * 2</edit>

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>5,25 * 1,0 * 2</edit>

	Pozycja: Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - powierzchnie porowate
	Obmiar: <edit>(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-5,26 * 2,82 * 2</edit>

	Pozycja: Lokalne uzupełnienie powierzchni tynku na powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>1,2 * 1,2</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach
	Obmiar: <edit>(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-5,26 * 2,82 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4</edit>
	Obmiar: <edit>(0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9) * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy sczepnej
	Obmiar: <edit>(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-5,26 * 2,82 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4</edit>
	Obmiar: <edit>(0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9) * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych tynków strukturalnych na ścianach
	Obmiar: <edit>(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-5,26 * 2,82 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4</edit>
	Obmiar: <edit>(0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9) * 2</edit>

	Pozycja: Wypełnienie uszczelniające SUPERFLEX w styku elementu przy konstrukcji betonowej o grubości do 30 cm
	Obmiar: <edit>3,5 * 2</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)-bramy
	Obmiar: <edit>5,26 * 2,82 * 2</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych-bramy
	Obmiar: <edit>5,26 * 2,82 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych-bramy

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>5,26 * 2,82 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych-bramy

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>5,26 * 2,82 * 2</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)-belki stalowe nad słupami i nad bramami
	Obmiar: <edit>0,2 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>5,3 * 0,3 * 2</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych--belki stalowe nad słupami
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>0,2 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>5,3 * 0,3 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych--belki stalowe nad słupami

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>0,2 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>5,3 * 0,3 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych--belki stalowe nad słupami

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>0,2 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>5,3 * 0,3 * 2</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>2,0</edit>


	Dział:Belka podsuwnicowa 
	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)
	Obmiar: <edit>0,417 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,435 * 0,417 * 2 * 4</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych
	Obmiar: <edit>0,417 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,435 * 0,417 * 2 * 4</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>0,417 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,435 * 0,417 * 2 * 4</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>0,417 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,435 * 0,417 * 2 * 4</edit>


	Dział:Ściana za belką podsuwnicową 
	Pozycja: Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych ściany
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
	Obmiar: <edit>1,4 * 1,0 * 6</edit>

	Pozycja: Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach
	Obmiar: <edit>1,4 * 1,0 * 6</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy sczepnej
	Obmiar: <edit>1,4 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 30,0</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych tynków strukturalnych na ścianach
	Obmiar: <edit>1,4 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 30,0</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni stropu od spodu o powierzchni do 5,0 m2 przy użyciu szczotek stalowych
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 30,0</edit>

	Pozycja: Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej na sufitach i belkach
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 30,0</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)-okna
	Obmiar: <edit>0,8 * 5,0 * 5</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-okna
	Obmiar: <edit>0,8 * 5,0 * 5</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>0,8 * 5,0 * 5</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>0,8 * 5,0 * 5</edit>

	Pozycja: Rozebranie paneli ogrodzeniowych nad belką suwnicową
	Obmiar: <edit>1,105 * 30,0</edit>


	Dział:Rampa pierwszego piętra
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Usunięcie roślinności  z wpustów
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu
	Obmiar: <edit>0,71 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie-pow. poniżej gruntu
	Obmiar: <edit>0,71 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 30,0</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej
	Obmiar: <edit>0,71 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 30,0</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ręczne
	Obmiar: <edit>0,71 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 33,5</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 33,5</edit>

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>0,71 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 30,0</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni poziomych konstrukcji betonowych
	Obmiar: <edit>2,8 * 30,0</edit>

	Pozycja: Żywica na rampach

System poluretonowo- cementowy w wersji lekki antyposlizg Flowfresh SR gr. 4mm
	Obmiar: <edit>2,6 * 30,0</edit>

	Pozycja: Cokół wyoblony na ścianę + uszczelniniena styku ze ścianą Sikalfex PRO 3 Wf
	Obmiar: <edit>30,0 * 2</edit>

	Pozycja: Dylatacje cięte na rampach

Sposób naprawy :

Rozkucie w miejscach uszkodzonych na szer 16 cm po 8 cm  na każdą stronę naprawa i dylatacji zaprawą żywiczna lub zzaprawą naprawcza do żelbetu  na mostku szczepnym , ponowne przecięcie szczeliny wypełninie szczelin Sikaflex Pro 3 Wf
	Obmiar: <edit>4 * 2,8</edit>

	Pozycja: Dylatacje okute

Oczyszczenie , zabezpiecenie antykorozyjne

Włożenie sznura dylatacyjnego , gruntowanie Sika Primer 3N + wypełnienie Szkaflex Pro 3Wf

Szer. szczeliny 2 cm
	Obmiar: <edit>2,8</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Udrożnienie wpustów ściekowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Klamrowanie pęknięć
	Obmiar: <edit>2,5</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)-barierki
	Obmiar: <edit>0,867 * 30,0</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-barierki
	Obmiar: <edit>0,867 * 30,0</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-barierki

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>0,867 * 30,0</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-barierki

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>0,867 * 30,0</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>2,0</edit>


	Dział:Naprawa ściany na poziomie piętra
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych ściany
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią
	Obmiar: <edit>2,65 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>4,6 * 1,15</edit>


	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - powierzchnie porowate
	Obmiar: <edit>5,3 * 2,86 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>4,8 * 2,86 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,65 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,24 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>-4,6 * 1,15</edit>

	Pozycja: Lokalne uzupełnienie powierzchni tynku na powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>2,0</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
	Obmiar: <edit>5,3 * 2,86 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>4,8 * 2,86 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,65 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,24 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>-4,6 * 1,15</edit>

	Pozycja: Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach
	Obmiar: <edit>5,3 * 2,86 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>4,8 * 2,86 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,65 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,24 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>-4,6 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>(0,7 * 2,75 + 0,8 * 0,5) * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,8 * 2,86 * 8</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy sczepnej
	Obmiar: <edit>5,3 * 2,86 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>4,8 * 2,86 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,65 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,24 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>-4,6 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>(0,7 * 2,75 + 0,8 * 0,5) * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,8 * 2,86 * 8</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych tynków strukturalnych na ścianach
	Obmiar: <edit>5,3 * 2,86 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>4,8 * 2,86 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,65 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,24 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>-4,6 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>(0,7 * 2,75 + 0,8 * 0,5) * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,8 * 2,86 * 8</edit>

	Pozycja: Wypełnienie uszczelniające SUPERFLEX w styku elementu przy konstrukcji betonowej o grubości do 30 cm
	Obmiar: <edit>3,5 * 2</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Udrożnienie rur spustowych metodą ciśnieniową
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Inspekcja telewizyjna rur spustowych
	Obmiar: <edit>12,0 * 2</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>2,0</edit>


	Dział:Płyta stropowa 
	Pozycja: Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami
	Obmiar: <edit>8 * 4</edit>

	Pozycja: Skucie nierówności betonu (30% powierzchni betonu) przy głębokości skucia do 5 cm na sufitach wraz z rozkuciem bruzd wokół prętów płyty stropowe
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,3</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr.

- pręty średnicy 14mm - 6,00x1,05x4szt

- pręty średnicy   8mm - 2,40x1,05x6szt

Uzupełnienie skorodowanych prętów płyty
	Obmiar: <edit>30,0 * 4</edit>

	Pozycja: Czyszczenie przez młotkowanie ręczne konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - usunięcie grubej rdzy z odsłoniętych w betonie prętów zbrojeniowych - przyjęto 10 % naprawianej powierzchni
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,10</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo ścierne do pierwszego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni C) 

- oczyszczenie odsłoniętych prętów zbrojeniowych poprzez piaskowanie do klasy SA 2 1/2 10% powierzchni odsłoniętej betonu
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,10</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni konstrukcji betonowych
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - pierwsza warstwa zaraz po oczyszczeniu podłoża
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,10</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - druga warstwa preparatu
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,10</edit>

	Pozycja: Reprofilacja powierzchni betonowych elementów konstrukcyjnych słupa o pow.płaskiej  grub.jednej warstwy do 50 mm - wykonanie napraw konstrukcji metodą aplikacji zaprawami naprawczymi typu PCC. Uzupełnienie otuliny betonowej do 5 cm.
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,1</edit>

	Pozycja: Lokalne uzupełnienie powierzchni tynku na powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>5,0</edit>

	Pozycja: Szpachlowanie zagruntowanych podłoży na otwartej przestrzeni przy grub.warstwy do 5mm
	Obmiar: <edit>33,5 * 3,25</edit>

	Pozycja: Gruntowanie podłoży betonowych - podkład akrylowy do gruntowania podłoży betonowych
	Obmiar: <edit>33,5 * 3,25</edit>

	Pozycja: Wykonanie powłok z akrylowych żywic sztucznych na otwartej przestrzeni - 2 warstwy - akrylowa powłoka ochronna konstrukcji betonowej
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>2,0</edit>


	Dział:Prace dodatkowe
	Pozycja: Rusztowania wynajem-63 dni do 200 m2
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:Sekcja nr 6
	Dział:Ściana ramy od poziomu podłoża do poziomu rampy
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Zabezpieczenie terenu prac remontowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie miejsca przy ścianach piwnicy  z trawy
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie okien folią
	Obmiar: <edit>0,55 * 2,2 * 2</edit>


	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów
	Obmiar: <edit>0,3 * 30,0</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków Niezmurszały tynk cementowo-wapienny.
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 * 2</edit>

	Pozycja: Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie-pow. poniżej gruntu
	Obmiar: <edit>0,3 * 30,0</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 * 2</edit>

	Pozycja: Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca
	Obmiar: <edit>2,5 * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>1,2 * 0,3</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ręczne
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,55 * 2,2 * 2</edit>

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie tynków renowacyjnych - dodatek za każdą następną warstwę przy aplikacji ręcznej
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2 * 2</edit>

	Pozycja: Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
	Obmiar: <edit>30,0</edit>

	Pozycja: Montaż listew ściennej do podłoża z betonu
	Obmiar: <edit>30,0</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>0,3 * 30,0</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych metalowych-50%
	Obmiar: <edit>0,25 * 2,2 * 2 * 0,52</edit>

	Pozycja: Uzupełnieni okien z pustaków szklanych
	Obmiar: <edit>0,57</edit>

	Pozycja: Szklenie ram metalowych szklarni szkłem płaskim  z krojeniem (cięciem) szyb o powierzchni do 0.50 m2
	Obmiar: <edit>0,57</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)-okna
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,2 * 2</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-okna
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,2 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,2 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,2 * 2</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>1,0</edit>


	Dział:Rampa na stropie piwnicy
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Usunięcie rośliności
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu
	Obmiar: <edit>0,5 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie-pow. poniżej gruntu
	Obmiar: <edit>0,5 * 30,0</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej
	Obmiar: <edit>0,5 * 30,0</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ręczne
	Obmiar: <edit>0,5 * 30,0</edit>

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>0,5 * 30,0</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni poziomych konstrukcji betonowych
	Obmiar: <edit>3,78 * 30,0</edit>

	Pozycja: Żywica na rampach

System poluretonowo- cementowy w wersji lekki antyposlizg Flowfresh SR gr. 4mm
	Obmiar: <edit>3,78 * 30,0</edit>

	Pozycja: Cokół wyoblony na ścianę + uszczelniniena styku ze ścianą Sikalfex PRO 3 Wf
	Obmiar: <edit>30,0</edit>

	Pozycja: Dylatacje cięte na rampach

Sposób naprawy :

Rozkucie w miejscach uszkodzonych na szer 16 cm po 8 cm  na każdą stronę naprawa i dylatacji zaprawą żywiczna lub zzaprawą naprawcza do żelbetu  na mostku szczepnym , ponowne przecięcie szczeliny wypełninie szczelin Sikaflex Pro 3 Wf
	Obmiar: <edit>4 * 3,5</edit>

	Pozycja: Dylatacje okute

Oczyszczenie , zabezpiecenie antykorozyjne

Włożenie sznura dylatacyjnego , gruntowanie Sika Primer 3N + wypełnienie Szkaflex Pro 3Wf

Szer. szczeliny 2 cm
	Obmiar: <edit>3,5</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Klamrowanie pęknięć
	Obmiar: <edit>2,5</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)-pokrywa klapy zsypowej do piwnicy
	Obmiar: <edit>3,7 * 2,15 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 3,7 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,15 * 2</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych-pokrywa klapy zsypowej do piwnicy
	Obmiar: <edit>3,7 * 2,15 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 3,7 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,15 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych-pokrywa śluzy wejściowe do piwnicy

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>3,7 * 2,15 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 3,7 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,15 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych-pokrywa klapy zsypowej do piwnicy

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>3,7 * 2,15 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 3,7 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,15 * 2</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)-kątownik ochronny
	Obmiar: <edit>30,0 * 0,48  <m2/m></edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych--kątownik ochronny
	Obmiar: <edit>30,0 * 0,48  <m2/m></edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych--kątownik ochronny

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>30,0 * 0,48  <m2/m></edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych-kątownik ochronny

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>30,0 * 0,48  <m2/m></edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>2,0</edit>


	Dział:Naprawa ściany na poziomie parteru
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych ściany
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią
	Obmiar: <edit>5,26 * 2,82 * 2</edit>


	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Skucie nierówności i odspojonych fragmentów betonu słupa i głowicy (10% powierzchni betonu słupa wraz z głowicą)  oraz wykucie bruzd wokół prętów głównych zbrojenia przy głębokości i szerokości do 5 cm  wraz z rozkuciem bruzd wokół skorodowanych strzemion i  wykucie narożnych kątowników ochronnych
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 4 * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 4] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 4] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2 * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65] * 2 * 0,1</edit>

	Pozycja: Ułożenie zaprawy naprawczej metodą ręczną wykonanie warstwy sczepnej
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>(3,0 * 2 * 0,2) * 4</edit>
	Obmiar: <edit>3,0 * 0,2 * 2</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane - kątowniki wzmacniające na narożach słupów
	Obmiar: <edit>3,0 * 2 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>3,0</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo ścierne do pierwszego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni C) 

- oczyszczenie prętów zbrojeniowych poprzez piaskowanie do klasy SA 2 1/2 - 10% powierzchni odsłoniętej betonu
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 4] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 4] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2 * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65] * 2 * 0,1</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni bocznych i wewnętrznych słupa - konstrukcja betonowa
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 4</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 4]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 4]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65] * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - pierwsza warstwa zaraz po oczyszczeniu podłoża
	Obmiar: <edit>1,535</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - druga warstwa preparatu
	Obmiar: <edit>1,535</edit>

	Pozycja: Szpachlowanie powierzchni betonowych - wtopienie siatki z włókna szklanego
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 4</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 4]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 4]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65] * 2</edit>

	Pozycja: Reprofilacja powierzchni betonowych elementów konstrukcyjnych słupa o pow.płaskiej  grub.jednej warstwy do 50 mm - wykonanie napraw konstrukcji metodą aplikacji zaprawami naprawczymi typu PCC. Uzupełnienie otuliny betonowej do 5 cm.
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 4</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 4]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 4]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 2</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65] * 2</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków Niezmurszały tynk cementowo-wapienny.
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>5,25 * 1,0 </edit>
	Obmiar: <edit>5,25 * 1,2</edit>
	Obmiar: <edit>5,5 * 0,6</edit>
	Obmiar: <edit>5,5 * 1,3</edit>
	Obmiar: <edit>5,25 * 0,8</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
	Obmiar: <edit>5,25 * 1,0 </edit>
	Obmiar: <edit>5,25 * 1,2</edit>
	Obmiar: <edit>5,5 * 0,6</edit>
	Obmiar: <edit>5,5 * 1,3</edit>
	Obmiar: <edit>5,25 * 0,8</edit>
	Obmiar: <edit>(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-5,26 * 2,82 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4</edit>
	Obmiar: <edit>(0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9) * 2</edit>

	Pozycja: Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie-pow. poniżej gruntu
	Obmiar: <edit>5,25 * 1,0 </edit>
	Obmiar: <edit>5,25 * 1,2</edit>
	Obmiar: <edit>5,5 * 0,6</edit>
	Obmiar: <edit>5,5 * 1,3</edit>
	Obmiar: <edit>5,25 * 0,8</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej
	Obmiar: <edit>5,25 * 1,0 </edit>
	Obmiar: <edit>5,25 * 1,2</edit>
	Obmiar: <edit>5,5 * 0,6</edit>
	Obmiar: <edit>5,5 * 1,3</edit>
	Obmiar: <edit>5,25 * 0,8</edit>

	Pozycja: Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca
	Obmiar: <edit>5,25 * 1,0 </edit>
	Obmiar: <edit>5,25 * 1,2</edit>
	Obmiar: <edit>5,5 * 0,6</edit>
	Obmiar: <edit>5,5 * 1,3</edit>
	Obmiar: <edit>5,25 * 0,8</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ręczne
	Obmiar: <edit>5,25 * 1,0 </edit>
	Obmiar: <edit>5,25 * 1,2</edit>
	Obmiar: <edit>5,5 * 0,6</edit>
	Obmiar: <edit>5,5 * 1,3</edit>
	Obmiar: <edit>5,25 * 0,8</edit>

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>5,25 * 1,0 </edit>
	Obmiar: <edit>5,25 * 1,2</edit>
	Obmiar: <edit>5,5 * 0,6</edit>
	Obmiar: <edit>5,5 * 1,3</edit>
	Obmiar: <edit>5,25 * 0,8</edit>

	Pozycja: Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - powierzchnie porowate
	Obmiar: <edit>(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-5,26 * 2,82 * 2</edit>

	Pozycja: Lokalne uzupełnienie powierzchni tynku na powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>1,2 * 1,2</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach
	Obmiar: <edit>(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-5,26 * 2,82 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4</edit>
	Obmiar: <edit>(0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9) * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy sczepnej
	Obmiar: <edit>(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-5,26 * 2,82 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4</edit>
	Obmiar: <edit>(0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9) * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych tynków strukturalnych na ścianach
	Obmiar: <edit>(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-5,26 * 2,82 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 4</edit>
	Obmiar: <edit>(0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9) * 2</edit>

	Pozycja: Wypełnienie uszczelniające SUPERFLEX w styku elementu przy konstrukcji betonowej o grubości do 30 cm
	Obmiar: <edit>3,5 * 2</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)-bramy
	Obmiar: <edit>5,26 * 2,82 * 2</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych-bramy
	Obmiar: <edit>5,26 * 2,82 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych-bramy

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>5,26 * 2,82 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych-bramy

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>5,26 * 2,82 * 2</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)-belki stalowe nad słupami i nad bramami
	Obmiar: <edit>0,2 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>5,3 * 0,3 * 2</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych--belki stalowe nad słupami
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>0,2 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>5,3 * 0,3 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych--belki stalowe nad słupami

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>0,2 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>5,3 * 0,3 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych--belki stalowe nad słupami

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>0,2 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>5,3 * 0,3 * 2</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>2,0</edit>


	Dział:Belka podsuwnicowa 
	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)
	Obmiar: <edit>0,417 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,435 * 0,417 * 2 * 4</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych
	Obmiar: <edit>0,417 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,435 * 0,417 * 2 * 4</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>0,417 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,435 * 0,417 * 2 * 4</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>0,417 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,435 * 0,417 * 2 * 4</edit>


	Dział:Ściana za belką podsuwnicową 
	Pozycja: Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych ściany
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
	Obmiar: <edit>1,4 * 1,0 * 6</edit>

	Pozycja: Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach
	Obmiar: <edit>1,4 * 1,0 * 6</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy sczepnej
	Obmiar: <edit>1,4 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 30,0</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych tynków strukturalnych na ścianach
	Obmiar: <edit>1,4 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 30,0</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni stropu od spodu o powierzchni do 5,0 m2 przy użyciu szczotek stalowych
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 30,0</edit>

	Pozycja: Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej na sufitach i belkach
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 30,0</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)-okna
	Obmiar: <edit>0,8 * 5,0 * 5</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-okna
	Obmiar: <edit>0,8 * 5,0 * 5</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>0,8 * 5,0 * 5</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>0,8 * 5,0 * 5</edit>

	Pozycja: Rozebranie paneli ogrodzeniowych nad belką suwnicową
	Obmiar: <edit>1,105 * 30,0</edit>


	Dział:Rampa pierwszego piętra
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Usunięcie roślinności  z wpustów
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu
	Obmiar: <edit>0,71 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie-pow. poniżej gruntu
	Obmiar: <edit>0,71 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 30,0</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej
	Obmiar: <edit>0,71 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 30,0</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ręczne
	Obmiar: <edit>0,71 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 33,5</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 33,5</edit>

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>0,71 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 30,0</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni poziomych konstrukcji betonowych
	Obmiar: <edit>2,8 * 30,0</edit>

	Pozycja: Żywica na rampach

System poluretonowo- cementowy w wersji lekki antyposlizg Flowfresh SR gr. 4mm
	Obmiar: <edit>2,6 * 30,0</edit>

	Pozycja: Cokół wyoblony na ścianę + uszczelniniena styku ze ścianą Sikalfex PRO 3 Wf
	Obmiar: <edit>30,0 * 2</edit>

	Pozycja: Dylatacje cięte na rampach

Sposób naprawy :

Rozkucie w miejscach uszkodzonych na szer 16 cm po 8 cm  na każdą stronę naprawa i dylatacji zaprawą żywiczna lub zzaprawą naprawcza do żelbetu  na mostku szczepnym , ponowne przecięcie szczeliny wypełninie szczelin Sikaflex Pro 3 Wf
	Obmiar: <edit>4 * 2,8</edit>

	Pozycja: Dylatacje okute

Oczyszczenie , zabezpiecenie antykorozyjne

Włożenie sznura dylatacyjnego , gruntowanie Sika Primer 3N + wypełnienie Szkaflex Pro 3Wf

Szer. szczeliny 2 cm
	Obmiar: <edit>2,8</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Udrożnienie wpustów ściekowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Klamrowanie pęknięć
	Obmiar: <edit>2,5</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)-barierki
	Obmiar: <edit>0,867 * 30,0</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-barierki
	Obmiar: <edit>0,867 * 30,0</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-barierki

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>0,867 * 30,0</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-barierki

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>0,867 * 30,0</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>2,0</edit>


	Dział:Naprawa ściany na poziomie piętra
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych ściany
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie okien folią
	Obmiar: <edit>4,55 * 1,3</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią
	Obmiar: <edit>2,65 * 2,2</edit>


	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Lokalne uzupełnienie powierzchni tynku na powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>2,0</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
	Obmiar: <edit>5,3 * 2,86 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>4,8 * 2,86 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,65 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>-4,55 * 1,3</edit>
	Obmiar: <edit>-4,6 * 1,15</edit>

	Pozycja: Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach
	Obmiar: <edit>5,3 * 2,86 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>4,8 * 2,86 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,65 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>-4,55 * 1,3</edit>
	Obmiar: <edit>-4,6 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>(0,7 * 2,75 + 0,8 * 0,5) * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,8 * 2,86 * 8</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy sczepnej
	Obmiar: <edit>5,3 * 2,86 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>4,8 * 2,86 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,65 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>-4,55 * 1,3</edit>
	Obmiar: <edit>-4,6 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>(0,7 * 2,75 + 0,8 * 0,5) * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,8 * 2,86 * 8</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych tynków strukturalnych na ścianach
	Obmiar: <edit>5,3 * 2,86 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>4,8 * 2,86 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-2,65 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>-4,55 * 1,3</edit>
	Obmiar: <edit>-4,6 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>(0,7 * 2,75 + 0,8 * 0,5) * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,8 * 2,86 * 8</edit>

	Pozycja: Wypełnianie szczelin dylatacyjnych pionowych ze sznurem
	Obmiar: <edit>3,3</edit>

	Pozycja: Wypełnienie uszczelniające SUPERFLEX w styku elementu przy konstrukcji betonowej o grubości do 30 cm
	Obmiar: <edit>3,5 * 2</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Udrożnienie rur spustowych metodą ciśnieniową
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Inspekcja telewizyjna rur spustowych
	Obmiar: <edit>12,0 * 2</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>2,0</edit>


	Dział:Płyta stropowa 
	Pozycja: Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami
	Obmiar: <edit>8 * 4</edit>

	Pozycja: Skucie nierówności betonu (30% powierzchni betonu) przy głębokości skucia do 5 cm na sufitach wraz z rozkuciem bruzd wokół prętów płyty stropowe
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,3</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr.

- pręty średnicy 14mm - 6,00x1,05x4szt

- pręty średnicy   8mm - 2,40x1,05x6szt

Uzupełnienie skorodowanych prętów płyty
	Obmiar: <edit>30,0 * 4</edit>

	Pozycja: Czyszczenie przez młotkowanie ręczne konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - usunięcie grubej rdzy z odsłoniętych w betonie prętów zbrojeniowych - przyjęto 10 % naprawianej powierzchni
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,10</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo ścierne do pierwszego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni C) 

- oczyszczenie odsłoniętych prętów zbrojeniowych poprzez piaskowanie do klasy SA 2 1/2 10% powierzchni odsłoniętej betonu
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,10</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni konstrukcji betonowych
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - pierwsza warstwa zaraz po oczyszczeniu podłoża
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,10</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - druga warstwa preparatu
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,10</edit>

	Pozycja: Reprofilacja powierzchni betonowych elementów konstrukcyjnych słupa o pow.płaskiej  grub.jednej warstwy do 50 mm - wykonanie napraw konstrukcji metodą aplikacji zaprawami naprawczymi typu PCC. Uzupełnienie otuliny betonowej do 5 cm.
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,1</edit>

	Pozycja: Lokalne uzupełnienie powierzchni tynku na powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>5,0</edit>

	Pozycja: Szpachlowanie zagruntowanych podłoży na otwartej przestrzeni przy grub.warstwy do 5mm
	Obmiar: <edit>33,5 * 3,25</edit>

	Pozycja: Gruntowanie podłoży betonowych - podkład akrylowy do gruntowania podłoży betonowych
	Obmiar: <edit>33,5 * 3,25</edit>

	Pozycja: Wykonanie powłok z akrylowych żywic sztucznych na otwartej przestrzeni - 2 warstwy - akrylowa powłoka ochronna konstrukcji betonowej
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>2,0</edit>


	Dział:Prace dodatkowe
	Pozycja: Rusztowania wynajem-63 dni do 200 m2
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:Sekcja nr 7
	Dział:Ściana ramy od poziomu podłoża do poziomu rampy
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Zabezpieczenie terenu prac remontowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie miejsca przy ścianach piwnicy  z trawy
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie okien folią
	Obmiar: <edit>0,55 * 2,2</edit>


	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów
	Obmiar: <edit>0,3 * 30,0</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków Niezmurszały tynk cementowo-wapienny.
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2</edit>

	Pozycja: Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie-pow. poniżej gruntu
	Obmiar: <edit>0,3 * 30,0</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2</edit>

	Pozycja: Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca
	Obmiar: <edit>2,5 * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>1,2 * 0,3</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ręczne
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,55 * 2,2</edit>

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2</edit>

	Pozycja: Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2</edit>

	Pozycja: Malowanie tynków renowacyjnych - dodatek za każdą następną warstwę przy aplikacji ręcznej
	Obmiar: <edit>1,0 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>-0,5 * 2,2</edit>

	Pozycja: Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
	Obmiar: <edit>30,0</edit>

	Pozycja: Montaż listew ściennej do podłoża z betonu
	Obmiar: <edit>30,0</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>0,3 * 30,0</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych metalowych-50%
	Obmiar: <edit>0,25 * 2,2 * 0,52</edit>

	Pozycja: Szklenie ram metalowych szklarni szkłem płaskim  z krojeniem (cięciem) szyb o powierzchni do 0.50 m2
	Obmiar: <edit>0,29</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)-okna
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,2</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-okna
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,2</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>1,0</edit>


	Dział:Rampa na stropie piwnicy
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Usunięcie rośliności
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu
	Obmiar: <edit>0,5 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie-pow. poniżej gruntu
	Obmiar: <edit>0,5 * 30,0</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej
	Obmiar: <edit>0,5 * 30,0</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ręczne
	Obmiar: <edit>0,5 * 30,0</edit>

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>0,5 * 30,0</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni poziomych konstrukcji betonowych
	Obmiar: <edit>3,78 * 30,0</edit>

	Pozycja: Żywica na rampach

System poluretonowo- cementowy w wersji lekki antyposlizg Flowfresh SR gr. 4mm
	Obmiar: <edit>3,78 * 30,0</edit>

	Pozycja: Cokół wyoblony na ścianę + uszczelniniena styku ze ścianą Sikalfex PRO 3 Wf
	Obmiar: <edit>30,0</edit>

	Pozycja: Dylatacje cięte na rampach

Sposób naprawy :

Rozkucie w miejscach uszkodzonych na szer 16 cm po 8 cm  na każdą stronę naprawa i dylatacji zaprawą żywiczna lub zzaprawą naprawcza do żelbetu  na mostku szczepnym , ponowne przecięcie szczeliny wypełninie szczelin Sikaflex Pro 3 Wf
	Obmiar: <edit>5 * 3,5</edit>

	Pozycja: Dylatacje okute

Oczyszczenie , zabezpiecenie antykorozyjne

Włożenie sznura dylatacyjnego , gruntowanie Sika Primer 3N + wypełnienie Szkaflex Pro 3Wf

Szer. szczeliny 2 cm
	Obmiar: <edit>3,5</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Klamrowanie pęknięć
	Obmiar: <edit>2,5</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)-pokrywa klapy zsypowej do piwnicy
	Obmiar: <edit>3,7 * 2,15 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 3,7 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,15 * 2</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych-pokrywa klapy zsypowej do piwnicy
	Obmiar: <edit>3,7 * 2,15 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 3,7 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,15 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych-pokrywa śluzy wejściowe do piwnicy

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>3,7 * 2,15 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 3,7 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,15 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych-pokrywa klapy zsypowej do piwnicy

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>3,7 * 2,15 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 3,7 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 2,15 * 2</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)-kątownik ochronny
	Obmiar: <edit>30,0 * 0,48  <m2/m></edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych--kątownik ochronny
	Obmiar: <edit>30,0 * 0,48  <m2/m></edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych--kątownik ochronny

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>30,0 * 0,48  <m2/m></edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych-kątownik ochronny

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>30,0 * 0,48  <m2/m></edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>2,0</edit>


	Dział:Naprawa ściany na poziomie parteru
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych ściany
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią
	Obmiar: <edit>5,26 * 2,82 * 2</edit>


	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Skucie nierówności i odspojonych fragmentów betonu słupa i głowicy (10% powierzchni betonu słupa wraz z głowicą)  oraz wykucie bruzd wokół prętów głównych zbrojenia przy głębokości i szerokości do 5 cm  wraz z rozkuciem bruzd wokół skorodowanych strzemion i  wykucie narożnych kątowników ochronnych
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 5 * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 5] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 5] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65] * 0,1</edit>

	Pozycja: Ułożenie zaprawy naprawczej metodą ręczną wykonanie warstwy sczepnej
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>(3,0 * 2 * 0,2) * 5</edit>
	Obmiar: <edit>3,0 * 0,2</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane - kątowniki wzmacniające na narożach słupów
	Obmiar: <edit>3,0 * 2 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>3,0</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo ścierne do pierwszego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni C) 

- oczyszczenie prętów zbrojeniowych poprzez piaskowanie do klasy SA 2 1/2 - 10% powierzchni odsłoniętej betonu
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 5] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 5] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 5] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9] * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65] * 0,1</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni bocznych i wewnętrznych słupa - konstrukcja betonowa
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 5</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 5]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 5]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65]</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - pierwsza warstwa zaraz po oczyszczeniu podłoża
	Obmiar: <edit>1,593</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - druga warstwa preparatu
	Obmiar: <edit>1,593</edit>

	Pozycja: Szpachlowanie powierzchni betonowych - wtopienie siatki z włókna szklanego
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 5</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 5]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 5]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65]</edit>

	Pozycja: Reprofilacja powierzchni betonowych elementów konstrukcyjnych słupa o pow.płaskiej  grub.jednej warstwy do 50 mm - wykonanie napraw konstrukcji metodą aplikacji zaprawami naprawczymi typu PCC. Uzupełnienie otuliny betonowej do 5 cm.
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>[(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9)] * 5</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65 * 2 * 5]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 0,9 * 2 * 4]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9]</edit>
	Obmiar: <edit>[0,1 * 2,65]</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków Niezmurszały tynk cementowo-wapienny.
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>5,25 * 0,8</edit>
	Obmiar: <edit>5,5 * 0,6</edit>
	Obmiar: <edit>5,5 * 0,2</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
	Obmiar: <edit>5,25 * 0,8</edit>
	Obmiar: <edit>5,5 * 0,6</edit>
	Obmiar: <edit>5,5 * 0,2</edit>
	Obmiar: <edit>(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-5,26 * 2,82</edit>
	Obmiar: <edit>(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 5</edit>
	Obmiar: <edit>(0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9)</edit>

	Pozycja: Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie-pow. poniżej gruntu
	Obmiar: <edit>5,25 * 0,8</edit>
	Obmiar: <edit>5,5 * 0,6</edit>
	Obmiar: <edit>5,5 * 0,2</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej
	Obmiar: <edit>5,25 * 0,8</edit>
	Obmiar: <edit>5,5 * 0,6</edit>
	Obmiar: <edit>5,5 * 0,2</edit>

	Pozycja: Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca
	Obmiar: <edit>5,25 * 0,8</edit>
	Obmiar: <edit>5,5 * 0,6</edit>
	Obmiar: <edit>5,5 * 0,2</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ręczne
	Obmiar: <edit>5,25 * 0,8</edit>
	Obmiar: <edit>5,5 * 0,6</edit>
	Obmiar: <edit>5,5 * 0,2</edit>

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>5,25 * 0,8</edit>
	Obmiar: <edit>5,5 * 0,6</edit>
	Obmiar: <edit>5,5 * 0,2</edit>

	Pozycja: Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - powierzchnie porowate
	Obmiar: <edit>(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-5,26 * 2,82 * 2</edit>

	Pozycja: Lokalne uzupełnienie powierzchni tynku na powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>1,0 * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach
	Obmiar: <edit>(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-5,26 * 2,82 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 5</edit>
	Obmiar: <edit>(0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9)</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy sczepnej
	Obmiar: <edit>(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-5,26 * 2,82</edit>
	Obmiar: <edit>(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 5</edit>
	Obmiar: <edit>(0,48 * 2,65 + 0,7 * 0,9)</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych tynków strukturalnych na ścianach
	Obmiar: <edit>(5,25 * 2 + 5,5 * 3) * 3,258</edit>
	Obmiar: <edit>-5,26 * 2,82</edit>
	Obmiar: <edit>(0,5 * 2,65 + 0,8 * 0,9) * 5</edit>
	Obmiar: <edit>(0,48 * 26,5 + 0,7 * 0,9)</edit>

	Pozycja: Wypełnienie uszczelniające SUPERFLEX w styku elementu przy konstrukcji betonowej o grubości do 30 cm
	Obmiar: <edit>3,5</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)-bramy
	Obmiar: <edit>5,26 * 2,82 * 2</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych-bramy
	Obmiar: <edit>5,26 * 2,82 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych-bramy

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>5,26 * 2,82 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych-bramy

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>5,26 * 2,82 * 2</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)-belki stalowe nad słupami i nad bramami
	Obmiar: <edit>0,2 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>5,3 * 0,3 * 2</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych--belki stalowe nad słupami
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>0,2 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>5,3 * 0,3 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych--belki stalowe nad słupami

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>0,2 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>5,3 * 0,3 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych--belki stalowe nad słupami

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>0,2 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>5,3 * 0,3 * 2</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>2,0</edit>


	Dział:Belka podsuwnicowa 
	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)
	Obmiar: <edit>0,417 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,435 * 0,417 * 2 * 4</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych
	Obmiar: <edit>0,417 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,435 * 0,417 * 2 * 4</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>0,417 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,435 * 0,417 * 2 * 4</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  konstrukcji pełnościennych

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>0,417 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,435 * 0,417 * 2 * 4</edit>


	Dział:Ściana za belką podsuwnicową 
	Pozycja: Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych ściany
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
	Obmiar: <edit>1,4 * 1,0 * 6</edit>

	Pozycja: Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach
	Obmiar: <edit>1,4 * 1,0 * 6</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy sczepnej
	Obmiar: <edit>1,4 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 30,0</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych tynków strukturalnych na ścianach
	Obmiar: <edit>1,4 * 1,0 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 30,0</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni stropu od spodu o powierzchni do 5,0 m2 przy użyciu szczotek stalowych
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 30,0</edit>

	Pozycja: Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej na sufitach i belkach
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 30,0</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)-okna
	Obmiar: <edit>0,8 * 5,0 * 4</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-okna
	Obmiar: <edit>0,8 * 5,0 * 4</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>0,8 * 5,0 * 4</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-okna

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>0,8 * 5,0 * 4</edit>

	Pozycja: Rozebranie paneli ogrodzeniowych nad belką suwnicową
	Obmiar: <edit>1,105 * 30,0</edit>


	Dział:Rampa pierwszego piętra
	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu
	Obmiar: <edit>0,71 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie-pow. poniżej gruntu
	Obmiar: <edit>0,71 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 30,0</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej
	Obmiar: <edit>0,71 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 30,0</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ręczne
	Obmiar: <edit>0,71 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 33,5</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 33,5</edit>

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>0,71 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 30,0</edit>
	Obmiar: <edit>0,235 * 30,0</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni poziomych konstrukcji betonowych
	Obmiar: <edit>2,8 * 30,0</edit>

	Pozycja: Żywica na rampach

System poluretonowo- cementowy w wersji lekki antyposlizg Flowfresh SR gr. 4mm
	Obmiar: <edit>2,6 * 30,0</edit>

	Pozycja: Cokół wyoblony na ścianę + uszczelniniena styku ze ścianą Sikalfex PRO 3 Wf
	Obmiar: <edit>30,0 * 2</edit>

	Pozycja: Dylatacje cięte na rampach

Sposób naprawy :

Rozkucie w miejscach uszkodzonych na szer 16 cm po 8 cm  na każdą stronę naprawa i dylatacji zaprawą żywiczna lub zzaprawą naprawcza do żelbetu  na mostku szczepnym , ponowne przecięcie szczeliny wypełninie szczelin Sikaflex Pro 3 Wf
	Obmiar: <edit>5 * 2,8</edit>

	Pozycja: Dylatacje okute

Oczyszczenie , zabezpiecenie antykorozyjne

Włożenie sznura dylatacyjnego , gruntowanie Sika Primer 3N + wypełnienie Szkaflex Pro 3Wf

Szer. szczeliny 2 cm
	Obmiar: <edit>2,8</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Udrożnienie wpustów ściekowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Klamrowanie pęknięć
	Obmiar: <edit>2,5</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)-barierki
	Obmiar: <edit>0,867 * 30,0</edit>

	Pozycja: Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych-barierki
	Obmiar: <edit>0,867 * 30,0</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-barierki

<i>Farba epoksydowa Hempel Speed-Dry ZP 500</i>
	Obmiar: <edit>0,867 * 30,0</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-barierki

<i>Farba poliuretanowa Hempel Hempathane Fast Dry</i>
	Obmiar: <edit>0,867 * 30,0</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>2,0</edit>


	Dział:Naprawa ściany na poziomie piętra
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz ponowny montaz po przeprowadzeniu prac naprawych ściany
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie okien folią
	Obmiar: <edit>4,55 * 1,3 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,78 * 1,45</edit>
	Obmiar: <edit>4,56 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią
	Obmiar: <edit>2,65 * 2,2</edit>


	Dział:Prace naprawcze
	Pozycja: Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - powierzchnie porowate
	Obmiar: <edit>5,3 * 2,86 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>4,8 * 2,86 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-4,55 * 1,3 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-0,78 * 1,45</edit>
	Obmiar: <edit>-4,56 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>-2,65 * 2,2</edit>

	Pozycja: Lokalne uzupełnienie powierzchni tynku na powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>2,0</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
	Obmiar: <edit>5,3 * 2,86 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>4,8 * 2,86 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-4,55 * 1,3 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-0,78 * 1,45</edit>
	Obmiar: <edit>-4,56 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>-2,65 * 2,2</edit>

	Pozycja: Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach
	Obmiar: <edit>5,3 * 2,86 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>4,8 * 2,86 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-4,55 * 1,3 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-0,78 * 1,45</edit>
	Obmiar: <edit>-4,56 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>-2,65 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,7 * 2,75 + 0,8 * 0,5) * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,8 * 2,86 * 8</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy sczepnej
	Obmiar: <edit>5,3 * 2,86 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>4,8 * 2,86 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-4,55 * 1,3 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-0,78 * 1,45</edit>
	Obmiar: <edit>-4,56 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>-2,65 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,7 * 2,75 + 0,8 * 0,5) * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,8 * 2,86 * 8</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych tynków strukturalnych na ścianach
	Obmiar: <edit>5,3 * 2,86 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>4,8 * 2,86 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-4,55 * 1,3 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-0,78 * 1,45</edit>
	Obmiar: <edit>-4,56 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>-2,65 * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,7 * 2,75 + 0,8 * 0,5) * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,8 * 2,86 * 8</edit>

	Pozycja: Wypełnienie uszczelniające SUPERFLEX w styku elementu przy konstrukcji betonowej o grubości do 30 cm
	Obmiar: <edit>3,5</edit>


	Dział:Prace inne
	Pozycja: Udrożnienie rur spustowych metodą ciśnieniową
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Inspekcja telewizyjna rur spustowych
	Obmiar: <edit>12,0 * 2</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>2,0</edit>


	Dział:Płyta stropowa 
	Pozycja: Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami
	Obmiar: <edit>8 * 4</edit>

	Pozycja: Skucie nierówności betonu (30% powierzchni betonu) przy głębokości skucia do 5 cm na sufitach wraz z rozkuciem bruzd wokół prętów płyty stropowe
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,3</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr.

- pręty średnicy 14mm - 6,00x1,05x4szt

- pręty średnicy   8mm - 2,40x1,05x6szt

Uzupełnienie skorodowanych prętów płyty
	Obmiar: <edit>30,0 * 4</edit>

	Pozycja: Czyszczenie przez młotkowanie ręczne konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - usunięcie grubej rdzy z odsłoniętych w betonie prętów zbrojeniowych - przyjęto 10 % naprawianej powierzchni
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,10</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo ścierne do pierwszego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni C) 

- oczyszczenie odsłoniętych prętów zbrojeniowych poprzez piaskowanie do klasy SA 2 1/2 10% powierzchni odsłoniętej betonu
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,10</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni konstrukcji betonowych
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - pierwsza warstwa zaraz po oczyszczeniu podłoża
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,10</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji szkieletowych - zabezpieczenie prętów zbrojeniowych preparatami antykorozyjnymi - druga warstwa preparatu
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,10</edit>

	Pozycja: Reprofilacja powierzchni betonowych elementów konstrukcyjnych słupa o pow.płaskiej  grub.jednej warstwy do 50 mm - wykonanie napraw konstrukcji metodą aplikacji zaprawami naprawczymi typu PCC. Uzupełnienie otuliny betonowej do 5 cm.
	Obmiar:  
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25 * 0,1</edit>

	Pozycja: Lokalne uzupełnienie powierzchni tynku na powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>5,0</edit>

	Pozycja: Szpachlowanie zagruntowanych podłoży na otwartej przestrzeni przy grub.warstwy do 5mm
	Obmiar: <edit>33,5 * 3,25</edit>

	Pozycja: Gruntowanie podłoży betonowych - podkład akrylowy do gruntowania podłoży betonowych
	Obmiar: <edit>33,5 * 3,25</edit>

	Pozycja: Wykonanie powłok z akrylowych żywic sztucznych na otwartej przestrzeni - 2 warstwy - akrylowa powłoka ochronna konstrukcji betonowej
	Obmiar: <edit>30,0 * 3,25</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu oraz materiałów porozbiórkowych spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>2,0</edit>


	Dział:Prace dodatkowe 
	Pozycja: Rusztowania wynajem-63 dni do 200 m2
	Obmiar: <edit>3</edit>



	Spis treści


