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ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

	

	
[bookmark: _Hlk117585309]Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na część 2

Dotyczy: “Przebudowa drogi gminnej w Czeczewie (ulica Długa) i Smołdzinie  (ul. Głęboka)”- część 2 -  numer sprawy ZP.271.7.2023


Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. 2022  poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania na część 2. 

Uzasadnienie prawne
Zgodnie z art. 255 ust. 3  ustawy Pzp: jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne
Postępowanie zostało ogłoszone dnia 3 kwietnia 2023 r. na stronie prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/przodkowo. W dniu 21 kwietnia 2023 r. o godz. 10.00 upłynął termin składania ofert. W przedmiotowym postępowaniu na cześć 2 wpłynęło 6 ofert. 
Po upływie terminu składania ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: na całość 1 980 319,35 zł, w tym część 1 – 739 146,64 zł i część 2 – 1 241 172,71 zł.  Najkorzystniejszą ofertę nie podlegającą odrzuceniu na część 2 złożyła firma LATO-BRUK Eugeniusz Latosiński, ul. Mickiewicza 9, 84-220 Strzebielino, która zaoferowała realizację zadania za kwotę 1 346 850,00 zł. 
Zaoferowane kwoty na część 2 przedmiotowego postępowania przewyższają środki przeznaczone na sfinansowanie realizacji zadania  przez Zamawiającego.

Mając na względzie powyższe okoliczności, unieważnienie postępowania na część 2  jest uzasadnione i konieczne. 


Sporządziła:
Monika Warkusz
