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PROJEKT PRZEBUDOWY ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA Z PRZEDSZKOLA
NA BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - przebudowa czesci parteru

Budowa: ul. Kolejowa 7
63-233 Jaraczewo

Obiekt lub rodzaj robot: Roboty ogélnobudowlane
Inwestor: Gmina Jaraczewo, ul. Jarocinska 1, 63-233 Jaraczewo
Jednostka opracowujgca kosztorys: mgr inz. Krzysztof Kowalski, 63-200 Jarocin, ul. Konwaliowa 2

Data opracowania:
2021-05-10
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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys PROJEKT PRZEBUDOWY ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA Z
PRZEDSZKOLA
NA BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - przebudowa czesci
parteru
1 Grupa Roboty budowlane
1.1 |Element Sciany
1 KNR 1901/602/1 |Wykonanie izolacji z ptyt wodoszczelnych wykonanych z polietylenu HD z mechanicznym
podcieciem muru, grubosé muru do 51°cm wraz z potgczeniem izolacji z izolacja
POAPOSAUZOWE | e
20,330000
: 40,440000|m 40,440
2 KNR 1901/602/2 | Wykonanie izolacji z maty z wtdkna szklanego z mechanicznym podcieciem muru, grubos$c¢
MUIU Q0 B O e
L 10,930000
RAZEM:: 10,930000|m 10,930
3 ’Wyciecie otworu pod okno w ociepleniu $cian z ptyt styropianowych
............................................................................................................................................................ i 0645000
1,765000|m2 1,765
4
3,754400
3,754400 m3 3,754
5
........................................................................................................................................................ : 16,825000
RAZEM:: 40,780200m2 40,780
6 KNR 401/336/3 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokos¢ 1/2 x 1/2 cegty
: 2,400000
RAZEM:: 32,100000|m 32,100
7 KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych SBN 120/120 na
............................. zaprawie ekSpansyWnej
VlCzenie 08 rOD G e
W poszerzanych otworach 18200 32100000
RAZEM:: 32,100000|m 32,100
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8 KNR 401/329/3 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa
wapienna lub cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegty
0,693000
3,840130/m3 3,840
9 KNR 401/304/1 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami
L 0,583725
: 3,696343 /m3 3,696
10
10,394400
22,734400|m2 22,734
11 |KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, ulozenie nadprozy prefabrykowanych SBN 1201120
Wyliczenie ilosci robt:
W sciankach dzialowych 298 3,600000
RAZEM 3,600000|m 3,600
12 |KNR 401/333/10 |Przebicie otwordw w $cianach z cegietl, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian 1 1/2
cegty szt 8,000
13 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementow, w Scianach z cegiet, kratki wentylacyjne wewnetrzne szt 5,000
14 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiel, kratki wentylacyjne zewnetrzne szt 1,000
15 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, rekuperator Prana dn 150 wraz z
podtgczeniem elektrycznym do RG szt 2,000
16 |KNR 217/206/1 |Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej. Wentylator
fazienkowy ze strowaniem czujnikiem ruchu
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
1.2 |Element Stolarka drzwiowa
17 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchniado2'm2
: 1,000000
: 6,000000 szt 6,000
18 |KNR 401/354/5 |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2
2,334900
4,734900|m2 4,735
19
2,150000
: 10,450000|m 10,450
20 |KNR401/318/2 |Obsadzenie oscieznic drewnianych w $cianach z cegiet, $ciany wewnetrzne, otwér do 2,0
m2 szt 9,000
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21 |KNR 202/1017/2 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone,
1-dziene pefne, ponad 1,6 m2 - tylkomontaz
""""" 16,200000
: 16,200000|m2 16,200
22 |KW 1/101/1 Dostawa drzwi ptytowych petnych, w okleinie wraz z oscieznicg rogulowang.Wypehienie
ptyta widrowa otworowana, trzy zawiasy, kratka nawiewna (w pom. sanitarnych). Wymiary
drzwi podano w $wietle otworéw. Cena drzwi musi zawiera¢ rowniez cene oscieznicy. Drzwi
90x200. Wymagania - jak drzrwi istniejace. kpl 9,000
23 |KNR 19/1023/6 |Okna z PCV z obrobkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do
@) .......\1,5m2o0sadzanienadyblach
Wyliczenie 08Ci rO Ot e
........................................................................................................................................................ i 1,120000]
: 1,120000|m2 1,120
24 |KNR 401/321/1 |Obsadzenie w scianach z cegiet, podokiennikow zewnetrznych stalowych szt 1,000
25 |KW 1/101/1 Dostawa podokiennikow stalowych malowanych proszkowo szerokosci 25 cm mb 1,050
26 |KNR401/321/2 |Analogia. Dostawa i obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikéw z PCV biatych
: 2,150000
: 13,650000|mb 13,650
27 |KNR 19/1023/12 |Drzwi z PCV z obrébkg obsadzenia, drzwi zewnetrzne PCV, osadzanie na kotwach, U<0,9
............................. Wi(m2K). Wymagania wg zestawienia stolarki.
Wy liCzZenie IO Ci TOD Ot e
Drzwizewnetrzne NS 3,150000
3,150000/m2 3,150
1.3 |Element Roboty tynkarskie, okladzinowe i malarskie
28 |KNR 401/819/15 |Rozebranie wykladziny Sciennejzplytek
Wyliczenie loSCi OOt e
Pom. 1.2 (142724209220 14,040000
...... 21,560000
...... 21,340000
...... 26,620000
18,000000
RAZEM:: 101,560000|m2 101,560
29 |KNR401/701/5 |Odbicie tynkow wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5'm2, z zaprawy
cementowo-wapienne;j
1(3,42*2+1,40*2)*2,50 24,100000
Pom. 110 o AATSI2ABA52Y04 L 49,856000
RAZEM:: 407,009000|m2 407,009
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30 |KNR 202/803/3 |Tynki zwykte wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria’lll
: 49,856000
RAZEM:: 327,134000|/m2 327,134
31 |KNR 39/111/2 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie, tynk 2-warstwowy, grubosci 2°'cm
........................................................................................................................................................ 17,550000
81,875000|m2 81,875
32 |KNR202/803/6 |Tynki zwykle wykonywane recznie, stropy i podciagi, kategorialll
..16,387500
31,350000
i 47,737500 m2 47,738
33 |ORGB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
| 409,009000
: 409,009000|m2 409,009
34 Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3’'mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie,
$ciany, podioze z tynku
O L2 L L 81,875000
RAZEM:: 409,009000|m2 409,009
35 |KNR 202/2009/7 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, dodatek za
cer.....\POgrUDIENIE O 2'MM tynkOW Scian
Wyliczenie 08Ci rOD Ot e
. AD9009 . 409009000
RAZEM:: 409,009000|m2 409,009
36 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
20 3 () | e
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
147.738 : 47,738000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  47,738000/m2 47,738
37 |KNR 202/2009/4 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie,
............................. StrOpY, POAMOZE Z tyTIKU e
Wyliczenie 08Ci rOD Ot e
........................................................................................................................................................ i 47738000
RAZEM:: 47,738000/m2 47,738
38 |KNR 202/2009/8 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, dodatek za
... [POgTUbIENIE 0 2'Mm tynkOw stropow
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
47,738000
47,738000/m2 47,738
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39 |KNR 14/2012/2 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikdéw
CD i UD, ruszt pojedynczy mocowany do podtoza. EI60. Ptyta Nida Ogien gr 15 mm
5,014100
75,221400|m2 75,221
40 |KNR 14/2012/4 |Okfadziny stropéw pltytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow
CD i UD, dodatek za drugg warstwe ptyt. EI60. Plyta Nida Ogien gr 15 mm
75,221000
75,221000|m2 75,221
41 |KNR 202/815/1 |Gtadz gipsowa na $cianach z ptyt gipsowych, 1-warstwowa
""""" 75,221000
: 75,221000|m2 75,221
42 |KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
e L ___30,000000
RAZEM:: 30,000000|mb 30,000
43 |KNR 202/1505/3 |Analogia. Malowanie farbami krzemianowymi w kolorze wewnetrznych podtozy gipsowych z
............................. gruntowaniem, 2-krotne
.......... 060000
20,000000
RAZEM:: 474,170000|m2 474,170
44 |DC 19/404/4 Izolacje i uszczelnienia z ptynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS,
............................. warstwa gr. 1mm, powierzchnia pionowa
Wyliczenie ll0SCi rODOt:
Strefa przy umywalkach o powierzchni 3 :
AMZAUMYWAKS e £ 3000000
RAZEM:: 3,000000m2 3,000
45 |DC 19/404/5 Izolacje i uszczelnienia z ptynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS,
wklejenie tasmy uszczelniajacej m 2,000
46 |KNR 12/829/7  |Licowanie scian ptytkami na klej, metoda kombinowana
2,700000
: 30,060000{m2 30,060
1.4 |Element Podtoga
47 |KNR 401/811/7 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowe;j
Pom. 1.8 o R0T2AT ? 5,014100
RAZEM:: 58,173400|m2 58,173
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48 |KNR 401/804/7 |Zerwanie posadzki cementowej
5,014100
RAZEM:: 75,221400|m2 75,221
49 |KNR 401/212/1 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15°cm (warstwy
podpodtogowe)
............................................................................................................................................................ 1,839000
: 2,557200/m3 2,557
50 |KNR401/818/5 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
: 16,387500
47,737500 m2 47,738
51 |KNR 404/405/2 |Rozebranie drewnianych podtdg, biatych na potwpust
AOgIa e
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
147.738 : 47,738000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 47,738000|m2 47,738
52 |KNR 404/405/4 |Rozebranie legarow m 80,000
53 |KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek
478800
........ 1,226000
15,675000
8,193750
25,573550|m3 25,574
54 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami,
(1) zwykty, beton C8/10
1,638750
RAZEM:: 6,478550 m3 6,479
55 |ORGB Izolacje przeciwwilgociowe z syntetycznej membrany ICOPAL FUNDAMENT 1250 klejonej
na zlgczach
: 16,387500
RAZEM:: 64,785500|m2 64,786
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56 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa
: 16,387500
RAZEM:: 122,958900 m2 122,959
57 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
konstrukgiji, na sucho, 1'warstwa. Styropian gr 3 cm, EPS100
5,014100
RAZEM:: 58,173400|m2 58,173
58 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
konstrukgiji, na sucho, 1'warstwa. Styropian gr 10 cm, EPS100
16,387500
i 64,785500|m2 64,786
59 |KNR 202/1106/1 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubosci 25'mm
Pom. 1.10 : 16,387500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 122958900 m2 122,959
60 |KNR 202/1106/3 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1°'cm ponad
25°'mm. Pogrubienie do 50 mm
e KIONOSEE 2
Wyliczenie iloscirobot:
1122.959 122,959000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  122,959000|m2 122,959
61 | KNR 202/1106/7 [Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatka stalowa
Wyliczenie ilocirobot:
1122.959 122,959000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  122,959000|m2 122,959
62 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
202 3 () |
Wyliczenie l0SCi OOt e
122880 122950000
RAZEM:: 122,959000 | m2 122,959
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63 |NNRNKB Warstwy wyréwnujagce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubos¢ 5’ mm
202/1130/2 (1)
16,387500
RAZEM:: 111,04780C|m2 111,04€
64 |DC 19/404/3 Izolacje i uszczelnienia z ptynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS,
warstwa gr. 1mm, powierzchnia pozoma
""""""""" . 5014100
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  5,014100m2 5,014
65 |DC 19/404/5 Izolacje i uszczelnienia z ptynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS,
............................. wklejenie tasmy uszczelniajgcej
Wyliczenie ilosci robot:
Pom 18 . e0raeArz 9,080000
RAZEM:: 9,080000|m 9,080
66 |KNR 12/1118/1_|Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, przygotowanie podioza
Wyliczenie ilosci robot:
Pom 18 o eoxpdr 5,014100
RAZEM:: 5,014100/m2 5,014
67 |KNR12/1118/9 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, metoda kombinowana. Plytki -
wymagania wg projetu e
: 5,014000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:; 5,014000|m2 5,014
68 |KNR 12/1120/6 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, cokolik 10 cm,
metoda kombinowana. Ptytki - wymagania wg projektu.
; 2,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:©  11,000000|m 11,000
69 |KNRW Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej, klej
2020112312 (1) [WIYIOWY oo
Wyliczenie ilosci robot:
N £ __ 111,04800
RAZEM:: 111,04800C|m2 111,04€
70 |KNRW Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wyktadzin rulonowych
Q02MAZBIA | oo
Wyliczenie I0SCi 1Ot
111,04800C
""""""""""""""""" T 111,04800C|m2 111,04€
71
16,560000
16,400000
120,850000|m 120,850
72 |KNR PP Dostawa i montaz wycieraczki przed wejsciem do budynku
01/0101/01 KPL 1,000
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1.5 |Element Elewacja
73 |KNR 23/2614/2 |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi , wraz z przygotowaniem podtfoza i
(2) . |recznewykonanie wyprawy elewacyinej cienkowarstwowej, sciany z cegly. Styropian 15 cm.
Wyliczenie iloscirobot:
Pozlikwidowanych drzwiach N2 2,310000
: 2,310000|m2 2,310
74 [KNR 17/2609/6 _[Przyklejenie jednej warstwy siatkinacianach
Wyliczenie ilocirobot:
Elewacja budynku (wzdhuz pom. 1.011.1)(6,30+0,800250 14,500000
5,000000
RAZEM:: 19,500000|m2 19,500
75 |KNR 17/2609/7 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu
............................. _|gotowych zapraw Klejacych, przyklejenie jedne] warstwy siatkina osciezach .
6636000
: 0,855000
: 1,491000|m2 1,491
76 |KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym
....... 3,000000
i 5700000
: 11,940000/mb 11,940
77 |KNR 17/920/1 __ |Nalozenie na podioze farby gruntujace], f-awarstwa ...
Scamy g g 6660
; 1,491000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 20,991000|m2 20,991
78 |KNR 17/928/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarst. z tynku mineralnego z suchej mieszanki, recznie na
uprzednio przygot. podtozu metodg "mokre na mokre", na $cianach ptaskich i
... \POWIErZChNIACh pOZIOMYCh, aranek
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
SCANY e 19800 . 19,500000]
RAZEM:: 19,500000|m2 19,500
79 |KNR 17/928/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarst. z tynku mineralnego z suchej mleszankl, recznie na
uprzednio przygot. podtozu metodg "mokre na mokre", na o$ciezach, szeroko$¢ do 25 cm,
DArANEk, ZIBMO 4,8 . oo
"""""" 1,491000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:; 1,491000|m2 1,491
80 |ORGB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, grunt pod farbe
: 1,491000
RAZEM 20,991000|m2 20,991
81 |KNRW Malowanie farbami, zewnetrzne powierzchnie ocieplone, bez gruntowania. Kolor wg
202/151011 elewacji. Farba nanosilikonowa o bardzo wysokim stopniu hydrofobizacji.
Wyliczenie loSCi 00Ot e
N - 20991000
RAZEM:: 20,991000|m2 20,991
2 Grupa Instalacje elektryczne
2.1 |Element Instalacje elektryczne
82 |KNR 508/502/10 |Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe
Wyliczenie ilosci robot
e gy 00606
RAZEM:: 47,000000 kpl 47,000
83 |Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: Oprawa ze zrodlem LED natynkowa IP20 32W EVO N PLX 840
wiasna 4000K, str. 3800Im szt 12,000
84 |Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: Oprawa ze zrodlem LED natynkowa IP20 24W EVO N PLX 840
wilasna 4000K, str. 2950Im szt 10,000
85 |Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: Oprawa ze zrodlem LED natynkowa P44 LED n/t 18W 840
wilasna 4000K, str. 1700Im szt 2,000
86 |Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: Oprawa ewakuacyjna-kierunkowa z piktogramem LED 4x1W,
wilasna IP20 z modulem AW - AT 1h szt 2,000
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87 |Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: Oprawa awaryjna LED -okragla LED n/t, IP20, z modulem AW -
witasna AT 1h, 3W Amatech szt 3,000
88 |Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: Sufitowy czujnik ruchu 360 i obecnosci - zasieg dziatania 5m z
wiasna regulacjg nastaw czasowych szt 2,000
89 |KNR508/301/8 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do konsolek
osadzonych w poditozu ceglanym, wykonanie slepych otworéw mechanicznie
8,000000
RAZEM:: 29,000000|szt 29,000
90 |KNR508/302/1 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczgkowych do
przyboréw natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi'do 60'mm, mocowanie: gips -
............................. oM, T WY IOt e
Wyliczenie lloscirobot:
........................................................................ 29000 29,000000
RAZEM:: 29,000000|szt 29,000
91 |KNR 508/307/3 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podtgczeniem, facznik
p/t w puszce instalacyjnej Swiecznikowy szt 5,000
92 |KNR 508/309/3 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych z podtaczeniem, podtynkowe, 2P+Z, w
puszkach szt 12,000
93 |KNR 508/309/3 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, podtynkowe, 2x2P+Z, w
puszkach szt 6,000
94 |KNR 508/309/6 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, przewdd do 2,5’ mm2
bryzgoszczelne 2P+Z 16A, przykrecane szt 3,000
95 |KNR 508/209/2 |Przewody wtynkowe ukfadane w tynku na innym podfozu niz beton, tgczny przekréj zyt do
(5) 7.5'mm2. YDY 4x1,5mm2 m 600,000
96 |KNR 508/209/2 |Przewody wtynkowe ukfadane w tynku na innym podfozu niz beton, tgczny przekréj zyt do
(5) 7.5'mm2. YDY 3x2,5 mm2 m 600,000
97 |KNR 508/209/2 |Przewody wtynkowe uktadane w tynku na innym podfozu niz beton, tgczny przekroj zyt do
(5) 7.5'mm2. YKXs 5x10 mm2 m 30,000
98 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 1-fazowy pomiar 15,000
99 |KNNR 5/1301/2 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwéd 3-fazowy pomiar 1,000
100 |[KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 15,000
101 |KNNR 5/1303/2 |Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 1-fazowy, pomiar kazdy nastepny  |pomiar 15,000
102 |KNNR 5/1303/3 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1,000
103 |KNNR 5/1303/4 |Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 3-fazowy, pomiar kazdy nastepny  |pomiar 1,000
104 |[KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania,
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 15,000
105 |[KNNR 5/1304/2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania,
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny szt 15,000
106 [KNR PP Dostawa i montaz tablicy gtéwnej TR-2
01/0101/01 kpl 1,000
107 |KNR PP Dostawa i montaz. Kurtyna powietrzna wraz z podtgczeniem elektrycznym w rozdzielni
01/0101/01 kpl 1,000
2.2 |Element Instalacja strukturalna
108 |KNR 508/301/8 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do konsolek
osadzonych w podiozu ceglanym, wykonanie slepych otworow mechanicznie
L 84,000000
RAZEM:: 84,000000|szt 84,000
109 |KNR 508/302/1 |Montaz na gotowym podiozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do
przyboréw natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi’do 60'mm, mocowanie: gips -
cement, Twylot
......................................................................................................................................................... _ 84,000000
RAZEM:: 84,000000|szt 84,000
110 |KNNR 5/308/1 |Dotawa i montaz. Zestaw komputerowy: 2x gn 230V +2x gn 230V DATA z kluczem + 2x gn
............................. RIAS (U KAt 8)
yliczenie loSCi rOD Ot e
e O £ 14,000000]
14,000000|szt. 14,000
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111 |Kalkulacja Nalezy wykonaé dwie szafy dystrybucyjng SD1, SD2 w postaci szafki teletechnicznej
wiasna wiszagcej np. 15U prod. S-Cabling CobiNet. Szaftke SD1 i SD2 montowac¢ pod sufitem
doposazy¢ w zamek na klucz.
Szafe SD1 dystrybucyjng doposazyc¢ w:
- drzwi zamykane na klucz - 1 szt.
- patch Panel UTP kat.5e 24*RJ45 19"/1U CobiNet TopLink RAL 9005 czarny — 1 szt.
- potka szafy serwerowej — 3 szt.
- 19"/1U listwa zasilajgca 9-portowa z bolcem bez wytgcznika — 1 szt.
- UPS Daker DK1000 1kVA/0,8kW t=10min. - 1 szt.
- D-link Smart Switch 10/100/1000 Mb/s 24-port — 1 szt.
- Wewnetrzna Antena Wi-Fi antena wifi dookéIna
Szafe SD2 dystrybucyjng doposazy¢ w:
- drzwi zamykane na klucz - 1 szt.
- patch Panel UTP kat.5e 24*RJ45 19"/1U CobiNet TopLink RAL 9005 czarny — 1 szt.
- potka szafy serwerowej — 3 szt.
- 19"/1U listwa zasilajgca 9-portowa z bolcem bez wytgcznika — 1 szt.
- D-link Smart Switch 10/100/1000 Mb/s 24-port — 1 szt.
- Wewnetrzna Antena Wi-Fi antena wifi dookélna kpl 1,000
112 |KNR 403/1001/1 |Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych mechanicznie, podtoze: cegta m 300,000
113 |KNNR 5/101/5 |Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
beton z ewentualnym wykuciem bruzd dla jej prowadzenia m 300,000
114 |KNR 403/1012/1 |Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 25'mm m 300,000
115 |[KNNR 5/201/1  |Przewody wciggane do rur - Kabel kat.5 Kabel 4x2x0,5 kat.5 U/UTP LSOH 450MHz
CobiCable m 300,000
116 |KNNR 5/406/1  |Dotawa i montaz. Zarobienie koricowki kablowej
Wyliczenie ilosci robot:
L7 S 606060
RAZEM:: 112,000000|szt. 112,000
117 |KNR AL-01 Pomiary instalacji strukturalnej
0506-01 linia 28,000
118 |Kalkulacja Doprowadzenie sygnat teletechnicznego od punktu przytgczenia operatora sieci
wiasna teleinformatycznej do szafy SD kpl 1,000
3 Grupa Instalacje sanitarne
3.1 |Element Kanalizacja sanitarna wewnetrzna
119 |KNR PP Kalkulacja wtasna. Demontaz istniejacej instalacji wraz z przyborami
01/0101/01 KPL 1,000
120 |KNR 401/333/8 |Przebicie otwordw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ $cian 1/2
cegty szt 5,000
121 |[KNR 401/333/9 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ $cian 1
cegty szt 2,000
122 | KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,
215/208/1 Fi"'50'mm m 30,000
123 |KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,
215/208/3 Fi'110°'mm m 15,000
124 |[KNRW Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm
2 L e
yliczenie loSCi rOD Ot e
UmyWalka e e 1,000000
Pisuar 1,000000
Szafaporzadkowa ool L . 1,000000
RAZEM:: 5,000000 |szt 5,000
125 |KNRW Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm
2D 2T 1T L e
yliczenie loSCi rOD Ot e
Muszlaustepowa 1,000000
Wepustpodtogowy L . 1,000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2,000
126 |KNRW Rura wywiewna z PVC o potgczeniu wciskowym, Fi 110 mm
215/213/5 szt 1,000
127 |KNRW Wpust Sciekowy ze stali nierdzewnej, Fi 100 mm
215/218/1 szt 1,000
128 |KNRW Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu wciskowym, Fi 110 mm
215/222/2 szt 1,000
129 \KNRW Pisuar pojedynczy z zaworem sptukujgcym Presto 12A |, standard KOLO NOVA
215/234/2 kpl 1,000
130 |[KNRW Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym - dla niepetnosprawnych
215/230/2 kpl 1,000
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131 |KNRW Zlewozmywak z blachy , na szafce
215/229/5 (2) szt 1,000
132 |[KNRW Ustep z ptuczka, typu "kompakt" - dla niepetnosprawnych
215/233/3 kpl 1,000
133 |KNRPP Dostawa i montaz uchwytéw dla osob niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej (przy
05/01/13 umywalce, przy misce ustepowej i pisuarze) kpl 1,000
134 |[KNRPP Dostawa i montaz szafy porzgdkowej ze stali nierdzewnej
05/01/12 kpl 1,000
3.2 |Element Instalacja wodociggowa
135 |[KNR PP Kalkulacja wtasna. Demontaz istniejacej instalacji wraz z armaturg
01/0101/01 KPL 1,000
136 |KNR 401/333/8 |Przebicie otwordw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ $cian 1/2
cegty szt 5,000
137 |[KNR 401/333/9 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian 1
cegty szt 2,000
138 |KNRG Rurociagi z rur warstwowych Fi 16 mm wraz z fgcznikami
215/601/1 m 30,000
139 |KNRG Rurociggi z rur warstwowych Fi 20 mm wraz z tgcznikami
215/601/2 m 30,000
140 |[KNRG taczniki , potaczenie armatury Fi 16-26 mm
215/602/8
dewozmywak ) . 2,000000]
RAZEM:: 9,000000 |szt 9,000
141 |KNR 34/107/5 |lzolacja rurociggdw otulinami Thermacompact S-2 metodg izolowania po montazu
rurociggu, rurocigg Fi 16 mm m 30,000
142 |KNR 34/107/5 |lzolacja rurociggéw otulinami Thermacompact S-2 metodg izolowania po montazu
rurociggu, rurocigg Fi 20 mm m 30,000
143 |KNRW Zawor czerpalny Dn 15 mm ze ztgczka do weza
215/135/1 szt 1,000
144 [ KNRW Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn 15 mm. dla os6b
215/137/3 niepetnosprawnych. PRESTO 705 szt 1,000
145 |[KNRW Bateria zmywakowa, stojgca, Dn"15'mm
215/137/2 szt 1,000
146 |[KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach
21512711 |mieszkalnych, rurociag Fido63mm  ~ 0T
Wyliczenie iloscirobot:
........................................................................ 3+30 60,000000
RAZEM:: 60,000000|m 60,000
147 |KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych
S
Wyliczenie lloscirobot:
........................................................................ e0000 60,000000
60,000000|m 60,000
3.3 |Element Instalacja C.O.
148 [KNR PP Kalkulacja wtasna. Demontaz istniejacych grzejnikow
01/0101/01 KPL 1,000
149 |KNR 401/336/3 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokos¢/szerokos¢ 1/2 x 1/2 cegty m 10,000
150 |KNR 401/339/3 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokos¢/szerokos¢ 1/2 x 1/2 cegty m 10,000
151 |KNR 401/325/4 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w $cianach z cegiet, przekroj 1/2 x 1/2 cegly
(1) m 10,000
152 |KNR 401/324/4 |Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegiet "na petno", przekroj 1/2 x 1/2 cegty
(1) m 10,000
153 |KNR 402/505/1 |Wstawienie odgatezienia, Fi'15-20'mm
analogia szt 15,000
154 |KNR INSTAL Rurociagi c.0. miedziane, lutowane, na $cianach, lutowanie miekkie, Fi*15,0/1,0'mm
215/301/3 m 20,000
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155 |[KNR 712/201/4 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociagi, Fi'do 57"'mm, farba ftalowa
2
Wyliczenie losci robot: U,
e 20.000°3,44%0,00 . 0628000
RAZEM 0,628000m2 0,628
156 |KNR 712/202/4 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania olejne, rurociagi, Fi'do 57°'mm, farba olejna
............................. ogdlnegostosowania
L 0,628000
0,628000m2 0,628
157 |KNR 215/404/2 |Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych m 20,000
158 |KNRW Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociggi D : 17 mm
216/507/1 m 20,000
159 |KNR 31/218/3 |Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), budynki
niemieszkalne: ptukanie, czynnosci przygotowawcze i zakonczenie wykonania proby m 20,000
160 |KNR 31/218/4 |Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), budynki
niemieszkalne: proba wodna ci$nieniowa m 20,000
161 |KNR 31/218/5 |Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), préba instalacji na
goraco, z dokonaniem regulacji szt 11,000
162 |KNR 31/207/2 |Grzejniki stalowe panelowe. Podtgczenie grzejnikdw do instalacji c.o, grzejniki panelowe K,
(2) podtaczenie Dn 15'mm ze $Sciany szt 11,000
163 |KNR 215/416/1 |Grzejniki VNH CosmoNova 22K/600-0,40 m kpl 2,000
164 |KNR 215/416/1 |Grzejniki VNH CosmoNova 22K/600-0,72 m kpl 3,000
165 |[KNR 215/416/1 |Grzejniki VNH CosmoNova 22K/600-0,80 m kpl 1,000
166 |[KNR 215/416/1 |Grzejniki VNH CosmoNova 22K/600-1,00 m kpl 3,000
167 |KNR 215/416/1 |Grzejniki VNH CosmoNova 11K/600-0,40 m kpl 1,000
168 |[KNR 215/416/1 |Grzejniki VNH CosmoNova 11K/600-0,60 m kpl 1,000
169 |KNR 31/208/1 Gtlowice termostatyczne, Dn 15°'mm
(1) szt 11,000
170 |KNR 31/218/5 |Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28°'mm), préba instalacji na
goraco, z dokonaniem regulacji szt 11,000
3.4 |Element Instalacja klimatyzacji
171 |KNNR 5/1209/6 |Przebijanie otworéw w scianach lub stropach, w cegle, dtugos¢ przebicia do 1+1/2 cegty,
(1) Fi'25'mm otwor 5,000
172 |KNR 401/323/4 |Zamurowanie przebi¢, sciany
(1) szt 5,000
173 |KNR 730/1113/1 |Analogia.Dostawa i montaz: Jednostka zewnetrzna MU5M40 11,2 kW lub rownowaznywraz
z podtgczeniem elektrycznym pod rozdzielnie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,000
174 |KNR 730/1113/1 |Analogia.Dostawa i montaz: Klimatyzator PMO7SP 2,1 kW lub réwnowazne wraz z
akcesoriami do podtaczenia i pilotem sterujacym wraz z podtgczeniem elektrycznym pod
rozdzielnie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,000
175 |KNR 730/1113/1 |Analogia.Dostawa i montaz: Klimatyzator PMO9SP 2,5 kW lub réwnowazne wraz z
akcesoriami do podtaczenia i pilotem sterujacym wraz z podtgczeniem elektrycznym pod
rozdzielnie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 3,000
176 |KNR PP Dostawa i montaz koryt metalowych do prowadzenia instalacji klimatyzaciji
01/0101/01 mb 10,000
177 |KNR 215/601/1 |Rurociagi miedziane na $cianie, na cisnienie do 1.0°'MPa, m 60,000
178 |KNR 34/101/3 |lzolacja rurociggdéw otulinami z kauczuku syntetycznego - jednowarstwowymi, izolacja 9'mm |m 60,000
179 |KNR 724/513/7 |Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych (wszystkie urzadzenia razem) kpl 1,000
180 |KNR 724/504/1 |Proba szczelnosci urzgdzen i instalacji chtodniczych (wszystkie urzgdzenia razem) kpl 1,000
181 |KNR 724/507/1 |Napetnianie instalacji czynnikiem chtodniczym (wszystkie urzgdzenia razem) kpl 1,000
182 |KNR 215/205/1 |Rurociggi z PCW, na $cianach, tgczone metodg wciskowa, Fi 25" mm m 30,000
183 |KNR 215/208/1 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tagczone metodg wciskowa, Fi 25'mm podejscie 5,000
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