
Pom. 1.0, 1.14,22+5,33+4,76+1,10+3,80+0,90Pom. 1.9 i 1.105,08*2+10,17Pom 1.9 i 1.1010,93Pod nowe okno1,0*1,12Pod poszerzenie drzwi wejściowych0,30*2,15Ściana pomiedzy pom. 1.9 i 1.104,75*0,26*3,04Pomiędzy 1.11 i 1.102,84*3,04+0,88*3,04Pomiędzy 1.8, 1.9 i 1.103,65*3,04+0,51*3,04Pomiędzy 1.12, 1.13 i 1.143,31*2,50+3,42*2,50Wykucie bruzdy pod nadprożeWejscie z pom. 1.2 do 1.11,2*2Wejscie z pom. 1.2 do 1.41,2*5Wejscie z pom. 1.3 do 1.61,2*5Wejscie z pom. 1.3 do 1.21,2*2Poszerzenie drzwi wejściowych1,50*3Okno w pom. 1.11,20*2Wejscie z pom. 1.5 do 1.41,2*5Wejście z pom. 1.4 do 1.101,2*2W poszerzanych otworach32.100Wejscie z pom. 1.0 do 1.10,12*0,25*2,10Wejscie z pom. 1.2 do 1.40,19*0,65*2,10Wejscie z pom. 1.3 do 1.60,65*1,0*2,10Wejscie z pom. 1.3 do 1.20,12*0,29*2,10Poszerzenie drzwi wejściowych0,30*0,49*2,10Okno w pom. 1.11,0*1,12*0,25Wejscie z pom. 1.5 do 1.40,38*1,0*2,10Wejście z pom. 1.4 do 1.100,33*1,0*2,10Drzwi z pom. nr 1.100,91*0,73*2,02Drzwi z pom. nr 1.90,86*0,61*2,02Zamurowanie drzwi wejściowych0,88*2,02*0,40Okno w pom. 1.31,29*1,81*0,25Ścianki działoweParter4,75*3,04-1,0*2,104,11*3,04-1,0*2,10W ściankach działowych1,2*3Drzwi wewnętrzne5Drzwi zewnętrzne1Drzwi wejściowe1,20*2,0Okno w pom. 1.31,29*1,81Pom. 1.20,70Pom. 1.31,3Pom. 1.71,2*2Pom. 1.81,2Pom. 1.91,35*2Pom. 1.102,15Parter0,9*2,0*91,0*1,12Pom. 1.11,05*2Pom. 1.20,70Pom. 1.51,20*2Pom. 1.71,2*2Pom. 1.81,2Pom. 1.91,35*2Pom. 1.102,15Drzwi zewnętrzne 1,5*2,1Pom. 1.2(1,42*2+2,09*2)*2,0Pom. 1.3(2,09*2+3,30*2)*2,0Pom. 1.5(4,23+3,22*2)*2,0Pom. 1.6(4,23+3,04*2+0,3*2+1,2*2)*2,0Pom. 1.8(2,03*2+2,47*2)*2,0ŚCIANYPom. 1.0(3,42*2+1,40*2)*2,50Pom. 1.1(3,42+3,88+0,90*2+2,7+1,05+3,24)*2,50Pom. 1.2(1,42*2+2,09*2)*2,50Pom. 1.3(2,09*2+3,30*2)*2,50Pom. 1.4 - uzupełnienia3,0Pom. 1.5(4,23*2+3,22*2)*3,04Pom. 1.6(4,23*2+3,04*2+0,3*2+1,2*2)*3,04Pom. 1.7(4,71*2+3,57*2)*3,04Pom. 1.8(2,03*2+2,47*2)*3,04Pom. 1.9(4,75*2+6,60*2)*3,04Pom. 1.10(4,75*2+3,45*2)*3,04Pom. 1.3(2,09*2+3,30*2)*2,50Pom. 1.4 - uzupełnienia5,0Pom. 1.5(4,23*2+3,22*2)*3,04Pom. 1.6(4,23*2+3,04*2+0,3*2+1,2*2)*3,04Pom. 1.7(4,71*2+3,57*2)*3,04Pom. 1.8(2,03*2+2,47*2)*3,04Pom. 1.9(4,75*2+6,60*2)*3,04Pom. 1.10(4,75*2+3,45*2)*3,04Pom. 1.0(3,42*2+1,40*2)*2,50Pom. 1.1(3,42+3,88+0,90*2+2,7+1,05+3,24)*2,50Pom. 1.2(1,42*2+2,09*2)*2,50SUFITYPom. 1.104,75*3,45Pom. 1.94,75*6,60409.009327.13481.875409.00947.73847.73847.738SUFITYPom. 1.03,42*1,40Pom. 1.112,26Pom. 1.21,42*2,09Pom. 1.32,09*3,30Pom. 1.54,23*3,22Pom. 1.64,23*3,04Pom. 1.74,71*3,57Pom. 1.82,03*2,4775.22175.2213,0*10409.009+75.221Minus płytki-30.060Pom.1.4 - przemalowanie po wykonaniu 20,0drzwiStrefa przy umywalkach o powierzchni 31m2/1 umywalkęPom. 1.8(2,03*2+2,47*2)*3,04Pom. 1.3(0,6+3,3+0,6)*0,60Pom. 1.21,42*2,09Pom. 1.32,09*3,30Pom. 1.54,23*3,22Pom. 1.64,23*3,04Pom. 1.74,71*3,57Pom. 1.82,03*2,47Pom. 1.03,42*1,40Pom. 1.112,26Pom. 1.21,42*2,09Pom. 1.32,09*3,30Pom. 1.54,23*3,22Pom. 1.64,23*3,04Pom. 1.74,71*3,57Pom. 1.82,03*2,47Pom. 1.03,42*1,40*0,15Pom. 1.112,26*0,15Pom. 1.94,75*6,60Pom. 1.104,75*3,4547.738Pom. 1.03,42*1,40*0,10Pom. 1.112,26*0,10Pom. 1.94,75*6,60*0,50Pom. 1.104,75*3,45*0,50Pom. 1.03,42*1,40*0,10Pom. 1.112,26*0,10Pom. 1.94,75*6,60*0,10Pom. 1.104,75*3,45*0,10Pom. 1.03,42*1,40Pom. 1.112,26Pom. 1.94,75*6,60Pom. 1.104,75*3,45Pom. 1.03,42*1,40Pom. 1.112,26Pom. 1.21,42*2,09Pom. 1.32,09*3,30Pom. 1.54,23*3,22Pom. 1.64,23*3,04Pom. 1.74,71*3,57Pom. 1.82,03*2,47Pom. 1.94,75*6,60Pom. 1.104,75*3,45Pom. 1.21,42*2,09Pom. 1.32,09*3,30Pom. 1.54,23*3,22Pom. 1.64,23*3,04Pom. 1.74,71*3,57Pom. 1.82,03*2,47Pom. 1.03,42*1,40Pom. 1.112,26Pom. 1.94,75*6,60Pom. 1.104,75*3,45Pom. 1.03,42*1,40Pom. 1.112,26Pom. 1.21,42*2,09Pom. 1.32,09*3,30Pom. 1.54,23*3,22Pom. 1.64,23*3,04Pom. 1.74,71*3,57Pom. 1.82,03*2,47Pom. 1.94,75*6,60Pom. 1.104,75*3,45122.959122.959122.959Pom. 1.03,42*1,40Pom. 1.112,26Pom. 1.21,42*2,09Pom. 1.54,23*3,22Pom. 1.64,23*3,04Pom. 1.74,71*3,57Pom. 1.94,75*6,60Pom. 1.104,75*3,45Pom. 1.82,03*2,47Pom. 1.82,07*2+2,47*2Pom. 1.82,03*2,475.014Pom. 1.82,03*2+2,47*2Pom. 1.4 uzupełnienia2,0111.048111.048Pom. 1.03,42*2+1,40*2Pom. 1.13,42+3,88+0,90*2+2,7+1,05+3,24Pom. 1.21,42*2+2,09*2Pom. 1.54,23*2+3,22*2Pom. 1.64,23*2+3,04*2+0,3*2+1,2*2Pom. 1.74,71*2+3,57*2Pom. 1.94,75*2+6,60*2Pom. 1.104,75*2+3,45*2Po zlikwidowanych drzwiach1,1*2,1Elewacja budynku (wzdłuż pom. 1.0 i 1.1)(5,30+0,50)*2,50Przzy drzwiach zewnętrznych5,0Ościeże okna(1,0*2+1,12*2)*0,15Ościeże drzwi(1,5+2,10*2)*0,15Ościeże okna1,0+1,12*2Narożnik3,0Ościeże drzwi1,5+2,10*2Ściany19.500Ościeża1.491Ściany19.500Ościeża1.491Ściany19.500Ościeża1.49120.99112+10+2+23Gniazda12+6+3Łączniki1+729.000Gniazda(2+2+2)*1484.0001414*4*2Umywalka1Pisuar1Zlewozmywak1Brodzik porządkowy1Szafa porzadkowa1Muszla ustępowa1Wpust podłogowy1Miska ustepowa1Umywalka1*2Kurek czerpalny1Szafa porządkowa1*2Pisuar1Zlewozmywak1*230+3060.00020.000*3,14*0,010.628

Data opracowania:

2021-05-10

Przedmiar robót

PROJEKT PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEDSZKOLA 
NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - przebudowa części parteru

Budowa: ul. Kolejowa 7
63-233 Jaraczewo

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty ogólnobudowlane

Inwestor: Gmina Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo

Jednostka opracowująca kosztorys: mgr inż. Krzysztof Kowalski, 63-200 Jarocin, ul. Konwaliowa 2
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys PROJEKT PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z 
PRZEDSZKOLA 
NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - przebudowa części 
parteru

1 Grupa Roboty budowlane

1.1 Element Ściany

1 KNR 1901/602/1 Wykonanie izolacji z płyt  wodoszczelnych wykonanych z  polietylenu HD z mechanicznym 
podcięciem muru, grubość muru do 51˙cm wraz z połączeniem izolacji z izolacja 
podposadzkową

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 1.0, 1.1 4,22+5,33+4,76+1,10+3,80+0,90 20,110000

Pom. 1.9 i 1.10 5,08*2+10,17 20,330000

RAZEM: 40,440000 m 40,440

2 KNR 1901/602/2 Wykonanie izolacji z maty z włókna szklanego z mechanicznym podcięciem muru, grubość 
muru do 85˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Pom 1.9 i 1.10 10,93 10,930000

RAZEM: 10,930000 m 10,930

3 KNR PP 
01/0101/01

Wyciecie otworu pod okno w ociepleniu ścian z płyt styropianowych

Wyliczenie ilości robót:

Pod nowe okno 1,0*1,12 1,120000

Pod poszerzenie drzwi wejściowych 0,30*2,15 0,645000

RAZEM: 1,765000 m2 1,765

4 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

Ściana pomiedzy pom. 1.9 i 1.10 4,75*0,26*3,04 3,754400

RAZEM: 3,754400 m3 3,754

5 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

Pomiędzy 1.11 i 1.10 2,84*3,04+0,88*3,04 11,308800

Pomiędzy 1.8, 1.9 i 1.10 3,65*3,04+0,51*3,04 12,646400

Pomiędzy 1.12, 1.13 i 1.14 3,31*2,50+3,42*2,50 16,825000

RAZEM: 40,780200 m2 40,780

6 KNR 401/336/3 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

Wykucie bruzdy pod nadproże

Wejscie z pom. 1.2 do 1.1 1,2*2 2,400000

Wejscie z pom. 1.2 do 1.4 1,2*5 6,000000

Wejscie z pom. 1.3 do 1.6 1,2*5 6,000000

Wejscie z pom. 1.3 do 1.2 1,2*2 2,400000

Poszerzenie drzwi wejściowych 1,50*3 4,500000

Okno w pom. 1.1 1,20*2 2,400000

Wejscie z pom. 1.5 do 1.4 1,2*5 6,000000

Wejście z pom. 1.4 do 1.10 1,2*2 2,400000

RAZEM: 32,100000 m 32,100

7 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych SBN 120/120 na 
zaprawie ekspansywnej

Wyliczenie ilości robót:

W poszerzanych otworach 32.100 32,100000

RAZEM: 32,100000 m 32,100
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8 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa 
wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

Wejscie z pom. 1.0 do 1.1 0,12*0,25*2,10 0,063000

Wejscie z pom. 1.2 do 1.4 0,19*0,65*2,10 0,259350

Wejscie z pom. 1.3 do 1.6 0,65*1,0*2,10 1,365000

Wejscie z pom. 1.3 do 1.2 0,12*0,29*2,10 0,073080

Poszerzenie drzwi wejściowych 0,30*0,49*2,10 0,308700

Okno w pom. 1.1 1,0*1,12*0,25 0,280000

Wejscie z pom. 1.5 do 1.4 0,38*1,0*2,10 0,798000

Wejście z pom. 1.4 do 1.10 0,33*1,0*2,10 0,693000

RAZEM: 3,840130 m3 3,840

9 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi z pom. nr 1.10 0,91*0,73*2,02 1,341886

Drzwi z pom. nr 1.9 0,86*0,61*2,02 1,059692

Zamurowanie drzwi wejściowych 0,88*2,02*0,40 0,711040

Okno w pom. 1.3 1,29*1,81*0,25 0,583725

RAZEM: 3,696343 m3 3,696

10 KNR 904/111/8 Ścianki działowe, grubości 12,0 cm (1/2 cegły) z cegieł kratówek

Wyliczenie ilości robót:

Ścianki działowe

Parter 4,75*3,04-1,0*2,10 12,340000

4,11*3,04-1,0*2,10 10,394400

RAZEM: 22,734400 m2 22,734

11 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych SBN 120/120

Wyliczenie ilości robót:

W ściankach działowych 1,2*3 3,600000

RAZEM: 3,600000 m 3,600

12 KNR 401/333/10 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 1/2 
cegły szt 8,000

13 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne wewnętrzne szt 5,000

14 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne zewnętrzne szt 1,000

15 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, rekuperator Prana dn 150 wraz z 
podłączeniem elektrycznym do RG szt 2,000

16 KNR 217/206/1 Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej. Wentylator 
łazienkowy ze strowaniem czujnikiem ruchu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

1.2 Element Stolarka drzwiowa

17 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi wewnętrzne 5 5,000000

Drzwi zewnętrzne 1 1,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000

18 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi wejściowe 1,20*2,0 2,400000

Okno w pom. 1.3 1,29*1,81 2,334900

RAZEM: 4,734900 m2 4,735

19 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 1.2 0,70 0,700000

Pom. 1.3 1,3 1,300000

Pom. 1.7 1,2*2 2,400000

Pom. 1.8 1,2 1,200000

Pom. 1.9 1,35*2 2,700000

Pom. 1.10 2,15 2,150000

RAZEM: 10,450000 m 10,450

20 KNR 401/318/2 Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł, ściany wewnętrzne, otwór do 2,0 
m2 szt 9,000
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21 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 
1-dzielne pełne, ponad 1,6 m2 - tylko montaż

Wyliczenie ilości robót:

Parter 0,9*2,0*9 16,200000

RAZEM: 16,200000 m2 16,200

22 KW 1/101/1 Dostawa drzwi płytowych pełnych, w okleinie  wraz z  oscieznicą rogulowaną.Wypełnienie 
płyta wiórowa otworowana, trzy zawiasy, kratka nawiewna (w pom. sanitarnych). Wymiary 
drzwi podano w świetle otworów. Cena drzwi musi zawierać rownież cenę ościeżnicy. Drzwi 
90x200. Wymagania - jak drzrwi istniejące. kpl 9,000

23 KNR 19/1023/6 
(2)

Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do
1,5˙m2, osadzanie na dyblach

Wyliczenie ilości robót:

1,0*1,12 1,120000

RAZEM: 1,120000 m2 1,120

24 KNR 401/321/1 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników zewnetrznych stalowych szt 1,000

25 KW 1/101/1 Dostawa podokienników stalowych malowanych proszkowo szerokości 25 cm mb 1,050

26 KNR 401/321/2 Analogia. Dostawa i obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników z PCV białych

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 1.1 1,05*2 2,100000

Pom. 1.2 0,70 0,700000

Pom. 1.5 1,20*2 2,400000

Pom. 1.7 1,2*2 2,400000

Pom. 1.8 1,2 1,200000

Pom. 1.9 1,35*2 2,700000

Pom. 1.10 2,15 2,150000

RAZEM: 13,650000 mb 13,650

27 KNR 19/1023/12
(1)

Drzwi z PCV z obróbką obsadzenia, drzwi zewnetrzne PCV, osadzanie na kotwach, U<0,9 
W/(m2K). Wymagania wg zestawienia stolarki.

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi zewnętrzne 1,5*2,1 3,150000

RAZEM: 3,150000 m2 3,150

1.3 Element Roboty tynkarskie, okładzinowe i malarskie

28 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 1.2 (1,42*2+2,09*2)*2,0 14,040000

Pom. 1.3 (2,09*2+3,30*2)*2,0 21,560000

Pom. 1.5 (4,23+3,22*2)*2,0 21,340000

Pom. 1.6 (4,23+3,04*2+0,3*2+1,2*2)*2,0 26,620000

Pom. 1.8 (2,03*2+2,47*2)*2,0 18,000000

RAZEM: 101,560000 m2 101,560

29 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5˙m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

ŚCIANY

Pom. 1.0 (3,42*2+1,40*2)*2,50 24,100000

Pom. 1.1 (3,42+3,88+0,90*2+2,7+1,05+3,24)*2,50 40,225000

Pom. 1.2 (1,42*2+2,09*2)*2,50 17,550000

Pom. 1.3 (2,09*2+3,30*2)*2,50 26,950000

Pom. 1.4 - uzupełnienia 3,0 3,000000

Pom. 1.5 (4,23*2+3,22*2)*3,04 45,296000

Pom. 1.6 (4,23*2+3,04*2+0,3*2+1,2*2)*3,04 53,321600

Pom. 1.7 (4,71*2+3,57*2)*3,04 50,342400

Pom. 1.8 (2,03*2+2,47*2)*3,04 27,360000

Pom. 1.9 (4,75*2+6,60*2)*3,04 69,008000

Pom. 1.10 (4,75*2+3,45*2)*3,04 49,856000

RAZEM: 407,009000 m2 407,009
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30 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria˙III

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 1.3 (2,09*2+3,30*2)*2,50 26,950000

Pom. 1.4 - uzupełnienia 5,0 5,000000

Pom. 1.5 (4,23*2+3,22*2)*3,04 45,296000

Pom. 1.6 (4,23*2+3,04*2+0,3*2+1,2*2)*3,04 53,321600

Pom. 1.7 (4,71*2+3,57*2)*3,04 50,342400

Pom. 1.8 (2,03*2+2,47*2)*3,04 27,360000

Pom. 1.9 (4,75*2+6,60*2)*3,04 69,008000

Pom. 1.10 (4,75*2+3,45*2)*3,04 49,856000

RAZEM: 327,134000 m2 327,134

31 KNR 39/111/2 
(1)

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 2-warstwowy, grubości 2˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 1.0 (3,42*2+1,40*2)*2,50 24,100000

Pom. 1.1 (3,42+3,88+0,90*2+2,7+1,05+3,24)*2,50 40,225000

Pom. 1.2 (1,42*2+2,09*2)*2,50 17,550000

RAZEM: 81,875000 m2 81,875

32 KNR 202/803/6 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, stropy i podciągi, kategoria˙III

Wyliczenie ilości robót:

SUFITY

Pom. 1.10 4,75*3,45 16,387500

Pom. 1.9 4,75*6,60 31,350000

RAZEM: 47,737500 m2 47,738

33 ORGB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt

Wyliczenie ilości robót:

409.009 409,009000

RAZEM: 409,009000 m2 409,009

34 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3˙mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie,
ściany, podłoże z tynku

Wyliczenie ilości robót:

327.134 327,134000

81.875 81,875000

RAZEM: 409,009000 m2 409,009

35 KNR 202/2009/7 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za 
pogrubienie o 2˙mm tynków ścian

Wyliczenie ilości robót:

409.009 409,009000

RAZEM: 409,009000 m2 409,009

36 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt

Wyliczenie ilości robót:

47.738 47,738000

RAZEM: 47,738000 m2 47,738

37 KNR 202/2009/4 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3˙mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie,
stropy, podłoże z tynku

Wyliczenie ilości robót:

47.738 47,738000

RAZEM: 47,738000 m2 47,738

38 KNR 202/2009/8 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za 
pogrubienie o 2˙mm tynków stropów

Wyliczenie ilości robót:

47.738 47,738000

RAZEM: 47,738000 m2 47,738
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39 KNR 14/2012/2 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników 
CD i UD, ruszt pojedynczy mocowany do podłoża. EI60. Płyta Nida Ogień gr 15 mm

Wyliczenie ilości robót:

SUFITY

Pom. 1.0 3,42*1,40 4,788000

Pom. 1.1 12,26 12,260000

Pom. 1.2 1,42*2,09 2,967800

Pom. 1.3 2,09*3,30 6,897000

Pom. 1.5 4,23*3,22 13,620600

Pom. 1.6 4,23*3,04 12,859200

Pom. 1.7 4,71*3,57 16,814700

Pom. 1.8 2,03*2,47 5,014100

RAZEM: 75,221400 m2 75,221

40 KNR 14/2012/4 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników 
CD i UD, dodatek za drugą warstwę płyt. EI60. Płyta Nida Ogień gr 15 mm

Wyliczenie ilości robót:

75.221 75,221000

RAZEM: 75,221000 m2 75,221

41 KNR 202/815/1 Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

75.221 75,221000

RAZEM: 75,221000 m2 75,221

42 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

3,0*10 30,000000

RAZEM: 30,000000 mb 30,000

43 KNR 202/1505/3 Analogia. Malowanie farbami krzemianowymi w kolorze wewnętrznych podłoży gipsowych z 
gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

409.009+75.221 484,230000

Minus płytki -30.060 -30,060000

Pom.1.4 - przemalowanie po wykonaniu 20,0

drzwi 20,000000

RAZEM: 474,170000 m2 474,170

44 DC 19/404/4 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS, 
warstwa gr. 1mm, powierzchnia pionowa

Wyliczenie ilości robót:

Strefa przy umywalkach o powierzchni 3

1m2/1 umywalkę 3,000000

RAZEM: 3,000000 m2 3,000

45 DC 19/404/5 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS, 
wklejenie taśmy uszczelniającej m 2,000

46 KNR 12/829/7 Licowanie ścian płytkami na klej, metoda kombinowana

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 1.8 (2,03*2+2,47*2)*3,04 27,360000

Pom. 1.3 (0,6+3,3+0,6)*0,60 2,700000

RAZEM: 30,060000 m2 30,060

1.4 Element Podłoga

47 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 1.2 1,42*2,09 2,967800

Pom. 1.3 2,09*3,30 6,897000

Pom. 1.5 4,23*3,22 13,620600

Pom. 1.6 4,23*3,04 12,859200

Pom. 1.7 4,71*3,57 16,814700

Pom. 1.8 2,03*2,47 5,014100

RAZEM: 58,173400 m2 58,173
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48 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 1.0 3,42*1,40 4,788000

Pom. 1.1 12,26 12,260000

Pom. 1.2 1,42*2,09 2,967800

Pom. 1.3 2,09*3,30 6,897000

Pom. 1.5 4,23*3,22 13,620600

Pom. 1.6 4,23*3,04 12,859200

Pom. 1.7 4,71*3,57 16,814700

Pom. 1.8 2,03*2,47 5,014100

RAZEM: 75,221400 m2 75,221

49 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm (warstwy 
podpodłogowe)

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 1.0 3,42*1,40*0,15 0,718200

Pom. 1.1 12,26*0,15 1,839000

RAZEM: 2,557200 m3 2,557

50 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 1.9 4,75*6,60 31,350000

Pom. 1.10 4,75*3,45 16,387500

RAZEM: 47,737500 m2 47,738

51 KNR 404/405/2 
analogia

Rozebranie drewnianych podłóg, białych na półwpust

Wyliczenie ilości robót:

47.738 47,738000

RAZEM: 47,738000 m2 47,738

52 KNR 404/405/4 Rozebranie legarów m 80,000

53 KNR 202/1101/7
(4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 1.0 3,42*1,40*0,10 0,478800

Pom. 1.1 12,26*0,10 1,226000

Pom. 1.9 4,75*6,60*0,50 15,675000

Pom. 1.10 4,75*3,45*0,50 8,193750

RAZEM: 25,573550 m3 25,574

54 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, 
zwykły, beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 1.0 3,42*1,40*0,10 0,478800

Pom. 1.1 12,26*0,10 1,226000

Pom. 1.9 4,75*6,60*0,10 3,135000

Pom. 1.10 4,75*3,45*0,10 1,638750

RAZEM: 6,478550 m3 6,479

55 ORGB 
202/618/3

Izolacje przeciwwilgociowe z syntetycznej membrany ICOPAL FUNDAMENT 1250 klejonej 
na zlączach

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 1.0 3,42*1,40 4,788000

Pom. 1.1 12,26 12,260000

Pom. 1.9 4,75*6,60 31,350000

Pom. 1.10 4,75*3,45 16,387500

RAZEM: 64,785500 m2 64,786



ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0005757F)

strona nr: 8

PROJEKT PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ
SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z

PRZEDSZKOLA 
 NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI

PUBLICZNEJ - przebudowa części parteru

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

56 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 1.0 3,42*1,40 4,788000

Pom. 1.1 12,26 12,260000

Pom. 1.2 1,42*2,09 2,967800

Pom. 1.3 2,09*3,30 6,897000

Pom. 1.5 4,23*3,22 13,620600

Pom. 1.6 4,23*3,04 12,859200

Pom. 1.7 4,71*3,57 16,814700

Pom. 1.8 2,03*2,47 5,014100

Pom. 1.9 4,75*6,60 31,350000

Pom. 1.10 4,75*3,45 16,387500

RAZEM: 122,958900 m2 122,959

57 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa. Styropian gr 3 cm, EPS100

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 1.2 1,42*2,09 2,967800

Pom. 1.3 2,09*3,30 6,897000

Pom. 1.5 4,23*3,22 13,620600

Pom. 1.6 4,23*3,04 12,859200

Pom. 1.7 4,71*3,57 16,814700

Pom. 1.8 2,03*2,47 5,014100

RAZEM: 58,173400 m2 58,173

58 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa. Styropian gr 10 cm, EPS100

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 1.0 3,42*1,40 4,788000

Pom. 1.1 12,26 12,260000

Pom. 1.9 4,75*6,60 31,350000

Pom. 1.10 4,75*3,45 16,387500

RAZEM: 64,785500 m2 64,786

59 KNR 202/1106/1 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 1.0 3,42*1,40 4,788000

Pom. 1.1 12,26 12,260000

Pom. 1.2 1,42*2,09 2,967800

Pom. 1.3 2,09*3,30 6,897000

Pom. 1.5 4,23*3,22 13,620600

Pom. 1.6 4,23*3,04 12,859200

Pom. 1.7 4,71*3,57 16,814700

Pom. 1.8 2,03*2,47 5,014100

Pom. 1.9 4,75*6,60 31,350000

Pom. 1.10 4,75*3,45 16,387500

RAZEM: 122,958900 m2 122,959

60 KNR 202/1106/3 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm ponad 
25˙mm. Pogrubienie do 50 mm
Krotność=2,5

Wyliczenie ilości robót:

122.959 122,959000

RAZEM: 122,959000 m2 122,959

61 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową

Wyliczenie ilości robót:

122.959 122,959000

RAZEM: 122,959000 m2 122,959

62 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt

Wyliczenie ilości robót:

122.959 122,959000

RAZEM: 122,959000 m2 122,959



ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0005757F)

strona nr: 9

PROJEKT PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ
SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z

PRZEDSZKOLA 
 NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI

PUBLICZNEJ - przebudowa części parteru

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

63 NNRNKB 
202/1130/2 (1)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 1.0 3,42*1,40 4,788000

Pom. 1.1 12,26 12,260000

Pom. 1.2 1,42*2,09 2,967800

Pom. 1.5 4,23*3,22 13,620600

Pom. 1.6 4,23*3,04 12,859200

Pom. 1.7 4,71*3,57 16,814700

Pom. 1.9 4,75*6,60 31,350000

Pom. 1.10 4,75*3,45 16,387500

RAZEM: 111,047800 m2 111,048

64 DC 19/404/3 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS, 
warstwa gr. 1mm, powierzchnia pozioma

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 1.8 2,03*2,47 5,014100

RAZEM: 5,014100 m2 5,014

65 DC 19/404/5 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS, 
wklejenie taśmy uszczelniającej

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 1.8 2,07*2+2,47*2 9,080000

RAZEM: 9,080000 m 9,080

66 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 1.8 2,03*2,47 5,014100

RAZEM: 5,014100 m2 5,014

67 KNR 12/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, metoda kombinowana. Płytki  - 
wymagania wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

5.014 5,014000

RAZEM: 5,014000 m2 5,014

68 KNR 12/1120/6 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek,  cokolik 10 cm, 
metoda kombinowana. Płytki  - wymagania wg projektu.

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 1.8 2,03*2+2,47*2 9,000000

Pom. 1.4 uzupełnienia 2,0 2,000000

RAZEM: 11,000000 m 11,000

69 KNRW 
202/1123/2 (1)

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej, klej 
winylowy

Wyliczenie ilości robót:

111.048 111,048000

RAZEM: 111,048000 m2 111,048

70 KNRW 
202/1123/4

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych

Wyliczenie ilości robót:

111.048 111,048000

RAZEM: 111,048000 m2 111,048

71 KNRW 
202/1124/5 (1)

Listwy przyścienne, z tworzyw sztucznych, zgrzewane

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 1.0 3,42*2+1,40*2 9,640000

Pom. 1.1 3,42+3,88+0,90*2+2,7+1,05+3,24 16,090000

Pom. 1.2 1,42*2+2,09*2 7,020000

Pom. 1.5 4,23*2+3,22*2 14,900000

Pom. 1.6 4,23*2+3,04*2+0,3*2+1,2*2 17,540000

Pom. 1.7 4,71*2+3,57*2 16,560000

Pom. 1.9 4,75*2+6,60*2 22,700000

Pom. 1.10 4,75*2+3,45*2 16,400000

RAZEM: 120,850000 m 120,850

72 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż wycieraczki przed wejściem do budynku
KPL 1,000
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1.5 Element Elewacja

73 KNR 23/2614/2 
(2)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły. Styropian 15 cm.

Wyliczenie ilości robót:

Po zlikwidowanych drzwiach 1,1*2,1 2,310000

RAZEM: 2,310000 m2 2,310

74 KNR 17/2609/6 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja budynku (wzdłuż pom. 1.0 i 1.1) (5,30+0,50)*2,50 14,500000

Przzy drzwiach zewnętrznych 5,0 5,000000

RAZEM: 19,500000 m2 19,500

75 KNR 17/2609/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

Ościeże okna (1,0*2+1,12*2)*0,15 0,636000

Ościeże drzwi (1,5+2,10*2)*0,15 0,855000

RAZEM: 1,491000 m2 1,491

76 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

Ościeże okna 1,0+1,12*2 3,240000

Narożnik 3,0 3,000000

Ościeże drzwi 1,5+2,10*2 5,700000

RAZEM: 11,940000 mb 11,940

77 KNR 17/929/1 Nałożenie na podłoże farby gruntującej, 1-a warstwa

Wyliczenie ilości robót:

Ściany 19.500 19,500000

Ościeża 1.491 1,491000

RAZEM: 20,991000 m2 20,991

78 KNR 17/928/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarst. z tynku mineralnego z suchej mieszanki, ręcznie na 
uprzednio przygot. podłożu metodą "mokre na mokre", na ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych, baranek

Wyliczenie ilości robót:

Ściany 19.500 19,500000

RAZEM: 19,500000 m2 19,500

79 KNR 17/928/2 Wyprawa elewacyjna cienkowarst. z tynku mineralnego z suchej mieszanki, ręcznie na 
uprzednio przygot. podłożu metodą "mokre na mokre", na ościeżach, szerokość do 25 cm, 
baranek, ziarno 1,5 mm.

Wyliczenie ilości robót:

Ościeża 1.491 1,491000

RAZEM: 1,491000 m2 1,491

80 ORGB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, grunt pod farbę

Wyliczenie ilości robót:

Ściany 19.500 19,500000

Ościeża 1.491 1,491000

RAZEM: 20,991000 m2 20,991

81 KNRW 
202/1510/11

Malowanie farbami, zewnętrzne powierzchnie ocieplone, bez gruntowania. Kolor wg 
elewacji. Farba nanosilikonowa o bardzo wysokim stopniu hydrofobizacji.

Wyliczenie ilości robót:

20.991 20,991000

RAZEM: 20,991000 m2 20,991

2 Grupa Instalacje elektryczne

2.1 Element Instalacje elektryczne

82 KNR 508/502/10 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe

Wyliczenie ilości robót:

12+10+2+23 47,000000

RAZEM: 47,000000 kpl 47,000

83 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: Oprawa ze zrodlem LED natynkowa IP20 32W EVO N PLX 840 
4000K, str. 3800lm szt 12,000

84 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: Oprawa ze zrodlem LED natynkowa IP20 24W EVO N PLX 840 
4000K, str. 2950lm szt 10,000

85 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: Oprawa ze zrodlem LED natynkowa IP44 LED n/t 18W 840 
4000K, str. 1700lm szt 2,000

86 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: Oprawa ewakuacyjna-kierunkowa z piktogramem LED 4x1W, 
IP20 z modulem AW - AT 1h szt 2,000
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87 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: Oprawa awaryjna LED -okragla LED n/t, IP20, z modulem AW - 
AT 1h, 3W Amatech szt 3,000

88 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: Sufitowy czujnik ruchu 360 i obecności - zasięg działania 5m z 
regulacją nastaw czasowych szt 2,000

89 KNR 508/301/8 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do konsolek 
osadzonych w podłożu ceglanym, wykonanie ślepych otworów mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

Gniazda 12+6+3 21,000000

Łączniki 1+7 8,000000

RAZEM: 29,000000 szt 29,000

90 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do 
przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi˙do 60˙mm, mocowanie: gips - 
cement, 1 wylot

Wyliczenie ilości robót:

29.000 29,000000

RAZEM: 29,000000 szt 29,000

91 KNR 508/307/3 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik 
p/t w puszce instalacyjnej świecznikowy szt 5,000

92 KNR 508/309/3 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w 
puszkach szt 12,000

93 KNR 508/309/3 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2x2P+Z, w
puszkach szt 6,000

94 KNR 508/309/6 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5˙mm2 
bryzgoszczelne 2P+Z 16A, przykręcane szt 3,000

95 KNR 508/209/2 
(5)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny przekrój żył do 
7.5˙mm2. YDY 4x1,5mm2 m 600,000

96 KNR 508/209/2 
(5)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny przekrój żył do 
7.5˙mm2. YDY 3x2,5 mm2 m 600,000

97 KNR 508/209/2 
(5)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny przekrój żył do 
7.5˙mm2. YKXs 5x10 mm2 m 30,000

98 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 15,000

99 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy pomiar 1,000

100 KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 15,000

101 KNNR 5/1303/2 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny pomiar 15,000

102 KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1,000

103 KNNR 5/1303/4 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar każdy następny pomiar 1,000

104 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, 
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 15,000

105 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, 
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny szt 15,000

106 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż tablicy głównej TR-2
kpl 1,000

107 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż. Kurtyna powietrzna wraz z podłączeniem elektrycznym w rozdzielni
kpl 1,000

2.2 Element Instalacja strukturalna

108 KNR 508/301/8 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do konsolek 
osadzonych w podłożu ceglanym, wykonanie ślepych otworów mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

Gniazda (2+2+2)*14 84,000000

RAZEM: 84,000000 szt 84,000

109 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do 
przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi˙do 60˙mm, mocowanie: gips - 
cement, 1 wylot

Wyliczenie ilości robót:

84.000 84,000000

RAZEM: 84,000000 szt 84,000

110 KNNR 5/308/1 Dotawa i montaż. Zestaw komputerowy: 2x gn 230V +2x gn 230V DATA z kluczem + 2x gn 
RJ45 (UTP kat. 5)

Wyliczenie ilości robót:

14 14,000000

RAZEM: 14,000000 szt. 14,000
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111 Kalkulacja 
własna

Należy wykonać dwie szafy dystrybucyjną SD1, SD2 w postaci szafki teletechnicznej 
wiszącej np.  15U prod. S-Cabling CobiNet. Szafkę SD1 i SD2 montować pod sufitem 
doposażyć w zamek na klucz. 
Szafę SD1 dystrybucyjną doposażyć w:
- drzwi zamykane na klucz - 1 szt.
- patch Panel UTP kat.5e 24*RJ45 19''/1U CobiNet TopLink RAL 9005 czarny – 1 szt. 
- półka szafy serwerowej – 3 szt.
- 19"/1U listwa zasilająca 9-portowa z bolcem bez wyłącznika – 1 szt.
- UPS Daker DK1000 1kVA/0,8kW t=10min. - 1 szt.
- D-link Smart Switch 10/100/1000 Mb/s 24-port – 1 szt.
- Wewnętrzna Antena Wi-Fi antena wifi dookólna                                                                     
                                                Szafę SD2 dystrybucyjną doposażyć w:
- drzwi zamykane na klucz - 1 szt.
- patch Panel UTP kat.5e 24*RJ45 19''/1U CobiNet TopLink RAL 9005 czarny – 1 szt. 
- półka szafy serwerowej – 3 szt.
- 19"/1U listwa zasilająca 9-portowa z bolcem bez wyłącznika – 1 szt.
- D-link Smart Switch 10/100/1000 Mb/s 24-port – 1 szt.
- Wewnętrzna Antena Wi-Fi antena wifi dookólna kpl 1,000

112 KNR 403/1001/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła m 300,000

113 KNNR 5/101/5 Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż 
beton z ewentualnym wykuciem bruzd dla jej prowadzenia m 300,000

114 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25˙mm m 300,000

115 KNNR 5/201/1 Przewody wciągane do rur - Kabel kat.5 Kabel 4x2x0,5 kat.5 U/UTP LSOH 450MHz 
CobiCable m 300,000

116 KNNR 5/406/1 Dotawa i montaż. Zarobienie końcówki kablowej

Wyliczenie ilości robót:

14*4*2 112,000000

RAZEM: 112,000000 szt. 112,000

117 KNR AL-01 
0506-01

Pomiary instalacji strukturalnej
linia 28,000

118 Kalkulacja 
własna

Doprowadzenie sygnał teletechnicznego od punktu przyłączenia operatora sieci 
teleinformatycznej do szafy SD kpl 1,000

3 Grupa Instalacje sanitarne

3.1 Element Kanalizacja sanitarna wewnętrzna

119 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Demontaż istniejacej instalacji wraz z przyborami
KPL 1,000

120 KNR 401/333/8 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1/2 
cegły szt 5,000

121 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 
cegły szt 2,000

122 KNRW 
215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, 
Fi˙50˙mm m 30,000

123 KNRW 
215/208/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, 
Fi˙110˙mm m 15,000

124 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm

Wyliczenie ilości robót:

Umywalka 1 1,000000

Pisuar 1 1,000000

Zlewozmywak 1 1,000000

Brodzik porządkowy 1 1,000000

Szafa porzadkowa 1 1,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000

125 KNRW 
215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm

Wyliczenie ilości robót:

Muszla ustępowa 1 1,000000

Wpust podłogowy 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

126 KNRW 
215/213/5

Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm
szt 1,000

127 KNRW 
215/218/1

Wpust ściekowy ze stali nierdzewnej, Fi 100 mm
szt 1,000

128 KNRW 
215/222/2

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm
szt 1,000

129 KNRW 
215/234/2

Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym Presto 12A  , standard KOŁO NOVA
kpl 1,000

130 KNRW 
215/230/2

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym - dla niepełnosprawnych
kpl 1,000
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131 KNRW 
215/229/5 (2)

Zlewozmywak z blachy , na szafce
szt 1,000

132 KNRW 
215/233/3

Ustęp z płuczką, typu "kompakt" - dla niepełnosprawnych
kpl 1,000

133 KNRPP 
05/01/13

Dostawa i montaż uchwytów dla osob niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej (przy 
umywalce, przy misce ustępowej i pisuarze) kpl 1,000

134 KNRPP 
05/01/12

Dostawa i montaz szafy porządkowej ze stali nierdzewnej
kpl 1,000

3.2 Element Instalacja wodociągowa

135 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Demontaż istniejacej instalacji wraz z armaturą
KPL 1,000

136 KNR 401/333/8 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1/2 
cegły szt 5,000

137 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 
cegły szt 2,000

138 KNRG 
215/601/1

Rurociągi z rur warstwowych Fi 16 mm wraz z łącznikami
m 30,000

139 KNRG 
215/601/2

Rurociągi z rur warstwowych Fi 20 mm wraz z łącznikami
m 30,000

140 KNRG 
215/602/8

Łączniki , połaczenie armatury Fi 16-26 mm

Wyliczenie ilości robót:

Miska ustepowa 1 1,000000

Umywalka 1*2 2,000000

Kurek czerpalny 1 1,000000

Szafa porządkowa 1*2 2,000000

Pisuar 1 1,000000

Zlewozmywak 1*2 2,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9,000

141 KNR 34/107/5 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po montażu 
rurociągu, rurociąg Fi 16 mm m 30,000

142 KNR 34/107/5 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po montażu 
rurociągu, rurociąg Fi 20 mm m 30,000

143 KNRW 
215/135/1

Zawór czerpalny Dn 15 mm ze złączką do węża
szt 1,000

144 KNRW 
215/137/3

Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn 15 mm. dla osób 
niepełnosprawnych. PRESTO 705 szt 1,000

145 KNRW 
215/137/2

Bateria zmywakowa, stojąca, Dn˙15˙mm
szt 1,000

146 KNRW 
215/127/1

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach 
mieszkalnych, rurociąg Fi do 63 mm

Wyliczenie ilości robót:

30+30 60,000000

RAZEM: 60,000000 m 60,000

147 KNRW 
215/128/2

Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

60.000 60,000000

RAZEM: 60,000000 m 60,000

3.3 Element Instalacja C.O.

148 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Demontaż istniejacych grzejników
KPL 1,000

149 KNR 401/336/3 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły m 10,000

150 KNR 401/339/3 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły m 10,000

151 KNR 401/325/4 
(1)

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2 x 1/2 cegły
m 10,000

152 KNR 401/324/4 
(1)

Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł "na pełno", przekrój 1/2 x 1/2 cegły
m 10,000

153 KNR 402/505/1 
analogia

Wstawienie odgałęzienia, Fi˙15-20˙mm
szt 15,000

154 KNR INSTAL 
215/301/3

Rurociągi c.o. miedziane, lutowane, na ścianach, lutowanie miękkie, Fi˙15,0/1,0˙mm
m 20,000
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155 KNR 712/201/4 
(2)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, farba ftalowa

Wyliczenie ilości robót:

20.000*3,14*0,01 0,628000

RAZEM: 0,628000 m2 0,628

156 KNR 712/202/4 
(1)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania olejne, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, farba olejna 
ogólnego stosowania

Wyliczenie ilości robót:

0.628 0,628000

RAZEM: 0,628000 m2 0,628

157 KNR 215/404/2 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych m 20,000

158 KNRW 
216/507/1

Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociągi D : 17 mm
m 20,000

159 KNR 31/218/3 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), budynki 
niemieszkalne: płukanie, czynności przygotowawcze i zakończenie wykonania próby m 20,000

160 KNR 31/218/4 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), budynki 
niemieszkalne: próba wodna ciśnieniowa m 20,000

161 KNR 31/218/5 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), próba instalacji na 
gorąco, z dokonaniem regulacji szt 11,000

162 KNR 31/207/2 
(2)

Grzejniki stalowe panelowe. Podłączenie grzejników do instalacji c.o, grzejniki panelowe K, 
podłączenie Dn 15˙mm ze ściany szt 11,000

163 KNR 215/416/1 Grzejniki VNH CosmoNova 22K/600-0,40 m kpl 2,000

164 KNR 215/416/1 Grzejniki VNH CosmoNova 22K/600-0,72 m kpl 3,000

165 KNR 215/416/1 Grzejniki VNH CosmoNova 22K/600-0,80 m kpl 1,000

166 KNR 215/416/1 Grzejniki VNH CosmoNova 22K/600-1,00 m kpl 3,000

167 KNR 215/416/1 Grzejniki VNH CosmoNova 11K/600-0,40 m kpl 1,000

168 KNR 215/416/1 Grzejniki VNH CosmoNova 11K/600-0,60 m kpl 1,000

169 KNR 31/208/1 
(1)

Głowice termostatyczne, Dn 15˙mm
szt 11,000

170 KNR 31/218/5 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28˙mm), próba instalacji na
gorąco, z dokonaniem regulacji szt 11,000

3.4 Element Instalacja klimatyzacji

171 KNNR 5/1209/6 
(1)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1+1/2 cegły, 
Fi˙25˙mm otwór 5,000

172 KNR 401/323/4 
(1)

Zamurowanie przebić, ściany
szt 5,000

173 KNR 730/1113/1 Analogia.Dostawa i montaż: Jednostka zewnętrzna MU5M40 11,2 kW lub rownoważnywraz 
z podłączeniem elektrycznym pod rozdzielnię
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,000

174 KNR 730/1113/1 Analogia.Dostawa i montaż: Klimatyzator PM07SP 2,1 kW lub równoważne  wraz z 
akcesoriami do podłaczenia i pilotem sterujacym wraz  z podłączeniem elektrycznym pod 
rozdzielnię
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,000

175 KNR 730/1113/1 Analogia.Dostawa i montaż: Klimatyzator PM09SP 2,5 kW lub równoważne  wraz z 
akcesoriami do podłaczenia i pilotem sterujacym wraz  z podłączeniem elektrycznym pod 
rozdzielnię
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 3,000

176 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż koryt metalowych do prowadzenia instalacji klimatyzacji
mb 10,000

177 KNR 215/601/1 Rurociągi miedziane na ścianie, na ciśnienie do 1.0˙MPa, m 60,000

178 KNR 34/101/3 Izolacja rurociągów otulinami z kauczuku syntetycznego - jednowarstwowymi, izolacja 9˙mm m 60,000

179 KNR 724/513/7 Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych (wszystkie urządzenia razem) kpl 1,000

180 KNR 724/504/1 Próba szczelności urządzeń i instalacji chłodniczych (wszystkie urządzenia razem) kpl 1,000

181 KNR 724/507/1 Napełnianie instalacji czynnikiem chłodniczym (wszystkie urządzenia razem) kpl 1,000

182 KNR 215/205/1 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 25˙mm m 30,000

183 KNR 215/208/1 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 25˙mm podejście 5,000


