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RZUT WIEZBY - KONSTRUKCJA
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WIDOK KONSTRUKCJI DREWNIANE J

UWAGI:

ZESTAWIENIE WIEZBY ZESTAWIENIE WIEZBY
NR NAZWA SZER WYS DtUGOSC ILOSC OBJETOSC NR NAZWA SZER WYS DtUGOSC ILOSC OBJETOSC
[cm] [cm] [cm] [szt] [m3] [cm] [cm] [cm] [szt] [m3]

J1 JETKI L 12 348 37 0,37 S1 SLUPKI 15 12 280 10 0,50
K1 KROKWIE 7 14 364 37 1,48 S2 StUPKI 12 12 230 16 0,48
K2 KROKWIE 7 12 91 37 0,37 Z1 ZASTRZALY 7 14 370 L 0,16
M1 MIECZE 7 10 I L 0,00 72 ZASTRZALY 7 14 302 L 0,12
P1 PLATWIE 12 16 3 612 2 1,38 73 ZASTRZALY 12 12 406 L 0,24
P2 PLATWIE 7 14 313 8 0,24 207 5,42 mt
P3 PLATWIE 7 14 222 L 0,08

1. Przed przystapieniem do montazu elementéw wszystkie wymiary
sprawdzi¢ w naturze.

2. Do podanych wymiaréw elementéw drewnianych uwzgledni¢ zapas 30 cm.
3. Dodatkowe elementy zwiazane z mocowaniem i monfazem poszczegdlnych
elementéw konstrukeji i pokrycia dachu wg wskazan i decyzji nadzoru
budowy (kierownik budowy).

L. Wiezbe nalezy usztywni¢ za pomoca, naciaganych tasm perforowanych
(np. systemu BMF typu 60x2).

5. Dla krokwi maksymalna gtebokos$¢ wrebu ciesielskiego nie wiecej niz 3 cm.

6. Izolacja elementow drewnianych od zelbetowych i murowanych - pas papy
asfaltowej.

OBIEKT WIATA SPORTOWA

TOKALIZACIA | JEDN. JAROSLAW (180404 2], OBR. SUROCHOW 0009,
MAKOWISKO. 7. NR 35/77. 35/217._35/31. 35/193

TWESTOR — [URZAD GMINY JAROSLAW, GMINA WIEJSKA,
UL PIEKARSKA 5_37-500" JARQSt AW

BRANZA KONSTRUKCJA - WIATA

NAZWARYS. 1p7UT WIEZBY - KONSTRUKCJA
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