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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

 
 

    1. Część ogólna 

 

 1.1 Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: 

     

   „Budowa parkingu na działkach nr ewid. 334 i 308/2 

   wraz z remontem odcinka drogi w miejscowości Folusz”  

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

      Projektowane przedsięwzięcie inwestycyjne dotyczy budowy parkingu 

samochodowego  na działkach nr ewid. 334 i 308/2 wraz z remontem 

bezpośrednio przyległego do niego odcinka  istniejącej drogi  gminnej w 

miejscowości Folusz, gm. Dębowiec, obręb Folusz, powiat jasielski. 

Na terenie objętym niniejszym projektem zagospodarowania 

projektowany jest nowy parking samochodowy z wydzielonymi 

standardowymi miejscami postojowymi w ilości 23 szt. oraz dwoma 

miejscami dla osób niepełnosprawnych. Pod urządzenie parkingu 

wykorzystana zostanie istniejąca zatoka postojowa oraz połączony z nią, 

bezpośrednio przylegający do krawędzi drogi odpowiednio ukształtowany 

pas terenu o długości 32,0 m, na którym przewidziane zostało 

usytuowanie 11 stanowisk parkingowych. Nawierzchnia parkingu 

utwardzona zostanie betonowymi płytami ażurowymi oraz kolorową 

kostką brukową przeznaczoną do wyznaczenia konturów miejsc 

postojowych.  Przyjęty sposób utwardzenia nawierzchni parkingu pozwoli 

na zachowanie dotychczasowego systemu zagospodarowania wód 

opadowych i roztopowych. Wody odprowadzane są powierzchniowo na 

terenie przedmiotowego obiektu. Integralną częścią projektowanego 

przedsięwzięcia inwestycyjnego jest wykonanie remontu bezpośrednio 

przylegającego do parkingu odcinka drogi gminnej. Remont obejmuje 

ułożenie nowej, dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej na   długości 

145,0 m wraz z obustronnymi poboczami drogowymi, wyprofilowanymi i 

utwardzonymi mieszanką tłuczniową.  

Ukształtowanie parkingu oraz wydzielenie miejsc postojowych zostało 

zaprojektowane w sposób zapewniający odpowiedni, bezpośredni, 

bezpieczny dostęp z przyległej do niego od strony północno – zachodniej 

drogi gminnej, usytuowanej na działce o nr ewid. 308/2. Utwardzona 

betonowymi płytami ażurowymi oraz kostką brukową nawierzchnia 

istniejącej zatoki postojowej przewidziana jest do rozbiórki. Ze względu 

na naturalne ukształtowanie terenu, pas gruntu bezpośrednio przylegający 



do krawędzi drogi na długości 32,0 m, przewidziany pod urządzenie 

części parkingu samochodowego wymaga przeprowadzenia niezbędnej 

makroniwelacji, polegającej na odpowiednim ukształtowaniu podłoża i 

uformowaniu nasypu, pozwalającym na właściwą realizację 

projektowanego obiektu. Do tego celu wykorzystany zostanie urobek 

uzyskany z korytowania istniejącej zatoki postojowej pod konstrukcyjne 

warstwy podbudowy.   Głębokość korytowania 45 cm. Podbudowę należy 

wykonać z następujących warstw: warstwy odsączającej z piasku o gr. 5 

cm, warstwy dolnej z kamienia łamanego o gr. 25 cm oraz warstwy górnej 

z  mieszanki tłuczniowej o gr. 15 cm po zagęszczeniu. Nawierzchnie 

parkingu  zaprojektowano z betonowych płyt ażurowych o grubości 10 

cm, ułożonych na podsypce cementowo - piaskowej, wykonanej na 

wcześniej przygotowanej  podbudowie. Nawierzchnię należy ułożyć ze 

spadkiem 1% w kierunku jezdni przyległej drogi gminnej. Kontury 

usytuowania miejsc postojowych wyznaczone zostaną pasami o grubości 

20 cm z wbudowanej w nawierzchnie czerwonej betonowej kostki 

brukowej o grubości 8 cm. Stanowiska postojowe w projektowanych 

ciągach  parkingowych usytuowane zostały pod katem 90o w stosunku do 

osi przyległych dróg dojazdowo – manewrowych. Szerokość zwykłych 

stanowisk postojowych wynosi 2,60, a dla osób niepełnosprawnych 3,60 

m. Długość wszystkich stanowisk 5,00 m. Krawędzie parkingu o łącznej 

długości 96 m,  obramowane zostaną betonowymi, ściętymi  

krawężnikami drogowymi 15 x 30 x 100 cm, obsadzonymi na ławie 

betonowej. Wysokość górnej krawędzi krawężnika ponad nawierzchnię  

parkingu powinna wynosić 12 cm. Krawędź  jezdni drogowej z 

nawierzchnią parkingu na długości 66 m połączona będzie ułożonymi na 

ławie betonowej krawężnikami najazdowymi 30 x 15 x 100 cm. 

Projektowane ukształtowanie nawierzchni parkingu zapewni zachowanie 

dotychczasowego systemu zagospodarowania wód opadowych i 

roztopowych. Wody odprowadzane są powierzchniowo na terenie 

przedmiotowego obiektu.  

 

Zakres remontu drogi obejmuje odcinek o długości 145 m, usytuowany w 

obrębie budowanego parkingu samochodowego. Najbardziej zniszczone 

fragmenty nawierzchni wraz ze znacznymi ubytkami podbudowy należy 

wyrównać i przeprofilować mieszanka tłuczniową o średniej grubości 

warstwy 12 cm po zagęszczeniu. W miejscach styku projektowanej nowej 

nawierzchni jezdni drogowej z istniejącymi nawierzchniami 

bitumicznymi, dla zapewnienia właściwych ich połączeń, niezbędne jest 

wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno, z wywozem 

ścinki na odległość do 1 km. Głębokość frezowania 5 cm. Przed 

przystąpieniem do układania nowej nawierzchni, istniejące podłoże (stara 

i zniszczona nawierzchnia jezdni drogowej) musi zostać dokładnie 



oczyszczona i skropiona asfaltem w ilości 0,5 kg/m2 powierzchni jezdni. 

Ze względu na znaczne uszkodzenia i  deformacje  niezbędne jest 

miejscowe wyrównanie nawierzchni masą  mineralno – asfaltową. Na 

całym przebiegu  remontowanego odcinka drogi,   nawierzchnia 

bitumiczna zaprojektowana została jako dwuwarstwowa, składająca się z 

4 cm warstwy (profilowej) wiążącej i 4 cm warstwy ścieralnej. Określone 

grubości dotyczą warstw po prawidłowym ich zagęszczeniu.  Warstwę  

ścieralną należy ułożyć z masy mineralno – asfaltowej, grysowo – 

żwirowej, KR 1-2. Nową nawierzchnię jezdni wyprofilować z 2% 

spadkiem poprzecznym w kierunku północno – zachodnim, 

przepływającego wzdłuż drogi cieku wodnego.  Po wykonaniu nowej 

nawierzchni bitumicznej, obustronne  pobocza drogowe o szerokości 75 

cm należy wyrównać, wyprofilować i utwardzić mieszanką tłuczniową, o 

średniej grubości warstwy  8 cm po zagęszczeniu.   

 

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

 

W trakcie realizacji inwestycji Zamawiający zakłada wystąpienie  robót 

tymczasowych związanych jedynie z urządzeniem placu budowy, 

zachowaniem bezpiecznych warunków użytkowania oraz zabezpieczenia 

ppoż., niezbędnych dla funkcjonowania usytuowanych w pobliżu 

czynnych obiektów mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej. 

Koszty wynikające z wykonania powyższych robót oferent zobowiązany 

jest uwzględnić w cenie sporządzonej oferty.  

    1.4 Informacje o terenie budowy 

 

     Teren budowy obejmuje obszar zlokalizowany  na działkach nr ewid. 334 i 

308/2 wraz z remontem bezpośrednio przyległego do niego odcinka  

istniejącej drogi  gminnej w miejscowości Folusz, gm. Dębowiec, obręb 

Folusz, powiat jasielski. Są to tereny położone w południowo – zachodniej 

części województwa podkarpackiego. W sąsiedztwie przedsięwzięcia 

występują głównie lasy, tereny łąk i obszary bez zabudowy 

mieszkaniowej.  Projektowane roboty inżynieryjno – budowlane 

wykonywane będą wyłącznie w obrębie istniejącego pasa drogowego oraz 

bezpośrednio przylegającego do niego terenu Magurskiego Parku 

Narodowego, wydzielonego na podstawie Umowy użyczenia 

nieruchomości podpisanej w dniu 20 sierpnia 2021 z Gminą Dębowiec.  

       

1.5  Przekazanie terenu budowy.  

 

    Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy 

teren budowy i opracowany projekt budowlano – wykonawczy 

przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego. 



 

1.6  Zgodność robót z dokumentacja przetargową 

 

      Dokumentacja przetargowa dotycząca zakresu rzeczowo-ilościowego 

robót inżynieryjno – drogowych ( SIWZ, SST) oraz inne  dokumenty 

dodatkowe są częścią umowy, a wymagania określone w choćby jednym z 

nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były zawarte w całej 

dokumentacji. W przypadku rozbieżności w poszczególnych dokumentach 

obowiązuje ich ważność określona w Umowie. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub roszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 

ich wykryciu powinien powiadomić Inspektora Nadzoru oraz 

Zamawiającego, celem dokonania odpowiednich zmian i uzupełnień. 

      Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z w/w 

dokumentami  

      Dane określone w specyfikacji uważane będą za wartości docelowe, od 

których możliwe są odchylenia w ramach określonych normowo 

tolerancji. Cechy oraz parametry wbudowanych materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzut tych cech nie może przekraczać wartości 

tolerancji normowych dla poszczególnych rodzajów robót. W przypadku, 

gdy wbudowane materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z  

warunkami zamówienia, obowiązującymi normami oraz  specyfikacją i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość wykonanego elementu, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i ponownie 

wykonane na koszt Wykonawcy   

   

1.7 Urządzenie i zabezpieczenie terenu budowy 

 

      Urządzenie placu budowy polegać będzie na dowiezieniu, zbudowaniu i 

utrzymaniu wszelkich niezbędnych maszyn, urządzeń,  niezbędnych w 

trakcie budowy podłączeń zasilających i odprowadzających, ich 

eksploatacji oraz ich rozebraniu, demontażu i wywiezieniu. Urządzenie 

placu budowy należy zaplanować i uzgodnić z Zamawiającym przed 

rozpoczęciem budowy. Ze względu na pełne zapewnienie  bezpieczeństwa 

w trakcie wykonywania robót, plac budowy należy odpowiednio 

oznakować i zabezpieczyć. Wykonawca robót na bieżąco zobowiązany 

będzie do sprzątania oraz należytego utrzymania przyległych dróg.  

      W miejscu widocznym należy umieścić budowlaną tablicę informacyjną 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

      Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że są wliczone w cenę umowy. 

     



      Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest opracować i 

uzgodnić projekt organizacji ruchu, niezbędny do właściwego wykonania 

przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Koszt opracowania 

projektu nie będzie podlegał odrębnej zapłacie. 

     

     Organizacja i zabezpieczenie robót winno spełniać wymogi określone w 

Rozporządzeniu Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 10 

października 2000 r. w sprawie zarządzania ruchem na drogach (Dz.U. z 

1999 r. Nr 90, poz. 1006)  

 

   1.8  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 

    Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie wykonywania robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

      W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

      -  utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej 

   - podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się  

do  przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 

wokół budowy oraz unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób oraz 

własności prywatnej i społecznej wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie sposobu działania w 

związku z wykonywaniem kontraktu. 

        Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

        -  zanieczyszczenia zbiorników i cieków wodnych płynami, pyłami  

            i substancjami mogącymi pogorszyć stan środowiska 

        -  zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami 

         -  możliwością powstania wybuchu lub pożaru 

 

1.9 Ochrona pożarowa 

 

        Wykonawca będzie przestrzegał wszelkich przepisów dotyczących 

ochrony przeciwpożarowej w trakcie wykonywania kontraktu. Zadaniem 

Wykonawcy jest utrzymanie na terenie budowy sprawnego sprzętu 

ochrony przeciwpożarowej, wymaganego obowiązującymi, 

szczegółowymi przepisami w tym zakresie. Materiały łatwopalne będą 

składowane i zabezpieczone przed osobami niepowołanymi w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót, albo przez  personel 

Wykonawcy i powinien posiadać odpowiednie ubezpieczenie od 

następstw pożaru na terenie budowy.  



1.10 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

Materiały, które w sposób trwały są niebezpieczne dla otoczenia nie mogą 

być dopuszczone do użycia w wykonawstwie robót. Nie dopuszcza się 

również stosowania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowania 

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 

przepisami. Materiały czasowo szkodliwe dla środowiska, których 

szkodliwość zanika po wykonaniu robót, mogą być użyte pod rygorem 

przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania, określonych 

w stosownych certyfikatach i świadectwach dopuszczenia. 

1.11 Ochrona własności publicznej 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzenia podziemne, takie jak kable, rurociągi itp. oraz uzyska od 

odpowiednich zarządców urządzeń potwierdzenie informacji, 

przekazanych mu przez Zamawiającego, a dotyczących ich lokalizacji w 

terenie.  

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i sieci na 

powierzchni ziemi, napowietrznej oraz podziemnej, wykazanych w 

dokumentach przekazanych przez Zamawiającego. 

 

1.12 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia 

na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. 

Ponadto w przypadku przewozu materiałów ponad gabarytowych uzyska 

on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do ich przewozu i o 

każdorazowym takim przewozie powiadomi Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót i urządzeń 

uszkodzonych w wyniku takiego przewozu.   

   

1.13  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązkiem kierownika 

budowy jest opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt, odpowiednią odzież roboczą dla 

ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 



Ustala się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają oddzielnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej.   

 

1.14  Ochrona i utrzymanie robót 

 

        Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz wszelkie 

materiały i urządzenia używane do wykonywania robót od daty 

rozpoczęcia do daty zakończenia prac (do wydania potwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru). 

        Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego w 

taki sposób, aby poszczególne elementy wykonanej inwestycji jak 

również całość zadania były w stanie zadowalającym przez cały czas, aż 

do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca zaniedba swoje 

obowiązki w tym zakresie, to na polecenie Inspektora Nadzoru jest 

zobowiązany do ich wykonania w terminie 24 godzin od otrzymania 

takiego poleceni 

 

1.15 Stosowanie przepisów prawnych oraz innych związanych z     

procesem    budowlanym. 

 

        Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się z wszystkimi 

obowiązującymi przepisami, a przede wszystkim normami, warunkami 

technicznymi wykonania robót, które w jakichkolwiek sposób związane 

są z robotami prowadzonymi na placu budowy i będzie w pełni 

odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.  

 

2. Materiały i urządzenia  

 

2.1  Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia 

  

Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania  i wbudowania 

materiałów i urządzeń zgodnych z ustaleniami oraz wymogami 

Zamawiającego, parametrami określonymi w opracowanym projekcie 

budowlanym i przedmiarze robót, posiadających odpowiednie 

świadectwa dopuszczenia, atesty i certyfikaty. Dolną warstwę 

podbudowy pod nawierzchnie parkingu należy wykonać z łamanego 

kruszywa kamiennego 31,5 – 63 mm. Do wyrównania najbardziej 

zniszczonych fragmentów bitumicznej nawierzchni jezdni wraz z 

ubytkami w górnej warstwie podbudowy, jak również do ułożenia górnej 

warstwy podbudowy projektowanego parkingu samochodowego i 

wyprofilowania, utwardzenia poboczy drogowych przyjęto mieszankę 

tłuczniową o uziarnieniu z 0 – 31,5 mm. Nawierzchnię bitumiczną 



należy wykonać z masy mineralno – asfaltowej, grysowo – żwirowej KR 

1-2 o uziarnieniu do 12.8 mm. Do wykonania masy mineralno-asfaltowej 

(grysowo-żwirowej) użyć asfaltu drogowego D 70. Wskaźnik 

zagęszczenia warstwy asfaltowej nawierzchni nie może być mniejszy od 

98 %.  

Do wykonania warstwy wiążącej dopuszcza się beton asfaltowy o 

strukturze częściowo zamkniętej, zaś warstwę ścieralną należy wykonać 

z betonu asfaltowego o strukturze zamkniętej. Krawędzie ułożonej 

nawierzchni bitumicznej na całym odcinku drogi, należy obustronnie 

wykończyć przez skropienie asfaltem, co po uzupełnieniu poboczy 

zapobiegnie wykruszaniu się i powstawaniu ubytków w wykonanych 

warstwach nawierzchniowych jezdni. Wyrównanie, wyprofilowanie oraz 

utwardzenie poboczy drogowych wykonać zgodnie z technologią 

określoną w sporządzonych przedmiarach robót. 

 

2.2  Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom 

  

        Zamawiający nie dopuszcza stosowania  materiałów i urządzeń nie 

odpowiadających wymaganiom określonym przez Zamawiającego jak 

również nie spełniających obowiązujących norm i przepisów 

budowlanych. Stwierdzenie  przez Inspektora Nadzoru lub 

Zamawiającego, obecności takich materiałów na terenie budowy  

zostanie potraktowane jako bezpośrednia przyczyna ich wywozu poza 

teren wykonywanych robót na koszt Wykonawcy. Każdy rodzaj robót w 

którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem 

i nie zapłaceniem.  

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu    

gdy będą one potrzebne do wykonania robót, były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość oraz były dostępne do 

kontroli przez Inspektora Nadzoru.  

Miejsca tymczasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 

obrębie placu budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym i 

inspektorem nadzoru na etapie opracowania planu BIOZ, lub w miejscach 

poza terenem budowy zorganizowanych przez Wykonawcę.  

 3.  Sprzęt 

 

      Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do prowadzenia prac powinien być zgodny z ofertą 



Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem wielkości i ilości 

wskazaniom zawartym w Specyfikacji, planie BIOZ oraz projekcie 

organizacji robót wykonanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez  

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.  W przypadku braku tych ustaleń 

stosowanie sprzętu powinno być poprzedzone akceptacją Inspektora 

Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować prowadzenie 

robót w tempie określonym przez Wykonawcę w harmonogramie prac i 

prowadzić do ich zakończenia zgodnego z umową. Użyty sprzęt  do 

wykonania przedmiotu zamówienia ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy oraz zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Inspektor Nadzoru ma prawo 

do nie dopuszczenia wykonywania robót przy pomocy sprzętu nie 

gwarantującego zasad BHP lub warunków umowy. 

 

4. Transport 

 

         Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 

właściwości przewożonych materiałów. Liczna środków transportu musi 

zapewniać prowadzenie robót w terminie gwarantującym wywiązanie się 

Wykonawcy z terminu zakończenia prac.  

          Pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie oraz innych 

parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na 

swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy 

na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

      Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie zobowiązany 

dostarczyć do wglądu wszelkie dokumenty potwierdzające dopuszczenie 

pojazdu do ruchu. 

 

5. Wykonanie robót 
 

    Wykonawca po podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu szczegółowy harmonogram 

robót opracowany dla realizacji całego przedsięwzięcia inwestycyjnego.  

    Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, 

ustaleniami oraz wymogami Zamawiającego, specyfikacją techniczną oraz 

za jakość zastosowanych materiałów, wykonanych przez siebie lub 

podwykonawców robót, ich zgodność z dokumentami budowy, 

obowiązującymi przepisami, projektem organizacji prac i planem BIOZ. 

    Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów, urządzeń lub elementów robót muszą posiadać formę pisemną i 



będą oparte na wymaganiach sformułowanych w specyfikacji technicznej, a 

także na przedmiotowych normach i obowiązujących przepisach.  

    Odrzucenie materiałów musi posiadać uzasadnienie określone na podstawie 

wyników badań, norm przedmiotowych, niezgodności z atestem, braku 

odpowiednich cech wytrzymałościowych, doświadczeniach z przeszłości, 

wyników badań naukowych oraz innych czynników wpływających na 

rozważaną kwestię.  

    Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonane nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 

groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytuły poniesie 

Wykonawca. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1 Program zapewnienia jakości  

 

    Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 

aprobaty przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru programu 

zapewnienia jakości, w którym zostaną przedstawione zamierzone sposoby 

wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z umową oraz specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót. 

    Program powinien zawierać: 

     - organizację wykonania robót, w tym terminy i sposoby prowadzenia prac 

     - organizację prac w zakresie BHP i zabezpieczenia p poż. 

     - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

     - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

        poszczególnych elementów robót 

 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 

 

      Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 

wykonaniem aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość wbudowanych 

materiałów i urządzeń. Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonywania jest zadowalający.  

      Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz 

robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 

zgodnie  z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej.  

      Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 

określone w normach i wytycznych dotyczących poszczególnych 



zakresów prac. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 

Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. 

      Wszystkie koszty związane z organizowaniem  i prowadzeniem kontroli 

robót oraz badań materiałów  ponosi Wykonawca. 

6.3 Badania i pomiary 

 

      Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z 

wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmują wymaganego 

badania stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do 

pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 

lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inspektorowi Nadzoru.  

6.4 Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności 

 

Inspektor Nadzoru dopuści do użycia tylko te urządzenia i materiały, które      

posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych 

- aktualną aprobatę wydaną przez upoważnioną jednostkę aprobującą 

dany materiał 

- deklaracje zgodności z Polską Normą 

- deklaracje zgodności z aprobatą techniczną dla wyrobów nie objętych 

normami i oddzielnymi aprobatami technicznymi 

- zgodę na jednorazowe zastosowanie materiału importowanego na 

terenie RP wydaną przez upoważniony do tego urząd 

 

W przypadku materiałów dla których wymagane są w/w dokumenty, 

każdy dostarczony i użyty do robót materiał, musi posiadać taki 

dokument, określający w sposób jednoznaczny jego cechy.  

            Produkty przemysłowe muszą posiadać wydane przez producenta 

dokumenty dla danej partii oraz wyniki dokonanych przez niego badań tej 

partii produktu. 

            Kopie tych dokumentów Wykonawca będzie na bieżąco przekazywał 

Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie materiały nie spełniające tych wymagań 

muszą zostać odrzucone w procesie akceptacji materiałów przez 

Inspektora Nadzoru. 

 



7.   Dokumenty budowy 

 

7.1 Książka obmiarów 

 

            Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 

faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych 

robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 

przedmiarze i kosztorysie i wpisuje do rejestru pomiarów. 

7.2  Pozostałe dokumenty budowy 

 

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się: 

- potwierdzenie zgłoszenia wykonywanych robót 

- protokół przekazania placu budowy 

- protokoły odbioru robót  

- protokoły z narad i ustaleń 

- korespondencję na budowie 

- ewentualne umowy cywilno prawne z osobami trzecimi 

 

7.3 Przechowywanie dokumentów budowy 

      

  Dokumenty budowy przechowywane będą na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającemu.  

8. Obmiar robót  

 

Obmiar robót określać będzie faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie 

z dokumentacją przetargową i warunkami umowy, w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych 

robót oraz terminie obmiaru; co najmniej trzy dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiarów należy rejestrować w książce obmiarów. Jakikolwiek 

błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze lub ślepym 

kosztorysie, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione według umowy i instrukcji 

Inspektora Nadzoru na piśmie. W przypadku określenia w umowie 

częściowych płatności za wykonane prace, książka obmiarów będzie 

podstawą oszacowania zaawansowania robót. Obmiary muszą być 

dokonywane z częstością dostosowaną do formy płatności za wykonane 

prace, z wyprzedzeniem pozwalającym na weryfikację wpisów przez 



Inspektora Nadzoru, a także w każdym innym czasie określonym w 

umowie lub oczekiwanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiającego lub 

Wykonawcę.  

    Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie pomiarów 

winne być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  Obmiary będą 

przeprowadzane przed każdym częściowym lub ostatecznym odbiorem 

etapów prac, a także w przypadku dłuższej przerwy w ich wykonywaniu.  

    Obmiar robót podlegających zakryciu należy przeprowadzić przed ich 

zakryciem. Roboty pomiarowe i późniejsze ich przeliczenie należy 

dokonywać w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary bardziej 

skomplikowanych powierzchni o objętości powinny być poparte 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi w książce obmiarów lub jako 

załączniki do niej. 

 

9.  Odbiór robót 

 

9.1  Rodzaje odbiorów robót 

 

        Roboty realizowane w trakcie wykonywania przedmiotowej inwestycji 

podlegać będą następującym odbiorom: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

- odbiorowi częściowemu  

- odbiorowi ostatecznemu 

- odbiorowi pogwarancyjnemu 

 

9.2  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

        Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej 

ocenie jakości i ilości wykonanych robót, które w dalszym procesie 

realizacji ulegną zakryciu i musi zostać wykonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Obioru dokonuje Inspektor Nadzoru 

w obecności upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.  

        Gotowość do odbioru danej części robót Wykonawca zgłasza wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru 

w sposób zwyczajowo przyjęty. Odbioru należy dokonać niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu trzech dni od zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 

Inspektor Nadzoru na podstawie przeprowadzonych pomiarów i 

sprawdzenia rodzaju oraz zgodności wbudowanych materiałów z ich 

parametrami określonymi w dokumentacji przetargowej oraz 

specyfikacji technicznej 



9.3  Odbiór częściowy 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych etapów 

prac wchodzących w skład całego przedsięwzięcia inwestycyjnego.  

9.4  Zasady odbioru ostatecznego 

 

       Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite 

zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego Wykonawca 

zgłosi pisemnie Zamawiającemu z bezzwłocznym  powiadomieniem o 

tym Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 

ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia zakończenia robót i 

przyjęcia dokumentów określonych w punkcie 9.5 niniejszej 

specyfikacji. Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów,  pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją przetargową i specyfikacją. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 

poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub uzupełniających komisja zaprzestanie odbioru i ustali 

nowy termin ostatecznego odbioru robót. Wszystkie zarządzone przez 

komisję roboty poprawkowe i uzupełniające będą zestawione przez 

Inspektora Nadzoru i przekazane na piśmie Wykonawcy. Termin 

wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznacza komisja 

odbiorowa. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość 

wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej oraz zgodnej z 

ustaleniami i warunkami wcześniej określonymi przez Zamawiającego, 

bądź normami z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji i nie ma 

większego wpływu na walory bezpieczeństwa użytkowania i eksploatacji 

obiektu, komisja może dokonać określonych w umowie potrąceń z 

wynagrodzenia Wykonawcy, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 

umowy. 

 

9.5  Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 

        Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót 

jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca 

jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 



- oryginał książki obmiarów 

- wyniki pomiarów, przeglądów oraz sprawdzeń 

- inne niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa 

 

        W przypadku gdy komisja uzna, iż dokumenty odbiorowe nie są 

kompletne,  komisja w porozumieniu z Wykonawcą określi nowy termin 

odbioru końcowego. 

 

9.6  Odbiór pogwarancyjny 

 

        Odbiór pogwarancyjny polegać będzie na ocenie robót związanych z 

usunięciem ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 

i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny należy 

dokonać na podstawie oceny wizualnej.  

10.  Podstawa płatności 

 

10.1 Ustalenia ogólne 

 

Podstawą płatności za wykonane prace jest umowa na wykonanie 

zadania. W przypadku określenia wartości prac poprzez cenę 

jednostkową, skalkulowaną przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową, 

podstawą rozliczenia jest książka obmiarów prowadzona przez 

Wykonawcę i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.  

W przypadku robót wycenianych ryczałtowo, podstawą płatności jest 

wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w ofercie.  

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie zadania 

zgodnie z umową, uproszczoną dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót oraz przepisami prawnymi i 

Polskimi Normami.  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

        - robociznę bezpośrednią wraz  z kosztami towarzyszącymi  

        - wartość wbudowanych materiałów wraz z kosztami zakupu,  

          magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy 

        - wartość pracy sprzętu wraz z kosztami towarzyszącymi 

        - koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko  

        - podatki obliczone z godnie z obowiązującymi przepisami 

 

10.2 Warunki umowy i wymagania specyfikacji  

  

        Wszelkie koszty nie ujęte w kosztorysie, a wynikające z dostosowania 

się do wymogów umowy i specyfikacji technicznej muszą być ujęte  w 



cenie oferty przedstawionej Zamawiającemu przez Wykonawcę na etapie 

udzielania zamówienia. 

 

11. Normy oraz przepisy prawne dotyczące wykonania i odbioru robót 

wchodzących w  skład przedmiotowego zamówienia 

 

Wykonawcę całego zadania inwestycyjnego obowiązują wszystkie 

aktualne przepisy prawne (Polskie Normy, warunki techniczne 

wykonania i odbioru robót, Ustawy i Rozporządzenia)  dotyczące 

wykonania poszczególnych rodzajów prac wchodzących w zakres 

przedmiotu zamówienia. 
 

 

  

                                        Opracował:  

(-) mgr inż. Jan Bugała 


