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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robaét

1. Cze¢sé ogolna

1.1 Nazwa zamowienia nadana przez Zamawiajacego:

w~Budowa parkingu na dziatkach nr ewid. 334 i 308/2
wraz z remontem odcinka drogi w miejscowesci Folusz”

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Projektowane przedsigwzigcie inwestycyjne dotyczy budowy parkingu
samochodowego na dziatkach nr ewid. 334 1 308/2 wraz z remontem
bezposrednio przylegltego do niego odcinka istniejacej drogi gminnej w
miejscowosci Folusz, gm. Debowiec, obreb Folusz, powiat jasielski.

Na terenie objetym niniejszym  projektem  zagospodarowania
projektowany jest nowy parking samochodowy z wydzielonymi
standardowymi miejscami postojowymi w ilo$ci 23 szt. oraz dwoma
miejscami  dla oséb niepelnosprawnych. Pod urzadzenie parkingu
wykorzystana zostanie istniejgca zatoka postojowa oraz potaczony z nia,
bezposrednio przylegajacy do krawedzi drogi odpowiednio uksztattowany
pas terenu o dhugosci 32,0 m, na ktérym przewidziane zostato
usytuowanie 11 stanowisk parkingowych. Nawierzchnia parkingu
utwardzona zostanie betonowymi plytami azurowymi oraz kolorowa
kostka brukowa przeznaczong do wyznaczenia konturow miejsc
postojowych. Przyjety sposob utwardzenia nawierzchni parkingu pozwoli
na zachowanie dotychczasowego systemu zagospodarowania wod
opadowych 1 roztopowych. Wody odprowadzane sg powierzchniowo na
terenie przedmiotowego obiektu. Integralng czesScig projektowanego
przedsigwzigcia inwestycyjnego jest wykonanie remontu bezposrednio
przylegajacego do parkingu odcinka drogi gminnej. Remont obejmuje
utozenie nowej, dwuwarstwowe] nawierzchni bitumicznej na  dtugosci
145,0 m wraz z obustronnymi poboczami drogowymi, wyprofilowanymi i
utwardzonymi mieszankg thuczniowa.

Uksztaltowanie parkingu oraz wydzielenie miejsc postojowych zostalo
zaprojektowane w sposob zapewniajacy odpowiedni, bezposredni,
bezpieczny dostep z przylegltej do niego od strony poinocno — zachodniej
drogi gminnej, usytuowanej na dzialce o nr ewid. 308/2. Utwardzona
betonowymi plytami azurowymi oraz kostka brukowg nawierzchnia
istniejacej zatoki postojowej przewidziana jest do rozbidrki. Ze wzgledu
na naturalne uksztaltowanie terenu, pas gruntu bezposrednio przylegajacy



do krawedzi drogi na dlugosci 32,0 m, przewidziany pod urzadzenie
czeSci parkingu samochodowego wymaga przeprowadzenia niezbg¢dnej
makroniwelacji, polegajacej na odpowiednim uksztattowaniu podtoza i
uformowaniu  nasypu, pozwalajgcym na  wlasciwg  realizacje
projektowanego obiektu. Do tego celu wykorzystany zostanie urobek
uzyskany z korytowania istniejacej zatoki postojowej pod konstrukcyjne
warstwy podbudowy. Gtebokos¢ korytowania 45 cm. Podbudowe nalezy
wykona¢ z nastepujacych warstw: warstwy odsaczajacej z piasku o gr. 5
cm, warstwy dolnej z kamienia tamanego o gr. 25 cm oraz warstwy gornej
z mieszanki tluczniowej o gr. 15 cm po zaggszczeniu. Nawierzchnie
parkingu zaprojektowano z betonowych ptyt azurowych o grubosci 10
cm, ulozonych na podsypce cementowo - piaskowej, wykonanej na
wczesnie] przygotowanej podbudowie. Nawierzchni¢ nalezy utozy¢ ze
spadkiem 1% w kierunku jezdni przyleglej drogi gminnej. Kontury
usytuowania miejsc postojowych wyznaczone zostang pasami o grubosci
20 cm z wbudowanej w nawierzchnie czerwonej betonowej kostKi
brukowej o grubosci 8 cm. Stanowiska postojowe w projektowanych
ciggach parkingowych usytuowane zostaty pod katem 90° w stosunku do
osi przylegtych drég dojazdowo — manewrowych. Szeroko$¢ zwyktych
stanowisk postojowych wynosi 2,60, a dla os6b niepetnosprawnych 3,60
m. Dhugos¢ wszystkich stanowisk 5,00 m. Krawedzie parkingu o lacznej
dlugosci 96 m, obramowane zostang betonowymi, Scigtymi
kraweznikami drogowymi 15 x 30 x 100 cm, obsadzonymi na tawie
betonowej. Wysokos¢ gornej krawedzi kraweznika ponad nawierzchnig
parkingu powinna wynosi¢ 12 cm. Krawedz jezdni drogowej z
nawierzchnig parkingu na dlugosci 66 m potgczona bedzie utozonymi na
tawie betonowej kraweznikami najazdowymi 30 x 15 x 100 cm.
Projektowane uksztaltowanie nawierzchni parkingu zapewni zachowanie
dotychczasowego systemu zagospodarowania wod — opadowych i
roztopowych. Wody odprowadzane s3 powierzchniowo na terenie
przedmiotowego obiektu.

Zakres remontu drogi obejmuje odcinek o dtugosci 145 m, usytuowany w
obrebie budowanego parkingu samochodowego. Najbardziej zniszczone
fragmenty nawierzchni wraz ze znacznymi ubytkami podbudowy nalezy
wyrownac 1 przeprofilowa¢ mieszanka tluczniowa o Sredniej grubosci
warstwy 12 cm po zageszczeniu. W miejscach styku projektowanej nowej
nawierzchni  jezdni  drogowej z  istniejacymi  nawierzchniami
bitumicznymi, dla zapewnienia wtasciwych ich polaczen, niezbedne jest
wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno, z wywozem
scinki na odlegtos¢ do 1 km. Glebokos¢ frezowania 5 cm. Przed
przystapieniem do uktadania nowej nawierzchni, istniejgce podtoze (stara
1 zniszczona nawierzchnia jezdni drogowej) musi zosta¢ dokladnie



oczyszczona i skropiona asfaltem w ilosci 0,5 kg/m? powierzchni jezdni.
Ze wzgledu na znaczne uszkodzenia 1 deformacje niezbedne jest
miejscowe wyrownanie nawierzchni masg mineralno — asfaltowa. Na
calym przebiegu remontowanego odcinka drogi, nawierzchnia
bitumiczna zaprojektowana zostata jako dwuwarstwowa, sktadajgca si¢ z
4 cm warstwy (profilowej) wigzacej i 4 cm warstwy Scieralnej. Okreslone
grubosci dotycza warstw po prawidtowym ich zaggszczeniu. Warstwe
$cieralng nalezy utozy¢ z masy mineralno — asfaltowej, grysowo —
zwirowej, KR 1-2. Nowag nawierzchni¢ jezdni wyprofilowa¢ z 2%
spadkiem poprzecznym w  kierunku potnocno —  zachodnim,
przeptywajacego wzdhuz drogi cieku wodnego. Po wykonaniu nowej
nawierzchni bitumicznej, obustronne pobocza drogowe o szerokosci 75
cm nalezy wyréwna¢, wyprofilowac 1 utwardzi¢ mieszankg tluczniows, 0
sredniej grubosci warstwy 8 cm po zageszczeniu.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

W trakcie realizacji inwestycji Zamawiajacy zaktada wystgpienie robot
tymczasowych zwigzanych jedynie z urzadzeniem placu budowy,
zachowaniem bezpiecznych warunkow uzytkowania oraz zabezpieczenia
ppoz., niezbednych dla funkcjonowania usytuowanych w poblizu
czynnych obiektow mieszkalnych oraz obiektow uzytecznosci publiczne;.
Koszty wynikajace z wykonania powyzszych robot oferent zobowigzany
jest uwzgledni¢ w cenie sporzgdzonej oferty.

1.4 Informacje o terenie budowy

Teren budowy obejmuje obszar zlokalizowany na dziatkach nr ewid. 334 i

308/2 wraz z remontem bezposrednio przyleglego do niego odcinka
istniejacej drogi gminnej w miejscowosci Folusz, gm. Debowiec, obreb
Folusz, powiat jasielski. Sg to tereny potozone w poludniowo — zachodniej
czeSci wojewodztwa podkarpackiego. W sasiedztwie przedsiewzigcia
wystepuja glownie lasy, tereny tgk 1 obszary bez zabudowy
mieszkaniowe;. Projektowane roboty inzynieryjno — budowlane
wykonywane beda wylacznie w obrebie istniejacego pasa drogowego oraz
bezposrednio przylegajacego do niego terenu Magurskiego Parku
Narodowego, wydzielonego na podstawie Umowy uzyczenia
nieruchomosci podpisanej w dniu 20 sierpnia 2021 z Gming Debowiec.

1.5 Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy

teren budowy i opracowany projekt budowlano - wykonawczy
przedmiotowego przedsiewzigcia inwestycyjnego.



1.6 Zgodnos$¢ robot z dokumentacja przetargowa

Dokumentacja przetargowa dotyczaca zakresu rzeczowo-iloSciowego
rob6t inzynieryjno — drogowych ( SIWZ, SST) oraz inne dokumenty
dodatkowe sg czeg$cig umowy, a wymagania okres§lone w cho¢by jednym z
nich sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byly zawarte w calej
dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w poszczeg6lnych dokumentach
obowigzuje ich wazno$¢ okreslona w Umowie. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw lub roszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich  wykryciu powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz
Zamawiajacego, celem dokonania odpowiednich zmian i uzupetnien.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materialy bedg zgodne z w/w
dokumentami

Dane okreslone w specyfikacji uwazane beda za wartosci docelowe, od
ktorych mozliwe sa odchylenia w ramach okreslonych normowo
tolerancji. Cechy oraz parametry wbudowanych materiatow 1 elementow
budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze przekracza¢ wartosci
tolerancji normowych dla poszczegdlnych rodzajow robdt. W przypadku,
gdy wbudowane materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z
warunkami zamoOwienia, obowigzujagcymi normami oraz specyfikacja 1
wplynie to na niezadowalajacy jako$¢ wykonanego elementu, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy

1.7 Urzadzenie i zabezpieczenie terenu budowy

Urzadzenie placu budowy polega¢ bedzie na dowiezieniu, zbudowaniu 1
utrzymaniu wszelkich niezbednych maszyn, urzadzen, niezbgednych w
trakcie budowy podigczen zasilajacych 1 odprowadzajacych, ich
eksploatacji oraz ich rozebraniu, demontazu 1 wywiezieniu. Urzadzenie
placu budowy nalezy zaplanowa¢ 1 uzgodni¢ z Zamawiajacym przed
rozpoczeciem budowy. Ze wzgledu na pelne zapewnienie bezpieczenstwa
w trakcie wykonywania robot, plac budowy nalezy odpowiednio
oznakowac¢ 1 zabezpieczy¢. Wykonawca robdt na biezaco zobowigzany
bedzie do sprzatania oraz nalezytego utrzymania przylegtych drog.

W miejscu widocznym nalezy umiesci¢ budowlang tablice informacyjng
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie 1
przyjmuje si¢, ze s3 wliczone w ceng¢ umowy.



1.8

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest opracowac i
uzgodni¢ projekt organizacji ruchu, niezbedny do wtasciwego wykonania
przedmiotowego przedsigwzigecia inwestycyjnego. Koszt opracowania
projektu nie bedzie podlegal odrebnej zaptacie.

Organizacja i zabezpieczenie robot winno spetniac wymogi okreslone w
Rozporzgdzeniu Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 10
pazdziernika 2000 r. w sprawie zarzgdzania ruchem na drogach (Dz.U. z
1999 r. Nr 90, poz. 1006)

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowa¢ w trakcie wykonywania robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojace;j

- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢
do przepisow 1 norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i
wokét budowy oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob oraz
wlasnos$ci prywatnej 1 spolecznej wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstalych w nastgpstwie sposobu dzialania w
zwigzku z wykonywaniem kontraktu.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczeg6lny wzglad na:

- zanieczyszczenia zbiornikow 1 ciekow wodnych ptynami, pytami
I substancjami moggcymi pogorszy¢ stan srodowiska

- zanieczyszczenia powietrza pylami 1 gazami

- mozliwo$cig powstania wybuchu lub pozaru

1.9 Ochrona pozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal wszelkich przepiséw dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej w trakcie wykonywania kontraktu. Zadaniem
Wykonawcy jest utrzymanie na terenie budowy sprawnego sprzetu
ochrony przeciwpozarowej, wymaganego obowigzujacymi,
szczegblowymi przepisami w tym zakresie. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane 1 zabezpieczone przed osobami niepowotanymi w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot, albo przez personel
Wykonawcy 1 powinien posiada¢é odpowiednie ubezpieczenie od
nastepstw pozaru na terenie budowy.



1.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg niebezpieczne dla otoczenia nie mogag
by¢ dopuszczone do uzycia w wykonawstwie robot. Nie dopuszcza si¢
roOwniez stosowania materiatow wywotlujacych szkodliwe promieniowania
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Materialy czasowo szkodliwe dla $rodowiska, ktorych
szkodliwo$¢ zanika po wykonaniu robot, moga by¢ uzyte pod rygorem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania, okreslonych
w stosownych certyfikatach 1 Swiadectwach dopuszczenia.

1.11 Ochrona wlasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1
urzadzenia podziemne, takie jak kable, rurociggi itp. oraz uzyska od
odpowiednich  zarzadcow  urzadzen  potwierdzenie  informacji,
przekazanych mu przez Zamawiajacego, a dotyczacych ich lokalizacji w
terenie.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i sieci na
powierzchni ziemi, napowietrznej oraz podziemnej, wykazanych w
dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego.

1.12 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia
na o$ przy transporcie materialdw 1 wyposazenia na 1 z terenu budowy.
Ponadto w przypadku przewozu materialdéw ponad gabarytowych uzyska
on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do ich przewozu i o
kazdorazowym takim przewozie powiadomi Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t 1 urzadzen
uszkodzonych w wyniku takiego przewozu.

1.13 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Obowigzkiem kierownika
budowy jest opracowanie planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywal prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet, odpowiednig odziez robocza dla
ochrony zdrowia i zycia osOb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.



Ustala sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja oddzielnej zaptacie 1 s3
uwzglednione w cenie umowne;.

1.14 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robdt oraz wszelkie
materialty 1 urzadzenia uzywane do wykonywania robot od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia prac (do wydania potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego w
taki sposob, aby poszczegbélne elementy wykonanej inwestycji jak
roOwniez catos¢ zadania byly w stanie zadowalajagcym przez caly czas, az
do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca zaniedba swoje
obowigzki w tym zakresie, to na polecenie Inspektora Nadzoru jest
zobowigzany do ich wykonania w terminiec 24 godzin od otrzymania
takiego poleceni

1.15 Stosowanie przepisow prawnych oraz innych zwigzanych 2z
procesem budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia si¢ z wszystkimi
obowigzujagcymi przepisami, a przede wszystkim normami, warunkami
technicznymi wykonania robot, ktore w jakichkolwiek sposob zwigzane
sg z robotami prowadzonymi na placu budowy i1 bedzie w peini
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.

2. Materialy i urzadzenia
2.1 Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania 1 wbudowania
materiatow 1 urzadzen zgodnych z ustaleniami oraz wymogami
Zamawiajacego, parametrami okreslonymi w opracowanym projekcie
budowlanym i przedmiarze robdt, posiadajacych odpowiednie
Swiadectwa dopuszczenia, atesty 1 certyfikaty. Dolng warstwe
podbudowy pod nawierzchnie parkingu nalezy wykona¢ z tamanego
kruszywa kamiennego 31,5 — 63 mm. Do wyrdéwnania najbardziej
zniszczonych fragmentéw bitumicznej nawierzchni jezdni wraz z
ubytkami w gornej warstwie podbudowy, jak rowniez do ulozenia gornej
warstwy podbudowy projektowanego parkingu samochodowego i
wyprofilowania, utwardzenia poboczy drogowych przyjeto mieszanke
thuczniowa o uziarnieniu z 0 — 31,5 mm. Nawierzchni¢ bitumiczng



nalezy wykonaé¢ z masy mineralno — asfaltowej, grysowo — zwirowej KR
1-2 o uziarnieniu do 12.8 mm. Do wykonania masy mineralno-asfaltowej
(grysowo-zwirowej) uzy¢ asfaltu drogowego D 70. Wskaznik
zageszczenia warstwy asfaltowej nawierzchni nie moze by¢ mniejszy od
98 %.

Do wykonania warstwy wigzacej dopuszcza si¢ beton asfaltowy o
strukturze czesciowo zamknigtej, zas warstwe $cieralng nalezy wykonac
z betonu asfaltowego o strukturze zamknigtej. Krawedzie ulozonej
nawierzchni bitumicznej na catym odcinku drogi, nalezy obustronnie
wykonczy¢ przez skropienie asfaltem, co po uzupelieniu poboczy
zapobiegnie wykruszaniu si¢ 1 powstawaniu ubytkéw w wykonanych
warstwach nawierzchniowych jezdni. Wyréwnanie, wyprofilowanie oraz
utwardzenie poboczy drogowych wykona¢ zgodnie z technologig
okreslong w sporzadzonych przedmiarach robot.

2.2 Materialy i urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom

Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania materiatdw 1 urzadzen nie
odpowiadajacych wymaganiom okre§lonym przez Zamawiajacego jak
rowniez nie spehliajacych obowigzujacych norm 1 przepisow
budowlanych.  Stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajacego, obecnosci takich materialbw na terenie budowy
zostanie potraktowane jako bezposrednia przyczyna ich wywozu poza
teren wykonywanych rob6t na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj robot w
ktorym znajdujg si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem
1 nie zaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu
gdy beda one potrzebne do wykonania robdt, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ oraz byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca tymczasowego sktadowania materialdéw beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym i
inspektorem nadzoru na etapie opracowania planu BIOZ, lub w miejscach
poza terenem budowy zorganizowanych przez Wykonawce.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory

nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do prowadzenia prac powinien by¢ zgodny z ofertg



Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem wielkosci 1 ilosci
wskazaniom zawartym w Specyfikacji, planie BIOZ oraz projekcie
organizacji robot wykonanym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez
Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru. W przypadku braku tych ustalen
stosowanie sprz¢tu powinno by¢ poprzedzone akceptacja Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowaé prowadzenie
robot w tempie okreslonym przez Wykonawce w harmonogramie prac 1
prowadzi¢ do ich zakonczenia zgodnego z umowa. Uzyty sprzet do
wykonania przedmiotu zamowienia ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowos$ci do pracy oraz zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Inspektor Nadzoru ma prawo
do nie dopuszczenia wykonywania robot przy pomocy sprzg¢tu nie
gwarantujacego zasad BHP lub warunkoéw umowy.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich §rodkéw transportu,
ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1
wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczna $rodkéw transportu musi
zapewnia¢ prowadzenie robot w terminie gwarantujagcym wywigzanie si¢
Wykonawcy z terminu zakonczenia prac.

Pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie oraz innych
parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na
swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy
na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany
dostarczy¢ do wgladu wszelkie dokumenty potwierdzajace dopuszczenie
pojazdu do ruchu.

5. Wykonanie robot

Wykonawca po podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotu zaméwienia
zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu szczegdtowy harmonogram
robot opracowany dla realizacji catego przedsigwzigcia inwestycyjnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa,
ustaleniami oraz wymogami Zamawiajacego, specyfikacjg techniczng oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow, wykonanych przez siebie lub
podwykonawcow robot, ich zgodno$¢ =z dokumentami budowy,
obowigzujgcymi przepisami, projektem organizacji prac i planem BIOZ.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow, urzadzen lub elementow robot musza posiada¢ forme pisemng i



beda oparte na wymaganiach sformutowanych w specyfikacji technicznej, a
takze na przedmiotowych normach 1 obowigzujacych przepisach.
Odrzucenie materialdéw musi posiada¢ uzasadnienie okreslone na podstawie
wynikéw badan, norm przedmiotowych, niezgodno$ci z atestem, braku
odpowiednich cech wytrzymatosciowych, do§wiadczeniach z przesztosci,
wynikéw badan naukowych oraz innych czynnikow wptywajacych na
rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytuly poniesie
Wykonawca.

6. Kontrola jakoS$ci robot
6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i1 przedstawienie do
aprobaty przez Zamawiajagcego 1 Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktorym zostang przedstawione zamierzone sposoby
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne
gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z umowg oraz specyfikacja
techniczng wykonania 1 odbioru robot.

Program powinien zawierac:

- organizacje¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposoby prowadzenia prac

- organizacj¢ prac w zakresie BHP 1 zabezpieczenia p poz.

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowos¢ wykonania
poszczegdlnych elementow robot

6.2 Zasady kontroli jakosSci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1
wykonaniem aby osiaggnaé zalozong jako$¢ robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelng kontrole robot 1 jako$¢ wbudowanych
materialéw 1 urzadzen. Inspektor Nadzoru moze zazagda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary 1 badania materialéw oraz
robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej.

Minimalne wymagania co do zakresu badah i ich czgstotliwosci sa
okreslone w normach 1 wytycznych dotyczacych poszczegdlnych



zakresOw prac. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem kontroli
robét oraz badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg wymaganego
badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do
pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru.

6.4 Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te urzadzenia i materialy, ktére
posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow 1
dokumentow technicznych

- aktualng aprobat¢ wydang przez upowazniong jednostke aprobujaca
dany materiat

- deklaracje zgodnosci z Polska Norma

- deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng dla wyrobow nie objetych
normami i oddzielnymi aprobatami technicznymi

- zgode na jednorazowe zastosowanie materialu importowanego na
terenie RP wydang przez upowazniony do tego urzad

W przypadku materiatéw dla ktérych wymagane sa w/w dokumenty,
kazdy dostarczony 1 uzyty do robot material, musi posiada¢ taki
dokument, okreslajagcy w sposob jednoznaczny jego cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ wydane przez producenta
dokumenty dla danej partii oraz wyniki dokonanych przez niego badan te;j
partii produktu.

Kopie tych dokumentow Wykonawca bedzie na biezaco przekazywat
Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie materiaty nie spetniajace tych wymagan
muszg zosta¢ odrzucone w procesie akceptacji materialow przez
Inspektora Nadzoru.



7. Dokumenty budowy
7.1 Ksigzka obmiaréow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych
robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
przedmiarze i kosztorysie i wpisuje do rejestru pomiarow.

7.2 Pozostale dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza si¢:

- potwierdzenie zgtoszenia wykonywanych robot

- protokot przekazania placu budowy

- protokotly odbioru robot

- protokoly z narad 1 ustalen

- korespondencj¢ na budowie

- ewentualne umowy cywilno prawne z osobami trzecimi

7.3 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy przechowywane beda na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru 1 przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajagcemu.

8. Obmiar robot

Obmiar robot okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie
z dokumentacjg przetargowg 1 warunkami umowy, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt oraz terminie obmiaru; co najmniej trzy dni przed tym terminem.
Wyniki obmiarow nalezy rejestrowa¢ w ksigzce obmiarow. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze lub Slepym
kosztorysie, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wedlug umowy i instrukcji
Inspektora Nadzoru na piSmie. W przypadku okreslenia w umowie
czeSciowych platnosci za wykonane prace, ksigzka obmiaréw bedzie
podstawa oszacowania zaawansowania robot. Obmiary muszg by¢
dokonywane z czgstoscig dostosowang do formy ptatnosci za wykonane
prace, z wyprzedzeniem pozwalajacym na weryfikacje wpisOw przez



Inspektora Nadzoru, a takze w kazdym innym czasie okre§lonym w
umowie lub oczekiwanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego lub
Wykonawce.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy stosowany w czasie pomiaroOw
winne by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Obmiary beda
przeprowadzane przed kazdym cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem
etapow prac, a takze w przypadku dluzszej przerwy w ich wykonywaniu.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe 1 poOzniejsze ich przeliczenie nalezy
dokonywa¢ w sposdb zrozumialy 1 jednoznaczny. Obmiary bardziej
skomplikowanych powierzchni o objg¢tosci powinny by¢ poparte
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w ksigzce obmiaréw lub jako
zalaczniki do nie;.

9. Odbior robot
9.1 Rodzaje odbioréw robot

Roboty realizowane w trakcie wykonywania przedmiotowej inwestycji
podlega¢ beda nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
- odbiorowi cz¢sciowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

9.2 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej
ocenie jakosci 1 ilosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu 1 musi zosta¢ wykonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt. Obioru dokonuje Inspektor Nadzoru
w obecnos$ci upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

Gotowos¢ do odbioru danej czesci robot Wykonawca zglasza wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru
W sposOb zwyczajowo przyjety. Odbioru nalezy dokona¢ niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od zgloszenia wpisem do
dziennika budowy. Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie przeprowadzonych pomiarow i
sprawdzenia rodzaju oraz zgodno$ci wbudowanych materialdéw z ich
parametrami  okreslonymi w  dokumentacji  przetargowej oraz
specyfikacji technicznej



9.3 Odbior czeSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych etapow
prac wchodzacych w sktad catego przedsiewzigcia inwestycyjnego.

9.4 Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego Wykonawca
zglosi pisemnie Zamawiajagcemu z bezzwlocznym powiadomieniem o
tym Inspektora Nadzoru. Odbior ostateczny robdt nastagpi w terminie
ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia zakonczenia robot i
przyjecia dokumentow okreslonych w punkcie 9.5 niniejszej
specyfikacji. Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, pomiarOw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg przetargowa 1 specyfikacja.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych 1
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub uzupetniajacych komisja zaprzestanie odbioru 1 ustali
nowy termin ostatecznego odbioru robot. Wszystkie zarzadzone przez
komisje¢ roboty poprawkowe i1 uzupelniajace beda zestawione przez
Inspektora Nadzoru i przekazane na pismie Wykonawcy. Termin
wykonania robot poprawkowych i1 uzupehniajagcych wyznacza komisja
odbiorowa. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonanych robdt nieznacznie odbiega od wymaganej oraz zgodnej z
ustaleniami 1 warunkami wcze$niej okreslonymi przez Zamawiajacego,
badZz normami z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji 1 nie ma
wickszego wpltywu na walory bezpieczenstwa uzytkowania 1 eksploatacji
obiektu, komisja moze dokona¢ okreslonych w umowie potragcen z
wynagrodzenia ~ Wykonawcy, oceniajagc  pomniejszong  wartos¢
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach

umowy.
9.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot
jest protokot odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:



- oryginat ksigzki obmiarow
- wyniki pomiaréw, przegladow oraz sprawdzen
- inne niezbedne dokumenty wymagane przepisami prawa

W przypadku gdy komisja uzna, iz dokumenty odbiorowe nie s3
kompletne, komisja w porozumieniu z Wykonawcg okresli nowy termin
odbioru koncowego.

9.6 Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega¢ bedzie na ocenie robdt zwigzanych z
usuni¢ciem ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny nalezy
dokonac na podstawie oceny wizualne;.

10. Podstawa platnosci
10.1 Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie

zadania. W przypadku okreSlenia wartoSci prac poprzez ceng

jednostkowg, skalkulowang przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa,

podstawa rozliczenia jest ksigzka obmiarow prowadzona przez

Wykonawce 1 zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku robdt wycenianych ryczattowo, podstawg platnosci jest

warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w ofercie.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na wykonanie zadania

zgodnie z umowa, uproszczong dokumentacjg projektowa, specyfikacja

techniczng wykonania 1 odbioru robdt oraz przepisami prawnymi i

Polskimi Normami.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z kosztami towarzyszacymi

- warto$¢ wbudowanych materiatow wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkow 1 transportu na teren budowy

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko

- podatki obliczone z godnie z obowigzujacymi przepisami

10.2 Warunki umowy i wymagania specyfikacji

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie, a wynikajgce z dostosowania
si¢ do wymogow umowy 1 specyfikacji technicznej muszg by¢ ujete w



cenie oferty przedstawionej Zamawiajagcemu przez Wykonawce na etapie
udzielania zamowienia.

11. Normy oraz przepisy prawne dotyczace wykonania i odbioru roboét
wchodzacych w sklad przedmiotowego zamowienia

Wykonawce calego zadania inwestycyjnego obowigzuja wszystkie
aktualne przepisy prawne (Polskie Normy, warunki techniczne
wykonania i1 odbioru robot, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace
wykonania poszczegdlnych rodzajow prac wchodzacych w zakres
przedmiotu zamowienia.

Opracowat:
(-) mgr inz. Jan Bugata



