Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.: „Roboty naprawcze, zabezpieczające i konserwacyjne na trasie przebiegu ścieżki o nawierzchni mineralnej realizowanej w ramach projektu pn. Łączy nas Bóbr” w zakresie oddania do użytkowania ścieżki pieszo rowerowej wokół zbiornika wodnego Bukówka w ramach projektu pn. Łączy nas Bóbr. 
W ramach prac budowlanych Zamawiający planuje wykonanie:
1. Wyrównanie, uzupełnienie i zagęszczenie  nawierzchni mineralnej o szerokości 1,5 m – długość 350 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm – za pomocą kruszywa łamanego – amfibolit frakcja 0-8,
2. Wyrównanie, uzupełnienie i zagęszczenie nawierzchni mineralnej przy mostku na rzecz Bóbr – strona zachodnia o szerokości 1,5 m- długość 60 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – za pomocą kruszywa łamanego – amfibolit frakcja 0-8,
3. Naprawa i wyrównanie poboczy ziemnych – 60 cm, szerokość 0,5 m, 
4. Wykonanie sączków drenarskich w otulinie z gowłókniny i ułożenie w wykopie z zasypaniem gruntem z odkładu, 
5. Zakup, dostawa oraz montaż legiobloków betonowych oraz ułożenie w formie blokad wjazdu – bloki 60cmx60cmx60cm, 
6. Wykonanie zapory wjazdowej w formie nasypu ziemnego o długości 10m i wysokości 1m, 
7. Naprawa o wyrównanie poboczy ziemnych 350m o szerokości 0,5m, 
8. Zakup, dostawa i montaż obrzeży betonowych 8x30x100 cm na styku z mostem obustronnie, 
9. Wyrównanie, uzupełnienie i zagęszczenie  nawierzchni mineralnej o szerokości 1,5 m – długość  551 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm – za pomocą kruszywa łamanego – amfibolit frakcja 0-8, 
10. Oczyszczenie poboczy, wyrównanie i uzupełnienie humusem obustronnie pobocza po 0,5 m, 
11. Ponowny montaż barierek – ponowne osadzenie w skarpie 2 sztuki (bariery U-11a), 
12. Demontaż i ponowny montaż nowej lokalizacji w nowej lokalizacji słupków półautomatycznych, 
13. Naprawa umocnień przepustów z ażurowych płyt betonowych, 
14. Naprawa umocnień na potoku Bachorzyna – doprowadzenie do stanu pierwotnego,
15. Pas zieleni na zaporze bocznej od strony odwodnej długość 546,74 m, szerokość 0,5m o grubości 0,2 m i obsianie mieszanką traw. 

Wskazane prace wykonywane będę na podstawie decyzji WR.ZUZ.3.4210.488.2021  z dnia 20 stycznia 2022 roku pozwolenia wodnoprawnego, przedmiaru robót przygotowanego przez arch. Inż. Jacka Magierę.  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy, roboty przygotowawcze i porządkowe.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie terenu budowy oraz zapewnienie na terenie budowy należytego ładu i porządku, przestrzeganie przepisów BHP oraz utrzymanie terenu budowy w stanie niezagrażającym życiu i bezpieczeństwu osób trzecich. 

Jakiekolwiek elementy rozbiórkowe zostaną wywiezione przez Wykonawcę i zutylizowane na jego koszt. W wycenie zadania ująć należy również załadunek, transport i rozładunek konkretnego materiału.

Po zakończeniu robót Zamawiający wymaga uporządkowania terenu w terminie nie późniejszym niż termin odbioru przedmiotu zamówienia. 

Ze względu na charakter inwestycji, prace muszą być realizowane przy zaangażowaniu małogabarytowego sprzętu mechanicznego niepowodującego zniszczeń i rozjeżdżania nawierzchni i terenów przyległych (minikoparki, koparko- ładowarki, rozkładarki do ścieżek, szuflady do rozściełania materiałów sypkich doczepianej na pojeździe z manipulatorem) .
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