

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<b>Urządzenia SKATE PARKU</b>		
1	0-		Dostawa i montaż urządzenia zgodnie z opisem do projektu- BANK RAMP	szt	1
2	0-		Dostawa i montaż urządzenia zgodnie z opisem do projektu - FUNBOX + GRINDBOX + PORECZ + PIRAMIDA	szt	1
3	0-		Dostawa i montaż urządzenia zgodnie z opisem do projektu - QUARTER PIPE	szt	1
4	0-		Dostawa i montaż urządzenia zgodnie z opisem do projektu - GRINDBOX 2	szt	1
5	0-		Dostawa i montaż urządzenia zgodnie z opisem do projektu - GRINDBOX 1 + GRINDBOX 2 + GRINDBOX 9	szt	1

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<b>Urządzenia SKATE PARKU</b>		
1	01		Dostawa i montaż urządzenia zgodnie z opisem do projektu- BANK RAMP	szt	1
2	01		Dostawa i montaż urządzenia zgodnie z opisem do projektu - FUNBOX Z PORĘCZĄ	szt	1
3	01		Dostawa i montaż urządzenia zgodnie z opisem do projektu - QUARTER PIPE	szt	1
4	01		Dostawa i montaż urządzenia zgodnie z opisem do projektu - GRINDBOX 1 + GRINDBOX 2	szt	1
5	01		Dostawa i montaż urządzenia zgodnie z opisem do projektu - PORĘCZ PROSTA	szt	1
6	01		Dostawa i montaż urządzenia zgodnie z opisem do projektu - GRINDBOX 2	szt	1
7	01		Dostawa i montaż urządzenia zgodnie z opisem do projektu - MINIRAMPA H120	szt	1