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ProtArt Krośniewice ul Toruńska 28 ociepl bud rob bud.KSTTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Roboty zabezpieczające
2 Roboty termoizolacyjne

2.1 Ocieplenie ścian zewnętrznych
2.1.1 Ocieplenie ścian metodą bez-

spoinową z użyciem styropianu 
2.2 Ocieplenie ścian wewnętrznych

2.2.1 Ocieplenie ścian klatki schodo-
wej

2.2.2 Ocieplenie ścian poddasza
2.3 Ocieplenie stropów

2.3.1 Ocieplenie stropu nad parterem
2.3.2 Ocieplenie stropodachu pełne-

go
2.3.3 Ocieplenie stropodachu wenty-

lowanego
2.3.4 Ocieplenie dachu

3 Obróbki blacharskie i uszczel-
nienia

3.1 Parapety okienne
3.1.1 Roboty rozbiórkowe
3.1.2 Roboty odtworzeniowe

3.2 Orynnowanie budynku
3.2.1 Rury spustowe
3.2.1.

1
Roboty rozbiórkowe

3.2.1.
2

Roboty odtworzeniowe

3.2.2 Rynny dachowe
3.2.2.

1
Roboty rozbiórkowe

3.2.2.
2

Roboty odtworzeniowe

3.2.2.
2.1

Budynek główny

3.2.2.
2.2

Przybudówka

4 Wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej

4.1 Stolarka okienna
4.1.1 Roboty rozbiórkowe
4.1.2 Roboty odtworzeniowe

4.2 Stolarka drzwiowa
4.2.1 Roboty rozbiórkowe
4.2.2 Roboty odtworzeniowe

5 Prace budowlane do wykonania
w ramach termomodernizacji
budynku

5.1 Wymiana pokrycia dachu
5.2 Naprawa kominów
5.3 Wykonanie opaski wokół bu-

dynku
5.4 Naprawa stopni wejściowych do

klatek schodowych budynku 
5.5 Założenie daszków z poliwęgla-

nu nad drzwiami wejściowymi
do budynku 

6 Rusztowanie z czasem pracy
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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ProtArt Krośniewice ul Toruńska 28 ociepl bud rob bud.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty zabezpieczające
1

d.1
KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

<okno>1,40*1,40*8+1,26*1,64+1,20*1,00+0,80*0,90+0,50*0,50*4+1,46*1,15*2 m2 24,024
RAZEM 24,024

2
d.1

KNR 2-02
0925-01
analogia

Osłony drzwi wejściowe do budynku folią polietylenową m2

<drzwi wejściowe do budynku>0,95*2,06+0,90*2,00 m2 3,757
RAZEM 3,757

2 Roboty termoizolacyjne
2.1 Ocieplenie ścian zewnętrznych

2.1.1 Ocieplenie ścian metodą bezspoinową z użyciem styropianu 
3

d.2.
1.1

KNR 0-23
2614-11

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przy użyciu
got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej

m

15,70+4,40+1,50+2,30+2,20+1,50+3,90+15,70+11,70 m 58,900
RAZEM 58,900

4
d.2.
1.1

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system BSO- przy użyciu got.
zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki - styropian EPS75 lambda 0,032 gr. 18 cm

m2

<elewacja>269,27 m2 269,270
RAZEM 269,270

5
d.2.
1.1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przyklejenie
warstwy siatki na ścianach - dodatkowa warstwa siatki do wysokości 2,00 m

m2

<elewacja>[15,70+4,40+1,50+2,30+2,20+1,50+3,90+15,70+11,70]*2,00 m2 117,800
RAZEM 117,800

6
d.2.
1.1

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi - system BSO -
przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - styropian EPS75 lambda 0,032 gr. 3 cm

m2

<ościeża>{<okno>[1,40+1,40*2]*8+[1,26+1,64*2]+[1,20+1,00*2]+[0,80+0,90*2]+
[0,50+0,50*2]*4+[1,46+1,15*2]*2+<drzwi wejściowe>[1,00+2,00*2]*2+[0,98+2,00*
2]}*0,38

m2 27,527

RAZEM 27,527
7

d.2.
1.1

KNR 0-23
2614-10

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przy użyciu
got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

<ościeża><okno>[1,40+1,40*2]*8+[1,26+1,64*2]+[1,20+1,00*2]+[0,80+0,90*2]+
[0,50+0,50*2]*4+[1,46+1,15*2]*2+<drzwi wejściowe>[1,00+2,00*2]*2+[0,98+2,00*
2]+<narożniki budynku>2,60*5

m 85,440

RAZEM 85,440
2.2 Ocieplenie ścian wewnętrznych

2.2.1 Ocieplenie ścian klatki schodowej
8

d.2.
2.1

KNR-W 2-02
2003-07

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje-
dynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 50-01

m2

24,36 m2 24,360
RAZEM 24,360

9
d.2.
2.1

KNR 2-02
0815-02

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych m2

24,36 m2 24,360
RAZEM 24,360

10
d.2.
2.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe m2

24,36 m2 24,360
RAZEM 24,360

11
d.2.
2.1

KNR 2-02
1505-03 z.sz.
5.3 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe

m2

24,36 m2 24,360
RAZEM 24,360

2.2.2 Ocieplenie ścian poddasza
12

d.2.
2.2

KNR-W 2-02
2003-09
analogia

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje-
dynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 200-01

m2

60,56 m2 60,560
RAZEM 60,560

13
d.2.
2.2

KNR 2-02
0815-02

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych m2

60,56 m2 60,560
RAZEM 60,560
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ProtArt Krośniewice ul Toruńska 28 ociepl bud rob bud.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14

d.2.
2.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe m2

60,56 m2 60,560
RAZEM 60,560

15
d.2.
2.2

KNR 2-02
1505-03 z.sz.
5.3 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe

m2

60,56 m2 60,560
RAZEM 60,560

2.3 Ocieplenie stropów
2.3.1 Ocieplenie stropu nad parterem

16
d.2.
3.1

KNR 0-23
2611-01
analogia

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni stropu poddasza m2

65,39 m2 65,390
RAZEM 65,390

17
d.2.
3.1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroizolacyjnej m2

65,39 m2 65,390
RAZEM 65,390

18
d.2.
3.1

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych
na sucho - jedna warstwa - wełna mineralna lambda 0,039 gr. 10 cm

m2

65,39 m2 65,390
RAZEM 65,390

19
d.2.
3.1

KNR 2-02
0613-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych
na sucho - każda następna warstwa  - wełna mineralna lambda 0,039 gr. 15 cm

m2

65,39 m2 65,390
RAZEM 65,390

20
d.2.
3.1

KNR 2-02
1110-01
analogia

Podłoga z płyty OSB gr. 23 mm ognioodpornej m2

65,39 m2 65,390
RAZEM 65,390

2.3.2 Ocieplenie stropodachu pełnego
21

d.2.
3.2

KNR 4-01
0519-01
analogia

Oczyszczenie powierzchni dachu m2

31,83 m2 31,830
RAZEM 31,830

22
d.2.
3.2

KNR 2-02
0609-01
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS100 gr. 25 cm lami-
nowanych papą poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku

m2

31,83 m2 31,830
RAZEM 31,830

23
d.2.
3.2

KNR 0-23
2612-03

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do dachu szt

31,83*4<szt/m2> szt 127,320
RAZEM 127,320

24
d.2.
3.2

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe m2

31,83 m2 31,830
RAZEM 31,830

2.3.3 Ocieplenie stropodachu wentylowanego
25

d.2.
3.3

KNR 9-12
0303-04

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mine-
ralnej  o grubości 15 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych

m2

87,97 m2 87,970
RAZEM 87,970

26
d.2.
3.3

KNR 9-12
0303-06

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mine-
ralnej metodą wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za każdy 1 cm grubości
Krotność = 10

m2

87,97 m2 87,970
RAZEM 87,970

27
d.2.
3.3

kalk. własna
Wykonanie otworów technologicznych i ich likwidacja kpl

2,00 kpl 2,000
RAZEM 2,000

2.3.4 Ocieplenie dachu
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28

d.2.
3.4

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych
na sucho - jedna warstwa

m2

10,62 m2 10,620
RAZEM 10,620

29
d.2.
3.4

KNR-W 2-02
2005-01

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedyn-
czym podwieszonym z kształtowników CD i Ud

m2

10,62 m2 10,620
RAZEM 10,620

30
d.2.
3.4

KNR 2-02
0815-05

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2

10,62 m2 10,620
RAZEM 10,620

31
d.2.
3.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome m2

10,62 m2 10,620
RAZEM 10,620

32
d.2.
3.4

KNR 2-02
1505-03 z.sz.
5.3 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe

m2

10,62 m2 10,620
RAZEM 10,620

3 Obróbki blacharskie i uszczelnienia
3.1 Parapety okienne

3.1.1 Roboty rozbiórkowe
33

d.3.
1.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<parapety okienne>[1,40*8+1,26+1,20+0,80+0,50*4+1,46*2]*0,30 m2 5,814
RAZEM 5,814

34
d.3.
1.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość 18 km

t

<parapety okienne>[1,40*8+1,26+1,20+0,80+0,50*4+1,46*2]*0,30*5,50<kg/m2>/
1000

t 0,032

RAZEM 0,032
35

d.3.
1.1

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbki blachars-
kie parapetów okiennych

m2

<parapety okienne>[1,40*8+1,26+1,20+0,80+0,50*4+1,46*2]*0,20 m2 3,876
RAZEM 3,876

36
d.3.
1.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 18
km

m3

<parapety okienne>[1,40*8+1,26+1,20+0,80+0,50*4+1,46*2]*0,20*0,01 m3 0,039
RAZEM 0,039

37
d.3.
1.1

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

<parapety okienne>[1,40*8+1,26+1,20+0,80+0,50*4+1,46*2]*0,20*0,01 m3 0,039
RAZEM 0,039

3.1.2 Roboty odtworzeniowe
38

d.3.
1.2

KNR 2-02
0923-04
analogia

Spadki pod obróbki blacharskie z pianki poliuretanowej niskoprężnej m2

<parapety okienne>[1,40*8+1,26+1,20+0,80+0,50*4+1,46*2]*0,20 m2 3,876
RAZEM 3,876

39
d.3.
1.2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

<parapety okienne>[1,40*8+1,26+1,20+0,80+0,50*4+1,46*2]*0,50 m2 9,690
RAZEM 9,690

40
d.3.
1.2

KNR 2-02
0617-06
analogia

Uszczelnienie obróbek blacharskich parapetów okiennych silikonem akrylowym m

<parapety okienne>1,40*8+1,26+1,20+0,80+0,50*4+1,46*2 m 19,380
RAZEM 19,380

41
d.3.
1.2

KNR 2-02
0617-12
analogia

Uszczelnienie otworów okiennych i drzwiowych z projektowaną elewacją m

<okno>[1,40+1,40*2]*8+[1,26+1,64*2]+[1,20+1,00*2]+[0,80+0,90*2]+[0,50+0,50*
2]*4+[1,46+1,15*2]*2+<drzwi wejściowe>[0,95+2,06*2]+[0,90+2,00*2]

m 67,430
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 67,430

3.2 Orynnowanie budynku
3.2.1 Rury spustowe
3.2.
1.1

Roboty rozbiórkowe

42
d.3.

2.1.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

<budynek główny>2,70*2*2+<przybudówka>2,60 m 13,400
RAZEM 13,400

43
d.3.

2.1.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość 18 km

t

[<budynek główny>2,70*2*2+<przybudówka>2,60]*2,50<kg/m>/1000 t 0,034
RAZEM 0,034

3.2.
1.2

Roboty odtworzeniowe

44
d.3.

2.1.2

KNR-W 2-02
0529-02
kalk. własna

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalo-
wej powlekanej

m

<budynek główny>2,70*2*2+<przybudówka>2,60 m 13,400
RAZEM 13,400

3.2.2 Rynny dachowe
3.2.
2.1

Roboty rozbiórkowe

45
d.3.

2.2.1

KNR 4-01
0519-04 z.sz.
2.3. 9909-01 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierz-
chnia do 10 m2

m2

<przybudówka><pas rynnowy>4,40*0,50 m2 2,200
RAZEM 2,200

46
d.3.

2.2.1

KNR 4-01
0519-05 z.sz.
2.3. 9909-01 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - powierz-
chnia do 10 m2

m2

<przybudówka><pas rynnowy>4,40*0,50 m2 2,200
RAZEM 2,200

47
d.3.

2.2.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 
analogia

Transport zdemontowanej papy dachowej samochodem skrzyniowym z załadun-
kiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 18 km

t

<przybudówka><pas rynnowy>4,40*0,50*2*3,50<kg/m2>/1000 t 0,015
RAZEM 0,015

48
d.3.

2.2.1
kalk. własna

Koszt składowania papy na wysypisku t

<przybudówka><pas rynnowy>4,40*0,50*2*3,50<kg/m2>/1000 t 0,015
RAZEM 0,015

49
d.3.

2.2.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<pas nadrynnowy><budynek główny>15,70*0,25*2+<przybudówka>4,40*0,25 m2 8,950
RAZEM 8,950

50
d.3.

2.2.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość 18 km

t

[<pas nadrynnowy><budynek główny>15,70*0,25*2+<przybudówka>4,40*0,25]*
5,50<kg/m2>/1000

t 0,049

RAZEM 0,049
51

d.3.
2.2.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

<pas nadrynnowy><budynek główny>15,70*2+<przybudówka>4,40 m 35,800
RAZEM 35,800

52
d.3.

2.2.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość 18 km

t

[<pas nadrynnowy><budynek główny>15,70*2+<przybudówka>4,40]*2,00<kg/m>/
1000

t 0,072

RAZEM 0,072
3.2.
2.2

Roboty odtworzeniowe

3.2.
2.2.1

Budynek główny
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53

d.3.
2.2.
2.1

KNR-W 2-02
0522-02
analogia

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
stalowej powlekanej

m

15,70*2 m 31,400
RAZEM 31,400

54
d.3.
2.2.
2.1

KNR-W 2-02
0522-05
analogia

Zbiorniczki przy rynnach z blachy powlekanej - montaż z gotowych elementów szt.

2*2 szt. 4,000
RAZEM 4,000

55
d.3.
2.2.
2.1

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

<pas nadrynnowy>15,70*0,25*2 m2 7,850
RAZEM 7,850

3.2.
2.2.2

Przybudówka

56
d.3.
2.2.
2.2

KNR 2-02
0407-02

Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z
tarcicy nasyconej

m3

drew.

<pas rynnowy>4,40*0,25*0,10 m3

drew.
0,110

RAZEM 0,110
57

d.3.
2.2.
2.2

KNR 5-08
0807-01

Mechaniczne wiercenie otworów w drewnie, paździerzu, supremie - śr. do 10 mm szt.

<pas rynnowy>4,40/0,50 szt. 8,800
RAZEM 8,800

58
d.3.
2.2.
2.2

KNR 5-08
0804-01

Ręczne wykonanie ślepych otworów w dachu szt.

<pas rynnowy>4,40/0,50 szt. 8,800
RAZEM 8,800

59
d.3.
2.2.
2.2

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych
otworach.

szt.

<pas rynnowy>4,40/0,50 szt. 8,800
RAZEM 8,800

60
d.3.
2.2.
2.2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

<pas podrynnowy>4,40*0,40 m2 1,760
RAZEM 1,760

61
d.3.
2.2.
2.2

KNR-W 2-02
0522-02
analogia

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
stalowej powlekanej

m

4,40 m 4,400
RAZEM 4,400

62
d.3.
2.2.
2.2

KNR-W 2-02
0522-05
analogia

Zbiorniczki przy rynnach z blachy powlekanej - montaż z gotowych elementów szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

63
d.3.
2.2.
2.2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

<pas nadrynnowy>4,40*0,25 m2 1,100
RAZEM 1,100

64
d.3.
2.2.
2.2

KNR-W 4-01
0519-05 z.sz.
2.3. 9909-01/
3 

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (kołnierze)
elementów metalowych - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2

m2

<pas nadrynnowy>4,40*0,50 m2 2,200
RAZEM 2,200
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4 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

4.1 Stolarka okienna
4.1.1 Roboty rozbiórkowe

65
d.4.
1.1

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.

1,00+4,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000

66
d.4.
1.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

8,00+2,00 szt. 10,000
RAZEM 10,000

67
d.4.
1.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1,26*1,64 m2 2,066
RAZEM 2,066

68
d.4.
1.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 18
km

m3

[1,40*1,40*8+1,26*1,64+1,20*1,00+0,80*0,90+0,50*0,50*4+1,46*1,15*2]*0,05 m3 1,201
RAZEM 1,201

69
d.4.
1.1

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

[1,40*1,40*8+1,26*1,64+1,20*1,00+0,80*0,90+0,50*0,50*4+1,46*1,15*2]*0,05 m3 1,201
RAZEM 1,201

4.1.2 Roboty odtworzeniowe
70

d.4.
1.2

KNR 0-19
1023-03

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.
0 m2

m2

0,80*0,90+0,50*0,50*4 m2 1,720
RAZEM 1,720

71
d.4.
1.2

KNR 0-19
1023-06

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrób-
ką obsadzenia o pow. do 1.5 m2

m2

1,20*1,00 m2 1,200
RAZEM 1,200

72
d.4.
1.2

KNR 0-19
1023-07

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrób-
ką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2

m2

1,26*1,64 m2 2,066
RAZEM 2,066

73
d.4.
1.2

KNR 0-19
1023-09

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką
obsadzenia o pow. do 2.0 m2

m2

1,40*1,40*8+1,46*1,15 m2 17,359
RAZEM 17,359

4.2 Stolarka drzwiowa
4.2.1 Roboty rozbiórkowe

74
d.4.
2.1

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru drzwi wejściowych o powierzchni do 2 m2 szt.

1,00+1,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

75
d.4.
2.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 18
km

m3

[0,95*2,06+0,90*2,00]*0,05 m3 0,188
RAZEM 0,188

76
d.4.
2.1

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

[0,95*2,06+0,90*2,00]*0,05 m3 0,188
RAZEM 0,188

4.2.2 Roboty odtworzeniowe
77

d.4.
2.2

KNR 2-02
1019-08
analogia

Skrzydła drzwiowe drewniane zewnętrzne wejściowe wzmocnione fabrycznie wy-
kończone

m2

0,95*2,06+0,90*2,00 m2 3,757
RAZEM 3,757

5 Prace budowlane do wykonania w ramach termomodernizacji budynku
5.1 Wymiana pokrycia dachu
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78

d.5.1
KNR 4-01
0535-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2

15,70*6,57*2 m2 206,298
RAZEM 206,298

79
d.5.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość 18 km

t

15,70*6,57*2*5,50<kg/m2>/1000 t 1,135
RAZEM 1,135

80
d.5.1

KNR 0-15II
0519-01

Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach m2

15,70*6,57*2 m2 206,298
RAZEM 206,298

5.2 Naprawa kominów
81

d.5.2
KNR 4-01
0419-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.

<kominy>5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000

82
d.5.2

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

<kominy>[1,00+0,40]*2*1,00*5 m2 14,000
RAZEM 14,000

83
d.5.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 18
km

m3

<kominy>[1,00+0,40]*2*1,00*5*0,01 m3 0,140
RAZEM 0,140

84
d.5.2 kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

<kominy>[1,00+0,40]*2*1,00*5*0,01 m3 0,140
RAZEM 0,140

85
d.5.2

KNR 4-01
0735-07

Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad
dachem spadzistym

m2

<kominy>[1,00+0,40]*2*1,00*5 m2 14,000
RAZEM 14,000

86
d.5.2

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji kominów ponad dachem m2

<kominy>[1,00+0,40]*2*1,00*5 m2 14,000
RAZEM 14,000

87
d.5.2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

<kominy>[1,00+0,40]*2*0,35*5 m2 4,900
RAZEM 4,900

88
d.5.2

KNR 4-01
0212-04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2

<kominy>1,00*0,40*5 m2 2,000
RAZEM 2,000

89
d.5.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 18
km

m3

<kominy>1,00*0,40*0,06*5 m3 0,120
RAZEM 0,120

90
d.5.2 kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

<kominy>1,00*0,40*0,06*5 m3 0,120
RAZEM 0,120

91
d.5.2

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm m2

<kominy>1,00*0,40*5 m2 2,000
RAZEM 2,000

92
d.5.2

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

<kominy>[1,00+0,40]*2*0,15*5 m2 2,100
RAZEM 2,100

93
d.5.2

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej czapek
kominowych

m2

<kominy>1,00*0,40*5 m2 2,000
RAZEM 2,000

5.3 Wykonanie opaski wokół budynku
94

d.5.3
KNR 2-31
0101-07

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-
IV głębokości 20 cm

m2

<opaska>[4,40+1,50+15,70+11,70+15,70+3,90+2,20+1,50+2,30]*0,70 m2 41,230
RAZEM 41,230
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95

d.5.3
KNR 2-31
0101-08

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-
IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = -2

m2

<opaska>[4,40+1,50+15,70+11,70+15,70+3,90+2,20+1,50+2,30]*0,70 m2 41,230
RAZEM 41,230

96
d.5.3

KNR 4-01
0108-02
0108-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 18 km grunt.kat. III m3

<opaska>[4,40+1,50+15,70+11,70+15,70+3,90+2,20+1,50+2,30]*0,70*0,10 m3 4,123
RAZEM 4,123

97
d.5.3 kalk. własna

Koszt składowania ziemi na wysypisku m2

<opaska>[4,40+1,50+15,70+11,70+15,70+3,90+2,20+1,50+2,30]*0,70*0,10 m2 4,123
RAZEM 4,123

98
d.5.3

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. III-IV

m2

<opaska>[4,40+1,50+15,70+11,70+15,70+3,90+2,20+1,50+2,30]*0,70 m2 41,230
RAZEM 41,230

99
d.5.3

KNR 2-31
0105-05
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warst-
wy po zagęszczeniu

m2

<opaska>[4,40+1,50+15,70+11,70+15,70+3,90+2,20+1,50+2,30]*0,70 m2 41,230
RAZEM 41,230

100
d.5.3

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

<opaska>[4,40+1,50+15,70+11,70+15,70+3,90+2,20+1,50+2,30]*0,70 m2 41,230
RAZEM 41,230

101
d.5.3

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.
III-IV

m

<opaska>4,40+1,50+15,70+11,70+15,70+3,90+2,20+1,50+2,30+0,70*2 m 60,300
RAZEM 60,300

102
d.5.3

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

<opaska>4,40+1,50+15,70+11,70+15,70+3,90+2,20+1,50+2,30+0,70*2 m 60,300
RAZEM 60,300

5.4 Naprawa stopni wejściowych do klatek schodowych budynku 
103

d.5.4 kalk. własna
Naprawa stopni wejściowych do klatek schodowych budynku kpl

2,00 kpl 2,000
RAZEM 2,000

5.5 Założenie daszków z poliwęglanu nad drzwiami wejściowymi do budynku 
104

d.5.5
KNR 2-02
1220-04
analogia

Założenie daszków z poliwęglanu nad drzwiami wejściowymi do budynku m2

1,20*0,90*2 m2 2,160
RAZEM 2,160

6 Rusztowanie z czasem pracy
105
d.6

KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m m2

<elewacja>20,10*2,70*2+11,70*5,70 m2 175,230
RAZEM 175,230

106
d.6

KNR 2-02
1613-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości
do 10 m

m2

<elewacja>20,10*2,70*2+11,70*5,70 m2 175,230
RAZEM 175,230

107
d.6

NNRNKB
202 1622a-01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

<elewacja>20,10*2,70*2+11,70*5,70 m2 175,230
RAZEM 175,230

108
d.6

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:
1,3,4,5,6,7,33,35,38,39,40,41,42,45,46,49,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,6
4,65,66,70,73,78,80,81,82,85,86,87,88,91,92,93)
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