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1|Roboty zabezpieczajgce

2| Roboty termoizolacyjne

2.1/ Ocieplenie $cian zewnetrznych

2.1.1|Ocieplenie scian metoda bez-
spoinow3g z uzyciem styropianu

2.1.2| Ocieplenie scian tynkiem ciep-
tochronnym

2.2| Ocieplenie stropéw

2.2.1| Ocieplenie stropu przejazdu
tynkiem cieptochronnym

2.2.2|Ocieplenie stropu poddasza

3|Obrobki blacharskie i uszczel-
nienia

3.1/ Parapety okienne

3.1.1|Roboty rozbiérkowe

3.1.2|Roboty odtworzeniowe

3.2|Ogniomury budynku

3.2.1|Roboty rozbiérkowe
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5.1/ Wymiana pokrycia dachu

5.2 Naprawa kominéw

5.3| Wykonanie opaski wokoét bu-
dynku
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Roboty zabezpieczajace
1/KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2

d.1/0925-01
<okno>2,00*2,00*3+1,15*1,65+1,10*0,90*3+1,50*2,00+1,15*2,00+1,15*1,60*3+ |m?2 65,354
1,15*0,80*2*2+1,10*1,80*2*2+1,00*1,80*2*2+0,63*1,90*4*2+1,00*1,80+0,43*
0,63+1,00%1,70+1,15*1,60*3

RAZEM 65,354
2|KNR 2-02 Ostony drzwi balkonowych folig polietylenowg m2

d.1/0925-01

analogia
<drzwi balkonowe>0,85*2,70*2*2 m? 9,180
RAZEM 9,180
3|KNR 2-02 Ostony drzwi wej$ciowe do budynku folig polietylenowg m2
d.1/0925-01
analogia
<drzwi wejsciowe do budynku>1,00*2,00*3 m? 6,000
RAZEM 6,000

2 Roboty termoizolacyjne

21 Ocieplenie $cian zewnetrznych
211 Ocieplenie $cian metoda bezspoinowa z uzyciem styropianu

4/KNR 0-23 Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system BSO - przy uzyciu |m
d.2./2614-11 got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-

1.1 chej mieszanki - zamocowanie listwy cokotowej

17,40+15,00+1,00 m 33,400
RAZEM 33,400
5/KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi - system BSO- przy uzyciu got. |m?2
d.2./12614-02 zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
1.1 mieszanki - styropian EPS75 lambda 0,032 gr. 18 cm
<elewacja>326,42+169,23 m?2 495,650
RAZEM 495,650
6/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system BSO - przyklejenie  |m?2
d.2./2612-06 warstwy siatki na scianach - dodatkowa warstwa siatki do wysokosci 2,00 m
1.1
<elewacja>[17,40+15,00+1,00]*2,00 m?2 66,800
RAZEM 66,800
7/|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami styropianowymi - system BSO - |m?2
d.2./2614-08 przy uzyciu got. zapraw klejagcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy

1.1 elew. z got. suchej mieszanki - styropian EPS75 lambda 0,032 gr. 3 cm
<o$cieza>{<okno>[1,15+1,65*2]+[1,10+0,90*2]*3+[1,50+2,00*2]+[1,15+2,00*2]+ |m? 30,244
[1,15+1,60*2]*3+[1,15+1,80*2]*2*2+[1,00+1,80*2]+[0,43+0,63*2]+[1,00+1,70*2]+
[1,15+1,60*2]*3}*0,38

RAZEM 30,244
8/KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system BSO - przy uzyciu  |m
d.2./12614-10 got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-

11 chej mieszanki - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
<o$cieza><okno>[1,15+1,65*2]+[1,10+0,90*2]*3+[1,50+2,00*2]+[1,15+2,00*2]+ |m 129,750
[1,15+1,60*2]*3+[1,15+1,80*2]*2*2+[1,00+1,80*2]+[0,43+0,63*2]+[1,00+1,70*2]+
[1,15+1,60*2]*3+<przeswit bramowy>[2,50+3,23*2]+<narozniki budynku>10,30*4

RAZEM 129,750
21.2 Ocieplenie scian tynkiem cieptochronnym
9|KNR AT-32 |Reczne przygotowanie podtoza m2
d.2./0105-01
1.2
<elewacja>100,32+45,50 m? 145,820
RAZEM 145,820
10|KNR AT-32 |Obrzutka grubosci 4 mm z zaprawy cementowej do obrobki wstepnej podtozy tyn- | m2
d.2.|0501-05 karskich dla pézniejszego potozenia tynkéw witasciwych; w petni kryjagca na 100 %
1.2 powierzchni pionowej, wykonywana recznie
<elewacja>100,32+45,50 m? 145,820
RAZEM 145,820
11|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym, dwuwarstwo- |m?2
d.2.|0103-04 we; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubosci 30 mm
1.2
<elewacja>100,32+45,50 m? 145,820
RAZEM 145,820
12|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad grubo$ci 2 mm m?2
d.2./0603-01 wykonywane sposobem recznym bez siatki zbrojeniowej
1.2
<elewacja>100,32+45,50 m? 145,820
RAZEM 145,820
13|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowaciji fasad wykonywane spo- |m?2
d.2./0603-03 sobem recznym - dodatek za zwigkszenie grubosci o 1 mm

1.2 Krotno$¢ = 6

<elewacja>100,32+45,50 m? 145,820
RAZEM 145,820
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14|KNR 0-33 Malowanie elewaciji m2
d.2./0128-01
1.2
<elewacja>100,32+45,50 m? 145,820
RAZEM 145,820
15|KNR AT-32 |Reczne przygotowanie podioza m2
d.2./0105-01

1.2
<o$cieza>{<okno>[2,00+2,00*2]*3+[1,10+1,80*2]*2*2+[1,00+1,80*2]*2*2+[0,63+ |m? 23,128
1,90*2]*4*2+<drzwi balkonowe>[0,85+2,70*2]*2*2}*0,20

RAZEM 23,128
16| KNR AT-32 |Obrzutka grubosci 4 mm z zaprawy cementowej do obrobki wstepnej podtozy tyn- | m2
d.2.|0501-05 karskich dla pézniejszego potozenia tynkéw wiasciwych; w petni kryjaca na 100 %

1.2 powierzchni pionowej, wykonywana recznie
<o$cieza>{<okno>[2,00+2,00*2]*3+[1,10+1,80*2]*2*2+[1,00+1,80*2]*2*2+[0,63+ |m? 23,128
1,90*2]*4*2+<drzwi balkonowe>[0,85+2,70*2]*2*2}*0,20

RAZEM 23,128
17|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym, dwuwarstwo- |m?2
d.2.|0103-04 we; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubosci 30 mm

1.2
<o$cieza>{<okno>[2,00+2,00*2]*3+[1,10+1,80*2]*2*2+[1,00+1,80*2]*2*2+[0,63+ |m?2 23,128
1,90*2]*4*2+<drzwi balkonowe>[0,85+2,70*2]*2*2}*0,20

RAZEM 23,128
18/KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad grubos$ci 2 mm m?2
d.2.|0603-01 wykonywane sposobem recznym bez siatki zbrojeniowej

1.2
<o$cieza>{<okno>[2,00+2,00*2]*3+[1,10+1,80*2]*2*2+[1,00+1,80*2]*2*2+[0,63+ |m? 23,128
1,90*2]*4*2+<drzwi balkonowe>[0,85+2,70*2]*2*2}*0,20

RAZEM 23,128
19|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowaciji fasad wykonywane spo- |m?2
d.2./0603-03 sobem recznym - dodatek za zwigkszenie grubosci o 1 mm

1.2 Krotno$¢ = 6
<o$cieza>{<okno>[2,00+2,00*2]*3+[1,10+1,80*2]*2*2+[1,00+1,80*2]*2*2+[0,63+ |m?2 23,128
1,90*2]*4*2+<drzwi balkonowe>[0,85+2,70*2]*2*2}*0,20

RAZEM 23,128

20/KNR 0-33 Malowanie elewaciji m?2

d.2./0128-01

1.2
<o$cieza>{<okno>[2,00+2,00*2]*3+[1,10+1,80*2]*2*2+[1,00+1,80*2]*2*2+[0,63+ |m?2 23,128
1,90*2]*4*2+<drzwi balkonowe>[0,85+2,70*2]*2*2}*0,20

RAZEM 23,128

2.2 Ocieplenie stropéw

2.21 Ocieplenie stropu przejazdu tynkiem cieptochronnym
21|KNR AT-32 |Reczne przygotowanie podioza m2
d.2./0105-01
2.1
<strop przejazdu>44,19 m?2 44,190
RAZEM 44,190
22|KNR AT-32 |Obrzutka grubosci 4 mm z zaprawy cementowej do obrobki wstepnej podtozy tyn- |m?2
d.2.|0501-07 karskich dla pézniejszego potozenia tynkéw wiasciwych; w petni kryjaca na 100 %
2.1 powierzchni putapowej, wykonywana recznie
<strop przejazdu>44,19 m?2 44,190
RAZEM 44,190
23/KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem recznym, dwuwarstwo- | m?2
d.2./0303-04 we; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubosci 30 mm
2.1
<strop przejazdu>44,19 m?2 44,190
RAZEM 44,190
24|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad grubo$ci 2 mm m?2
d.2.|0603-01 wykonywane sposobem recznym bez siatki zbrojeniowej
2.1
<strop przejazdu>44,19 m?2 44,190
RAZEM 44,190
25|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowaciji fasad wykonywane spo- |m?2
d.2./0603-03 sobem recznym - dodatek za zwigkszenie grubosci o 1 mm
2.1 Krotno$¢ = 6
<strop przejazdu>44,19 m?2 44,190
RAZEM 44,190
26/KNR 0-33 Malowanie elewaciji m?2
d.2./0128-01

2.1

<strop przejazdu>44,19 m?2 44,190
RAZEM 44,190
222 Ocieplenie stropu poddasza
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
27|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni stropu poddasza m?2
d.2./2611-01
2.2|analogia
246,22 m?2 246,220
RAZEM 246,220
28|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroizolacyjnej m2
d.2.|0607-01
2.2
246,22 m?2 246,220
RAZEM 246,220
29|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.2./0613-03 na sucho - jedna warstwa - wetna mineralna lambda 0,039 gr. 10 cm
2.2
246,22 m?2 246,220
RAZEM 246,220
30|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.2.|0613-04 na sucho - kazda nastepna warstwa - wetna mineralna lambda 0,039 gr. 15 cm
2.2
246,22 m?2 246,220
RAZEM 246,220
31|KNR 2-02 Podioga z ptyty OSB gr. 23 mm ognioodpornej m2
d.2.{1110-01
2.2|analogia
246,22 m?2 246,220
RAZEM 246,220
3 Obroébki blacharskie i uszczelnienia
3.1 Parapety okienne
3141 Roboty rozbiérkowe
32|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.3./0535-08 itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1.1
<parapety okienne>[2,00*3+1,15+1,10*3+1,50+1,15+1,15*3+1,15*2*2+1,10*2*2+ | m? 12,141
1,00*2*2+0,63*4*2+1,00+0,43+1,00+1,15*3]*0,30
RAZEM 12,141
33|/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.3.{1107-01 nym na odlegto$¢ 18 km
1.1/1107-04
<parapety okienne>[2,00*3+1,15+1,10*3+1,50+1,15+1,15*3+1,15*2*2+1,10*2*2+ |t 0,067
1,00*2*2+0,63*4*2+1,00+0,43+1,00+1,15*3]*0,30*5,50<kg/m2>/1000
RAZEM 0,067
34| KNR 4-01 Skucie nieréwnos$ci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrobki blachars- |m?2
d.3./0211-01 kie parapetow okiennych
1.1
<parapety okienne>[2,00*3+1,15+1,10*3+1,50+1,15+1,15*3+1,15*2*2+1,10*2*2+ | m? 8,094
1,00*2*2+0,63*4*2+1,00+0,43+1,00+1,15*3]*0,20
RAZEM 8,094
35|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 |m?3
d.3./0108-09 km
1.1/0108-10
<parapety okienne>[2,00*3+1,15+1,10*3+1,50+1,15+1,15*3+1,15*2*2+1,10*2*2+ |m3 0,081
1,00*2*2+0,63*4*2+1,00+0,43+1,00+1,15*3]*0,20*0,01
RAZEM 0,081
36 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.3.|kalk. wtasna
1.1
<parapety okienne>[2,00*3+1,15+1,10*3+1,50+1,15+1,15*3+1,15*2*2+1,10*2*2+ |m3 0,081
1,00*2*2+0,63*4*2+1,00+0,43+1,00+1,15*3]*0,20*0,01
RAZEM 0,081
3.1.2 Roboty odtworzeniowe
37|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z pianki poliuretanowej niskopreznej m?2
d.3./0923-04
1.2|analogia
<parapety okienne>[2,00*3+1,15+1,10*3+1,50+1,15+1,15*3+1,15*2*2+1,10*2*2+ | m? 8,094
1,00*2*2+0,63*4*2+1,00+0,43+1,00+1,15*3]*0,20
RAZEM 8,094
38| NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm | m?2
d.3.|202 0541-02
1.2
<parapety okienne>[2,00*3+1,15+1,10*3+1,50+1,15+1,15*3+1,15*2*2+1,10*2*2+ | m2 20,235
1,00*2*2+0,63*4*2+1,00+0,43+1,00+1,15*3]*0,50
RAZEM 20,235
39|KNR 2-02 Uszczelnienie obrébek blacharskich parapetéw okiennych silikonem akrylowym m
d.3./0617-06
1.2|analogia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<parapety okienne>2,00*3+1,15+1,10*3+1,50+1,15+1,15*3+1,15*2*2+1,10*2*2+ |m 40,470
1,00*2*2+0,63*4*2+1,00+0,43+1,00+1,15*3

RAZEM 40,470
40|KNR 2-02 Uszczelnienie otworéw okiennych i drzwiowych z projektowang elewacjg m
d.3.|0617-12
1.2|analogia
<okno>[2,00+2,00*2]*3+[1,15+1,65*2]+[1,10+0,90*2]*3+[1,50+2,00*2]+[1,15+ m 210,230
2,00*2]+[1,15+1,60*2]*3+[1,15+1,80*2]*2*2+[1,10+1,80*2]*2*2+[1,00+1,80*2]*2*
2+[0,63+1,90*2]*4*2+[1,00+1,80*2]+[0,43+0,63*2]+[1,00+1,70*2]+[1,15+1,60*2]*
3+<drzwi balkonowe>[0,85+2,70*2]*2*2+<drzwi wejsciowe>[1,00+2,00*2]*3
RAZEM 210,230
3.2 Ogniomury budynku
3.21 Roboty rozbiérkowe
41/ KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.3./0535-08 itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
2.1
<ogniomur budynku>[7,90+7,90]*0,65*2 m? 20,540
RAZEM 20,540
42|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.3.{1107-01 nym na odlegto$¢ 18 km
2.111107-04
<ogniomur budynku>[7,90+7,90]*0,65*2*5,50<kg/m2>/1000 t 0,113
RAZEM 0,113
43/KNR 4-01 Skucie nieréwnos$ci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrobki blachars- |m?2
d.3./0211-01 kie parapetow okiennych
2.1
<ogniomur budynku>[7,90+7,90]*0,56*2 m? 17,696
RAZEM 17,696
44| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 |m?3
d.3./0108-09 km
2.1/0108-10
<ogniomur budynku>[7,90+7,90]*0,56*2*0,01 m3 0,177
RAZEM 0,177
45 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.3.|kalk. wtasna
2.1
<ogniomur budynku>[7,90+7,90]*0,56*2*0,01 m3 0,177
RAZEM 0,177
3.2.2 Roboty odtworzeniowe
46|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m?2
d.3.|0923-04
2.2
<ogniomur budynku>[7,90+7,90]*0,56*2 m? 17,696
RAZEM 17,696
47 /KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z ptyty OSB m?2
d.3.|0923-04
2.2
<ogniomur budynku>[7,90+7,90]*0,75*2 m?2 23,700
RAZEM 23,700
48/ KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej pod ob- | m2
d.3./0504-03 rébke blacharskg ogniomuru
2.2
<ogniomur budynku>[7,90+7,90]*2,00*2 m?2 63,200
RAZEM 63,200
49/NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm | m?2
d.3.|202 0541-02
2.2
<ogniomur budynku>[7,90+7,90]*0,85*2 m?2 26,860
RAZEM 26,860
50|KNR 2-02 Uszczelnienie obrébek blacharskich ogniomuru budynku silikonem akrylowym m
d.3.|0617-06
2.2|analogia
<ogniomur budynku>[7,90+7,90]*2 m 31,600
RAZEM 31,600
3.3 Orynnowanie budynku
3.31 Rury spustowe
3.3. Roboty rozbiérkowe
1.1
51/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3.|0535-06
3.1.1
10,30*2*2 m 41,200
RAZEM 41,200
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52|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.3.{1107-01 nym na odlegto$¢ 18 km
3.1.1|1107-04
10,30*2*2*2,50<kg/m>/1000 t 0,103
RAZEM 0,103
3.3. Roboty odtworzeniowe
1.2
53|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalo-|m
d.3./0529-02 wej powlekanej
3.1.2|kalk. wlasna
10,30*2*2 m 41,200
RAZEM 41,200
3.3.2 Rynny dachowe
3.3. Roboty rozbiérkowe
21
54| KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierz- | m?2
d.3./0519-04 z.sz. |chnia do 10 m2 - nachylenie potaci ponad 30 do 60 %
3.2.1/2.3. 9909-01
2.52.2.4.
9910-01
<pas rynnowy>17,40*0,50*2 m? 17,400
RAZEM 17,400
55/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa - powierz-| m?2
d.3./0519-05 z.sz. | chnia do 10 m2 - nachylenie potaci ponad 30 do 60 %
3.2.1/2.3. 9909-01
2.52.2.4.
9910-01
<pas rynnowy>17,40*0,50*2 m? 17,400
RAZEM 17,400
56 KNR 4-04 Transport zdemontowanej papy dachowej samochodem skrzyniowym z zatadun- |t
d.3./{1107-01 kiem i wytadunkiem recznym na odlegtos¢ 18 km
3.2.1|1107-04
analogia
<pas rynnowy>17,40*0,50*2*2*3,50<kg/m2>/1000 t 0,122
RAZEM 0,122
57 Koszt skladowania papy na wysypisku t
d.3.|kalk. wtasna
3.21
<pas rynnowy>17,40*0,50*2*2*3,50<kg/m2>/1000 t 0,122
RAZEM 0,122
58|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.3./0535-08 itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
3.21
<pas nadrynnowy>17,40*0,25*2 m? 8,700
RAZEM 8,700
59/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.3.{1107-01 nym na odlegto$¢ 18 km
3.2.1|1107-04
<pas nadrynnowy>17,40*0,25*2 *5,50<kg/m2>/1000 t 0,048
RAZEM 0,048
60| KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.3./0535-04
3.21
17,40*2 m 34,800
RAZEM 34,800
61/ KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.3.{1107-01 nym na odlegto$¢ 18 km
3.2.1|1107-04
17,40*2*2,00<kg/m>/1000 t 0,070
RAZEM 0,070
3.3. Roboty odtworzeniowe
2.2
62| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.3.|0522-02 stalowej powlekanej
3.2.2|analogia
17,40*2 m 34,800
RAZEM 34,800
63|KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach z blachy powlekanej - montaz z gotowych elementéw szt.
d.3./0522-05
3.2.2|analogia
2*2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
64| NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m2
d.3.|202 0541-01
3.2.2
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<pas nadrynnowy>17,40*0,25*2 m? 8,700
RAZEM 8,700
65|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - obrébki z papy (kotnierze) m?2
d.3./0519-05 z.sz. | elementéw metalowych - powierzchnia wykonywanych robét do 10 m2
3.2.2|12.3. 9909-01/
3
<pas nadrynnowy>17,40*0,50*2 m? 17,400
RAZEM 17,400
4 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
4.1 Stolarka okienna
4141 Roboty rozbiérkowe
66|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.4./0354-03
1.1
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
67|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.4./0354-04
1.1
2,00+2,00+2,00+2,00+5,00+3,00+3,00+1,00+1,00+1,00+2,00 szt. 24,000
RAZEM 24,000
68| KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.4./0354-05
1.1
2,00*2,00*3+1,15*1,80*2+1,15*2,00+1,50*2,00 m?2 21,440
RAZEM 21,440
69|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 |m?3
d.4./0108-09 km
1.110108-10
[1,00%1,80*2+1,00%1,80*2+2,00*2,00*3+0,90*1,80*2+1,00*1,80*2+1,15*1,70*5+ |m?3 3,028
1,15*1,60*3+1,15*1,80*2+1,15*2,00+3,00*2,00+1,26*0,90+1,15*1,65+0,43*0,60+
1,00%1,70+1,00*1,80]*0,05
RAZEM 3,028
70 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.4.|kalk. wlasna
1.1
[1,00%1,80*2+1,00%1,80*2+2,00*2,00*3+0,90*1,80*2+1,00*1,80*2+1,15*1,70*5+ |m?3 3,028
1,15*1,60*3+1,15*1,80*2+1,15*2,00+3,00*2,00+1,26*0,90+1,15*1,65+0,43*0,60+
1,00%1,70+1,00*1,80]*0,05
RAZEM 3,028
4.1.2 Roboty odtworzeniowe
71/KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrdbka obsadzenia o pow. do 0. |m?2
d.4.{1023-01 4 m2
1.2
0,43*0,60 m?2 0,258
RAZEM 0,258
72|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrob- | m2
d.4./1023-06 kg obsadzenia o pow. do 1.5 m2
1.2
1,40*0,90*3+1,02*1,07*2 m? 5,963
RAZEM 5,963
73|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrobkg| m2
d.4./1023-09 obsadzenia o pow. do 2.0 m2
1.2
1,00%1,80*2+1,00%1,80*2+0,90*1,80*2+1,00*1,80*2+1,15*1,70*5+1,15%1,60*3+ |m?2 32,835
1,00*1,70+1,00%1,80
RAZEM 32,835
74/ KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrobkg| m2
d.4./1023-10 obsadzenia o pow. do 2.5 m2
1.2
1,15*1,80*2+1,15*2,00 m?2 6,440
RAZEM 6,440
75/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrobkg| m2
d.4.{1023-11 obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
1.2
2,00*2,00*3+1,50*2,00 m? 15,000
RAZEM 15,000
4.2 Stolarka drzwiowa
4.21 Roboty rozbiérkowe
76| KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi wej$ciowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.4./0354-09
2.1
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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77/KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi wej$ciowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.4./0354-10
2.1
1,27*[2,06+0,54]+1,36*2,40 m?2 6,566
RAZEM 6,566
78/ KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi balkonowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.4./0354-10
2.1
[0,63%1,90*2+0,85*2,70]*4 m?2 18,756
RAZEM 18,756
79/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 |m?3
d.4./0108-09 km
2.110108-10
{1,00*2,00+1,27*2,60+1,36*2,40+[0,63*1,90*2+0,85*2,70]*4}*0,05 m3 1,366
RAZEM 1,366
80 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.4.|kalk. wlasna
2.1
{1,00*2,00+1,27*2,60+1,36*2,40+[0,63*1,90*2+0,85*2,70]*4}*0,05 m3 1,366
RAZEM 1,366
4.2.2 Roboty odtworzeniowe
81|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m2
d.4.|1203-01
2.2|analogia
1,00*2,00 m?2 2,000
RAZEM 2,000
82|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe drewniane zewnetrzne wejsciowe wzmocnione fabrycznie wy- | m?2
d.4./1019-08 konczone
2.2|analogia
1,27*2,60+1,36*2,40 m?2 6,566
RAZEM 6,566
83|KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébka obsadzenia m2
d.4./1023-12
2.2
[0,63%1,90*2+0,85*2,70]*4 m?2 18,756
RAZEM 18,756
5 Prace budowlane do wykonania w ramach termomodernizacji budynku
51 Wymiana pokrycia dachu
84|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢é dachowych papg termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie papg | m?2
d.5.1/0519-01 z.sz. |wierzchniego krycia grubosci 4,7 mm - nachylenie 30-60 %
2.4.9910-01/
3
17,40*7,90*2 m?2 274,920
RAZEM 274,920
5.2 Naprawa kominéw
85|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.5.2/0419-02
<kominy>6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
86|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- | m?2
d.5.2|/0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
<kominy>[1,00+0,40]*2*1,00*6 m?2 16,800
RAZEM 16,800
87|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 |m?3
d.5.2/0108-09 km
0108-10
<kominy>[1,00+0,40]*2*1,00*6*0,01 m3 0,168
RAZEM 0,168
88 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.5.2|kalk. wtasna
<kominy>[1,00+0,40]*2*1,00*6*0,01 m3 0,168
RAZEM 0,168
89|KNR 4-01 Wykonanie tynkow zwyktych cementowo-wapiennych kat. I1l na kominach ponad | m?2
d.5.2|0735-07 dachem spadzistym
<kominy>[1,00+0,40]*2*1,00*6 m?2 16,800
RAZEM 16,800
90/ KNR 0-33 Malowanie elewacji kominéw ponad dachem m?2
d.5.2/0128-01
<kominy>[1,00+0,40]*2*1,00*6 m?2 16,800
RAZEM 16,800
91|KNR-W 4-01 |Naprawa pokryé dachowych papg termozgrzewalng - obrobki z papy wierzchniego |m?2
d.5.2|0519-04 z.sz. krycia - powierzchnia wykonywanych robét do 10 m2
2.3.9909-01/
3
<kominy>[1,00+0,40]*2*0,50*6 m?2 8,400
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RAZEM 8,400
92| KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - obrobki z papy wierzchniego |m?2
d.5.2/0519-04 z.sz. |krycia - powierzchnia wykonywanych robét do 10 m2
2.3.9909-01/
3
<kominy>[1,00+0,40]*2*0,50*6 m?2 8,400
RAZEM 8,400
93|KNR 0-23 Zamocowanie listwy dociskowej papy m
d.5.2|12612-09
analogia
<kominy>[1,00+0,40]*2*6 m 16,800
RAZEM 16,800
94| KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m?2
d.5.2/0212-04
<kominy>1,00*0,40*6 m?2 2,400
RAZEM 2,400
95|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 |m?3
d.5.2/0108-09 km
0108-10
<kominy>1,00*0,40*6*0,06 m3 0,144
RAZEM 0,144
96 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.5.2|kalk. wtasna
<kominy>1,00*0,40*6*0,06 m3 0,144
RAZEM 0,144
97|KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.5.2/0219-05
<kominy>1,00*0,40*6 m?2 2,400
RAZEM 2,400
98| NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m2
d.5.2/202 0541-01
<kominy>[1,00+0,40]*2*0,15*6 m?2 2,520
RAZEM 2,520
99 KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papg termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej czapek | m?2
d.5.2/0504-03 kominowych
<kominy>1,00*0,40*6 m?2 2,400
RAZEM 2,400
5.3 Wykonanie opaski wokét budynku
100|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. 1ll- |m?2
d.5.3/0101-07 IV gteboko$ci 20 cm
<opaska>[17,40+15,00]*0,70 m?2 22,680
RAZEM 22,680
101|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. 1ll- |m?2
d.5.3/0101-08 IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotno$¢ = -2
<opaska>[17,40+15,00]*0,70 m?2 22,680
RAZEM 22,680
102|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 km grunt.kat. Il m3
d.5.3/0108-02
0108-04
<opaska>[17,40+15,00]*0,70*0,10 m3 2,268
RAZEM 2,268
103 Koszt skladowania ziemi na wysypisku m?2
d.5.3|kalk. wtasna
<opaska>[17,40+15,00]*0,70*0,10 m?2 2,268
RAZEM 2,268
104 |KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
d.5.3|0103-02 chni w gruncie kat. lll-1V
<opaska>[17,40+15,00]*0,70 m?2 22,680
RAZEM 22,680
105|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubo$é warst- |m?2
d.5.3/0105-05 WY po zageszczeniu
0105-06
<opaska>[17,40+15,00]*0,70 m?2 22,680
RAZEM 22,680
106|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce m?2
d.5.3/0511-02 cementowo-piaskowej
<opaska>[17,40+15,00]*0,70 m?2 22,680
RAZEM 22,680
107|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. |m
d.5.3|0401-02 -1v
<opaska>17,40+15,00+0,70*2 m 33,800
RAZEM 33,800
108/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.5.3/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
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<opaska>17,40+15,00+0,70*2 m 33,800
RAZEM 33,800
5.4 Naprawa stopni wejsciowych do klatek schodowych budynku
109 Naprawa stopni wejsciowych do klatek schodowych budynku kpl
d.5.4|kalk. wlasna
2,00 kpl 2,000
RAZEM 2,000
5.5 Remont balkonéw
5.5.1 Balustrada balkonowa
110|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstruk- | m2
d.5./0101-02 cji balustrad balkonowych
5.1|analogia
<balustrada>[2,15+1,20*2]*1,00*4 m?2 18,200
RAZEM 18,200
111KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukciji balustrad balkonowych m?2
d.5.|0105-02
5.1|analogia
<balustrada>[2,15+1,20*2]*1,00*4 m?2 18,200
RAZEM 18,200
112|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukgji balustrad | m?2
d.5./0206-02 balkonowych
5.1|analogia
<balustrada>[2,15+1,20*2]*1,00*4 m?2 18,200
RAZEM 18,200
113|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukgji balustrad | m?2
d.5.|0206-02 z.sz. |balkonowych - nastepna warstwa
5.1/1.4.
analogia
<balustrada>[2,15+1,20*2]*1,00*4 m?2 18,200
RAZEM 18,200
114/KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi konstrukciji balustrad balkonowych | m?2
d.5.|0214-02
5.1|analogia
<balustrada>[2,15+1,20*2]*1,00*4 m?2 18,200
RAZEM 18,200
5.5.2 Posadzka plyty balkonowej
115|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.5.|0804-07
5.2
<posadzka>2,15*1,20*4 m? 10,320
RAZEM 10,320
116|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 |m?3
d.5.|0108-09 km
5.2/0108-10
<posadzka>2,15*1,20*4*0,02 m3 0,206
RAZEM 0,206
117 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.5.|kalk. wtasna
5.2
<posadzka>2,15*1,20*4*0,02 m3 0,206
RAZEM 0,206
118/ KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.5./0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - obrébka blacharka krawedzi ptyty balko-
5.2 nowe
<krawedz piyty balkonowej>[2,15+1,20*2]*4*0,25 m? 4,550
RAZEM 4,550
119|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.5.{1107-01 nym na odlegto$¢ 18 km
5.2/1107-04
<krawedz piyty balkonowej>[2,15+1,20*2]*4*0,25*5,50<kg/m2>/1000 t 0,025
RAZEM 0,025
120|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?
d.5.{1102-01 tarte na ostro
5.2
<posadzka>2,15*1,20*4 m? 10,320
RAZEM 10,320
121|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrg- | m?2
d.5./1102-03 cenie za zmiane grubo$ci o 10 mm
5.2 Krotno$¢ = 3
<posadzka>2,15*1,20*4 m? 10,320
RAZEM 10,320
122|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowag m2
d.5.|1106-07
5.2
<posadzka>2,15*1,20*4 m? 10,320
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RAZEM 10,320
123|KNR 2-02 Krawedzie balkonéw i loggi z blachy powlekanej m2
d.5./0506-03
5.2|analogia
<krawedz piyty balkonowej>[2,15+1,20%2]*4*0,25 m? 4,550
RAZEM 4,550
124|KNR 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 10 mm i gtebokosci do 10 mm w betonie |otw.
d.5./1017-04
5.2
<krawedz piyty balkonowej>[2,15+1,20*2]*4/0,50 otw. 36,400
RAZEM 36,400
125|KNR 4-03 Osadzanie kotkéw plastikowych rozporowych w $cianie lub stropie szt.
d.5./1016-03
5.2
<krawedz piyty balkonowej>[2,15+1,20*2]*4/0,50 szt. 36,400
RAZEM 36,400
126 KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy m2
d.5./0401-03 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
5.2
<posadzka>2,15*1,20*4 m? 10,320
RAZEM 10,320
127|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgce;j (folii w ptynie) | m?2
d.5.|0401-04 wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
5.2
<posadzka>2,15*1,20*4 m? 10,320
RAZEM 10,320
128/ KNR AT-27 |lzolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywa-| m?2
d.5.|0401-05 na recznie - wklejenie wkfadki zbrojgcej
5.2
<posadzka>2,15*1,20*4 m? 10,320
RAZEM 10,320
129|KNR AT-27 |Dodatek za wklejanie tasm uszczelniajgcych na bitumiczng mase KMB lub mase |m
d.5.|0502-04 polimerowg - potgczenie posadzka-obrdbka blacharska
5.2
<posadzka>[2,15+1,20*2]*4 m 18,200
RAZEM 18,200
130|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy m2
d.5./0401-01 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
5.2
<cokolik>2,15*0,10*4 m?2 0,860
RAZEM 0,860
131|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) | m?2
d.5./0401-02 wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
5.2
<cokolik>2,15*0,10*4 m?2 0,860
RAZEM 0,860
132|KNR AT-27 |lzolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywa-| m?2
d.5.|0401-05 na recznie - wklejenie wkfadki zbrojgcej
5.2
<cokolik>2,15*0,10*4 m?2 0,860
RAZEM 0,860
133|KNR AT-27 |Dodatek za wklejanie tasm uszczelniajgcych na bitumiczng mase KMB lub mase |m
d.5.|0502-04 polimerowg - potgczenie ptyta balkonowa - elewacja
5.2
<cokolik>2,15*4 m 8,600
RAZEM 8,600
134/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykta Pomiesz- |m?2
d.5./1118-03 z.sz. | czenie mnigjsze od 10 m2.
5.2/5.3.a
<posadzka>2,15*1,20*4 m? 10,320
RAZEM 10,320
135/|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 10 cm Po-  |m
d.5./{1119-02 z.sz. | mieszczenie mniegjsze od 10 m2.
5.2/56.3.a
<cokolik>2,15*4 m 8,600
RAZEM 8,600
5.5.3 Spod ptyty balkonowej
136|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszcze- |m?2
d.5./2611-01 nie mechaniczne i zmycie
5.3
<spod piyty balkonowe>2,15*1,20*4 m? 10,320
RAZEM 10,320
137|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne |m?2
d.5./2611-02 gruntowanie emulsjg pod ocieplenie
5.3
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<spod piyty balkonowe>2,15*1,20*4 m? 10,320
RAZEM 10,320
138/ KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - system BSO - przyklejenie | m?2
d.5.|2612-06 warstwy siatki na spodzie ptyty balkonowej
5.3
<spod piyty balkonowe>2,15*1,20*4 m? 10,320
RAZEM 10,320
139|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system BSO - ochronana- |m
d.5./2612-08 roznikéw wypuktych katownikiem PCV z kapinosem
5.3
<spod piyty balkonowe>[2,15+1,20*2]*4 m 18,200
RAZEM 18,200
140/ KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. wyk. recznie na m2
d.5./0933-01 KNR |uprzednio przyg. podiozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej Tynki na pow.
5.3|12-02 z.sz. 5. |do 5 m2.
6. 9911
<spod piyty balkonowe>2,15*1,20*4 m? 10,320
RAZEM 10,320
141|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkoéw dekor. wyk. recznie na m?2
d.5./0933-02 KNR |uprzednio przyg. poditozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome Tynki na pow.do
5.3/2-02z.sz. 5. |5m2.
6. 9911
<spodd piyty balkonowe>2,15*1,20*4 m? 10,320
RAZEM 10,320
5.6 Sciany przejazdu
142|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennych kat. Il na |m?2
d.5.6/0722-02 Scianach, loggiach i balkonach
15,00*3,20*2 m?2 96,000
RAZEM 96,000
143|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Ill o podiozach z z cegty, m2
d.5.6/0728-01 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
15,00%3,20*2*20% m?2 19,200
RAZEM 19,200
144/ KNR 0-33 Malowanie elewaciji m2
d.5.6/0128-01
15,00%3,20*2 m?2 96,000
RAZEM 96,000
5.7 Remont zejscia do piwnicy
145 Remont zejscia do piwnicy kpl
d.5.7|kalk. wtasna
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6 Rusztowanie z czasem pracy
146|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m?2
d.6/1610-02
<elewacja>17,40*10,30+15,00%12,80 m?2 371,220
RAZEM 371,220
147|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci  |m?2
d.6/1613-02 do15m
<elewacja>17,40*10,30+15,00%12,80 m?2 371,220
RAZEM 371,220
148/ NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.6/202 1622a-01
<elewacja>17,40*10,30+15,00%12,80 m?2 371,220
RAZEM 371,220
149|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.6/16 z.sz.5.15 |(poz.:
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