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ProtArt Krośniewice ul Kutnowska 13 ociepl bud rob bud.KSTTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Roboty zabezpieczające
2 Roboty termoizolacyjne

2.1 Ocieplenie ścian zewnętrznych
2.1.1 Ocieplenie ścian metodą bez-

spoinową z użyciem styropianu 
2.1.2 Ocieplenie stropu nad przejaz-

dem metodą bezspoinową z
użyciem styropianu 

2.2 Ocieplenie stropów
2.2.1 Ocieplenie stropodachu wenty-

lowanego
3 Obróbki blacharskie i uszczel-

nienia
3.1 Parapety okienne

3.1.1 Roboty rozbiórkowe
3.1.2 Roboty odtworzeniowe

3.2 Orynnowanie budynku
3.2.1 Rury spustowe
3.2.1.

1
Roboty rozbiórkowe

3.2.1.
2

Roboty odtworzeniowe

3.2.2 Rynny dachowe
3.2.2.

1
Roboty rozbiórkowe

3.2.2.
2

Roboty odtworzeniowe

4 Wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej

4.1 Stolarka okienna
4.1.1 Roboty rozbiórkowe
4.1.2 Roboty odtworzeniowe

4.2 Stolarka drzwiowa
4.2.1 Roboty rozbiórkowe
4.2.2 Roboty odtworzeniowe

5 Prace budowlane do wykonania
w ramach termomodernizacji
budynku

5.1 Wymiana pokrycia dachu
5.2 Naprawa kominów
5.3 Wykonanie opaski wokół bu-

dynku
5.4 Naprawa chodnika przy elewacji

północnej 
5.5 Naprawa stopni wejściowych do

klatek schodowych budynku 
5.6 Ściany przejazdu
5.7 Zamurowanie otworu w elewacji

południowej
6 Rusztowanie z czasem pracy

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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ProtArt Krośniewice ul Kutnowska 13 ociepl bud rob bud.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty zabezpieczające
1

d.1
KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

<okno>1,45*1,30+1,45*1,70+2,10*1,70+1,70*1,40+1,30*1,40*4+1,80*1,50+1,70*
1,60*2+1,45*1,40+1,30*1,40

m2 29,570

RAZEM 29,570
2

d.1
KNR 2-02
0925-01
analogia

Osłony drzwi wejściowe do budynku folią polietylenową m2

<drzwi wejściowe do budynku>1,00*2,00 m2 2,000
RAZEM 2,000

2 Roboty termoizolacyjne
2.1 Ocieplenie ścian zewnętrznych

2.1.1 Ocieplenie ścian metodą bezspoinową z użyciem styropianu 
3

d.2.
1.1

KNR 0-23
2614-11

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przy użyciu
got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej

m

13,75*2+12,20 m 39,700
RAZEM 39,700

4
d.2.
1.1

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system BSO- przy użyciu got.
zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki - styropian EPS75 lambda 0,032 gr. 18 cm

m2

<elewacja>124,52+88,16 m2 212,680
RAZEM 212,680

5
d.2.
1.1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przyklejenie
warstwy siatki na ścianach - dodatkowa warstwa siatki do wysokości 2,00 m

m2

<elewacja>[13,75*2+12,20]*2,00 m2 79,400
RAZEM 79,400

6
d.2.
1.1

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi - system BSO -
przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - styropian EPS75 lambda 0,032 gr. 3 cm

m2

<ościeża>{<okno>[1,45+1,30*2]+[1,45+1,70*2]+[2,10+1,70*2]+[1,70+1,40*2]+
[1,30+1,40*2]*4+[1,80+1,50*2]+[1,70+1,60*2]*2+[1,45+1,40*2]+[1,30+1,40*2]+<
drzwi wejściowe>[1,00+2,00*2]}*0,38

m2 24,035

RAZEM 24,035
7

d.2.
1.1

KNR 0-23
2614-10

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przy użyciu
got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

<ościeża><okno>[1,45+1,30*2]+[1,45+1,70*2]+[2,10+1,70*2]+[1,70+1,40*2]+
[1,30+1,40*2]*4+[1,80+1,50*2]+[1,70+1,60*2]*2+[1,45+1,40*2]+[1,30+1,40*2]+<
drzwi wejściowe>[1,00+2,00*2]+<narożniki budynku>[2,30+2,68*2]*2

m 78,570

RAZEM 78,570
2.1.2 Ocieplenie stropu nad przejazdem metodą bezspoinową z użyciem styropianu 

8
d.2.
1.2

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system BSO- przy użyciu got.
zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki - styropian EPS75 lambda 0,032 gr. 5 cm

m2

<strop>32,05 m2 32,050
RAZEM 32,050

2.2 Ocieplenie stropów
2.2.1 Ocieplenie stropodachu wentylowanego

9
d.2.
2.1

KNR 9-12
0303-04

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mine-
ralnej  o grubości 15 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych

m2

159,29 m2 159,290
RAZEM 159,290

10
d.2.
2.1

KNR 9-12
0303-06

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mine-
ralnej metodą wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za każdy 1 cm grubości
Krotność = 10

m2

159,29 m2 159,290
RAZEM 159,290

11
d.2.
2.1

kalk. własna
Wykonanie otworów technologicznych i ich likwidacja kpl

3,00 kpl 3,000
RAZEM 3,000

3 Obróbki blacharskie i uszczelnienia
3.1 Parapety okienne

3.1.1 Roboty rozbiórkowe
12

d.3.
1.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<parapety okienne>[1,45+1,45+2,10+1,70+1,30*4+1,80+1,70*2+1,45+1,30]*0,30 m2 5,955
RAZEM 5,955
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ProtArt Krośniewice ul Kutnowska 13 ociepl bud rob bud.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13

d.3.
1.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość 18 km

t

<parapety okienne>[1,45+1,45+2,10+1,70+1,30*4+1,80+1,70*2+1,45+1,30]*0,30*
5,50<kg/m2>/1000

t 0,033

RAZEM 0,033
14

d.3.
1.1

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbki blachars-
kie parapetów okiennych

m2

<parapety okienne>[1,45+1,45+2,10+1,70+1,30*4+1,80+1,70*2+1,45+1,30]*0,20 m2 3,970
RAZEM 3,970

15
d.3.
1.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 18
km

m3

<parapety okienne>[1,45+1,45+2,10+1,70+1,30*4+1,80+1,70*2+1,45+1,30]*0,20*
0,01

m3 0,040

RAZEM 0,040
16

d.3.
1.1

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

<parapety okienne>[1,45+1,45+2,10+1,70+1,30*4+1,80+1,70*2+1,45+1,30]*0,20*
0,01

m3 0,040

RAZEM 0,040
3.1.2 Roboty odtworzeniowe

17
d.3.
1.2

KNR 2-02
0923-04
analogia

Spadki pod obróbki blacharskie z pianki poliuretanowej niskoprężnej m2

<parapety okienne>[1,45+1,45+2,10+1,70+1,30*4+1,80+1,70*2+1,45+1,30]*0,20 m2 3,970
RAZEM 3,970

18
d.3.
1.2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

<parapety okienne>[1,45+1,45+2,10+1,70+1,30*4+1,80+1,70*2+1,45+1,30]*0,50 m2 9,925
RAZEM 9,925

19
d.3.
1.2

KNR 2-02
0617-06
analogia

Uszczelnienie obróbek blacharskich parapetów okiennych silikonem akrylowym m

<parapety okienne>1,45+1,45+2,10+1,70+1,30*4+1,80+1,70*2+1,45+1,30 m 19,850
RAZEM 19,850

20
d.3.
1.2

KNR 2-02
0617-12
analogia

Uszczelnienie otworów okiennych i drzwiowych z projektowaną elewacją m

<okno>[1,45+1,30*2]+[1,45+1,70*2]+[2,10+1,70*2]+[1,70+1,40*2]+[1,30+1,40*2]*
4+[1,80+1,50*2]+[1,70+1,60*2]*2+[1,45+1,40*2]+[1,30+1,40*2]+<drzwi
wejściowe>[1,00+2,00*2]

m 63,250

RAZEM 63,250
3.2 Orynnowanie budynku

3.2.1 Rury spustowe
3.2.
1.1

Roboty rozbiórkowe

21
d.3.

2.1.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

5,70*2*2 m 22,800
RAZEM 22,800

22
d.3.

2.1.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość 18 km

t

5,70*2*2*2,50<kg/m>/1000 t 0,057
RAZEM 0,057

3.2.
1.2

Roboty odtworzeniowe

23
d.3.

2.1.2

KNR-W 2-02
0529-02
kalk. własna

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalo-
wej powlekanej

m

5,70*2*2 m 22,800
RAZEM 22,800

3.2.2 Rynny dachowe
3.2.
2.1

Roboty rozbiórkowe

24
d.3.

2.2.1

KNR 4-01
0519-04 z.sz.
2.3. 9909-01
z.sz. 2.4.
9910-01 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierz-
chnia do 10 m2 - nachylenie połaci ponad 30 do 60 %

m2
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ProtArt Krośniewice ul Kutnowska 13 ociepl bud rob bud.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<pas rynnowy>13,75*0,50*2 m2 13,750

RAZEM 13,750
25

d.3.
2.2.1

KNR 4-01
0519-05 z.sz.
2.3. 9909-01
z.sz. 2.4.
9910-01 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - powierz-
chnia do 10 m2 - nachylenie połaci ponad 30 do 60 %

m2

<pas rynnowy>13,75*0,50*2 m2 13,750
RAZEM 13,750

26
d.3.

2.2.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 
analogia

Transport zdemontowanej papy dachowej samochodem skrzyniowym z załadun-
kiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 18 km

t

<pas rynnowy>13,75*0,50*2*2*3,50<kg/m2>/1000 t 0,096
RAZEM 0,096

27
d.3.

2.2.1
kalk. własna

Koszt składowania papy na wysypisku t

<pas rynnowy>13,75*0,50*2*2*3,50<kg/m2>/1000 t 0,096
RAZEM 0,096

28
d.3.

2.2.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<pas nadrynnowy>13,75*0,25*2 m2 6,875
RAZEM 6,875

29
d.3.

2.2.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość 18 km

t

<pas nadrynnowy>13,75*0,25*2 *5,50<kg/m2>/1000 t 0,038
RAZEM 0,038

30
d.3.

2.2.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

13,75*2 m 27,500
RAZEM 27,500

31
d.3.

2.2.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość 18 km

t

13,75*2*2,00<kg/m>/1000 t 0,055
RAZEM 0,055

3.2.
2.2

Roboty odtworzeniowe

32
d.3.

2.2.2

KNR-W 2-02
0522-02
analogia

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
stalowej powlekanej

m

13,75*2 m 27,500
RAZEM 27,500

33
d.3.

2.2.2

KNR-W 2-02
0522-05
analogia

Zbiorniczki przy rynnach z blachy powlekanej - montaż z gotowych elementów szt.

2*2 szt. 4,000
RAZEM 4,000

34
d.3.

2.2.2

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

<pas nadrynnowy>13,75*0,25*2 m2 6,875
RAZEM 6,875

35
d.3.

2.2.2

KNR-W 4-01
0519-05 z.sz.
2.3. 9909-01/
3 

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (kołnierze)
elementów metalowych - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2

m2

<pas nadrynnowy>13,75*0,50*2 m2 13,750
RAZEM 13,750

4 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
4.1 Stolarka okienna

4.1.1 Roboty rozbiórkowe
36

d.4.
1.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

1,00+4,00+2,00+1,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000

37
d.4.
1.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1,45*1,70+2,10*1,70+1,70*1,40+1,80*1,50+1,70*1,60+1,45*1,40 m2 15,865
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ProtArt Krośniewice ul Kutnowska 13 ociepl bud rob bud.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 15,865

38
d.4.
1.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 18
km

m3

[1,45*1,70+2,10*1,70+1,70*1,40+1,80*1,50+1,70*1,60+1,45*1,40]*0,05 m3 0,793
RAZEM 0,793

39
d.4.
1.1

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

[1,45*1,70+2,10*1,70+1,70*1,40+1,80*1,50+1,70*1,60+1,45*1,40]*0,05 m3 0,793
RAZEM 0,793

4.1.2 Roboty odtworzeniowe
40

d.4.
1.2

KNR 0-19
1023-07

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrób-
ką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2

m2

1,45*1,30 m2 1,885
RAZEM 1,885

41
d.4.
1.2

KNR 0-19
1023-09

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką
obsadzenia o pow. do 2.0 m2

m2

1,30*1,40*4+1,30*1,40 m2 9,100
RAZEM 9,100

42
d.4.
1.2

KNR 0-19
1023-10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką
obsadzenia o pow. do 2.5 m2

m2

1,45*1,70+1,70*1,40+1,45*1,40 m2 6,875
RAZEM 6,875

43
d.4.
1.2

KNR 0-19
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką
obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

m2

2,10*1,70+1,80*1,50+1,70*1,60*2 m2 11,710
RAZEM 11,710

4.2 Stolarka drzwiowa
4.2.1 Roboty rozbiórkowe

44
d.4.
2.1

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru drzwi wejściowych o powierzchni do 2 m2 szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

45
d.4.
2.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 18
km

m3

1,00*2,00*0,05 m3 0,100
RAZEM 0,100

46
d.4.
2.1

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

1,00*2,00*0,05 m3 0,100
RAZEM 0,100

4.2.2 Roboty odtworzeniowe
47

d.4.
2.2

KNR 2-02
1019-08
analogia

Skrzydła drzwiowe drewniane zewnętrzne wejściowe wzmocnione fabrycznie wy-
kończone

m2

1,00*2,00 m2 2,000
RAZEM 2,000

5 Prace budowlane do wykonania w ramach termomodernizacji budynku
5.1 Wymiana pokrycia dachu
48

d.5.1
KNR-W 4-01
0519-01 z.sz.
2.4. 9910-01/
3 

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą
wierzchniego krycia grubości 4,7 mm - nachylenie 30-60 %

m2

13,75*6,60*2 m2 181,500
RAZEM 181,500

5.2 Naprawa kominów
49

d.5.2
KNR 4-01
0419-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.

<kominy>6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000

50
d.5.2

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

<kominy>[1,00+0,40]*2*1,00*6 m2 16,800
RAZEM 16,800

51
d.5.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 18
km

m3
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<kominy>[1,00+0,40]*2*1,00*6*0,01 m3 0,168

RAZEM 0,168
52

d.5.2 kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

<kominy>[1,00+0,40]*2*1,00*6*0,01 m3 0,168
RAZEM 0,168

53
d.5.2

KNR 4-01
0735-07

Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad
dachem spadzistym

m2

<kominy>[1,00+0,40]*2*1,00*6 m2 16,800
RAZEM 16,800

54
d.5.2

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji kominów ponad dachem m2

<kominy>[1,00+0,40]*2*1,00*6 m2 16,800
RAZEM 16,800

55
d.5.2

KNR-W 4-01
0519-04 z.sz.
2.3. 9909-01/
3 

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego
krycia - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2

m2

<kominy>[1,00+0,40]*2*0,50*6 m2 8,400
RAZEM 8,400

56
d.5.2

KNR-W 4-01
0519-04 z.sz.
2.3. 9909-01/
3 

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego
krycia - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2

m2

<kominy>[1,00+0,40]*2*0,50*6 m2 8,400
RAZEM 8,400

57
d.5.2

KNR 0-23
2612-09
analogia

Zamocowanie listwy dociskowej papy m

<kominy>[1,00+0,40]*2*6 m 16,800
RAZEM 16,800

58
d.5.2

KNR 4-01
0212-04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2

<kominy>1,00*0,40*6 m2 2,400
RAZEM 2,400

59
d.5.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 18
km

m3

<kominy>1,00*0,40*6*0,06 m3 0,144
RAZEM 0,144

60
d.5.2 kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

<kominy>1,00*0,40*6*0,06 m3 0,144
RAZEM 0,144

61
d.5.2

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm m2

<kominy>1,00*0,40*6 m2 2,400
RAZEM 2,400

62
d.5.2

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

<kominy>[1,00+0,40]*2*0,15*6 m2 2,520
RAZEM 2,520

63
d.5.2

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej czapek
kominowych

m2

<kominy>1,00*0,40*6 m2 2,400
RAZEM 2,400

5.3 Wykonanie opaski wokół budynku
64

d.5.3
KNR 2-31
0101-07

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-
IV głębokości 20 cm

m2

<opaska>13,75*0,70 m2 9,625
RAZEM 9,625

65
d.5.3

KNR 2-31
0101-08

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-
IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = -2

m2

<opaska>13,75*0,70 m2 9,625
RAZEM 9,625

66
d.5.3

KNR 4-01
0108-02
0108-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 18 km grunt.kat. III m3

<opaska>13,75*0,70*0,10 m3 0,963
RAZEM 0,963

67
d.5.3 kalk. własna

Koszt składowania ziemi na wysypisku m2

<opaska>13,75*0,70*0,10 m2 0,963
RAZEM 0,963
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68

d.5.3
KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. III-IV

m2

<opaska>13,75*0,70 m2 9,625
RAZEM 9,625

69
d.5.3

KNR 2-31
0105-05
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warst-
wy po zagęszczeniu

m2

<opaska>13,75*0,70 m2 9,625
RAZEM 9,625

70
d.5.3

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

<opaska>13,75*0,70 m2 9,625
RAZEM 9,625

71
d.5.3

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.
III-IV

m

<opaska>13,75+0,70*2 m 15,150
RAZEM 15,150

72
d.5.3

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

<opaska>13,75+0,70*2 m 15,150
RAZEM 15,150

5.4 Naprawa chodnika przy elewacji północnej 
73

d.5.4
KNR 2-31
0815-02 z.o.
2.13. 9902-
01 

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt be-
tonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę

m2

13,75*0,50 m2 6,875
RAZEM 6,875

74
d.5.4

KNR 2-31
0105-05 z.o.
2.13. 9902-
01  0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warst-
wy po zagęszczeniu 26-75 pojazdów na godzinę

m2

13,75*0,50 m2 6,875
RAZEM 6,875

75
d.5.4

KNR 2-31
0502-04 z.o.
2.13. 9902-
01 
analogia

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
pełnieniem spoin zaprawą cementową 26-75 pojazdów na godzinę - płyty chodni-
kowe z demontażu

m2

13,75*0,50 m2 6,875
RAZEM 6,875

5.5 Naprawa stopni wejściowych do klatek schodowych budynku 
76

d.5.5 kalk. własna
Naprawa stopni wejściowych do klatek schodowych budynku kpl

1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000

5.6 Ściany przejazdu
77

d.5.6
KNR 4-01
0722-02

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na
ścianach, loggiach i balkonach

m2

12,20*2,68*2-<drzwi wejściowe>1,00*2,00 m2 63,392
RAZEM 63,392

78
d.5.6

KNR 4-01
0728-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )

m2

[12,20*2,68*2-<drzwi wejściowe>1,00*2,00]*20% m2 12,678
RAZEM 12,678

79
d.5.6

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji m2

12,20*2,68*2-<drzwi wejściowe>1,00*2,00 m2 63,392
RAZEM 63,392

5.7 Zamurowanie otworu w elewacji południowej
80

d.5.7
KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

0,80*1,20*0,46 m3 0,442
RAZEM 0,442

6 Rusztowanie z czasem pracy
81
d.6

KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m m2

<elewacja>13,75*5,70*2 m2 156,750
RAZEM 156,750

82
d.6

KNR 2-02
1613-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości
do 10 m

m2

<elewacja>13,75*5,70*2 m2 156,750
RAZEM 156,750

83
d.6

NNRNKB
202 1622a-01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2
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<elewacja>13,75*5,70*2 m2 156,750

RAZEM 156,750
84
d.6

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:
1,3,4,5,6,7,12,14,17,18,19,20,21,23,24,25,28,30,32,33,34,35,36,40,48,49,50,53,5
4,55,56,57,58,61,62,63)
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