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ProtArt Krośniewice Pl Wolności 18 ociepl bud rob bud.KSTTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Roboty zabezpieczające
2 Roboty termoizolacyjne

2.1 Ocieplenie ścian zewnętrznych
2.1.1 Ocieplenie ścian metodą bez-

spoinową z użyciem styropianu 
2.1.2 Ocieplenie ścian tynkiem ciep-

łochronnym
2.2 Ocieplenie stropów

2.2.1 Ocieplenie stropu przejazdu
tynkiem ciepłochronnym

2.2.2 Ocieplenie stropu poddasza
3 Obróbki blacharskie i uszczel-

nienia
3.1 Parapety okienne

3.1.1 Roboty rozbiórkowe
3.1.2 Roboty odtworzeniowe

3.2 Ogniomury budynku
3.2.1 Roboty rozbiórkowe
3.2.2 Roboty odtworzeniowe

3.3 Orynnowanie budynku
3.3.1 Rury spustowe
3.3.1.

1
Roboty rozbiórkowe

3.3.1.
2

Roboty odtworzeniowe

3.3.2 Rynny dachowe
3.3.2.

1
Roboty rozbiórkowe

3.3.2.
2

Roboty odtworzeniowe

4 Wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej

4.1 Stolarka okienna
4.1.1 Roboty rozbiórkowe
4.1.2 Roboty odtworzeniowe

4.2 Stolarka drzwiowa
4.2.1 Roboty rozbiórkowe
4.2.2 Roboty odtworzeniowe

5 Prace budowlane do wykonania
w ramach termomodernizacji
budynku

5.1 Wymiana pokrycia dachu
5.2 Naprawa kominów
5.3 Wykonanie opaski wokół bu-

dynku
5.4 Naprawa stopni wejściowych do

klatek schodowych budynku 
5.5 Remont balkonów

5.5.1 Balustrada balkonowa
5.5.2 Posadzka płyty balkonowej
5.5.3 Spód płyty balkonowej

5.6 Ściany przejazdu
5.7 Remont zejścia do piwnicy 

6 Rusztowanie z czasem pracy
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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ProtArt Krośniewice Pl Wolności 18 ociepl bud rob bud.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty zabezpieczające
1

d.1
KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

<okno>2,00*2,00*3+1,15*1,65+1,10*0,90*3+1,50*2,00+1,15*2,00+1,15*1,60*3+
1,15*0,80*2*2+1,10*1,80*2*2+1,00*1,80*2*2+0,63*1,90*4*2+1,00*1,80+0,43*
0,63+1,00*1,70+1,15*1,60*3

m2 65,354

RAZEM 65,354
2

d.1
KNR 2-02
0925-01
analogia

Osłony drzwi balkonowych folią polietylenową m2

<drzwi balkonowe>0,85*2,70*2*2 m2 9,180
RAZEM 9,180

3
d.1

KNR 2-02
0925-01
analogia

Osłony drzwi wejściowe do budynku folią polietylenową m2

<drzwi wejściowe do budynku>1,00*2,00*3 m2 6,000
RAZEM 6,000

2 Roboty termoizolacyjne
2.1 Ocieplenie ścian zewnętrznych

2.1.1 Ocieplenie ścian metodą bezspoinową z użyciem styropianu 
4

d.2.
1.1

KNR 0-23
2614-11

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przy użyciu
got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej

m

17,40+15,00+1,00 m 33,400
RAZEM 33,400

5
d.2.
1.1

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system BSO- przy użyciu got.
zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki - styropian EPS75 lambda 0,032 gr. 18 cm

m2

<elewacja>326,42+169,23 m2 495,650
RAZEM 495,650

6
d.2.
1.1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przyklejenie
warstwy siatki na ścianach - dodatkowa warstwa siatki do wysokości 2,00 m

m2

<elewacja>[17,40+15,00+1,00]*2,00 m2 66,800
RAZEM 66,800

7
d.2.
1.1

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi - system BSO -
przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - styropian EPS75 lambda 0,032 gr. 3 cm

m2

<ościeża>{<okno>[1,15+1,65*2]+[1,10+0,90*2]*3+[1,50+2,00*2]+[1,15+2,00*2]+
[1,15+1,60*2]*3+[1,15+1,80*2]*2*2+[1,00+1,80*2]+[0,43+0,63*2]+[1,00+1,70*2]+
[1,15+1,60*2]*3}*0,38

m2 30,244

RAZEM 30,244
8

d.2.
1.1

KNR 0-23
2614-10

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przy użyciu
got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

<ościeża><okno>[1,15+1,65*2]+[1,10+0,90*2]*3+[1,50+2,00*2]+[1,15+2,00*2]+
[1,15+1,60*2]*3+[1,15+1,80*2]*2*2+[1,00+1,80*2]+[0,43+0,63*2]+[1,00+1,70*2]+
[1,15+1,60*2]*3+<prześwit bramowy>[2,50+3,23*2]+<narożniki budynku>10,30*4

m 129,750

RAZEM 129,750
2.1.2 Ocieplenie ścian tynkiem ciepłochronnym

9
d.2.
1.2

KNR AT-32
0105-01

Ręczne przygotowanie podłoża m2

<elewacja>100,32+45,50 m2 145,820
RAZEM 145,820

10
d.2.
1.2

KNR AT-32
0501-05

Obrzutka grubości 4 mm z zaprawy cementowej do obróbki wstępnej podłoży tyn-
karskich dla późniejszego położenia tynków właściwych; w pełni kryjąca na 100 %
powierzchni pionowej, wykonywana ręcznie

m2

<elewacja>100,32+45,50 m2 145,820
RAZEM 145,820

11
d.2.
1.2

KNR AT-32
0103-04

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, dwuwarstwo-
we; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 30 mm

m2

<elewacja>100,32+45,50 m2 145,820
RAZEM 145,820

12
d.2.
1.2

KNR AT-32
0603-01

Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad grubości 2 mm
wykonywane sposobem ręcznym bez siatki zbrojeniowej

m2

<elewacja>100,32+45,50 m2 145,820
RAZEM 145,820

13
d.2.
1.2

KNR AT-32
0603-03

Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad wykonywane spo-
sobem ręcznym - dodatek za zwiększenie grubości o 1 mm
Krotność = 6

m2

<elewacja>100,32+45,50 m2 145,820
RAZEM 145,820
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ProtArt Krośniewice Pl Wolności 18 ociepl bud rob bud.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14

d.2.
1.2

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji m2

<elewacja>100,32+45,50 m2 145,820
RAZEM 145,820

15
d.2.
1.2

KNR AT-32
0105-01

Ręczne przygotowanie podłoża m2

<ościeża>{<okno>[2,00+2,00*2]*3+[1,10+1,80*2]*2*2+[1,00+1,80*2]*2*2+[0,63+
1,90*2]*4*2+<drzwi balkonowe>[0,85+2,70*2]*2*2}*0,20

m2 23,128

RAZEM 23,128
16

d.2.
1.2

KNR AT-32
0501-05

Obrzutka grubości 4 mm z zaprawy cementowej do obróbki wstępnej podłoży tyn-
karskich dla późniejszego położenia tynków właściwych; w pełni kryjąca na 100 %
powierzchni pionowej, wykonywana ręcznie

m2

<ościeża>{<okno>[2,00+2,00*2]*3+[1,10+1,80*2]*2*2+[1,00+1,80*2]*2*2+[0,63+
1,90*2]*4*2+<drzwi balkonowe>[0,85+2,70*2]*2*2}*0,20

m2 23,128

RAZEM 23,128
17

d.2.
1.2

KNR AT-32
0103-04

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, dwuwarstwo-
we; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 30 mm

m2

<ościeża>{<okno>[2,00+2,00*2]*3+[1,10+1,80*2]*2*2+[1,00+1,80*2]*2*2+[0,63+
1,90*2]*4*2+<drzwi balkonowe>[0,85+2,70*2]*2*2}*0,20

m2 23,128

RAZEM 23,128
18

d.2.
1.2

KNR AT-32
0603-01

Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad grubości 2 mm
wykonywane sposobem ręcznym bez siatki zbrojeniowej

m2

<ościeża>{<okno>[2,00+2,00*2]*3+[1,10+1,80*2]*2*2+[1,00+1,80*2]*2*2+[0,63+
1,90*2]*4*2+<drzwi balkonowe>[0,85+2,70*2]*2*2}*0,20

m2 23,128

RAZEM 23,128
19

d.2.
1.2

KNR AT-32
0603-03

Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad wykonywane spo-
sobem ręcznym - dodatek za zwiększenie grubości o 1 mm
Krotność = 6

m2

<ościeża>{<okno>[2,00+2,00*2]*3+[1,10+1,80*2]*2*2+[1,00+1,80*2]*2*2+[0,63+
1,90*2]*4*2+<drzwi balkonowe>[0,85+2,70*2]*2*2}*0,20

m2 23,128

RAZEM 23,128
20

d.2.
1.2

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji m2

<ościeża>{<okno>[2,00+2,00*2]*3+[1,10+1,80*2]*2*2+[1,00+1,80*2]*2*2+[0,63+
1,90*2]*4*2+<drzwi balkonowe>[0,85+2,70*2]*2*2}*0,20

m2 23,128

RAZEM 23,128
2.2 Ocieplenie stropów

2.2.1 Ocieplenie stropu przejazdu tynkiem ciepłochronnym
21

d.2.
2.1

KNR AT-32
0105-01

Ręczne przygotowanie podłoża m2

<strop przejazdu>44,19 m2 44,190
RAZEM 44,190

22
d.2.
2.1

KNR AT-32
0501-07

Obrzutka grubości 4 mm z zaprawy cementowej do obróbki wstępnej podłoży tyn-
karskich dla późniejszego położenia tynków właściwych; w pełni kryjąca na 100 %
powierzchni pułapowej, wykonywana ręcznie

m2

<strop przejazdu>44,19 m2 44,190
RAZEM 44,190

23
d.2.
2.1

KNR AT-32
0303-04

Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem ręcznym, dwuwarstwo-
we; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 30 mm

m2

<strop przejazdu>44,19 m2 44,190
RAZEM 44,190

24
d.2.
2.1

KNR AT-32
0603-01

Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad grubości 2 mm
wykonywane sposobem ręcznym bez siatki zbrojeniowej

m2

<strop przejazdu>44,19 m2 44,190
RAZEM 44,190

25
d.2.
2.1

KNR AT-32
0603-03

Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad wykonywane spo-
sobem ręcznym - dodatek za zwiększenie grubości o 1 mm
Krotność = 6

m2

<strop przejazdu>44,19 m2 44,190
RAZEM 44,190

26
d.2.
2.1

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji m2

<strop przejazdu>44,19 m2 44,190
RAZEM 44,190

2.2.2 Ocieplenie stropu poddasza
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ProtArt Krośniewice Pl Wolności 18 ociepl bud rob bud.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27

d.2.
2.2

KNR 0-23
2611-01
analogia

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni stropu poddasza m2

246,22 m2 246,220
RAZEM 246,220

28
d.2.
2.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroizolacyjnej m2

246,22 m2 246,220
RAZEM 246,220

29
d.2.
2.2

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych
na sucho - jedna warstwa - wełna mineralna lambda 0,039 gr. 10 cm

m2

246,22 m2 246,220
RAZEM 246,220

30
d.2.
2.2

KNR 2-02
0613-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych
na sucho - każda następna warstwa  - wełna mineralna lambda 0,039 gr. 15 cm

m2

246,22 m2 246,220
RAZEM 246,220

31
d.2.
2.2

KNR 2-02
1110-01
analogia

Podłoga z płyty OSB gr. 23 mm ognioodpornej m2

246,22 m2 246,220
RAZEM 246,220

3 Obróbki blacharskie i uszczelnienia
3.1 Parapety okienne

3.1.1 Roboty rozbiórkowe
32

d.3.
1.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<parapety okienne>[2,00*3+1,15+1,10*3+1,50+1,15+1,15*3+1,15*2*2+1,10*2*2+
1,00*2*2+0,63*4*2+1,00+0,43+1,00+1,15*3]*0,30

m2 12,141

RAZEM 12,141
33

d.3.
1.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość 18 km

t

<parapety okienne>[2,00*3+1,15+1,10*3+1,50+1,15+1,15*3+1,15*2*2+1,10*2*2+
1,00*2*2+0,63*4*2+1,00+0,43+1,00+1,15*3]*0,30*5,50<kg/m2>/1000

t 0,067

RAZEM 0,067
34

d.3.
1.1

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbki blachars-
kie parapetów okiennych

m2

<parapety okienne>[2,00*3+1,15+1,10*3+1,50+1,15+1,15*3+1,15*2*2+1,10*2*2+
1,00*2*2+0,63*4*2+1,00+0,43+1,00+1,15*3]*0,20

m2 8,094

RAZEM 8,094
35

d.3.
1.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 18
km

m3

<parapety okienne>[2,00*3+1,15+1,10*3+1,50+1,15+1,15*3+1,15*2*2+1,10*2*2+
1,00*2*2+0,63*4*2+1,00+0,43+1,00+1,15*3]*0,20*0,01

m3 0,081

RAZEM 0,081
36

d.3.
1.1

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

<parapety okienne>[2,00*3+1,15+1,10*3+1,50+1,15+1,15*3+1,15*2*2+1,10*2*2+
1,00*2*2+0,63*4*2+1,00+0,43+1,00+1,15*3]*0,20*0,01

m3 0,081

RAZEM 0,081
3.1.2 Roboty odtworzeniowe

37
d.3.
1.2

KNR 2-02
0923-04
analogia

Spadki pod obróbki blacharskie z pianki poliuretanowej niskoprężnej m2

<parapety okienne>[2,00*3+1,15+1,10*3+1,50+1,15+1,15*3+1,15*2*2+1,10*2*2+
1,00*2*2+0,63*4*2+1,00+0,43+1,00+1,15*3]*0,20

m2 8,094

RAZEM 8,094
38

d.3.
1.2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

<parapety okienne>[2,00*3+1,15+1,10*3+1,50+1,15+1,15*3+1,15*2*2+1,10*2*2+
1,00*2*2+0,63*4*2+1,00+0,43+1,00+1,15*3]*0,50

m2 20,235

RAZEM 20,235
39

d.3.
1.2

KNR 2-02
0617-06
analogia

Uszczelnienie obróbek blacharskich parapetów okiennych silikonem akrylowym m

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



ProtArt Krośniewice Pl Wolności 18 ociepl bud rob bud.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<parapety okienne>2,00*3+1,15+1,10*3+1,50+1,15+1,15*3+1,15*2*2+1,10*2*2+
1,00*2*2+0,63*4*2+1,00+0,43+1,00+1,15*3

m 40,470

RAZEM 40,470
40

d.3.
1.2

KNR 2-02
0617-12
analogia

Uszczelnienie otworów okiennych i drzwiowych z projektowaną elewacją m

<okno>[2,00+2,00*2]*3+[1,15+1,65*2]+[1,10+0,90*2]*3+[1,50+2,00*2]+[1,15+
2,00*2]+[1,15+1,60*2]*3+[1,15+1,80*2]*2*2+[1,10+1,80*2]*2*2+[1,00+1,80*2]*2*
2+[0,63+1,90*2]*4*2+[1,00+1,80*2]+[0,43+0,63*2]+[1,00+1,70*2]+[1,15+1,60*2]*
3+<drzwi balkonowe>[0,85+2,70*2]*2*2+<drzwi wejściowe>[1,00+2,00*2]*3

m 210,230

RAZEM 210,230
3.2 Ogniomury budynku

3.2.1 Roboty rozbiórkowe
41

d.3.
2.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<ogniomur budynku>[7,90+7,90]*0,65*2 m2 20,540
RAZEM 20,540

42
d.3.
2.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość 18 km

t

<ogniomur budynku>[7,90+7,90]*0,65*2*5,50<kg/m2>/1000 t 0,113
RAZEM 0,113

43
d.3.
2.1

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbki blachars-
kie parapetów okiennych

m2

<ogniomur budynku>[7,90+7,90]*0,56*2 m2 17,696
RAZEM 17,696

44
d.3.
2.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 18
km

m3

<ogniomur budynku>[7,90+7,90]*0,56*2*0,01 m3 0,177
RAZEM 0,177

45
d.3.
2.1

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

<ogniomur budynku>[7,90+7,90]*0,56*2*0,01 m3 0,177
RAZEM 0,177

3.2.2 Roboty odtworzeniowe
46

d.3.
2.2

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

<ogniomur budynku>[7,90+7,90]*0,56*2 m2 17,696
RAZEM 17,696

47
d.3.
2.2

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z płyty OSB m2

<ogniomur budynku>[7,90+7,90]*0,75*2 m2 23,700
RAZEM 23,700

48
d.3.
2.2

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej pod ob-
róbkę blacharską ogniomuru

m2

<ogniomur budynku>[7,90+7,90]*2,00*2 m2 63,200
RAZEM 63,200

49
d.3.
2.2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

<ogniomur budynku>[7,90+7,90]*0,85*2 m2 26,860
RAZEM 26,860

50
d.3.
2.2

KNR 2-02
0617-06
analogia

Uszczelnienie obróbek blacharskich ogniomuru budynku silikonem akrylowym m

<ogniomur budynku>[7,90+7,90]*2 m 31,600
RAZEM 31,600

3.3 Orynnowanie budynku
3.3.1 Rury spustowe
3.3.
1.1

Roboty rozbiórkowe

51
d.3.

3.1.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

10,30*2*2 m 41,200
RAZEM 41,200
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52

d.3.
3.1.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość 18 km

t

10,30*2*2*2,50<kg/m>/1000 t 0,103
RAZEM 0,103

3.3.
1.2

Roboty odtworzeniowe

53
d.3.

3.1.2

KNR-W 2-02
0529-02
kalk. własna

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalo-
wej powlekanej

m

10,30*2*2 m 41,200
RAZEM 41,200

3.3.2 Rynny dachowe
3.3.
2.1

Roboty rozbiórkowe

54
d.3.

3.2.1

KNR 4-01
0519-04 z.sz.
2.3. 9909-01
z.sz. 2.4.
9910-01 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierz-
chnia do 10 m2 - nachylenie połaci ponad 30 do 60 %

m2

<pas rynnowy>17,40*0,50*2 m2 17,400
RAZEM 17,400

55
d.3.

3.2.1

KNR 4-01
0519-05 z.sz.
2.3. 9909-01
z.sz. 2.4.
9910-01 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - powierz-
chnia do 10 m2 - nachylenie połaci ponad 30 do 60 %

m2

<pas rynnowy>17,40*0,50*2 m2 17,400
RAZEM 17,400

56
d.3.

3.2.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 
analogia

Transport zdemontowanej papy dachowej samochodem skrzyniowym z załadun-
kiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 18 km

t

<pas rynnowy>17,40*0,50*2*2*3,50<kg/m2>/1000 t 0,122
RAZEM 0,122

57
d.3.

3.2.1
kalk. własna

Koszt składowania papy na wysypisku t

<pas rynnowy>17,40*0,50*2*2*3,50<kg/m2>/1000 t 0,122
RAZEM 0,122

58
d.3.

3.2.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<pas nadrynnowy>17,40*0,25*2 m2 8,700
RAZEM 8,700

59
d.3.

3.2.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość 18 km

t

<pas nadrynnowy>17,40*0,25*2 *5,50<kg/m2>/1000 t 0,048
RAZEM 0,048

60
d.3.

3.2.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

17,40*2 m 34,800
RAZEM 34,800

61
d.3.

3.2.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość 18 km

t

17,40*2*2,00<kg/m>/1000 t 0,070
RAZEM 0,070

3.3.
2.2

Roboty odtworzeniowe

62
d.3.

3.2.2

KNR-W 2-02
0522-02
analogia

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
stalowej powlekanej

m

17,40*2 m 34,800
RAZEM 34,800

63
d.3.

3.2.2

KNR-W 2-02
0522-05
analogia

Zbiorniczki przy rynnach z blachy powlekanej - montaż z gotowych elementów szt.

2*2 szt. 4,000
RAZEM 4,000

64
d.3.

3.2.2

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2
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<pas nadrynnowy>17,40*0,25*2 m2 8,700

RAZEM 8,700
65

d.3.
3.2.2

KNR-W 4-01
0519-05 z.sz.
2.3. 9909-01/
3 

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (kołnierze)
elementów metalowych - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2

m2

<pas nadrynnowy>17,40*0,50*2 m2 17,400
RAZEM 17,400

4 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
4.1 Stolarka okienna

4.1.1 Roboty rozbiórkowe
66

d.4.
1.1

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

67
d.4.
1.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

2,00+2,00+2,00+2,00+5,00+3,00+3,00+1,00+1,00+1,00+2,00 szt. 24,000
RAZEM 24,000

68
d.4.
1.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2

2,00*2,00*3+1,15*1,80*2+1,15*2,00+1,50*2,00 m2 21,440
RAZEM 21,440

69
d.4.
1.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 18
km

m3

[1,00*1,80*2+1,00*1,80*2+2,00*2,00*3+0,90*1,80*2+1,00*1,80*2+1,15*1,70*5+
1,15*1,60*3+1,15*1,80*2+1,15*2,00+3,00*2,00+1,26*0,90+1,15*1,65+0,43*0,60+
1,00*1,70+1,00*1,80]*0,05

m3 3,028

RAZEM 3,028
70

d.4.
1.1

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

[1,00*1,80*2+1,00*1,80*2+2,00*2,00*3+0,90*1,80*2+1,00*1,80*2+1,15*1,70*5+
1,15*1,60*3+1,15*1,80*2+1,15*2,00+3,00*2,00+1,26*0,90+1,15*1,65+0,43*0,60+
1,00*1,70+1,00*1,80]*0,05

m3 3,028

RAZEM 3,028
4.1.2 Roboty odtworzeniowe

71
d.4.
1.2

KNR 0-19
1023-01

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 0.
4 m2

m2

0,43*0,60 m2 0,258
RAZEM 0,258

72
d.4.
1.2

KNR 0-19
1023-06

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrób-
ką obsadzenia o pow. do 1.5 m2

m2

1,40*0,90*3+1,02*1,07*2 m2 5,963
RAZEM 5,963

73
d.4.
1.2

KNR 0-19
1023-09

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką
obsadzenia o pow. do 2.0 m2

m2

1,00*1,80*2+1,00*1,80*2+0,90*1,80*2+1,00*1,80*2+1,15*1,70*5+1,15*1,60*3+
1,00*1,70+1,00*1,80

m2 32,835

RAZEM 32,835
74

d.4.
1.2

KNR 0-19
1023-10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką
obsadzenia o pow. do 2.5 m2

m2

1,15*1,80*2+1,15*2,00 m2 6,440
RAZEM 6,440

75
d.4.
1.2

KNR 0-19
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką
obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

m2

2,00*2,00*3+1,50*2,00 m2 15,000
RAZEM 15,000

4.2 Stolarka drzwiowa
4.2.1 Roboty rozbiórkowe

76
d.4.
2.1

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru drzwi wejściowych o powierzchni do 2 m2 szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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77

d.4.
2.1

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru drzwi wejściowych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1,27*[2,06+0,54]+1,36*2,40 m2 6,566
RAZEM 6,566

78
d.4.
2.1

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru drzwi balkonowych o powierzchni ponad 2 m2 m2

[0,63*1,90*2+0,85*2,70]*4 m2 18,756
RAZEM 18,756

79
d.4.
2.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 18
km

m3

{1,00*2,00+1,27*2,60+1,36*2,40+[0,63*1,90*2+0,85*2,70]*4}*0,05 m3 1,366
RAZEM 1,366

80
d.4.
2.1

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

{1,00*2,00+1,27*2,60+1,36*2,40+[0,63*1,90*2+0,85*2,70]*4}*0,05 m3 1,366
RAZEM 1,366

4.2.2 Roboty odtworzeniowe
81

d.4.
2.2

KNR 2-02
1203-01
analogia

Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 m2

1,00*2,00 m2 2,000
RAZEM 2,000

82
d.4.
2.2

KNR 2-02
1019-08
analogia

Skrzydła drzwiowe drewniane zewnętrzne wejściowe wzmocnione fabrycznie wy-
kończone

m2

1,27*2,60+1,36*2,40 m2 6,566
RAZEM 6,566

83
d.4.
2.2

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia m2

[0,63*1,90*2+0,85*2,70]*4 m2 18,756
RAZEM 18,756

5 Prace budowlane do wykonania w ramach termomodernizacji budynku
5.1 Wymiana pokrycia dachu
84

d.5.1
KNR-W 4-01
0519-01 z.sz.
2.4. 9910-01/
3 

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą
wierzchniego krycia grubości 4,7 mm - nachylenie 30-60 %

m2

17,40*7,90*2 m2 274,920
RAZEM 274,920

5.2 Naprawa kominów
85

d.5.2
KNR 4-01
0419-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.

<kominy>6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000

86
d.5.2

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

<kominy>[1,00+0,40]*2*1,00*6 m2 16,800
RAZEM 16,800

87
d.5.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 18
km

m3

<kominy>[1,00+0,40]*2*1,00*6*0,01 m3 0,168
RAZEM 0,168

88
d.5.2 kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

<kominy>[1,00+0,40]*2*1,00*6*0,01 m3 0,168
RAZEM 0,168

89
d.5.2

KNR 4-01
0735-07

Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad
dachem spadzistym

m2

<kominy>[1,00+0,40]*2*1,00*6 m2 16,800
RAZEM 16,800

90
d.5.2

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji kominów ponad dachem m2

<kominy>[1,00+0,40]*2*1,00*6 m2 16,800
RAZEM 16,800

91
d.5.2

KNR-W 4-01
0519-04 z.sz.
2.3. 9909-01/
3 

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego
krycia - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2

m2

<kominy>[1,00+0,40]*2*0,50*6 m2 8,400
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RAZEM 8,400

92
d.5.2

KNR-W 4-01
0519-04 z.sz.
2.3. 9909-01/
3 

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego
krycia - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2

m2

<kominy>[1,00+0,40]*2*0,50*6 m2 8,400
RAZEM 8,400

93
d.5.2

KNR 0-23
2612-09
analogia

Zamocowanie listwy dociskowej papy m

<kominy>[1,00+0,40]*2*6 m 16,800
RAZEM 16,800

94
d.5.2

KNR 4-01
0212-04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2

<kominy>1,00*0,40*6 m2 2,400
RAZEM 2,400

95
d.5.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 18
km

m3

<kominy>1,00*0,40*6*0,06 m3 0,144
RAZEM 0,144

96
d.5.2 kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

<kominy>1,00*0,40*6*0,06 m3 0,144
RAZEM 0,144

97
d.5.2

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm m2

<kominy>1,00*0,40*6 m2 2,400
RAZEM 2,400

98
d.5.2

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

<kominy>[1,00+0,40]*2*0,15*6 m2 2,520
RAZEM 2,520

99
d.5.2

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej czapek
kominowych

m2

<kominy>1,00*0,40*6 m2 2,400
RAZEM 2,400

5.3 Wykonanie opaski wokół budynku
100

d.5.3
KNR 2-31
0101-07

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-
IV głębokości 20 cm

m2

<opaska>[17,40+15,00]*0,70 m2 22,680
RAZEM 22,680

101
d.5.3

KNR 2-31
0101-08

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-
IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = -2

m2

<opaska>[17,40+15,00]*0,70 m2 22,680
RAZEM 22,680

102
d.5.3

KNR 4-01
0108-02
0108-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 18 km grunt.kat. III m3

<opaska>[17,40+15,00]*0,70*0,10 m3 2,268
RAZEM 2,268

103
d.5.3 kalk. własna

Koszt składowania ziemi na wysypisku m2

<opaska>[17,40+15,00]*0,70*0,10 m2 2,268
RAZEM 2,268

104
d.5.3

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. III-IV

m2

<opaska>[17,40+15,00]*0,70 m2 22,680
RAZEM 22,680

105
d.5.3

KNR 2-31
0105-05
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warst-
wy po zagęszczeniu

m2

<opaska>[17,40+15,00]*0,70 m2 22,680
RAZEM 22,680

106
d.5.3

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

<opaska>[17,40+15,00]*0,70 m2 22,680
RAZEM 22,680

107
d.5.3

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.
III-IV

m

<opaska>17,40+15,00+0,70*2 m 33,800
RAZEM 33,800

108
d.5.3

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m
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<opaska>17,40+15,00+0,70*2 m 33,800

RAZEM 33,800
5.4 Naprawa stopni wejściowych do klatek schodowych budynku 
109

d.5.4 kalk. własna
Naprawa stopni wejściowych do klatek schodowych budynku kpl

2,00 kpl 2,000
RAZEM 2,000

5.5 Remont balkonów
5.5.1 Balustrada balkonowa
110
d.5.
5.1

KNR 7-12
0101-02
analogia

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstruk-
cji balustrad balkonowych

m2

<balustrada>[2,15+1,20*2]*1,00*4 m2 18,200
RAZEM 18,200

111
d.5.
5.1

KNR 7-12
0105-02
analogia

Odtłuszczanie konstrukcji balustrad balkonowych m2

<balustrada>[2,15+1,20*2]*1,00*4 m2 18,200
RAZEM 18,200

112
d.5.
5.1

KNR 7-12
0206-02
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji balustrad
balkonowych

m2

<balustrada>[2,15+1,20*2]*1,00*4 m2 18,200
RAZEM 18,200

113
d.5.
5.1

KNR 7-12
0206-02 z.sz.
1.4. 
analogia

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji balustrad
balkonowych - następna warstwa

m2

<balustrada>[2,15+1,20*2]*1,00*4 m2 18,200
RAZEM 18,200

114
d.5.
5.1

KNR 7-12
0214-02
analogia

Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji balustrad balkonowych m2

<balustrada>[2,15+1,20*2]*1,00*4 m2 18,200
RAZEM 18,200

5.5.2 Posadzka płyty balkonowej
115
d.5.
5.2

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

<posadzka>2,15*1,20*4 m2 10,320
RAZEM 10,320

116
d.5.
5.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 18
km

m3

<posadzka>2,15*1,20*4*0,02 m3 0,206
RAZEM 0,206

117
d.5.
5.2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

<posadzka>2,15*1,20*4*0,02 m3 0,206
RAZEM 0,206

118
d.5.
5.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbka blacharka krawędzi płyty balko-
nowe

m2

<krawędź płyty balkonowej>[2,15+1,20*2]*4*0,25 m2 4,550
RAZEM 4,550

119
d.5.
5.2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość 18 km

t

<krawędź płyty balkonowej>[2,15+1,20*2]*4*0,25*5,50<kg/m2>/1000 t 0,025
RAZEM 0,025

120
d.5.
5.2

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za-
tarte na ostro

m2

<posadzka>2,15*1,20*4 m2 10,320
RAZEM 10,320

121
d.5.
5.2

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrą-
cenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 3

m2

<posadzka>2,15*1,20*4 m2 10,320
RAZEM 10,320

122
d.5.
5.2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

<posadzka>2,15*1,20*4 m2 10,320
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RAZEM 10,320

123
d.5.
5.2

KNR 2-02
0506-03
analogia

Krawędzie balkonów i loggi z blachy powlekanej m2

<krawędź płyty balkonowej>[2,15+1,20*2]*4*0,25 m2 4,550
RAZEM 4,550

124
d.5.
5.2

KNR 4-03
1017-04

Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 10 mm i głębokości do 10 mm w betonie otw.

<krawędź płyty balkonowej>[2,15+1,20*2]*4/0,50 otw. 36,400
RAZEM 36,400

125
d.5.
5.2

KNR 4-03
1016-03

Osadzanie kołków plastikowych rozporowych w ścianie lub stropie szt.

<krawędź płyty balkonowej>[2,15+1,20*2]*4/0,50 szt. 36,400
RAZEM 36,400

126
d.5.
5.2

KNR AT-27
0401-03

Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy
uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

m2

<posadzka>2,15*1,20*4 m2 10,320
RAZEM 10,320

127
d.5.
5.2

KNR AT-27
0401-04

Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie)
wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm

m2

<posadzka>2,15*1,20*4 m2 10,320
RAZEM 10,320

128
d.5.
5.2

KNR AT-27
0401-05

Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywa-
na ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej

m2

<posadzka>2,15*1,20*4 m2 10,320
RAZEM 10,320

129
d.5.
5.2

KNR AT-27
0502-04

Dodatek za wklejanie taśm uszczelniających na bitumiczną masę KMB lub masę
polimerową - połączenie posadzka-obróbka blacharska

m

<posadzka>[2,15+1,20*2]*4 m 18,200
RAZEM 18,200

130
d.5.
5.2

KNR AT-27
0401-01

Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy
uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

m2

<cokolik>2,15*0,10*4 m2 0,860
RAZEM 0,860

131
d.5.
5.2

KNR AT-27
0401-02

Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie)
wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm

m2

<cokolik>2,15*0,10*4 m2 0,860
RAZEM 0,860

132
d.5.
5.2

KNR AT-27
0401-05

Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywa-
na ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej

m2

<cokolik>2,15*0,10*4 m2 0,860
RAZEM 0,860

133
d.5.
5.2

KNR AT-27
0502-04

Dodatek za wklejanie taśm uszczelniających na bitumiczną masę KMB lub masę
polimerową - połączenie płyta balkonowa - elewacja

m

<cokolik>2,15*4 m 8,600
RAZEM 8,600

134
d.5.
5.2

KNR 0-12
1118-03 z.sz.
5.3.a 

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Pomiesz-
czenie mniejsze od 10 m2.

m2

<posadzka>2,15*1,20*4 m2 10,320
RAZEM 10,320

135
d.5.
5.2

KNR 0-12
1119-02 z.sz.
5.3.a 

Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm Po-
mieszczenie mniejsze od 10 m2.

m

<cokolik>2,15*4 m 8,600
RAZEM 8,600

5.5.3 Spód płyty balkonowej
136
d.5.
5.3

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie

m2

<spód płyty balkonowe>2,15*1,20*4 m2 10,320
RAZEM 10,320

137
d.5.
5.3

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne
gruntowanie emulsją pod ocieplenie

m2
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<spód płyty balkonowe>2,15*1,20*4 m2 10,320

RAZEM 10,320
138
d.5.
5.3

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przyklejenie
warstwy siatki na spodzie płyty balkonowej

m2

<spód płyty balkonowe>2,15*1,20*4 m2 10,320
RAZEM 10,320

139
d.5.
5.3

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - ochrona na-
rożników wypukłych kątownikiem PCV z kapinosem

m

<spód płyty balkonowe>[2,15+1,20*2]*4 m 18,200
RAZEM 18,200

140
d.5.
5.3

KNR 0-23
0933-01 KNR
2-02 z.sz. 5.
6. 9911 

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor.  wyk. ręcznie na
uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej Tynki na pow.
do 5 m2.

m2

<spód płyty balkonowe>2,15*1,20*4 m2 10,320
RAZEM 10,320

141
d.5.
5.3

KNR 0-23
0933-02 KNR
2-02 z.sz. 5.
6. 9911 

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor.  wyk. ręcznie na
uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome Tynki na pow.do
5 m2.

m2

<spód płyty balkonowe>2,15*1,20*4 m2 10,320
RAZEM 10,320

5.6 Ściany przejazdu
142

d.5.6
KNR 4-01
0722-02

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na
ścianach, loggiach i balkonach

m2

15,00*3,20*2 m2 96,000
RAZEM 96,000

143
d.5.6

KNR 4-01
0728-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )

m2

15,00*3,20*2*20% m2 19,200
RAZEM 19,200

144
d.5.6

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji m2

15,00*3,20*2 m2 96,000
RAZEM 96,000

5.7 Remont zejścia do piwnicy 
145

d.5.7 kalk. własna
Remont zejścia do piwnicy kpl

1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000

6 Rusztowanie z czasem pracy
146
d.6

KNR 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m m2

<elewacja>17,40*10,30+15,00*12,80 m2 371,220
RAZEM 371,220

147
d.6

KNR 2-02
1613-02

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości
do 15 m

m2

<elewacja>17,40*10,30+15,00*12,80 m2 371,220
RAZEM 371,220

148
d.6

NNRNKB
202 1622a-01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

<elewacja>17,40*10,30+15,00*12,80 m2 371,220
RAZEM 371,220

149
d.6

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:
1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,32,34,37,38,39,40,41,43,46,47,
48,49,50,51,53,54,55,58,60,62,63,64,65,66,67,68,71,72,73,74,75,78,83,84,85,86,
89,90,91,92,93,94,97,98,99,110,111,112,113,114,115,118,120,121,122,123,124,
125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141)
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