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ProtArt Krośniewice ul Kolejowa 19 ociepl bud rob bud.KSTTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Roboty zabezpieczające
2 Roboty termoizolacyjne

2.1 Ocieplenie ścian zewnętrznych
2.1.1 Ocieplenie ścian metodą bez-

spoinową z użyciem styropianu 
2.2 Ocieplenie stropów

2.2.1 Ocieplenie stropu poddasza
2.2.2 Ocieplenie stropu pełnego

3 Obróbki blacharskie i uszczel-
nienia

3.1 Parapety okienne
3.1.1 Roboty rozbiórkowe
3.1.2 Roboty odtworzeniowe

3.2 Orynnowanie budynku
3.2.1 Rury spustowe
3.2.1.

1
Roboty rozbiórkowe

3.2.1.
2

Roboty odtworzeniowe

3.2.2 Rynny dachowe
3.2.2.

1
Roboty rozbiórkowe

3.2.2.
2

Roboty odtworzeniowe

3.2.2.
2.1

Budynek główny

3.2.2.
2.2

Przybudówka

4 Wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej

4.1 Stolarka okienna
4.1.1 Roboty rozbiórkowe
4.1.2 Roboty odtworzeniowe

4.2 Stolarka drzwiowa
4.2.1 Roboty rozbiórkowe
4.2.2 Roboty odtworzeniowe

5 Prace budowlane do wykonania
w ramach termomodernizacji
budynku

5.1 Wymiana pokrycia dachu
5.2 Naprawa kominów
5.3 Wykonanie opaski wokół bu-

dynku
5.4 Naprawa stopni wejściowych do

klatek schodowych budynku 
5.5 Założenie daszków z poliwęgla-

nu nad drzwiami wejściowymi
do budynku 

5.6 Założenie włazu strychowego z
rozkładaną drabinką schodową

6 Rusztowanie z czasem pracy
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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ProtArt Krośniewice ul Kolejowa 19 ociepl bud rob bud.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty zabezpieczające
1

d.1
KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

<okno>1,50*1,44*3+1,24*1,44+0,80*0,80*2 m2 9,546
RAZEM 9,546

2
d.1

KNR 2-02
0925-01
analogia

Osłony drzwi wejściowe do budynku folią polietylenową m2

<drzwi wejściowe do budynku>0,90*2,00*2 m2 3,600
RAZEM 3,600

2 Roboty termoizolacyjne
2.1 Ocieplenie ścian zewnętrznych

2.1.1 Ocieplenie ścian metodą bezspoinową z użyciem styropianu 
3

d.2.
1.1

KNR 0-23
2614-11

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przy użyciu
got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej

m

12,60*2+6,20*2+2,50*2 m 42,600
RAZEM 42,600

4
d.2.
1.1

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system BSO- przy użyciu got.
zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki - styropian EPS75 lambda 0,032 gr. 18 cm

m2

<elewacja>122,50+44,90 m2 167,400
RAZEM 167,400

5
d.2.
1.1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przyklejenie
warstwy siatki na ścianach - dodatkowa warstwa siatki do wysokości 2,00 m

m2

<elewacja>[12,60*2+6,20*2+2,50*2]*2,00 m2 85,200
RAZEM 85,200

6
d.2.
1.1

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi - system BSO -
przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - styropian EPS75 lambda 0,032 gr. 3 cm

m2

<ościeża>{<okno>[1,50+1,44*2]*3+[1,24+1,44*2]+[0,80+0,80*2]*2+<drzwi wejś-
ciowe>[0,90+2,00*2]*2}*0,38

m2 12,107

RAZEM 12,107
7

d.2.
1.1

KNR 0-23
2614-10

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przy użyciu
got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

<ościeża><okno>[1,50+1,44*2]*3+[1,24+1,44*2]+[0,80+0,80*2]*2+<drzwi wejś-
ciowe>[0,90+2,00*2]*2+<narożniki budynku>2,50*6

m 46,860

RAZEM 46,860
2.2 Ocieplenie stropów

2.2.1 Ocieplenie stropu poddasza
8

d.2.
2.1

KNR 0-23
2611-01
analogia

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni stropu poddasza m2

70,04 m2 70,040
RAZEM 70,040

9
d.2.
2.1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroizolacyjnej m2

70,04 m2 70,040
RAZEM 70,040

10
d.2.
2.1

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych
na sucho - jedna warstwa - wełna mineralna lambda 0,039 gr. 10 cm

m2

70,04 m2 70,040
RAZEM 70,040

11
d.2.
2.1

KNR 2-02
0613-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych
na sucho - każda następna warstwa  - wełna mineralna lambda 0,039 gr. 15 cm

m2

70,04 m2 70,040
RAZEM 70,040

12
d.2.
2.1

KNR 2-02
1110-01
analogia

Podłoga z płyty OSB gr. 23 mm ognioodpornej m2

70,04 m2 70,040
RAZEM 70,040

2.2.2 Ocieplenie stropu pełnego
13

d.2.
2.2

KNR 4-01
0519-01
analogia

Oczyszczenie powierzchni dachu m2

16,71 m2 16,710
RAZEM 16,710
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ProtArt Krośniewice ul Kolejowa 19 ociepl bud rob bud.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14

d.2.
2.2

KNR 2-02
0609-01
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS100 gr. 25 cm lami-
nowanych papą poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku

m2

16,71 m2 16,710
RAZEM 16,710

15
d.2.
2.2

KNR 0-23
2612-03

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do dachu szt

16,71*4<szt/m2> szt 66,840
RAZEM 66,840

16
d.2.
2.2

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe m2

16,71 m2 16,710
RAZEM 16,710

3 Obróbki blacharskie i uszczelnienia
3.1 Parapety okienne

3.1.1 Roboty rozbiórkowe
17

d.3.
1.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<parapety okienne>[1,50*3+1,24+0,80*2]*0,30 m2 2,202
RAZEM 2,202

18
d.3.
1.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość 18 km

t

<parapety okienne>[1,50*3+1,24+0,80*2]*0,30*5,50<kg/m2>/1000 t 0,012
RAZEM 0,012

19
d.3.
1.1

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbki blachars-
kie parapetów okiennych

m2

<parapety okienne>[1,50*3+1,24+0,80*2]*0,20 m2 1,468
RAZEM 1,468

20
d.3.
1.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 18
km

m3

<parapety okienne>[1,50*3+1,24+0,80*2]*0,20*0,01 m3 0,015
RAZEM 0,015

21
d.3.
1.1

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

<parapety okienne>[1,50*3+1,24+0,80*2]*0,20*0,01 m3 0,015
RAZEM 0,015

3.1.2 Roboty odtworzeniowe
22

d.3.
1.2

KNR 2-02
0923-04
analogia

Spadki pod obróbki blacharskie z pianki poliuretanowej niskoprężnej m2

<parapety okienne>[1,50*3+1,24+0,80*2]*0,20 m2 1,468
RAZEM 1,468

23
d.3.
1.2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

<parapety okienne>[1,50*3+1,24+0,80*2]*0,50 m2 3,670
RAZEM 3,670

24
d.3.
1.2

KNR 2-02
0617-06
analogia

Uszczelnienie obróbek blacharskich parapetów okiennych silikonem akrylowym m

<parapety okienne>1,50*3+1,24+0,80*2 m 7,340
RAZEM 7,340

25
d.3.
1.2

KNR 2-02
0617-12
analogia

Uszczelnienie otworów okiennych i drzwiowych z projektowaną elewacją m

<okno>[1,50+1,44*2]*3+[1,24+1,44*2]+[0,80+0,80*2]*2+<drzwi wejściowe>[0,90+
2,00*2]*2

m 31,860

RAZEM 31,860
3.2 Orynnowanie budynku

3.2.1 Rury spustowe
3.2.
1.1

Roboty rozbiórkowe

26
d.3.

2.1.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

<budynek główny>2,60*2*2+<przybudówka>2,60 m 13,000
RAZEM 13,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27

d.3.
2.1.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość 18 km

t

[<budynek główny>2,60*2*2+<przybudówka>2,60]*2,50<kg/m>/1000 t 0,033
RAZEM 0,033

3.2.
1.2

Roboty odtworzeniowe

28
d.3.

2.1.2

KNR-W 2-02
0529-02
kalk. własna

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalo-
wej powlekanej

m

<budynek główny>2,60*2*2+<przybudówka>2,60 m 13,000
RAZEM 13,000

3.2.2 Rynny dachowe
3.2.
2.1

Roboty rozbiórkowe

29
d.3.

2.2.1

KNR 4-01
0519-04 z.sz.
2.3. 9909-01 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierz-
chnia do 10 m2

m2

<przybudówka><pas rynnowy>6,80*0,50 m2 3,400
RAZEM 3,400

30
d.3.

2.2.1

KNR 4-01
0519-05 z.sz.
2.3. 9909-01 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - powierz-
chnia do 10 m2

m2

<przybudówka><pas rynnowy>6,80*0,50 m2 3,400
RAZEM 3,400

31
d.3.

2.2.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 
analogia

Transport zdemontowanej papy dachowej samochodem skrzyniowym z załadun-
kiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 18 km

t

<przybudówka><pas rynnowy>6,80*0,50*2*3,50<kg/m2>/1000 t 0,024
RAZEM 0,024

32
d.3.

2.2.1
kalk. własna

Koszt składowania papy na wysypisku t

<przybudówka><pas rynnowy>6,80*0,50*2*3,50<kg/m2>/1000 t 0,024
RAZEM 0,024

33
d.3.

2.2.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<pas nadrynnowy><budynek główny>12,60*0,25*2+<przybudówka>6,80*0,25 m2 8,000
RAZEM 8,000

34
d.3.

2.2.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość 18 km

t

[<pas nadrynnowy><budynek główny>12,60*0,25*2+<przybudówka>6,80*0,25]*
5,50<kg/m2>/1000

t 0,044

RAZEM 0,044
35

d.3.
2.2.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

<pas nadrynnowy><budynek główny>12,60*2+<przybudówka>6,80 m 32,000
RAZEM 32,000

36
d.3.

2.2.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość 18 km

t

[<pas nadrynnowy><budynek główny>12,60*2+<przybudówka>6,80]*2,00<kg/m>/
1000

t 0,064

RAZEM 0,064
3.2.
2.2

Roboty odtworzeniowe

3.2.
2.2.1

Budynek główny

37
d.3.
2.2.
2.1

KNR-W 2-02
0522-02
analogia

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
stalowej powlekanej

m

12,60*2 m 25,200
RAZEM 25,200

38
d.3.
2.2.
2.1

KNR-W 2-02
0522-05
analogia

Zbiorniczki przy rynnach z blachy powlekanej - montaż z gotowych elementów szt.

2*2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
39

d.3.
2.2.
2.1

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

<pas nadrynnowy>12,60*0,25*2 m2 6,300
RAZEM 6,300

3.2.
2.2.2

Przybudówka

40
d.3.
2.2.
2.2

KNR 2-02
0407-02

Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z
tarcicy nasyconej

m3

drew.

<pas rynnowy>6,80*0,25*0,10 m3

drew.
0,170

RAZEM 0,170
41

d.3.
2.2.
2.2

KNR 5-08
0807-01

Mechaniczne wiercenie otworów w drewnie, paździerzu, supremie - śr. do 10 mm szt.

<pas rynnowy>6,80/0,50 szt. 13,600
RAZEM 13,600

42
d.3.
2.2.
2.2

KNR 5-08
0804-01

Ręczne wykonanie ślepych otworów w dachu szt.

<pas rynnowy>6,80/0,50 szt. 13,600
RAZEM 13,600

43
d.3.
2.2.
2.2

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych
otworach.

szt.

<pas rynnowy>6,80/0,50 szt. 13,600
RAZEM 13,600

44
d.3.
2.2.
2.2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

<pas podrynnowy>6,80*0,40 m2 2,720
RAZEM 2,720

45
d.3.
2.2.
2.2

KNR-W 2-02
0522-02
analogia

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
stalowej powlekanej

m

6,80 m 6,800
RAZEM 6,800

46
d.3.
2.2.
2.2

KNR-W 2-02
0522-05
analogia

Zbiorniczki przy rynnach z blachy powlekanej - montaż z gotowych elementów szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

47
d.3.
2.2.
2.2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

<pas nadrynnowy>6,80*0,25 m2 1,700
RAZEM 1,700

48
d.3.
2.2.
2.2

KNR-W 4-01
0519-05 z.sz.
2.3. 9909-01/
3 

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (kołnierze)
elementów metalowych - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2

m2

<pas nadrynnowy>6,80*0,50 m2 3,400
RAZEM 3,400

4 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
4.1 Stolarka okienna

4.1.1 Roboty rozbiórkowe
49

d.4.
1.1

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

50
d.4.
1.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

1,00 szt. 1,000
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RAZEM 1,000

51
d.4.
1.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1,50*1,44*3 m2 6,480
RAZEM 6,480

52
d.4.
1.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 18
km

m3

[1,50*1,44*3+1,24*1,44+0,80*0,80*2]*0,05 m3 0,477
RAZEM 0,477

53
d.4.
1.1

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

[1,50*1,44*3+1,24*1,44+0,80*0,80*2]*0,05 m3 0,477
RAZEM 0,477

4.1.2 Roboty odtworzeniowe
54

d.4.
1.2

KNR 0-19
1023-03

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.
0 m2

m2

0,80*0,80*2 m2 1,280
RAZEM 1,280

55
d.4.
1.2

KNR 0-19
1023-07

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrób-
ką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2

m2

1,24*1,44 m2 1,786
RAZEM 1,786

56
d.4.
1.2

KNR 0-19
1023-10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką
obsadzenia o pow. do 2.5 m2

m2

1,50*1,44*3 m2 6,480
RAZEM 6,480

4.2 Stolarka drzwiowa
4.2.1 Roboty rozbiórkowe

57
d.4.
2.1

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru drzwi wejściowych o powierzchni do 2 m2 szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

58
d.4.
2.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 18
km

m3

0,90*2,00*0,05 m3 0,090
RAZEM 0,090

59
d.4.
2.1

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

0,90*2,00*0,05 m3 0,090
RAZEM 0,090

4.2.2 Roboty odtworzeniowe
60

d.4.
2.2

KNR 2-02
1019-08
analogia

Skrzydła drzwiowe drewniane zewnętrzne wejściowe wzmocnione fabrycznie wy-
kończone

m2

0,90*2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800

5 Prace budowlane do wykonania w ramach termomodernizacji budynku
5.1 Wymiana pokrycia dachu
61

d.5.1
KNR 4-01
0535-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2

12,60*3,68*2 m2 92,736
RAZEM 92,736

62
d.5.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość 18 km

t

12,60*3,68*2*5,50<kg/m2>/1000 t 0,510
RAZEM 0,510

63
d.5.1

KNR 0-15II
0519-01

Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach m2

12,60*3,68*2 m2 92,736
RAZEM 92,736

5.2 Naprawa kominów
64

d.5.2
KNR 4-01
0419-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.

<kominy>1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



ProtArt Krośniewice ul Kolejowa 19 ociepl bud rob bud.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
65

d.5.2
KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

<kominy>[1,00+0,40]*2*1,00 m2 2,800
RAZEM 2,800

66
d.5.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 18
km

m3

<kominy>[1,00+0,40]*2*1,00*0,01 m3 0,028
RAZEM 0,028

67
d.5.2 kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

<kominy>[1,00+0,40]*2*1,00*0,01 m3 0,028
RAZEM 0,028

68
d.5.2

KNR 4-01
0735-07

Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad
dachem spadzistym

m2

<kominy>[1,00+0,40]*2*1,00 m2 2,800
RAZEM 2,800

69
d.5.2

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji kominów ponad dachem m2

<kominy>[1,00+0,40]*2*1,00 m2 2,800
RAZEM 2,800

70
d.5.2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

<kominy>[1,00+0,40]*2*0,35 m2 0,980
RAZEM 0,980

71
d.5.2

KNR 4-01
0212-04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2

<kominy>1,00*0,40 m2 0,400
RAZEM 0,400

72
d.5.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 18
km

m3

<kominy>1,00*0,40*0,06 m3 0,024
RAZEM 0,024

73
d.5.2 kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

<kominy>1,00*0,40*0,06 m3 0,024
RAZEM 0,024

74
d.5.2

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm m2

<kominy>1,00*0,40 m2 0,400
RAZEM 0,400

75
d.5.2

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

<kominy>[1,00+0,40]*2*0,15 m2 0,420
RAZEM 0,420

76
d.5.2

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej czapek
kominowych

m2

<kominy>1,00*0,40 m2 0,400
RAZEM 0,400

5.3 Wykonanie opaski wokół budynku
77

d.5.3
KNR 2-31
0101-07

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-
IV głębokości 20 cm

m2

<opaska>[12,60+12,60+6,20+6,20+2,50+2,50]*0,70 m2 29,820
RAZEM 29,820

78
d.5.3

KNR 2-31
0101-08

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-
IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = -2

m2

<opaska>[12,60+12,60+6,20+6,20+2,50+2,50]*0,70 m2 29,820
RAZEM 29,820

79
d.5.3

KNR 4-01
0108-02
0108-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 18 km grunt.kat. III m3

<opaska>[12,60+12,60+6,20+6,20+2,50+2,50]*0,70*0,10 m3 2,982
RAZEM 2,982

80
d.5.3 kalk. własna

Koszt składowania ziemi na wysypisku m2

<opaska>[12,60+12,60+6,20+6,20+2,50+2,50]*0,70*0,10 m2 2,982
RAZEM 2,982

81
d.5.3

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. III-IV

m2

<opaska>[12,60+12,60+6,20+6,20+2,50+2,50]*0,70 m2 29,820
RAZEM 29,820
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82

d.5.3
KNR 2-31
0105-05
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warst-
wy po zagęszczeniu

m2

<opaska>[12,60+12,60+6,20+6,20+2,50+2,50]*0,70 m2 29,820
RAZEM 29,820

83
d.5.3

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

<opaska>[12,60+12,60+6,20+6,20+2,50+2,50]*0,70 m2 29,820
RAZEM 29,820

84
d.5.3

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.
III-IV

m

<opaska>12,60+12,60+6,20+6,20+2,50+2,50+0,70*2 m 44,000
RAZEM 44,000

85
d.5.3

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

<opaska>12,60+12,60+6,20+6,20+2,50+2,50+0,70*2 m 44,000
RAZEM 44,000

5.4 Naprawa stopni wejściowych do klatek schodowych budynku 
86

d.5.4 kalk. własna
Naprawa stopni wejściowych do klatek schodowych budynku kpl

1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000

5.5 Założenie daszków z poliwęglanu nad drzwiami wejściowymi do budynku 
87

d.5.5
KNR 2-02
1220-04
analogia

Założenie daszków z poliwęglanu nad drzwiami wejściowymi do budynku m2

1,20*0,90*2 m2 2,160
RAZEM 2,160

5.6 Założenie włazu strychowego z rozkładaną drabinką schodową
88

d.5.6
NNRNKB
202 1027-01
analogia

Właz strychowy z rozkładaną drabinką schodową kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

6 Rusztowanie z czasem pracy
89
d.6

KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m m2

<elewacja>12,60*2,60*2+6,20*4,60*2 m2 122,560
RAZEM 122,560

90
d.6

KNR 2-02
1613-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości
do 10 m

m2

<elewacja>12,60*2,60*2+6,20*4,60*2 m2 122,560
RAZEM 122,560

91
d.6

NNRNKB
202 1622a-01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

<elewacja>12,60*2,60*2+6,20*4,60*2 m2 122,560
RAZEM 122,560

92
d.6

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:
1,3,4,5,6,7,17,19,22,23,24,25,26,28,29,30,33,35,37,38,39,49,50,54,55,61,64,65,6
8,69,70,71,74,75,76)
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