DROG-PLAN Przemystaw Diubata 49-200 Grodkow, ul. Styki 5/2

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45233140-2 Roboty drogowe
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45113000-2 Roboty na placu budowy
45233320-8 Fundamentowanie drég

NAZWA INWESTYCJI ;' REMONT DROGI GMINNEJ W JASZOWIE
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KI_JASZOW

PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji techn.
1/45233140-2 REMONT DROGI GMINNEJ W JASZOWIE
1.1/45100000-8 Roboty pomiarowe
1|KNR 2-01 |D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terejm
d.1./0119-03 nie rowninnym
1
1370 m 1.370,000
RAZEM 1.370,000
1.2/45111200-0 Roboty rozbiérkowe
2|KNR 2-31 |D-01.02.01; |Mechaniczne rozebranie poboczy o grubosci 20 cm m?2
d.1./0802-07 D-01.02.04
2/0802-08
analogia
1370*0,5 m?2 685,000
RAZEM 685,000
3|KNR AT-03 |D-01.02.01; | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. $r. 8 cm |m?
d.1./0102-03/04 |D-01.02.04
2|analogia
2800 m?2 2 800,000
RAZEM 2 800,000
4/KNR 4-04 |D-01.02.01; |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.1./1103-04 D-01.02.04 |wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km o miejs-
2/1103-05 ca spetniajgcego wszelkie wymogi obowigzujgcych przepiséw i ustawo-
analogia dawstwa (w zakresie ochrony $rodowiska, gospodarowania odpadami i in-
nych przepiséw zwigzanych z prowadzeniem robét budowlanych)
poz.2*0,2+poz.3*0,08 m?3 361,000
RAZEM 361,000
1.3/45111200-0 Roboty ziemne
5/KNR 2-01 |D-02.00.00 |Roboty ziemne wykonywane sprzetem mechanicznym wraz z zatadun- |m3
d.1./0206-05 kiem, wywiezieniem i roztadunkiem, odpadoéw z robét ziemnych do miejsca
3/0214-04 utylizacji i sktadowania wraz z utylizacjg odpadéw wg. miejsca wskazanego
kalk. wtasna przez Wykonawce - zgodnie z obowigzujgcym polskim prawem, przepi-
sami i ustawami (m/innymi ustawa o odpadach) w tym zakresie - 90% za-
kresu
<korytowanie>1800%0,9 m3 1 620,000
RAZEM 1.620,000
6/KNR 2-01 |D-02.00.00 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadoym3
d.1./0301-03 czymi do miejsca utylizacji i skladowania wraz z utylizacjg odpadéw wg.
3/0214-04 miejsca wskazanego przez Wykonawce - zgodnie z obowigzujgcym pol-
kalk. wtasna skim prawem, przepisami i ustawami (m/innymi ustawa o odpadach) w
tym zakresie - 10% zakresu
<korytowanie pod projektowane elementy drogowe>1800*0,1 m3 180,000
RAZEM 180,000
1.4/45233120-6 Pobocza
7|KNR 2-31 |D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5| m?2
d.1./0114-07 mm - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
4/0114-08
2055 m?2 2 055,000
RAZEM 2 055,000
1.5/45233120-6 Podbudowy pod nawierzchnie i roboty nawierzchniowe - jezdnia
8/KNR 2-31 |D-02.00.00; | Profilowanie i zageszczenie podtoza pod nawierzchnie do wspotczynnika m?2
d.1./0103-04 D-04.01.01 |Is=min. 1,0
5
3270 m?2 3 270,000
RAZEM 3 270,000
9/KNNR 6 D-04.05.01 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warst m?2
d.1./0111-02 wa o grubosci po zageszczeniu 30 cm
5|analogia Krotnos¢ = 2
1730 m?2 1730,000
RAZEM 1730,000
10|KNR 2-31 |D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5|m?2
d.1./0114-07 mm - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
5/0114-08
1650 m?2 1 650,000
RAZEM 1 650,000
11|KNR AT-03 |D-04.04.02 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod{m?
d.1./0202-01 budowy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emul-
5 sji 0,8 kg/m2
1650+2860 m?2 4 510,000
RAZEM 4 510,000
12|KNR 2-31 |D-04.07.01 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwal m?2
d.1./0310-01 wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 7 cm
5/0310-02
1560+2860 m?2 4 420,000
RAZEM 4 420,000
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13|KNR AT-03 |D-05.03.13 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod{m?
d.1./0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/mR2
5
1560+2860 m?2 4 420,000
RAZEM 4 420,000
14|KNR 2-31 |D-05.03.13 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwal m?2
d.1./0310-05 Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
5/0310-06
1525+2785 m?2 4 310,000
RAZEM 4 310,000
2/45233290-8 ORGANIZACJA RUCHU
2.1/45233290-8 Organizacja ruchu zastepczego
15 D-00.00.00, | Organizacja ruchu zastepczego - opracowanie projektu organizacji ruchu kpl.
d.2.|kalk. wiasna|D-07.02.01a|zastepczego wraz z uzgoidnieniami i zatrwierdzeniem oraz wyniesienie,
1 konserwacja w trakcie prowadzenia robét budowlanych, demontaz
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16 D-00.00.00, | Organizacja ruchu docelowego - wyniesienie zgodnie z projektem organ|kpl.
d.2.|kalk. wiasna|D-07.02.01a|zacji ruchu
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3/45113000-2 ROBOTY TOWARZYSZACE
17 D-00.00.00, |Koszty inne np.: koszty zaplecza budowy, badania laboratoryjne, pomiarykpl.
d.3|kalk. wiasna| GG-00.12. |obstuga geodezyjna w tym odtworzenie punktu szczegétowej osnowy wyr
01 sokosciowe;j - ryczatt
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18 D-00.00.00 |Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu i ziemi m3
d.3|kalk. wlasna
poz.4+poz.5+poz.6 m3 2 161,000
RAZEM 2 161,000
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