
DROG-PLAN Przemysław Dłubała 49-200 Grodków, ul. Styki 5/2

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
45113000-2 Roboty na placu budowy
45233320-8 Fundamentowanie dróg
  
NAZWA INWESTYCJI   :     REMONT DROGI GMINNEJ W JASZOWIE 
ADRES INWESTYCJI   :     Jaszów, gmina Grodków, dz. nr : 283, 85, 284, 56, 291, 295
INWESTOR   :     Gmina Grodków
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WYKONAWCA ROBÓT   :     wg przetargu
BRANŻA   :     drogowa
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Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KI_JASZÓW PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45233140-2 REMONT DROGI GMINNEJ W JASZOWIE 

1.1 45100000-8 Roboty pomiarowe 

1
d.1.

1

KNR 2-01
0119-03

D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-
nie równinnym

m

1370 m 1 370,000
RAZEM 1 370,000

1.2 45111200-0 Roboty rozbiórkowe

2
d.1.

2

KNR 2-31
0802-07
0802-08
analogia

D-01.02.01;
D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie poboczy o grubości 20 cm m2

1370*0,5 m2 685,000
RAZEM 685,000

3
d.1.

2

KNR AT-03
0102-03/04
analogia

D-01.02.01;
D-01.02.04

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr. 8 cm m2

2800 m2 2 800,000
RAZEM 2 800,000

4
d.1.

2

KNR 4-04
1103-04
1103-05 
analogia

D-01.02.01;
D-01.02.04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km o miejs-
ca spełniającego wszelkie wymogi obowiązujących przepisów i ustawo-
dawstwa (w zakresie ochrony środowiska, gospodarowania odpadami i in-
nych przepisów związanych z prowadzeniem robót budowlanych)

m3

poz.2*0,2+poz.3*0,08 m3 361,000
RAZEM 361,000

1.3 45111200-0 Roboty ziemne

5
d.1.

3

KNR 2-01
0206-05
0214-04 
kalk. własna

D-02.00.00 Roboty ziemne  wykonywane sprzętem mechanicznym wraz z załadun-
kiem, wywiezieniem i rozładunkiem, odpadów z robót ziemnych do miejsca
utylizacji i składowania wraz z utylizacją odpadów wg. miejsca wskazanego
przez  Wykonawcę - zgodnie z obowiązującym polskim prawem,  przepi-
sami  i ustawami (m/innymi ustawa o odpadach)  w tym zakresie - 90% za-
kresu

m3

<korytowanie>1800*0,9 m3 1 620,000
RAZEM 1 620,000

6
d.1.

3

KNR 2-01
0301-03
0214-04 
kalk. własna

D-02.00.00 Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi do miejsca utylizacji i składowania wraz z utylizacją odpadów wg.
miejsca wskazanego przez  Wykonawcę - zgodnie z obowiązującym pol-
skim prawem,  przepisami  i ustawami (m/innymi ustawa o odpadach)  w
tym zakresie - 10% zakresu

m3

<korytowanie pod projektowane elementy drogowe>1800*0,1 m3 180,000
RAZEM 180,000

1.4 45233120-6 Pobocza

7
d.1.

4

KNR 2-31
0114-07
0114-08

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
mm - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

m2

2055 m2 2 055,000
RAZEM 2 055,000

1.5 45233120-6 Podbudowy pod nawierzchnie i roboty nawierzchniowe - jezdnia

8
d.1.

5

KNR 2-31
0103-04

D-02.00.00;
D-04.01.01

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnie do współczynnika
Is=min. 1,0

m2

3270 m2 3 270,000
RAZEM 3 270,000

9
d.1.

5

KNNR 6
0111-02
analogia

D-04.05.01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warst-
wa o grubości po zagęszczeniu 30 cm
Krotność = 2

m2

1730 m2 1 730,000
RAZEM 1 730,000

10
d.1.

5

KNR 2-31
0114-07
0114-08

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
mm - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

m2

1650 m2 1 650,000
RAZEM 1 650,000

11
d.1.

5

KNR AT-03
0202-01

D-04.04.02 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno pod-
budowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emul-
sji 0,8 kg/m2

m2

1650+2860 m2 4 510,000
RAZEM 4 510,000

12
d.1.

5

KNR 2-31
0310-01
0310-02

D-04.07.01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 7 cm

m2

1560+2860 m2 4 420,000
RAZEM 4 420,000
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13
d.1.

5

KNR AT-03
0202-02

D-05.03.13 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno pod-
budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

1560+2860 m2 4 420,000
RAZEM 4 420,000

14
d.1.

5

KNR 2-31
0310-05
0310-06

D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm

m2

1525+2785 m2 4 310,000
RAZEM 4 310,000

2 45233290-8 ORGANIZACJA RUCHU

2.1 45233290-8 Organizacja ruchu zastępczego

15
d.2.

1
kalk. własna

D-00.00.00,
D-07.02.01a

Organizacja ruchu zastępczego - opracowanie projektu organizacji ruchu
zastępczego wraz z uzgoidnieniami i zatrwierdzeniem oraz wyniesienie,
konserwacja w trakcie prowadzenia robót budowlanych, demontaż

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

16
d.2.

1
kalk. własna

D-00.00.00,
D-07.02.01a

Organizacja ruchu docelowego -  wyniesienie zgodnie z projektem organi-
zacji ruchu

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3 45113000-2 ROBOTY TOWARZYSZĄCE

17
d.3 kalk. własna

D-00.00.00,
GG-00.12.
01

Koszty inne np.: koszty zaplecza budowy, badania laboratoryjne, pomiary i
obsługa geodezyjna w tym odtworzenie punktu szczegółowej osnowy wy-
sokościowej - ryczałt

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

18
d.3 kalk. własna

D-00.00.00 Opłata za składowanie i utylizację gruzu i ziemi m3

poz.4+poz.5+poz.6 m3 2 161,000
RAZEM 2 161,000
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