Rozdziat 1 strona nr:
Manasterzec ruiny plus transport

Kosztorys slepy

1

Opis pozycji J.m. | Norma llogé Cena ' Wartosé
podstawy nakladéw
wyliczenie ilosci robét | R | M s

1 Rozdziat 1

1.1 Roboty pomocnicze i zabezpieczajace

1.1.1 KNR 401/101/11
Roboty wstepne i przygotowawcze, zerwanie nawierzchni jednowarstwowej z kamienia polnego

125,000 m2
Robotnicy grupa || Ir-g | 0,29| 36,250 | |
1.1.2 KNR 221/112/3
Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewow, wygrabianie i zebranie w stosy R-8
R=8,000 M=1,000 S=1,000

1 800,000 m2
Ogrodnicy grupa | g | 0,0018] 25,920| | | |

1.1.3 TZKNBK 3/101/1
Stemplowanie i deskowanie konstrukcji kamiennych wykonanie i rozebranie stemplowania szalunkéw konstrukcjikamiennych analogia
0 wys. do 8m (poz 1)

35,000 m3
Robotnicy r-g 0,5 17,500
Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubo$ci 25-mm m3 0,0023 0,081
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste -
korowane m3 0,002 0,070
Gwozdzie budowlane okragte gole kg 0,03 1,050
Materiaty inne (Materiaty) % 1
Pita tarczowa m-g 0,2 7,000
1.1.4 TZKNBK 5/1101/3

Rusztowania zewnetrzne drewniane, 2-rzedowe, wysokos¢ zarusztowanej éciany do 10 m (poz. 245)

125,000 m2

Robotnicy r-g 1,22 152,500
Deski iglaste obrzynane kiasa lll, grubosci 32-mm m3 0,0326 4,075
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste -
korowane m3 0,0334 4,175
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,272 34,000
Haki kg 0,037 4,625
Plyty trzcinowe wielowarstwowe grubosci 35-mm m2 0,0041 0,513
Materialy inne (Materiaty) % 0,5
Pita mechaniczna m-g 0,1001 12,513
1.1.5 TZKNBK 5/1112/37

Podstemplowanie zagrozonych stropéw i nadprozy, stropy - tymczasowe (poz. 279)

135,000 m

Robotnicy r-g 0,26 35,100
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 32-mm m3 0,003 0,405
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste -
korowane m3 0,006 0,810
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,02 2,700
Pita mechaniczna m-g 0,03 4,050

1.2 Roboty naprawcze w wzmachiajace konstrukcji muréw z kamienia

1.2.1 TZKNBK 4/2101/9
Reczna rozebiérka muréw z kamienia polnego i tamanego (bez wzgledu na grubo$é muru) na zaprawie wapiennej (poz 545)
3,250 m3
Robotnicy [r-g | 49| 15,925| | |

1.2.2 TZKNBK 4/101/6 (1)
Fundamenty z czyszczeniem i wyréwnaniem dna wykopu, z kamienia $redniotwardego z przyciosaniem na Zaprawie (poz 6)

2,650 m3
Robotnicy r-g 14,55 38,558

Kamien $redniotwardy m3 1,15 3,048

Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,3 0,795

Materiaty inne (Materiaty) % 0.5

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150-dm3 m-g 0,66 1,749

1.2.3 TZKNBK 4/201/4
Wymiana muréw fundamentowych na zaprawie cementowo-wapiennej grubosé muru do 0.45-cm w gotowym wykopie mur z kamienia
Sredniotwardego (poz 12)

1,850 m3
Robotnicy r-g 23 42,550

Kamieri $redniotwardy m3 1,156 2,128

Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,3 0,555

Materiaty inne (Materiaty) % 0,5

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150-dm3 m-g 0,61 1,129
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1.2.4 TZKNBK 4/801/23
$redniej twardosci (poz 222)

Robotnicy

Wyciag

Nadproza na zaprawie cementowej ze zwilzeniem wodg, przyciosaniem i zachowaniem odpowiedniego wigzania, nadproza z kamienia

Robotnicy

Wyciag

2,800 m3
r-g 15,39 43,092
Kamien Sredniotwardy m3 1,2 3,360
Zaprawa cementowa m3 0,3 0,840
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150-dm3 m-g 0,66 1,848
m-g 0,18 0,504
1.2.5 TZKNBK 4/801/26
teki z kamienia $redniej twardosci (poz 225)
3,500 m3
r-g 18,09 63,3156
Kamien $redniotwardy m3 1,2 4,200
Zaprawa cementowa m3 0,3 1,050
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150-dm3 m-g 0,66 2,310
m-g 0,18 0,630

1.2.6 TZKNBK 4/1001/13

Zamurowanie bruzd poziomych, pochytych, pionowych na petno, kamieniem tamanym na zaprawie cementowej o przekroju 10x20-cm

(poz 296)
56,000 m

Robotnicy r-g 0,22 12,320
Kamier tamany sortowany m3 0,02 1,120
Zaprawa cementowa m3 0,001 0,056
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150-dm3 m-g 0,04 2,240
Wyciag mg | 0,02 1,120

1.2.7 TZKNBK 4/501/70

0.30'm (poz 132)

Naprawa pow. muréw z kamienia tamanego przez wstawienie brakujacych elementéw z wykuciem, pow. powyzej 0.35:m2 i gleb. do

35,000 m2
Robotnicy r-g 11,81 413,350
Kamier famany niesortowany 10-50-mm m3 0,35 12,250
Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,09 3,150
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150-dm3 m-g 0,06 2,100
Wyciag m-g 0,06 2,100
1.2.8 TZKNBK 3/201/1
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgji zelbetowych prostych o $rednicy stali do 12 mm (poz 15)
350,000 kg
Robotnicy r-g 0,1 35,000
Prety zebrowane sko$nie do zbrojenia betonu
Fi-8-10-mm 18G2 kg 1,04 364,000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,3
Gietarka mechaniczna do pretdw zbrojeniowych
Fi-40-mm m-g 0,004 1,400
Nozyce elektro-mechaniczne do pretéw Fi-40-mm m-g 0,005 1,750
Prosciarka automatyczna do pretéw Fi-4-10-mm m-g 0,004 1,400

1.2.9 TZKNBK 3/301/12

(poz 32) wieniec

Ulozenie betonu w elementach konstr. zbrojonych prostych przy najmniejszym wymiarze do 20 cm o objetosci elementu ponad 1.5 m3

2,200 m3
Robotnicy r-g 6,9 15,180

Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1,02 2,244

Materiaty inne (Materialy) % 1

Samochdd do przewozu betonu m-g 0,23 0,506

Wyciag m-g 2,69 5,918
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2 Konserwacja kamiennych $cian

2.1 Element

2.1.1 TZKNC 6/101/1 (2)
Oczyszczenie wstepne, kamienie porowate - piaskowiec

252,500 m2
Robotnicy Irg | 08| 202,000 |
2.1.2 KNR 23/2611/1
Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
28,750 m2
Robotnicy gr.| r-g 0,272 7,820
Agregat wodny ci$nieniowy 2 m3/h m-g 0,272 7,820
2.1.3 KNR 1901/826/4
Spoinowanie muréw z kamienia obrobionego z wykuciem spoin przyjeto 50% pow.
652,000 m2
Tynkarze gr.lll r-g 0,94 612,880
Robotnicy gr.| r-g 0,09 58,680
Zaprawa do spoinowania FUGENMORTEL barwiona kg 4] 2608,000
Materiaty inne (Materiaty) % 0,03
Wyciag m-g 0,225 146,700
2.1.4 NNRNKB 7/1134/2
Hydrofobizacja podiozy, powierzchni pionowych, preparat Funcosil SNL
1010,000 m2
Robotnicy gr.| r-g 0,08 80,800
Preparat Funcosil SNL dm3 0,8 808,000
Materiaty inne (Materialy) % 1,5
Wyciag m-g 0,002 2,020
Srodek transportowy m-g 0,003 3,030
2.1.5 Kalkulacja indywidualna
Remont mocowania siatki zabezpieczajgcej mur nad zadaszeniem wejscia glownego
1,000 KPL
Robocizna r-g 24 24,000
Materiat do mocowania §atki KPL 1 1,000
Siatka drobnooczkowa ocynkowana szerokosci 1'm m2 35 35,000

2.1.6 KNR 404/1101/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wyladowaniu, (na odlegto$¢ 1-km) ciggnikiem kotowym z przyczepa

12,000 m3
Robotnicy grupa | r-g 1,26 15,120
Ciagnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 0,52 6,240
Przyczepa skrzyniowa 3-5-t m-g 0,52 6,240

2.1.7 KNR 404/1101/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1-km ponad 1 ‘km)) ciagnikiem
kotowym z przyczepa z utylizacjg

12,000 m3
krotnosc = 5
utylizacja m3 0,2 12,000
Ciagnik kolowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 0,065 3,900
Przyczepa skrzyniowa 3-5-t m-g 0,065 3,900
2.2 Transport materiatéw
2.2.1 KNR 404/1101/1
Wywiezienie materiaiéw ze skladowiska na teren budowy analogia odlegios¢ 1-km) ciggnikiem kotowym z przyczepg
20,000 m3
Robotnicy grupa | r-g 1,26 25,200
Ciagnik kolowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 0,52 10,400
Przyczepa skrzyniowa 3-5-t m-g 0,52 10,400

2.2.2 KNR 404/1101/1
Wywiezienie materiatéw ze sktadowiska przy recznym zatadowaniu i wyladowaniu, (na odlegto$é 1-km) ciggnikiem kotowym z

przyczepg
20,000 m3
krotnosé = 1

Robotnicy grupa | r-g 1,26 25,200
Ciagnik kolowy 55-83 kW (75-85 KM) (1) m-g 0,52 10,400
Przyczepa skrzyniowa 3-5-t m-g 0,52 10,400
2.2.3 Kalkulacja indywidualna

Wyniesienie materiatow do wbudowania po schodach na odleglosc 120 m réznica poziomu 60 m

20,000 m3
Robocizna g | 12| 240,000| | | |
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