
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01.L.01Pakiet: 01.L.01

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Bierówka 04-11-1-01-34    -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  4,10 124 CP-W

Bierówka 04-11-1-01-42    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,00 124 CP-W

Bierówka 04-11-1-01-56    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,60 124 CP-W

H-POZ
Bierówka 04-11-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 397 GODZ PILA

Bierówka 04-11-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 396 GODZ RH8

ODN-ZŁOŻ

Bierówka 04-11-1-01-30    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Bierówka 04-11-1-01-30    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  15,18 111 DOW-SADZ

Bierówka 04-11-1-01-30    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Bierówka 04-11-1-01-30    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Bierówka 04-11-1-01-30    -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  15,08 103 SAD-BRYŁ

Bierówka 04-11-1-01-30    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  0,10 100 SADZ WIEL

Bierówka 04-11-1-01-30    -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  15,18  52 WYK-TAL40

Bierówka 04-11-1-01-30    -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  30,16 111 DOW-SADZ

Bierówka 04-11-1-01-30    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

PIEL

Bierówka 04-11-1-01-30    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  4,27 115 KOSZ UA

Bierówka 04-11-1-01-36    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,95 115 KOSZ UA

Bierówka 04-11-1-01-38    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,85 115 KOSZ UA

Bierówka 04-11-1-01-49    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,45 116 KOSZ UB

OCHRL

O-GRODZS

Bierówka 04-11-1-01-49    -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 154 K GRODZEŃ

Bierówka 04-11-1-01-49    -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 400 GODZ RH23

Bierówka 04-11-1-01-49    -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

Bierówka 04-11-1-01-49    -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  2,00 152 WYK-SLUPI

O-SMIECI
Bierówka 04-11-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Bierówka 04-11-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Bierówka 04-11-1-01-30    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Bierówka 04-11-1-01-30    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  3,05 125 ZAB-REPEL

Bierówka 04-11-1-01-36    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Bierówka 04-11-1-01-36    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,90 125 ZAB-REPEL

Bierówka 04-11-1-01-38    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Bierówka 04-11-1-01-38    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,85 125 ZAB-REPEL

Bierówka 04-11-1-01-39    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Bierówka 04-11-1-01-39    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,15 125 ZAB-REPEL

Bierówka 04-11-1-01-45    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Bierówka 04-11-1-01-45    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,75 125 ZAB-REPEL

Bierówka 04-11-1-01-46    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Bierówka 04-11-1-01-46    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,70 125 ZAB-REPEL

Bierówka 04-11-1-01-49    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Bierówka 04-11-1-01-49    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,10 125 ZAB-REPEL

OCHRPR
OP-BUDKIS Bierówka 04-11-1-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  15,00 165 CZYSZ-BUD

POZ

IVD

Bierówka 04-11-1-01-42    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  958,00   1 CWD-P

Bierówka 04-11-1-01-42    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  958,00   1 CWD-P

Bierówka 04-11-1-01-48    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  215,00   1 CWD-P

Bierówka 04-11-1-01-48    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  215,00   1 CWD-P

Bierówka 04-11-1-01-54    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  324,00   1 CWD-P

Bierówka 04-11-1-01-54    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  324,00   1 CWD-P

Bierówka 04-11-1-01-55    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  510,00   1 CWD-P

Bierówka 04-11-1-01-55    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  510,00   1 CWD-P

Bierówka 04-11-1-01-55    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  151,00   1 CWD-P

Bierówka 04-11-1-01-55    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  151,00   1 CWD-P

POZ-P
Bierówka 04-11-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Bierówka 04-11-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 397 GODZ PILA
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01.L.01

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

POZ-P Bierówka 04-11-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

PR
Bierówka 04-11-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   1 CWD-P

Bierówka 04-11-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   1 CWD-P

PTP
Bierówka 04-11-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   1 CWD-P

Bierówka 04-11-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   1 CWD-P

PTW
Bierówka 04-11-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   1 CWD-P

Bierówka 04-11-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   1 CWD-P

TPN
Bierówka 04-11-1-01-55    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   1 CWD-P

Bierówka 04-11-1-01-55    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   1 CWD-P

TPP

Bierówka 04-11-1-01-38    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  574,00   1 CWD-P

Bierówka 04-11-1-01-38    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  574,00   1 CWD-P

Bierówka 04-11-1-01-45    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  335,00   1 CWD-P

Bierówka 04-11-1-01-45    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  335,00   1 CWD-P

Bierówka 04-11-1-01-50    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00   1 CWD-P

Bierówka 04-11-1-01-50    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00   1 CWD-P

Bierówka 04-11-1-01-50    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   1 CWD-P

Bierówka 04-11-1-01-50    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   1 CWD-P

Bierówka 04-11-1-01-54    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   1 CWD-P

Bierówka 04-11-1-01-54    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   1 CWD-P

ZS Bierówka 04-11-1-01-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  2 000,00   7 REM SZLZR
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02.L.02Pakiet: 02.L.02

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Bieździedza 04-11-1-02-21    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,00 124 CP-W

Bieździedza 04-11-1-02-72    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  10,00 124 CP-W

Bieździedza 04-11-1-02-88    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  16,00 124 CP-W

H-POZ
Bieździedza 04-11-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  7,00 397 GODZ PILA

Bieździedza 04-11-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

PIEL

Bieździedza 04-11-1-02-23    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,00 117 KOSZ UC

Bieździedza 04-11-1-02-24    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,70 115 KOSZ UA

Bieździedza 04-11-1-02-25    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,90 116 KOSZ UB

Bieździedza 04-11-1-02-71    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  4,00 117 KOSZ UC

Bieździedza 04-11-1-02-71    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  5,00 116 KOSZ UB

Bieździedza 04-11-1-02-87    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,40 116 KOSZ UB

OCHRL

O-GRODZR
Bieździedza 04-11-1-02-67    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 153 GRODZ-DEM

Bieździedza 04-11-1-02-67    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 5 HM  2,09 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Bieździedza 04-11-1-02-71    -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 154 K GRODZEŃ

Bieździedza 04-11-1-02-71    -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 400 GODZ RH23

Bieździedza 04-11-1-02-71    -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  5,00 154 K GRODZEŃ

Bieździedza 04-11-1-02-71    -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  5,00 152 WYK-SLUPI

O-SMIECI
Bieździedza 04-11-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Bieździedza 04-11-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  18,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Bieździedza 04-11-1-02-23    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-23    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-24    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-24    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,35 125 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-25    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-25    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,45 125 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-62    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-62    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,70 125 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-67    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-67    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-67    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-67    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-67    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-67    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,15 125 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-71    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-71    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,97 125 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-71    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-71    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  6,80 125 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-72    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-72    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,18 125 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-72    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-72    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-73    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-73    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  4,50 125 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-73    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Bieździedza 04-11-1-02-73    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  3,10 125 ZAB-REPEL

POZ IVD

Bieździedza 04-11-1-02-71    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  461,00   1 CWD-P

Bieździedza 04-11-1-02-71    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  461,00   1 CWD-P

Bieździedza 04-11-1-02-73    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  672,00   1 CWD-P

Bieździedza 04-11-1-02-73    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  672,00   1 CWD-P

Bieździedza 04-11-1-02-74    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  619,00   1 CWD-P

Bieździedza 04-11-1-02-74    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  619,00   1 CWD-P

Bieździedza 04-11-1-02-82    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 216,00   1 CWD-P
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02.L.02

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

IVD Bieździedza 04-11-1-02-82    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 216,00   1 CWD-P

POZ-P

Bieździedza 04-11-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  45,00 403 GODZ MH8

Bieździedza 04-11-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  45,00 397 GODZ PILA

Bieździedza 04-11-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

PR
Bieździedza 04-11-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00   1 CWD-P

Bieździedza 04-11-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00   1 CWD-P

PRZEST
Bieździedza 04-11-1-02-61    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  222,00   1 CWD-P

Bieździedza 04-11-1-02-61    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  222,00   1 CWD-P

PTP
Bieździedza 04-11-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   1 CWD-P

Bieździedza 04-11-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   1 CWD-P

PTW
Bieździedza 04-11-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   1 CWD-P

Bieździedza 04-11-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   1 CWD-P

TPN
Bieździedza 04-11-1-02-68    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  296,00   1 CWD-P

Bieździedza 04-11-1-02-68    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  296,00   1 CWD-P

TPP

Bieździedza 04-11-1-02-61    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   1 CWD-P

Bieździedza 04-11-1-02-61    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   1 CWD-P

Bieździedza 04-11-1-02-85    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  252,00   1 CWD-P

Bieździedza 04-11-1-02-85    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  252,00   1 CWD-P

ZS
Bieździedza 04-11-1-02-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  2 000,00   7 REM SZLZR

Bieździedza 04-11-1-02-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  40,00  10 WYK-DYL
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 03.L.04

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Lisów 04-11-1-04-113   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,00 124 CP-W

Lisów 04-11-1-04-122   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,00 124 CP-W

Lisów 04-11-1-04-93    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  4,25 124 CP-W

Lisów 04-11-1-04-96    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,50 124 CP-W

Lisów 04-11-1-04-98    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  6,00 124 CP-W

Lisów 04-11-1-04-99    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,00 124 CP-W

H-POZ
Lisów 04-11-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Lisów 04-11-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 396 GODZ RH8

OCHRL
O-SMIECI

Lisów 04-11-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Lisów 04-11-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 396 GODZ RH8

POZ

IVD

Lisów 04-11-1-04-98    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 893,00   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-98    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 893,00   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-99    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  374,00   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-99    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  374,00   1 CWD-P

POZ-P

Lisów 04-11-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Lisów 04-11-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 397 GODZ PILA

Lisów 04-11-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

PR
Lisów 04-11-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   1 CWD-P

PTP
Lisów 04-11-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   1 CWD-P

TPN

Lisów 04-11-1-04-104   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 587,00   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-104   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 587,00   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-122   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  162,00   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-122   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  162,00   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-122   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  725,00   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-122   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  725,00   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-122   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  485,00   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-122   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  485,00   1 CWD-P

TPP

Lisów 04-11-1-04-118   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  364,00   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-118   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  364,00   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-122   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  192,00   1 CWD-P

Lisów 04-11-1-04-122   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  192,00   1 CWD-P

ZS Lisów 04-11-1-04-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  1 500,00   7 REM SZLZR
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04.L.06Pakiet: 04.L.06

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP
Pagorzyna 04-11-1-06-177   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,50 124 CP-W

Pagorzyna 04-11-1-06-178   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,00 124 CP-W

CW Pagorzyna 04-11-1-06-136   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,80 120 CW-W

H-POZ
Pagorzyna 04-11-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  7,00 397 GODZ PILA

Pagorzyna 04-11-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

PIEL Pagorzyna 04-11-1-06-189   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,50 116 KOSZ UB

OCHRL

O-GRODZS

Pagorzyna 04-11-1-06-165   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 154 K GRODZEŃ

Pagorzyna 04-11-1-06-165   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 400 GODZ RH23

Pagorzyna 04-11-1-06-165   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  5,00 154 K GRODZEŃ

Pagorzyna 04-11-1-06-165   -d   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  5,00 152 WYK-SLUPI

O-SMIECI
Pagorzyna 04-11-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Pagorzyna 04-11-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Pagorzyna 04-11-1-06-129   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-129   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-130   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-130   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-136   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-136   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,72 125 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-160   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-160   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-162   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-162   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-169   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-169   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-169   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-169   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,10 125 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-170   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-170   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,10 125 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-175   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-175   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-177   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-177   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,05 125 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-178   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-178   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,10 125 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-178   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-178   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,10 125 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-178   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-178   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-189   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-189   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-192   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-192   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-192   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-192   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-194   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Pagorzyna 04-11-1-06-194   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

OCHRP
P-INNE

Pagorzyna 04-11-1-06-165   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Pagorzyna 04-11-1-06-165   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Pagorzyna 04-11-1-06-177   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

OCHRPR
OP-BUDKIS Pagorzyna 04-11-1-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  15,00 165 CZYSZ-BUD

POZ
IVD

Pagorzyna 04-11-1-06-164   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2 192,00   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-164   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2 192,00   1 CWD-P

POZ-P Pagorzyna 04-11-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 403 GODZ MH8
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04.L.06

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

POZ-P
Pagorzyna 04-11-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  45,00 397 GODZ PILA

Pagorzyna 04-11-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

PR
Pagorzyna 04-11-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   1 CWD-P

PTP
Pagorzyna 04-11-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00   1 CWD-P

PTW
Pagorzyna 04-11-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   1 CWD-P

TPN

Pagorzyna 04-11-1-06-160   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  307,00   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-160   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  307,00   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-162   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  222,00   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-162   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  222,00   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-162   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  373,00   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-162   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  373,00   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-162   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  823,00   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-162   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  823,00   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-163   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  628,00   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-163   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  628,00   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-163   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  441,00   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-163   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  441,00   1 CWD-P

TPP

Pagorzyna 04-11-1-06-165   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-165   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-165   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  274,00   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-165   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  274,00   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-190   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  672,00   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-190   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  672,00   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-192   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  173,00   1 CWD-P

Pagorzyna 04-11-1-06-192   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  173,00   1 CWD-P

ZS Pagorzyna 04-11-1-06-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  2 000,00   7 REM SZLZR
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05.L.07

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP Pietrusza Wola 04-11-1-07-4     -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,80 124 CP-W

H-POZ
Pietrusza Wola 04-11-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Pietrusza Wola 04-11-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

PIEL Pietrusza Wola 04-11-1-07-14    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,10 116 KOSZ UB

OCHRL

O-SMIECI
Pietrusza Wola 04-11-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Pietrusza Wola 04-11-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC
Pietrusza Wola 04-11-1-07-14    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Pietrusza Wola 04-11-1-07-14    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,10 125 ZAB-REPEL

POZ

IVDU
Pietrusza Wola 04-11-1-07-8     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  722,00   1 CWD-P

Pietrusza Wola 04-11-1-07-8     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  722,00   1 CWD-P

POZ-P

Pietrusza Wola 04-11-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Pietrusza Wola 04-11-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 397 GODZ PILA

Pietrusza Wola 04-11-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

PR
Pietrusza Wola 04-11-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   1 CWD-P

Pietrusza Wola 04-11-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   1 CWD-P

PTP
Pietrusza Wola 04-11-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   1 CWD-P

Pietrusza Wola 04-11-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   1 CWD-P

PTW
Pietrusza Wola 04-11-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   1 CWD-P

Pietrusza Wola 04-11-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   1 CWD-P

TPP

Pietrusza Wola 04-11-1-07-13    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  606,00   1 CWD-P

Pietrusza Wola 04-11-1-07-13    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  606,00   1 CWD-P

Pietrusza Wola 04-11-1-07-13    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   1 CWD-P

Pietrusza Wola 04-11-1-07-13    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   1 CWD-P

Pietrusza Wola 04-11-1-07-14    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  175,00   1 CWD-P

Pietrusza Wola 04-11-1-07-14    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  175,00   1 CWD-P

Pietrusza Wola 04-11-1-07-15    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  161,00   1 CWD-P

Pietrusza Wola 04-11-1-07-15    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  161,00   1 CWD-P

Pietrusza Wola 04-11-1-07-15    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  206,00   1 CWD-P

Pietrusza Wola 04-11-1-07-15    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  206,00   1 CWD-P

ZS Pietrusza Wola 04-11-1-07-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  1 500,00   7 REM SZLZR
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 06.L.08Pakiet: 06.L.08

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Tarnowiec 04-11-1-08-143   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,65 124 CP-W

Tarnowiec 04-11-1-08-148A  -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,00 124 CP-W

Tarnowiec 04-11-1-08-149   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,00 124 CP-W

Tarnowiec 04-11-1-08-150   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,70 124 CP-W

CW

Tarnowiec 04-11-1-08-137   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,40 120 CW-W

Tarnowiec 04-11-1-08-147   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,60 120 CW-W

Tarnowiec 04-11-1-08-147   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,25 120 CW-W

H-POZ
Tarnowiec 04-11-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 397 GODZ PILA

Tarnowiec 04-11-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

PIEL

Tarnowiec 04-11-1-08-141   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,50 117 KOSZ UC

Tarnowiec 04-11-1-08-142   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,20 117 KOSZ UC

Tarnowiec 04-11-1-08-145A  -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,75 117 KOSZ UC

Tarnowiec 04-11-1-08-147A  -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,36 117 KOSZ UC

Tarnowiec 04-11-1-08-147A  -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,45 117 KOSZ UC

Tarnowiec 04-11-1-08-147   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,00 117 KOSZ UC

OCHRL

O-GRODZS

Tarnowiec 04-11-1-08-141   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

Tarnowiec 04-11-1-08-141   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 400 GODZ RH23

Tarnowiec 04-11-1-08-141   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 154 K GRODZEŃ

Tarnowiec 04-11-1-08-141   -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  3,00 152 WYK-SLUPI

O-SMIECI
Tarnowiec 04-11-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Tarnowiec 04-11-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Tarnowiec 04-11-1-08-137   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Tarnowiec 04-11-1-08-137   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,25 125 ZAB-REPEL

Tarnowiec 04-11-1-08-137   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Tarnowiec 04-11-1-08-137   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

Tarnowiec 04-11-1-08-137   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Tarnowiec 04-11-1-08-137   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

Tarnowiec 04-11-1-08-141   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Tarnowiec 04-11-1-08-141   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,30 125 ZAB-REPEL

Tarnowiec 04-11-1-08-142   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Tarnowiec 04-11-1-08-142   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,17 125 ZAB-REPEL

Tarnowiec 04-11-1-08-143   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Tarnowiec 04-11-1-08-143   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,25 125 ZAB-REPEL

Tarnowiec 04-11-1-08-143   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Tarnowiec 04-11-1-08-143   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,10 125 ZAB-REPEL

Tarnowiec 04-11-1-08-145A  -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Tarnowiec 04-11-1-08-145A  -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,75 125 ZAB-REPEL

Tarnowiec 04-11-1-08-147A  -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Tarnowiec 04-11-1-08-147A  -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,35 125 ZAB-REPEL

OCHRPR
OP-BUDKIS Tarnowiec 04-11-1-08-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  2,00 165 CZYSZ-BUD

POZ

IVD

Tarnowiec 04-11-1-08-143   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  376,00   1 CWD-P

Tarnowiec 04-11-1-08-143   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  376,00   1 CWD-P

Tarnowiec 04-11-1-08-144A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  346,00   1 CWD-P

Tarnowiec 04-11-1-08-144A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  346,00   1 CWD-P

Tarnowiec 04-11-1-08-148   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  616,00   1 CWD-P

Tarnowiec 04-11-1-08-148   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  616,00   1 CWD-P

POZ-P

Tarnowiec 04-11-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  35,00 403 GODZ MH8

Tarnowiec 04-11-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 397 GODZ PILA

Tarnowiec 04-11-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

PR
Tarnowiec 04-11-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   1 CWD-P

Tarnowiec 04-11-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   1 CWD-P
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 06.L.08

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

PRZEST
Tarnowiec 04-11-1-08-144   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  122,00   1 CWD-P

Tarnowiec 04-11-1-08-144   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122,00   1 CWD-P

PTP
Tarnowiec 04-11-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   1 CWD-P

Tarnowiec 04-11-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   1 CWD-P

PTW
Tarnowiec 04-11-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   1 CWD-P

Tarnowiec 04-11-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   1 CWD-P

TPP

Tarnowiec 04-11-1-08-142   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00   1 CWD-P

Tarnowiec 04-11-1-08-142   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00   1 CWD-P

Tarnowiec 04-11-1-08-144   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   1 CWD-P

Tarnowiec 04-11-1-08-144   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   1 CWD-P

Tarnowiec 04-11-1-08-151   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  236,00   1 CWD-P

Tarnowiec 04-11-1-08-151   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  236,00   1 CWD-P

Tarnowiec 04-11-1-08-155   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 142,00   1 CWD-P

Tarnowiec 04-11-1-08-155   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 142,00   1 CWD-P

ZS Tarnowiec 04-11-1-08-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  2 000,00   7 REM SZLZR

10/23



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 07.L.09Pakiet: 07.L.09

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Czarnorzeki 04-11-2-09-15    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,70 124 CP-W

Czarnorzeki 04-11-2-09-172   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,80 124 CP-W

Czarnorzeki 04-11-2-09-36    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,40 124 CP-W

Czarnorzeki 04-11-2-09-47    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,30 124 CP-W

Czarnorzeki 04-11-2-09-4     -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,40 124 CP-W

Czarnorzeki 04-11-2-09-6     -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,50 124 CP-W

H-POZ
Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 397 GODZ PILA

Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

PIEL Czarnorzeki 04-11-2-09-41    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,47 116 KOSZ UB

OCHRL

O-SMIECI
Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Czarnorzeki 04-11-2-09-41    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Czarnorzeki 04-11-2-09-41    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,47 125 ZAB-REPEL

Czarnorzeki 04-11-2-09-50    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Czarnorzeki 04-11-2-09-50    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,70 125 ZAB-REPEL

O-ZWUPRP

Czarnorzeki 04-11-2-09-47    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Czarnorzeki 04-11-2-09-47    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 396 GODZ RH8

Czarnorzeki 04-11-2-09-47    -b   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  0,50 168 US PDRZ U

OCHRPR
OP-BUDKIS Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  5,00 165 CZYSZ-BUD

POZ

IVD

Czarnorzeki 04-11-2-09-15    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  113,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-15    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  113,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-15    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  506,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-15    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  506,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-2     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-2     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-41    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  884,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-41    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  884,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-50    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  327,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-50    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  327,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-52    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  358,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-52    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  358,00   1 CWD-P

POZ-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 403 GODZ MH8

Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 397 GODZ PILA

Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 396 GODZ RH8

PR
Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00   1 CWD-P

PTP
Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00   1 CWD-P

PTW
Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   1 CWD-P

TPN

Czarnorzeki 04-11-2-09-170   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 511,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-170   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 511,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-69    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-69    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-69    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-69    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   1 CWD-P

TPP

Czarnorzeki 04-11-2-09-170   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-170   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-1     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-1     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-47    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-47    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-49    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 024,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-49    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 024,00   1 CWD-P

11/23



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 07.L.09

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TPP

Czarnorzeki 04-11-2-09-53    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-53    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-53    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-53    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-69    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   1 CWD-P

Czarnorzeki 04-11-2-09-69    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   1 CWD-P

ZS Czarnorzeki 04-11-2-09-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  3 000,00   7 REM SZLZR
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 08.L.10Pakiet: 08.L.10

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Węglówka 04-11-2-10-174   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,70 124 CP-W

Węglówka 04-11-2-10-76    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,50 124 CP-W

Węglówka 04-11-2-10-78    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,80 124 CP-W

Węglówka 04-11-2-10-8     -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  7,00 124 CP-W

H-POZ
Węglówka 04-11-2-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  15,00 397 GODZ PILA

Węglówka 04-11-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  17,00 396 GODZ RH8

MA-PORZ

Węglówka 04-11-2-10-25    -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,20  11 PORZ>100

Węglówka 04-11-2-10-25    -a   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  15,00  28 PORZ MECH

Węglówka 04-11-2-10-25    -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  15,00 157 PORZ-STOS

ODN-ZŁOŻ

Węglówka 04-11-2-10-25    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Węglówka 04-11-2-10-25    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,00 111 DOW-SADZ

Węglówka 04-11-2-10-25    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Węglówka 04-11-2-10-25    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Węglówka 04-11-2-10-25    -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  8,90 103 SAD-BRYŁ

Węglówka 04-11-2-10-25    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  0,10 100 SADZ WIEL

Węglówka 04-11-2-10-25    -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  9,00  52 WYK-TAL40

Węglówka 04-11-2-10-25    -a   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  17,80 111 DOW-SADZ

Węglówka 04-11-2-10-25    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

PIEL

Węglówka 04-11-2-10-12    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,60 116 KOSZ UB

Węglówka 04-11-2-10-20    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  3,00 117 KOSZ UC

Węglówka 04-11-2-10-21    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,60 117 KOSZ UC

Węglówka 04-11-2-10-25    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  8,10 117 KOSZ UC

Węglówka 04-11-2-10-26    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  6,00 117 KOSZ UC

OCHRL

O-GRODZS

Węglówka 04-11-2-10-21    -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

Węglówka 04-11-2-10-21    -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 400 GODZ RH23

Węglówka 04-11-2-10-21    -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 154 K GRODZEŃ

Węglówka 04-11-2-10-21    -g   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  3,00 152 WYK-SLUPI

Węglówka 04-11-2-10-25    -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

Węglówka 04-11-2-10-25    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 400 GODZ RH23

Węglówka 04-11-2-10-25    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 154 K GRODZEŃ

Węglówka 04-11-2-10-25    -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  3,00 152 WYK-SLUPI

O-SMIECI
Węglówka 04-11-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Węglówka 04-11-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Węglówka 04-11-2-10-12    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-12    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-12    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-12    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,60 125 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-12    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-12    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-13    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-13    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,50 125 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-13    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-13    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,90 125 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-17    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-17    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-20    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-20    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,50 125 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-21    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-21    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-25    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 125 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-25    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  7,00 125 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-26    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-26    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 125 ZAB-REPEL
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 08.L.10

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRL

O-ZGRYZC

Węglówka 04-11-2-10-26    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 125 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-26    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,50 125 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-72    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-72    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-72    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-72    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-76    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-76    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-92    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Węglówka 04-11-2-10-92    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

O-ZWUPRP

Węglówka 04-11-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Węglówka 04-11-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Węglówka 04-11-2-10-      -    - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  1,00 168 US PDRZ U

OCHRPR
OP-BUDKIS Węglówka 04-11-2-10-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  15,00 165 CZYSZ-BUD

POZ

IVD

Węglówka 04-11-2-10-12    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  445,00   1 CWD-P

Węglówka 04-11-2-10-12    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  445,00   1 CWD-P

Węglówka 04-11-2-10-93    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 240,00   1 CWD-P

Węglówka 04-11-2-10-93    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 240,00   1 CWD-P

Węglówka 04-11-2-10-95    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  519,00   1 CWD-P

Węglówka 04-11-2-10-95    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  519,00   1 CWD-P

Węglówka 04-11-2-10-97    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 399,00   1 CWD-P

Węglówka 04-11-2-10-97    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 399,00   1 CWD-P

POZ-P

Węglówka 04-11-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  80,00 403 GODZ MH8

Węglówka 04-11-2-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  100,00 397 GODZ PILA

Węglówka 04-11-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

PR
Węglówka 04-11-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00   1 CWD-P

Węglówka 04-11-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00   1 CWD-P

PTP
Węglówka 04-11-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00   1 CWD-P

Węglówka 04-11-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00   1 CWD-P

PTW
Węglówka 04-11-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   1 CWD-P

Węglówka 04-11-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   1 CWD-P

TPP

Węglówka 04-11-2-10-175   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  743,00   1 CWD-P

Węglówka 04-11-2-10-175   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  743,00   1 CWD-P

Węglówka 04-11-2-10-18    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   1 CWD-P

Węglówka 04-11-2-10-18    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   1 CWD-P

Węglówka 04-11-2-10-18    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   1 CWD-P

Węglówka 04-11-2-10-18    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   1 CWD-P

Węglówka 04-11-2-10-72    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   1 CWD-P

Węglówka 04-11-2-10-72    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   1 CWD-P

Węglówka 04-11-2-10-73    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  203,00   1 CWD-P

Węglówka 04-11-2-10-73    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  203,00   1 CWD-P

Węglówka 04-11-2-10-92    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   1 CWD-P

Węglówka 04-11-2-10-92    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   1 CWD-P

ZS
Węglówka 04-11-2-10-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  2 800,00   7 REM SZLZR

Węglówka 04-11-2-10-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  50,00  10 WYK-DYL
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 09.L.11Pakiet: 09.L.11

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Odrzykoń 04-11-2-11-100   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,70 124 CP-W

Odrzykoń 04-11-2-11-88    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,40 124 CP-W

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,50 124 CP-W

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,30 124 CP-W

H-POZ
Odrzykoń 04-11-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Odrzykoń 04-11-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

MA-PORZ

Odrzykoń 04-11-2-11-98    -g   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,10  11 PORZ>100

Odrzykoń 04-11-2-11-98    -g   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  15,00  28 PORZ MECH

Odrzykoń 04-11-2-11-98    -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  20,00 157 PORZ-STOS

ODN-ZŁOŻ

Odrzykoń 04-11-2-11-100   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Odrzykoń 04-11-2-11-100   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,60 111 DOW-SADZ

Odrzykoń 04-11-2-11-100   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Odrzykoń 04-11-2-11-100   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 396 GODZ RH8

Odrzykoń 04-11-2-11-100   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  3,50 103 SAD-BRYŁ

Odrzykoń 04-11-2-11-100   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  0,10 100 SADZ WIEL

Odrzykoń 04-11-2-11-100   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  3,60  52 WYK-TAL40

Odrzykoń 04-11-2-11-100   -a   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  7,00 111 DOW-SADZ

Odrzykoń 04-11-2-11-100   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,40 111 DOW-SADZ

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  2,30 103 SAD-BRYŁ

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  0,10 100 SADZ WIEL

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  2,40  52 WYK-TAL40

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -a   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  4,60 111 DOW-SADZ

PIEL

Odrzykoń 04-11-2-11-100   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,60 116 KOSZ UB

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,40 116 KOSZ UB

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,45 116 KOSZ UB

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,30 116 KOSZ UB

Odrzykoń 04-11-2-11-98    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,40 116 KOSZ UB

Odrzykoń 04-11-2-11-99    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,30 116 KOSZ UB

Odrzykoń 04-11-2-11-99    -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,95 116 KOSZ UB

OCHRL

O-SMIECI
Odrzykoń 04-11-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Odrzykoń 04-11-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Odrzykoń 04-11-2-11-100   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-100   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,60 125 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-80    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-80    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-89    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-89    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,95 125 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-94    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,65 125 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-96    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-96    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-96    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-96    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 125 ZAB-REPEL
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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 09.L.11

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRL
O-ZGRYZC

Odrzykoń 04-11-2-11-98    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-98    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,40 125 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-99    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-99    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,30 125 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-99    -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Odrzykoń 04-11-2-11-99    -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,95 125 ZAB-REPEL

POZ

IVD

Odrzykoń 04-11-2-11-100   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  457,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-100   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  457,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-88    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 543,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-88    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 543,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-88    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  161,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-88    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  161,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-98    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  550,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-98    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  550,00   1 CWD-P

POZ-P

Odrzykoń 04-11-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  80,00 403 GODZ MH8

Odrzykoń 04-11-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  100,00 397 GODZ PILA

Odrzykoń 04-11-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

PR
Odrzykoń 04-11-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   1 CWD-P

PTP
Odrzykoń 04-11-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  122,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122,00   1 CWD-P

PTW
Odrzykoń 04-11-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   1 CWD-P

TPN

Odrzykoń 04-11-2-11-108   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  577,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-108   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  577,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-110   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  388,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-110   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  388,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-111   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  351,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-111   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  351,00   1 CWD-P

TPP
Odrzykoń 04-11-2-11-108   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00   1 CWD-P

Odrzykoń 04-11-2-11-108   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00   1 CWD-P

ZS
Odrzykoń 04-11-2-11-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  2 500,00   7 REM SZLZR

Odrzykoń 04-11-2-11-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  50,00  10 WYK-DYL
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 10.L.12Pakiet: 10.L.12

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Wola
Komborska 04-11-2-12-114   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,30 124 CP-W

Wola
Komborska 04-11-2-12-117   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,00 124 CP-W

Wola
Komborska 04-11-2-12-30    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  4,00 124 CP-W

Wola
Komborska 04-11-2-12-30    -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,40 124 CP-W

Wola
Komborska 04-11-2-12-33    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,60 124 CP-W

Wola
Komborska 04-11-2-12-55    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,50 124 CP-W

Wola
Komborska 04-11-2-12-66    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,00 124 CP-W

Wola
Komborska 04-11-2-12-67    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,47 124 CP-W

H-POZ

Wola
Komborska 04-11-2-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  7,00 397 GODZ PILA

Wola
Komborska 04-11-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

PIEL Wola
Komborska 04-11-2-12-67    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 6 HA  3,00 117 KOSZ UC

OCHRL

O-GRODZS

Wola
Komborska 04-11-2-12-126   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 154 K GRODZEŃ

Wola
Komborska 04-11-2-12-126   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 400 GODZ RH23

Wola
Komborska 04-11-2-12-126   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

Wola
Komborska 04-11-2-12-126   -d   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  2,00 152 WYK-SLUPI

Wola
Komborska 04-11-2-12-57    -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 154 K GRODZEŃ

Wola
Komborska 04-11-2-12-57    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 400 GODZ RH23

Wola
Komborska 04-11-2-12-57    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

Wola
Komborska 04-11-2-12-57    -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  2,00 152 WYK-SLUPI

O-SMIECI

Wola
Komborska 04-11-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

Wola
Komborska 04-11-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Wola
Komborska 04-11-2-12-66    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Wola
Komborska 04-11-2-12-66    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,12 125 ZAB-REPEL

Wola
Komborska 04-11-2-12-66    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Wola
Komborska 04-11-2-12-66    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,25 125 ZAB-REPEL

Wola
Komborska 04-11-2-12-67    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Wola
Komborska 04-11-2-12-67    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,90 125 ZAB-REPEL

POZ IVD

Wola
Komborska 04-11-2-12-118   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  293,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-118   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  293,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-28    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  351,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-28    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  351,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-28    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  193,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-28    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  193,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-30    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-30    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-34    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00   1 CWD-P
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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 10.L.12

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

IVD

Wola
Komborska 04-11-2-12-34    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-34    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2 088,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-34    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2 088,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-34    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-34    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-67    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-67    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   1 CWD-P

POZ-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Wola
Komborska 04-11-2-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 397 GODZ PILA

Wola
Komborska 04-11-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

PR

Wola
Komborska 04-11-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00   1 CWD-P

PTP

Wola
Komborska 04-11-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   1 CWD-P

PTW

Wola
Komborska 04-11-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   1 CWD-P

TPP

Wola
Komborska 04-11-2-12-118   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-118   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-123   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  262,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-123   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  262,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-123   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-123   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-123   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-123   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-126   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-126   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-127   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-127   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-127   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-127   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-177   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  210,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-177   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  210,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-177   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  268,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-177   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  268,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-30    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  192,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-30    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  192,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-30    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   1 CWD-P
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TPP

Wola
Komborska 04-11-2-12-30    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-34    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-34    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-34    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-34    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-34    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-34    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-34    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-34    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-58    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  232,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-58    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  232,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-60    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  158,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-60    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  158,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-60    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-60    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-62    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-62    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-62    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-62    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   1 CWD-P

TWP

Wola
Komborska 04-11-2-12-34    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   1 CWD-P

Wola
Komborska 04-11-2-12-34    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   1 CWD-P

ZS Wola
Komborska 04-11-2-12-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  3 000,00   7 REM SZLZR
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do
rozliczeń
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Legenda:
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