Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 01.L.01

N Grupa Leéni’ctwol Ko - - Stopien » Nr poz. bz -
Dziat czynn. Szkotkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci T J.M. llos¢ OSTWPL czynnosci
Inwentarz do wyceny do rozliczen
Bierowka 04-11-1-01-34 ¢ -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 2 HA 4,10 124 CP-W
CP Bierowka 04-11-1-01-42 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 3,00 124 CP-wW
Bieréwka 04-11-1-01-56 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,60 124 CP-wW
Bieréwka 04-11-1-01- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg ——en H 8,00 397 GODZ PILA
Freoz Bieréwka 04-11-1-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 12,00 396 GODZ RH8
Bieréwka 04-11-1-01-30 -b -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 0,10 111 DOW-SADZ
Bierdwka 04-11-1-01-30 -b -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 15,18 111 DOW-SADZ
Bieréwka 04-11-1-01-30 -b -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem — H 4,00 403 GODZ MH8
Bieréwka 04-11-1-01-30 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 8,00 396 GODZ RH8
ODN-ZtO0Z Bieréwka 04-11-1-01-30 -b -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 3 TSZT 15,08 103 SAD-BRYL
HOD Bieréwka 04-11-1-01-30 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 0,10 100 SADZ WIEL
Bieréwka 04-11-1-01-30 -b -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT 15,18 52 WYK-TAL40
Bieréwka 04-11-1-01-30 -b -00 ZAL-1LP zatad.1lat.li¢.roztad.-zabez 1 TSZT 30,16 111 DOW-SADZ
Bieréwka 04-11-1-01-30 -b -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,20 111 DOW-SADZ
Bieréwka 04-11-1-01-30 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”gfo":/:wh mechan, 2 HA 4,27 115 KOSZ UA
Bierowka 04-11-1-0136 b 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 2 HA 0,95 115 KOSZ UA
PIEL
Bierowka 04-111:01-38 < -00 | KOSZ-PWN B S 2 HA 0,85 115 KOSZ UA
Bierowka 04-11-1-01-49 ¢ -00 KOSZ-PWN Wykasz.w UEI;%V::Ch mechan, 3 HA 2,45 116 KOsz uB
Bieréwka 04-11-1-01-49 -c -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 1,00 154 K GRODZEN
Bieréwka 04-11-1-01-49 -c -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 2,00 400 GODZ RH23
O-GRODZS . -
Bieréwka 04-11-1-01-49 -c -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. - H 2,00 154 K GRODZEN
Bieréwka 04-11-1-01-49 -c -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. - SzZT 2,00 152 WYK-SLUPI
Bierowka 04-11-1-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 8,00 403 GODZ MH8
O-SMiEct Bieréwka 04-11-1-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 40,00 396 GODZ RH8
Bierowka 04-11-1-01-30 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 125 ZAB-REPEL
Bieréwka 04-11-1-01-30 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 3,05 125 ZAB-REPEL
Bierowka 04-11-1-01-36  -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 125 ZAB-REPEL
Bieréwka 04-11-1-01-36  -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,90 125 ZAB-REPEL
OCHRL Bieréwka 04-11-1-01-38 ¢ -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 0,50 125 ZAB-REPEL
Bierowka 04-11-1-01-38 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,85 125 ZAB-REPEL
Bierowka 04-11-1-01-39 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 125 ZAB-REPEL
0-ZGRYZC
Bierowka 04-11-1-01-39 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,15 125 ZAB-REPEL
Bierowka 04-11-1-01-45 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 125 ZAB-REPEL
Bieréwka 04-11-1-01-45 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,75 125 ZAB-REPEL
Bieréwka 04-11-1-01-46 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 125 ZAB-REPEL
Bieréwka 04-11-1-01-46 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,70 125 ZAB-REPEL
Bieréwka 04-11-1-01-49 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 125 ZAB-REPEL
Bieréwka 04-11-1-01-49 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 2,10 125 ZAB-REPEL
OCHRPR OP-BUDKIS | Bieréwka 04-11-1-01- - - CZYSzZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw - ‘ SZT ‘ 15,00 165 CZYSzZ-BUD
Bieréwka 04-11-1-01-42 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 958,00 1 CWD-P
Bierowka 04-11-1-01-42 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 958,00 1 CWD-P
Bieréwka 04-11-1-01-48 -c -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 215,00 1 CWD-P
Bierowka 04-11-1-01-48 -¢c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 215,00 1 CWD-P
Bieréwka 04-11-1-01-54 -d -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 324,00 1 CWD-P
Ve Bieréwka 04-11-1-01-54 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 324,00 1 CWD-P
Foz Bierowka 04-11-1-01-55 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 510,00 1 CWD-P
Bierowka 04-11-1-01-55 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 510,00 1 CWD-P
Bierowka 04-11-1-01-65 -¢c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 151,00 1 CWD-P
Bierowka 04-11-1-01-55 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 151,00 1 CWD-P
Bierowka 04-11-1-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 20,00 403 GODZ MH8
pozP Bierowka 04-11-1-01- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg —en H 30,00 397 GODZ PILA
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 01.L.01

q Grupa Les’ni’ctwol ied A & Stopien s Nr poz. Kod A
Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen
POZ-P Bieréwka 04-11-1-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne — H 30,00 396 GODZ RH8
Bierdwka 04-11-1-01- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 65,00 1 CWD-P
PR Bieréwka 04-11-1-01- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 65,00 1 CWD-P
Bieréwka 04-11-1-01- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 100,00 1 CWD-P
PP Bieréwka 04-11-1-01- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 100,00 1 CWD-P
Bieréwka 04-11-1-01- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 5,00 1 CWD-P
P Bierowka 04-11-1-01- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 5,00 1 CWD-P
Bieréwka 04-11-1-01-55 -d -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 49,00 1 CWD-P
e Bieréwka 04-11-1-01-55 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 49,00 1 CWD-P
Bierowka 04-11-1-01-38 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 574,00 1 CWD-P
poz Bierowka 04-11-1-01-38 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 574,00 1 CcWD-P
Bierdwka 04-11-1-01-45 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 335,00 1 CWD-P
Bierowka 04-11-1-01-45 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 335,00 1 CWD-P
Bierowka 04-11-1-01-50 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 98,00 1 CWD-P
P Bierowka 04-11-1-01-50 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 98,00 1 CWD-P
Bierowka 04-11-1-01-50 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 75,00 1 CWD-P
Bierowka 04-11-1-01-50 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 75,00 1 CWD-P
Bieréwka 04-11-1-01-54 -n -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 67,00 1 CWD-P
Bieréwka 04-11-1-01-54 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 67,00 1 CWD-P
zs Bierowka 04-11-1-01- - - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego gory M 2000,00 7 REM SZLZR
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 02.L.02

N Grupa Les’ni’c ol Kod - - Stopien ” Nr poz. Kod -
Dziat czynn. |::vke‘:::(:;lz Adres g:yvr:nos::l Nazwa czynnosci s J.M. llos¢ OSTWPL dczynr:_osm’
yceny o rozliczen
Biezdziedza 04-11-1-02-21 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,00 124 CP-W
CP Biezdziedza 04-11-1-02-72 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 10,00 124 CP-W
Biezdziedza 04-11-1-02-88 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 16,00 124 CP-W
Biezdziedza 04-11-1-02- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg - H 7,00 397 GODZ PILA
reoz Biezdziedza 04-11-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 10,00 396 GODZ RH8
Biezdziedza 04-111-02:23 < -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 5 HA 1,00 117 KOSz UC
HOD Biezdziedza 04-11-1-02-24 -d -00 KOSZ-PWN L EEFAD UEI;%V::Ch gecany 2 HA 0,70 115 KOSZ UA
Biezdziedza 04-11-1-02-25 - -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"c‘{/:mh mechan, 3 HA 0,90 116 KOSz UB
PIEL
Biezdziedza 04-11-1:0271 f 00 | KOSZ-PWN USRI CEEIEN 5 HA 4,00 17 KOSZ UC
Biezdziedza 04-11-1-02-71 -h -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 4 HA 5,00 116 KOSZ UB
Biezdziedza 04-11-1-02-87 -a -00 KOSZ-PWN WgLEAT ”EI‘%"XZ’C" ICEET 4 HA 2,40 116 KOSZ UB
Biezdziedza 04-11-1-02-67 -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 2,00 153 GRODZ-DEM
O-GRODZR
Biezdziedza 04-11-1-02-67 -f -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 5 HM 2,09 153 GRODZ-DEM
Biezdziedza 04-11-1-02-71 -b -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. —— H 1,00 154 K GRODZEN
Biezdziedza 04-11-1-02-71  -b -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne H 2,00 400 GODZ RH23
0O-GRODZS . .
Biezdziedza 04-11-1-02-71 -b -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. —en H 5,00 154 K GRODZEN
Biezdziedza 04-11-1-02-71  -b -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. — SZT 5,00 152 WYK-SLUPI
Biezdziedza 04-11-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem —en H 2,00 403 GODZ MH8
O-SMiEc Biezdziedza 04-11-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——-en H 18,00 396 GODZ RH8
Biezdziedza 04-11-1-02-23 -¢c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 125 ZAB-REPEL
Biezdziedza 04-11-1-02-23 -c¢ -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,50 125 ZAB-REPEL
Biezdziedza 04-11-1-02-24 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 125 ZAB-REPEL
Biezdziedza 04-11-1-02-24 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,35 125 ZAB-REPEL
Biezdziedza 04-11-1-02-25 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 125 ZAB-REPEL
Biezdziedza 04-11-1-02-25 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,45 125 ZAB-REPEL
Biezdziedza 04-11-1-02-62 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 125 ZAB-REPEL
Biezdziedza 04-11-1-02-62 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,70 125 ZAB-REPEL
Biezdziedza 04-11-1-02-67 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 125 ZAB-REPEL
OCHRL Biezdziedza 04-11-1-02-67 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,40 125 ZAB-REPEL
Biezdziedza 04-11-1-02-67 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 125 ZAB-REPEL
Biezdziedza 04-11-1-02-67 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,50 125 ZAB-REPEL
Biezdziedza 04-11-1-02-67 -j -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 125 ZAB-REPEL
O-ZGRYZC
Biezdziedza 04-11-1-02-67 -j -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,15 125 ZAB-REPEL
Biezdziedza 04-11-1-02-71  -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 125 ZAB-REPEL
Biezdziedza 04-11-1-02-71  -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,97 125 ZAB-REPEL
Biezdziedza 04-11-1-02-71  -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 125 ZAB-REPEL
Biezdziedza 04-11-1-02-71  -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 6,80 125 ZAB-REPEL
Biezdziedza 04-11-1-02-72 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 125 ZAB-REPEL
Biezdziedza 04-11-1-02-72 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,18 125 ZAB-REPEL
Biezdziedza 04-11-1-02-72 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 125 ZAB-REPEL
Biezdziedza 04-11-1-02-72 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,20 125 ZAB-REPEL
Biezdziedza 04-11-1-02-73 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 125 ZAB-REPEL
Biezdziedza 04-11-1-02-73 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 4,50 125 ZAB-REPEL
Biezdziedza 04-11-1-02-73 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 125 ZAB-REPEL
Biezdziedza 04-11-1-02-73 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 3,10 125 ZAB-REPEL
Biezdziedza 04-11-1-02-71 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 461,00 1 CWD-P
Biezdziedza 04-11-1-02-71 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 461,00 1 CWD-P
Biezdziedza 04-11-1-02-73 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 672,00 1 CWD-P
POZ IVD Biezdziedza 04-11-1-02-73 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 672,00 1 CWD-P
Biezdziedza 04-11-1-02-74 -¢c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 619,00 1 CWD-P
Biezdziedza 04-11-1-02-74 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 619,00 1 CWD-P
Biezdziedza 04-11-1-02-82 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 1216,00 1 CWD-P
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 02.L.02

q Grupa Les’ni’ctwol ied A & Stopien s Nr poz. Ked &
Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen
IVD Biezdziedza 04-11-1-02-82 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 1216,00 1 CWD-P
Biezdziedza 04-11-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 45,00 403 GODZ MH8
POZ-P Biezdziedza 04-11-1-02- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg - H 45,00 397 GODZ PILA
Biezdziedza 04-11-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 80,00 396 GODZ RH8
Biezdziedza 04-11-1-02- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 170,00 1 CWD-P
R Biezdziedza 04-11-1-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 170,00 1 CWD-P
Biezdziedza 04-11-1-02-61 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 222,00 1 CWD-P
PREEST Biezdziedza 04-11-1-02-61 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 222,00 1 CWD-P
Biezdziedza 04-11-1-02- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 120,00 1 CWD-P
P Biezdziedza 04-11-1-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 120,00 1 CWD-P
poz Biezdziedza 04-11-1-02- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 25,00 1 CWD-P
T Biezdziedza 04-11-1-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 25,00 1 CWD-P
Biezdziedza 04-11-1-02-68 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 296,00 1 CWD-P
e Biezdziedza 04-11-1-02-68 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 296,00 1 CWD-P
Biezdziedza 04-11-1-02-61 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 110,00 1 CWD-P
Biezdziedza 04-11-1-02-61 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 110,00 1 CWD-P
P Biezdziedza 04-11-1-02-85 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 252,00 1 CWD-P
Biezdziedza 04-11-1-02-85 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 252,00 1 CWD-P
Biezdziedza 04-11-1-02- - - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego gory —en M 2000,00 7 REM SZLZR
z Biezdziedza 04-11-1-02- - - WYK-DYL Wykonanie dylowanki — M 40,00 10 WYK-DYL
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 03.L.04

N Grupa Les’ni’c ol Kod - - Stopien ” Nr poz. Kod -
Dziat czynn. |::vke‘:::(:;lz Adres g:ynnosm Nazwa czynnosci s J.M. llos¢ OSTWPL dczynr:?sm'
wyceny o rozliczen
Lisow 04-11-1-04-113 ¢ -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,00 124 CP-w
Lisow 04-11-1-04-122 -f -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,00 124 CP-W
Lisow 04-11-1-04-93 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 4,25 124 CP-w
° Lisow 04-11-1-04-96 -c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,50 124 CP-W
HOD Lisow 04-11-1-04-98 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 6,00 124 CP-w
Lisow 04-11-1-04-99 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 3,00 124 CP-W
Lisow 04-11-1-04- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg H 10,00 397 GODZ PILA
ROz Lisow 04-11-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 15,00 396 GODZ RH8
Lisow 04-11-1-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 10,00 403 GODZ MH8
OCHRL O-SMIECI — -
Lisow 04-11-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 48,00 396 GODZ RH8
Lisow 04-11-1-04-98 -b -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 1 893,00 1 CWD-P
Lisow 04-11-1-04-98 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —— M3 1.893,00 1 CwD-P
e Lisow 04-11-1-04-99 -a -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 374,00 1 CWD-P
Lisow 04-11-1-04-99 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 374,00 1 CWD-P
Lisow 04-11-1-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 20,00 403 GODZ MH8
POZ-P Lisow 04-11-1-04- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg - H 30,00 397 GODZ PILA
Lisow 04-11-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 50,00 396 GODZ RH8
Lisow 04-11-1-04- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 105,00 1 CWD-P
R Lisow 04-11-1-04- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 105,00 1 CwWD-P
Lisow 04-11-1-04- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 85,00 1 CWD-P
P Lisow 04-11-1-04- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 85,00 1 CwWD-P
Lisow 04-11-1-04-104 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 1587,00 1 CWD-P
poz Lisow 04-11-1-04-104 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 1 587,00 1 CwWD-P
Lisow 04-11-1-04-122 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 162,00 1 CWD-P
Lisow 04-11-1-04-122 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 162,00 1 CwWD-P
e Lisow 04-11-1-04-122 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 725,00 1 CWD-P
Lisow 04-11-1-04-122 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 725,00 1 CwWD-P
Lisow 04-11-1-04-122 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 485,00 1 CWD-P
Lisow 04-11-1-04-122 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 485,00 1 CwWD-P
Lisow 04-11-1-04-118 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 364,00 1 CWD-P
Lisow 04-11-1-04-118 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 364,00 1 CwWD-P
P Lisow 04-11-1-04-122 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ———— M3 192,00 1 CWD-P
Lisow 04-11-1-04-122 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 192,00 1 CwWD-P
zs Lisow 04-11-1-04- - - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego gory ——n M 1 500,00 7 REM SZLZR
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 04.L.06

N Grupa Les’ni’c ol Kod - - Stopien ” Nr poz. Kod -
Dziat czynn. |::vke‘:::(:;lz Adres g:yvr:nos::l Nazwa czynnosci s J.M. llos¢ OSTWPL dczynr:!asm.
yceny o rozliczen
Pagorzyna 04-11-1-06-177 -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,50 124 CP-w
° Pagorzyna 04-11-1-06-178 -c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,00 124 CP-W
cw Pagorzyna 04-11-1-06-136 -a -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,80 120 CW-w
HOD Pagorzyna 04-11-1-06- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg - H 7,00 397 GODZ PILA
reoz Pagorzyna 04-11-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 10,00 396 GODZ RH8
PIEL Pagorzyna 04-11-1-06-189 -a -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w ”22%",;?“ mechan, 4 HA 0,50 116 KOSz UB
Pagorzyna 04-11-1-06-165 -d -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. — H 1,00 154 K GRODZEN
Pagorzyna 04-11-1-06-165 -d -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne e H 4,00 400 GODZ RH23
0O-GRODZS . -
Pagorzyna 04-11-1-06-165 -d -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. ——en H 5,00 154 K GRODZEN
Pagorzyna 04-11-1-06-165 -d -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. ——n SZT 5,00 152 WYK-SLUPI
Pagorzyna 04-11-1-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem ——en H 5,00 403 GODZ MH8
O-SMiEct Pagorzyna 04-11-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 15,00 396 GODZ RH8
Pagorzyna 04-11-1-06-129 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 0,50 125 ZAB-REPEL
Pagorzyna 04-11-1-06-129 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,30 125 ZAB-REPEL
Pagorzyna 04-11-1-06-130 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 0,50 125 ZAB-REPEL
Pagorzyna 04-11-1-06-130 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,20 125 ZAB-REPEL
Pagorzyna 04-11-1-06-136 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 0,50 125 ZAB-REPEL
Pagorzyna 04-11-1-06-136 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,72 125 ZAB-REPEL
Pagorzyna 04-11-1-06-160 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 125 ZAB-REPEL
Pagorzyna 04-11-1-06-160 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,20 125 ZAB-REPEL
Pagorzyna 04-11-1-06-162 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 125 ZAB-REPEL
Pagorzyna 04-11-1-06-162 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,30 125 ZAB-REPEL
Pagorzyna 04-11-1-06-169 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 125 ZAB-REPEL
Pagorzyna 04-11-1-06-169 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,20 125 ZAB-REPEL
Pagorzyna 04-11-1-06-169 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 125 ZAB-REPEL
Pagorzyna 04-11-1-06-169 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,10 125 ZAB-REPEL
OCHRL Pagorzyna 04-11-1-06-170 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 0,50 125 ZAB-REPEL
Pagorzyna 04-11-1-06-170 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,10 125 ZAB-REPEL
Pagorzyna 04-11-1-06-175 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 125 ZAB-REPEL
0-ZGRYZC
Pagorzyna 04-11-1-06-175 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,30 125 ZAB-REPEL
Pagorzyna 04-11-1-06-177 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 125 ZAB-REPEL
Pagorzyna 04-11-1-06-177 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,05 125 ZAB-REPEL
Pagorzyna 04-11-1-06-178 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 125 ZAB-REPEL
Pagorzyna 04-11-1-06-178 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,10 125 ZAB-REPEL
Pagorzyna 04-11-1-06-178 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 125 ZAB-REPEL
Pagorzyna 04-11-1-06-178 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,10 125 ZAB-REPEL
Pagorzyna 04-11-1-06-178 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 125 ZAB-REPEL
Pagorzyna 04-11-1-06-178 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,20 125 ZAB-REPEL
Pagorzyna 04-11-1-06-189 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 125 ZAB-REPEL
Pagorzyna 04-11-1-06-189 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,50 125 ZAB-REPEL
Pagorzyna 04-11-1-06-192 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 125 ZAB-REPEL
Pagorzyna 04-11-1-06-192 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,40 125 ZAB-REPEL
Pagorzyna 04-11-1-06-192 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 125 ZAB-REPEL
Pagorzyna 04-11-1-06-192 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,20 125 ZAB-REPEL
Pagorzyna 04-11-1-06-194 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 125 ZAB-REPEL
Pagorzyna 04-11-1-06-194 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,30 125 ZAB-REPEL
Pagorzyna 04-11-1-06-165 -d -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 2,00 403 GODZ MH8
OCHRP P-INNE Pagorzyna 04-11-1-06-165 -f -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem ——n H 1,00 403 GODZ MH8
Pagorzyna 04-11-1-06-177 -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem ——en H 4,00 403 GODZ MH8
OCHRPR OP-BUDKIS | Pagorzyna 04-11-1-06- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronow ‘ SZT ‘ 15,00 165 CZYSz-BUD
Pagorzyna 04-11-1-06-164 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 2192,00 1 CWD-P
POZ e Pagorzyna 04-11-1-06-164 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 2192,00 1 CWD-P
POZ-P Pagorzyna 04-11-1-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 30,00 403 GODZ MH8
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Pakiet: 04.L.06

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

q Grupa Les’ni’ctwol ied A & Stopien s Nr poz. Kod A
Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen
Pagorzyna 04-11-1-06- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg — H 45,00 397 GODZ PILA
PozP Pagorzyna 04-11-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 50,00 396 GODZ RH8
Pagorzyna 04-11-1-06- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 100,00 1 CWD-P
R Pagorzyna 04-11-1-06- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 100,00 1 CWD-P
Pagorzyna 04-11-1-06- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 130,00 1 CWD-P
PP Pagorzyna 04-11-1-06- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 130,00 1 CWD-P
Pagorzyna 04-11-1-06- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 50,00 1 CWD-P
T Pagorzyna 04-11-1-06- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 50,00 1 CWD-P
Pagorzyna 04-11-1-06-160 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 307,00 1 CWD-P
Pagorzyna 04-11-1-06-160 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 307,00 1 CWD-P
Pagorzyna 04-11-1-06-162 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 222,00 1 CWD-P
Pagorzyna 04-11-1-06-162 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 222,00 1 CWD-P
Pagorzyna 04-11-1-06-162 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —en M3 373,00 1 CWD-P
Pagorzyna 04-11-1-06-162 -¢c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 373,00 1 CWD-P
pOZ e Pagorzyna 04-11-1-06-162 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA e M3 823,00 1 CWD-P
Pagorzyna 04-11-1-06-162 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 823,00 1 CWD-P
Pagorzyna 04-11-1-06-163 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA —en M3 628,00 1 CWD-P
Pagorzyna 04-11-1-06-163 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 628,00 1 CWD-P
Pagorzyna 04-11-1-06-163 -f -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 441,00 1 CWD-P
Pagorzyna 04-11-1-06-163 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 441,00 1 CWD-P
Pagorzyna 04-11-1-06-165 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 47,00 1 CWD-P
Pagorzyna 04-11-1-06-165 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 47,00 1 CwWD-P
Pagorzyna 04-11-1-06-165 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 274,00 1 CWD-P
Pagorzyna 04-11-1-06-165 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 274,00 1 CwWD-P
b Pagorzyna 04-11-1-06-190 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 672,00 1 CWD-P
Pagorzyna 04-11-1-06-190 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 672,00 1 CWD-P
Pagorzyna 04-11-1-06-192 -c¢ -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 173,00 1 CWD-P
Pagorzyna 04-11-1-06-192 -¢c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 173,00 1 CWD-P
z8 Pagorzyna 04-11-1-06- - - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego gory - M 2 000,00 7 REM SZLZR
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 05.L.07

N Grupa Les’ni’c ol Kod - - Stopien ” Nr poz. Kod -
Dziat czynn. ISzkolkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci s J.M. llos¢ OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen
CcP Pietrusza Wola 04-11-1-07-4  -c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 3,80 124 CP-W
Pietrusza Wola 04-11-1-07- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg - H 10,00 397 GODZ PILA
HOD Froz Pietrusza Wola 04-11-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 10,00 396 GODZ RH8
PIEL | Pielrusza Wola 04-11-1-07-14 -h -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 4 HA 1410 116 KOSZ UB
Pietrusza Wola 04-11-1-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem ——-en H 2,00 403 GODZ MH8
O-SMIECt Pietrusza Wola 04-11-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 15,00 396 GODZ RH8
OCHRL Pietrusza Wola 04-11-1-07-14 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 1,00 125 ZAB-REPEL
O-ZGRYZC
Pietrusza Wola 04-11-1-07-14 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,10 125 ZAB-REPEL
Pietrusza Wola 04-11-1-07-8 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ——-- M3 722,00 1 CWD-P
eu Pietrusza Wola 04-11-1-07-8 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 722,00 1 CWD-P
Pietrusza Wola 04-11-1-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem —en H 20,00 403 GODZ MH8
POZ-P Pietrusza Wola 04-11-1-07- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg — H 20,00 397 GODZ PILA
Pietrusza Wola 04-11-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 30,00 396 GODZ RH8
Pietrusza Wola 04-11-1-07- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 50,00 1 CwWD-P
PR Pietrusza Wola 04-11-1-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 50,00 1 CWD-P
Pietrusza Wola 04-11-1-07- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 41,00 1 CwWD-P
PP Pietrusza Wola 04-11-1-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 41,00 1 CWD-P
Pietrusza Wola 04-11-1-07- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 5,00 1 CWD-P
T Pietrusza Wola 04-11-1-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 5,00 1 CWD-P
POz Pietrusza Wola 04-11-1-07-13 -a -00 cwp-P Calk. wyréb drewna PILARKA M3 606,00 1 cwo-P
Pietrusza Wola 04-11-1-07-13 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 606,00 1 CWD-P
Pietrusza Wola 04-11-1-07-13 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 47,00 1 CwD-P
Pietrusza Wola 04-11-1-07-13 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 47,00 1 CWD-P
Pietrusza Wola 04-11-1-07-14 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 175,00 1 CwD-P
b Pietrusza Wola 04-11-1-07-14 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 175,00 1 CWD-P
Pietrusza Wola 04-11-1-07-15 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —— M3 161,00 1 CwD-P
Pietrusza Wola 04-11-1-07-15 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 161,00 1 CWD-P
Pietrusza Wola 04-11-1-07-15 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 206,00 1 CWD-P
Pietrusza Wola 04-11-1-07-15 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 206,00 1 CWD-P
zs Pietrusza Wola 04-11-1-07- - - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego gory - M 1500,00 7 REM SZLZR
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 06.L.08

N Grupa Les’ni’c ol Kod - - Stopien ” Nr poz. Kod -
Dziat czynn. |::vke‘:::(:;lz Adres g:ynnosm Nazwa czynnosci s J.M. llos¢ OSTWPL dczynr:!asm.
wyceny o rozliczen
Tarnowiec 04-11-1-08-143 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,65 124 CP-W
Tarnowiec 04-11-1-08-148A -¢ -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,00 124 CP-W
r Tarnowiec 04-11-1-08-149 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,00 124 CP-W
Tarnowiec 04-11-1-08-150 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,70 124 CP-W
Tarnowiec 04-11-1-08-137 -f -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 2 HA 0,40 120 CW-w
cw Tarnowiec 04-11-1-08-147 -a -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,60 120 CW-w
Tarnowiec 04-11-1-08-147 -¢c -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,25 120 CW-w
Tarnowiec 04-11-1-08- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg —en H 6,00 397 GODZ PILA
Frroz Tarnowiec 04-11-1-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 10,00 396 GODZ RH8
Hop Tarnowiec 04-11-1:08-141 -c -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 6 HA 0,50 117 KOSz UC
Tamowiec 04-11-1-08-142 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”EI‘%"DVZ‘C" mechan, 5 HA 1,20 117 Kosz uc
Tamowiec 04-11-1-08-145A -d -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w “Ez%"c‘{/fd‘ mechan, 5 HA 075 17 KOSZ UC
PIEL
Tarnowiec 04-11-1-08-147A -f -00 | KOSZ-PWN UL CEEEIE 6 HA 0,36 117 Kosz uc
Tarnowiec 04-11-1-08-147A -i -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 5 HA 045 117 KOSZ UC
Tamowiec 04-11-1-08-147 f -00 KOSZ-PWN ULy ”gfo";”h e 5 HA 1,00 117 KOSZ Uc
Tarnowiec 04-11-1-08-141 -¢ -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ————- H 2,00 154 K GRODZEN
Tarnowiec 04-11-1-08-141 -c -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne ——-en H 3,00 400 GODZ RH23
0O-GRODZS . -
Tarnowiec 04-11-1-08-141 -c -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. —en H 3,00 154 K GRODZEN
Tarnowiec 04-11-1-08-141 -c -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkoéw iglasty. — SZT 3,00 152 WYK-SLUPI
Tarnowiec 04-11-1-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciaggnikiem —en H 2,00 403 GODZ MH8
O-SMiEC Tarnowiec 04-11-1-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 25,00 396 GODZ RH8
Tarnowiec 04-11-1-08-137 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 125 ZAB-REPEL
Tarnowiec 04-11-1-08-137 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,25 125 ZAB-REPEL
Tarnowiec 04-11-1-08-137 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 125 ZAB-REPEL
Tarnowiec 04-11-1-08-137 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,30 125 ZAB-REPEL
Tarnowiec 04-11-1-08-137 - -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 125 ZAB-REPEL
Tarnowiec 04-11-1-08-137 -| -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,30 125 ZAB-REPEL
OCHRL Tarnowiec 04-11-1-08-141 ¢ -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 1,00 125 ZAB-REPEL
Tarnowiec 04-11-1-08-141 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,30 125 ZAB-REPEL
Tarnowiec 04-11-1-08-142 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 125 ZAB-REPEL
O-ZGRYZC
Tarnowiec 04-11-1-08-142 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,17 125 ZAB-REPEL
Tarnowiec 04-11-1-08-143 -c¢ -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 125 ZAB-REPEL
Tarnowiec 04-11-1-08-143 -c¢ -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,25 125 ZAB-REPEL
Tarnowiec 04-11-1-08-143 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 125 ZAB-REPEL
Tarnowiec 04-11-1-08-143 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,10 125 ZAB-REPEL
Tarnowiec 04-11-1-08-145A -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 125 ZAB-REPEL
Tarnowiec 04-11-1-08-145A -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,75 125 ZAB-REPEL
Tarnowiec 04-11-1-08-147A -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 125 ZAB-REPEL
Tarnowiec 04-11-1-08-147A -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,35 125 ZAB-REPEL
OCHRPR OP-BUDKIS | Tarnowiec 04-11-1-08- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw — ‘ SZT ‘ 2,00 165 CZYsz-BUD
Tarnowiec 04-11-1-08-143 -c¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 376,00 1 CwWD-P
Tarnowiec 04-11-1-08-143 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 376,00 1 CWD-P
Tarnowiec 04-11-1-08-144A -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 346,00 1 CWD-P
Ve Tarnowiec 04-11-1-08-144A -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 346,00 1 CWD-P
Tarnowiec 04-11-1-08-148 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 616,00 1 CWD-P
POZ Tarnowiec 04-11-1-08-148 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 616,00 1 CWD-P
Tarnowiec 04-11-1-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 35,00 403 GODZ MH8
POZ-P Tarnowiec 04-11-1-08- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg - H 50,00 397 GODZ PILA
Tarnowiec 04-11-1-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ———- H 50,00 396 GODZ RH8
Tarnowiec 04-11-1-08- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 40,00 1 CWD-P
PR Tarnowiec 04-11-1-08- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 40,00 1 CWD-P
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 06.L.08

q Grupa Les’ni’ctwol ied A & Stopien s Nr poz. Kod A
Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen
Tarnowiec 04-11-1-08-144 -0 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 122,00 1 CwWD-P
PREEST Tarnowiec 04-11-1-08-144 -0 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 122,00 1 CWD-P
Tarnowiec 04-11-1-08- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 12,00 1 CWD-P
PP Tarnowiec 04-11-1-08- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 12,00 1 CWD-P
Tarnowiec 04-11-1-08- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ———-- M3 4,00 1 CWD-P
T Tarnowiec 04-11-1-08- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 4,00 1 CWD-P
Tarnowiec 04-11-1-08-142 ¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ——-- M3 145,00 1 CWD-P
POZ Tarnowiec 04-11-1-08-142 -c¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 145,00 1 CWD-P
Tarnowiec 04-11-1-08-144 -0 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ——-- M3 33,00 1 CWD-P
Tarnowiec 04-11-1-08-144 -0 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 33,00 1 CWD-P
TP Tarnowiec 04-11-1-08-151 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 236,00 1 CWD-P
Tarnowiec 04-11-1-08-151 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 236,00 1 CWD-P
Tarnowiec 04-11-1-08-155 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ——-- M3 1142,00 1 CWD-P
Tarnowiec 04-11-1-08-155 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 1142,00 1 CWD-P
zs Tarnowiec 04-11-1-08- - - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego gory e M 2000,00 7 REM SZLZR

10/23



Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 07.L.09

N Grupa Les’ni’c ol Kod - - Stopien ” Nr poz. Kod -
Dziat czynn. |::vke‘:::(:;lz Adres g:yvr:nos::l Nazwa czynnosci s J.M. llos¢ OSTWPL dczynr:?sm'
yceny o rozliczen
Czarnorzeki 04-11-2-09-15 -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,70 124 CP-w
Czarnorzeki 04-11-2-09-172 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,80 124 CP-W
Czarnorzeki 04-11-2-09-36 -f -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,40 124 CP-w
° Czarnorzeki 04-11-2-09-47 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,30 124 CP-W
Czarnorzeki 04-11-2-09-4 - -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,40 124 CP-w
Hop Czarnorzeki 04-11-2-09-6 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,50 124 CP-W
Czarnorzeki 04-11-2-09- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg H 6,00 397 GODZ PILA
ROz Czarnorzeki 04-11-2-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 10,00 396 GODZ RH8
PIEL Czamorzeki 04-11-2-09-41 -a -00 KOSZ-PWN UELERRY “E;%"c‘{/:mh Eechan 4 HA 047 116 KOSZ UB
Czarnorzeki 04-11-2-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem ——n H 5,00 403 GODZ MH8
o-smeet Czarnorzeki 04-11-2-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 20,00 396 GODZ RH8
Czarnorzeki 04-11-2-09-41 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 125 ZAB-REPEL
Czarnorzeki 04-11-2-09-41 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,47 125 ZAB-REPEL
0-ZGRYZC
OCHRL Czarnorzeki 04-11-2-09-50 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 125 ZAB-REPEL
Czarnorzeki 04-11-2-09-50 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,70 125 ZAB-REPEL
Czarnorzeki 04-11-2-09-47 -b -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 5,00 403 GODZ MH8
O-ZWUPRP | Czarnorzeki 04-11-2-09-47 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne — H 15,00 396 GODZ RH8
Czarnorzeki 04-11-2-09-47 -b -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porazonych - HA 0,50 168 US PDRZ U
OCHRPR OP-BUDKIS | Czarnorzeki 04-11-2-09- - - CZYSzZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw ————- ‘ SZT ’ 5,00 165 CZYSZ-BUD
Czarnorzeki 04-11-2-09-15 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 113,00 1 CWD-P
Czarnorzeki 04-11-2-09-15 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 113,00 1 CwWD-P
Czarnorzeki 04-11-2-09-15 -f -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 506,00 1 CWD-P
Czarnorzeki 04-11-2-09-15 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 506,00 1 CWD-P
Czarnorzeki 04-11-2-09-2 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 106,00 1 CWD-P
Czarnorzeki 04-11-2-09-2 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——-en M3 106,00 1 CwWD-P
Vo Czarnorzeki 04-11-2-09-41 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ———— M3 884,00 1 CWD-P
Czarnorzeki 04-11-2-09-41 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 884,00 1 CwWD-P
Czarnorzeki 04-11-2-09-50 -f -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 327,00 1 CWD-P
Czarnorzeki 04-11-2-09-50 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 327,00 1 CwD-P
Czarnorzeki 04-11-2-09-52 -g -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 358,00 1 CWD-P
Czarnorzeki 04-11-2-09-52 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 358,00 1 CwWD-P
Czarnorzeki 04-11-2-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 30,00 403 GODZ MH8
POZ-P Czarnorzeki 04-11-2-09- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg - H 30,00 397 GODZ PILA
Czarnorzeki 04-11-2-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 60,00 396 GODZ RH8
Czarnorzeki 04-11-2-09- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 115,00 1 CwD-P
PR Czarnorzeki 04-11-2-09- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 115,00 1 CWD-P
POZ Czarnorzeki 04-11-2-09- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 109,00 1 CWD-P
PP Czarnorzeki 04-11-2-09- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 109,00 1 CWD-P
Czarnorzeki 04-11-2-09- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ———- M3 5,00 1 CWD-P
T Czarnorzeki 04-11-2-09- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 5,00 1 CWD-P
Czarnorzeki 04-11-2-09-170 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ——-- M3 1511,00 1 CWD-P
Czarnorzeki 04-11-2-09-170 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 1511,00 1 CwWD-P
Czarnorzeki 04-11-2-09-69 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ——-- M3 10,00 1 CWD-P
e Czarnorzeki 04-11-2-09-69 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 10,00 1 CwWD-P
Czarnorzeki 04-11-2-09-69 -p -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ——-- M3 16,00 1 CWD-P
Czarnorzeki 04-11-2-09-69 -p -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 16,00 1 CWD-P
Czarnorzeki 04-11-2-09-170 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ——-- M3 89,00 1 CWD-P
Czarnorzeki 04-11-2-09-170 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 89,00 1 CwWD-P
Czarnorzeki 04-11-2-09-1 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —— M3 94,00 1 CWD-P
Czarnorzeki 04-11-2-09-1  -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 94,00 1 CwWD-P
P Czarnorzeki 04-11-2-09-47 -c -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 108,00 1 CWD-P
Czarnorzeki 04-11-2-09-47 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 108,00 1 CwWD-P
Czarnorzeki 04-11-2-09-49 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 1024,00 1 CWD-P
Czarnorzeki 04-11-2-09-49 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 1.024,00 1 CwWD-P
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 07.L.09

& Lesnictwo/ Kod Stopien Nr poz. Kod
Dziat P Szkatkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci pien J.M. llosé poz. czynnosci
czynn. trudnosci OSTWPL S
Inwentarz do wyceny do rozliczen
Czarnorzeki 04-11-2-09-53 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 99,00 1 CwD-P
Czarnorzeki 04-11-2-09-53 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 99,00 1 CWD-P
Czarnorzeki 04-11-2-09-53 -n -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 28,00 1 CWD-P
PP
POZ Czarnorzeki 04-11-2-09-53 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 28,00 1 CWD-P
Czarnorzeki 04-11-2-09-69 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ———- M3 40,00 1 CWD-P
Czarnorzeki 04-11-2-09-69 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 40,00 1 CWD-P
zs Czarnorzeki 04-11-2-09- - - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego goéry - M 3 000,00 7 REM SZLZR
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 08.L.10

N Grupa Les’ni’c ol Kod - - Stopien ” Nr poz. Ked -
Dziat czynn. |::vke‘:::(:;lz Adres g:yvr:nos::l Nazwa czynnosci s J.M. llos¢ OSTWPL dczynr:_osm'
yceny o rozliczen
Wegléwka 04-11-2-10-174 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,70 124 CP-W
Weglowka 04-11-2-10-76 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,50 124 CP-W
° Wegléwka 04-11-2-10-78 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,80 124 CP-W
Weglowka 04-11-2-10-8 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 7,00 124 CP-W
Wegléwka 04-11-2-10- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg H 15,00 397 GODZ PILA
ROz Weglowka 04-11-2-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne e H 17,00 396 GODZ RH8
Wegléwka 04-11-2-10-25 -a -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 0,20 11 PORZ>100
MA-PORZ Weglowka 04-11-2-10-25 -a -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciggnikiem —en M3P 15,00 28 PORZ MECH
Wegléwka 04-11-2-10-25 -a -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 4 M3P 15,00 157 PORZ-STOS
Weglowka 04-11-2-10-25 -a -00 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 0,20 111 DOW-SADZ
Wegléwka 04-11-2-10-25 -a -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek TSZT 9,00 111 DOW-SADZ
Wegloéwka 04-11-2-10-25 -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem —en H 2,00 403 GODZ MH8
Wegléwka 04-11-2-10-25 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 5,00 396 GODZ RH8
Hob ODN-ZtOZ | Wegléwka 04-11-2-10-25 -a -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 3 TSZT 8,90 103 SAD-BRYL
Wegléowka 04-11-2-10-25 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 0,10 100 SADZ WIEL
Weglowka 04-11-2-10-25 -a -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT 9,00 52 WYK-TAL40
Wegléwka 04-11-2-10-25 -a -00 ZAL-1LP zatad.1lat.li$¢.roztad.-zabez 1 TSZT 17,80 111 DOW-SADZ
Weglowka 04-11-2-10-25 -a -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,20 111 DOW-SADZ
Weglowka 04-11210-12 b 00 | KOSZ-PWN Wyiaszw “EZ%":Z‘Ch mechan, 4 HA 1,60 116 KOSZ UB
Weglowka 041121020 ¢ -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”22%",;?““ mechan, 5 HA 3,00 117 KOSZ UC
PIEL Wegléwka 04-11-2-10-21 -g -00 KOSZ-PWN ULEA UEI;%V::Ch =T 5 HA 1,60 17 KOSz UC
Wegléwka 04-11-2-10-25 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"c‘{/fd‘ mechan, 5 HA 8,10 17 KOSz UC
Weglowka 04-1121026 -4 00 | KOSZ-PWN Wykaszw “E;%";‘Ch mechan, 6 HA 6,00 117 KOSZ UC
Weglowka 04-11-2-10-21 -g -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 2,00 154 K GRODZEN
Weglowka 04-11-2-10-21 -g -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 2,00 400 GODZ RH23
Wegléwka 04-11-2-10-21 -g -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. - H 3,00 154 K GRODZEN
Weglowka 04-11-2-10-21 -g -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkéw iglasty. - SZT 3,00 152 WYK-SLUPI
0-GRODZS .
Wegléwka 04-11-2-10-25 -a -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 2,00 154 K GRODZEN
Weglowka 04-11-2-10-25 -a -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne ——n H 2,00 400 GODZ RH23
Wegléwka 04-11-2-10-25 -a -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 3,00 154 K GRODZEN
Weglowka 04-11-2-10-25 -a -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. —en SZT 3,00 152 WYK-SLUPI
Weglowka 04-11-2-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 4,00 403 GODZ MH8
O-SMIECt Weglowka 04-11-2-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 40,00 396 GODZ RH8
Wegléwka 04-11-2-10-12 -a -00 GODZ REP Godgz. transp. przy repelentach — H 0,50 125 ZAB-REPEL
Weglowka 04-11-2-10-12 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,00 125 ZAB-REPEL
Wegléwka 04-11-2-10-12 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 1,00 125 ZAB-REPEL
Weglowka 04-11-2-10-12 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,60 125 ZAB-REPEL
Wegléwka 04-11-2-10-12 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 0,50 125 ZAB-REPEL
OCHRE Weglowka 04-11-2-10-12 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,00 125 ZAB-REPEL
Wegléwka 04-11-2-10-13 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 1,00 125 ZAB-REPEL
Weglowka 04-11-2-10-13 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,50 125 ZAB-REPEL
Wegléwka 04-11-2-10-13 -c¢ -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 0,50 125 ZAB-REPEL
Weglowka 04-11-2-10-13 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,90 125 ZAB-REPEL
0-ZGRYZC
Wegléwka 04-11-2-10-17 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 1,00 125 ZAB-REPEL
Weglowka 04-11-2-10-17 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,00 125 ZAB-REPEL
Wegléwka 04-11-2-10-20 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 1,00 125 ZAB-REPEL
Weglowka 04-11-2-10-20 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,50 125 ZAB-REPEL
Wegléwka 04-11-2-10-21 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 125 ZAB-REPEL
Weglowka 04-11-2-10-21 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,20 125 ZAB-REPEL
Weglowka 04-11-2-10-25 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 3,00 125 ZAB-REPEL
Weglowka 04-11-2-10-25 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 7,00 125 ZAB-REPEL
Weglowka 04-11-2-10-26 -¢ -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 125 ZAB-REPEL
Weglowka 04-11-2-10-26 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,40 125 ZAB-REPEL
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 08.L.10

q Grupa Les’ni’ctwo/ ied A & Stopien s Nr poz. od A
Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci
nwentarz do wyceny do rozliczen
Wegléwka 04-11-2-10-26 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 2,00 125 ZAB-REPEL
Weglowka 04-11-2-10-26 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 2,50 125 ZAB-REPEL
Weglowka 04-11-2-10-72 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 125 ZAB-REPEL
Weglowka 04-11-2-10-72 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,20 125 ZAB-REPEL
Wegléwka 04-11-2-10-72 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 125 ZAB-REPEL
0-ZGRYZC
Wegléwka 04-11-2-10-72 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,30 125 ZAB-REPEL
OCHRL Weglowka 04-11-2-10-76 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 125 ZAB-REPEL
Wegléwka 04-11-2-10-76 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,50 125 ZAB-REPEL
Weglowka 04-11-2-10-92 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 125 ZAB-REPEL
Weglowka 04-11-2-10-92 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,30 125 ZAB-REPEL
Weglowka 04-11-2-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 4,00 403 GODZ MH8
O-ZWUPRP | Wegléwka 04-11-2-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 16,00 396 GODZ RH8
Weglowka 04-11-2-10- - - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porazonych —en HA 1,00 168 US PDRZ U
OCHRPR OP-BUDKIS | Weglowka 04-11-2-10- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw - ‘ SZT ‘ 15,00 165 CZYSZ-BUD
Wegléwka 04-11-2-10-12 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 445,00 1 CWD-P
Weglowka 04-11-2-10-12 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 445,00 1 CWD-P
Weglowka 04-11-2-10-93 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 1240,00 1 CWD-P
Weglowka 04-11-2-10-93 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 1 240,00 1 CWD-P
Ve Weglowka 04-11-2-10-95 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 519,00 1 CwWD-P
Weglowka 04-11-2-10-95 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 519,00 1 CWD-P
Weglowka 04-11-2-10-97 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —— M3 1.399,00 1 CwD-P
Weglowka 04-11-2-10-97 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 1 399,00 1 CWD-P
Weglowka 04-11-2-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 80,00 403 GODZ MH8
POZ-P Weglowka 04-11-2-10- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg - H 100,00 397 GODZ PILA
Weglowka 04-11-2-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 80,00 396 GODZ RH8
Wegléwka 04-11-2-10- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 130,00 1 CWD-P
PR Weglowka 04-11-2-10- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 130,00 1 CWD-P
Weglowka 04-11-2-10- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 140,00 1 CWD-P
PP Weglowka 04-11-2-10- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 140,00 1 CWD-P
POZ bW Wegléwka 04-11-2-10- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 5,00 1 CWD-P
Weglowka 04-11-2-10- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —en M3 5,00 1 CWD-P
Wegléwka 04-11-2-10-175 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 743,00 1 CWD-P
Weglowka 04-11-2-10-175 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 743,00 1 CWD-P
Wegléwka 04-11-2-10-18 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 45,00 1 CWD-P
Weglowka 04-11-2-10-18 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 45,00 1 CWD-P
Wegléwka 04-11-2-10-18 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 43,00 1 CWD-P
Weglowka 04-11-2-10-18 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 43,00 1 CWD-P
T Wegléwka 04-11-2-10-72 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 67,00 1 CWD-P
Weglowka 04-11-2-10-72 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 67,00 1 CWD-P
Weglowka 04-11-2-10-73 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 203,00 1 CWD-P
Weglowka 04-11-2-10-73 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 203,00 1 CWD-P
Wegléwka 04-11-2-10-92 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 74,00 1 CWD-P
Weglowka 04-11-2-10-92 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 74,00 1 CWD-P
Wegléwka 04-11-2-10- - - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego goéry ——en M 2800,00 7 REM SZLZR
s Weglowka 04-11-2-10- - - WYK-DYL Wykonanie dylowanki - M 50,00 10 WYK-DYL
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 09.L.11

N Grupa Les’ni’c ol Kod - - Stopien ” Nr poz. Ked -
Dziat czynn. |::vke‘:::(:;lz Adres g:yvr:nos::l Nazwa czynnosci s J.M. llos¢ OSTWPL dczynr:_osm'
yceny o rozliczen
Odrzykon 04-11-2-11-100 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,70 124 CP-W
Odrzykon 04-11-2-11-88 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,40 124 CP-W
° Odrzykon 04-11-2-11-94 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,50 124 CP-W
Odrzykon 04-11-2-11-94 -f -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,30 124 CP-W
Odrzykon 04-11-2-11- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg H 10,00 397 GODZ PILA
ROz Odrzykon 04-11-2-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne e H 10,00 396 GODZ RH8
Odrzykon 04-11-2-11-98 -g -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 0,10 11 PORZ>100
MA-PORZ Odrzykon 04-11-2-11-98 -g -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciggnikiem —en M3P 15,00 28 PORZ MECH
Odrzykon 04-11-2-11-98 -g -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 4 M3P 20,00 157 PORZ-STOS
Odrzykon 04-11-2-11-100 -a -00 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 0,10 111 DOW-SADZ
Odrzykon 04-11-2-11-100 -a -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek TSZT 3,60 111 DOW-SADZ
Odrzykon 04-11-2-11-100 -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem —en H 1,00 403 GODZ MH8
Odrzykon 04-11-2-11-100 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 3,00 396 GODZ RH8
Odrzykon 04-11-2-11-100 -a -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 3 TSZT 3,50 103 SAD-BRYL
Odrzykon 04-11-2-11-100 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 0,10 100 SADZ WIEL
Odrzykon 04-11-2-11-100 -a -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT 3,60 52 WYK-TAL40
Odrzykon 04-11-2-11-100 -a -00 ZAL-1LP zatad.1lat.li$¢.roztad.-zabez 1 TSZT 7,00 111 DOW-SADZ
) Odrzykon 04-11-2-11-100 -a -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,20 111 DOW-SADZ
ODN-zZt0zZ
Odrzykon 04-11-2-11-94 -a -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,10 111 DOW-SADZ
HOD Odrzykon 04-11-2-11-94 -a -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek - TSZT 2,40 111 DOW-SADZ
Odrzykon 04-11-2-11-94 -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 1,00 403 GODZ MH8
Odrzykon 04-11-2-11-94 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 2,00 396 GODZ RH8
Odrzykon 04-11-2-11-94 -a -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 3 TSZT 2,30 103 SAD-BRYL
Odrzykon 04-11-2-11-94 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 0,10 100 SADZ WIEL
Odrzykon 04-11-2-11-94 -a -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT 2,40 52 WYK-TAL40
Odrzykon 04-11-2-11-94 -a -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,20 111 DOW-SADZ
Odrzykon 04-11-2-11-94 -a -00 ZAL-2IP zat.rozt.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT 4,60 111 DOW-SADZ
Odrzykon 04-11-2-11-100 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”gfo":/jwh mechan, 4 HA 0,60 116 KOSZ UB
Odrzykon 04-11-2-11-94 -a -00 KOSZ-PWN Jyiaszw “E%"ﬁf"h mechan, 4 HA 0,40 116 KOSz UB
Odrzykon 04-11211-94 -h 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w “ETO"ZZC" mechan, 4 HA 145 116 KOSZ UB
PIEL Odrzykon 04-11-2-11-94 -i -00 KOSZ-PWN VLT “22%"::”‘ =T 4 HA 1,30 116 KOSZ UB
Odrzykon 04-11-2-11-98  -f -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”Zz":f“h mechan, 4 HA 1,40 16 KOSZ UB
Odrzykon 041121199 4 -00 KOSZ-PWN Wyiaszw “EZ%":Z‘Ch mechan, 3 HA 130 116 KOSZ UB
Odrzykon 04-11-211-99 -0 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w ”22%",;?““ mechan, 4 HA 095 116 KOSZ UB
Odrzykon 04-11-2-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem ——-en H 4,00 403 GODZ MH8
O-SMIECt Odrzykon 04-11-2-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 20,00 396 GODZ RH8
Odrzykon 04-11-2-11-100 -a -00 GODZ REP Godgz. transp. przy repelentach — H 0,50 125 ZAB-REPEL
Odrzykon 04-11-2-11-100 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,60 125 ZAB-REPEL
Odrzykon 04-11-2-11-80 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 0,50 125 ZAB-REPEL
Odrzykon 04-11-2-11-80 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,40 125 ZAB-REPEL
Odrzykon 04-11-2-11-89 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 0,50 125 ZAB-REPEL
Odrzykon 04-11-2-11-89 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,40 125 ZAB-REPEL
Odrzykon 04-11-2-11-94 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 0,50 125 ZAB-REPEL
OCHRE Odrzykon 04-11-2-11-94 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,40 125 ZAB-REPEL
0-ZGRYZC
Odrzykon 04-11-2-11-94 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 0,50 125 ZAB-REPEL
Odrzykon 04-11-2-11-94 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,95 125 ZAB-REPEL
Odrzykon 04-11-2-11-94 -i -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 125 ZAB-REPEL
Odrzykon 04-11-2-11-94 - -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,65 125 ZAB-REPEL
Odrzykon 04-11-2-11-96 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 125 ZAB-REPEL
Odrzykon 04-11-2-11-96 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,40 125 ZAB-REPEL
Odrzykon 04-11-2-11-96 -k -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 125 ZAB-REPEL
Odrzykon 04-11-2-11-96 -k -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,30 125 ZAB-REPEL
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 09.L.11

q Grupa Les’ni’ctwol ied A & Stopien s Nr poz. od A
Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci
nwentarz do wyceny do rozliczen
Odrzykon 04-11-2-11-98 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 1,00 125 ZAB-REPEL
Odrzykon 04-11-2-11-98 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,40 125 ZAB-REPEL
Odrzykon 04-11-2-11-99 - -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 1,00 125 ZAB-REPEL
ocHrL | O-ZGRYZC . o
Odrzykon 04-11-2-11-99 - -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,30 125 ZAB-REPEL
Odrzykon 04-11-2-11-99 -o -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 125 ZAB-REPEL
Odrzykon 04-11-2-11-99 -0 -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,95 125 ZAB-REPEL
Odrzykon 04-11-2-11-100 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 457,00 1 CWD-P
Odrzykon 04-11-2-11-100 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 457,00 1 CwWD-P
Odrzykon 04-11-2-11-88 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 1 543,00 1 CWD-P
Odrzykon 04-11-2-11-88 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 1543,00 1 CWD-P
Ve Odrzykon 04-11-2-11-88 -f -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 161,00 1 CWD-P
Odrzykon 04-11-2-11-88 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 161,00 1 CWD-P
Odrzykon 04-11-2-11-98 -g -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 550,00 1 CWD-P
Odrzykon 04-11-2-11-98 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 550,00 1 CWD-P
Odrzykon 04-11-2-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 80,00 403 GODZ MH8
POZ-P Odrzykon 04-11-2-11- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg - H 100,00 397 GODZ PILA
Odrzykon 04-11-2-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 80,00 396 GODZ RH8
Odrzykon 04-11-2-11- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 100,00 1 CWD-P
R Odrzykon 04-11-2-11- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 100,00 1 CWD-P
POZ P Odrzykon 04-11-2-11- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 122,00 1 CWD-P
Odrzykon 04-11-2-11- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 122,00 1 CWD-P
Odrzykon 04-11-2-11- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 10,00 1 CWD-P
T Odrzykon 04-11-2-11- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 10,00 1 CWD-P
Odrzykon 04-11-2-11-108 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 577,00 1 CWD-P
Odrzykon 04-11-2-11-108 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 577,00 1 CWD-P
Odrzykon 04-11-2-11-110 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 388,00 1 CWD-P
e Odrzykon 04-11-2-11-110 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 388,00 1 CWD-P
Odrzykon 04-11-2-11-111 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 351,00 1 CWD-P
Odrzykon 04-11-2-11-111 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 351,00 1 CWD-P
Odrzykon 04-11-2-11-108 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 79,00 1 CWD-P
ha Odrzykon 04-11-2-11-108 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 79,00 1 CWD-P
Odrzykon 04-11-2-11- - - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego gory e M 2500,00 7 REM SZLZR
z Odrzykon 04-11-2-11- - - WYK-DYL Wykonanie dylowanki — M 50,00 10 WYK-DYL
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 10.L.12

s Lesnictwo/ Kod Stopien N Do Kod
Dziat P Szkotkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci pien. J.M. llosé poz. czynnosci
czynn. trudnosci OSTWPL " .
Inwentarz do wyceny do rozliczer
Wola 04-11-2-12-114 -h -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,30 124 CP-W
Komborska
Wola 04-11-2-12-117 -c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,00 124 CP-wW
Komborska
Wola 04-11-2-12-30 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 4,00 124 CP-W
Komborska
Wola .
Komborska 04-11-2-12-30 -j -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,40 124 CP-W
cP
Wola 041121233 -c 00 | CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,60 124 cP-w
Komborska
Wola 04-11-2-12-55 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,50 124 CP-wW
HOD Komborska
Wola 04-11-2-12-66 -c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,00 124 CP-W
Komborska
Wola 04-11-2-12-67 -c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,47 124 CP-W
Komborska
Wola 04-11-2-12- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilark: - H 7,00 397 GODZ PILA
Komborska godz. wyk. pllarkg ’
H-POZ
Wola 04-112412- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 10,00 396 GODZ RH8
Komborska
Wola 11919 o Wykasz.w uprawach mechan,
PIEL Komborska 04-11-2-12-67 -g -00 KOSZ-PWN <40% 6 HA 3,00 117 KOsz ucC
Wola 04-11-2-12-126 -d -00 | GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H 1,00 154 K GRODZEN
Komborska
Wola 04-11-2-12-126 -d -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne ——en H 2,00 400 GODZ RH23
Komborska
Wola 04-11-2-12-126 -d -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. —en H 2,00 154 K GRODZEN
Komborska
Wola 04-11-2-12-126 -d -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. - SZT 2,00 152 WYK-SLUPI
Komborska
0O-GRODZS
Wola 04-11-2-12-57 -a -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H 1,00 154 K GRODZEN
Komborska
Wola 04-11-2-1257 -a -00 | GODZ RH23 Prace godzinowe reczne H 2,00 400 GODZ RH23
Komborska
Wola 04-11-2-12-57 -a -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. — H 2,00 154 K GRODZEN
Komborska
Wola 04-11-2-12-57 -a -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkéw iglasty. - SZT 2,00 152 WYK-SLUPI
Komborska
OCHRL Wola s
Komborska 04-11-2-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 3,00 403 GODZ MH8
O-SMIECI
Wola 04-112-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 15,00 396 GODZ RH8
Komborska
Wola 04-11-2-12-66 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 125 ZAB-REPEL
Komborska
Wola P
Komborska 04-11-2-12-66 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,12 125 ZAB-REPEL
Wola 04-11-2-12-66 -i -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,50 125 ZAB-REPEL
Komborska
0O-ZGRYZC
Wola . N
Komborska 04-11-2-12-66 -i -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,25 125 ZAB-REPEL
Wola
Komborska 04-11-2-12-67 -g -00 GODZ REP Godgz. transp. przy repelentach — H 1,00 125 ZAB-REPEL
Wola o
Komborska 04-11-2-12-67 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 2,90 125 ZAB-REPEL
Wola 04-11-2-12-118 -c¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 293,00 1 CwWD-P
Komborska
Wola 04-11-212-118 -c 00 | ZRYWPIL 2rywka po poz. pilark M3 203,00 1 cwp-p
Komborska fywka po poz. plarka :
Wola 04-11-2-12-28 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 351,00 1 CWD-P
Komborska
Wola 04-11-2-12-28 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilark: - M3 351,00 1 CWD-P
Komborska ywka po poz. pllarkg !
POZ VD Wola 041121228 ¢ -00 cwWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA M3 193,00 1 cwo-P
Komborska
Wola .
Komborska 04-11-2-12-28 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 193,00 1 CWD-P
Wola 04-11-2-12-30 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 180,00 1 CWD-P
Komborska
Wola .
Komborska 04-11-2-12-30 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 180,00 1 CWD-P
Wola 04-11-2-12-34¢ -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —— M3 108,00 1 CWD-P
Komborska

17/23



Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Pakiet: 10.L.12

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Grupa Lesnictwo/ Kod Stopien Nr poz Kod
Dziat Szkatkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci o J.M. llosé ’ czynnosci
czynn. trudnosci OSTWPL e
Inwentarz do wyceny do rozliczen
Wola 041121234 b -00 | ZRYWPIL 2rywka po poz. pilark M3 108,00 1 cwp-p
Komborska Tywka po poz. p a !
Wola 04-11-2-12-34 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 2088,00 1 CWD-P
Komborska
Wola .
Komborska 04-11-2-12-34¢ -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 2 088,00 1 CWD-P
VD Wola 041121234 - -00 cwWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA M3 80,00 1 cwp-P
Komborska
Wola 04-11-2-12-34 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilark: — M3 80,00 1 CWD-P
Komborska ywka po poz. pilarkg ’
Wola 04-11-2-12-67 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 74,00 1 CWD-P
Komborska
Wola .
Komborska 04-11-2-12-67 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 74,00 1 CWD-P
Wola .
Komborska 04-11-2-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 20,00 403 GODZ MH8
POZ-P Wola 04-11-2-12- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg - H 30,00 397 GODZ PILA
Komborska
Wola 0411212 - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 40,00 396 GODZ RH8
Komborska
Wola o
04-11-2-12- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 170,00 1 CWD-P
Komborska
PR
Wola 04-11-2-12- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilark M3 170,00 1 CWD-P
Komborska Tywka po poz. p a :
Wola o
04-11-2-12- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —— M3 150,00 1 CWD-P
Komborska
PTP
Wola 04-11-2-12- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilark M3 150,00 1 CWD-P
Komborska ywka po poz. pilarkg i
Wola 04-11-2-12- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 15,00 1 CWD-P
Komborska
PTW
Wola 04-11-2-12- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilark: - M3 15,00 1 CWD-P
Komborska ywka po poz. pllarkg ’
Wola 04-11-2-12-118 -b -00 cwWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA M3 53,00 1 cwo-P
Komborska
Wola .
Komborska 04-11-2-12-118 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ————n M3 53,00 1 CWD-P
POZ Wola 04-11-2-12-123 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 262,00 1 CWD-P
Komborska
Wola .
Komborska 04-11-2-12-123 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 262,00 1 CWD-P
Wola 04-11-2-12-123 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 38,00 1 CWD-P
Komborska
Wola 04-11-2-12-123 -c 00 | ZRYWPIL 2rywka po poz. pilark M3 38,00 1 cwp-p
Komborska Tywka po poz. p a ’
Wola 04-11-2-12-123 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 92,00 1 CWD-P
Komborska
Wola 04-11-2-12-123 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilark: - M3 92,00 1 CWD-P
Komborska ywka po poz. pilarkg 3
Wola 04-11-2-12-126 -d -0 cwWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA M3 24,00 1 cwp-P
Komborska
Wola 04-11-2-12-126 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilark: ——— M3 24,00 1 CwD-P
Komborska ywka po poz. pilarkg ’
TPP Wola 04-11-2-12-127 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 6,00 1 CWD-P
Komborska
Wola .
Komborska 04-11-2-12-127 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 6,00 1 CWD-P
Wola 04-11-2-12-127 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 84,00 1 CWD-P
Komborska
Wola 04-11:2-12-127 -c 00 | ZRYWPIL 2rywka po poz. pilark M3 84,00 1 cwp-p
Komborska Tywka po poz. p a ’
Wola 04-11-2-12-177 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ———— M3 210,00 1 CwWD-P
Komborska
Wola 04-11-2-12-177 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilark: — M3 210,00 1 CWD-P
Komborska ywka po poz. pilarkg i
Wola 04-11-2-12177 b -00 cwD-P Calk. wyréb drewna PILARKA M3 268,00 1 CWD-P
Komborska
Wola 04-11-2-12-177 -b -00 ZRYW PIL rywka po poz. pilark: —— M3 268,00 1 CWD-P
Komborska zrywka po poz. pllarka !
Wola 04-11-2-1230 -b -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA M3 192,00 1 CWD-P
Komborska
Wola .
Komborska 04-11-2-12-30 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——— M3 192,00 1 CWD-P
Wola 04-11-2-12-30 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 55,00 1 CWD-P
Komborska
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Pakiet: 10.L.12

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

& Lesnictwo/ Kod Stopien Nr poz. Kod
Dziat P Szkatkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci pien J.M. llosé poz. czynnosci
czynn. trudnosci OSTWPL e
Inwentarz do wyceny do rozliczen
Wola 041121230 g 00 | ZRYWPIL 2rywka po poz. pilark M3 55,00 1 cwp-p
Komborska 9 Tywka po poz. p a ’
Wola 04-11-2-12-34 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 42,00 1 CWD-P
Komborska
Wola 04-11-2-12-34¢  -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilark: - M3 42,00 1 CWD-P
Komborska ywka po poz. pllarkg ’
Wola 041121234 -00 cwp-P Calk. wyréb drewna PILARKA M3 68,00 1 cwo-P
Komborska
Wola 04-11-2-12-34 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilark: — M3 68,00 1 CwWD-P
Komborska 1 ywka po poz. pilarkg ’
Wola 04-11-2-12-34 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 76,00 1 CWD-P
Komborska
Wola .
Komborska 04-11-2-12-34 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 76,00 1 CWD-P
Wola 04-11-2-12-34 -1 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 83,00 1 CWD-P
Komborska
Wola 04-11-2-12:34 - 00 ZRYW PIL 2rywka po poz. pilark M3 83,00 1 cwp-p
Komborska Tywka po poz. pi a ’
TPP Wola 04-11-2-12-58 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 232,00 1 CWD-P
Komborska
Wola 04-11-2-12-58 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilark: — M3 232,00 1 CWD-P
Komborska ywka po poz. pilarkg B
POz Wola
04-11-2-12-60 -d -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 158,00 1 CWD-P
Komborska
Wola 04-11-2-12-60 -d -00 ZRYW PIL rywka po poz. pilark: —— M3 158,00 1 CWD-P
Komborska zrywia po poz. pilarka !
Wola 04-11-2-12-60 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 79,00 1 CWD-P
Komborska
Wola .
Komborska 04-11-2-12-60 £ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 79,00 1 CWD-P
Wola 04-11-2-12-62 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 135,00 1 CWD-P
Komborska
Wola 041121262 4 -00 | ZRYWPIL 2rywka po poz. pilark M3 135,00 1 cwp-p
Komborska Tywka po poz. p a :
Wola 04-11-2-12-62 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 65,00 1 CWD-P
Komborska
Wola 04-11-2-12:62 - -00 ZRYW PIL 2rywka po poz. pilark M3 65,00 1 cwp-p
Komborska V) po poz. pilarkg A
Wola 04-11-2-12-34 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 25,00 1 CWD-P
Komborska
TWP
Wola .
Komborska 04-11-2-12-34  -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 25,00 1 CWD-P
Wola q P
z8 Komborska 04-11-2-12- - - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego gory - M 3 000,00 7 REM SZLZR
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Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet:
o Kod
Dziat Cupa L;i::;:;?/ Adres cz) Ir(lz'is'ci Nazwa czynnosci Stopler JM llosé IO czyn:oéci
czynn. Y zy trudnosci - OSTWPL do
Inwentarz do wyceny olzer
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudnosci prac szkétkarskich

. . Stopien
Lp. Gatunki gleb Symbol podgrupy granulometrycznej trudnosci
1 2 3 4
pl, plz, plk,
psk, psm, pls, plsz plsk Isn
plsmk, pg, paz, pgk. uz, upz
Pozostate (nie wymienione powyzej) 1

Gleby wytworzone
z piaskow, zwiréow i kamieni

2 Pozostate

Il. Tabela stopni trudnosci prac wykonywanych na uprawach, planta-
cjach i w drzewostanach

Typy siedliskowe lasu (siedliska)
T¥p:poknpwy glg_by B Lasowe bez ol- | Bory bagienne,
Wg Instrukeji sow i lasu fego-| olsy i lasy te-
L Urzgdzania Lasu z 2012r. | Borowe bez bo- Bory bagienne
P - wego gowe o
fOW Borowe gorskie gifEkie wyse:
Nazwa Symbol tagiennych bez boru Lasy gorskie KOgOrskie
bagiennego
1 2 3 4 5 6 7
bez pokrywy NAGA
SCIO
1 zZielna ZIEL Il 1l v
mszysta MSZ
mszysto-czernicowa | MSZC
2 zadarniona ZAD I 1] v \Y
3 silnie zadarniona SZAD 1 I\ v \Y
4 | silnie zachwaszczona | SZCH 1 \ \4 \

Opis poszczegolnych typow pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywg naga /brak cioty i runa/ lub sciofg /tylko Sciofa,
brak runa), z pokrywg zielng (na ktorej wystepujg ptaty roslin zielnych), pokrywa
mszystg (z kobiercami mchéw zajmujacymi calg albo przewazajacg czes¢ po-
wierzchni) oraz mszysto-czernicowg (gdzie kobierce mchéw wystepujg
na przemian z ptatami borowek).

2. Zadarniona — pokrywa, na ktorej przewazajg kobierce traw ptytko zakorzenio-
nych lub tany boréwek.

3. Silnie zadarniona — pokrywa, na ktérej przewaza roslinnos¢ trawiasta, wyste-
pujgca zwarcie i tworzgca silnie przeplatajacy sie system korzeni.

4. Silnie zachwaszczona — pokrywa, na ktorej roslinnos¢ runa wystepuje zwarcie,
sktada sie z roslin silnie i gteboko ukorzeniajacych sie albo dajgcych kigcza lub
roziogi.

5. Prace, przy ktérych rodzaj pokrywy nie wplywa na norme czasu oraz prace
wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placowki itp.)
nalezy przydzieli¢ do stopni trudnosci jak dla warunkéw bez pokrywy.
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

lll. Tabela stopni trudnosci usuwania konkurencyjnej roslinnosci pod-
czas pielegnowania upraw

Stopien trudnosci przy
pokryciu powierzchni
Lp. Wyszczegdlnienie Przyktady ucigzliwych gatunkéw roslin umazllwymléglgiitunkaml ro-
25% powyzej
do 50% 50%
1 2 3 4 5
trzcinnik lesny, pozostate trawy,
1 | Ucigzliwe rosliny zielne pokrzywa, chmiel, nawtoc, | 1
orlica i inne paprocie
2 Niepozadane naloty drzew brzoza, osika, grab, zarnowiec, I v
i krzewow, odrosla czeremcha amerykanska
3 Ucigzliwe gatunki pokrywy robinia akacjowa, tarnina, m VI
gleby (kolczaste i cierniste) jezyna, malina, réza
w przypadku wystgpienia gatunkow I M
wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 2
w przypadku wystgpienia gatunkow m v
Stopien trudnosci przy tacz-| wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 3
4 |nym pokryciu ucigzliwg ro-| w przypadku wystgpienia gatunkow m v
$linnoscig wymienionych w wierszu Lp. 2iLp. 3
w przypadku wystagpienia gatunkow
wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 1 VI
iLp.3

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roslin przy ustalaniu stopnia trudnosci
w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udziat na powierzchni uprawy
(lub jej czesci) podlegajgcej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu po-
wierzchni konkurencyjnymi roslinami do 25%, stopieh trudnosci nalezy
okreslic wedtug pokrycia ucigzliwymi gatunkami roslin dla powierzchni
okreslonej granicg wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiequ wykonywanedgo na powierzchniach mozliwych
do wyodrebnienia (np.: gniazda, kepy, pasy itp.) szacunek procentowego
pokrycia wykonac dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynnosci do 40% nachylenia terenu wigcznie konczg sie na litere
s,N”, natomiast dla terenéw o nachyleniu wyzszym niz 40% koncza sie
na litere ,G”. Nachylenie terenu zaokragla sie do petnego procentu.
Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw
gtéwnych nie jest listg zamknietg, co oznacza mozliwosc jej uzupetniania
odpowiednio dla warunkow poszczegolnych jednostek organizacyjnych
czy tez pozycji.
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Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudnosci dla prac wykonywanych przy pielegnowaniu
upraw i mtodnikéw (czyszczenia)

Dla czyszczen wczesnych i czyszczen pdznych nalezy przyjac stopnie trudnosci
okreslone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/miodnika roslinami utrudnia-
jacymi wzrost gatunkéw gtéwnych:
\\\\ Granice Procentowe pokrycie powierzchni roslinami utrudniajgcymi
“._przedziatow
\\

wzrost gatunkéw gtéwnych*

"

SOMS TR | OB% 6-30% 31-50% 51-75% | Powyzej 75%
1 2 3 4 5 6
Stopnie trudnosci | Il 1] v \"

Dla utatwienia okreslen procentowego pokrycia powierzchni roslinami utrudniajgcymi
wzrost gatunkow gtéwnych, podaje sie opis wygladu upraw i mtodnikéw w poszczegdlnych
przedziatach procentowych a mianowicie:

*  0-5% - brak roslin utrudniajgcych wzrost gatunkom gtéwnym lub wystepujg one spo-
radycznie.

* 6-30% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg pojedynczo lub w
drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszosci w stosunku do gatunkéw gtéwnych.

e 31-50% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg grupowo i w ke-
pach w ilosciach podobnych do gatunkéw gtéwnych, powodujac miejscami ich zagtu-
szanie.

e 51-75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg w kepach i gru-
pach znacznie przekraczajgcych powierzchniowy udziat gatunkow gtéwnych powodu-
jac ich zagtuszanie.

e Ponad 75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym — catkowicie je zagtu-
szajg. Wystepowanie gatunkow gtownych jest na ogdét widoczne dopiero po usunieciu
pozostatej roslinnosci.

*Za rosliny utrudniajgce wzrost gatunkow gtéwnych uznaje sie:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa,
sosna, swierk, topola, wierzba.

2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykanska, deren, gtég, jarzebina,
jezyna, kruszyna, leszczyna, malina, réza, $nieguliczka, tarnina, trzmielina, zarno-
wiec.

3. Rosliny zielne: bluszcz, chmiel, nawio¢, oset, orlica, pokrzywa, powdj, sit, trzcinnik,
wierzbéwka.

Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw gtéwnych nie jest

listg zamknietg, co oznacza mozliwos$¢ jej uzupetniania.
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