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Kraków, 25 sierpnia 2023 r. 

 

KZP-271-PN-17/2023 

DO WSZYSTKICH, KOGO DOTYCZY 

 

 

Dostawa, montaż i uruchomienie Instalacji Waloryzacji Żużla w Zakładzie Termicznego 

Przekształcania Odpadów w Krakowie- zamówienie powtórzone 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

W imieniu Zamawiającego – Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w Krakowie – uprzejmie informuję, że w 

przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania o wyjaśnienie poniższych zapisów Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (SWZ). Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie, zgodnie z art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.  zm.), zwanej dalej „PZP”, 

przedstawiam poniżej: 

 

Pytanie nr 1 

Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert na 12 września 2023 r. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 

 

Pytanie nr 2 

Pkt. 4.3.1 Opis i zakres technologiczny „Opis Przedmiotu Zamówienia inwestycji pt. „Dostawa, montaż i 

uruchomienie Instalacji Waloryzacji Żużla w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie - 

zamówienie powtórzone”. Czy Zamawiający jest w stanie tak zorganizować (wydłużyć?) prowadzenie procesu 

wstępnego sezonowania żużla, przed poddaniem go procesowi waloryzacji, żeby w żadnym przypadku zawartości 

wilgoci tego materiału nie przekraczała poziomu 10% - 13% ±5% ?  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wskazał w Opisie Przedmiotu Zamówienia czas trwania procesu wstępnego sezonowania 

oraz zakres zawartości wilgoci w odpadzie po przeprowadzeniu procesu wstępnego sezonowania. 

Zamawiający informuje, iż nie wprowadza zmian w powyższym zakresie. 

 

Pytanie nr 3 

Czy można prosić, już po zajęciu przez Państwa stanowiska odnośnie zadanego przez nas powyżej pytania, na 

wprowadzenie ewentualnych stosownych zmian nie tylko w treści Opis Przedmiotu Zamówienia inwestycji pt. 

„Dostawa, montaż i uruchomienie Instalacji Waloryzacji Żużla w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów 

w Krakowie - zamówienie powtórzone” ale również w dokumencie Załącznik nr 6 do SWZ - Tabele do 

uzupełnienia?  

 

Odpowiedź:  
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Zamawiający kieruje do odpowiedzi na pytanie nr 2. 

 

Pytanie nr 4 

W związku z tym, że pytamy Zamawiającego o możliwość ostatecznego określenia parametru zawartości wilgoci 

zawartej w żużlu poddawanym waloryzacji – i w przypadku zmiany tego parametru w stosunku do wartości 

określonej (póki co) w zapisach OPZ_WWŻ_ZTPO, musielibyśmy tak „przeprojektować” naszą potencjalną ofertę 

w przedmiotowym przetargu, żeby uwzględnić tę ewentualną, istotną zmianę – co zajmie nam (niestety „trochę” 

czasu). Dlatego też zwracamy się z prośbą i pytamy, czy możliwe jest przesunięcie przez Zamawiającego terminu 

składania oferty przetargowej z dn. 05.09.2023 na dzień 19.09.2023. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 

 

 

 

 
Marcin Kandefer 

Członek Zarządu KHK S.A. 

Pełnomocnik ds. Zamówień Publicznych 

 

 

Otrzymują: 

1) strona internetowa prowadzonego postępowania; 

2) Wykonawcy, którzy zadali pytania; 

3) a/a. 
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